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1. POVABILO K SODELOVAN]JU

Naro¢nik je na Portalu javnih narocil dne , pod Stevilko JN__1/JN ,

objavil obvestilo o javnem narocilu po postopku za narocilo male vrednosti v skladu s 47. clenom
Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15,14/18,121/21in 10/22,74/22 - odl. US in
100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23; v nadaljevanju: Z]N-3).

Predmet javnega narocila: Sanacija oroSevalnega sistema.

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (v
nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajsSano RD). RD je na voljo brezpla¢no in je priloZena
obvestilu o narocilu na portalu javnih narocil. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne
informacije na portalu javnih naro¢il.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizicna oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predloZitev ponudbe.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod
ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
oznacene z inicialkami osebe, ki podpiSe ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso
dovoljene.

Naro¢nik izvaja postopek oddaje narocila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki
urejajo javno narocanje in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter podrocjem, ki

je predmet javnega narocila.

Zig Direktorica

Irena Leonida Kropf




2.NAVODILA ZA I1ZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si/e]N2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te

razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e]N2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e]N2,

v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-]N, se
v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-]N
pooblascen za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »0ddaj«. Informacijski sistem
ob oddaji zabeleZi identiteto uporabnika in ¢as oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje
ponudbe izkaZe in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len
Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudni, razen
Ce jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudbe.
Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN

https://ejn.gov.si/e]N2 najkasneje do roka dolofenega v obvestilu o javnem narocilu objavljenem

na Portalu javnih narocil. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-
JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-]JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
naro¢nik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predlozZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe je objavljen v obvestilu o naroc¢ilu na portalu

javnih narocil.

2.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN. Datum in ura odpiranja sta doloCena v obvestilu o narocily,
objavljenem na portalu javnih naro¢il.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-]N samodejno ob uri, ki je dolo¢ena za javno

odpiranje ponudb, prikaZe podatke o ponudnikih in omogoli dostop do dokumenta, ki ga
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ponudniki naloZijo v sistem e-]JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in v del

»Predracunc.

3.

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:

a

a

Ponudba s predracunom - nalozi se v razdelek »Predracung;

ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi) - objavljen bo na spletni strani
narocnika;

Obrazec - Podizvajalci v ponudbi - naloZi se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale
Priloge«;

Obrazec - Izjava ponudnika in vodje gradnje o referencah - naloZi se v razdelek
»Dokumenti, del »Ostale Priloge«;

Popisi del - izpolnjeni - naloZijo se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge«;
Celotna ponudba ponudnika in ostale morebitni dokumenti - naloZijo se v razdelek

»Dokumenti, del »Ostale Priloge«.

Ponudnik v ponudbi priloZi le dokumente, ki so navedeni v tej tocki. Po pregledu ponudb bo

naroc¢nik, v kolikor se bo pojavil dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav, najugodnejsega

ponudnika pozval k predloZitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem

oziroma razlogom za izkljucitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamci, da so vsi podatki

in dokumenti, podani v ponudbi, resni¢ni, in da priloZena dokumentacija ustreza originalu. V

nasprotnem primeru ponudnik naro¢niku odgovarja za vso §kodo, ki mu je nastala

Podizvajalci v ponudbi

Ce ponudnik izvaja javno naro¢ilo s podizvajalci mora ponudbi predloZiti:

navesti podizvajalce v ESPDju glavnega izvajalca,

navesti vse podizvajalce in vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
v obrazcu podizvajalci v ponudbi,

izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,

obrazec soglasje za neposredna placila (¢e podizvajalec zahteva neposredna placila) za
vsakega podizvajalca.

[zjavo o odsotnosti osebnih povezav za podizvajalca,

[zjavo o lastniskih deleZih in izjavo po 35. ¢lenu ZintPK za podizvajalca.



Ce bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izklju¢itev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje, bo naroc¢nik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
I[zbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega narocila naroc¢nika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Ce bo vkljudil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje prejSnjega odstavka.
Naro¢nik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev in zahteval zamenjavo,
- Cebi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del,
- e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega narocila.
Le Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako narocnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo v skladu s tem
¢lenom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajalcevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga
je predhodno potrdil.
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih placil ne bodo zahtevali, bo naro¢nik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela.
Ce izvajalec ne ravna skladno s tem dolo¢ilom, bo naro¢nik DrZavni revizijski komisiji podal
predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. toc¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

[zbrani ponudnik v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za izvedbo narodcila.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloZi skupina gospodarskih subjektov.

Ce skupina gospodarskih subjektov predloZi skupno ponudbo, bo naro¢nik izpolnjevanje pogojev
(razlogov za izkljucitev, pogojev poklicne, ekonomske in finan¢ne sposobnosti) ugotavljal za

vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.



Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamicno in v njem navesti vse zahtevane
podatke. Prav tako morajo vsi ponudniki v skupni ponudbi izpolniti obe izjavi (I1zjavo o odsotnosti
osebnih povezav za podizvajalca in Izjavo o lastnisSkih deleZih in izjavo po 35. ¢lenu ZintPK za

podizvajalca).

Narocnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga oznacijo v
obrazcu ponudba.

Ce bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega narocila, bo morala
predloziti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega narocila Pravni akt o
skupni izvedbi javnega narocila mora natan¢no opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
gospodarskih subjektov za izvedbo javnega narocila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega narocila
mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno
narocilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naro¢nika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi

v veljavo v primeru, ¢e bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejsi ponudnik.

Predracun
Predracun izpolnite tako, da vpiSete cene in jih pomnozite s koli¢inami. Ponudnik mora navesti
koncno ceno v evrih. Kon¢na cena mora vsebovati vse stroSke, DDV, popuste in rabate

pripravljena na nacin kot je doloc¢eno v tej razpisni dokumentaciji.

Naknadno naroc¢nik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naro¢nik bo vse ponudnike, ki ne bodo

ponudili vseh postavk v popisih, izlocil iz ocenjevanja ponudb.

Pripisi in popravki v ponudben predracunu niso dovoljeni.

Naroc¢nik izhajajo¢ iz nacel zagotavljanja konkurence, transparentnosti in enakopravne
obravnave ponudnikov zahteva, da ponudnik v cenah na enoto upoSteva in vkljuéi skladno s
pogoji razpisne dokumentacije vse pricakovane in predvidene stroske in tudi stroske, ki jih v
Casu podajanja ponudbe ni bilo moZno natan¢no predvideti, so pa bili ocenjeni, oz. predvideni -
predvidljivi ter je izvajalec cenil tveganje za njihov nastanek, in sicer:

- stroske pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbi$¢a oz. deloviS¢a

ter postavitve gradbiSc¢ne table;



stroskov vseh morebitnih rusitev z deli in odvozi obstojece opreme vkljucno s stroski
odvozov, rusSitvenih del ter stroski trajnih deponij za odstranjene materiale;

pricetek izvajanja gradbenih del;

stroski vseh tehni¢nih varovanj, da gradbena dela ne povzrocajo in ogroZajo sosednjih
zemljis¢, vodotoka in komunalnih vodov;

stroske vseh popravil na komunalnih vodih, ki morebiti nastanejo pri izvedbi gradbenih
del vklju¢no z popravilom skladnim s tehni¢nimi standardi del na poskodovanih
komunalnih vodih in natan¢nim geodetskim posnetkom in oznacbo poSkodbe na
komunalnem vodu - poSkodbe morajo biti javljene nosilcem infrastrukture in popravilo
le teh pregledano s strani upravljalcev posamezne infrastrukture;

stroske nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, vkljucujo¢ morebiti potrebne
posebna dvigala ipd predvidena za vgradnjo in montazo, kot tudi stroske vseh odvozov in
deponij odstranjenih materialov, varnostnih ograj itd...

stroske prevozov, raztovarjanja in skladi$¢enja na gradbiscu,

stroske zaklju¢nih del na gradbiScu oz. delovis¢u z odvozom odvelnega materiala in
stroske vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno,

stroske zavarovanja gradbisc¢a oz. delovisca, delavcev ter materiala na gradbiscu oz.
deloviscu v ¢asu izvajanja del, zavarovanja za morebitne $kode do tretjih oseb in objektov
od zacetka del do predaje objekta narocniku. Zavarovanje mora biti izvrSeno pri
pooblasceni zavarovalni druzbi,

stroske vzdrZevanja zacasnih internih poti na gradbi$cu oz. deloviscu in stroSke CiS¢enja
javnih ter drugih poti in okolja izven gradbisca oz. delovisca, ki jih bo onesnazil s svojimi
vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,

stroske CiS¢enja opreme in tistega dela objekta, ki ga je ponudnik uporabljal pri izvedbi
del, vse do primopredaje izvedenih del narocniku,

stroske elektri¢ne energije, vode in morebitne ostale stroSke v ¢asu izvajanja del,

stroske za popravilo morebitnih Skod, ki bi jih povzrocil izvajalec ali njegov
podizvajalec, na objektu kot celoti oz. delu objekta, opremi, dovoznih cestah, zunanjem
okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter na sosednjih objektih,

stroske vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale,
stroske nostrifikacije in meritev pooblas¢enih institucij, potrebnih za uspesno
primopredajo del, pri ¢emer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v sloven$¢ino in
nostrificirani od pooblaSc¢ene institucije v RS,

stroske v zvezi z odvozom odvecnega materiala, opreme ipd., ne glede na oddaljenost

deponije od gradbisca,



- stroske morebitnih navodil za obratovanje in vzdrZevanje,

- stroske zavarovanj,

- poprava morebitnih Skod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta,
komunalni opremi ipd.,

- izpolnjevanje dolo¢b Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
$t. 105/05, 34/08,109/09 in 62/10),

- druge nenavedene in nepredvidene stroSke ki bi jih dober strokovnjak/dober gospodar v
takSnem poslu moral in mogel predvideti - vsi ostali stroSki, potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe,

Naroc¢nik za izvedbo vseh gradbenih del - predmeta javnega narocila, katera so doloc¢ena
v popisu ne bo pripoznaval dodatnih del, saj smatra, da so za razpisan obseg gradbenih del
v popisu dolocenih enotah vsebovani vsi stro$ki potrebni za izvedbo predmeta javnega
narocila, tako bo kon¢ni obracun izdelan na podlagi ugotovljenih koli¢in v popisu
dolocenih enot mere.

Morebitna dodatna dela, kot jih dolo¢a ta razpisna dokumentacija se pripoznavajo zgolj
izven meje izvedbe gradbenih del po popisu del te gradnje.

Na tak nacin obrac¢unavanja gradbenih del naroc¢nik tudi sledi temeljnim na¢elom javnega
narocanja, torej enakovredni obravnavi vseh prispelih ponudb.

Ce je v razpisni dokumentaciji ali popisih del dolo¢ena blagovna znamka lahko ponudnik ponudi

tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.

Popise del izpolnite tako, da vpisSete cene in jih pomnoZite s koli¢inami. Ponudnik mora navesti
kon¢no ceno v evrih. Kon¢na cena mora vsebovati vse stroske, DDV, popuste in rabate.

Pogodba bo sklenjena s klavzulo »obracun fiksnih cen po enoti mere«.

Naknadno narocnik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naro¢nik bo vse ponudnike, ki ne bodo
ponudili vseh postavk v popisih, izlocil iz ocenjevanja ponudb.

V kolikor ponudnik vpise ceno ni¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplacno.

Pripisi in popravki v ponudben predracunu niso dovoljeni.

Ponudniki so dolZni preveriti pravilne izra¢une v Excelovih tabelah in jih tudi ro¢no preveriti, ter
prenesti v rekapitulacijo in v sam obrazec ponudbe. Morebitne napake kot posledica napac¢nih
formul ipd., naro¢nik ne odgovarja oz. jamci za pravilne izraCune, seStevke in prenose rezultatov

v zbire ipd..

Ponudnik v sistem e-]N v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpise

skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v



EUR se izracduna samodejno. V del »Predracun« naloZi izpolnjen obrazec »Ponudba s
predracunom«. Excel obrazec »Popisi del« pa nalozi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.
»Skupna ponudbena vrednost, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naloZen

kot predracun v del »PredraCung, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki
v obrazcu Ponudba s predracunom- naloZenim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del
»Predracung, in celotnim Predra¢unom to je popisi del - naloZenim v razdelek »Dokumenti«, del
»Ostale priloge«, kot veljavni Stejejo podatki v dokumentu Ponudba s predracunom, ki je

predloZen v razdelku »Predracunc.

7.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naro¢nika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve
ponudb ter druge informacije o javnem narocilu posiljala preko informacijskega sistema e-Oddaja,

na elektronsko posto, ki je navedena v tem sistemu.

3. UGOTAVL]JANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej tocki navedene pogoje.

A. Razlogi za izkljucitev

1. Naroc¢nik bo izkljucil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega narocila, ¢e obstajajo
razlogi za izkljucitev doloCeni v 75. ¢lenu ZJN-3.

Dokazilo: ESPD

B. Pogoji za sodelovanje:
B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drzave ¢lanice,

v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega narocila, ¢e je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona taksno
dovoljenje potrebno, ali morajo biti ¢lani posebne organizacije, da bi lahko v drZavi, v kateri imajo
svoj sedeZ, opravljali storitev.

Dokazilo za 1. in 2. to¢ko: ESPD

B.2 EkonomskKi in finan¢ni poloZaj:




1. Ponudnik v zadnjih Sestih mesecih Steto od oddaje ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih
racunov.

2. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni placilni rok, ki pri¢ne teci z dnem prejema pravilno
izstavljene in potrjene fakture

Dokazilo: ESPD

B.3 Tehnic¢na in strokovna sposobnost:

1. Da je ponudnik sposoben pogodbena dela dokoncati do 15. oktobra 2024.

2. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega narocila.

3. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani

narocnika.

4. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehni¢ne zmogljivosti za kvalitetno izvedbo del, v

predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter dolo¢ili

predpisov in standardov s podroc¢ja predmeta narocila.

5. Ponudnik mora spoStovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki.

6. Ponudnik mora dela opravljati z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa

strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, §t. 106/2002, 50/05, 49/06 in 17/11 -

ZTZPUS-1).

7. Ponudnik mora upoStevati obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki

izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu ter

zagotoviti ustrezne elaborate.

8. Ponudnik mora pri izvedbi del upoStevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz tehnic¢ne

dokumentacije in Uredbe o zelenem javnem narocanju.

9. Da je ponudnik v zadnjih petih letih od objave javnega narocila zgradil vsaj en primerljiv
oroSevalni sistem v vrednosti najmanj 80 000,00 eur z DDV.

Dokazilo: Izjava ponudnika o referencah.

Dokaziloza 1, 2., 3., 4.,5.,6.,7., 8. in 9. tocko: EPSD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih
zahteva naro¢nik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na
zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za

izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloZi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.



https://ejn.gov.si/espd/

[zpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujo¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-]N oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD
- ponudnik«, ESPD ostalih sodelujoCih pa naloZi v razdelek »Sodelujoli«, del »ESPD - ostali
sodelujoci«. Ponudnik, ki v sistemu e-]N oddaja ponudbo, naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml.
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri ¢emer se v slednjem primeru v skladu Splo$nimi
pogoji uporabe sistema e-JN Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako
veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD - ostali sodelujoci« prilozi

podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

4. MERILA

Za izbor najugodnejSega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejSa ponudba-

najniZja cena v EUR brez DDV.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROCANJA

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, $t. 43/2011, 60/2011, 63/2013,90/14 - ZDU, 60/17
in 72/19) vloZi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev narocila in ki verjetno izkazZe,
da ji je bila ali bi ji lahko bila povzroCena S$koda zaradi ravnanja narocnika, ki se v revizijskem
zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot krsitev naro¢nika v postopku oddaje javnega
narocanja. Vlagatelj mora ob vlozitvi zahtevka za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo vplacati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance
Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije
javnega narocanja. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloZi
zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o

javnem narocilu.

Zig Direktorica

Irena Leonida Kropf
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6. VZOREC POGODBE

Naro¢nik ki jo zastopa (v nadaljevanju: naroc¢nik)

identifikacijska Stevilka za DDV: SI........

in

ki ga zastopa direktor (v

nadaljevanju izvajalec)
identifikacijska Stevilka za DDV: SI........
skleneta to pogodbo &t.

sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO st.

Predmet pogodbe: .
Lokacija realizacije pogodbe: .......enneneennennes

Pravna podlaga pogodbe: Ponudba izvajalca §t. ................. Z dne...ccovrireeenn. , ha osnovi
izvedenega postopka ......cccceciiiiiiineinin e , objava na portalu javnih narocil Stevilka

L. UVODNA DOLOCILA

1. ¢len
Uvodna dolocila
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- dajenaroc¢nik dne.......... objavil javno Narocilo ..o , St. objave na portalu
javnih narocil N............ z dne ............ )

- da je naroc¢nik izbral izvajalca kot najugodnejSega ponudnika in je obvestilo o izbiri
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- dapogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil
predmet povpraSevanja in ponudbe;
- da je sestavni del te pogodbe razpisna dokumentacija naro¢nika in ponudbena

dokumentacija izvajalca in

IL. PREDMET POGODBE

2. dclen
Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naroc¢nika ter ponudbo izvajalca st. ........... ter

je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.

[zvajalec je svojo ponudbo naro¢niku oddal na podlagi naslednje razpoloZljive dokumentacije, ki
jo je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naro¢nik:

- popisdel.

3. clen
Dodatna dela
Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo, naro¢nik pa zahteva, da se
izvedejo ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali
pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni

dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokoncanje projekta gradnje ali ne.

II1. DOKUMENTACIJA NAROCNIKA

4. clen
Dokumentacija naroc¢nika
Narocnik potrjuje in jam¢i, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene cene, ali na izvajal¢eve

pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Naro¢nik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge

dokumentacije, ki je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naro¢nik.

5. c¢len
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Notifikacijska dolZnost izvajalca
[zvajalec mora v roku osem (8) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali
spremembe oz. dodatkov), ¢e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naro¢nika opozoriti na
pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec,

ter v zvezi s tem od naroc¢nika zahtevati spremembe oz. navodila.

[zvajalec lahko naroc¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije
opozori tudi kasneje, vendar samo Ce kljub dolzni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega ¢lena
pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora
izvajalec naro¢nika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je

zavedel.

Ce izvajalec svoje dolznosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem Clenu, je izvajalec naroc¢niku

odgovoren za vso Skodo, Ki jo zaradi opustitve dolzne skrbnosti izvajalca utrpi narocnik.

6. clen
Zamuda pri predaji projektne dokumentacije
Ce izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravoéasno, da bi
izvajalec lahko pricel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno doloc¢enih rokih,
mora izvajalec pisno obvestiti naro¢nika, da bodo zaradi takSnega ravnanja nastale zamude ali

prekinitve pri izvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajo¢im delom dokumentacije ter z

opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.

Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v osmih (8) dneh po tem, ko se je izvajalec
zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz

naslednjega odstavka.
Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoc¢e dokonéati v
dogovorjenem roku, je izvajalec upravi¢en do podaljSanja roka za izvedbo ter do povracila vseh
stroskov, ki jih je utrpel zaradi zamude.

7. clen

Pridobitev dovoljenj in soglasij
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Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora naro¢nik pridobiti na lastne stroske, razen ce
za posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni dolo¢eno drugace. Ce naro¢nik tega ne stori,
mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakrSnimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale
zaradi tega. Izvajalec je upravicen tudi do povracila dodatnih stroskov in podaljSanja roka za

izvedbo.

IV. POGODBENA CENA

8. dclen
Ponudbena vrednost pogodbe
Cena je dogovorjena s klavzulo »Obracun fiksnih cen po enoti mere«, ponudbena vrednost
pogodbe pa znasa:
- znesekVEURDrezDDV: = e
- DDV 22%:
- znesekvEURzDDV: e

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takSno tveganje nosi narocnik.

V enotnih cenah posameznih postavk je upostevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomoznih
del za izvedbo pogodbenih del, stroSkov za izdelavo potrebne delavniske dokumentacije, stroSkov
meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, sodelovanja na tehni¢nem pregledu in

drugih stroskov.

9. d¢len
Sprememba pogodbene cene
V primernem roku po prejemu narocila za dodatna dela (iz 3. ¢lena te pogodbe) je izvajalec dolzan
narocniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti
ponudbe. Najkasneje v roku 30 dni pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za
dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podalj$anje pogodbenega roka. Ce aneks med
pogodbenima strankama ni sklenjen, se Steje, da je naro¢nik glede cene in roka za dodatna dela
pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane
ponudbe izvajalca, ponujeni rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in koli¢ini dodatno naroc¢enih

del.

Ce pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naroé¢nik izvajalcu izroéil

spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal narocilo, se Steje, da so dodatna
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dela narocena, ko je narocnik izvajalcu izrocil spremenjeno oz. popravljeno projektno

dokumentacijo ali narocilo.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolzan pristopiti k izvedbi takoj, narocnika pa o
razlogih in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za taksna dela s ceno in rokom za
izvedbo del, takoj ko je to mogoce. Ce aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se $teje, da
je narocnik glede cene in roka za taksSna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno

ne odstopa od cen na trgu.

10. ¢len

Obracun del - izdajanje zacasnih situacij
Izvajalec bo izvedena dela obracunaval z mese¢nimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer
na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v
prejSnjem mesecu.
[zvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in naro¢niku po elektronski posti ali na
drug nacin, ki je dogovorjen med strankami.
Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga doloc¢i narocnik, z vpisom v gradbeno
knjigo. Nadzornik je dolZan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku petih
(5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se
situacija Steje za potrjeno, naroc¢nik pa jo je dolzan placati v skladu z dolocbo naslednjega ¢lena te
pogodbe. Nadzornik ne sme podati pripomb na situacijo, ¢e so dela opravljena in jih je potrdil z
vpisom v gradbeno knjigo.
Ce se nadzornik v postavljenem roku iz prej$njega odstavka tega ¢lena z izstavljeno situacijo ne
bo strinjal, mora izvajalcu in naro¢niku natanc¢no sporoditi, katere postavke ali deli postavk so
sporni, katera viSina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.
Situacija se v delu, v katerem ni obrazloZeno zavrnjena, Steje za potrjeno.
Naro¢nik mora placati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v
dolZniSko zamudo in ima izvajalec pravico zaraCunati naro¢niku zamudne obresti v skladu z
veljavnimi predpisi.
Vsi racuni (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 26. ¢lenom
Zakona o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS s§t: 59/10 s
spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.
Na raCunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija

sestavni del racuna. Prikazan mora biti zadrZani znesek in znesek za placilo.
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Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- porocilo o poteku del,

- racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre
za neposredna placila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov placil po izstavljenem rac¢unu izvajalca, oblikovana po zahtevah
narocnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaraCunana storitev dejansko opravljena v skladu

s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obracunskih izmer.

V kolikor je na izstavljenem racunu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski rac¢un, ki ni

vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski racun, ki je naveden na izstavljenem racunu.

11. ¢len
Kon¢na situacija
Konc¢no situacijo izvajalec izstavi po izdelavi kon¢nega obracuna.
Do izpladila po kon¢ni situaciji ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda finan¢nega

zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku.

12. ¢len
Rok placila in nacin pla¢ila
Naro¢nik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, placati v skladu s terminskim planom in
dolocili pogodbe. V primeru zamude placila ima izvajalec pravico zaracunati naro¢niku zamudne
obresti v skladu z veljavnimi predpisi.
V primeru ponavljanja zamud pri placilu lahko izvajalec po pisnem opominu zaustavi dela ali

razdre pogodbo.
V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
13. ¢len
Obveznosti izvajalca
[zvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen
pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoStevani pri dolocitvi rokov za izvajanje del po tej

pogodbi.

[zvajalec se obvezuje, da bo:
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vodil gradbeni dnevnik;
vodil knjigo obracunskih izmer;
prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi
standardi in zakoni, tehni¢nimi predpisi;
zagotovil, da bo gradbi$ce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom gradbis$ca;
v imenu narocnika prijavil zaCetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v
kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;
oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;
takoj, najkasneje pa v treh(3) dneh, pisno opozoril narocnika na okoliscine, ki bi lahko
oteZile ali onemogocile kvalitetno in pravilno izvedbo del;
naroc¢niku omogocal ustrezen nadzor;
uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbisca/trase oziroma objekta ter upoSteval predpise glede obremenitve cest in poti in
predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
zagotovil obvezno prisotnost vodje del na gradbiS¢u v casu izvedbe del, skladno z
dogovorom z naro¢nikom, na vseh operativnih sestankih in tehni¢nih pregledih, kar je
vklju¢eno v pogodbeno ceno;
strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

14. ¢len

Pravica odklonitve del

Ce naroc¢nik naroC€i izvajalcu dela, s katerimi bi bili krSeni predpisi ali pa povzrocena

nesorazmerna Skoda naroc¢niku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takSno delo odkloni, ne da

bi krsil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naro¢nika.

15. ¢len

Obveznosti narocnika

Naro¢nik se obvezuje, da bo:
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placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

pred pricetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v
pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med
izvajanjem del (vkljuéno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne
dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaklju¢ek v pogodbenih rokih;
v skladu z veljavno zakonodajo imenoval nadzor in izvajalcu sporocil ime odgovornega

nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naroc¢nika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo,



nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal koli€ine in cene
uporabljenega materiala, opreme in del.

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;

- obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na

potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj nastetih narocnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, Ce je
razlog zamude z deli opustitev naroc¢nikove dolznosti in da izvajalec iz enakega razloga ni
odgovoren za Skodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naroc¢nika. Naroc¢nik je
dolzan zaradi svoje zamude primerno podaljsati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da

izvajalec glede izvedbe ne preide v slab$i poloZaj, kot ¢e zamude ne bi bilo.

16. ¢len
Odobritev s strani naroc¢nika
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloca ta
pogodba, ne more biti veljavna in naro¢nika ne obvezuje, ¢e je predhodno ne odobri pooblasceni

predstavnik naro¢nika za izvajanje te pogodbe.

KakrSnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez
predhodne odobritve narocnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od
projektne dokumentacije naro¢niku odSkodninsko odgovoren in mora na zahtevo naroc¢nika takoj

vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VI ROKI ZA IZVEDBO POGODBE

17. ¢len
Splosni roki za izvedbo pogodbe
Ta pogodba zacne veljati, ko so izpolnjeni vsi odloZni pogoji ter ko jo podpiSeta obe pogodbeni

stranki.

Rok za zaCetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v posel ter ga koncati do 15. oktobra

2024.

19



Rok za uvedbo izvajalca v delo je 8 dni od datuma pricetka veljavnosti pogodbe.

18. ¢clen
Pricetek izvedbe del

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priceti takoj po uvedbi v delo.

Ce izvajalec ne zacne z deli v roku, ki je dolo¢en v prejSnjem odstavku tega ¢lena, mu mora

narocnik pustiti primeren dodatni rok za zacetek del.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naroénik razdre pogodbo in

zahteva od izvajalca povracilo Skode.

19. ¢len
Uvedba izvajalca v delo
Uvedba v delo obsega zlasti:
1) izrocitev gradbisca v skladu z dolo¢bami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa
izklju¢no zagotovitev pravice dostopa na gradbisce izvajalcu;
2) izrocitev dokumentacije iz 2. ¢lena te pogodbe;

3) zagotovitev mozZnosti prikljucitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah delovisca;

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni

dnevnik.

V primeru spremembe gradbenega dovoljenja se Steje, da je izvajalec glede z gradbenim
dovoljenjem spremenjenih del uveden v delo po prejemu pravnomocnega spremenjenega
gradbenega dovoljenja.
20. ¢len
Zamude v zvezi zZ roki za izvedbo pogodbe
Neupravic¢ena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajal¢evo zamudo, zaradi katere

lahko naro¢nik uveljavlja ukrepe, dolofene v pogodbi.

Neupravic¢ena prekoracitev rokov s strani naro¢nika pomeni naro¢nikovo zamudo, zaradi katere

lahko izvajalec uveljavlja ukrepe, doloCene v pogodbi.

21. ¢len
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Podalj$anje roka za zakljucek del

[zvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljucek del v naslednjih primerih:

zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica visje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naroc¢nika;

- vremenskih razmer, ki bi onemogocala izvajanje zunanjih del ve¢ kot pet (5) zaporednih
dni oziroma skupaj vec kot deset (10) delovnih dni;

- C¢enaroc¢nik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- Ce naroc¢nik naro¢i dodatna dela ali obcutne spremembe izvedbe - za toliko casa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo.

- Ce je priSlo do nepricakovanih fizicnih razmer na gradbiS¢u, med katere sodijo fizi¢ni
pogoji, nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloSki pogoji ter fizi¢ne ovire, na katere naleti
izvajalec med izvedbo del;

- Ceje prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zaCasno ustavi ali upocasni;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s strani naro¢nika na podlagi dolo¢il to pogodbe;

iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

[zvajalec mora obvestiti naroc¢nika o razlogih za podaljSanje pogodbenega roka v pisni obliki z
obrazloZitvijo in navedbo razlogov za podaljSanje v ¢im krajSem moZnem casu oz. najkasneje v
osmih (8) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa ali ko bi se moral
zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa, sicer izgubi pravico do

podaljSanja roka.

[zvajalec mora naroc¢niku predlagati natancno Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v osmih (8) dneh

po tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je oproscen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, cetudi iz razlogov na strani
narocnika aneks k pogodbi za podaljSanje ni bil sklenjen, ¢e obstajajo razlogi za podaljSanje
pogodbenega roka iz prvega odstavka tega clena in Ce je izvajalec o razlogih za podaljSanje

pravocasno obvestil naro¢nika.

22. ¢len

Pravica naroc¢nika do zahteve za pospeSitev del
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V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani
izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v
zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,
ima naroc¢nik pravico, da

a) izvajalcu naloZi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;

b) izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali sam angaZira dodatne podizvajalce na
racun izvajalca;

c) izvajalcu nalozi angaZiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na strosSke izvajalca.

Pred angaZiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naro¢nik dati izvajalcu rok

enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angaZira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroSke v viSini najve¢ 2 % od skupne

vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi
izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaZe v zaostajanju za terminskim
planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naro¢nik pravico, da:

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroske pospesitve del;

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloZi angaZiranje dodatnih kapacitet za pospesitev del.

V kolikor je do pospesitve del vseeno prislo, ne da bi naro¢nik potrdil ponudbo izvajalca za

dodatne stroske, mora narocnik izvajalcu placati dejansko nastale stroske pospesitve.

VII. POGODBENA KAZEN

23. ¢len
Pogodbena kazen za zamudo
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drZi s to pogodbo dogovorjenega in morebitno
sporazumno podaljSanega roka za zakljucek del, ki je opredeljen v 17. ¢lenu te pogodbe, sme
narocnik za vsak dan zamude roka za zakljucek del zahtevati placilo pogodbene kazni v viSini

0,2% vrednosti pogodbe vendar najve¢ 10% ponudbene vrednosti pogodbe v EUR brez DDV.

24. ¢len

Obracun pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obracunava (teCe) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.
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25. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni

Naro¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v

primopredajni zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naro¢nik
dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu
najkasneje do kon¢nega obracuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni obrac¢un narejen, v

kolikor do kon¢nega obracuna ni prislo.

V kolikor naro¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravicen do obracuna

pogodbene kazni.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja,
mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer

ni upravicen do obracuna pogodbene kazni.

26. ¢len

Nacelo popolne od$kodnine
Ce $koda, ki jo je utrpel naro¢nik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naroc¢nik poleg pogodbene kazni tudi
razliko med nastalo $kodo in pogodbeno kaznijo.

VIII. IZROCITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN

27. ¢len

Prevzem del (primopredaja)
[zvajalec je dolZan datum zakljucka del vpisati v gradbeni dnevnik in naroc¢nika takoj pisno pozvati

na prevzem del. Dela se Stejejo za zakljucena (dokoncana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za

tehnic¢ni pregled.

23



Naro¢nik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih
(10) dni po prejemu izvajalcevega obvestila o zakljuc¢ku del ter poziva na prevzem del oziroma v

najkrajSem moznem roku, ko je to mogoce.

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zavlacuje s pozivom naroc¢niku na prevzem del, lahko

naroc¢nik sam razpiSe datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank

primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in

pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter rok za
to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter
rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vpraSanja tehni¢ne
narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne

- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolZan izvajalec predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se
nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:
- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnitne, projektne in ostale
dokumente,
- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrzevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine,

dolocene s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravi¢eno odkloni udelezbo pri primopredaji del ali podpis
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo
izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpise
primopredajni zapisnik. V takSnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko
primopredajo, ne sme trpeti nikakr$nih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge

pogodbene stranke.
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Kot uspesno izvedena primopredaja del Steje tudi morebitno dejstvo, da je narocnik pred izvedbo
primopredaje zacel kakorkoli uporabljati objekt ali del objekta, ki je predmet te gradbene

pogodbe.

Po uspesno opravljeni primopredaji in izrocitvi finantnega zavarovanja za odpravo napak v

jamcevalnem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo kon¢nega obracuna.

28. ¢len
Razlog za odKklonitev prevzema del
Naro¢nik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del
ugotovi, da pogodbena dela niso zakljuena (dokoncana) ali da je doloCena dela treba izvesti
ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa na izvedena dela in vso

vgrajeno opremo.

V kolikor ima objekt uspeSno opravljen tehni¢ni pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje,

naroc¢nik ne sme zavrniti primopredaje.

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (ocitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati
razloga, zaradi katerega bi naro¢nik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ¢e napake
povzrocajo, da je objekt za naroc¢nika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjSana do te

mere, da objekt ne ustreza namenu, zaradi katerega je bil zgrajen.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela
koncati ali jih ponovno izvesti, mora naro¢nik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela

dokonca in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naroc¢nik angaZirati drugega izvajalca, ki ta
dela izvede na izvajalcev racun. Naroc¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v

viSini najvec¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

29. ¢len
Ugotovljene pomanjkljivosti - o¢itne napake
Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti
dolocene ocitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naro¢nik izvajalcu dati primeren rok,

v katerem naj te oCitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.
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Ce je naro¢nik zacel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja,
mora ocCitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pricetku uporabe objekta

ali njenega dela, sicer ni upravicen do jamcevalnih zahtevkov.

[zvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti priceti nemudoma.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je o¢itno,
da jih ne bo odpravil, sme naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalcev
raCun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroSke v viSini najve¢ 2 % od

skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiSeta zapisnik o odpravi

napak in pomanjkljivosti.

30. clen
Kon¢ni obracun
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predloZitvi finan¢nega
zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku zacneta z izdelavo kon¢nega obracuna, ki ga

izdelata v najkrajSem moZnem roku, najkasneje pa v Sestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Konc¢ni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplacan po situacijah;

- konc¢ni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;

- viSino zamudnih obresti, ki jih mora naroc¢nik placati izvajalcu zaradi zamud pri placilu
katerekoli situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obra¢unane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

- viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.
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S konc¢nim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci
izvrSitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Kon¢ni obra¢un ima naravo

zunajsodne poravnave med strankama.

S konc¢nim obracunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolzan ali
pooblascen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z zacasnimi mesec¢nimi situacijami ali ne. S
kon¢nim obrac¢unom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z zacasnimi mesecnimi

situacijami.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s

priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis kon¢nega obracuna sta:

Za narocnika: .......ccveevee.

Zaizvajalca: ....cccceernennn.

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev koncne situacije.

IX. JAMCEVANJE ZA NAPAKE

31. clen
Odgovornost izvajalca za obicajne skrite napake
Ce se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naro¢nik ob
obicajnem pregledu ni mogel odkriti in naroc¢nik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega
meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naroc¢nik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake
v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naro¢nika postavljenem
roku, lahko naroc¢nik ali zniza placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma
po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot dober
gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naro¢nik od izvajalca pravico zahtevati povracilo

Skode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko

izvajalec odkloni, naroc¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene (manjvrednost)
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ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naroc¢nik pravico do povracila Skode, ki mu je

zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega Clena, lahko naro¢nik od pogodbe
odstopi le, Ce so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v
nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naro¢nik ne more odstopiti od
pogodbe in je dolZan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani

narocnika, odpravi.

32. clen
Izguba pravice do jamcevalnih zahtevkov
Naro¢nik izgubi pravico do uveljavljanja jamcevalnih zahtevkov v jaméevalnem roku, ¢e napak ne

graja pravilno.

Naro¢nik kljub pravocasnemu grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamcevalnih
zahtevkov, v primeru, da:

- jenarocnik izvedel sam ali preko tretje osebe predelave in popravke na izvedenih delih;

- jepriSlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrZevanja, kot tudi zaradi
nepravilnega oziroma pomanjkljivega vzdrzevanja oziroma nenamenske uporabe objekta
ali delov objekta;

- gre za mehanske poSkodbe, katere je povzrocil naro¢nik ali tretja oseba ali so posledica

visje sile.

33.clen
Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe
Izvajalec odgovarja naro¢niku oziroma poznejSemu pridobitelju gradbe, e se v roku desetih (10)
let od primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in
narocnik oziroma poznejsi pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku Sestih (6) mesecev

od dneva, ko je bila napaka odkrita.

X. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

34. ¢len

Garancijska izjava izvajalca
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Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehni¢no blago velja garancija za brezhibno delovanje v roku 5 let.
[zvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca

z enakimi pogoji.

XL ZAVAROVANJA

35. ¢clen

Zavarovanje splosne odgovornosti

Izvajalec je dolZzan imeti v Casu trajanja te pogodbe v skladu z gradbenim zakonom, zavarovano
svojo odgovornost za Skodo v zvezi z opravljanjem izvajalceve dejavnosti.

Zavarovanje odgovornosti za Skodo mora vkljucevati odgovornost za Skodo, ki bi nastala
investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake ali opustitve dolZnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri ¢emer visSina

letne zavarovalne vsote ne sme biti niZja od 50.000 eurov.

36. clen
Povracilo skode
Izvajalec odgovarja za vso Skodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih,
povzroceno zaradi izvajanja pogodbenih del. [zvajalec odgovarja tudi za vso povzroceno skodo,
nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo Skodo, ki bi
nastala zaradi izvajanja del. Povracilo tako nastale skode lahko naro¢nik uveljavljala po sploSnih

nacelih odSkodninske odgovornosti.
XI. FINANCNA ZAVAROVANJA
37.clen

Oblika in namen finan¢nih zavarovanj
Finanéna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bianco menice s pooblastilom za izpolnitev.
Namen finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v
jamcevalni dobi je pokritje vse Skode, ki je naroc¢niku nastala zaradi krSitve pogodbenih
obveznosti s strani izvajalca.

38. ¢clen
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Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

[zvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naroc¢nika, naro¢niku izrociti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev kot finan¢no zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naro¢nik unovci pod
naslednjimi pogoji:

- e bo izvajalec krsil pogodbene obveznosti;

- C¢e bo narocnik razdrl pogodbo zaradi krsitev ali zamude na strani izvajalca;

- e izvajalec pravocasno ne predloZi finanfnega zavarovanja za odpravo napak v

garancijskem roku;
- (e se na zahtevo narocnika, v primernem roku, ki ga dolo¢i naro¢nik v primopredajnem

zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo.

39. clen
Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ViSina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa 10 % ponudbene
vrednosti te pogodbe z DDV.
Trajanje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje od roka za

zakljucek del.

V kolikor pride do podaljSanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljsati
tako finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi zavarovalno
polico in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljSanja roka s strani narocnika. StroSke
izvajalca za podaljSanje finan¢nih zavarovanj in zavarovalne police nosi tista stranka, v katere

sferi je razlog za podaljsanje, v primeru visje sile pa vsaka do polovice.

40. ¢len
Financ¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od prejema podpisanega primopredajnega
zapisnika naroc¢niku izrociti financno zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku, to je
bianco menico s pooblastilom za izpolnitev.
Finanéno zavarovanje lahko naro¢nik unov¢i v naslednjih primerih:

- Ceizvajalec krsi svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamcevanja za odpravo napak;

- Ce izvajalec v Casu jamcevalnega roka ne bo izvajal jamcevalnih obveznosti na nacin,

opredeljen v tej pogodbi.
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41. ¢len
Visina in trajanje finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku
Vrednost finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku znasa 5% ponudbene

vrednosti iz te pogodbe z DDV.

Trajanje finan¢nega zavarovanja: 5 let od prevzema del oziroma primopredaje.

42. ¢len
Pravila unovéevanja finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem roku
Naro¢nik lahko finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalnem roku unovéi samo v
primeru, da mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakr$nihkoli stroskov zaradi razlogov na strani
izvajalca, zaradi katerih lahko naronik unovéi finanéno zavarovanje za odpravo napak v

jamcevalnem roku.

V kolikor narocnik unov¢i visji znesek finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v jamcevalnem
roku od viSine stroskov ali §kode, mora neupraviceno unovceno razliko med nastalo Skodo ali

stroski ter unovéenim zneskom garancije vrniti izvajalcu

XIII. PODIZVAJALCI

43. ¢len
Priglasitev vseh podizvajalcev
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere
je narocnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v razpisni
dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalci: naziv, polni | Obseg in vrsta storitev: Predmet, koli¢ina, vrednost,
naslov, maticna Stevilka, kraj in rok izvedbe teh
davcna Stevilka in storitev:

transakcijski racun, zakoniti

zastopnik
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V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaZiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi
podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naroc¢nika,
pri ¢emer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so

bili za podizvajalce doloceni v razpisni dokumentaciji.

(Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. Z]N-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75.
ZJN-3. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in Ce novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca

najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.)

44. ¢len
Neposredno placilo podizvajalcem
Naro¢nik in izvajalec se strinjata, da bo naro¢nik v skladu z dolo¢bami ZJN-3 izvajal neposredna
placila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predlozil njihovo izjavo, da zahtevajo
neposredno placilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a narocnika, da na
podlagi racuna oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priloZil svoji situaciji, znesek
potrjene situacije oziroma racuna placa neposredno podizvajalcu in soglasa, da naro¢nik namesto
njega poravna podizvajalCevo terjatev do njega. Naroc¢nik pa narocilo izvajalca, da namesto njega
placa njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takSnim nac¢inom placila soglasa in se
zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. I1zvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo
posredoval naro¢niku, priloZil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno placilo

zahtevali.

Narocnik ni dolzan preverjati, ali je podizvajalec predlozil potrjene situacije vseh podizvajalcev
oziroma razreSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravicenostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga
ta pogodba in 94. ¢len Z]N-3, naroc¢nik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

XIV. ODSTOP POGODBE

45. Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe
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Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena
stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic

do zneskov, ki so Ze zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

XV. ZAUSTAVITEV DEL

46. clen
Zaustavitev del po navodilu naroc¢nika
Naroc¢nik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V
takSnem primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju,

izgubi ali Skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naroc¢nika upravicen do placila vseh stroskov, ki
jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naro¢nika in do ustreznega podaljSanja pogodbenega

roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

47. ¢len
Zaustavitev del s strani izvajalca
[zvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naro¢nik krsi
svoje financne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s placilom katerekoli
situacije za vec kot 20 dni ali v primerih, ¢e naroc¢nik krsi druge svoje obveznosti. Izvajalec mora
v takSnem primeru naro¢niku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naro¢niku dolociti
dodaten primeren rok za placilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajsi od 15 dni. V kolikor
narocnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s placilom ali z drugo izpolnitvijo svoje
obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih placil, ki jih naro¢nik dolguje
izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naro¢nika. V primeru dejanske zaustavitve del

je naroc¢nik dolzan izvajalcu povrniti vso nastalo mu skodo in stroske.

XVI. VISJA SILA

48. ¢len

Visja sila
Pod vi§jo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na

izvedbo pogodbenih obveznosti.
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Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki

so izven njenega nadzora.

XVII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA

49. ¢len
Predstavniki pogodbenih strank

Vodja gradnje na strani izvajalca j€ .....conemeeneeseesseeseeneens , e-Mails s

Pooblasceni predstavnik izvajalca je ....eenncenneenseensecennees , e-Mail: e
[zvajalCev predstavnik je pooblascen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na

izvajanje te pogodbe in je dolZan neposredno sodelovati s predstavnikom narocnika.

Pooblasceni predstavnik narocnika je ........cceeeenneen. , e-Mail: e,

Predstavnik naroc¢nika je pooblascen, da zastopa narocnika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na
izvajanje te pogodbe. Predstavnik narocnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves Cas trajanja
pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe

dolZan dajati.

Odgovorni nadzornik na strani naro¢nika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov,

Pogodbeni stranki sta dolZni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh

(3) delovnih dni po zamenjavi.

50. ¢len
Nacin komunikacije
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po
posti, telefaksu ali e-posti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo dolocbe te pogodbe,
potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije,

prevzeme in potrjevanja, placila, narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj nastetih u¢inkov lahko potekajo preko telefona.
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Vsa pisanja in elektronska posta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to

pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana

na elektronske naslove, se Steje za vroceno naslednji delovni dan po poSiljanju.

XVIII. ODSTOP OD POGODBE

51. ¢len
Splo$no o odstopu od pogodbe
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih krSitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, Ce krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren
rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolZni

poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

52. ¢len
Odstop naroc¢nika od pogodbe

Za hujSo krsitev pogodbenih dolocil, zaradi katerih lahko naroc¢nik predc¢asno odstopi od pogodbe,
Stejejo zlasti:

- zamuda izvajalca, ki presega Stevilo dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene

kazni;

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanj$ajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- unov¢itev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem

primernem roku, ki ga dolo¢i narocnik;

Odstop od pogodbe lahko naro¢nik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma Kkrsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna.

Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.
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Naro¢nik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zacetka enega od

postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

53. ¢len
Odstop izvajalca od pogodbe
[zvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:
- C¢enarocnik zamuja z uvedbo v delo vec kot 60 dni od sklenitve pogodbe;
- Cenarocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;
- Cenaroc¢nik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;
- (e izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati;

- C¢enarocnik ve¢ kot 60 dni neupraviceno zamuja s placilom katerekoli situacije.

54. ¢len
DolZnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zas¢iti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je

odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih

del in izdelavi kon¢nega obracuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je narocnik izvajalcu dolzan

placati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

55. ¢len
Protikorupcijska klavzula

Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno
korist za:

-  pridobitev posla ali

- zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- zaopustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
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posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

56. ¢len

Socialna klavzula
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoli$cin:
Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali
¢e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
vezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega
prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za
kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlocitvami izrecena globa
za prekrsek. V primeru seznanitve naro¢nika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v
desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i naroc¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni,
predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub
obstoju krsitev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila ne razveZe,
Ce bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene teZave pri
nemoteni izvedbi ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naroc¢nik izvajalca
najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze. V primeru
izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaCeti
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne
zaCne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od

seznanitve s krsitvijo.

57. ¢len

Revizijska sled

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na nacin, da zagotavlja

revizijsko sled izvedbe projekta.

[zvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolZan hraniti v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma $e najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih
preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naroc¢nik podaljSa. Dokumentacija o projektu je

podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.
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Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom
ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim
organom vkljuenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim
pooblas¢encem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o

izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogocati predstavitev ¢asovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z
izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v rac¢unovodskih in
drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi
zgodovinski zapis o pomembnejsih dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi

podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vklju€uje, morajo biti takSne, da dokazujejo nespornost
shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in

uporabnost v vsem ¢asu hranjenja informacij.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST

58. ¢len
Varovanje poslovne skrivnosti
[zvajalec in narocnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije,
in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves ¢as

trajanja pogodbe oziroma dlje, Ce je glede narave dokumentov to smiselno.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom dolocita izjeme od te dolocbe.

XX. KONCNE DOLOCBE

59. ¢len

Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, ¢e pogodbena dolocila posameznih
vprasanj ne urejajo, se uporabljajo dolocila razpisne dokumentacije, Ce tudi ta posameznega
vpresanja ne ureja se uporabijo dolocila Obligacijskega zakonika in Posebne gradbene uzance

december 2020 in zakon, ki ureja gradnjo objektov ter druge veljavne zakonodaje.
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60. clen
Datum sklenitve pogodbe
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za ¢as veljavnosti, kot
je opredeljeno v pogodbi.
Pogodba je sklenjena pod odloZnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ter predloZitve zavarovalnih polic.

61. clen
Spremembe pogodbe
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki, razen ¢e ni v tej pogodbi dolo¢eno drugace. Ce katerakoli od dolo¢b te pogodbe
je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale doloc¢be. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z

veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

62. clen
Resevanje sporov
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz te pogodbe resiti sporazumno. V
kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoc¢, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe

odlocalo stvarno pristojno sodis¢e po sedezu narocnika, po slovenskem pravu.

63. clen
Stevilo izvodov pogodbe

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naroc¢nik 3 (tri) izvode.

Naro¢nik: Izvajalec

Kraj in datum: Kraj in datum:
Podpisnik: Podpisnik:
PRILOGE:

- financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo

- razpisna dokumentacija

39



40

ponudnikova dokumentacija



