Obcina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radoviljica,
ki jo zastopa Zupan Ciril Globoénik,

maticna Stevilka: 5883466000,

ID Stevilka za DDV: SI67759076,

(v nadaljevanju: narocnik)

in

AKVAING d.o.0., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Roman Medved,

matic¢na Stevilka: 2118505000,

ID Stevilka za DDV: S14772663,

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo:

POGODBO ZA UREDITEV KULTURNEGA DOMA KROPA - DODATNA DELA

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. élen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik na podlagi javnega narolila st.
JN002240/2024-SL1/01 z dne 08.04.2024, ki je sestavni del te pogodbe,

- da je ponudba izvajalca §t. 029/2024 z dne 22.04.2024 sestavljena na podlagi razpisne
dokumentacije iz prejSnje alineje tega Clena in je sestavni del te pogodbe,

- da je naro¢nik z Ministrstvom za kulturo sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta,

- daje narocnik lastnik, oziroma da ima pravico graditi na nepremicnini, ki je predmet posega,

- da je izvajalec seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in
okoliscine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del,

- da je izvajalec pregledal projektno dokumentacijo ter da je seznanjen s posebnostmi izvajanja
projekta ter ugotavlja, da ni ovir za prevzem pogodbenih obveznosti.

(l. PREDMET POGODBE

2. clen
S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa se zaveze, da bo izvedel vsa dela za UREDITEV KULTURNEGA
DOMA KROPA - DODATNA DELA, po sistemu »cena na enoto«, vse v obsegu in kvaliteti, kot izhaja iz
naslednjih dokumentov, ki so sestavni del te pogodbe:
- ponudba izvajalca $t. 029/2024 z dne 22.04.2024,
- razpisna dokumentacija naro¢nika $t. 4302-0001/2024 z dne 08.04.2024,
- projektna dokumentacija za investicijsko vzdrZevanje »UREDITEV KULTURNEGA DOMA KROPA-

DODATNA DELA«, marec 2024, izdelovalec GeaConsult d.0.0., Mestni trg 5, 4220 Skofja Loka.

Za tolmacenje pogodbe se v primeru neskladja upoSteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu
navedbe v zgodnjem odstavku.



ll. POGODBENA CENA

3. ¢len
Pogodbena cena znasa:
brez DDV 99.499,38 EUR
22 % DDV 21.889,86 EUR
z DDV 121.389,24EUR

z besedo: stoenaindvajsettiso¢tristodevetinosemdeset EUR 24/100

Pogodbena cena iz tega Clena je dolo¢ena po predracunskih koli¢inah del in po fiksnih cenah za
enoto.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vkljuéno z davkom na dodano vrednost,
manipulativnimi stroski, taksami, carino idr. in je ni moZno povecati na nobeni osnovi, razen na
zakonski. lzvajalec v zvezi s tem nima pravice zara€unavati nobenih dodatnih stroSkov.

4. élen
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen, da na objektu Ze potekajo obnovitvena dela, ki jih izvaja drug
izvajalec na podlagi javnega narocila §t. JNO05749/2023-W01 z dne 5.9.2023. lzvajalec se zavezuje,
da bo izvajanje svojih del prilagodil tako, da ne bo oviral drugega izvajalca ter da naro¢nik v nobenem
primeru ne odgovarja za $kodo, ki bi jo kateri od obeh izvajalcev povzrocil drugemu ali tretjim
osebam.

5. ¢clen
Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po
svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora kot izvajalec izvesti
na podlagi veljavnih predpisov.

lzvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vkljutene vse aktivnosti opredeljene s to
pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi:

vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montaZo, vsa pripravljalna

in izvedbena dela, vsa pomozZna dela za izvedbo pogodbenih del, specifitnimi pogoiji, ki jih pri

izvedbi zahteva letni ¢as ter tehnologija dela,

- stroski vse potrebne opreme, vseh potrebnih delovnih odrov in delovnih pripomockov,
zasditnih odrov, ograj, opazev, zaCasnih dostopov ter podobno,

- stroski vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega
materiala na/z gradbis¢a/trase oziroma objekta, tudi horizontalnih in vertikalnih transportov
do mesta vgradnje,

- stro$ki zavarovanja vseh del in materiala po predracunu, gradbis¢a, delavcev na gradbiséu od
pri¢etka gradnje do predaje objekta za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in
odgovornost za $kodo nasproti tretji osebi,

- stroski ureditve, oznaditve, obratovanja in organizacije gradbisca,




- stroski ureditve in zavarovanja gradbi$a oziroma delovi§¢a do primopredaje narocniku v
skladu z varnostnim nacrtom in drugimi predpisi o varstvu pri delu in varstvu pri poZaru,

- stroski ureditev in varovanja skladis¢ne kapacitete za material tega narocila skozi celoten
potek izvedbe del,

- stroski postavitve objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke
v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci,

- stroSki postavitve cestne signalizacije, prometne zapore ceste in morebitne javne objave v
zvezi z zaporami ter podobno,

- stroski izvedbe priklju¢kov na omrezja, obratovalni stroski gradbisca, stroski energije, vode
ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroski ¢iS¢enj,

- stroski loCenega zbiranja, razvri¢anja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega
izkopa ter stroski odvozov vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na za¢asno ali
stalno deponijo ne glede na oddaljenost, vkiju¢no s taksami in drugimi stroski za ravnanje z
gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo,

- stroski povezani z ukrepi za preprefevanje in zmanjSevanje emisije delcev v skladu z veljavno
zakonodajo,

- strodki za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, vklju¢no z
morebitnim ¢rpanjem vode iz gradbene jame,

- stroski CisCenja gradbisca in okolice med gradnjo in finalnega ¢iS¢enja po zakljucku del,

- stroski vzpostavitve uporabljenih zemljis¢ v prvotno stanje in odprave vseh poskodb, nastalih
zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, povrsinah,

- stroski montaZe opreme s pomoZnim materialom in navodili proizvajalca,

- stroski izdelave shem, delavniskih nacrtov, vezalnih shem, navodil in podobno,

- stroski za predpisane preiskave in ateste,

- stroski zagona, nastavitve opreme, poskusnega obratovanja, regulacije sistemov in podobno;

- stroski izdelave navodil za uporabo in usposabljanj uporabnika;

- stroski izdelave dokumentacije: dokazila o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in
vzdrievanje objekta in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski
obliki,

- sodelovanje z naro¢nikom do primopredaje ter v ¢asu garancijskih rokov,

- strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

IV. POGODBENI ROKI

6. clen
lzvajalec se z izvedbo pogodbenih de!l obvezuje zaceti takoj po podpisu pogodbe oziroma po uvedbi v
delo.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, vklju¢no s predajo dokumentacije, odpravo morebitnih napak,
ugotovljenih na kvalitativnem pregledu, in za predajo navodil za uporabo ter usposabljanje
uporabnika, je 01.09.2024.

7. élen
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje del zaradi dodatno narolenih del,
izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika, ali zaradi ravnanja tretjih oseb ali naro¢nika, ki onemogocajo
izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.

V primeru, da nastopijo upraviceni razlogi za nastanek zamude, je izvajalec dolZan naro¢niku v roku 5
dni od nastanka razloga za podaljSanje roka v pisni obliki sporociti nove okoli$¢ine in predlagati
podaljsanje roka izvedbe. Ce rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljian, se 3teje, da je bil
prekoracen po krivdi izvajalca.



Za podaljsanje roka se sklene dodatek k pogodbi.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA

8. ¢len

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec
obvezuje:

izvrditi dela po projektih za izvedbo, opisih del in predraéunu ter drugih pogojih pogodbene
dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

§¢ititi interese narocnika,

pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljis¢e podrobno prouciti in naro¢nika opozoriti
na njene pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila,
pravocasno opozoriti naro¢nika na morebitne ovire pri izvajanju del,

omogociti naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki
jo poda narocnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehni¢nimi
specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroske odstraniti z gradbis¢a neustrezen
material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke,
naro¢niku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za
obratovanje in vzdrievanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in
opremi,

za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti narocniku oziroma
odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno dokazno dokumentacijo,
za izvrena dela pa porocila pooblaséenih institucij o izvrienih preiskavah, o izvrsenih meritvah,

v primeru, kadar bo naro¢nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolocil naroénik, naroCiti
potrebne preiskave (¢e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro¢nik),

organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije na gradbi3cu,

izvajati dela upostevajo¢ varnostne ukrepe na gradbi$¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu,
protipoZarnem varstvu, ukrepov za varovanje premozZenja in zavarovanje gradbiica ter dostope v
obmocju gradbisca in sosednjih objektov,

pred pri¢etkom del evidentirati predhodno stanje zemiljis¢, dovoznih poti, vseh bliznjih objektih in
druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po koncanih delih na svoje stroske povrniti v
prvotno stanje (Skoda na objektih, infrastruktura, ...),

vzdrZevati zaCasne interne poti na gradbi$cu in odistiti javne ter druge poti izven gradbisca, ki jih
bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnaZili s svojimi vozili ali deli, upostevati predpise glede
obremenitve cest in poti,

na gradbis¢u z zavarovanjem in svojimi ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav
in instalacij, delavcev, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi
oznaciti gradbisca, skladno z veljavno zakonodajo,

od zacetka izvajanja del do dneva izrocitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in
material pred okvarami, propadanjem in uni¢enjem ter vremenskimi vplivi,

pravoCasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvesti zapore v skladu s
predpisi in navodili naro¢nika,

upostevati predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki, pravocasno priskrbeti vsa potrebna
dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi,

upostevati in predloZiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji
gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne
posledice zaradi neupostevanja veljavnih predpisov,

4



- zagotavljati redno in finalno is¢enje,

- izro€iti naro¢niku finanéno zavarovanje za dobro in pravolasno izvedbo del in finanéno
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,

- sproti voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer ter drugo gradbis¢no dokumentacijo,

- zagotavljati stalno prisotnost tehnic¢nega kadra na gradbis¢u v ¢asu izvajanja del ter zagotoviti
obvezno prisotnost vodje del na vseh operativnih sestankih,

- seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, kot izhajajo iz te pogodbe,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanjkljivosti odpravijene, po
koncanju vseh pogodbenih del po tej pogodbi do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt predati
narocniku,

- sodelovati z naro¢nikom do primopredaje ter v ¢asu garancijskih rokov.

9. clen

Narocnik se obvezuje:

- urediti vse premozZenjsko pravne odnose za zemljisCe, kjer se bodo izvajala dela,

- izvajalca uvesti v delo v najkrajsem moZnem ¢asu po zacetku veljavnosti pogodbe,

- prijaviti gradbisce pristojnemu inSpektoratu za delo,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolocili te
pogodbe,

- redno spremljati gradnjo in izvajalca obve$cati o morebitnih spremembah dinamike in obsega del,

- zagotoviti strokovni in obrac¢unski nadzor nad gradnjo,

- zagotoviti varnostni nacrt in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- prevzeti dokoncana dela po kolicini in kvaliteti po prejetju izvajaléevega obvestila, da so dela
koncana,

- urediti placilne obveze, izhajajoc iz pogodbe.

Vi. OBRACUN IN PLACILO

10.clen
Izvajalec se zavezuje, da bo ves Cas gradnje aZzurno vodil evidenco realizacije opravijenih del.

Izvajalec bo za opravljena dela po tej pogodbi mesecno izstavil obracunsko situacijo, sestavljeno na
podlagi cen iz ponudbenega predraduna in dejansko izvrSenih koliin, evidentiranih v knjigi
obracunskih izmer, potrjenih s strani nadzornika.

lzvajalec se obvezuje voditi tudi elektronsko evidenco realizacije opravljenih del in narocniku
mesecno predati obrac¢unsko situacijo v elektronski obliki.

lzvajalec mora pri izdaji situacij uposStevati veljaven Zakon o opravljanju pladilnih storitev za
proracunske uporabnike.

K situacijam morajo biti priloZzeni dokumenti, ki omogocajo nadzor nad izvrSenimi deli in so podlaga
za njeno izstavitev, vkljuéno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Pri potrditvi situacije se ne izkljuuje pravica naroc¢nika do korekture konéne ali kasnejSe zaasne
situacije ter gradbene knjige tudi v delih, ki so s predhodnimi za€asnimi situacijami Ze obracunani,
potrjeni in placani.



11.¢élen
Do izstavitve racuna je izvajalec upraviten, ko je situacija potrjena s strani nadzornika in
pooblas¢enca narocnika. Pri izstavitvi raCunov se mora sklicevati na Stevilko te pogodbe.

Naroé¢nik je dolZzan radun izvajalca potrditi ali zavrniti v roku 8 (osmih) delovnih dni od datuma
prejema. Ce naro¢nik v roku 8 (osmih) dni po prejemu ra¢una ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku
tega roka Steje, da je racun potrjen.

12.¢len

Do izstavitve raduna za koncno obracunsko situacijo je izvajalec upraviéen po uspedno opravljeni
primopredaji.

Rok za placilo je 30 dni in zaéne teli naslednji dan po uradno evidentiranem prejemu listine, ki je
podlaga za izplacilo.

V primeru zamude placila dolguje narocnik izvajalcu zamudne obresti v visini zakonitih zamudnih
obresti.

Sredstva za naroCilo so zagotovljena v proradunu naro¢nika za leto 2024 pod postavko 48232
Vzdrievanje kulturnih domov, NRP 082067 Ureditev kulturnega doma Kropa 2022-2023, konto
420500 Investicijsko vzdrZevanje in izboljsave.

Pogodbene obveznosti bos naroénik placal na transakcijski racun izvajalca t. SI156 3400 0101 3404
178 odprt pri Sparkasse d.d., Ljubljana.

Vil. NEPREDVIDENA, DODATNA, MANJKAJOCA IN PRESEZNA DELA

13. ¢len
Za dodatna in vec dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko narocnik odda
narodilo izvajalcu osnovnega narocila ob upostevanju dolo¢b zakona, ki ureja javno narocanje.

Izvajalec se zaveZe opraviti vsa morebitna dodatna dela in spremembe, narofene s strani narocnika,
ki niso zajeta v ponudbi in so potrebne za zgraditev in uporabo objekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo po ponujenih cenah izvedel vsa morebitna presezna dela, ki so potrebna
za zgraditev in uporabo objekta iz te pogodbe. Pogodbene cene za mersko enoto veljajo tudi v
primeru odstopanj za ve¢ kot 10 % glede na koli¢ine, predvidene v predracunu.

Nepredvidena in dodatna dela se obra¢unavajo na osnovi predhodno izdelane analize cene, katere
osnove izhajajo iz pogodbenega predracuna. Narocnik si pridriuje pravico, da pri doloditvi cene na
enoto za nepredvidena in dodatna dela, ki niso v ponudbi, primerja ceno pri drugem izvajalcu takih
del.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega
pisnega soglasja narocnika, izvede lahko nepredvidena dela, ki so neodloZljiva in nujna, da se prepredi
vecja $koda. O tem nemudoma obvesti naro¢nika.

Pred pricetkom izvajanja morebitnih nepredvidenih, dodatnih in preseinih del ali v primeru
manjkajocih del morajo pogodbene stranke skleniti odgovarjajoci aneks k tej pogodbi.



lzvajalec je dolZan na svoje stroske skladno s spremembami pogodbene cene narolniku izrociti
potrebna finanéna zavarovanja, ki ustrezajo spremenjeni pogodbeni ceni.

VIIl. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOCASNO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14.¢len
Izvajalec mora ob sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe narocniku izrociti financno
zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo del, in sicer podpisano in Zigosano bianco menico z
izpolnjeno, podpisano in Zigosano meni¢no izjavo s pooblastilom za unovéenje po vzorcu iz razpisne
dokumentacije v visini 10 (deset) % pogodbene cene z DDV, z veljavnostjo 60 (Sestdeset) dni po roku
za izvedbo vseh pogodbenih del.

V primeru spremembe pogodbene cene ali pogodbenega roka je izvajalec dolzan na svoje stroske
naroCniku predati novo ustrezno spremenjeno finanéno zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo
obveznosti.

Narocnik lahko unovéi predloZeno finan¢no zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih

obveznosti tudi pod naslednjimi pogoiji:

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo,

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s
strani narocnika,

- ¢e bo narocnik pogodbo razdrl zaradi krsitev ali zamud s strani izvajalca,

- Ceizvajalec pravocasno ne bo predloZil financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku,

- Ce izvajalec ne bo odpravil pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu, v
roku, ki ga bo dolo¢il naro¢nik v zapisniku,

- e bo doseZena najvisja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovéi za vse primere krsitev
obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri Cemer v zvezi z viSino unovcitve
uposteva naravo in obseg kriitve pogodbenih obveznosti.

15.clen
lzvajalec se zavezuje, da bo morebitne zamude oziroma pomanjkljivosti, ki se bodo izkazale v €asu
veljavnosti finanfnega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, odpravil
v roku, ki mu ga doloci nadzornik ali narocnik.

V primeru, da izvajalec ne konca pogodbenih del oziroma ne odpravi napak v zgoraj navedenem roku,
bo naroc¢nik za izvedbo teh del pooblastil drugega izvajaica in radun drugega izvajalca placal z
unovcitvijo finanénega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru unovditve finanénega zavarovanja mora izvajalec v roku 10 dni od unovcitve predloZiti
novo finanéno zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni visini.

IX. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

16.clen
Izvajalec je dolZan v roku 10 (deset) dni po podpisu te pogodbe narocniku predloZil zavarovalno
polico, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o placilu premije za leto 2024 o zavarovanju odgovornosti



pred skodo, ki bi utegnila nastati narocniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti.

X. POGODBENA KAZEN

17.¢len
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonca prevzetih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem
ali sporazumno podaljS$anem roku, kar velja tudi za vmesne roke, mora placati naro¢niku pogodbeno
dogovorjeno kazen, ki znasa 5 %o od pogodbene cene z DDV za vsak koledarski dan prekoraditve roka
izvedbe, vendar skupno najve¢ 10 % pogodbene cene. Pogodbeno kazen naroénik uveljavlja pri
kon¢&ni obracunski situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane 3koda, ki je vedja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico
zahtevati od izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso $kodo zaradi slabo ali nestrokovno
izvedenih del.

Za popladilo nastale Skode lahko narocnik unov¢i finanéno zavarovanje za dobro in pravocasno
izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec pladati razliko do
polne odikodnine v roku 30 dni od dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

XI. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK IN POMANJKUIVOSTI V GARANCIISKEM ROKU

18.¢len
lzvajalec mora za uspesSno opravljeno primopredajo del naroéniku izroditi finanéno zavarovanje za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku, to je podpisano in Zigosano bianco menico z
izpolnjeno, podpisano in Zigosano menicno izjavo s pooblastilom za unovéenje po vzorcu iz razpisne
dokumentacije kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijskem roku, v viSini 5 (pet) %
cene izvedenih del z DDV z veljavnostjo 5 (pet) let in 30 (trideset) dni od primopredaje del.

Brez predloZenega finanCnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja v
nobenem primeru ni opravljena.

Finantno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku mora pokrivati
primere, ¢e v primeru okvare ali v primeru kakrsnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjSal moZnost
uporabe predmeta pogodbe v delu garancijskega roka, oz. v roku, v katerem izvajalec jam¢i za
stvarne napake, izvajalec ne bi izvrsil svoje obveznosti takoj po pozivu nadzora ali naroénika.

19.¢len
V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora
izvajalec, ko ga narocnik obvesti o napaki, odpraviti na svoje stroske v roku, ki mu ga dolo¢i nadzornik
ali narocnik.

Ce izvajalec v primernem roku (najve¢ 20 dni, v nujnih primerih pa takoj) ne odpravi napake ali se z
naro¢nikom pismeno ne dogovori za nov rok odprave napake, bo naro¢nik ta dela poveril drugemu
izvajalcu, za kritje stroskov pa bo unovéil finanéno zavarovanje izvajalca za odpravo napak in
pomanijkljivosti v garancijskem roku. Naro¢nik v tem primeru zara¢una v breme izvajalca 5 % pribitek
vrednosti del za kritje svojih manipulativnih stroSkov.



20.¢len

Izvajalec del je odgovoren naro¢niku za morebitne napake v smislu dolocil Obligacijskega zakonika.
Za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalca. Garancijski rok za¢ne teci z dnem
uspesnega kvalitativnega pregleda po tej pogodbi.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrieno doloéeno popravilo ali bo
zamenjan doloCen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v katerega to popravilo sodi,
pri¢ne teci garancijski rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Xil. PRIMOPREDAJA DEL

21.¢len

Izvajalec se obvezuje opraviti primopredajo pogodbenih del.

Izvajalec je dolZan za uspedno primopredajo del po tej pogodbi:

1.

uspesno opraviti kvalitativni pregled izvedenih del, ki se izvede s strani pooblas¢enih oseb
naroc¢nika, nadzora in izvajalca. Morebitne pomanijkljivosti se vpiSejo v zapisnik, kjer se doloci
tudi rok za njihovo odpravo. Pomanijkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroske. Po odpravi
morebitnih pomanjkljivosti naroc¢nik, nadzor in izvajalec pisno ugotovijo uspesnost
kvalitativnega pregleda,

narocniku predati vso potrebno dokumentacijo:

dokazilo o zanesljivosti objekta,

navodila za obratovanje in vzdrievanje objekta,

gradbeni dnevnik,

gradbeno knjigo,

morebitno drugo zakonsko doloeno dokumentacijo.

narocniku predati finan¢no zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem
roku.

Xili. PODIZVAIALCI

22.¢len

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:

1.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel s podizvajalci, ki so zahtevali neposredna placila:

1.

Obvezna neposredna pladila podizvajalcem so skladna z doloc¢ilom petega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
obveznost zavezuje naroCnika in glavnega izvajalca.

lzvajalec mora svojemu raunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno

potrdil.

Izvajalec v skladu z dolocili ZIN-3 pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije neposredno plauje podizvajalcem, ki so neposredno placilo zahtevali. Podizvajalec mora
predloZiti soglasje, na podlagi katerega narotnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajal¢evo
terjatev do glavnega izvajalca.



Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v ¢asu njenega izvajanja sklenjene pogodbe s
podizvajalci. lzvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro€nika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejSnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuditi v izvajanje gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vkljuitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. élena ZJN-3.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

lzvajalec se zavezuje, da bo svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloZil predhodno potrjene

ratune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Ce izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem

oziroma po sklenitvi te pogodbe podizvajalca (s soglasjem naro¢nika) zamenja, mora izvajalec, ki je

sklenil pogodbo z naro¢nikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predioziti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plaCilo opravijenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu, ¢e le-ta to zahteva,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu ter

- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.

Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje narocnika k spremembi podizvajalca.

Naroénik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuditev iz prvega, drugega
ali ¢etrtega odstavka 75. ¢lena ZIN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuitev iz Sestega odstavka 75. &lena
ZIN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonéanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naroénik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narodila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno platilo podizvajalcu ni obvezno, mora naro¢nik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu
najpozneje v 60 dneh od placila konénega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s
predmetom javnega narocila.

XIv. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI

23.¢len
Pooblas¢enec in skrbnik naro¢nika po tej pogodbi je Eva TomaZevi¢, visja svetovalka za gradbene
zadeve.
Pooblas¢enec in skrbnik izvajalca po tej pogodbi je Roman Medved, direktor.

Pogodbeni stranki imata pravico, da zamenjata svoje pooblas€ence in v roku 5 dni o tem pisno
obvestita nasprotno stranko.

XV. UPORABA PRAVA

24.clen
Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to
pogodbo, razpisno dokumentacijo, ponudbo in razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe.
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XVIl. ODSTOP OD POGODBE

25.clen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je to pogodbo mo¢ odpovedati pred potekom roka:
- sporazumno,
- enostransko le s strani narocnika.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da morata v primeru odpovedi pogodbe v odpovednem roku
poravnati vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Za huj$o krsitev pogodbenih doloc€il, zaradi katerih lahko naroénik predc¢asno odstopi od pogodbe,

Stejejo zlasti:

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanj3ajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del,

- unovcitev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem
primernem roku, ki ga doloéi narocnik.

Odstop od pogodbe lahko naroénik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna. Opomin
mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski nacin.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru zacetka enega od postopkov
insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

XVIl. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

26.¢len

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z dolodili Zakona o integriteti in preprecevanju
korupcije, kjer je med drugim dolo¢eno, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali da
kaksno dovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali za opustitev
dolinega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s
katerim je organu ali organizacij iz javnega sektorja povzro¢ena Skoda ali je omogolena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, ni¢na.

Pogodbeni stranki bosta v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejSnjega
odstavka ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, priCeli z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prej$njega odstavka
oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIIl. SOCIALNA KLAVZULA

27.¢len
Na podlagi 4. odstavka 67. ¢lena Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 121/21,
10/22, 74/22 — odl. US in 100/22 — ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZIN-3), je ta pogodba sklenjena
pod razveznim pogojem.

Ce je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodi$¢e s pravnomoé¢no odlotitvijo ugotovilo
kriitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narodila
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ali njegovega podizvajalca mora narocnik o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. |zvajalec lahko v
roku, ki ga dolo¢i narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predloZi dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ée jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne
zadoscajo, ali &e izvajalec ne predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3
pravodasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni€i pod pogojem, da je
od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 3e najmanj Sest mesecev.

XIX. SPLOSNA DOLOCILA

28.¢len
Pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpisejo predstavniki vseh pogodbenih strank.

Pogodbene stranke so soglasne, da se Steje, da je ta pogodba razdrta v primeru, da izvajalec
naroéniku ne izrodi finanénega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v
roku in viSini iz te pogodbe.

Pogodbene stranke so soglasne, da bodo vse nesporazume, izhajajo¢ iz te pogodbe, reSevale
sporazumno in v skladu z dobrimi poslovnimi odnosi ter poslovno moralo. Za re3evanje morebitnih

sporov, ¢e do sporazuma ne pride, je pristojno sodi$¢e po sedeZzu narocnika.

Pogodba je podpisana v 4 enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme 2 izvoda.

Datum: 7 -(5- 7024 Datum: 20 -05- 2024
Stevilka: 029/2024 Stevilka: 4302-0001/2024
IZVAJALEC: NAROCNIK:

AKVAING d.o.0.

Roman Medved

_direktor
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