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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja 
pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1: Prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 10 delovnih dni. 

Trenutno postavljen rok za oddajo ponudbe je namreč glede na obsežnost 
projektne dokumentacije očitno prekratek.  

 
Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.  

 
Vprašanje 2: Naročnika prosimo za soglasje, da bo izvajalcu ob ustrezno pripravljenem 

tehnološkem elaboratu, odobril spremembo zaporne asfaltne plasti z SMA11 na 
SMA8. 

 
Odgovor: V okviru preplastitve voziščne konstrukcije, je predviden dvig nivelete v debelini 

4,5 cm (obstoječa voziščna konstrukcija se sanira le lokalno), z bituminizirano 
zmesjo SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2. Predvidena debelina nadgradnje 
presega tehnološko debelino vgradnje SMA 8 PmB 45-80/65 A2. 

 
Vprašanje 3: V projektu je predlagana zmes za VZOP SMA 11 PmB 45-80/65 A2 v debelini 4,5 

cm. Zaradi situacije na trgu silikatnih agregatov, ki jih moramo proizvajalci 
asfaltnih zmesi v Sloveniji v celoti uvažati iz kamnolomov na področju Avstrije ali 
Hrvaške, je izrazito velik problem z dobavo zadostnih količin frakcije drobljenca 
8/11,2 mm. Manjko teh frakcij lahko ogrozi izvedbo projekta. Predlagamo, da 
namesto projektirane asfaltne zmesi SMA 11 PmB 45-80/65 A2 v debelini 4,5 cm 
za potrebe projekta proizvedemo in vgradimo asfaltno zmes SMA 8 PmB 45-
80/65 A2 v debelini 3,5 cm. S tehničnega stališča sta obe zmesi ustrezni (TSC 
06.300/06.410: 2009: Razpredelnica 5.2.4.1: Področja uporabe bituminiziranih 
zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom za asfaltne obrabne in zaporne plasti v 
odvisnosti od povprečne letne dnevne prometne obremenitve, str. 25 in 
Razpredelnica 5.2.4.3: Mejne projektne debeline plasti drobirja z bitumenskim 
mastiksom, str. 26). Glede na usmeritve EU, ki med drugim govorijo tudi o 
obremenitvah s hrupom, pa so emisije hrupa na VZOP iz asfaltnih zmesi z 
maksimalnim zrnom 8 mm nižje kot emisije hrupa na voznih površinah z 
maksimalnim zrnom 11 mm. Govorimo seveda o primerljivih asfaltnih zmeseh 
(SMA 8 in SMA 11), ki imajo tudi ostale mehansko fizikalne lastnosti primerljive 
(odpornost na trajno preoblikovanje, odpornost na nizke temperature in 
utrujanje, torne koeficiente,…) Pri dimenzioniranju in projektiranju je vedno 
upoštevana celotna debelina asfaltnega ustroja, zato na račun zmanjšanja 
debeline obrabne plasti, predlagamo povečanje debeline AC 22 bin PmB 45/80-
65 A1/A2 za 1 cm. Samo zmanjšanje debeline asfaltne plasti ne bo bistveno 
vplivalo na trajanje življenjske dobe VK, konec koncev je razvidno že iz obstoječe 
VK na obravnavanem odseku, da je VZOP z uporabljeno zmesjo SMA8s bila 
vgrajena pred 18 leti v debelini 3 cm, odsek z vgrajenim SMA11s v debelini 4 cm 
pa pred 16 leti, obnova pa poteka za oba odseka istočasno ... Prav tako iz 
zapisnika 8. sestanka Komisije za asfalt (KZA) dne 15. 4. 2021 izhajata dva sklepa 
in sicer; »Sklep 2: člani komisije se strinjamo, da se dopusti izvajanje zapornih 
asfaltnih plasti z zmesjo SMA8 na odsekih AC A2 in manj obremenjenih odsekih 
HC in AC.« »Sklep 3: pripravi se dopis projektantom za možnost vgrajevanja 
zmesi SMA8 v obrabno zaporne asfaltne plasti na odsekih AC A2, ter da se mejna 
vrednost globine hrapavosti v tem primeru zmanjša in je dopustna hhp večja ali 



 

Stran 3 od 4 
 

enaka 0,4.« Na osnovi zgoraj navedenega, prosimo naročnika, da zamenja 
SMA11 z SMA8 in tako implementira sklepe in zaveze, pri katerih je sodeloval. 

 
Odgovor: V okviru preplastitve voziščne konstrukcije, je predviden dvig nivelete v debelini 

4,5 cm (obstoječa voziščna konstrukcija se sanira le lokalno), z bituminizirano 
zmesjo SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2. Predvidena debelina nadgradnje 
presega tehnološko debelino vgradnje SMA 8 PmB 45-80/65 A2. 

 
Vprašanje 4: Ali lahko ob ustrezno pripravljenem tehnološkem elaboratu spremenimo 

zaporno asfaltno plast z SMA11 na SMA8? Tudi pri aktualnem javnem naročilu 
»Obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z« je 
predvidena zaporna plast SMA8. V čem se omenjeni odsek AC razlikuje od tega 
odseka? 

 
Odgovor: V okviru preplastitve voziščne konstrukcije, je predviden dvig nivelete v debelini 

4,5 cm (obstoječa voziščna konstrukcija se sanira le lokalno), z bituminizirano 
zmesjo SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2. Predvidena debelina nadgradnje 
presega tehnološko debelino vgradnje SMA 8 PmB 45-80/65 A2. 

 
Vprašanje 5: Prosimo za potrditev, da bo naročnik izvajalcu v fazi izvedbe odobril spremembo 

zaporne asfaltne plasti z SMA 11 na SMA8, ob ustrezno pripravljenem 
tehnološkem elaboratu. 

 
Odgovor: V okviru preplastitve voziščne konstrukcije, je predviden dvig nivelete v debelini 

4,5 cm (obstoječa voziščna konstrukcija se sanira le lokalno), z bituminizirano 
zmesjo SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2. Predvidena debelina nadgradnje 
presega tehnološko debelino vgradnje SMA 8 PmB 45-80/65 A2. 

 
Vprašanje 6: Nekatere dileme se bodo razjasnile šele s pojasnili naročnika. V sled tega 

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za teden dni. 
 
Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.  
 
Vprašanje 7: Prosimo da objavite, kdo je projektiral. 
 
Odgovor: Projektiralo je podjetje PNG Ljubljana, d. o. o., Projekt nizke gradnje Ljubljana, 

Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana. 
 
Vprašanje 8: Naročnika pozivamo, da vkopi zdrav razum in podaljša roka za oddajo ponudbe. 

Naročnik je prvih 5 mesecev leta 2024 "spal" in ni objavil niti enega gradbenega 
AC projekta (JN), potem pa v enem dnevu objavil 3 velike projekte, katerih 
oddaja je 4., 5. in 6. junij. Projekti so več milijonski in od ponudnikov zahtevajo 
čas za pripravo. Tako kot je naročnik potreboval 5 mesecev za pripravo 
dokumentacije za projekte (ki so bili napovedovali že lani), potrebujemo tudi 
ponudniki čas za pripravo ponudbe. Privoščite tudi ponudnikom čas, ki ste si ga 
sami vzeli. Če želite z deli začeti pred poletjem, potem bi JN objavili prej. Ne sedaj 
na izvajalce valiti vse zamude in neorganiziranost, slabo planiranje in še kaj. rok 
je za kvalitetno pripravo ponudbe prekratek! 

 
Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.  
 
Vprašanje 9: Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni. Rok 

za oddajo ponudbe je postavljen nerazumno in je prekratek, kar je z uporabo 
ZKP-ja (zdrave kmečke pameti) več kot očitno. Če naročnik želi, da se dela 
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izvedejo v poletni sezoni, je njegova naloga, da se organizira in pravočasno objavi 
razpise za javna naročila in pravočasno začne z zbiranjem ponudb. Ker pa se kot 
naročnik očitno ne znate organizirati, ste postavili nerazumen rok za oddajo 
ponudb, posledice pa trpimo ponudniki. Ne le, da ste postavili očitno prekratek 
rok, dodatno ste v istem tednu določili še rok za oddajo ponudb ostalih ve vaših 
velikih javnih naročil. S takšnim ravnanjem onemogočate ponudnikom, da 
pripravijo konkurenčne in kvalitetne ponudbe. Posledično tudi javna sredstva ne 
bodo smiselno in gospodarno porabljena, s čimer delate škodo celotni državi in 
vsem nam državljanom. Prav tako postavljanje tako kratkih rokov ni skladno s 
dobrimi poslovnimi običaji, niti nikakor ni primerno, da za tako obsežne projekte 
uporabite minimalni zakonski dopustni rok. Prekratko postavljen rok tudi 
nakazuje, da ste izgubili stik z realnostjo in se ne zavedate, da priprava 
kakovostnih ponudb pri tako obsežnih projektih terja veliko časa, znanja in 
delavnosti s strani zaposlenih. S tem, ko postavite nerazumen rok (in to za več 
zelo obsežnih javnih naročil v istem tednu), ustvarite prekomeren pritisk tudi 
nad zaposlenimi, v gospodarstvu namreč vsak zaposlen dela s polno 
zasedenostjo, za razliko od naročnika. Sami trdite, da ste družini prijazno 
podjetje in da se zavedate, da življenje dnevno zahteva energijo zaposlenih na 
vsaj dveh frontah – v službi in doma, vendar z vašim ravnanjem tega nikakor ne 
potrjujete. Iz očitno prekratko postavljenega roka za oddajo ponudb, lahko 
opazimo vašo neorganiziranost in tudi favoriziranje velikih podjetij. Prosimo, da 
poziv za podaljšanje roka upoštevate, saj je to edini možen način, da naročnik 
sledi načelu gospodarnosti in dobi kakovostne ponudbe in tudi kakovostne 
izvajalce, ki bodo javno naročilo tudi sposobni opraviti strokovno in pravočasno. 

 
Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.  
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