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Zadeva: Projektna naloga za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije 
ureditve začasnih privezov plovil Slovenske vojske v koprskem 
pristanišču

Zveza: Spremembe in dopolnitve Programa razvoja koprskega pristanišča za obdobje 
od 2016 do 2020 št. 37300-2/2016/11 z dne 30. 5. 2018 in Sporazum o ureditvi 
začasnih (pontonskih) privezov vojaških plovil med Luko Koper d.d., 
Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za infrastrukturo št. 37300-2/2016/11 
z dne 30.6.2020

UVOD

Projektna naloga za ureditev začasnih privezov za plovila Slovenske vojske v koprskem 
pristanišču je izdelovalcu investicijske dokumentacije in projektantu za izdelavo ustrezne 
projektne dokumentacije in pridobivanju soglasij ter upravnih dovoljenj.
Projektna naloga zajema programsko prostorska izhodišča in je po pridobitvi pozitivnega 
predhodnega mnenja koncesionarja v naslednji fazi strokovna podlaga naročila za izvedbo 
javnega naročila za izdelavo ustrezne projektne in investicijske dokumentacije skladno z 
Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18). 
Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju MO) namerava na podlagi 13. odstavka 66. člena 
Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za 
mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11) nadaljevati aktivnosti za zagotovitev 
infrastrukture za plovila Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) z ureditvijo začasnih privezov 
vojaških plovil na območju večnamenskega terminala ob izlivu Ankaranskega obrobnega kanala 
v tretji bazen v območju obstoječega dela pristanišča za mednarodni promet v Kopru, na delu 
zemljišč parcel št. 716/2, 920/5, 920/9, 920/8, 291, 296/1, vse k.o. Ankaran in št. 3/16 k.o. 
Morje, ter na zemljiščih parcel, ki bodo potrebna za zagotovitev komunalne, elektroenergetske, 
telekomunikacijske ter prometne infrastrukture.

PRAVNE IN PROSTORSKE PODLAGE

Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP)
Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, 
podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške 
infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18, 41/18 in 
62/19) - 9. alineja 1. odstavka 5 člena,  6. alinejo 1. odstavka 8. člena,  6. alinejo 1. odstavka 
30. člena Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške 
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dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške 
infrastrukture v tem pristanišču; 

Koncesijska pogodba - 3.2. tč. , 4. poglavje in 4.6. tč Koncesijske pogodbe, št. 2411-08-
800011 z dne 08.09.2008; 

Srednjeročni obrambni program - skladno s 3. poglavjem Srednjeročnega obrambnega 
programa (SOPr) 2018-2023 - srednjeročni razvojni cilji, »se bo zagotovilo začasne vojaške 
priveze plovil SV, ki bodo v uporabi do gradnje tretjega pomola v koprskem pristanišču« in 
skladno s 6. poglavjem – materialni viri »v pristanišču Koper se bo skladno s sprejetim načrtom 
za celovito ureditev pristanišča za mednarodni promet ob gradnji tretjega pomola zagotovili 
infrastrukturo za priveze plovil SV in njihovo vzdrževanje. V vmesnem času se bo uporabljalo 
začasne priveze na sedanji lokaciji pristanišča, v letih od 2018 do 2023 pa je predvidena 
izvedba pontonskih privezov z delom operativne obale ob južnem robu ankaranskega kanala pri 
njegovem izlivu v tretji bazen«.

Objekti in okoliši objektov posebnega pomena za obrambo - privez za plovila Slovenske 
vojske je skupaj s svojim začasnim okolišem objekt posebnega pomena za obrambo skladno z 
Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo in ukrepih za 
njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10) ter objekt državnega pomena 
skladno z 7. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20).

Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11); - 13. odstavek 66. člena Uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru.

LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ

Parcele št. 716/2, 920/5, 920/8, 929/9, 291, 296/1, vse k.o. Ankaran in št. 3/16 k.o. Morje so v 
lasti Republike Slovenije.

PROSTORSKI AKTI

Slika 1: Meje prostorskih aktov in vodne pravice

PROSTORSKA UMESTITEV PRIVEZOV
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Skladno z Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške 
dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške 
infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11, 53/13, 25/14, 3/18, 41/18 in 
62/19) je predmetna lokacija v Koprskem pristanišču v območju Luke Koper - območju 
akvatorija v uporabi koncesionarja, ki je na tem območju izvedel 1. fazo gradnje RO-RO 
terminala ob katerem je predvidena ureditev začasnih pontonskih privezov vojaških plovil.

 
Slika 2: izsek iz Priloge 2 Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju 
pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje 
pristaniške infrastrukture v tem pristanišču.
Do leta 2015 je bilo izdelano več variant ureditve na navedenem zemljišču, med katerimi je bila 
ena tudi že potrjena s strani koncesionarja Luke Koper (v nadaljevanju LK). V letu 2015 je LK 
sprejela odločitev, da se na zemljišču parcele namenjene začasnim privezom plovil SV po 
potrjeni varianti uredi nov RO-RO privez in načrtovano ureditev vnesla v osnutek Sprememb in 
dopolnitev Programa razvoja koprskega pristanišča za obdobje od 2011 do 2015 s čemer se 
MO ni strinjalo in je v medresorskem usklajevanju podalo negativno mnenje na navedeni 
program, MO in LK pa sta kasneje pričela s ponovnim usklajevanjem prostorske umestitve 
začasnih privezov, pri katerem je sodelovalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju 
MzI).

V postopku usklajevanja Sprememb in dopolnitev Programa razvoja koprskega pristanišča za 
obdobje od 2011 do 2015, ki je bil sprejet na 36. redni seji vlade RS dne 14. 5. 2014 (sklep VRS 
št. 37300-3/2015/4 z dne 14. 5. 2015) je bila usklajena tudi prostorska umestitev začasnih 
privezov plovil Slovenske vojske v okviru koprskega pristanišča (varianta s pontonskimi privezi) 
in je  z naslednjimi sprejetimi Spremembami in dopolnitvami Programa razvoja koprskega 
pristanišča za obdobje od 2016 do 2020 št. 37300-2/2016/11 z dne 30. 5. 2018 naslednja:

SPJIP 14 - Ureditev začasnih privezov za Slovensko vojsko na VNT ob izlivu 
Ankaranskega obrobnega kanala v Bazenu III
Severno od načrtovanega novega RO-RO priveza v Bazenu III oziroma ob izlivu ankaranskega 
obrobnega kanala se uredijo začasni privezi za plovila Slovenske vojske (SV). Ureditev privezov 
je predvidena v pontonski izvedbi v dveh variantah:

 v prvi varianti je predvidena izvedba privezov s pontonom, ki poteka vzporedno z novim 
RO - RO priveznim mestom in pričvrstitvijo pontona ob odbojne stebre RO-RO priveza 
ter dostopom iz območja večnamenskega terminala,

 v drugi varianti je predvidena izvedba privezov s samostojno pričvrščenim pontonom, ki 
poteka vzporedno s severno obalo Bazena III in z dostopom neposredno z območja 
vojašnice na severnem delu ankaranskega obrobnega kanala.

Ponton ima v prvi varianti na vzhodnem delu, v drugi varianti pa na severnem delu predvideno 
navozno rampo za oskrbovanje plovil z gorivom ali drugimi dobrinami iz območja 
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večnamenskega terminala oziroma severne obale Bazena III. Ob dostopu na ponton je 
predviden servisni kontejnerski objekt s prostori za dežurno službo ter sanitarijami. Ponton in 
servisni objekt na obali bo priključen na komunalno infrastrukturo pristanišča (vodovod, 
elektrika, komunalni vod s ČN). 

Na območju večnamenskega terminala oziroma na severni obali Bazena III je ob obstoječi 
oziroma ob  predvideni novi carinski ograji na severni obali Bazena III predviden ograjen 
koridor, ki poteka od priveznega mesta za plovila Slovenske vojske do predvidenega 
montažnega mostu preko ankaranskega obrobnega kanala. Most je v prvi varianti namenjen 
tako potrebam pristanišča za dostop na zemljišče severno od ankaranskega kanala, kot za 
dostop do območja privezov Slovenske vojske; v drugi varianti pa za dovoz goriva ter drugih 
dobrin z območja pristanišča do privezov SV.
Natančnejša rešitev in pogoji rabe bodo določeni v sklopu posebnega sporazuma med Luko 
Koper d. d., Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo.  
Celotna ocenjena vrednost (po varianti 1): 1.500.000 EUR (naložba je financirana s strani 
MORS) Izvedba: 2015 – 2021

SLIKA 1: SPJIP 14 – VARIANTA 1

SLIKA 2: SPJIP 14 – VARIANTA 2

Spremembe in dopolnitve Programa razvoja koprskega pristanišča za obdobje od 2016 do 2020 
določajo prostorsko umestitev sicer v dveh variantah pri čemer je variantna rešitev po varianti 1 
upoštevana tudi pri načrtovanju in izgradnji RO-RO veza,  v območju koncesije in kjer je za vse 
posege pristojna Luka Koper d.d., za kar je bil med Ministrstvom za obrambo , Luko Koper d.d. 
in Ministrstvom za infrastrukturo sklenjen medsebojni sporazum. Glede na pridobljena mnenja s 
področja voda je v prvi varianti onemogočen dostop na pontonski privez z območja Luke Koper, 
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zato je bila v nadaljevanju pripravljena varianta, da se dostopi preko dovoznih mostov na pilotih 
uredi z obale ob vojašnici oz. severne obale III. bazena (slika 3. v nadaljevanju).

POTREBE ZA INFRASTRUTURO ZAČASNIH PRIVEZOV SLOVENSKE VOJSKE
 
Plovila
Ureditev ustrezne in potrebne infrastrukture za plovila Slovenske vojske mora zagotoviti privez 
za domača vojaška plovila in sicer:
- vojaška ladja TRIGLAV: max. dolžina ladje (L) je 49 m, max. širina ladje (B) je 9,2 m, max. 

ugrez ladje (D) je 2,5 m, 
- vojaški ladja ANKARAN: max. dolžina ladje (L) je 25,4 m, max. širina ladje (B) je 5,67 m, 

max. ugrez ladje (D) je 1,0 m,
- 3 x vojaški čoln gumijasti: max. dolžina čolna (L) je 9 m, max. širina čolna (B) je 3 m, max. 

ugrez ladje (D) je 0,5 m, 
- 1 x vojaški čoln gumijasti: max. dolžina čolna (L) je 7 m, max. širina čolna (B) je 2,5 m, max. 

ugrez ladje (D) je 0,5 m, 
- 2 x vojaški čoln gumijasti: max. dolžina čolna (L) je 6 m, max. širina čolna (B) je 2,4m, max. 

ugrez ladje (D) je 0,5 m, 
- 1 x vojaški čoln: max. dolžina čolna (L) je 11 m, max. širina čolna (B) je 4,3 m, max. ugrez 

ladje (D) je 1 m.

Glede na podane zahteve je potrebna globina ob priveznem mestu minimalno – 5,00 m glede 
na hidrografsko ničlo (srednja gladina nizkih vod).
Območje bazena med severno obalo tretjega bazena in priveznimi mesti mora omogočati 
ustrezne manevre vplutja in izplutja ladij v vseh hidrometeoroloških pogojih. V tem območju je 
potrebno zagotoviti manevrsko območje plovnega dela bazena z globino vsaj 5 metrov.

Pontonski pomol
Pontonski pomol za priveze je predviden tako, da je bočno povezan z piloti LK za potrebe 
privezov na RO-RO privezih. Pontonski pomol mora imeti vsaj 140 m operativne dolžine 
privezov, širina pomola pa mora biti min. 10 m. Po usklajeni prostorski rešitvi je možnost 
umestitve pontonskega pomola dolžine ca 140 m in širine 15 m, kar po oceni SV zadostuje 
potrebam privezom njihovih plovil. Ponton je v delu namenjenemu vezanju ladij TRIGLAV 11 in 
ANKARAN 21 predviden kot eno-nivojski  s silikonskimi odbojniki na gumijastih amortizerjih. 
Višina pontona se dimenzionira glede na višino palube VNL Triglav (2.40 m) in HPL Ankaran 
(1,90 m). Upoštevajoč ti dve višini bi morala biti višina pontona nad gladino od 1,00 do 2,00 m. 
Na pontonu je potrebno zagotoviti proti-drsno površino. Nosilnost pontonskega pomola mora bit 
min. 500 t. Na pontonu je predvidena montaža dvigala za dvig čolnov nosilnosti 3,5 t in 
namestitev bivalnega kontejnerja 6 m x 2,5 m za potrebe dežurne službe ter kontejnerja 6 m x 
2,5 m za sanitarije (WC in tuš). Oba kontejnerja sta nadgrajena z dodatno pločevinasto streho v 
naklonu in nadstreškoma pred vhodi. Površine pontonskega pomola bodo primerno osvetljene.

Dostopni most na pilotih z navozno rampo na pontonski pomol
Pontonski pomol bo z območjem vojašnice povezan s premostitvenim objektom - dostopim 
mostom na pilotih širine minimalno 5 m in z nosilnostjo za vozila do 30 t. Most bo opremljen z 
odbojno ograjo. Most bo omogočal prehod površinskih plavajočih nanosov obrobnega 
Ankaranskega kanala v morje in bo povezan s pontonskim pomolom  na eni strani ter z obalo 
na območju zemljišč v upravljanju Ministrstva za obrambo ali (po 3. varianti) z zemljišči v last 
RS in upravljanju MZI na drugi strani. Površine mostu bodo primerno osvetljene.
OPOMBA: možnost umestitve/izvedbe navedenih konstrukcij na vodna zemljišča je v 
postopku pridobivanje mnenje Direkcije RS za vode.

Komunalna opremljenost pontonskega pomola
Do območja priveznih mest za plovila SV na pontonskem pomolu je potrebno speljati omrežje 
pitne in požarne vode, ter zagotoviti priklop na električno (min. moči 100 kW), telefonsko in 
optično omrežje. 
Do obeh ladij in na ponton je potrebno zagotoviti električno napeljavo moči 2 x 256 A, za čolne 
pa 16 A. 
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Komunalna opremljenost operativne obale LK
Elektro-energetski priključki, vodovodna instalacija – pitna in požarna voda bodo zagotovljeni s 
strani in z območja LK, medtem, ko bo telekomunikacijska in informacijska infrastruktura 
(vključno s sistemi tehničnega varovanja) urejena z območja vojašnice preko dostopnega 
mostu.

Komunalna opremljenost območja zemljišč v upravljanju Ministrstva za obrambo
Predvidena je izvedba ceste do dostopnega mostu. Izvede se telekomunikacijska in 
informacijska infrastruktura od obstoječe infrastrukture na območju vojašnice (vključno s sistemi 
tehničnega varovanja) in preko pontonskega mostu do pontonskega pomola. 

Slika 3: predlog prostorske umestitve pontonskih privezov in pontonskih dostopnih mostov 
(kartografska podlaga: PID projektna dokumentacija RO-RO VEZ V BAZENU III (I. faza), št proj. 
Gp-pr-6/20, GEOPORTAL d.o.o. Ljubljana.)
OPOMBA: možnost umestitve/izvedbe konstrukcij dostopnih mostov na pilotih na vodna 
zemljišča je v postopku pridobivanje mnenje Direkcije RS za vode.

PROJEKTNA IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ZA PROSTORSKO UREDITEV in 
UPRAVNA DOVOLJENJA
Projektna dokumentacija se izdela skladno s predpisi s področja graditve objektov, investicijska 
dokumentacija pa  skladno z metodologijo za obravnavo in pripravo investicijske dokumentacije 
na obrambnem področju. 
Nameravana ureditev začasnih privezov plovil Slovenske vojske je v smislu Gradbenega 
zakona, Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) ter tehnične smernice TSG-V-
006: 2018 Razvrščanje objektov, uvrščena po klasifikaciji CC-Si med gradbeno inženirske 
objekte prometne infrastrukture klasifikacijska številka 21510 – Pristanišča in plovbne poti. V 
skladu z Uredbo o razvrščanju objektov – priloga 1 je nameravana ureditev zahteven objekt.
Za projektno dokumentacijo je potrebno izdelati:

- idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) in na osnovi njegove 
potrditve,

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) z ustreznimi popisi del in
- projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), 

ki so strokovna vsebina za izvedbo razpisa, njihovo izvedbo ter pridobitev uporabnega 
dovoljenja.
Investicijsko dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu:

- dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in
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- investicijski program (IP),
Ker ocenjena investicija ne presega vrednosti 2.500.000 evrov izdelava predinvesticijske 
zasnove ni predvidena.

Medsebojno sodelovanje in obveznosti o zagotavljanju projektne in investicijske dokumentacije, 
kakor tudi obveznosti pridobivanja upravnih dovoljenj za zagotovitev začasnih privezov za 
plovila Slovenske vojske na območju koprskega pristanišča je določen v Sporazum o ureditvi 
začasnih (pontonskih) privezov vojaških plovil med Luko Koper d.d., Ministrstvom za obrambo 
in Ministrstvom za infrastrukturo št. 37300-2/2016/11 z dne 30.6.2020.

VIRI
– Projektna naloga za ureditev infrastrukture za plovila Slovenske vojske v koprskem 

pristanišču – ureditev začasnih privezov št. 351-872/2011-14 z dne  1. 6. 2011 (avtorica 
Blanka Razpet in sodelujoči porbl. Albert Bordon, porf. Andrej Pečar in kapk. Stanko 
Dužič);

– Projektna naloga za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ureditve začasnih 
privezov plovil Slovenske vojske v koprskem pristanišču št. 351-872/2011-61 z dne 27, 
8, 2015 (avtorji: Rade Rot (SGN), kapbl. Boris Geršak in porbl. Albert Bordon 
(430.MOD);

– Spremembe in dopolnitve Programa razvoja koprskega pristanišča za obdobje od 2016 
do 2020 št. 37300-2/2016/11 z dne 30. 5. 2018.

Pripravili:
Rade Rot, podsekretar (SGN),
kapf. Bogomir Tomažič (430.MOD),
Miha Lokar, nadzornik I (SGN).

                                  Uroš Korošec
              sekretar
v.d. generalnega direktorja
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