OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ki jo zastopa Zupan Nejc Smole,

maticna Stevilka: 5874564000

identifikacijska Stevilka za DDV: S120991517

kot narocnik

Ki ga zastopa ........ccceevveeviee e ,

mati¢na Stevilka: .........c.ccoeovevieiiiie
identifikacijska Stevilka za DDV: ........cccccovvieieeecn e,
kot izvajalec

skleneta naslednjo

POGODBO

za »Izvedbo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesrece 4. avgusta 2023

I.

v skladu s Pogodbo, st. 2560-23-420123 z dne 16.10.2023 — (......... )

UVODNE DOLOCBE

1. clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je bil v poplavah 4. avgusta 2023 moc¢no poskodovan ...

da je bila skoda evidentirana v aplikaciji AJDA - ocen]evan]e Skode na stvareh po naravnlh
nesreah, St. VIOgE .......cccocvveeevieeiicececeeee e

daseta pogodba sklepa skladno s Pogodbo za |zvedbo nujnih ukrepov za odpravo posledic
naravne nesreCe 4. avgusta 2023 v skladu s Pogodbo, st. 2560-23-420123 z dne
16.10.2023;

da je naro¢nik Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje naroCila po postopku narocila male vrednosti v skladu s 47. clenom
Zakona o javnem narocanju (Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, Uradni
list Evropske unije, st. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, st. 14/18, 69/19 -
skl. US, Uradni list Evropske unije, st. 279/19, 279/19, Uradni list RS, St. 49/20 - ZIUZEOP,
80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 -
ZNUPZ, 206/21 - ZDUPSOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, St. 398/21, 398/21, Uradni
list RS, §t. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 -
ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list
Evropske unije, st. 1611/23, 1611/23, v nadaljevanju: ZIN-3) Z@ ccoveeeeeeeee e
da je narocnik objavil obvestilo o javnem narocnu na portalu javnih narocil pod Stevilko
objave IN.................. zdne ..o

da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnlk z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila,
St e, zdne ..o

Stran 1 od 12 Verzija 1.0



Izvajalec bo pogodbena dela izvajal:
- skladno z razpisno dokumentacijo in dokumentacijo za oddajo javnega narodCila St.

I1. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. Clen
Skupna vrednost pogodpenih del je dolocena na podlagi ponudbe izvajalca st. ............... zdne
........................... in znaSa:
........................................................................... EUR
DDV 22% | e EUR
¥*SKUPAJzDDV | sessssesssssssssessssessnsesss EUR
(zbesedo: .....ccoeeeie EUR ......... /100).

Na podlagi 4. odstavka 127.a ¢lena P-ZDDV-1 je 100% vrednost naroCene gradbene storitve
namenjena neobdavcljivi dejavnosti naro¢nika iz 5. odstavka 5. ¢lena ZDDV-1.

3. ¢len

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela po sistemu fiksne cene na enoto mere, v skladu s svojo
ponudbo St. .........coeeevvennen. Zdne .o Izvajalec ni upravi¢en do podrazitev.

4, clen
S podpisom te pogodbe narocnik potrjuje, da ima zagotovljena financ¢na sredstva za dela po

tej pogodbi v proracunu Obcine Medvode za leto 2024, na proracunski postavki 2.3.1.3
Odprava posledic skode na obcinski infrastrukturi - naravne nesrece po 4.8.2023.

III. ROK DOKONCANJA DEL
5. ¢len
Rok za dokoncanje vseh del j& veuuses koledarskih dni od uvedbe v delo.
6. Clen
Ce izvajalec zamuja glede na rok dokoncanja del iz 5. ¢lena te pogodbe, je o tem dolzan

najkasneje 5 dni pred iztekom roka pisno obvestiti narocnika in ga zaprositi za podaljSanje
roka.
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Rok dokoncanja del se lahko podaljsa zgolj v primerih, ko narocnik ni izpolnil svojih obveznosti
in izvajalec ni mogel izvajati del ter zaradi spremenjenih okolisc¢in, kot so:
- naravni dogodki (pozar, poplava, potres, izjemno slabo vreme, nenavadno za letni ¢as
in kraj, v katerem se dela izvajajo, itd.),
- ukrepi, doloceni z akti pristojnih organov,
- okolis¢ine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih izvajalec ni mogel prepreciti,
odpraviti in se jim tudi ne izogniti
- nepredvidljive fizicne razmere, kot so pogoji za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki niso
bile predvidene s projektno dokumentacijo,
- druge fizitne ovire, na katere izvajalec naleti na gradbiscu,
- s strani narocnika povzro¢ena sprememba organizacije dela oziroma gradbisca,
- zamuda pri uvedbi izvajalca v delo,
- zamuda pri dobavi opreme, Ce jo nabavlja narocnik ali tisti, ki ga je ta doloci,
- nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel
vedeti, da se morajo izvesti,
- veC dela, ki presegajo 10% koli¢ine, predvidene v dokumentu, iz katerega so razvidne
koli¢ine in vrste posameznih del, ki sta jih pogodbenika ob sklenitvi pogodbe predvidela
(npr. popis del),
- dodatna dela.

V primeru sporazumnega podaljSanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

1V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
7. Clen

Narocnik se po sklenitvi pogodbe zavezuje izvajalca uvesti v posel v roku deset dni od podpisa
te pogodbe. Steje se, da je izvajalec uveden v posel, ko mu narocnik izroci:

- smernice in informacije, ki so potrebne za uspesno izvedbo pogodbenih del;
- zemljisCe, na katerem se bodo izvajala dela;
- dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno.

Narocnik se tudi obvezuje:

- izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da
dela lahko potekajo nemoteno in

- varovati poslovno tajnost vseh podatkov, ki jih dobi od izvajalca in se nanasajo na
izvedbo te pogodbe, Ce izvajalec to zahteva.

V. OBVEZNOSTI 1ZVAJALCA
8. Clen

Izvajalec se obvezuje:
- pisno obvestiti naro¢nika o pri¢etku in dokoncanju del;
- narocniku ob uvedbi v delo predloZiti terminski plan izvedbe pogodbenih del;
- pred pri¢etkom del zagotoviti varnostni nacrt, v kolikor to zahteva Uredba o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS, St. 83/05
in 43/11-ZVZD-1) in zagotoviti, da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nacrtom;
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pridobiti dovoljenje za zaporo ceste in urediti prometni rezim v ¢asu gradnje ter po
koncanih delih ponovno vzpostaviti prometni rezim, v kolikor je to potrebno;

izvesti pogodbena dela pravocasno, solidno in kvalitetno, v skladu z Gradbenim zakonom,
veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, razpisno dokumentacijo,
ponudbo izvajalca in navodili narocnika;

gradbisce zavarovati z ograjo in postaviti gradbis¢no tablo na predpisan nacin;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves €as gradnje;

izroCiti narocniku dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

izvrsSiti pogodbena dela v korist narocnika, v smislu, da narocnika v Casu izvajanja del
opozarja na morebitne pomanjkljivosti projektne dokumentacije ter mu predlaga
morebitne boljSe resitve glede izvedbe ali izbire materialov;

zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za
pravocasno in kvalitetno izvrSitev pogodbenih obveznosti;

sprejeti vso materialno odgovornost za nastale poskodbe na objektu ali okolici, ki ni
predmet pogodbenih del, ter se obvezuje, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na svoje

stroske;
- zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroske;
- zavarovati delovno osebje;
- po koncanih delih gradbisce pospraviti in urediti okolico gradbisca.

VI. ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
9. ¢len

Izvajalec se zavezuje izroCiti narocniku v roku 15 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za
veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju:
financno zavarovanje), placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v
viSini 10 % (desetih odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, ki jo bo naroc¢nik unovdil v
primeru, Ce izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravocasno in kvalitetno, to
je s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, oziroma jih ne bo izpolnil v celothem pogodbenem
obsegu.

Trajanje finanénega zavarovanja mora veljati Se 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za
dokoncanje pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali v primeru,
da bo naroCnik izvajalcu na podlagi dodatka k tej pogodbi narodil izvedbo dodatnih del, mora
izvajalec predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo financ¢no
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finanCno zavarovanje s spremenjeno Visino garantiranega zneska,
v skladu z novo skupno ocenjeno pogodbeno vrednostjo. Ce izvajalec v navedenem roku od
sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predlozil ustreznega financnega zavarovanja skladnega
z dolodili te pogodbe, lahko narocnik unovci predloZeno financno zavarovanje in odstopi od
pogodbe.

10. ¢len
Izvajalec in njegovi delavci se zavezujejo ravnati po predpisih o varstvu pri delu. Izvajalec in

njegovi delavci so dolzni pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo
predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.
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VII. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
11. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega
predracuna in po dejansko izvrSenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer, ki jo bo
pregledal in s podpisom potrdil nadzorni organ narocnika.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zacasnih in kon¢ne situacije.

Zacasne situacije izvajalec izstavlja za dobo enega meseca, pri cemer je obracunsko obdobije
od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi zacasno situacijo najkasneje do 8.
(osmega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, Ce nastopa s
podizvajalci, ki zahtevajo neposredno placilo.

Koncno obracunsko situacijo v visini 10% vrednosti pogodbenih del lahko izvajalec izstavi Sele
po:
- odpravi vseh pomanijkljivosti,
- po pisnem prevzemu izvrSenih del s strani narocnika, to je po odpravi vseh
pomanijkljivosti ter po izvrSenem koncénem obracunu del, o ¢emer mora biti izdelan
koncni zapisnik.

12. ¢len

Narocnik je dolZan racun pregledati v roku 15 dni po prejemu in ga potrditi oziroma zavrniti.
Ce narocnik v roku 15 dni racuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka steje, da je
racun potrjen.

Vsi racuni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 26. ¢lenom Zakona o
opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS st. 59/10 s
spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Pri izstavitvi raCuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

Narocnik bo racun placal v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracuna RS najvec v 30 dneh od
uradnega prejetja racuna, na transakcijski racun izvajalca St: ........ccooveveeecieenenen. odprt pri
................................... Placilni rok zacne teci naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za
izplacilo.

VIII. PODIZVAJALCI
13. clen

(Opomba. Dolocbe clena veljajo samo v primeru, Ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci,
V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno
placilo (DA/NE)

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Stran 5 od 12 Verzija 1.0



Maticna Stevilka podizvajalca
Davcna Stevilka podizvajalca
Transakcijski racun podizvajalca
Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju
Vrednost del brez DDV

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali vec podizvajalci, mora v celoti upostevati obveznosti
iz 94. Clena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce
predloZiti izpolnjene, podpisane in Zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce
izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so
navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na
izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz drugega odstavka 94. clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge,
tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. clena ZIN-3.

Narocnik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, Ce
zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne
predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od
prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna poslje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, ki je
neposredno povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec narocniku na njegov poziv ne
posreduje teh izjav, narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o
prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v
skladu s 94. ¢lenom ZIN-3:
e pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca
neposredno placuje podizvajalcu,
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o predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloziti:

» racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca,
na podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi
neposredno na racun podizvajalca ali

» podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen
s konkretno izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki
jih obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega
racuna izvajalca nima in ne bo imel do naro¢nika nobenih zahtevkov po Uredbi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in 19/10).

S plac¢ilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost narocnika za placilo izvajalcu ugasne do
viSine tako placanega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
14. clen

(Opomba: Dolocbe clena veljajo samo v primeru, Ce izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. V
nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.
V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1.
razpisne dokumentacije. NaroCnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonéanje
del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naroCila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti
izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Izvajalec v razmerju do narocnika
v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

IX. POGODBENA KAZEN IN ODGOVORNOST IZVAJALCA

15. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi prekoraci pogodbeni rok ali sporazumno podaljSan rok, mu bo
naro¢nik obracunal pogodbeno kazen v viSini 5%o (pet promilov) od pogodbene vrednosti z
DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10%

(deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvrSenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi
koncne situacije z DDV.
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Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih
nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. PREVZEM IN GARANCIJA
16. ¢len

Ob zakljucku del se s strani pooblas¢enega predstavnika narocnika in izvajalca izvede pregled
izvedenih del. O prevzemu sestavita zapisnik o konénem obracunu in zapisnik o prevzemu del.

Morebitne pomanijkljivosti se vpisejo v zapisnik, kjer se doloci tudi rok za njihovo odpravo. Po
odpravi pomanijkljivosti izvajalec o tem pisno obvesti narocnika. Pomanjkljivosti odpravi
izvajalec na svoje stroske.

Izvajalec je odgovoren narocCniku za morebitne napake v smislu dolocil Obligacijskega
zakonika. Garancijski rok za vsa izvedena dela in vgrajeni material je 5 (pet) let in pricne teci
od dneva zapisniSkega prevzema del oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi
pomanijkljivosti, skladno z drugim odstavkom prejSnjega ¢lena pogodbe.

Garancijski rok za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev
oz. dobaviteljev, ki ne smejo biti krajsi od 2 (dveh) let.

V primeru, da izvajalec ne izvede sanacije morebitnih poskodb okoliskih objektov,
infrastrukture in naprav, nastale v ¢asu gradnje, lahko narocnik unovdi financno zavarovanje
za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v 14 dneh po izstavitvi koncne obracunske situacije narocniku izroCiti
nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za
odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v
nadaljevanju: finanéno zavarovanje), in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) od koncne
pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec v zahtevanem roku ne bo izrocil financnega
zavarovanja, bo narocnik zavrnil kon¢no obracunsko situacijo.

Rok trajanja financnega zavarovanja je za 30 (trideset) dni daljsi kot je sploSni garancijski rok
za izvedena dela, dolocen s to pogodbo. Financno zavarovanje sluzi naroc¢niku kot jamstvo za
vestno izpolnjevanje izvajalcevih obveznosti do naroc¢nika v ¢asu garancijskega roka. V kolikor
se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak ¢as tudi rok trajanja financnega
zavarovanja.

Unovcenje finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje
izvajalca od njegove obveznosti, povrniti narocniku Skodo.

17. ¢len
Izvajalec se zavezuje in na svoje stroske na naroCnikovo zahtevo ugotovljene napake v
garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem

roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja upravicen odpraviti narocnik in to na racun izvajalca.
Za pokritje teh stroskov bo narocnik unovdil finan¢no zavarovanije iz 14. ¢lena te pogodbe.
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V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
garancijskega roka, je izvajalec dolzan nemudoma predloziti ustrezno podaljSano financno
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

XI. GRADBENO VODSTVO IN NADZOR

18. ¢len
Skrbnik pogodbe s strani narocnika: ............ccccceveueeneannne
Nadzorni organ narocCnika: predstavnik .............ccccceeevvernnne.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ........ccccoooveeviieiiieeiinn
Vodja gradnje: ......cccoooviiiiiineee e

Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornega organa, ki so: redna
kontrola kvalitete vseh del po pogodbi, kontrola kvalitete in koli¢ine vgrajenih materialov, redni
pregled in potrditev dnevnika o izvajanju del ter knjige obracunskih izmer, dajanje navodil in
priprava dogovorov o morebitnih dodatnih delih, pregled in potrjevanje zacasnih mesecnih
situacij in koncne situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta oziroma del in konénem
obracunu.

V primeru nesoglasja na gradbiS¢u med nadzornim organom in odgovornim vodjem del sta
pooblasCena za reSevanje nesoglasja skrbnik pogodbe s strani narocnika in predstavnik
izvajalca.

Predstavnik izvajalca je dolzan skrbeti za tehnicno pravilno in kakovostno izvedbo del,
zagotavljati dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela.

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati navedene
zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.

XII. PRENEHANJE POGODBE

19. ¢len

Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe v primeru hujse krsitve pogodbenih obveznosti
nasprotne stranke ter v drugih primerih, doloc¢enih s pogodbo.

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, Ce so v ¢asu javnega narocila na strani izvajalca obstajale
okolis¢ine, zaradi katerih bi moral biti izkljuen iz postopka ali ¢e je po sklenitvi pogodbe
ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoce ali neresni¢ne podatke, ki so vplivali na izbiro.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov ali
huje krsi pogodbena dolocila, je odgovorna sopogodbeniku za vso morebitno nastalo skodo, ki
ji je s tem dejanjem nastala. Za Skodo, ki jo pri izvajanju del iz te pogodbe povzrodi izvajalec
tretjim osebam, odgovarja izvajalec.
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XIII.RESEVANIE SPOROV
20. clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, resuje
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

XIV. PROTIKORUPCIJISKA KLAVZULA
21. clen

Ta pogodba je nicna, Ce bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega
je podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na racun druge pogodbene
stranke obljubil predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa ali organizacije iz
javnega sektorja, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za
sklenitev tega posla pod ugodnejsimi pogoji, ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim bi bila povzrocena Skoda
organu ali organizaciji iz javnega sektorija, ali bi bila omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Narocnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena, ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem pogojev nicnosti te pogodbe oziroma z drugimi
ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XV. RAZVEZNI POGOJ]
22. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:

- e bo narocnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca
ali

- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

placilom za delo,

delovnim ¢asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za katero mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena
globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo narocnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 dni, predlozi
dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost kljub obstoju
krSitev. Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je
podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju
krsitev. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni,

Stran 10 od 12 Verzija 1.0



da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil narocnik
in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je
oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene
spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali e jih
bo, pa bo narocnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali ¢e izvajalec ne bo prevzel del sam ali
predlagal novega podizvajalca ali ¢e bo narocnik v skladu s 94. clenom ZIN-3 pravocasno
predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne
glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, ce bi
razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni
izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca
najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce narocnik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narodila,
se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XVI. KONCNE DOLOCBE
23. Clen

Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo
ali v razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se
uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika, ¢e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

24. Clen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in
podpiSeta obe pogodbeni stranki.

25. ¢len
Opomba - ustrezno izberi
Klasicni podpis
Pogodba je sestavijena in podpisana v stirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva (2) izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni
Stranki in zacne veljati z dnem predloZitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predioZeno v skladu z dolocili te pogodbe.
Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Digitaini podpis

Pogodba je sestavijena in podpisana elektronsko. Elektronski podpis je enakovreden
lastnorocnemu podpisu. Pogodba ostane v veljavi tudi po poteku veljavnosti kvalificiranih
digitalnih potrdil podpisnikov. Vsaka pogodbena stranka hrani original pogodbe v elektronski
obliki, Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in zacne veljati z dnem
predioZitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem,
da je predloZeno v skladu z dolocili te pogodbe. Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki
nastanejo po tej pogodbi.
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Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:

Izvajalec: Narocnik:
Obcina Medvode
Nejc Smole, Zupan
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