Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KR§KO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KR§KO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovié (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.
Gradnja mostu pod industrijskim tirom
(Mod. 1321-NA-L)

. UVODNE UGOTOVITVE

1. Cclen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenarocnik izvedel javno naro¢anje po odprtem postopku (gradnje) - 40. ¢len Zakon o javnem
narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 z vsemi njegovimi spremembami in dopolnitvami; v
nadaljevanju: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih narocil, za javno narocilo Gradnja mostu pod
industrijskim tirom (v nadaljevanju javno narocilo) dne , pod $t. objave

/2024,
- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik

izvedenega javnega narocila za Gradnja mostu pod industrijskim tirom, izbran izvajalec po
tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

Il. PREDMET POGODBE

2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti gradnjo objekta
Gradnja mostu pod industrijskim tirom, na parceli stevilka: 105/39, 105/41, 105/62, 111/25, 965
in 966, k.o. Leskovec, pod pogoji iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom ter skladno z/s:
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- projektom PZI GPI Novo mesto Stevilka projekta P-2023/12 datum izdelave januar 2024,

- Popisom del in materiala (t.i. »Priloga 1 k TS«) iz ponudbe izvajalca,

- Tehni¢no specifikacijo st. SP-ES1465 »Propust pod industrijskim tirom NEK, gradnja objekta;
Mod. 1321-NA-L«, Rev. 0 z dne 27. 5. 2024 (Z-8241368),

- Gradbenim zakonom (GZ-1),

- Obligacijskih zakonikom (0Z),

- ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- ponudbenim predrac¢unom $t. zdne ..,

- posebne gradbene uzance ne veljajo.

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej
dolocbe te pogodbe, nato dolocbe razpisne dokumentacije, nato dolocbe ponudb, e ni v tej
pogodbi izrecno navedeno drugace.

Narocnik si pridrzuje pravico, da (neomejeno po kolicini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih del (npr. naro¢i dodaten obseg del po posameznih postavkah ipd.)
glede na narocene potrebe v ¢asu izvajanja pogodbe,

- zmanjsa obseg pogodbenih del v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe naroc¢nikove
potrebe po storitvah zmanjsale,

in sicer pod enakimi pogoji in cenami kot v osnovnem popisu del.

.  ROKIZA IZVEDBO

3. clen
Okvirni rok za t.i. »Uvedbo izvajalca v delo« je najvec 1 (en) dan od datuma pric¢etka veljavnosti
pogodbe.

S pogodbo se izvajalec zavezZe izvesti v pogodbi doloceno gradnjo skladno s toc¢ko 10.0 tehni¢ne
specifikacije st. SP-ES 1465, in sicer z naslednjimi kljuénimi éasovnimi mejniki:

Aktivnost Datum/Rok
Podpis pogodbe To
Uvedba v delo To+1dan
Pricetek gradbenih del To + 4 teden
Zakljucek vseh gradbenih del To + 20 tednov
Primopredaja objekta (predaja dokazil o zanesljivosti objekta) |To + 21 tednov
Tehnicni pregled in primopredaja objekta To + 21 tednov

Rok za izvedbo gradnje zac¢ne teci s prijavo zacetka gradnje v skladu z GZ-1 po pravhomocnem
gradbenem dovoljenju.
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Rok dokoncanja del pomeni izvrSitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi izrocitev
objekta naroc¢niku v uporabo.

Izvajalec je dolZzan dnevno posodabljati izvedbeni terminski plan. Izvajalec je dolZzan nemudoma,
najkasneje pa v desetih (10) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliscin,
pisno opozoriti narocnika na okolis¢ine, ki bi lahko oteZile ali onemogocile kvalitetno in pravilno
izvedbo del, podaljsale rok izvedbe del ali povecale stroske izvedbe del. Izvajalec mora v roku
deset (10) dni, od kar se je zavedal okolis¢in, narocniku poslati zahtevek za podaljsanje
pogodbenega roka ali za placilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico
do podaljsanja roka izvedbe ali do kakrsnegakoli dodatnega placila.

Izvajalec mora narocniku predlagati natan¢no Stevilo dni podaljSanja, najkasneje v desetih (10)
dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Izvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljucek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica visje sile (naravni dogodki kot so npr. poZar, poplava, potres, izjemno
slabo vreme glede na letni ¢as izvajanja del,.. in nenaravni dogodki kot so npr. vojna,
pandemija,...);

- prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani narocnika;

- vremenskih razmer, ki bi onemogocala izvajanje zunanjih del vec kot pet (5) zaporednih dni
oziroma skupaj ve¢ kot deset (10) delovnih dni;

- Ce narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

- e narocnik naro€i dodatna dela ali obCutne spremembe izvedbe (za toliko ¢asa, kot je
potrebno, da se za dela izvedejo);

- Ce je priSlo do nepri¢akovanih fiziénih razmer na gradbis¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepri¢akovani povrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del;

- Ceje prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zacasno ustavi ali upocasni;

- za Cas zaustavitve del zaradi neplacil s stani naro¢nika;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Ce izvajalec zamuja glede na potrjen izvedbeni terminski plan izvajanja del, je o tem dolzan
nemudoma, ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naroc¢nika in naro¢niku predloziti nov terminski
plan, v katerem je prikazano, kako bo izvajalec nadoknadil zamudo. Pri tem se rok za dokonéanje
del ne podaljsa.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okolis¢in, ki niso
nastale v krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi za podaljSanje roka, brez izvedbe
novega postopka javnega narocanja. Vsi ponudniki so bili namrec¢ vnaprej obvesceni, da lahko do
te mozZnosti pride, zaradi ¢esar v primeru sklenitve aneksa ne bo prislo do neenakopravne
obravnave ponudnikov in bistvene spremembe pogodbe.

Izvajalec del mora pri planiranju del upostevati zimske pogoje dela, izvajanje del med obratovanjem
elektrarne, izvajanje del med remonti ter upostevati jedrsko varnost.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. Clen
Maksimalna skupaj dogovorjena pogodbena vrednost »Gradnje mostu pod industrijskim tirom«
je definirana kot kombinacija dogovorjene cene na enoto ter skupaj dogovorjene cene in znasa
najvec: EUR

(z besedo: EUR _ /100).

Maksimalna skupaj dogovorjena pogodbena vrednost Ze vkljucuje znesek 50.000,00 EUR
nepredvidenih del, ki po svoji naravi vklju¢ujejo tako vsa potrebna nepredvidena dela, ne glede
na njihov dejanski obseg, kakor tudi vso morebitno razliko v vrednosti morebitno izvedenih ve¢
del nad vrednostjo neizvedenih manj del glede na koli¢ine iz popisa del. Vrednost seStevka vseh
nepredvidenih del ter razlike v vrednosti izvedenih ve¢ del nad vrednostjo neizvedenih manj del
v nobenem primeru ne sme presegati 15.000,00 EUR vrednosti, ki je v popisu del oznacena kot
postavka nepredvidenih del. Skupni pogodbeni znesek tako v nobenem primeru ne more preseci
pogodbeno dogovorjenega maksimalnega zneska sklenjene pogodbe.

Izvajalec v celoti nosi tveganje vecjega obsega nepredvidenih ali ve¢ del, ki bi presegala znesek
maksimalne pogodbene vrednosti iz tega ¢lena pogodbe in ni upravi¢en do povisanja maksimalne
pogodbene vrednosti.

Nepredvidena dela so dela, ki jih je potrebno izvesti za uspesSno koncanje obsega del, niso pa
identificirana v projektu PZI GPI Novo mesto Stevilka projekta P-2023/12 datum izdelave januar
2024. V primeru, da se pojavijo nepredvidena dela mora naroénik pisno vnaprej potrditi izvedbo
le-teh.

Vec dela so presezna dela, ki so sicer dolocena v popisu del, pa so po koli¢ini presezena. Manj
dela so negativni odmiki izvedenih del glede na pogodbene koli¢ine del.
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V primeru dodatnih del se izvajalec zavezuje, da bo dodatna dela ponudil z enako ceno na enoto
kot v osnovni ponudbi/pogodbi. V kolikor bodo dodatna dela zajemala postavke, ki niso bile
vklju¢ene v osnovni popis del, bo cena za te dodatne postavke dana na podlagi istih kalkulativnih
elementov, kakor cene iz osnovnega popisa del.

V enotnih cenah posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in
pomoznih del za izvedbo pogodbenih del, stroSkov za izdelavo potrebe delavniske
dokumentacije, stroSkov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, PID in POV
dokumentacije, sodelovanja na tehni¢nem pregledu in drugih stroskov.

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Vsak ponudnik, ki ima svoj sedez izven Slovenije, se mora v skladu z ZDDV-1 najkasneje ob
sklenitvi pogodbe registrirati za namene DDV v Republiki Sloveniji in pridobiti identifikacijsko
Stevilko za DDV. Brez registracije pogodba ne bo veljavna.

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

5. clen
Izvajalec bo izvedena dela obracunaval z mesecnimi situacijami do osmega (8.) dne v mesecu, in
sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih koli¢in pogodbenih del in pogodbenih cen po enoti
mere po gradbeni knjigi v prejSnjem mesecu.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in narocniku po elektronski posti ali na
drug nacin, ki je dogovorjen med strankama.

Na izvajalc¢evih racunih morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer
skladno z njihovimi priloZenimi izjavami in s strani glavnega izvajalca odobrenimi racuni.

Ce racun ni predloZen z ustreznimi prilogam (vpis izvedenih del v gradbeno knjigo in potrditev s
strani nadzornika, ki ga dolo¢i naro¢nik) in ne vsebuje vseh zakonsko dolocenih elementov ali ni
izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na racunih mora biti obvezno navedena Stevilke te
pogodbe, datum opravljenih del in biti navedeno, da je gradbena situacija sestavni del ra¢una.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-racune
izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu
Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od
njegovih transakcijskih racunov:
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- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri banki Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
BIC: KBMASI2X;

- §t.SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, BIC: LIBASI2X;

- §t. SI56 0315 51001607 765, pri SKB banka d.d., Ljubljana, Ajdovs¢ina 4, 1513 Ljubljana, BIC:
SKBASI2X.

Izjemoma, ¢e dobavitelj ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je
doloéen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko racéun posreduje
elektronsko na e-naslov: invoices@nek.si.

6. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajaléev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

7. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in specifikacijami ter
navodili NEK.

8. clen
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK, kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vili¢arji, pomozna nosilna sredstva ipd.), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob
prihodu v NEK dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

9. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri cemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narodilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koliCini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Narocnik bo
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povraCilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

10. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naro¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zascitnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

11. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega racuna narocniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narodila.

14. Clen
Izvajalec storitev bo omogocil naro¢niku ali pristojnemu nadzornemu organu na gradbisc¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

15. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na gradbis¢u NEK vec kot 15 delavcev (po enem narodilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

o 15 — 30 delavcev 1 dan/na teden
. 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden
. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden
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J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

o Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upoStevajo stalni izvajalci del (kontinuirci).

Ce narocnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega
delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija JanezZi¢a (rudi.janezic@nek.si).

16. ¢len

DolZnosti izvajalca pred pricetkom izvajanja del:

— pripraviti dokumentacijo iz t¢. 22.1 tehni¢ne specifikacije st. SP-ES 1457, Rev. O;

- predati seznam delovne opreme in strojev s certifikati in dokazili o usposobljenosti
upravljalcev delovne opreme in strojev;

- izvesti zakolicbo objekta na terenu;

— ograditi, oznaciti z gradbis¢no tablo in zavarovati gradbisce v skladu z na¢rtom organizacije
ureditve gradbiséa.

Na gradbis¢u lahko izvajalec namesti pisarniske kontejnerje, prenosne sanitarije ter ostale
pomozZne gradbis¢ne objekte. Ograja okoli gradbiS¢a mora biti iz materiala, ki omogoca vizualno
kontrolo iz obhodnih poti. lzvajalec bo odstranil pomozne objekte na gradbis¢u ob dokonéanju
delin pred izstavitvijo kon¢ne situacije. Izvajalec bo oznacil gradbisée z gradbis¢no tablo, na kateri
so navedeni vrsta (del) projekta — naziv, vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi
in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju. lzvajalec bo na vidno mesto
namestil kopijo prijave gradbisca.

17. ¢len
Dolznosti izvajalca v ¢asu izvajanja del:
- dnevno izpolnjevati gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih mer;
- pripravljati mesecne situacije izvedenih del;
- zbirati dokumentacijo o opremi in materialih (certifikati, izjave o lastnostih, navodila za
uporabo in vzdrzevanje itd.);
- tedensko posiljati plan dela;
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- sodelovati na tedenskih koordinacijskih sestankih;

— obvescati naroc¢nika in nadzor o morebitnih ugotovljenih neskladjih;

- obvescati nadzornika o pregledih v skladu z odobrenim inSpekcijskim planom (del IP);

- izvajati tekoCo notranjo kontrolo;

- dnevno ocistiti gradbisce ter odstraniti vse ovire in odpadke;

— oznaciti podzemno infrastrukturo in izvajati dela po pogojih soglasodajalcev.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,
in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so
mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec mora v roku tridesetih (10) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije
(ali spremembe oz. dodatkov), ¢e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naro¢nika opozoriti
na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben
izvajalec, ter v zvezi s tem od narocnika zahtevati spremembe oz. navodila. lzvajalec lahko
naroc¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi
kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolZni skrbnosti morebitne pomanjkljivosti ali
nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru mora izvajalec narocnika nanje opozoriti
najkasneje v roku desetih (10) dni po tem, ko se jih je zavedel.

Vodja del odgovoren za red in Cisto€o gradbisc¢a. Na gradbisce je potrebno namestiti kontejnerje
za loceno zbiranje odpadkov. Odpad je potrebno sproti sortirati in odvaZati. Po dnevnem
koncéanju del mora biti gradbis¢e pospravljeno. V kolikor gradbis¢e ne bo dnevno pospravljeno

vvvvvv

18. ¢len
DolZnosti izvajalca pri zakljuéku izvajanja del:
- pripraviti konéni obracun in kon¢no situacijo;
- pripraviti izjavo o dokon¢anju gradnje;
- pripraviti dokazilo o zanesljivosti.

Pogoji za izvajanje del v NEK

a) Priizvajanju del je potrebno upostevati postopke NEK (varstvo pri delu, pozarna zas¢ita, vnos
nevarnih snovi, proces delovnega naloga, postopki vstopa v kontrolirano obmodgje in
varnostna kultura). V kolikor se ne upostevajo, se lahko dela ustavi in za to narocnik ne nosi
finan¢nih posledic.

b) Gradbisce se organizira znotraj vnaprej predvidenih meja.

c) Odgovoren je za red in CistoCo. Viske materiala in odpad se sortira in sproti odvaza. Po
dnevnem koncanju del mora biti delovis¢e pospravljeno. Namestiti je potrebno kontejnerje
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za lo¢eno zbiranje odpadkov. V kolikor delovis¢e ne bo dnevno pospravljeno lahko NEK naroci
¢iS€enje na racun izvajalca in obracuna stroske pri prvi mesecni situaciji. Izvajalec bo odstranil
pomozZne objekte na delovis¢u ob dokoncanju del in pred izstavitvijo koncne situacije.

Pogoji za izvajanje del v netehnoloskem delu NEK

a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)
k)

Gradbisce bo urejeno skladno z Varnostnim nacrtom znotraj v naprej predvidenih mej.
Izvajalec bo po uvedbi v posel zavaroval predana zemljis¢a potrebna za izvedbo del tako, da
ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb v skladu s Pravilnikom o gradbiscih (55/2008).
Izvajalec bo oznadil gradbisée z gradbis¢no tablo, na kateri so navedeni vrsta (del) projekta —
naziv, vsi udelezenci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb
ter podatki o gradbenem dovoljenju.

Izvajalec bo kopijo prijave na gradbis¢u namestil na vidno mesto.

Izvajalec je dolzan vseskozi skrbeti za urejenost in CistoCo na delovis¢u ter vzdrievanje
gradbis¢nih objektov. Ob zaklju¢ku dnevnih del je potrebno gradbisée pospraviti. Na
gradbiséu je potrebno zagotoviti lo¢eno zbiranje odpadkov in odvoz na ustrezno odlagalisce.
V kolikor gradbis¢e ne bo zadovoljivo dnevno pospravljeno, lahko NEK naroci ¢iS¢enje na
racun izvajalca in obracuna nastale stroske pri prvi mesecni situaciji. lzvajalec bo odstranil
pomozne objekte na gradbis¢u ob dokoncanju del in pred izstavitvijo koncne situacije.
Ograja okoli gradbis¢a mora biti iz kovinskega materiala, ki omogoca zunanji pogled na
gradbisce.

Izvajalec si lahko postavi ustrezne garderobe za svoje delavce na remontnem kompleksu v
NEK.

Izvajalec za vse faze gradnje izdela Program varnostnih ukrepov (projekt ureditve prometa,
projekt ureditve gradbisca, logistika dobave materiala in odvoza viska materiala). Planiranje
del in organizacija morata biti takSna, da ni moteno redno obratovanje elektrarne ter da so
pristopi za intervencije neovirani. V elektrarni ni dovoljeno daljSe deponiranje materiala.
Zagotoviti je potrebno sprotno odvazanje viskov materiala na deponije izven NEK.

Gradbeno poslovanje na gradbiséu poteka v slovenséini.

Dela se izvajajo med 6:00 in 17:00 uro med delavnikom, izven tega ¢asa pa po predhodnem
dogovoru z NEK.

Vecdji transporti materiala in izvozi viska materialov se izvajajo skladno s predhodnim
dogovorom z NEK. Vsa vozila in tovor so predmet pregleda varovanja NEK ob vstopu in izstopu
iz NEK. Vsi vozniki morajo biti varnostno preverjeni.

Na gradbisce je dovoljen le vnos nevarnih kemikalij (snovi), ki so predhodno odobrene. Vse
nevarne kemikalije morajo imeti priloZzene varnostne liste. Material se lahko vnasa le v
originalni embalazi.

Za ves vgrajen material je potrebno predhodno dostaviti vse certifikate kvalitete. Brez tega
se ne dovoli uvoz v elektrarno in vgradnja. Kjer je zahtevano se dostavi tudi vzorce za
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kontrolne preiskave, ki jih naroca investitor. Investitor lahko vzorce vzame pred dobavo pri
proizvajalcu materiala.

0) Za vse stroje, orodja je potrebno dostaviti dokumentacijo pred pricetkom del. Inzenir
zadolZen za varstvo pri delu in koordinator varstva pri delu Il opravita pregled in odobrita
uporabo pred pri¢etkom del.

Organizacija dela

a) lzvajalec bo zagotovil, da bodo prevzeta dela v skladu s pravili stroke opravljali ustrezno
strokovno usposobljeni delavci.

b) lzvajalec bo zagotovil, da bo zagotovil ustrezno Stevilo delavcev usposobljenih za izvajanje
prve pomoci.

c) lzvajalec bo zagotovil, da bodo vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zascitnimi
sredstvi.

d) lzvajalec bo zagotovil ustrezne stroje, material in orodje za izvedbo gradnje.

e) lzvajalec del bo omogodil naro¢niku ali pristojnemu nadzornemu organu na gradbiS¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

f) lzvajalec se obvezuje, da ne bo rotiral ali menjal delavca brez vnaprejSnjega soglasja
narocnika. Prav tako se izvajalec obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naro¢nika ne bo
zamenjal podizvajalca, ki Ze opravlja dela skladno s to pogodbo.

g) lzvajalec del bo izdelal nacrt organizacije gradbisca.

h) lzvajalec del organizira dnevni jutranji planski sestanek, na katerem se predstavi planirane
dnevne aktivnosti in predajo pomembna obvestila/opozorila za tekocCe izvajanje del. Na
sestankih mora biti prisotni:

e vodja gradnje,
e predstavnik investitorja/nadzor,

e vodje del, ki takrat izvajajo dela.
i) Koordinacijski sestanki bodo enkrat tedensko v torek ob 8.00 uri.

j) lzvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZzurno za ves ¢as gradnje.

Dokumentacija predana narocniku

Projektna dokumentacija je pripravljena zgolj v elektronski obliki.

Ne glede na gornje pa je izvajalec del dolZan, na zahtevo narocnika, pripraviti in predati katerikoli
dokument v pisni obliki.

Dokumentacija se tekoée predaja v vseh fazah projekt. Posamezen dokument je predan, ko
narocnik in izvajalec ugotovita, da je popoln in dokoncan.

a) Dokumentacija za predajo pred pricetkom del
- Program varnostnih ukrepov in organizacija gradbisc¢a za vsa dela in faze izvajanja del.
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- Konc¢no organizacijsko shemo.

- lzvajalec del bo v roku 10 (deset) dni pred za¢etkom gradbenih del sklenil skupni dogovor
o izvajanju ukrepov iz varstva pri delu na gradbis¢u v smislu pisnega sporazuma o
pozarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoZenja in zavarovanje gradbis¢a ter
dostopov na gradbisce ter dostavil vse potrebne priloge za dokon¢anje Varnostnega nacrta.

b) Dokumentacija med izvajanjem del
- Dnevno vodeni gradbeni dnevnik.
- AZurirani obracunski listi.
- Certifikati in atesti materialov oz. elementov (pred vgradnjo).
- Delavniska dokumentacija (CAD verzija in *.pdf).
- Zapisniki sestankov.
- Primopredajni zapisniki.
- Zaznamki sprememb na nacrtih (predajajo se tekoce na koordinacijskih sestankih).
- Merilne in preizkusne liste.
- Zapisnike geotehni¢nega nadzora med gradnjo.

c¢) Dokumenti po koncanju del:
- Dokazilo o zanesljivosti objekta.
- Navodila za uporabo in vzdrzevanje objekta.
- Navodila za uporabo in vzdrZevanje vgrajene opreme (za vsako komponento posebej kot
samostojen dokument).
- Vsi certifikati, atesti in garancijski listi (kot samostojni dokumenti).

Izvajalec mora predati vso dokumentacijo v originalu, vse zapise in kalkulacije vezane na izvedbo
pogodbenih del. Vsi izdelki, ki bodo predani v okviru te storitve, so last NEK in jih lahko glede na
potencialne spremembe tudi spreminja oziroma popravlja.

Obveznost narocnika

19. ¢len
Narocnik bo izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki je navedena v tehni¢ni dokumentaciji, t¢.
4.0 »Vhodni podatki«.

Narocnik bo odgovoren za nadzor nad gradbeno obrtniskimi deli po tehniéni specifikaciji st. SP-
ES1465, Rev. 0 za »Propust pod industrijskim tirom NEK, gradnja objekta, Mod. 1321-NA-L«, Rev.
0z dne 27.5. 2024 (Z-8241368) in njenih prilogah.

Narocnik bo zagotovil dostop izvajalcu na vsa podrocja, kjer bo izvajalec opravljal dela po tehniéni
specifikaciji §t. SP-ES1465.
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Narocnik se obvezuje, da bo izpolnil naslednje obveznosti do izvajalca:

a) predaja zemljisc¢a;

b) prijava pricetka del po GZ in ZVD;

c) posredoval podatke o organiziranosti projekta in zadolzitvah ¢lanov tima;
d) izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki jo ima za predmet narocila;

e) pregledal ponujene vzorce naterialov in barv ter le-te potrdil pred vgradnjo;
f) izvajal nadzor nad izvedbo del v smislu Gradbenega zakona;

g) zagotovil koordinatorja del do izvajalca del.

Narocnik se poleg tega obvezuje tudi, da bo:

- sodeloval s pooblas¢enimi predstavniki izvajalca;

- posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogocal normalno izvedbo pogodbenih
storitev;

- zagotovil razpolozljivost ¢loveskih, informacijskih in finanénih virov za izvedbo storitev;

- izvajalcu nudil vso pomo¢, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe;

- obvescal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih storitev.

Ce naro¢nik naro¢i dela, za katera izvajalec meni, da bi bili kréeni predpisi ali povzrocena
nesorazmerna Skoda narocniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi krsil dolodila
pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Ce naro¢ilo ne omogo¢a strokovno optimalne izvedbe del ali
pa zahteva resitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naroénika na to dejstvo
opozoriti in mu svetovati primernejSo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo
naroceno, ¢e narocnik pri tem vztraja.

Izvajal¢eva neutemeljena zavrnitev narocila ali odstopanje od naro¢enega nacina izvedbe pomeni
krsitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naroénik razdre pogodbo, pri cemer mora
predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na krsitve.

Narocnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem
pogodbe tudi spremenijo, dopolnijo ali razsirijo, pri ¢emer izvajalec v nobenem primeru ni
upravicen do povracila kakrsnih koli stroskov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzrocale.

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, Ce pri
delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;
- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;
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- zahtev dolocb varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti.

Naroc¢nikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

Uvedba izvajalca v posel
Z uvedbo izvajalca v posel je misSljena izpolnitev tistih obveznosti naroc¢nika, brez katerih
predhodna izpolnitev zaCetka del dejansko ni mogoca ali pravno ni dovoljena.

Uvedba izvajalca v posel obsega zlasti:
a) izrocitev gradbisca, s ¢imer je misljena:
- zagotovitev dela parcele, na kateri se bodo izvajala pogodbena dela,
- zagotovitev izvajalcu pravice dostopa na gradbisce;
b) izroditev tehni¢ne dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v dveh izvodih;
c) izrocitev gradbenega dovoljenja izvajalcu.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovitev zabelezi v gradbenem
dnevniku. Izvajalec se uvede v posel v roku, ki je dolo¢en v pogodbi.

Strokovno nadzorstvo narocnika
Narocnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno
izvajanje, zlasti glede vrste, koli¢ine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima narocnik pravico dostopa na gradbisée, v delavnice,
obrate in kraje za uskladis¢enje materiala.

Strokovni nadzor s strani naroc¢nika opravlja oseba, ki jo doloci naroc¢nik.
O osebi, ki jo doloci za strokovni nadzor in o njenih pooblastilih, obvesti naro¢nik izvajalca.
Izvajalec je dolZzan naroéniku omogociti opravljanje strokovnega nadzora.

Sporocilo in vpisovanje pripomb
Pripombe glede nacina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je narocnik

dolzan brez odlasanja sporoditi izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve narocnika se sporocajo pisno ali vpisujejo v gradbeni dnevnik.
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Ravnanje po zahtevi narocnika
Izvajalec je dolZan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda narocnik v zvezi s strokovnim
nadzorstvom.

Posebna pooblastila

Oseba, ki opravlja strokovni nadzor, nima pravice spremeniti tehni¢ne dokumentacije, na podlagi
katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih dolocb pogodbe, niti se z izvajalcem del
dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoZzenjskopravna razmerja, razen Ce je za to
od narocnika posebej pooblasc¢ena.

Sprejem in izrocitev izvedenih del
Po koncanih delih, ki so predmet pogodbe po posamezni fazi, izvajalec o tem nemudoma obvesti
narocnika.

Narocnik in izvajalec sta dolZzna brez odlasanja izvesti primopredajo objekta v okviru posamezne
faze o ¢emer pripravita primopredajni zapisnik na osnovi katerega bo narocnik lahko izvedel
tehni¢ni pregled posamezne faze.

Dokoncen obracun
Z dokonénim obracunom se uredijo razmerja med pogodbenima strankama in dolodi izvrsitev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Vil. ODGOVORNOST
20. ¢len

lzvajal¢eva odgovornost in odskodnina

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek
zaradi premozenjske skode narocnika in premoZenjske Skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri naro¢nikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e taksen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.
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21. ¢len

Narocnikova odgovornost in odskodnina

Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oskodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozZenjske skode in/ali poskodbe (vklju¢no
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

22. ¢len

Naroc¢nik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Narocnik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko Skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozeniju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in narocnikovim premozZenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZzenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vkljuéno s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal Skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina preZzivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocCata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.
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23. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

24. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in pla¢ana na podlagi oskodovandevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne pla¢a
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva banéna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

25. ¢len

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naroénik odgovorna za
nerazpolozljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli Skodo.

Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

26. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za Skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIll. POGODBENA KAZEN

27.¢len
Ce izvajalec ne priéne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu iz terminskega
plana, gre za bistveno krsitev dolo¢b te pogodbe, zaradi ¢esar sme naroc¢nik izvajalcu zaracunati
pogodbeno kazen v visini 2 %o pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec ne pri¢ne
z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del oziroma v visini 1 %o pogodbene vrednost brez DDV za
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vsak dan, ko izvajalec sicer izvaja dela, vendar jih ne izvaja v polnem obsegu v skladu z izvedbenim
terminskim planom.

Za nespostovanje Garancijske dobe podane s pisno izjavo v postopku javnega narocanja znasa
pogodbena kazen 5.000,00 EUR za vsako leto (12 mesecev), ko ni predana veljavna garancija.

28. ¢len

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za

izvedbo del v NEK):

NEK lahko zahteva placilo pogodbene kazni, ¢e izvajalec krsi pogodbene obveznosti s tem, ko pri

izvajanju del:

- krsi zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu (VZD), poZarne varnosti
(PV) in NEK postopke,

- krsi dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih
in premicnih gradbisc¢ih (Ur. list RS, st. 83/2005),

- pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in zdravja
delavcev) na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba
zadolZzena za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbiscu/delovisc¢u in vpisana v zapisniku
koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivnega programa (ZKP) na
podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obra¢un pogodbene kazni.

Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krsitev
in se ne vSteva med ostale pogodbene kazni. Prav tako za njih ni omejitev obracuna glede na
vrednost pogodbe. V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki
zgoraj navedenih kazni (npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).

Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposSteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz
delovisca.

Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolocil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljuditev izvajalca iz
bodocih postopkov naro¢anja.

Vsakr$no podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odskodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.
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29. ¢len
Druge pogodbene kazni:
Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehniéne dokumentacije), lahko narocnik zaracuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor vsi kadri izvajalca ne bodo imeli opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno
preverjanje, izobrazevanje, ipd.) pred za¢etkom izvedbe del oz. v roku deset (10) dni po prejemu
poziva naroc¢nika, ima narocnik pravico, da z enostransko izjavo odpove to pogodbo iz krivdnih
razlogov na strani izvajalca. V takSnem primeru mora izvajalec naro¢niku placati pogodbeno
kazen v visini 20 % pogodbene vrednosti brez DDV, pri éemer se zneski Ze obracunane kazni zaradi
zamude vracunavajo v to vrednost. Ce $koda, ki zaradi odpovedi pogodbe nastane naroéniku,
presega znesek pogodbene kazni, ima narocnik pravico, da od izvajalca uveljavi placilo celotne
nastale Skode.

Ce izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglasen v ponudbi mu sme
narocnik zaracunati pogodbeno kazen v vrednosti 5.000 EUR po posameznem kadru v primeru,
¢e izvajalec brez soglasja narocnika uradno ali neuradno (de facto) zamenja strokovni kader, ki je
bil priglasen v ponudbi.

Ce vodja gradnje ni prisoten na delovi$¢u v obsegu, ki je bil dolo¢en s to pogodbo, sme naroénik
izvajalcu zaracunati pogodbeno kazen v vrednosti 1.000 EUR za vsak dan, ko kader ne dosega
dnevne kvote prisotnosti na deloviscu.

IX. PODIZVAIJALCI
30. ¢len

Vse zahteve iz poglavja IX. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih
nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Narocnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.
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Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljucitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri ¢emer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naroc¢nika, dokler

narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti

angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da

gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so

predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ée izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblas¢a naroénika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajal¢evo pisno soglasje.

Narocénik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrjenega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.
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Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalc¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili dolo¢eni podizvajalci placani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili pla¢ani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

X. VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU, POZARNA VARNOST
31. ¢len

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 »Varnost in zdravje
pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko« in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS $t. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s
sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal doloCbe Zakona o varstvu pred pozarom
- uradno precisceno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS st. 3/07 s spremembami) in programa TD-6
»Program poZarne zascite - poZarni red«.

32. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljavni tecaj iz varstva pri delu ter varstva pred poZzarom, skladnega z
zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti
starejSa od 2 (dveh) let.
Varnostni ukrepi
Izvajalec je dolzan izdelati program varnostnih ukrepov in je obenem odgovoren za izvedbo
ukrepov za zagotavljanje varnosti objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcey,
mimoidocih, prometa, sosednih objektov in okolice.

Stroske z ukrepi trpi izvajalec, ki stori te ukrepe.
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Ce so za zavarovanje sosednih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso
predvidena s pogodbo, se Stejejo taka dela za nepredvidena.

Zavarovanje in varovanje gradbisca

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve naro¢niku mora izvajalec primerno zavarovati in
varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnasanjem ali
uni¢enjem.

Izvajalec trpi stroSke z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko
njihove okvar, uni¢enja, odnasanja in propadanja.

Ureditev gradbisca

Po koncanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolzan umakniti z gradbis¢a svoje
delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi za¢asne objekte, ki
jih je zgradil, ter ocistiti objekt in gradbisce.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovrsitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroske v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena
stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Ce izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naro¢nik angaZira koga drugega, da jih izvede
na izvajaléev racun.

Xl. ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI in RAVNANIJE Z OKOLIEM
33. ¢len

Izpolnjevanje pogodbeno doloéenih kakovostnih zahtev bo izvajalec zagotovil na podlagi lastnega
sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami standarda ISO 9001 oziroma primerljivega
standarda, ali na podlagi QA plana in programov, tehnoloskih in kontrolnih postopkov NEK. Dela
se izvajajo pod nadzorom koordinatorjev del ING.MOD.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti
izvajalca.

Ce izvajalec nima v lasti svojega vpeljanega sistema kakovosti laboratorijev v skladu z 1SO 17025,
mora opraviti preizkuse pri drugem poslovnem subjektu, ki izpolnjuje zahteve kakovosti v zvezi z
zahtevanimi laboratorijskimi storitvami (ISO 17025).
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XIl. GARANCIUA IN GARANCIHSKI ROK
34. clen

Izvajalec daje garancijo za solidnost gradnje 10 let od prevzema objekta.

Za krovske storitve, fasaderske storitve in druga izvajalska dela, kjer se vgrajujejo trajni elementi,
izvajalec daje 10 letno garancijo.

Za ostale storitve gradbenih in obrtniskih del ter za vgrajene materiale, opremo, komponente in
industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev in morajo biti najmanj
18 mesecev (garancijska doba se ustrezno spremeni glede na ponujeno garancijsko dobo s strani
ponudnika).

Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z
enakimi pogoji. Garancijski rok tece od uspesnega konénega prevzema.

Xill.  JAMCEVANIJE

35. ¢len
Ob prevzemu je narocnik dolZzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se
vpiSejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri ¢emer se sporazumno doloci rok za njihovo
odpravo. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nacelu dobrega
gospodarja, upravicen odpraviti narocnik na racun izvajalca.

Ce se izvajalec v roku 5 (pet) dni od poziva naro¢nika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove ali ne
odpravi pomanjkljivosti v roku, ki je dogovorjen z naro¢nikom, ima narocnik pravico naroditi
odpravo pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na racun izvajalca del. Izvajalec mora
racun za odpravo pomanjkljivosti placati na TR narocnika v roku 8 (osmih) dni od prejema rac¢una.
V primeru zamude s placilom, se izvajalec zaveZe placati tudi zakonite zamudne obresti.

XIV. ZAVAROVANIE DEL

36. Clen
Izvajalec se zavezuje narocniku v roku 10 (deset) dni po podpisu te pogodbe predloziti
zavarovalno polico v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o
placilu premije (fotokopijo), o zavarovanju odgovornosti iz 16. ¢lena GZ-1, sicer bo narocnik
odstopil od pogodbe in unovcil ban¢no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolZzan zavarovati svoja dela oziroma predmete dela pred Skodo oziroma unicenjem
vse do izroCitve investitorju oziroma do zacetka uporabe s strani investitorja.
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Od zacetka izvajanja del do njihove izrocitve narocniku (koncnega prevzema) mora izvajalec
primerno zavarovati in Cuvati izvedena dela, opremo, komponente, naprave in material pred
okvarami, propadanjem, odtujitvijo ali uni¢enjem.

Izvajalec trpi stroske z zavarovanjem in ¢uvanjem izvedenih del, opreme, komponent, naprav in
materiala ter riziko njihovih okvar, uni¢enja, odnasanja in propadanja.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo opremo, komponente in orodja ter naprave, ki jih bo koristil
in imel na skladis¢u za izvajanje del in zavarovati svoje delavce za nesreco pri delu.

XV. BANCNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

37. ¢len
Izvajalec bo najkasneje 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe predal naro¢niku nepreklicno ban¢no
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot instrument zavarovanja za dobro, redno,
kvalitetno, v roku, popolno in dokumentirano izvrsitev del, prevzetih s pogodbo v visini 5% (pet
odstotkov) pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti 60 (Sestdeset) dni po skrajnem roku
dokoncanja del.

V primeru, da izvajalec tega ne stori, lahko naro¢nik nemudoma odstopi od pogodbe, zaradi
krivde na strani izvajalca. Izvajalec je vtem primeru naro¢niku dolZzan povrniti vso Skodo, ki mu je
zaradi tega nastala, prav tako pa ima narocnik pravico unovciti katerokoli banéno garancijo, ki jo
ima trenutno na voljo.

Bancno garancijo lahko narocnik unovci zaradi vseh razlogov, navedenih v banéni garanciji, v tej
pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec lahko v enakem znesku in za enako obdobje za dobro izvedbo del zavaruje z depozitom
na poslovni racun naro¢nika TRR st. , odprt pri

banki in kot dokazilo predlozi potrdilo o vpladilu depozita.

Nakazana sredstva bodo deponirana brezobrestno.

V primeru, da izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti namesto predlozZitve ban¢ne garancije
vplada depozit, mora na plaéilnem nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o
vpladilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) in

- Stevilko pogodbe, ki je
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Narocnik in izvajalec sta dogovorjena, da so pogoji za uveljavljanje zahtevka iz naslova slabe
izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru vpladila depozita isti kot pri izdaji nepreklicne bancne
garancije.

Narocnik, najkasneje 31. (enaintrideseti) dan po predaji zaklju€nega porocila, nakaze izvajalcu
deponirani znesek, ¢e na opravljeno delo nima pripomb. Nakazilo bo izvedeno na izvajalcev
poslovni TRR st. , odprt pri banki

V primeru, da ima narocnik pripombe na kakovost opravljenega dela, je dolZzan izvajalca pozvati,
da odpravi napake in mu dati za to primeren rok.

V primeru slabe kakovosti se narocnik in izvajalec dogovorita o nacinu ureditve odnosa, pri ¢emer
je sestavni del dogovora tudi vracilo depozita in morebitni odtegljaj zaradi neizpolnitve
pogodbeno dogovorjene kakovosti del.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik lahko unovci, ¢e izvajalec svojih
obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in roku
(kritje pravocasnosti izvedbe), ¢e izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in
kooperantov, ali ¢e izvajalec ne podaljsa veljavnosti garancije ob podaljSanju roka za izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancijo lahko naroc¢nik unovci tudi za kritje zapadlih obveznosti
izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi narocila, e izvajalec teh
obveznosti ne poravna ter v primeru, da izvajalec pravoéasno ne preda ustrezne finanénega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik
izda narocniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do
njegovih podizvajalcev.

Garancijo lahko narocnik unovci v znesku terjatve, ki jo ima naro¢nik do izvajalca, v naslednjih

primerih:

- e se boizkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, specifikacijami ali ponudbeno
dokumentacijo;

- Ce boizvajalec krsil zaupnost podatkov;

- Ceizvajalec ne predloZi ustrezne bancne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stecaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali
namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi drzave, v kateri ima ponudnik sedez; ¢e svojih obveznosti do
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podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega narocila, ne poravna v celoti, podizvajalci pa
terjajo placilo obveznosti neposredno od narocnika.

Garancijo lahko narocnik unovci v polnem znesku financnega zavarovanja, ki ima v takSnem

primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- Ceizvajalec narocniku ne preda podaljSanja finan¢nega zavarovanja, ¢eprav so podani pogoji,
da narocnik to lahko zahteva;

- Ce bo naroénik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce bo narocnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- (e se bo tekom izvedbe projekta vec kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno narocilo izvajal
s podizvajalci, ki niso priglaseni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je narocnik zavrnil;

- Ceizvajalec ne predloZi ustrezne bancéne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- naroc¢niku povzroci skodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naro¢nika;

- narocniku poda zavajajoce ali lazne informacije, podatke ali dokumente, zaradi ¢esar mora
narocnik javno narocilo razveljaviti ali modificirati.

XVI. BANCNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
38. ¢len

Izvajalec bo naroc¢niku izrocil nepreklicno banéno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v
visSini 5% od realizirane pogodbene vrednosti (z DDV), ugotovljene na podlagi konénega obracuna,
to je ob uspesnem konénem prevzemu oziroma najkasneje na dan konénega obracuna del, sicer
se bo stelo, da javno narocilo ni uspesno izvedeno. Brez predloZene garancije prevzem objekta ni
opravljen. Rok trajanja garancije mora biti 60 (Sestdeset) dni daljsi, kot je najdaljsi garancijski rok,
ki je doloCen v pogodbi.

Izvajalec lahko kot finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predlozi tudi
ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od
vzorca bancne garancije iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec lahko v enakem znesku in za enako obdobje za dobro izvedbo del zavaruje z depozitom
na poslovni raéun naro¢nika TRR St. , odprt pri

in kot dokazilo predlozi potrdilo o vplacilu depozita.

Nakazana sredstva bodo deponirana brezobrestno.

V primeru, da izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti namesto predlozZitve ban¢ne garancije
vplaca depozit, mora na pla¢ilnem nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o
vpladilu depozita navesti naslednje podatke:
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- vrsto zavarovanja (za odpravo napak v garancijski dobi) in
- Stevilko pogodbe, ki je

Pogoji za uveljavljanje zahtevka iz naslova odprave napak v garancijski dobi v primeru vplacila
depozita so isti kot pri izdaji nepreklicne ban¢ne garancije.

Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi naro¢nik unov¢i, ¢e izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvrsenih delih/storitvah,
opremi in/ali napravah;

- Ceizvedena dela/storitve, oprema in/ali naprave nimajo lastnosti in/ali priloZenih certifikatov,
h katerim se je ponudnik zavezal ob predloZitvi ponudbe narocniku.

V primeru, da izvajalec ne izda vseh garancij za odpravo napak v garancijski dobi v obliki, vsebini
ali obsegu, ki je zahtevan, se lahko unov¢i garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ce se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo del, bo moral ponudnik temu
ustrezno spremeniti tudi ban¢no garancijo oziroma podaljsati njeno veljavnost (vsebinsko enako
velja za druga financ¢na zavarovanja ali depozit).

Garancijski roki tec¢ejo od uspesnega koncnega prevzema izvedenih del/storitev.

39. c¢len
Ob prevzemu je naroénik dolZzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se
vpiSejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri ¢emer se sporazumno doloci rok za njihovo
odpravo. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nacelu dobrega
gospodarja, upravi¢en odpraviti naro¢nik na rac¢un izvajalca z unovéitvijo bancne garancije.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega

roka, je izvajalec dolzan podaljsati veljavnost banéne garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.

Bancno garancijo lahko narocnik unovci zaradi vseh razlogov, navedenih v bancni garanciji, v tej
pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.

XVII. FINANCNA ZAVAROVANJA
40. ¢len
Izvajalec je dolZzan naroc¢niku predloziti finan¢na zavarovanja, dolocena v razpisni dokumentaciji,
v obsegu in kvaliteti, dolo¢eni v dokumentaciji v zvezi z javnim narocilom. V primeru, da izvajalec
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ne predloZi ustreznega financnega zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, lahko
narocnik unovci finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ce naro¢nik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finanénimi zavarovanji, ima pravico
do 5% zadrZanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi morala biti
izdana garancija za odpravo napak v garancijski dobi. Po tem roku imata pravico, da zadrzani
znesek obracunata kot pogodbeno kazen.

V kolikor narocnik razpolaga s finan¢énim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
izvajalec pa naroéniku pravocasno ne dostavi financnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi, ima naroc¢nik pravico, da namesto zadrZanih zneskov iz prejSnjega odstavka
unov¢i tudi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem znesku. V
primeru takSne unovcitve ima unovcitev finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti naravo pogodbene kazni zaradi nepredloZitve garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v viSini celotne vrednosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi ¢esar
narocnik tega zneska izvajalcu ne rabi vracati niti po izteku garancijske dobe.

41. ¢len
Financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko narocnik poleg primerov,
navedenih drugje v tej pogodbi, unovdi tudi:
a) v znesku terjatve, ki jo ima narocnik do izvajalca, v nadaljnjih primerih:

- Ce se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo,
zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, specifikacijami ali ponudbeno
dokumentacijo;

- Ce boizvajalec krsil zaupnost podatkov;

- Ceizvajalec ne predlozi ustrezne bancéne garancije za odpravo napak v garancijski dobi;

- v primeru stecaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali
namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi drzave, v kateri ima ponudnik sedez;

- Ce svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega narocila, v celoti
ne poravna, podizvajalci pa terjajo placilo obveznosti neposredno od narocnika.

b) v polnem znesku finan¢nega zavarovanja, ki ima v takSnhem primeru namen zavarovanja
pogodbene kazni:

- Ce izvajalec narocniku ne preda podaljSanja finan¢nega zavarovanja, ¢eprav so podani
pogoji, da narocnik to lahko zahteva;

- Ce bo naroc¢nik pogodbo razdrl zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce bo naroénik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
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- Ce se bo tekom izvedbe projekta vec kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno narocilo
izvajal s podizvajalci, ki niso priglaseni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naroc¢nik
zavrnil;

- Ceizvajalec ne predlozi ustrezne bancne garancije za odpravo napak v garancijski dobi;

- naro¢niku povzroci Skodo, ki je ne povrne v roku 8 (osmih) dni po pozivu narocnika;

- naro¢niku poda zavajajoce ali lazne informacije, podatke ali dokumente, zaradi Cesar
mora naroc¢nik javno narocilo razveljaviti ali modificirati.

XVIIl. ODPRAVA NAPAK
42. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo za odpravo napak dobavljene opreme in izvedenih del/storitev v ¢asu
garancijske dobe nemoteno zagotavljal servis na lastne stroske, vklju¢no s prevoznimi stroski na
posamezno lokacijo in zagotovil odpravo pomanjkljivosti, kot tudi napak dokumentacije. Za ¢as
poziva se Steje Cas, ko je sporocilo dospelo do izvajalca na e-posto, navedeno v tej pogodbi, ali je
bil izvajalec kontaktiran preko telefona, pod pogojem, da je bilo oddano s stani narocnika in
vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo opreme in/ali naprav oziroma
del/storitev, ki so v okvari.

Ce napaka ni odpravljena v dogovorjenem roku, mora izvajalec naro¢niku po preteku tega roka
za Cas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijska
doba podaljsa za ¢as odprave napake. lzvajalec se zaveze, da bo v primeru, ¢e bo odprava napake
na blagu trajala dalj ¢asa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma ¢e se bo enaka napaka ponovila
najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi
stroski v zvezi z odpravo napake v ¢asu garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele Se vsaj 10 (deset) let od uspesSnega
funkcionalnega prevzema sistema. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejSnjega odstavka je
izvajalec dolZan narocniku povrniti vse dodatne stroske in Skodo, ki bi jih naroénik zaradi tega
utrpel.

Izvajalec je odgovoren tudi za odpravo pomanjkljivosti in napake dokumentacije, ki jo izdela v
sklopu te pogodbe in se ugotovijo pred, med ali po izvedbi vseh del/storitev ter so nastale kot
posledica napake izvajalca. Pomanjkljivosti in napake v sklopu te pogodbe izdelane
dokumentacije odpravi izvajalec na lastne stroske.

Morebitne stroske nastale s prekinitvijo izvedbenih del/storitev, kot posledica pomanijkljivosti in
napak dokumentacije, bo narocnik uveljavljal iz naslova garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s INANCNIMI ZAVAROVANIJI te pogodbe.
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43. ¢len
Ugotovljene pomanjkljivosti
Ce izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naro¢nika in ne odpravi
pomanijkljivosti na izvedenih delih/storitvah, opremi in napravah skladno z zahtevami narocnika,
lahko narocnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povracilo Skode, ki je nastala zaradi
nekvalitetno izvedenih del/storitev, dobavljene opreme in naprav ter zaradi tega, ker se je
pogodba razdrla.

Ce pogodbeni stranki s konénim prevzemom (zapisnikom) ugotovita, da mora izvajalec odpraviti
dolocene ocitne napake ali pomanjkljivosti na predmetu tega javnega narocila (izvedenih
delih/storitvah, opremiin/ali napravah), mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj
te ocitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Ce je naro¢nik zacel uporabljati predmet pogodbe, preden je bil zanj izveden kon¢ni prevzem,
morata ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe, sicer
nista upravic¢ena do jamcevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti priceti nemudoma oz. se odzvati v roku 8
(osmih) ur aliv 1 (enem) delovhem dnevu.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je o¢itno,
da jih ne bo odpravil, sme naro€nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalcev
racun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v viSini najve¢ 2% od skupne
vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik o odpravi
napak in pomanjkljivosti.

XIX. KONCANIJE DEL, PREGLED IN KONCNI PREVZEM
44. ¢len

Dela se Stejejo za zaklju¢ena (dokoncana), ko je med naroénikom in izvajalcem opravljen kon¢ni
prevzem s podpisanim zapisnikom, pri cemer naro¢nik dopusc¢a izvedbo tudi delnih oz. faznih
prevzemov.

Narocnik se zavezuje opraviti konéni prevzem s pregledom izvedenih del/storitev najkasneje v
roku 10 (desetih) dni po prejemu izvajal¢evega obvestila o zaklju¢ku del ter poziva na prevzem
del oziroma v najkrajSem mozinem roku, ko je to mogoce. Predpogoj oddajo izvajalcevega
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obvestila o zaklju¢ku del je uspesno zakljucen postopek Tehni¢nega pregleda in pravnoocno
uporabno dovoljenje za »Most pod industrijskim tirom«

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zavlacuje s pozivom naro¢niku na prevzem del, lahko
naroc¢nik sam razpiSe datum koncnega prevzema, na katerega povabi tudi izvajalca.

O konénem prevzemu izvedenih del/storitev, opreme in naprav sestavijo pooblaséeni

predstavniki pogodbenih strank zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela/storitve/oprema ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del/storitev/opreme in morebitne pripombe narocnika v zvezi z njimi;

- opredelitev del/storitev/opreme, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali
popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del/storitev,
opreme in naprav ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela/storitve/oprema prevzeti ali ne;

- ali narocnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob konénem prevzemu je dolZan izvajalec predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo,

ki se nanasa na izvedena dela/storitve in vso vgrajeno opremo ter naprave kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne, projektne in ostale dokumente,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrievanje v slovenskem jeziku, ter druge listine,
dolocene z razpisno dokumentacijo.

V primeru, da katerakoli stranka neupraviéeno odkloni udelezbo pri konénem prevzemu
del/storitev, opreme in naprav ali podpis zapisnika kon¢nega prevzema del ali se ne odzove na
poziv nasprotne stranke, lahko konéni prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav opravi
samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiSe zapisnik. V takSnem primeru
pogodbena stranka, ki je opravila enostranski prevzem, ne sme trpeti nikakrSnih negativnih
posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspesno izveden koncni prevzem Steje tudi morebitno dejstvo, da je narocnik pred izvedbo
koncnega prevzema zacel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe.

Po uspedSno opravljenem konénem prevzemu so izpolnjeni pogoji za izdajo koncne situacije
(zadnjega racuna).
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45. ¢len
Razlog za odklonitev prevzema del
Narocnik lahko prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav odkloni samo v primeru, da se
ob prevzemu ugotovi, da pogodbena dela/storitev niso zaklju¢ena (dokoncana) ali da je doloc¢ena
dela/storitev treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanasa
na izvedena dela/storitev in vso vgrajeno opremo ter naprave. Naroc¢nik lahko prevzem odkloni
tudi v primeru, da mu ni bila predana vsa zahtevana oprema in/ali naprave.

Morebitne pomanijkljivosti na prevzetih delih/storitvah (ocitne napake izvedenih del) ne morejo
predstavljati razloga, zaradi katerega bi narocnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen ¢e
napake povzrocajo, da je pogodbeni predmet za naroc¢nika neuporaben ali da je njegova
uporabnost zmanjsana do te mere, da ne ustreza namenu, zaradi katerega so bila dela/storitev
izvedena.

Ce pogodbeni stranki z zapisnikom o prevzemu ugotovita, da mora izvajalec dolocena
dela/storitev koncati ali jih ponovno izvesti, morata narocnik izvajalcu dati primeren rok, v
katerem naj ta dela/storitev dokonca in jih ponovno izvede.

Ce izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta
dela/storitev izvede na izvajal¢ev racun. Naroc¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne
stroske v viSini najve¢ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

46. clen
Koncni obracun
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po konénem prevzemu zacneta z izdelavo kon¢nega
obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v 60 (Sestdesetih) dneh po
konénem prevzemu del.

Kon¢ni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplacan po situacijah;

- konéni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;

- viSino zamudnih obresti, ki jih mora narocnik plaéati izvajalcu zaradi zamud pri pladilu
katerekoli situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obra¢unane manipulativne stroske po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;
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- viSina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.

S koncénim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci
izvrSitev njunih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Koncni obra¢un ima naravo
zunajsodne poravnave med strankama.

S konénim obradunom se zajamejo vsa dela/storitve, oprema in naprave, izvedena po pogodbi, ki
jih je izvajalec dolzan ali pooblaséen izvesti, ne glede na to, ali so zajeta v 3 (treh) delnih placilnih
fazah ali ne. S konénim obracunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z delnimi
faznimi placili.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s
priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis konénega obracuna sta:
- za narocnika: Joze Kerin;
- zaizvajalca:

Podpisan konéni obradun je pogoj za izstavitev konénega racuna.

47. ¢len
Odgovornost izvajalca za skrite napake
Izvajalec naro¢niku daje vsaj ___ letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela/storitve ter vso
dobavljeno opremo/materiale. V garancijskem roku se naro¢nik sam odloca ali bo odpravo napak
uveljavil na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamcevanje za napake,
opisanega v nadaljevanju tega clena.

Cesevroku ___let od prevzema del/storitev in opreme/materialov, pojavijo stvarne napake, ki
jih narocnik ob obi¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in naro¢nik izvajalca o napaki pisno obvesti
vroku 1 (enega) meseca od dneva, ko je napako odkril, ima narocnik pravico od izvajalca zahtevati
odpravo napake v primernem roku. Ce izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani
narocnika postavljenem roku, lahko narocnik ali zniza placilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi
napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na racun izvajalca, pri ¢emer mora ravnati kot
dober gospodar. Poleg odprave napake ima naro¢nik od izvajalca pravico zahtevati povracilo
Skode, ki mu je zaradi napake nastala.
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V primeru, da bi odprava pravocasno grajane napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko
izvajalec odkloni, naro¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZanje pogodbene cene (manjvrednost)
ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naroc¢nik pravico do povracila Skode, ki mu je
zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko naroc¢nik od pogodbe
odstopi le, ¢e so dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z
izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naroénik ne more odstopiti od pogodbe in je
dolZzan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naroc¢nika, odpravi.

XX. ZAUSTAVITEV DEL
48. Clen

Narocnik lahko kadarkoli naro¢i izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V
takSnem primeru mora izvajalec zasdititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela/storitve in
opremo/naprave proti kvarjenju, izgubi ali skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilih narocnika upravi¢en do placila vseh stroskov, ki
jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilih narocnika in do ustreznega podaljSanja
pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

XXI.  VISJA SILA
49. ¢len

Izvajalec ali naro¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
narocnik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oprosc¢ale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine dokazati. Ce
bi prisSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolis¢in vije sile, bo naro¢nik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V Casu trajanja okolis¢in visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.
Ce so okolis¢ine takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih

pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.
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XXIl. VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK
50. clen

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

-V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoStovanja
pogodbenih rokov kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih
ukrepih.

- lzvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti.

- Ceizvajalec brez soglasja naroénika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XXIll.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

51. ¢len
Pooblaséeni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del - Joze Kerin
za komercialni del - Mateja Burgar Makovec

Za izvajalca: za tehniéni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z dolocili Gradbenega zakona (GZ-1, Ul. RS. st. 61/17,
72/17 — popr. 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 — GZ-1) podjetje Nuklearna elektrarna Krsko, ki

za odgovornega nadzornika del imenuje JoZeta Kerina.

Koordinator Varnosti in zdravja pri delu po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premic¢nih gradbis¢ih - ZVZD-1 (Ul. RS §t. 43/11) je Agata Soln.

Vodja gradnje s strani izvajalca je
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Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporocita pisno, v roku pet (5) dni od
nastale spremembe. V primeru odsotnosti vec kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno
najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti
nadomescanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne driZi je to hujsa krsitev
pogodbe.

Sprememba vodje del je moZna samo s pisno odobritvijo naro¢nika in se uredi z aneksom k tej
pogodbi.

XXIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
52. ¢len

Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili polozZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XXV. ODSTOP OD POGODBE
53. ¢len

Pogodbeni stranki lahko pogodbo (delno ali v celoti) odpovesta z odpovednim rokom treh
mesecev, s priporoenim pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne
posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Narocnik lahko zahteva od izvajalca zamenjavo samo dolo¢enega nominiranega kadra, e le ta ne

izvaja pogodbenih obveznosti ustrezno (malomarnost, nekvalitetna izvedba, nespostovanje

pogodbenih dolodil, ipd.).

V primeru odpovedi pogodbe s strani narocnika zaradi krsitev pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, ima izvajalec pravico do placila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, narocniku pa
je dolzan povrniti Skodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje
cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaracunal nov izvajalec.
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Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno, brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki v naslednjih primerih:

- Ce je nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo,

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvrSevati.

XXVI. RAZVEZNI POGOJ
54. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,
delovnim ¢asom,

o

o

pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

o

delovnega razmerija ali
O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoéno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami
izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroénik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kr3itev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naroénik in ne sme biti
daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zados¢ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
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bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XXVIl.  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

55. ¢len
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasSajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja,
spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugace obdeluje osebne podatke posameznikov, je
dolzan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podro¢ja varstva osebnih podatkov ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanasajo osebni podatki, nastane
Skoda in posameznik povracilo Skode uveljavlja od druzbe, oziroma ¢e je zaradi ravnanj izvajalca
zoper druzbo sprozen postopek zaradi krSitve varstva osebnih podatkov in izreceni ukrepi
pristojnega organa, lahko druzba zoper izvajalca uveljavlja povracilo morebitnih pla¢anih zneskov
odskodnine oziroma plaéane globe zaradi krsitve.

XXVIII. OSTALA DOLOCILA
56. ¢len

Prioriteta upostevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:

a) Pogodba st. ,

b) Tehnic¢na specifikacija St. SP-ES1465 »Propust pod industrijskim tirom NEK, gradnja objekta,
Mod. 1321-NA-L«, Rev. 0 zdne 27. 5. 2024 (Z-8241368),

c¢) Ponudba st. z dne . . ,

d) Koncni ponudbeni predracun st. zdne
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57. ¢len
Lastninska pravica
Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji
osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat tak$nih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti taksne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolo¢ilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.

58. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

59. ¢len
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJIN-3 in
oz.

60. Clen
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

61. ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

62. ¢len
Ce narocnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, pri katerem izvajalcu so zaposleni
delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolZni naro¢niku dati
verodostojne podatke.

63. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve
vseh obveznosti po tej pogodbi.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

64. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme
po 1 (en) izvod.

Kraj in datum: Krsko, dne
IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

Clan uprave
Sasa Medakovié
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