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DEFINICIJE POJMOV

Investitor — RS, Ministrstvo za kulturo.
Naroénik — Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, zastopnica direktorica, ga. doc. ddr. Mateja Kos Zabel.

Ponudnik — gospodarski subjekt, ki zaprosi za povabilo k sodelovaniju ali je povabljen k sodelovanju v postopku javnega
naroCila. Predmet javnega naroCila so projektiranje, gradbena, obrtniSko zakljuéna in instalacijska dela, dobava in
montaZa notranje ter tehnoloSke opreme ter izvedba zunanje ureditve v sklopu predvidenih zemljiS¢ za gradnjo, pri
katerih se upoStevajo okoljski vidiki. Izbrani gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoje in zahteve za opravljanje nalog
ponudnika, izvajalca in projektanta, kot jih opredeljuje veljavni Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/2021 iz dne
22.12.2021) in ostala zakonodaja. Izbrani ponudnik tudi predstavlja stranko oz. osebo »ponudnik«, ki jo definira
dokument SploSni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehni¢no in strojno obratno
opremo in za gradbena in inzenirska dela, ki jin nacrtuje ponudnik (FIDIC rumena knijiga).

InZenir (FIDIC) ali Nadzornik (GZ-1) je oseba, ki jo definira dokument Splo3ni pogoji pogodb za obratno opremo,
projektiranje in graditev za elektrotehni€no in strojno obratno opremo in za gradbena in inZenirska dela, ki jih naCrtuje
ponudnik (FIDIC rumena knjiga) in je hkrati tudi nadzorik v skladu z dolocCili Gradbenega zakona. Pod naloge inZenirja
se Stejejo naloge navedene v FIDIC rumeni knjigi kot naloge opredeljene v Gradbenem zakonu. Inzenir je s strani
narocnika izbrana in s pooblastilom ali odlo¢bo ali pogodbo doloCena oseba, ki skrbi za nadziranje projekta in gradnije,
potrjuje predloge, spremembe, odstopanja, projekine reSitve in projekino dokumentacijo za narocnika oz. investitorja.

Projektne ali izbrane reSitve — pod pojmom »reSitve« so zajeti vsi izbrani in strokovno utemeljeni elementi stavbe:
nosilna konstrukcija, detajli, zakljucni elementi, materiali, oprema, naprave, tehnologija, tehnologija izvedbe del ipd.

Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavhnih sistemov (BACS - ang. building automation and control systems) ali
CNS (slo. centralni nadzorni sistem) — obsega vse izdelke in storitve za avtomatsko krmiljenje, spremljanje,
optimizacijo delovanja, CloveSko posredovanje in upravljanje za doseganje energetsko ucinkovitega, ekonomicnega in
varnega delovanja stavbnih sistemov (povzeto po EN ISO 16484-2).
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PREDHODNA DOKUMENTACIJA, KATERO JE OBVEZNO UPOSTEVATI PRI IZDELAVI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBI DEL

Ponudniki morajo pri izdelavi projekine dokumentacije in izvedbi del obvezno upoStevati sledeCo predhodno
dokumentacijo:

o Razsirjen energetski pregled, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Eutrip d.0.0., november 2022,

o Novelacija razSirjenega energetskega pregleda, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, §t. projekta: 462/2023, GE
projekt d.0.0., april 2023,

e lzkaz obstojeCega in novega stanja, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Jakob Lipar, april 2023,
o  Energetska izkaznica stavbe, $t. 2023-592-396-105546, izdelovalec: Sta$ Kos, 31.5.2023,
o Poro€ilo o stati¢ni presoji objektov Ministrstva za kulturo — Narodni muzej Slovenije, ZRMK, oktober 2022,
e  Kulturnovarstveni pogoji, t. 35102-0520-2015-22, 27.5.2024,
ter vso veljavno zakonodajo, predpise in standarde.

Prav tako je potrebno pri izdelavi projekine dokumentacije in izvedbi del dosledno in v celoti upoStevati zahteve in
pogoje iz Javnega povabila za energetske prenove stavb iziemnega upravnega ali druzbenega pomena v okviru Nacrta
za okrevanje in odpornost, razvojnega podrocja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)
(povezava: https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/iavne-objave/objava/r/javno-
povabilo-za-energetske-prenove-stavb-izjemnega-upravnega-ali-druzbenega-pomena-jp-ep-no0-2022/-1324/) in
pravne podlage ter druge dokumente za izvajanje Nacrta za ogrevanje in odpornost, ki so dostopne na povezavi:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

AB

GZ

INOX

LZ

NN

PE

PEHD, PE-HD
R. J.
Sistemi KGH
ZIN

Gz-1

TSG

Tl

Armirani beton

Gradbeni zakon

Nerjavno jeklo

Lito zelezo

Nizko napetostno npr. omrezje, vodniki
Polietilen

Polietilen velike gostote

Revizijski jasek

Sestav naprav za klimatizacijo, gretje in hlajenje
Veljavni Cistopis Zakona o javnem narocanju (ZJN-3B)
Veljavni gradbeni zakon

Tehni¢ne smernice za graditev

Toplotna izolacija
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0 UVOD IN OSNOVNA IZHODISCA

0.1  NAMEN PROJEKTNE NALOGE 0Z. ZAHTEV NAROCNIKA

Osnovni namen tehniénih specifikacij naroénika za projektiranje in gradnjo je zagotoviti naroéniku:

da bo projektna dokumentacija izdelana v skladu s predpisi in pricakovanii, ki jih je narocnik zastavil s
spremljajoCimi dokumenti, REP, investicijsko dokumentacijo in zahtevami narocnika,
da bo izpolnjevala tudi dodatne njegove zahteve po revitalizaciji in sanaciji vitalnih sistemov,
da bodo projektne resitve za izvedbo predvidene investicije zagotavljale:
o izvedljivost investicije v predvidenih rokih in v okviru predvidenih finan¢nih sredstev,
ucinkovit nadzor nad izvedbo investicijskih del,
primerno izvedbo posega,
primerno energetsko in instalacijsko izvedbo posega in
racionalno in enostavno vzdrZevanije sistemov ter objekta po zaklju€eni sanaciji,
doseganije kazalnikov ucinka po energetski prenovi stavbe skladno s tocko 8.1.1.1 tehnicnih
specifikacij oz. prijavi na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

O O O O O

Splosne zadeve:

0.1.1.1

0.1.1.2

0113

0.1.1.4

0.1.1.5

0.1.1.6

0117

Predmet javnega naroCila oz. tehni¢nih specifikacij je celovita energetska prenova obstojecega
obravnavanega objekta, ki zajema projektiranje, gradbena, obrtniSko zaklju¢na in instalacijska dela, dobava
in montaZa opreme in izvedba zunanije ureditve, v delu kjer so predvideni posegi prenove.

Izbrani ponudnik mora na koncu predati celovito energetsko prenovljeno stavbo (vklju¢no z izvedeno
staticno sanacijo), ki izpolnjuje vse predpise s podroCja gradnje in tehnicne zahteve naroCnika, ki so
opredeljene v tem dokumentu. NaroCnik bo podal potrdilo za prevzem naroCene gradnje Sele, ko bodo
izpolnjeni vsi zakonski pogoji in zahteve navedene v tehniCnih specifikacijah, katere bo sproti potrjeval
narocnik ali zunaniji strokovni poobla$cenec oz. inZenir.

Tehni¢ne specifikacije v nadaljevanju definirajo znacilnosti oz. lastnosti, ki jih naroCnik zahteva za projekt
celovite energetske prenove. Namen tehnicnih specifikacij ni povzemanje veljavne zakonodaje (zakonskih in
podzakonskih aktov, uveljavljenih standardov, predpisov), temve¢ dopolnjevanje s standardom izvedbe in z
zahtevami naroCnika. V tehnicnih specifikacijah so nekatera dolocila (zakoni, pravilniki, standardi ipd.) Se
posebej izpostavljena. Gre za doloGila s podrocij, kijer so izkuSnje pokazale, da je potrebna dodatna
pozornost ali pa so Ze v osnovi zahteve narocnika bistveno vecje od zakonskega minimuma in kar ne
pomeni, da vseh ostalih ni potrebno upoStevati.

Ponudnik mora v prvi vrsti izpolniti vse zakonske zahteve, znotraj teh pa mu tehni¢ne specifikacije nalagajo
nekatere dodatne zahteve. Le-te izhajajo iz predvidene vsebine tehni¢nih specifikacij in se nanaSajo
predvsem na funkcionalnost, kakovost ter na racionalno obratovanje in vzdrZzevanje stavbe.

Ponudnik oz. njegov vodja projektiranja in vodja gradnje je dolZan voditi redne koordinacijske sestanke, na
katerih bo koordiniral delo vseh pooblaS¢enih arhitektov, inZenirjev, izvajalcev in podizvajalcev, da bodo
pravocasno doseZeni vsi cilji projekta.

Vodja projektiranja je po pozivu narocnika ali inZenirja dolZzan v roku sedmih koledarskih dni izdelati pisno
porocilo o stanju projektiranja, odprtih problematikah in doseganju roka.

Ponudnik je dolZzan upoStevati navodila oziroma zahteve po dopolnitvah, spremembah ali popravkih projekta
in dokumentacije s strani naroCnika, inZenirja ali zunanjega strokovnega svetovalca, v primeru
neupoStevanja zahtev podanih v teh tehnicnih specifikacijah in veljavnih predpisih.

Sklopi oziroma deli stavbe:

01.1.8

Predmet obravnave je stavba na naslovu Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana (ID stavbe: 1725-57), objekt je
razdeljen na posamezne zbirke, ter na:

- originalni del objekta,
- centralni atrij leta 1989 zaprt s streho.

Splosni opisi objektov so podani v prilogi k tehniénim specifikacijam naroénika.
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0.1.1.9  Energetske sanacije je potreben obstojeCi objekt Narodnega muzeja Slovenije, ki je prikazan na spodniji
fotografiji.

Narodni muzej Slovenije

0.2 OBSEG JAVNEGA NAROCILA
0.2.1.1  Pogodbene obveznosti zajemajo celovit izvedbeni inZeniring, projektantske storitve in gradnjo, kar vkljuCuje:

- izdelavo PZI celotne projektne dokumentacije, vkljuéno s tehnoloSkimi nalrti za gradnjo in
delavniskimi nacrti in morebitnimi potrebnimi dopolnitvami dokumentacije,

- pridobitev vseh upravnih dovoljenj, mnenj in soglasij,

- pridobivanje morebitnih strokovnih ali izvedenskih mnenj v primeru dvoma pravilnosti resitev,

- projektantski nadzor v ¢asu gradnie,

- vzpostavitev CNS sistema za vse novo vgrajene sisteme in priklop obstojeCih sistemov,

- izvedbo vseh GOI del za predviden obseg celovite energetske prenove,

- izdelavo zakljutne dokumentacije, PID, vkljuno z izdelavo DZO dokumentacije, tehniCne
dokumentacije (NOV), Solanje naroCnika in nastavitve opreme glede na predvidene parametre ter
urnike,

- kooperativno ter u¢inkovito sodelovanje z naro¢nikom, inZenirjem in ostalimi delezniki, ki jih v projekt
vklju€i narocnik, vkljucno s pridobitvijo ustreznih potrditev — soglasij na predlagane projekine reSitve
in ukrepe,

- po zakljuCku energetske sanacije morajo biti v delovanje postavljene vse tehnoloSke funkcije, ki so
jih objekti zagotavljali pred sanacijo.

0.2.1.2  V sklopu pogodbe, ponudniku ni potrebno zagotoviti sledece:

- nacrt notranje in tehnoloSke opreme,
- dobavo in vgradnjo tehnoloske in notranje premicne pohiStvene opreme.

0.2.1.3  Storitve ponudnika v vseh posameznih fazah storitev vkljucuije tudi:

- koordinacijo med izvajalci posameznih nacrtov in elaboratov,

- koordinacijo in sodelovanje z naro¢nikovimi predstavniki in zunanjimi konzultanti ter ZVKDS,

- tolmacenje projekine dokumentacije mnenjedajalcem, narocniku, posameznemu izvajalcu del in
ostalim vkljucenim v projekt,

- usklajevanje morebitnih sprememb projekine dokumentacije po zahtevah mnenjedajalcev oz.
soglasodajalcev,

- sodelovanje z dobaviteljem oz. izvajalcem in vzdrZevalcem opreme,

- izdelavo vseh Kkorekcij in dopolnitev projekine dokumentacije po utemeljenih zahtevah
mnenjedajalcev, naro¢nika, recenzije in/ali upravnih organov,

- pridobitev pravoCasne potrditve predvidenih reSitev oz. projekine dokumentacije za izpolnitev
zastavljene dinamike projekta,

- pripravo dokumentacije in sodelovanje pri recenziji / reviziji projektne dokumentacije, v kolikor bo
narocnik naroCil njeno izdelavo,

- vse materialne stroSke za izdelavo 6 (Sest) izvodov projekine dokumentacije za vsako posamezno
fazo, ki je predmet pogodbe, mapiran v fiziCni obliki in 2 (dva izvoda) projekine dokumentacije na
elektronskem nosilcu (npr. USB) v aktivni obliki za nadaljnjo obdelavo v formatih docx, xIsx, dwg,
pdf, po izdelanih vseh popravkih in dopolnitvah projekine dokumentacije po utemeljenih zahtevah
narocnika, recenzenta in mnenjedajalcev,
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- izdelavo izraGunov, racunskih kontrol in sprememb ali celo novih projektnih reSitev zaradi pobude po
drugacnih reSitvah ali spremembi opreme s strani projektanta,

- sodelovanje pri ugotavljanju ocitnih napak na izvedenih GOI delih ob primopredaji ter sodelovanje pri
ugotavljanju in odpravljanju napak izvedenih GOI del v jam¢evalni/garancijski dobi.

0.3 OBSEG DEL

Ponudnik mora zagotoviti celovito energetsko prenovo obravnavanih stavb, kot je opredeliena s temi
tehniCnimi specifikacijami narocnika in prilogami oz. izhodis¢nimi dokumenti (REP, DIIP, Izkaz energijskih
lastnosti stavbe, energetska izkaznica, ...itd.). Celovita energetska prenova obravnavanih stavb zajema
sledeca dela:

- energetsko sanacijo zunanjega toplotnega ovoja stavb,

- zamenjavo oken,

- CiSCenje, nadgradnjo ali zamenjavo prezracevalnega sistema vkljuéno z vgradnjo rekuperacij toplote,

- namestitev termostatskih ventilov na grelna telesa,

- izvedbo novih toplotnih postaj in podpostaj s Crpalkami, ki zagotavljajo frekvenéno regulacijo,
hidravlino uravnotezZenje dviznih vodov,

- izkoriSCanje (rekuperacija) odpadne toplote iz toplotne postaje za potrebe ogrevanja STV,

- ZniZanje temperaturnega reZzima na primarnem vodu za ogrevanje STV,

- izvedbo regulacije pretokov in tlakov na hladilnih registrih klimatov,

- izvedbo elektro instalacij za vse nove sisteme v sklopu predvidene celovite energetske prenove
stavbe,

- dobavo in vgradnjo ustrezne opreme za vezavo novih in obstojeCih sistemov na novo postavljeni
CNS,

- sanacijo poskodb ter izvedbo del za preprecevanje propadanja zidov zaradi vlage,

- slikopleskarsko obdelavo vseh prostorov toplotnih postaj,

- keramicarsko obdelavo toplotnih postaj in podposta;j,

- posodobitev razsvetliave — menjava fluoroscentnin svetilk z novejSimi LED svetilkami, menjava
Zarnic z Zarilno nitko in halogenskih sijalk z var¢nimi fluoroscentnimi sijalkami ali LED sijalkami,

- obnova elektro instalacij v primerih demontaze spuscenih stropov zaradi toplotne izolacije strehe.

Za CNS sistem ponudnik izdela projektno dokumentacijo, vgradi naprave z ustreznimi moduli in krmilnike ter
zagotovi povezljivost na CNS, programsko opremo, nastavitve in testiranje delovanja sistema.

0.4  FAZE/ ETAPE PRENOVE

Prioritetni vrstni red energetske prenove obravnavane stavbe se zagotovi v dogovoru z naronikom in mu
mora slediti tudi ponudnik s pripravo dokumentacije in izvedbo del.

Pred izvedbo del mora izvajalec v sodelovanju in s potrditvijo naro¢nika zelo natan¢no doloCiti etapnost
prenove.

Ponudnik mora zagotoviti in s projektno dokumentacijo prikazati vse potrebne projekte selitev za dejavnosti,
ki se nahajajo na lokaciji predvidene prenove. Ker bo na lokaciji predvidene prenove muzej ves €as v funkciji
in zaseden z dejavnostmi, ki jih bo potrebno seliti glede na etapno obmocje prenove, je logistika etapnosti
prenove ena pomembnejsih nalog projekine dokumentacije.

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno funkcioniranje muzeja med prenovo. Ponudnik nima pravice zahtevati
doplacila za delo izven rednega delovnega €asa, v kolikor bo to potrebno za pravocasno dokonCanje
projekta.

Ponudnik v sodelovanju z inZenirjem in naro¢nikom predvidoma opredeli logistiko prenove v ve¢ manjsih
etapah prenove, kar se odraza v smiselno enaki etapni sestavi projektne dokumentacije in vseh njenih
sestavnih delov (npr. grafiCni prikazi, projektantski popisi) glede na dinamiko oz. logistiko napredovanja
etapnih del.

Potrebno je upoStevati naslednje omejitve urnika:

- muzej je odprt za obiskovalce od 10. do 18. ure, ob Cetrtkih pa od 10. do 20. ure, delo bo omogoceno
tudi med temi termini, a se bo treba na relaciji narocnik-izvajalec sproti usklajevati,
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- dela, ki se bodo izvajala v razstavnih prostorih, hodniku v pritliCju in v prvem nadstropju se lahko
izvajajo od ponedeljka do petka od 6:00 do 10:00 oz. se bodo dela lahko izvajala izven zahtevanih
terminov po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani narocnika,

- narocnik bo pravoCasno predstavil mesecni in tedenski plan vodstev po stalnih razstavah obeh muzejev,
zato bo moral izvajalec prilagoditi termine izvedbe hrupnih del.

- naroCnik se bo maksimaino prilagajal izvajalcu v smislu omejevanja motecih aktivnosti ob vodstvih po
stalnih razstavah obeh muzejev, zaradi eventualne izvedbe del v razstavnih prostorih.

V vseh tovrstnih primerih je potrebna predhodna uskladitev med izvajalcem in naronikom.

0.5 PROTOKOL PROJEKTA

Ponudnik mora pred pricetkom gradnje oz. izvajanja GOI del posamezne faze izdelati in inZenirju in naro¢niku
v potrditev predloZiti PZI dokumentacijo, ki mora biti skladna z veljavnimi predpisi s podrocja gradnje in
dolocili javnega naro€ila, katerega sestavni del so tudi tehni¢ne specifikacije. V PZI dokumentaciji morajo biti
za vse proizvode navedeni tocni nazivi in specifikacije/karakteristike proizvodov predvideni za vgradnjo (s
komercialnimi nazivi proizvodov), da se lahko pred potrditvijo PZI in vgradnjo produktov preveri ustreznost
izbranih produktov z zahtevami navedenimi v tehni¢nih specifikacijah ali veljavnimi predpisi ter pridobiti
soglasje ZVKDS in po potrebi ostalih mnenjedajalcev oziroma soglasodajalcev.

Ne glede na to, da bo narocnik potrdil izvedbeno dokumentacijo, narocnik ne prevzema odgovornosti za
morebitne pomanijkljivosti, ki bi bile spregledane pri potrjevanju izvedbene dokumentacije. Ponudnik mora
dela izvesti skladno s pogoji javnega narocila in predpisi, razen ¢e so odstopanja usklajena in pisno potrjena
s strani zunanjega strokovnega sodelavca oz. inZenirja, ki zastopa narocnika.

0.6  STROSKOVNE OMEJITVE

StroSkovne omejitve so podane v izhodiSEnih Ze izdelanih dokumentih kot so REP in DIIP. V kolikor se
ugotovi potreba po dodatno naroCenih delih, mora izvajalec pred izvedbo pridobiti pisno naroCilo s strani
narocnika. Dodatno naro¢ena dela morajo biti v okvirih zagotovljenih sredstev narocnika.

0.7  SPREMEMBE IN ODMIKI

Spremembe in odmike od zahtev navedenih v projektni nalogi lahko potrjuje samo inZenir ob soglasju
narocnika.

Kadar se med projektiranjem in gradnjo za dosego cilia 0z. zahtev na voljo razliCne reSitve ali predlogi
sprememb s strani ponudnika, mora ponudnik pripraviti elaborat ekonomske upravicenosti, ki potrjuje
smiselnost izbrane variante. StroSek elaborata krije deleznik, ki predlaga spremembe izven okvirjev oz.
zahtev po pogodbi in tehni¢nih specifikacij. Pri tem morajo biti upoStevani vsaj nasledniji elementi:

- stroSek v fazi izgradnie,

- obratovalni stroski,

- stroSki vzdrZevanija,

- stroSki odstranitve in razgradnie,

- vplivi na mikroklimo, na pocutje oz. celovito kvaliteto bivanja.

Za spremembe glede na te tehni¢ne specifikacije je potrebno izdelati vrednotenje stroSkov, koristi in presojo
upravicenosti (ex-ante) v ekonomski dobi. Analiza oz. presoja mora vsebovati izdelavo financne in po potrebi
tudi ekonomske ocene ter izracun financnih in ekonomskih kazalnikov po staticni in dinamicni metodi (doba
vraCanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja
vrednost in/ali kolicnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo ucinkov, ki jih ni mogoce ovrednotiti z
denarjem.

Pri izraGunu oz. primerjavi razli¢nih reSitev naj se uposteva naslednja metodologija:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju
javnih financ (Uradni list RS, §t. 60/06, 54/10 in 27/16),

- Priro€nik za izdelavo analize stroSkov in koristi investicijskih projektov, Guide to Cost-Benefit
Analysis of Investment Projects (2014).

IzhodiSCa za analize in presoje morajo biti usklajena s pisno potrienimi vhodnimi podatki s strani inZenirja.
Spremembe je mogoce izvesti le v primeru, da navedene analize kaZejo upravicenost predlogov.
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V Casu izvajanja pogodbenih storitev se mora kandidat drzati vseh relevantnih predpisov in standardov, ki
veljajo v Republiki Sloveniji in EU, tudi specifitnih predpisov, standardov, normativov in priporoCil glede
materialov in opreme za gradnjo objektov, ki jih obravnavajo na primer SIST, EN, ISO, DIN itd. Prav tako
mora upoStevati standarde in ostale normative ter priporoCila, ki so navedena v tehnicnih specifikacijah
narocnika. Pri tem se upoStevajo vsi predpisi iz naslova racionalne rabe energije in tisti ostali predpisi, ki jih
je mogocCe zagotoviti v okvirju obstojecCe funkcionalne in gradbene strukture objekta.

Kadar se pogodba (in posledicno tudi tehnicne specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis sklicuje na
doloCene standarde (kar zajema tudi normative, priporoCila in predpise), ki jim morajo ustrezati resitve,
izdelki, vgrajeni materiali, naprave ali opreme veljajo doloCila najnovejSih izdaj ali popravkov ustreznih
standardov in predpisov, razen Ce ni v pogodbi izrecno drugace navedeno. Kadar so tak3ni standardi
nacionalni ali se nanaSajo na doloceno drZavo ali regijo, se upoStevajo drugi veljavni standardi, ki
zagotavljajo enako ali vi§jo kakovost kot navedeni standardi.

Ce bi med potekom izvajanja storitev priceli veljati novi predpisi/standardi, amandmaji ali spremembe
standardov, ki bi dovoljevali manj stroge tehni¢ne kriterije in/ali pogoje izvedbe, se mora kandidat kljub temu
drZati izvirnih zahtev ter sploSnih in posebnih pogojev za izvedbo, razen Ce inZenir v pisni obliki odobri
uporabo standardov in predpisov, milejSih od izvirnih.

Vsi predvideni in vgrajeni produkti morajo biti skladni z Evropsko uredbo o gradbenih proizvodih ali Zakonom
0 gradbenih proizvodih, kar pomeni, da morajo imeti produkti izjave o lastnostih, evropska ali slovenska
tehni¢na soglasja, certifikate in ostale zahtevane dokumente.

Pri realizaciji gradnje mora izbrani kandidat upoStevati dokumente v naslednjem vrstnem redu:

a. zakonodaja, prostorski akti,

b. pogodbena dolocila,

c. projektni pogoji, mnenja, soglasja,

d. Tehnicne specifikacije za projektiranje in gradnjo (projektna naloga), izdelovalec PROPLUS d.o.0., junij
2024,

e. razpisna dokumentacija.

V primeru neskladja med razlicnimi dokumenti se upoSteva zahteve in navedbe iz tehniCnih specifikacij
naroCnika, za zahteve povezane s projektno dokumentacijo in gradnjo.

Pred priCetkom vzdrzZevalnih del je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo oz. preveriti varovalne pasove, v
katerin se objekt nahaja. Potrebno je preveriti prostorske akte in njihovo nanadanje predvsem na zunanjo
podobo.

1.2  PREDPISI

Pri projektiranju in gradniji je potrebno upoStevati trenutno veljavno zakonodajo na podrocju gradnje, javnega
naroCanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere dobre prakse.

Pri projektiranju in gradnji se upoSteva tudi slede¢a priporo€ila in smernice:

« smernice IZS,
- objavljena pravila stroke, ki sta ju objavil zbornici IZS in ZAPS.

Upostevati je potrebno veljavno zakonodajo s podrocja zasScCite pred hrupom. To posebej velja predvsem v
primeru namescanja naprav:

« zunanijih enot toplotnih ¢rpalk/hladilnih agregatov,
» postavitve klimatskih naprav,
+ naprav v kotlovnici oz. tehnoloskem prostoru.
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1.3 STANDARDI

Za opis kvalitete materiala in opis dela se uporablja zahteve prirejene za slovenske standarde (SIST).
Kandidat lahko izvede dela, priskrbi material ali izvede preizkuse v skladu z ostalimi priznanimi
mednarodnimi standardi, Ce so njihove zahteve glede kvalitete in preizkusi stroZji ali ekvivalentni opisanim
zahtevam v predloZenih standardih.

Ce so0 na dolo¢enem podrogju (izvedba del, oprema, materiali ipd.) s predpisi in tehni¢nimi specifikacijami
zahtevana uporaba slovenskih standardov (SIST standardi), jih je potrebno upoStevati v kolikor niso v
nasprotju z ostalimi zahtevami iz projektne naloge narocnika in jih je mozno zagotoviti v okvirju obstojeCe
gradbene strukture objekta.

Pri projektiranju in gradniji strojnih instalacij se poleg s predpisi doloCenimi upoSteva tudi sledeCe standarde:

« VDI 2078 PrezraCevalni in klimatski sistemi (ICS: 91.140.30)

» DIN 4701 IzraCun toplotnih izgub objektov,

+ VD12078 Izraun toplotnih dobitkov objektov,

« SIST EN 12097 Ogrevanije, hlajenje in prezraCevanje stavb

« SIST EN 13403 Ogrevanije, hlajenje in prezraGevanje stavb,

» DIN 1946 PrezraCevanije in klimatizacija,

« SIST EN 13779 Zahtevane lastnosti za prezracevalne naprave in klimatizirane sisteme,

« DIN 18232 Naprave za odvod dima in toplote,

» DIN 24190 ventilation and air conditioning - folded and welded rectangular sheet metal ducts,

» DIN EN 1506 ventilation for buildings - sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section —
dimensions,

« EN 13053 Prezracevanje stavb - Klimatske naprave - Ocenjevanje in lastnosti naprav, sestavnih
delov in sekcij/sklopov,

« VDI 6022-1. Hygienic A/C System and StandardsEN1822 The test method for high efficiency air
filters,

« SIST EN 60076,

« SIST HD 60364-7-710,

+ SISTEN 60529,

« SISTEN 61439,

« SIST EN 62040,

« SIST EN 62271.

1.4 ZELENA JAVNA NAROCILA
Vsi vgrajeni gradbeni materiali, proizvodi, pohiStvo, oprema ali obloge morajo ustrezati zahtevam iz veljavne
Uredbe o zelenem javnem narocaniju.

1.5  OSTALI POGOJI IN SOGLASJA

Obravnavana stavba je varovan spomenik Ljubljana — Narodni muzej (ESD 375), zato je pri projektiranju in
izvedbi del potrebno v celoti upoStevati kulturnovarstvene pogoje, §t. 35102-0520-2015-22, 27.5.2024.

Ce se spreminja priklju¢ne modi ali vire energije, uporabnik na osnovi novih potreb po potrebi pridobi
soglasja distributerjev energije (elektro distributerii, distributeriji toplotne energije).
1.6  STVARNOPRAVNA RAZMERJA

Pred pripravo dokumentacije, najkasneje pa pred pricetkom del je potrebno preveriti 0z. ugotoviti, ali se
posega v stvarno-pravne pravice kakSne druge osebe, ali je potrebno pridobiti soglasje sosedov, sluznosti
ali stavbne pravice in 0 tem pravocasno pisno obvestiti investitorja gradnie.
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Vsi predvideni posegi morajo izboljSati funkcionalnost in varnost stavbe. Vse predvidene posege je potrebno
prikazati v projektu obnove objekta, za katere je obvezno pridobiti kulturno-varstveno soglasje ZVKDS na PZI
projekino dokumentacijo.

V/sa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov in morebitnimi dopolnitvami ali spremembami pravilnika. UpoStevati je
potrebno tudi navodila o podrobnejSi vsebini projekine dokumentacije posebni del: stavbe, ki ga je pripravila
InZenirska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, april 2022.

Ponudnik mora v pogodbeni ceni kalkulirati in upoStevati sledeCe stroske:

- stroSke izdelave projekine dokumentacije v tiskani in elektronski obliki, v Stevilu izvodov kot jih
zahteva narocCnik (6 tiskanih izvodov, 2 USB),

- izdelavo varnostnih nacrtov in izdelavo nacrtov ureditve posameznih gradbisc,

- ponudnik je dolzan pridobiti in v ceno vkljuciti vse stroSke pridobitve potrebnih mnenj, dovoljen;j in
stroSke izvedbe po pogojih pridobljenih mnenj,

- izdelave projekta izvedenih del (PID) in projekt za vzdrZevanje in obratovanje stavbe, v Stevilu izvodov
kot jih zahteva naroCnik (4 tiskani izvodi, 2 USB).

Projekina dokumentacija in inZenirske storitve, ki so predmet narocila:

- Studija poZarne varnosti za vse dele stavb, na katere vpliva energetska sanacija,
- podrobno tehnolosko zasnovo CNS sistema,

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),

- projektna dokumentacija izvedenih del (PID),

- projektantski nadzor gradnje in azurno tolmacenje/dopolnitev projekta.

Visa projekina dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami in pogoji, ki jih izdajo posamezni
mnenjedajalci in soglasodajalci.

Vsi posamezni nacrti v projektni dokumentaciji morajo biti izrisani pregledno in natan¢no v ustreznem merilu
in za izvajalca nedvoumno z ustreznimi standardiziranimi simboli in grafiko.

Projekina dokumentacija mora biti izdelana z ustreznimi programskimi orodji in shranjena na digitalnem
mediju v naslednijih formatih:

- vDWG formatu (AutoCad oz. primerljiv),

- VIFG, PLN, RFA, PLN, BPN oz. primerljivimi,

- vsa besedila (razen popisa del s predizmerami in projektantskega predracuna ter statiCnega racuna)
v DOCX formatu (MS Word),

- vsi popisi del s predizmerami in projektantski predracun morajo biti zdruZeni v enem dokumentu in
izdelani v XLSX formatu (MS Excel),

- uveljavljen specializiran program za statiko in izpis v PDF za izracun konstrukcij,

- izvorne datoteke programov in izpisi v PDF formatu za analize in izraCune, v sklopu preverjanja
skladnosti posameznih reSitev pri posameznih podrocji projekine dokumentacije (npr. izpis svetlobno
tehniCnega izracuna za splo$no razsvetljavo itd.).

Ponudnik mora v vseh dokumentih uporabljati enoumno oznaCevanje, tj. vse oznake, reSitve in
poimenovanja morajo biti usklajeni v graficnem in tekstualnem delu projekta in med nacri iz posameznih
podrocij.

Projektna dokumentacija daje narocniku ali drugim upravi¢enim razpolagalcem, ki so ali bodo z naro¢nikom
v pogodbenem razmerju, pravico do enkratne in namenske uporabe projekine dokumentacije. NaroCnik
projekine dokumentacije ne sme predati tretji osebi brez predhodnega soglasja izvajalca, razen Ce gre za
osebe, ki sodelujejo pri gradnji ali projektu. NaroCnik prevzete projekine dokumentacije ne sme
razmnoZevati, spreminjati ali odtujiti brez pisnega soglasja izvajalca. Projektna dokumentacija je predana
narocniku za enkratno izvedbo za ta projekt. Po zakljuCku projekta mora izvajalec predati narocniku projektno
dokumentacijo v Zivi digitalni obliki in lahko z njo neomejeno razpolaga.
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Po potrditvi posamezne dokumentacije s strani inzenirja ali naroCnika, mora ponudnik koncno verzijo
posamezne dokumentacije predati naro¢niku v dogovorijenih izvodih.

Ponudnik je dolzan redno sklicevati sestanke 0z. obiskovati vse mnenjedajalce, sluznostne upravicence, ter
vse ostale stranke v postopku, za hitro, u€inkovito in racionalno projektiranje. V kolikor bi bili s strani
posameznega mnenjedajalca zahtevani projektni pogoji s staliS¢a interesov investitorja tehni¢no ali cenovno
nesprejemljivi, je obveza projektanta, da z izraCuni in ustreznimi projektnimi reSitvami dokaze in doseze
tehnicno ter cenovno ustreznejSe resitve in posledicno pridobi mnenje in to znotraj predvidenih rokov.

Ponudnik si je dolzan sam pridobiti vse potrebne informacije, eventualne manjkajoCe dokumente,
zemljiSkoknjizno dokumentacijo, trenutne priklopne moci na obstojeo infrastrukturo, ter vse ostalo,
potrebno dokumentacijo in podatke, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo svoje storitve. Pri tem bo imel
podporo investitorja v smislu pooblastil, ki jih bo za to potreboval.

Ponudnik mora dolocCiti vse soglasodajalce, mnenjedajalce in ostale stranke v postopku in od njih pridobiti
projektne in ostale pogoje, soglasja.

Po zakljucku gradnje ponudnik v skladu s predpisi in zahtevami naroCnika preda PID projekino
dokumentacijo (kot celota in ne po sklopih), dokazilo 0 zanesljivosti, navodila za obratovanije in vzdrzevanije
ter garancijske izjave.

Pri izdelavi projektne dokumentacije v vseh fazah morajo projektanti sodelovati s poobla§¢enimi predstavniki
naro€nika za natancnejSe definiranje lastnosti inStalacij, opreme in materialov.

Ponudnik je dolZzan upoStevati navodila oziroma zahteve kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS ter v ¢asu
priprave koncepta izdelave posameznih faz projekta pridobiti usmeritve in mnenja zavoda.

2.2  PZI DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora za potrebe izdelave projektne dokumentacije izdelati detajini posnetek obstojeCega stanja
objekta za vse faze.

Ponudnik mora izdelati Projekt za izvedbo (PZI), ki mora imeti ustrezne podpise in Zige s strani poobla$cenih
inZenirjev. Vsi nacCrti morajo biti izdelani skladno z veljavnimi tehniCnimi predpisi, normativi in standardi,
predpisi 0 varnosti in zdravju pri delu, Studijo oz. smernico poZarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije
ter s pogoji iz predhodno izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s tehni¢nimi smernicami.

Dokumentacija PZI mora vsebovati obvezno vsebino doloCeno s predpisi in najmanj sledeCe nacrte in
elaborate:

- 0-Vodilni nacrt,

- 1-Nacrti s podro€ja arhitekture,

- 2 — Nacrti s podrocja gradbeniStva (v kolikor se predvidi manjSe posege v obstojeCo nosilno
konstrukcijo, kot so preboji, predelave, zamenjave, posege statiCne sanacije),

- 3 —Nacrti s podro€ja elektrotehnike,

- 4 —Nacrti s podro€ja strojniStva,

- 5—Nacrt pozarne varnosti,

- Nacrte rusitev,

- Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- Nacrt CNS,

- Nacrt organizacije ureditve gradbisca,

- Varnostni nacr,

- Elaborat ucinkovite rabe energije z izkazom,

- Elaborat energijskih karakteristik prezraCevanja stavbe z izkazom,

- Elaborat zaScite pred hrupom z izkazom.

Projekt za izvedbo (PZI) mora imeti prikazane vse reSitve in detajle, ki omogocajo gradnjo, spuScanje v
obratovanje in kasneje tudi izdelavo PID, ki je dokumentacija vezana na obratovanje stavbe v Zivljenjski dobi.
V PZI dokumentaciji morajo biti predstavljeni in prikazani vsi zahtevani podatki, izracuni, analize in risbe, ki
S0 zahtevani s predpisi ali v tehni¢nih specifikacijah (projektni nalogi).

Tehni¢na porocila posameznih naCrtov projekine dokumentacije naj obsegajo tehnicne opise, rezultate analiz
in izracunov, sheme in druge prikaze, iz katerih morajo biti razvidni bistveni podatki v zvezi z izpolnjevanjem
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bistvenih zahtev in zahtev tehnicnih specifikacij, z izsledki predhodnih raziskav, empiricne podatke, ter oceno
vrednosti materiala in del.

Projektant mora izdelati barvno Studijo za dele, ki so predmet prenove in v skladu s kulturnovarstvenimi
pogoji ZVKDS. V barvni Studiji naj bodo definirani vsi tipi materialov in barve za vse posamezne elemente
stavbe, npr. fasada, stavbno pohistvo, streha, stene, tlaki, stropi itd.

Storitev izdelave projekine dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) med drugim vkljuCuje:

- izdelavo vseh potrebnih tehnicnih prikazov za ugotavljanje skladnosti s predpisi, potrebnih za izvedbo
del, za razjasnitev predlaganih reSitev, za izdelavo in doloCitev stroSkovne ocene ter podajanje
ustreznih navodil za izvedbo gradnie,

- izdelavo vseh obveznih ostalih nacrtov, elaboratov, Studij in analiz, ki jin zahtevajo predpisi, kot npr.
nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat u€inkovite rabe energije z izkazom, itd.,

- popis del in projektantska ocena investicijske vrednosti po posameznih postavkah popisa del, pri
¢emer mora biti skupna vrednost skladna s ponudbeno vrednostjo,

- elaborat s podro€ja uinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (gradbena fizika), s katerim
dokaZe izpolnjevanje zahtevanih kazalnikov poglavju 8,

- elaborat zaScite pred hrupom z izkazom,

- zbirnik vseh inStalacijskih vodov v stropu in v tleh, ki mora biti predhodno usklajen glede na
zaporednost polaganja posameznega inStalacijskega voda,

- naCrte prestavitve in krizanj obstojeCe infrastrukture, v kolikor je predviden poseg v obstoje¢o
infrastrukturo,

- predstavitev projektne dokumentacije na skupnem sestanku.

2.3 NACRTI S PODROCJA ARHITEKTURE
Nacrt arhitekture mora zajemati predpisane vsebine z veljavnimi predpisi, zlasti pa mora zajemati:

- podrobno in z drugimi dokumentacijami usklajeno tehni¢no porocilo, ki mora vsebovati zlasti:
o opis konstrukcijskih sestav in njihove zahteve,
o zahteve za materiale, naprave, opremo in izvedbo del,
- prikaz, izraGun povrSin in volumnov skladno s standardom SIST ISO 9836:2018 za potrebe
arhitekturne risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, fasadami, shemami in detajli,
- popis del s predracunom in predizmerami,

Dokoncne visine in dimenzije elektro in strojnih elementov naj bodo podane v detajlih in razvitih pogledov
risb arhitekture.

2.4  NACRTI S PODROCJA GRADBENISTVA

V sklopu nacrtovanja oz. izdelave PZI projekine dokumentacije mora ponudnik izdelati celovito staticno
presojo objekta, vkljuéno z vsemi potrebnimi preiskavami materialno-tehniénega stanja in racunskimi
analizami.

Ponudnik mora za morebitne posege v obstojeco nosilno konstrukcijo izdelati izradun in tehniéne prikaze
reSitev.

Ponudnik mora za vsak konstrukcijski element oz. reSitev izdelati ustrezni izracun oz. analizo, s katero potrdi
ustreznost konstrukcije, detajla oz. predvidene reSitve.

V' dokumentaciji je potrebno dimenzijsko doloCene nosilne konstrukcijske elemente prikazati tako, da je
mogoca njihova izvedba na gradbiS¢u. Potrebno je prikazati vse dimenzije armiranobetonskih elementov
konstrukcije, preboje za prehod instalacij (z dimenzijami in opisom, za katero instalacijo so potrebni),
armaturne palice in armaturne mreZe, dispozicijski prikaz jeklene konstrukcije oz. posameznih sklopov,
delavniSke nacrte jeklenih (lesenih, aluminijastih, ...) konstrukcij s prikazom vseh odrezanih dolzin. Potrebno
je prikazati kvaliteto vseh vgrajeninh materialov — beton, armatura, jeklo, les, aluminij, ...

V kolikor se predvidi kakrSnakoli kovinska konstrukcija mora PZI dokumentacija vsebovati tudi detajle
spajanja kovinskih elementov (varjenje, vijacenje itd.), vkljucno z opisi kvalitete materiala, dimenzije in ostale
podatke pomembne za izvedbo del. Dokumentacija mora vsebovati tudi detajle pritrjevanja na druge
konstrukcije npr. detajl pritrievanja konstrukcije na temelje, ali na fasado itd. Ponudnik mora v sklopu
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izvedbene dokumentacije natanCno opredeliti zaSCito kovinskih in ostalih konstrukcij, npr. barvanje
(CisCenije, vecslojni premazi), cinkanje itd.

PZI dokumentacija mora za vsak AB element/preboje oz. ojaCitve vsebovati armaturni nacrt, izvieCek
armature in morebitne dodatne detajle za laZjo izvedbo del.

Ponudnik mora posebno pozornost posvetiti seizmicno obcutljivim stavbnim elementom, kot so npr.
opecnato zidovje ali slopi, sidranje novih konstrukcij v obstojeCe (predvsem stiki med horizontalnimi in
vertikalnimi konstrukcijami) ipd. Vse obCutljive elemente je potrebno preveriti raCunsko in natancno opisati
protokol oz. zahteve za izvedbo del.

Graficne priloge naCrtov morajo natan¢no prikazovati predmet obdelave, prikaz posegov v obstojece
konstrukcije, prikaz novih konstrukcij (npr. situacijo in pozicijske naCrte po posameznih segmentih
konstrukcij).

2.5  NACRTI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Nacrt s podrocja elektrotehnike se izdela na osnovi merodajnih podlag arhitekturnih, gradbenih, strojnih
nacrtov in nacrta notranje opreme, skladno s poZarnim elaboratom oz. smernicami, hkrati pa se upoStevajo
Zelje in zahteve narocnika. ReSitve predvidene z nacrti s podrocja elektrotehnike morajo ustrezati zahtevam
veljavnih standardov in tehni¢nih predpisov ter zahtevam distributivnega podjetja.

Nacrt elektro inStalacij in elekiricne opreme mora zajemati:

- elekiroin$talacije jakega toka:
o elektriCne instalacije za potrebe sploSne razsvetljave,
o elektriCne inStalacije za napajanje novih porabnikov strojnih instalacij,
o elektricne razdelilnike z izvodi za razsvetljavo (raziSCejo se izvodi za razsvetljavo, ostali
izvodi se povzamejo po obstojeCi dokumentaciji oziroma se zapiSe obstojeCi porabnik),
- nacrt in funkcionalni opis CNS,
- nacrt strelovoda.

Tekstualni del projekta mora vsebovati opis instalacij in njihov nacin izvedbe ter zahteve za produkte.

Graficni del projekta mora vsebovati najman;j sledece grafike, v kolikor so posamezni elementi predvideni za
izvedbo:

- enopolne oz. tripolne sheme povezav elektriCnih instalacij, vkljuno s podatki 0 karakteristikah
odvodnikov za razsvetljavo,
- enopolne oz. tripolne sheme povezav elektrinih instalacij za nove porabnike strojnih instalacij,
- izgled stikalnih blokov oz. postavitve opreme v bloku,
- tlorisni nacrti (v merilu 1:50), iz katerih je razviden razpored in Stevilo vgradnje posameznih
elementov:
o razsvetljava,
o novi porabniki strojnih instalacij.

Vsi nacrti morajo biti opremljeni s potrebnimi legendami, oznakami in opisi oznak. Vsaka oznaka mora biti
enoznacno prikazana in obrazloZena oz. pojasnjena.

V skladu s pravilnikom za projekino dokumentacijo se k tehni¢nem poro€ilu priloZijo tudi izraduni. PriloZeni
morajo biti vsaj slede¢i izracuni:

- izraGun padcev napetosti,

- izraGun obremenitve kablov,

- izraCun minimalnih kratkih stikov za nastavitev kratkosti¢ne zaScite,

- izraCun maksimalnih kratkih stikov za dimenzioniranje stikalnih aparatov (kratkostiCna stikaina
zmogljivost),

- izraCun osvetljenosti.

Svetlobno tehnicni izracun za vsa LED svetila mora biti izdelan z namenskimi programskimi orodiji, kot na
primer RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje rezultatov fotometricnih simulacij z zahtevami
standarda SIST EN 12464-1. V posameznem izraCunu osvetlienosti za posamezen prostor, morajo biti
pravilno izbrani:

- faktor staranja in zapraSenosti:

Stran 17 od 50



TEHNICNE SPEGIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

2.5.1.8

2.5.1.9

2.51.10

2.6.1.1

2.6.1.2

2.6.1.3
2.6.1.4
2.6.1.5

2.6.1.6

2.6.1.7

2.6.1.8

2.6.1.9

o zaklasiCne svetlobne vire 0,8,
o za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ < 50.000 ur = 0,8,
o za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ = 50.000 ur = 0,9,
- odmik od stene 0,5 m,
- viSina merilne povrsine: skladno z zahtevo standarda za namembnost, pri Cemer je delovna povrsina
na visini 0,75 m,
- referen¢na Stevilka standarda za namembnost osvetljenosti prostora,
- refleksija povrSin prostorov: za stene se privzame 0,5 0z. 50 %, za strop 0,7 oz. 70 % in za tla 0,2
0z. 20 %,
- vsa LED svetila morajo imeti garancijo najmanj 5 let.

Za izraCun oz. simulacije svetlobno tehni¢nih parametrov je potrebno uporabiti zadnje potrjene dimenzije
posameznih prostorov (npr. podloge v dwg formatu).

Izpisi rezultatov izraCunov osvetljenosti oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsak prostor stavbe, ki se
dimenzijsko ali prostorsko razlikuje, lo€eno v povezavi z referencno Stevilko namembnosti osvetlitve ter
prikazani v sklopu celotne etaZe.

Vsi zahtevani svetlobno-tehnicni parametri v tehni¢nih specifikacijah morajo biti vidni v izpisih izraCunov
oziroma simulacijah. V izraGunih je potrebno upoStevati tudi ve¢jo opremo v prostorih.

2.6 NACRTI S PODROCJA STROJNISTVA

Na podlagi zahtev naroCnika ter projekine naloge je potrebno, izdelati nacrt za obnovo ter menjavo dotrajanih
sistemov strojnih instalacij in strojne opreme, ki bo izvedena v obsegu in na nacin, da se z omenjenimi
finan¢nimi sredstvi in smiselnim izpolnjevanjem bistvenih zahtev (gradbeni predpisi, tehniCne smernice,
normative in standardi, zadnje stanje tehnike itd.) tudi srednjeroCno zagotovijo ustrezni prostori za
predvideno dejavnost.

Pri projektiranju je potrebno upoStevati trenutno veljavne tehnine predpise in normative ter nacrt strojnih
instalacij natan¢no prilagoditi arhitekturnemu nacrtu, nacrtu opreme, projektu elektricnih napeljav in samemu
razporedu in namenu prostorov.

Transmisijski izraCun objekta se izdela v skladu s SIST EN 12831, za vsak prostor posebe;.
Sistem prezracevanija in klimatizacije se zasnuje v skladu s pravilniki in zahtevanimi standardi.
Projektna dokumentacija PZI mora obsegati 0z. obravnavati najmanj sledece sisteme:

- ogrevanje,
- klimatizacija in prezraCevanie,
- CNS.

Vsi nacrti naj bodo izdelani skladno s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov ter veljavnimi tehniGnimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
Studijo oz. smernicami poZzarne varnosti. Projektna dokumentacijo mora biti usklajena v fazi projektiranja z
dokumentiranimi dogovori med izdelovalcem dokumentacije in naro¢nikom.

Pred zaCetkom izdelave nacrtov strojnih inStalacij in strojne opreme mora biti izdelan katalog prostorov, kjer
naj se vsi prostori oznacijo z enotnimi sistemskimi oznakami, kjer naj bodo definirane zahteve po
mikroklimatskih pogojih. Skladnost nacrtov z Zeljami narocnika izvajalec predaja v potrditev narocniku in
nadzoru.

Projektna dokumentacija strojnih inStalacij in strojne opreme naj bo izdelana v skupni mapi za vse vrste
strojnih inStalacij in strojne opreme s skupnimi zbirnimi risbami strojnih inStalacij in strojne opreme,
natisnjenimi v barvi medija strojnih inStalacij in strojne opreme z organizacijo risainih ravnin. Po potrebi naj
bodo posamezni deli tlorisov, zaradi nasi¢enosti s strojnimi inStalacijami in strojno opremo, obdelani kot
detajli (npr. inStalacijski jaski, energetski prostori, toplotne podpostaje ipd.). Nacrti morajo biti izdelani in
natisnjeni v merilu in velikosti, da jih recenzent sprejme v pregled ter jih potrdi kot uporabne.

Nacrti morajo vsebovali podatke o gradbenih prebojih, ki bodo tudi vrisani v nacrte strojnih instalacij in
strojne opreme po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije.
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Pri izraCunu sistemov prezraCevanja in klimatizacije je treba upoStevati veljavne lokalne hidrometeoroloSke
podatke in podatke iz navedenih pravilnikov. Pri izraCunu prezracevalnih in klimatskih naprav se upoSteva
potrebna koliina svezega zraka po pravilniku o prezraCevanju in klimatizaciji stavb oz. DIN 1946 - 4.

Projektant naj predvidi moznost za nocno pohlajevanje stavbe.

2.7 NACRT POZARNE VARNOSTI

Ponudnik za predvidene ukrepe energetske prenove izdela smerice s podroGja pozarne varnosti. Smernice
naj vsebujejo napotke in zahteve za izvedbo ukrepov, ki pri katerinh se v ¢im vecCji meri sledi izpolnjevanju
najvisjih mozni standardov poZarne varnosti 0z. zadnjemu stanju stroke.

Smerice s podrocja pozarne varnosti za predvidene ukrepe energetske prenove mora izdelati ustrezno
usposobljen in pooblas¢en poZarni inZenir, ki mora dokumentacijo in vse spremembe pisno obravnavati in
potrditi z Zigom ter podpisom.

Ponudnik se mora pred izdelavo projekine dokumentacije seznaniti pri naro¢niku z obstojeCim poZarnim
nacrtom in zasnovo pozarne varnosti (npr. meje in zahteve za pozarno odpornost elementov, katere odprtine
na ovoju stavbe predstavijajo ODT — odvod dima in toplote in kak3ne zahteve veljajo zanje, trase
evakuacijskih poti, smeri evakuacije — odpiranje vrat itd.).

V projektni dokumentaciji in popisih del se natanéno opiSe vse tehni¢ne karakteristike materialov in opreme
s podro€ja poZarne varnosti.

Izvajalec mora izvajati vsa GOI dela, ki predstavljajo nevarnost za pozar pod poZarno straZo. PoZarna straza
Se mora izvajati, dokler traja pove¢ana poZarna nevarnost. Vse stroske glede poZarne straZe nosi izvajalec.

28 NACRTCNS

Ponudnik mora za potrebe upravljanje energetskin naprav in spremljanje rabe energije predvideti in izdelati
projekt za vzpostavitev centralnega nadzornega sistema in energetskega monitoringa (funkcionalni opis in
elektricne nacrte), ki bo omogocal sprotno spremljanje porabljene energije.

Vsa na novo vgrajena oprema mora biti priklopljena na novi CNS sistem.

Zahtevano je, da sta sistema monitoringa in centralnega nadzornega sistema integrirana. Stavba mora imeti
digitalno odcitavanje, arhiviranje in vizualizacijo podatkov o porabi energije in mikroklimi v doloCenih
prostorih.

2.9  NACRT ORGANIZACIJE UREDITVE GRADBISC
Nacrt organizacije ureditve gradbiS¢a mora zajemati in prikazati najmanj:

- opis gradbisca in gradbene parcele,

- dostop in transportne poti,

- opis varovanja in obratovanja gradbisca,

- lokacijo in tip postavitve ograje,

- ravnanje s komunalnimi in gradbenimi odpadki,

- zacasni gradbeni prikljucki in ureditev elektricnega napajanja gradbi$¢nih porabnikov,
- ureditev prometnih komunikacij,

- opis predvidene gradbene mehanizacije,

- opis nevarnosti pri izvajanju del na gradbiScu.

Projektantski nadzor
Storitev projektantskega nadzora zagotovi izvajalec pogodbe. Projektantski nadzor med drugim vkljucuije:

- sodelovanje in predstavitev projekine dokumentacije na uvedbi v delo,

- potrjevanje delavniSkih nacrtov,

- tolmacenije projektnih reSitev in reSevanje posameznih detajlov v skladu s projektno dokumentacijo,
- izdelava kratkih napotkov za izvajalce, v obliki dopolnjenih skic, opisov ipd.,

- podajanje reSitev v primeru potrebnih sprememb,

- sodelovanje in udelezba na koordinacijskih sestankih,

- sodelovanje na ob¢asnih usklajevalnih sestankih na objektu oz. gradbiscu,
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spremljanje gradnje za potrebe izdelave PID dokumentacije,

pregled vzorcev predanih s strani izvajalca del in podajanje mnenja za izbiro 0z. v soglasju z
naro¢nikom potrjevanje izbranih vzorcev,

podajanje mnenja glede na predlagane spremembe izvajalca del.

Primopredajna dokumentacija

Zakljutna, kon¢na ali primopredajna dokumentacija se preda ob primopredaji gradnje in zajema vso S
predpisi zahtevano dokumentacijo, kot tudi dokumentacijo zahtevano v teh tehni¢nih specifikacijah.

Ob primopredaji del mora ponudnik inZenirju poleg zakonsko predpisane dokumentacije predati tudi
naslednjo tehnicno dokumentacijo:

zapisnike, certifikate, potrdila o preizkusih in meritvah, ki potrjujejo ustrezno delovanje vgrajenih
naprav s podrocja:

o prezracevanja in klimatizacije,

o ogrevanja,

o vodovoda,

o osvetljenosti prostorov,

o pozarne varnosti (ODT, AJP, avtomatsko gasenje, varnostna razsvetljava, pozarna oprema

itd.),

o celotna dokumentacija s podro¢ja CNS.
zapisnike o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezraCevalno klimatske naprave in
sisteme, izdelani po SIST EN 12599, overjene s strani ponudnika in inZenirja, ter meritve
mikroklimatskih pogojev v prostorih ter Sumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih, vse
izdelano s strani pooblaS¢enega podjetja,
zapisnike o vseh tlacnih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav,
ustrezna dokazila za vse vgrajene gradbene proizvode, v skladu z Uredbo (EU) $t. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o dologitvi usklajenih pogojev za trzenje
gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS Besedilo velja za EGP in Zakonom o
gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 52/00),
ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo skladno, vse kot sestavni del
prikaza obratovanja in vzdrZevanja strojnih instalacij in strojne opreme s slikovnim gradivom,
vkljuéno s prikazom obveznih ¢asovnih razmikov rednih pregledov ter rokov in obsega obc&asnih
pregledov, vklju€no z izjavo inZenirja o vnesenih vseh spremembah,
zapisnike 0 zagonu naprav s strani pooblas$¢enih izvajalcev,
PID dokumentacija z izjavo vodje projektiranja, da so v PID-ih vnesene vse spremembe,

o 0 -vodilni nacrt,
1 —nacrti s podrocja arhitekture,
2 —nacrti s podrocja gradbeniStva (v kolikor se predvidi posege),
3 —nadrti s podrocja elektrotehnike,
4 —nacrti s podroCja strojnistva,
smernice s podrocja pozarne varnosti,
nacrt CNS,
elaborat uCinkovite rabe energije z izkazom,
elaborat zaSCite pred hrupom z izkazom,
elaborat energijskih karakteristik prezracevanja stavbe z izkazom,

o  energetsko izkaznico,
izpolnjeni gradbeni dnevnik,
DZ0 (dokazilo o zanesljivosti objekta), ki ga podpiSe izvajalec in nadzornik (inZenir), skladno z
veljavnimi predpisi.

O O O 0O O O O O O

V sklopu DZO dokumentacije mora ponudnik predati tudi seznam imen/nazivov, naslovov in kontaktnih
podatkov podijetij, ki so sodelovala pri projektiranju in gradnji, vkljuno z navedbo opravljenega dela oz.
posameznega segmenta/sklopa del.

Zakljutna dokumentacija mora vsebovati nacrte, ki prikazujejo izvedeno stanje oz. stanje v naravi / na
terenu, podatke in dokumentacijo o dejansko vgrajenih materialih, produktih, opremi in napravah, za katere
je potrebno priloZiti podatkovne / tehniCne liste, navodila za uporabo, navodila za vzdrzevanie.
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Celotna kontna dokumentacija se preda v §tirih tiskanih izvodih in dveh elektronskih izvodih, na USB kljucku.
Dokumentacija v elektronskem izvodu mora biti strukturirana v mapah, podmapah in datotekah, na enak
nacin kot tiskana dokumentacija.

PID dokumentacija
PID dokumentacija se izdela na podlagi sprememb med gradnjo, zapisnikov in gradbenega dnevnika.
Storitev izdelave projektne dokumentacije izvedenih del (PID) vkljucuije:

- priprava vlog in pridobitev vseh potrebnih mnenj/soglasij,

- komunikacija in usklajevanje z izvajalcem GOI del za pridobitev ustreznih podlag za izdelavo PID
dokumentacije,

- predstavitev projektne dokumentacije na skupnem sestanku.

Projekt oz. navodila obratovanja in vzdrzevanja (NOV)

Ponudnik ob koncu gradnje preda funkcionalna navodila. Navodila morajo vsebovati jasne opise. Navodila
morajo biti v slovenskem jeziku. Funkcionalna navodila morajo vsebovati: kratek opis naprave, namen, opis
delovanja, opis moZnih napak in postopkov za odpravo napak ter opis potrebnih vzdrZevalnih del za napravo
na zahtevano periodo (na tedenskem, mesecnem, polletnem in (ve€)letnem nivoju).

Navodila morajo biti dovolj razumiljiva, da zagotovijo varno vzdrZevanje, delovanja naprave in opreme, in da
omogocijo uporabo varnih nacinov dela. Navodila morajo biti napisana v sloven&¢ini ali morajo biti ustrezno
prevedena v slovenScino, prevod mora biti natisnjen poleg originala tako, da je mogoce navodila brati brez
navzkriznega iskanja med dokumenti in poglaviji.

V sklopu navodil mora ponudnik pripraviti in prikazati zbirno tabelo vseh elementov, naprav in opreme za
katere je potrebno izvajati periodiCne preglede, servise, preizkuse in vzdrZevalna dela. K vsakemu elementu
se navede zahtevane periode potrebnih servisov, pregledov, preizkusov in vzdrZevalnih del ter kratek opis
vzdrZanih del oz. zamenjavo/servisiranje posameznih delov.

Ponudnik mora v roku dveh tednov od izdaje dokumenta o prevzemu predloZiti dva izvoda funkcionalno
ustrezne verzije navodil za uporabo in vzdrzevanje. Ponudnik mora dokumente predloZiti v dveh tiskanih
izvodih in enem elektronskem izvodu na USB mediju.

Ponudnik mora dokumente predloZiti v tiskani verziji, vezane s spiralo in s trpeznimi, vodoodpornimi
platnicami in v elektronski obliki na USB kljucu.
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3 ZAHTEVE ZA ARHITEKTURNO GRADBENA DELA

3.1.1.1

3.11.2
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3.1.2.4
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3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.4
3.1.41

3.1.4.2

3.1.4.3

3.1 VSEBINA PREDVIDENIH DEL V SKLOPU ENERGETSKE SANACIJE

Ponudnik mora projekino obdelati celotno sanacijo toplotnega ovoja (v PZI projektni dokumentaciji) in izvesti
vse predvidene ukrepe na ovoju stavbe, skladno z novelacijo RazSirjenega energetskega pregleda, St.
projekta: 462/2023, izdelala druzba GE PROJEKT d.o.0., april 2023 in Izkazom 0 energetskih lastnosti
energetsko zahtevne stavbe za podroCje gradbene fizike, izdelal Jakob Lipar, datum izdelave: 25.4.2023, pri
¢emer mora dosledno upoStevati zahteve kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS.

Glede na to, da so pridobljena nepovratna sredstva mora projektant v projektni dokumentaciji in izvajalec pri
izvedbi upoStevati tudi namestitev gradbiScne in stalne table oz. panoja za obveSCanje, da je bil projekt
sofinanciran s strani Evropske unije oz. Kohezijskega sklada (v skladu z Navodili organa upravljanja na
podrocju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropskekohezijske politike v obdobiju
2021-2027). Lokacijo, postavitev in oblikovanje table je potrebno uskladiti s predstavniki ZVKDS.

Sanacija stropa proti neogrevanem prostoru in strop v atriju

Izvedba toplotne izolacije skupne debeline 30 cm v konstrukcijo poSevne strehe z notranje stani z izvedbo
veCslojnega sistema (TI + ALU podkonstrukcija + parna zapora + maveéno-kartonska plosca), toplotna
prehodnost strehe je maksimaino 0,112 W/m?K.

Poleg osnovnega je sestavni del izvedbe stropov in oblog tudi:

- izvedba stikov stropov in oblog izvedenih po tehnologiji izvajalca,

- bandazirna mreica in 2x bandaZiranje stikov mavéno - kartonskih plos¢,
- nosilni pocinkani horizontalni profili,

vgraditi je potrebno vsa potrebna revizijska vratca po projektu instalacij.

lzvedba toplotne izolacije debeline 30 cm na obstojeCo konstrukcijo stropa atrija. Izolacija se na zgornji
strani za$¢iti proti prasenju s filcem. Toplotna prehodnost strehe je maksimalno 0,098 W/m?K.

Izvedba popravil lokalnih poSkodb na fasadi, ki so ugotovljene s strani ZRMK v poroCilu o stati¢ni presoji.

Zamenjava stavbnega pohistva

Izvede se obnova 0z. zamenjava obstojeCih oken. V notranje okensko krilo se vgradi dvoslojni termopan.
Izvede se vgradnja tesnil med krilom in okvirjem oken. Tesnjenje se lahko izvede samo na notranjih krilih.
Sencila je dovoljeno vgraditi v vmesni prostor med krili.

Vhodna vrata je potrebno ohraniti in obnoviti v skladu s konzervatorsko-restavratorskim tehnologijami,
dopustno je tesnjenje v pripirah z vgradnjo tesnilnih trakov ter names¢anjem ,metlic“ v spodnjih delih kril.

Splosno

Ponudnik mora z reSitvami izpolniti zahteve in usmeritve podane v spremljajo¢in dokumentih, ki so priloZeni
kot priloge k Tehni¢nim specifikacijam narocnika ali pogodbi za projektiranje in gradnjo.

Ponudnik mora s predvidenimi ukrepi zagotoviti primerno toplotno prehodnost konstrukcijskih sklopov v
skladu z zahtevami narocnika in dokumenti v prilogah k tehnicnim specifikacijam. S prenovo zunanjega
toplotnega ovoja mora ponudnik na posameznih konstrukcijskih sklopih dosegati vsaj sledece toplotne
prehodnosti:

- strehe ali konstrukcijski sklop proti neogrevanemu prostoru nad/pod njim, U < 0,112 W/m?K,
- zunanje stavbno pohistvo, Uw < 0,90 W/m2K in Ud < 1,10 W/m?K.
- Vsi kovinski elementi morajo biti ozemljeni.

Visi preboji, potrebni za instalacijska dela, morajo biti usklajeni z nacrti arhitekture, strojnih in elektro
instalacij. Postavke za predpripravo za vodenje instalacij (preboji, rezkanje, dolbenie, ...) se opiSe v loCenih
postavkah v gradbenih popisih.

Stran 22 od 50



TEHNICNE SPEGIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

3.15
3.1.5.1

3.1.5.2

3.2.1
3.21.1

3.21.2

3.3.1
3.3.1.1

3.31.2

3.3.1.3

3.31.4

Zas$cita pred hrupom

Vsi spojni elementi med predelnimi stenami in zunanjim ovojem stavbe ter ostalimi razlicnimi
konstrukcijskimi sklopi morajo biti zvocno izolirani (zvocna izolacija v ohisjin konvektorjev, protinrupne ovire,
spusceni stropi), na takSen nacin, da se doseze zahtevani oz. predpisani nivo hrupa v prostorih posameznih
namembnosti.

Strojne instalacije je potrebno projektirati in izvesti na nacin, da oprema in instalacije ne povzrocajo
prekomernega hrupa, ki bi motil izvajanje posameznih dejavnosti 0z. zagotoviti ustrezne protihrupne zascite,
skladno z veljavnost zakonodajo.

3.2 FASADA

Splosne zahteve

Zunanje stene objekta se ne obdelujejo, izvede se samo popravilo ometa in oplesk ob morebitnih poskodbah
pri restavraciji oken in vrat, ter staticni sanaciji.

Ukrepi sanacije, ki se nanaSajo na fasado oz. zunanji izgled objekta, morajo biti izvedeni po navodilih
pristojne enote ZVKDS. Izbira materialov, gradbenih produktov in ostalih elementov fasade mora biti potrjena
s strani ZVKDS.

3.3  STAVBNO POHISTVO

Splosne zahteve

Prvotna okna se lahko delno ali v celoti zamenjajo le, €e jih ni mogoCe ve¢ obnoviti, in sicer v obliki,
proporcih, materialu in barvi enakim prvotnim oknom. Predhodno je potrebno preuciti moZnost obnove
oziroma zamenjave posameznega dela okna. Ker je objekt zaS€iten s strani ZVKDS, morajo reSitve biti
usklajene in poenotene z obstojecim principom in izgledom v skladu s smernicami ZVKDS.

Toplotna prehodnost stavbnega pohiStva po energetski sanaciji mora, skladno z novelacijo RazSirjenega
energetskega pregleda, St. projekta: 462/2023, izdelala druzba GE PROJEKT d.o.0., april 2023 in Izkazom o
energetskih lastnosti energetsko zahtevne stavbe za podrocje gradbene fizike, izdelal Jakob Lipar, datum
izdelave: 25.4.2023, znaSati maksimalino:

- Vrata - Umax=1 ,600 W/mZK,
- okna - Unx=0,900 W/m2K.

Pri dobro ohranjenih oknih (leseni deli) se okna posodobijo z zamenjavo zasteklitve na notranjem krilu in
zatesnitvijo pripir in reg. Okovje, kljuke nasadila se ustrezno nastavijo. Zunanja okenska krila se po potrebi
mizarsko obnovijo.

- Preveriti je stanje obstojecih opleskov, v kolikor so trdno sprijeti s podlago, jin je potrebno temeljito
pregledati, poSkodovane opleske je potrebno lokalno odstraniti.

- Po potrebi se izvedejo mizarska popravila (zamenjava odkapnih letev, ipd.).

- ManjSe poSkodbe je potrebno zakitati s kitom za les, vecje je potrebno obnoviti z lesom, enakim
prvotnim.

- PoSkodovani steklarski kit je potrebno obnoviti s steklarskim kitom.

- Prvotno okovije je potrebno ocisti barvnih premazov in okovije zloSCiti (nasadila ostanejo pleskana,
prvotne medeninaste kljuke se oistijo in polirajo, Ze zamenjane pa nadomestijo s kopijami prvotnih).

- Nanotranjem krilu se doda tesnilni trak (z vrezovanjem utora).

- Na notranjih krilih je sprejemljiva zamenjava zasteklitve z dvojno zasteklitvijo s posebnih plinskim
polnjenjem z uporabo ozjega distancnika (npr. 6 mm, zasteklitev se odstrani s steklarskim kitom
vred, na notranji strani notranjega krila se doda novo »steklitveno letev«) ali dvojno zasteklitvijo s
toplotnoizolacijsko folijo.

Zamenjava notranjega krila z novim sodobnejsim v primeru poSkodovanosti — delna zamenjava okna.

- Pri izdelavi novih lesenih notranjih kril s posodobljeno zasteklitvijo je potrebno povzeti obliko, delitev
in profilacijo obstojeCih kril (profilacijo in dimenzije lesenih okvirjev, pri slednjih je dopustno
odstopanje do najvec¢ 0,5 cm).
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Pri zamenjavi okenskih kril je potrebno ponovno uporabiti prvotne kljuke oziroma kopije prvotnih
Kljuk.

Obicajno se uporabijo stekla z ozjim distanénikom (npr. od 6 mm — 10 mm) polnjena z ZlahtnejSim
plinom (npr. kripton), ki ne zahteva bistvenih sprememb debeline okvirja oziroma so te spremembe
zanemarljive.

Zunanje okensko krilo s podbojem je potrebno obnoviti.

Kulturno-varstveno soglasje se izda na arhitekturni posnetek posodobljenega krila s popisom del.
Pred izvedbo je potrebno ZVKDS predloZiti delavniski nacrt novega notranjega krila v potrditev.

3.3.1.5 Zamenjava okna v celoti - sprejemljiv ukrep na tistih oknih, katerih leseni deli so popolnoma uniceni in
obnova ne bi prinesla Zelenih rezultatov.

Na podlagi arhitekturnega posnetka prvotnega okna je potrebno izdelati arhitekturni in delavniSki
nacrt novega okna (zunanja krila so Cista kopija prvotnih oken — natanéno posneti vsi profili,
uporaba steklarskega kita, ....). Notranja krila je dopustno posodobiti z uporabo sodobnih izolacijskih
stekel (npr. dvojna zasteklitev razlicnih debelin s toplotnoizolacijsko folijo, dvojna zasteklitev s
posebnim plinskim polnjenjem), pod pogojem, da se oblika, delitev, barva in proporci (mere) oken
ohranijo.

Pri zamenjavi okna v celoti je potrebno ponovno uporabiti prvotno okovje oziroma v primeru
poSkodovanosti uporabiti kopije prvotnega okovija.

Demontaza oken, ki se menjajo, mora biti izvedena na nacin, ki predvideva ohranitev podometno
vgrajenih ploCevinastih zunanjih polic. V primeru poSkodb fasade (Spalete, ploCevinaste police) je
fasado potrebno sanirati. Pri rekonstrukciji poSkodovanih delov fasade (ometov) je potrebno porabiti
apnene omete z agregatom, enakim obstojeCemu, ter doseci finalno obdelavo, enako prvotni.
Uporaba nekompatibilnih materialov s prvotnimi oz. obstojeCimi (npr. akrilnih emulzij, opleskov...) ni
dopustna.

Kulturno-varstveno soglasje se izda na arhitekturni posnetek novega okna. Zunanja krila morajo
povzeti obliko in profilacijo obstojeCih zunanjih kril, pri notranjih so sprejemljiva odstopanja.
Posnetku mora biti dodan popis del za sanacijo morebitnih poSkodb okenske Spalete in fasade. Pred
izvedbo je potrebno ZVKDS predloZiti delavniSki nacrt novega notranjega krila v potrditev.

Na zunaniih krilih je potrebno morebitno prvotno enoslojno zasteklitev ohraniti.

Okna s prvotnimi roCno izdelanimi stekli v bodoCi recepciji v pritlicju naj se v celoti ohranijo in
obnovijo. Izvede se tesnitev notranjih kril.

Sencila je sprejemljivo umestiti v prostoru (t i. Skatli) med obema kriloma (kot prvotno) oziroma na
notraniji strani oken. Name§c¢anje sencil na fasado ni dopustno.

3.3.1.6  Vsa vhodna vrata je potrebno ohraniti in obnoviti v skladu s kons. - rest. tehnologijami. Dopustno je
tesnjenje v pripirah z vgradnjo tesnilnih trakov ter names$¢anjem npr. 'metlic' v spodnjih delih kril.

3.3.1.7  V popis del za obnovo prvotnih oken in vrat je potrebno vstaviti sledeCa konservatorska-restavratorska dela:

nastavitev okovja,

demontaZa stavbnega pohiStva in okovja,

mehansko in kemi¢no odstranjevanje poskodovanih premazov,

mizarska popravila, kitanje manjSih poskodb in sanacija vecjih poSkodb v lesu,

bruSenie,

povrSinska zaSc€ita: lazurna z oCi oz. pokrivna (uporaba sistemske zascite),

popravilo okovija,

popravilo in zaS¢ita kovinskih prvin: CiS¢enje korodirane kovine s peskanje z najmanjsim potrebnim
pritiskom 0z. poskus in izbor primerne metode nedestruktivnega ¢iS¢enja, brez poSkodovanja kovine
(uporabiti je potrebno medij, ki je mehkejsi od CiSCenega materiala, ter predhodno izvesti vzorec
CisCenja),

povrSinska zascita: zascitni sloj in dvokomponentna epoksidna barva za kovino,

barvanje v barvni skali po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana,

montaza,

zaSCita pri montazi in demontazi.

3.3.1.8  Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslab$a funkcija, biti mora
elasticno in cvrsto.

Stran 24 od 50



TEHNICNE SPEGIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

3.3.1.9

3.3.1.10

3.3.1.11

3.3.1.12

3.3.1.13

3.3.1.14

3.3.2
3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3.2.4

3.3.2.5

3.3.3
3.3.3.1

3.3.3.2
3.3.3.3

3.3.3.4

V primeru vgradnje samozapiral, se lahko vgradijo le samozapirala kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600. Vsa
samozapirala morajo imeti moZnost nastavitve moci zapiranja 1-4 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in
moci zapahovanja. Ventili za nastavitev morajo biti termostabilni.

Pri zamenjavi stavbnega pohistva je potrebno predvideti tudi obdelavo notranjih Spalet. Obdelavo notranjih
elementov in prikljuCkov obstojecih predelnih sten, ki se stikajo z okenskimi okvirji se detajino obdela v
projektni dokumentaciji. ReSitve se predstavi naroCniku in inzenirju, ki jih ta tudi potrdi. ReSitev mora biti
taksna, da se bo pri izvedbi del v ¢im manjSi meri posegalo v obstojeCe delitve prostorov. Prav tako se ne
sme poslabsati zvoCna izolativnost predelne stene med prostoroma.

Za vsa okna, kier je sredina viSine krila (npr. pololiva ali kljuka okna) viSja od 150 cm je potrebno predvideti
ustrezne mehanizme za odpiranje oken. Predvidi se odpiranje oken na kip s pomocjo ronega mehanskega
vzvoda. Odpiranje je potrebno uskladiti s poZarnimi zahtevami.

Visa ostala okna oz. okna v ostalih prostorih se odpirajo rocno s pomocjo kljuke, ki mora biti vgrajena na
primerni viSini, da je dosegljiva vsem uporabnikom. Maksimalna viSina kljuke je lahko 150 cm.

Preveriti je potrebno sisteme za odvod dima in toplote glede na zahteve poZarne varnosti. V kolikor so
odprtine potrebne, morajo imeti ustrezno zasnovo ter morajo biti po potrebi prikljucene na poZarno centralo
in imeti elektricno napajanije.

Zahteve zunanjega stavbnega pohiStva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih
pogojev (npr. varnostne in protipoZarne zahteve, spomeniSko varstvo) ali zaradi posebnih tehnicnih reSitev,
vendar mora biti v tem primeru uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike in tehnologija z najvi§jo mozno
ucinkovitostjo ob hkratnem upoStevanju razumnih stroSkov.

Zunanje in notranje police

Naklon zunanje police mora znaSati najmanj 5° od okna navzven. Zunanji rob okenske police mora segati
najmanj 4 cm Cez fasadno ploskev.

V primeru reSitve z zunanjo polico iz ALU je potrebno posebno pozornost posvetiti hrupu, ki ga lahko
povzroCajo padavine oz. kaplie deZja, ki padajo na zgornjo povrSino polic. V primeru, da se za katere
prostore zahteva posebno varovanije pred hrupom, vgradnja ALU polic ni dovoljena.

V primeru vgradnje ALU zunanjih polic se lahko vgradijo le ALU sistemske police, v debelini 2 mm, z
obvezno vgradnjo vseh sistemskih dodatkov, kot so: robni fasadni zakljuCki, dilatacijski zakljucki, vezniki,
nosilci, drzala, antidoneci trak, tesnila med polico in okenskim okvirjem.

Za material notranjih polic se lahko predvidijo materiali kot so: les, kamen ali drugi materiali, ki niso zdravju
Skodljivi. Vgradnja PVC polic ni dovoljena.

Izbiro okenskih polic uskladiti z ZVDKS.

Sencenje - senéila

Sencila je sprejemljivo umestiti v prostoru (t i. Skatli) med obema kriloma (kot prvotno) oziroma na notranii
strani oken. NameScanje sencil na fasado ni dopustno.

Za notranja sencila se uporabi platneni screen med okenskimi krili.

Sencila naj omogocCajo zadostno osvetlitev in hkrati prepreCujejo bleSCanje in pregrevanje prostorov. V
prostorih, Kjer je to izrecno zahtevano zaradi delovnih procesov, naj omogocajo tudi zatemnitev prostorov.

Tkanina naj bo previecena s vsaj 0,32mm debelo plastjo PVC materiala. Platno naj odbija do 95% soncnega
sevanja in naj bo odporno na UV Zarke.

V prostorih kjer se zahteva zatemnitev predvideti platno pri katerem bo tkanina previecena s vsaj 0,32mm
debelo plastjo PVC materiala. Platno naj odbija do 100% soncnega sevanja in naj bo odporno na UV Zarke.
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MATERIALI IN PROIZVODI ZA GRADBENO OBRTNISKA DELA

Splosno

Poleg zahtev specifikacij je ponudnik v celoti odgovoren za dobavo opreme in materiala, ki ustreza svojemu
namenu in je primerna za zahtevano Zivljenjsko dobo.

Vso blago in materiali, ki jih bo ponudnik nabavil in vgradil, morajo biti novi, neuporabljeni in najnovejse
proizvodnje, vanje morajo biti vgrajene vse najnovejSe izboljSave oblike in materialov, razen e ni v pogodbi
drugace doloCeno. Ponudnik mora predloZiti kopijo tehniCne specifikacije iz proizvajalCeve tehniCne literature
za vso ponujeno blago in materiale na zahtevo inzenirja.

Ponudnik mora materiale in sestavne dele skladisCiti tako, da ostaneta njihova kvaliteta in stanje ustrezna
doloCenim standardom, ki so zahtevani v pogodbi ali v tehni¢nih listih proizvajalcev. Z materiali in sestavnimi
deli mora ravnati tako, da prepreci, da bi se poSkodovali ali pokvarili in da bodo v skladu z vsemi ustreznimi
priporocili proizvajalcev.

Ponudnik mora s proizvodnimi specifikacijami dokazati pravilno izbiro in vgradnjo toplotne izolacije, spojno
tesnjenje, zvocno izolacijo, pozZarno varnost, zascito pred kondenzacijo in podobno.

Ponudnik mora ves material vgrajevati v skladu s tehni¢nimi navodili posameznega proizvajalca.

Pred vgradnjo proizvodov mora biti podlaga pripravljena skladno s projekino dokumentacijo in z navodili
proizvajalca proizvoda in s pravili stroke.

SkladisCenje materiala in proizvodov in ravnanje z njimi morata biti taka, da se preprecijo spremembe
lastnosti materiala in poSkodbe, zaradi Cesar bi postali neprimerni za predvideno uporabo. Razli¢ni materiali

Proizvode na gradbiScu hranimo skladno z navodili proizvajalca.

Za izvedene protikorozijske premazne sisteme in vroCe pocinkane previeke se zahteva najmanj 10 letno
garancijo. V 10-letni garancijski dobi lahko nastanejo na protikorozijskih previekah le poskodbe v obsegu po
standardu SIST EN ISO 4628.

Ponudnik mora ves ¢as gradnje in tudi za posamezna dela zagotavljati, da bo katerikoli gradbeni oder
(fasadni, premicni, Skarjasti, konzolni, na stolicah itd.) postavljen v skladu s predpisi 0 zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu.

Ponudnik mora v skladu s 10. ¢lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbi§cih (Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) zagotavljati varnost gradbenih odrov tudi
s predhodnimi in rednimi pregledi opreme, da bi s tem odpravil kakr§nekoli napake, ki bi lahko vplivale na
varnost in zdravje delavcev. To mora delodajalec storiti pred dajanjem opreme v obratovanje ali uporabo.

Zidarski odri morajo biti ustrezno nacrtovani, postavljeni in vzdrzevani, da se ne zruSijo ali nehoteno
premaknejo.

Delovni odri, prehodi, dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, dimenzionirani, zavarovani in
uporabljeni tako, da ljudje ne morejo pasti z njih in niso izpostavljeni padajo¢im predmetom.

Zidarske odre mora pregledovati vodja del za gradbeno-obrtniska dela:

- preden se zacnejo uporabljati,

- kasneje v rednih presledkih,

- po katerikoli modifikaciji, po daljSem Casu neuporabe, po izpostavljenosti slabemu vremenu ali
potresom ali katerikoli drugi okolis€ini, ki bi lahko vplivala na stabilnost in trdnost odra.

Odre smejo postavljati, predelovati, dopolnjevati in demontirati samo strokovno usposobljeni delavci, ki so
zdravstveno sposobni za delo na viSini in pod neposrednim nadzorom vodje posameznih del.

Pri na€rtovanju odrov se mora upoStevati zahteve standarda SIST EN 12811. V primeru uporabe tipskih
odrov se poda izjava o skladnosti odra z zahtevami standarda SIST HD 1000 ali SIST EN 12811, kjer je
potrebno priloZiti Se ustrezno dokumentacijo po zahtevah standarda, iz katere so razvidni postavitev
elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi, dovoljena obremenitev ter nacin montaze in demontaze.
Kovinski odri morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1039, vezni in podporni elementi pa zahtevam
standarda SIST EN 74. Vise€i odri morajo biti izdelani, sestavljeni, preizkuseni in pregledovani po zahtevah
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standarda SIST EN 1808. Delavci morajo biti pri delu na vise€ih odrih privezani na oder z osebno varovaino
opremo proti padcu v globino. Premi¢ni odri morajo biti v skladu s standardom SIST HD 1004.

Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbiscu, vse dokler posamezni oder ni demontiran in
porusen.

3.5  ZIDARSKA DELA IN OMETI

Zidarska dela

Ponudnik mora upostevati debeline zunanijih, notranjih ter predelnih zidov, ki ustrezajo staticnemu izraCunu,
toplotni zaSciti ter zaSCiti pred hrupom, z ustreznim faktorjem paropropustnosti in vodoodbojnosti.

Spoji z dodatnimi zidovi morajo biti nazob&ani. Notraniji zidovi brez ometa morajo biti zgrajeni tako, da so
vidne opeke z zglajenimi spoji. Spoji med notranjimi zidovi brez ometa in drugimi sestavnimi elementi
morajo biti zaliti s trajnim plasti¢nim tesnilnim sredstvom.

Zidane povrSine morajo biti opremljene z vsemi potrebnimi odprtinami za vrata ali okna, prav tako pa tudi z
odprtinami za cevovode, kabelske jaSke in podobno. Odprtine morajo imeti nadpraznike (preklade) iz
armiranega betona. Pri notranjih zidovih brez ometa morajo biti nadprazniki izdelani iz montaznih ali gladkih
betonskih elementov.

Nenosilni zidovi morajo biti zgrajeni kolikor je mogoce pozno, kar zagotavlja minimalno polzenje in kréenje
stropov in premostitvenih spojev iz armiranega betona. Zid mora biti zgrajen iz zidakov enake stabilnosti in
kakovosti, kar zagotavlja, da imajo vsi zidaki, uporabljeni v zidu, enake kr€ilne lastnosti.

Ometi

Podrocja, kjer se grobi omet spaja z lesenimi ali nenosilnimi zidovi, na primer okenske police in zidni spaoji,
ki lahko povzroCijo razpoke zaradi premikanja ometa, morajo biti loCena z rezi, zatesnjenimi s trajnim
plasticnim tesnilnim sredstvom. Ometana povrSina mora biti ustrezno pobarvana.

Ponudnik mora pazljivo in pravilno zaScititi okna, oknice, vrata, vratnice, vratne okvire, podboje, stekla, vidne
betonske elemente, sosednje konstrukcijske sestavne dele in drugo.

Izrecno je prepovedana uporaba spojk, risalnih Zebljickov ali podobnih sredstev za pritrjevanie, ki bi lahko
poSkodovala povrSino, ki mora biti zaS¢itena. Ponudnik bo moral na svoj stroSek odpraviti tudi najmanjso
Skodo.

Ponudnik mora ocistiti ometane prostore preden jih naroCnik pregleda in prevzame.
Okenske police morajo biti ometane tako, da Sirjenje zaradi temperaturnih sprememb ne poSkoduje ometa.

Povsod, kier so na povrSinah pripravljenih za ometavanje, vidne razpoke ali kjer je priGakovati razpoke, jih
mora pregledati ali dolo€iti inZenir. Ponudnik mora z inZenirjem uskladiti ukrepe, potrebne za preprecevanje
nastajanja razpok, preden pricne z delom.

Izvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom, predvsem pa:

- SIST EN 13914-1,2: projektiranje, priprava in uporaba zunanjih in notranjih ometov,

- SIST-TP CEN/TR 15123: nacrtovanije, priprava in uporaba notranjih polimernih ometov,

- SIST-TP CEN/TR 15124: nacrtovanie, priprava in uporaba notranjih mavcnih ometov,

- SIST-TP CEN/TR 15125: nacrtovanie, priprava in uporaba notranjih cementnih in/ali apnenih ometov.

36 SUHOMONTAZNA DELA

Vsa suhomontazna dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi normativi in tehniCnimi predpisi oz.
skladno z navodili in sistemskimi reSitvami proizvajalcev, Se posebej na stikih z drugimi konstrukcijskimi
elementi.

lzvedba suhomontaznih del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in standardom,
predvsem pa:

- SIST EN 520: mavcne ploSce,
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- SIST EN 13963: tesnilni material za mavcne ploSce,

- SIST EN 14195: elementi s kovinskimi okvirji za mavéne plosce,

- SIST EN 14209: predoblikovane mavcne plosce,

- SIST EN 14353: pomozni in dodatni profili za mavEne ploce,

- SIST EN 14496: lepila na osnovi mavca za toplotno/zvocno izolacijo kompozitnih panelov in mavéne
ploSce,

- SIST EN 14566: mehanska pritrdilna sredstva za sisteme iz mavcnih ploS¢,

- SISTEN 1362, SIST EN 1363, SIST EN 1364, SIST EN 1365, SIST EN 1366, SIST EN 1367, SIST EN
1368, SIST EN 1369, SIST EN 1370, SIST EN 1371: toplotno izolacijski proizvodi za stavbe.

3.7  SLIKOPLESKARSKA, SLIKARSKA DELA IN OBDELAVA POVRSIN

Splosno

Ponudnik je, skupaj z inzenirjem, pred zacetkom del dolzan pregledati podlage in razsoditi, ali so primerne za
predvideno obdelavo. Ce obstajajo na njej kakrSnekoli pomanjkljivosti ali napake, ki bi utegnile vplivati na
kakovost in izgled pleskarskih del, je ponudnik o tem dolZzan opozoriti inZenirja in inZenir lahko izda zahtevo
ali nalog, da se tako podlago primerno obdela oz. pripravi za nadaljnjo obdelavo.

Podlaga mora biti Cista, nosilna, suha, nezmrznjena, vpojna, odpraSena, brez cvetenja ter brez razpok in
prostih delcev. Zadostiti mora ustreznim stopnjam kakovosti, npr. zahtevam proizvajalcev za posamezne
materiale in sisteme oz. standardu ONORM B 3346.

Stene morajo biti ravne, gladke in Cvrste. Robove na vseh izpostavljenih stenah je potrebno zas¢ititi z
zunanjimi posnetimi robnimi letvami ali z vgrajenimi kovinskimi ojacitvenimi kotniki.

Pri beljenju zidov in stropov morajo biti njihove povrsine pravilno oCiS¢ene, pred prvim nanosom beleza, olja
ali drugih zakljucnih premazov. Ponudnik mora odstraniti vso umazanijo (ostanki malte, lepil, tesnil, silikonov
in podobno). Poskodovane dele mora zapolniti z ustreznim polnilom.

Ponudnik lahko s slikopleskarskimi deli (oznacbe, barvanje sten in opreme...) pricne Sele po potrditvi
celostne barvne podobe s strani inZenirja in narocnika.

Ponudnik lahko zacne s pleskarskimi deli Sele, ko iz prostorov odstrani odpadke in ostanke gradbenega
materiala ter druge navlake, ki bi lahko ovirala izvedbo pleskarskih del.

Vsi elementi, ki so izpostavljeni nevarnosti korozije, kot so jeklena vrata, inStalacijske lopute, cevovodi,
sredstva za pritrjevanje in podobno, morajo biti antikorozivno za$citeni. Stopnja za$cite je odvisna glede na
namen uporabe.

Ponudnik mora odstraniti kristalizirane in razcvetene dele povrsin in jih obdelati z ustreznimi polnili, da se na
pobeljeni ali pobarvani povrSini ne bi pojavili madezi. Pri nanadanju zaklju¢nih premazov mora ponudnik
paziti, da vso povrsino pobeli enakomerno, Se posebej na spojih. Nanesti mora toliko slojev, kolikor zahteva
doloCeni proizvajalec za zagotavljane ustrezne kvalitete in trajnosti premaza. V kolikor inZenir oceni, da so Ze
izvedeni zakljucni sloji neustrezni, glede na zahtevano kvaliteto v tehni¢nih specifikacijah, predpisih,
standardih ali zahtevah proizvajalca, mora potrebna dodatna dela ali dodatne zaklju¢ne sloje premazov
zagotoviti ponudnik, dokler se ne doseZe ustrezna kvaliteta, zahtevana v teh tehniCnih specifikacijah,
relevantnih predpisih in standardih.

S kovinskih povrSin (cevovodov, ograj, vrat) mora o€istiti vso umazanijo, kot na primer ostanke malte,
rjavino in podobno. Na kovinske dele mora nanesti vsaj tri sloje barve, in sicer osnovni, sredniji in zgornii
sloj. Zagotoviti mora, da so posamezni sloji med seboj zdruZljivi.

Zunanji premazi se ne smejo izvajati v slabih vremenskih razmerah, kot so:

- deZ, sneg,

- meglain z vlago nasicen zrak,

- burjain veter jakosti preko 9 boforov,

- temperatura zraka pod +5 °C za vodne in disperzijske barve ter -5 °C za oljne in sinteticne premaze.

Kakovost premazov mora ustrezati standardom. Premazi se morajo trdno sprijemati s podlago, tako da
dajejo izenateno povrsino, brez izrazitih sledov Copica ali valjcka, kar se ugotavlja z ogledom na kraju
samem, pri dnevni svetlobi brez reflektorjev in prenosnih lu€i in iz primerne razdalje, razen tam, kjer ni
dnevne svetlobe.
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Ton nanesene barve mora biti izenaCen po celi povrsini (brez lis). Z barvo izdelana zakljucna ali obrobna Crta
mora biti enako Siroka po vsej dolzini.

Premazi, ki prekrivajo podlago, morajo popolnoma pokrivati podlago. Premaz mora imeti ustrezno
oprijemljivost, ki je doloCena pri posameznem materialu. Ce je ve¢ premazov, mora predhodni premaz
pridobiti ustrezno trdnost, ko se nanasa naslednji. To ne velja le v primeru, ¢e se uporabi tehnika "mokro na
mokro".

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin morajo ustrezati standardu DIN 18202.

lzvedba del ter vgrajeni material morata ustrezati veljavnim predpisom in tehnicnim specifikacijam,
predvsem pa:

- SIST EN 13300: barve in laki — premazna sredstva in premazni sistemi na vodni osnovi za notranje
zidove in stropove,

- SIST EN ISO 1062-1: barve in laki — premazni materiali in premazni sistemi za zunanjo zaScito zidov
in betona,

- SISTEN IS0 3668: barve in laki — vizualna primerjava barve premaza.

Sestava slojev barve

Beljenje ometanih, betonskih in mavEno-kartonski povrsin se mora izvesti po naslednjem postopku:

- odstranjevanje umazanije s povrsin,
- nanos osnovnega sloja, ki prodre v povrsino,
- nanos finalnega sloja barve.

Zaporedje nanaSanja zunanjih premazov je enako, vendar pa mora biti vsa barva vodoodporna.
Barvanje kovinskih povrsin:

- odstranjevanje umazanije in rje s povrsin,
- nanos osnovnega sloja,

- nanos prvega sloja,

- nanos drugega sloja.

Na povrsine, ki so vroCe galvanizirane s potapljanjem, mora ponudnik nanesti lepilne premostitve.

3.8 PREDLOG (NENUJNIH) UKREPOV ZA IZBOLJSANJE STANJA IN VARNOSTI KONSTRUKCIJE

Za izboljSanje stanja in varnosti konstrukcije se predlaga izvedba sledecCih ukrepov, ki se lahko izvedejo v
okviru predvidene energetske sanacije brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja:

- sanacija lokalnih poskodb Zlebov, vertikalnih vodov in obrob, da se prepreci zamakanie,

- obnova opleska in ometa lokalno poSkodovane fasade, da se zaSciti nosilno konstrukcijo pred
atmosferskimi vplivi,

- izdelava protipotresnih zidnih vezi, ki se izdelajo na nivoju stropnih konstrukcij pritlicja in nadstropja
(moZne so izvedbe z jeklenimi vezmi, armiranobetonskimi vezmi, karbonskimi lamelami in FRCM
oblogami — sistem visokoduktilnega mikroarmiranega ometa ojacenega s stekleno mrezico).

Vsi ukrepi morajo biti usklajeni z zahtevami spomeniSkega varstva oziroma s kulturnovarstvenimi pogoji
(ZVKDS OE Ljubljana, 2024).
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41  SPLOSNE ZAHTEVE

IzhodisCe za izdelavo zasnove razsvetliave naj bo nivo tehniSke opremljenosti posameznih prostorov in
predvsem namembnost prostorov.

Vse elektro instalacije, ki bodo potrebne zamenjave morajo biti podometne ali skrite za oblogami (npr.
stropnimi ali stenskimi), oziroma po dogovoru z narocnikom nadometne (v kolikor namen prostora to
dopusca).

Vse nove izbrane LED svetilke morajo imeti ENEC certifikacijski znak.
Obseg predvidenih jako-to¢nih napeljav zajema:

- elektroinStalacije sploSne razsvetljave, kjer se ugotovi, da obstojeCa instalacija ni ustrezna
(poskodovan kabel, poSkodovana — dotrajana izolacija,...),

- elekiroinstalacije za potrebe vgradnje senzorjev gibanja za vklapljanje luci,

- elekiroinstalacije za potrebe napajanja novih in rekonstruiranih porabnikov strojnih instalacij,

- elektroinstalacije za potrebe CNS.

V vseh primerih demontaze spuScenih stropov zaradi toplotne izolacije strehe je potrebna obnova elektricnih
instalacij (instalacijske cevi in kabli) in ponovna montaza vseh elementov (svetila, javljalniki pozara,...).

V vseh primerih posegov na fasadi, ki bodo tangirali strelovodno instalacijo je potrebno le to demontirati, po
zakljucku del na fasadi pa ponovno montirati in izvesti meritve. V izogib odgovornosti za neustreznih meritev
po ponovni montaZi se naj meritve izvedejo tudi pred demontazo.

ZasCita pred elektriCnim udarom mora biti izvedena po standardu SIST HD 60364-4-41:2017/A12:2019.

Opis izvedbe elektricnih instalacij

Zaradi dotrajanosti in s tem ob demontazi svetilk moznih poSkodb obstojeCe elekiriCne inStalacije se v
sklopu energetske sanacije predvidi tudi zamenjava krajSin odsekov elektricne inStalacije, Ce pride do
poSkodbe, oziroma se ugotovi, da je neustrezna. Zamenjava kabla od svetilke do prve doze, sosednje
svetilke, oziroma vgradnja nove doze in prespojitev kabla v novi dozi.

Elektro instalacije morajo biti primarno izvedene podometno s kabli poloZenimi v zaS¢itne instalacijske cevi.
V kolikor inStalacije ni mozno poloziti podometno (npr.: zaradi izvedbeno-tehni¢ne neupravicenosti), se lahko
ta izvede nadometno, in sicer po kabelskih trasah, kjer naj bodo kabli poloZeni na kabelske police. Instalacija
se lahko nadometno vodi in vidno le v tehni¢nih prostorih oz. prostorih, Kjer zunanji uporabniki stavbe
nimajo dostopa.

Ponudnik mora predvideti oz. preveriti vse potrebne napajalne vode za strojno tehnoloske naprave kot tudi
lokalno avtomatiko in povezave za posamezne sisteme, npr. toplotno postajo, CNS. ElektriCne povezave
posameznih naprav, npr. klimatov, so lahko zajete tudi v strojnih projektih $e posebno, ¢e gre za kompaktne
naprave vendar mora biti to usklajeno s strojnim projektantom, da ne bo priSlo do izpada projektne obdelave
dela elektricnih intalacij.

Vse elektriCne inStalacije morajo biti izvedene z bakrenimi kabli. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora
kabel imeti lastnosti ob poZaru najmanj - Cca s1 d2 a1 razlicnih tipov in ustreznih presekov. Elektro kabli
bodo polozZeni na obstojeCe in nove perforirane pocinkane kabelske police in lestve v kabelskih kinetah ali v
dvojnem stropu.

Stikalni mehanizmi in varovalke morajo skladne z zahtevami SIST HD 60269-2.

Razdelilniki

Za napajanje obstojecih in novih porabnikov v toplotni postaji se vgradi nov elektricni razdelilnik, z vgrajenim
Stevcem elekiricne energije, ki se poveze na CNS.

Vse elektricne razdeliine omare, vkljuéno z vgrajenimi stikalnimi elementi, zbiralkami, povezavami,
pregradami in konstrukcijo morajo biti izvedeni in preizku$ani skladno s standardom SIST EN 61439, del 1
in 2. Razdelilniki morajo ustrezati standardu SIST EN 61439 in morajo biti zaS¢itene po zahtevah standarda
SIST EN 60529, s stopnjo mehanske za$¢ite minimalno IP20.
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Za elektrine razdeliine omare je potrebno pravoCasno izdelati tehnoloSko in tovarniSko dokumentacijo.
TovarniSka dokumentacija mora vsebovati: karakteristike vmesnika (SIST EN 61439-2, dodatek BB),
enocrtno risbo, tokovne risbe, konstrukcijski izgled s podrobno postavitvijo stikalne in ostale elektricne
opreme, seznam odcepov, specifikacijo vgrajene stikalne in ostale opreme po razdelkih, specifikacijo
konstrukcijskih delov po razdelkih, sezname sponk.

Vse elekiricne razdeliine omare morajo biti sestavljene, oZicene in preizkuSene pri proizvajalcu oziroma
pooblasCenemu sestavljavcu, na mestu vgradnje je dovoljeno izvajati le medsebojne povezave. Vsi elementi
in njihovi pomozZni kontakti morajo biti 0ziCeni na sponke, razen energetski prikljucki kablov vecjega preseka,
ki se lahko izvedejo preko ploScatih bakrenih priklju¢nih profilov. Pred razdelilniki-sestavi mora biti dovolj
prostora (vsaj 0,8 m), za upravljanje in vzdrzevanie.

Stopnja pregrajenosti po omenjenem standardu naj bo praviloma 4a in/ali 4b. Pregrade morajo obsegati
loCitev horizontalnih in vertikalnih elektro zbiralnih povezav od funkcionalnih enot ter loCitev prikljucnih
vodnikov od zbiralk. Zbiralke, ki bodo uporabljene v razdelilnikih, morajo omogocati priklop povezav do
stikalnih elementov brez dodatnega vrtanja zbiralk, z mozZnostjo prestavljanja povezav v primeru predelav,
brez naknadnih izdelav prikljucnih lukenj ali mest. Vertikalne zbiralke so lahko predvrtane ploS€ate izvedbe ali
posebe;j profilirane izvedbe z moZnostjo zveznega prestavljanja povezav na stikalne elemente. Povezave med
zbiralkami in stikalnimi elementi v sestavih morajo biti tipske.

Vsa krmilna oprema mora biti vgrajena loceno, v posebnih prekatih, da se izloGi vpliv motenj. Interno
ozZicenje naj bo izvedeno z izoliranimi Zi€nimi vodniki, z izolacijo odporno proti ognju. Sekundarno oZicenje
naj bo speljano in zasciteno v PVC ploSc¢atih kanalih, ki naj bodo zapolnjeni najve¢ do 70% preseka. Oba
konca vsake ZiCne povezave morata biti oznaCena z oznakami sponcne letve in sponk, na katere je
posamezni konec prikljucen. Vsak element, ki je vgrajen v sestav, mora imeti ustrezno oznako.

4.2  RAZSVETLJAVA

Splosne zahteve

V sklopu prenove razsvetljave se lahko vgradi le nova LED svetila, ki se prilagodijo tipu stropov in ostalim
zahtevam (tipi, barve sijalk, nacin vklopov, krmiljenja) kakor tudi zahtevi po odgovarjajoCi IP zaSCiti za
namen vlaznih prostorov. Izbor svetilk mora predhodno potrditi tudi naro¢nik ali inZenir.

Pri sanaciji razsvetljave je potrebno zagotoviti:

- zamenjavo fluorescencnih svetil z novimi varcnejSimi LED svetilkami (svetilke sploSne razsvetljave,
namizne svetilke) v vseh prostorih,

- zamenjavo Zarnic z Zarilno nitko in halogenskih sijalk z var¢nimi fluoroscentnimi sijalkami ali LED
sijalkami.

PriZiganje svetilk z IR senzoriji v vseh sanitarijah in hodnikih, ki niso namenjeni obiskovalcem.

V'se novo vgrajene LED svetilke morajo imeti najman;j 5 let garancije.

Splosna razsvetljava

Visa splosna razsvetljava naj se predvidi z novimi tipi LED svetilk, izbranimi na podlagi dogovora z inZenirjem
in predstavniki naro¢nika.

Pri vgradniji splodne razsvetljave naj se predvidi vgradnja LED svetilk v toplo beli oz. barvi dnevne svetlobe. V
prostorih s posebnimi zahtevami je barvo svetlobe potrebno prilagoditi namembnosti prostorov in jo uskladiti
z naro¢nikom (depoiji, knjiznica,...).

lzvede se menjava svetilk po sistemu 1 za 1. V primeru ugodnega svetlobno tehni¢nega izraCuna
(preseganje vseh zahtevanih parametrov z manjSim Stevilom svetilk), se lahko Stevilo svetilk zmanjSa ob
potrditvi s strani naro€nika in inZenirja.

Zamenjava svetilk se izvede s svetilkami istega tipa (vgradna — vgradna, nadgradna — nadgradna, spuscena
— spuscena). Zamenjav se lahko izvede samo ob potrditvi s strani naro¢nika in inZenirja.

Vse poskodbe stropa, luknje od montaze starih lu€i, razlicne odtenke opleska je potrebno po zamenjavi
sanirati.
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Zagotovi se zamenjava starih obstojecih svetilk z novimi LED svetilkami za montazo v strop (podometna) ali
na strop (nadometna), svetilke mora imeti meritve katere potrjujejo, da je najvecji delez energije izsevan pri
valovni dolzini 465 — 475 nm, CRI>80 oz. v skladu s SIST EN 12464-1. Utripanje (flicker) modula mora biti
deklariran brez utripanja (flicker free <5%). Zivljenjska doba vsaj 50.000 h, z ohiSjem iz ekstrudiranega
aluminija, opticni del sestavljen iz mikroprizmaticnega PMMA difuzorja z lambertovo porazdelitvijo svetlobe,
moznost nadgradnje svetilke z modulom za zasilno razsvetljavo, moznost uporabe praznega profila za
prevezovanije, z omogoc¢eno regulacijo preko DALI dt8 protokola.

Posebno pozornost je potrebno nameniti prostorom ali delovnim mestom, kjer je pomembno razpoznavanije
barv in dolociti svetila z belo svetlobo, katerih barvni spekter je podoben barvnemu spekiru dnevne svetlobe
(6000 K).

Razsvetljava naj bo izvedena s svetilkami z ustrezno optiko in zaS€ito. Razpored svetilk mora ustrezati
potrebni priporoceni enakomerni osvetljenosti.

Splosna razsvetljava naj se za namembnost posameznega prostora projektira skladno z:

- zahtevami standarda SIST EN 12464-1 svetloba in razsvetljava na delovnem mestu (v nadaljevaniju:
standard), ter dolocili,

- Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list
RS, §t. 89/99 z dne 4. 11. 1999),

- Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, $t. 39/05 z dne 19. 4. 2005).

Pri naCrtovanju je potrebno skladno s standardom oziroma pravilnikom, upoStevati naslednje:

- Osvetlienost, ki mora biti vi§ja od minimalno dolo¢ene s standardom, vendar ne ve¢ kot naslednii
korak/razred od priporocene/zahtevane osvetlitve (v Ix).

- Enakomernost osvetlitve v razmerju med minimalno in srednjo (Uo = Emin/Esred), ki mora biti vsaj
enaka ali ve€ja od minimalne predpisane.

- Barvni indeks (CRI ali Ra), ki mora biti ravno tako minimalni predpisani ali vecji.

- Stopnjo bleS¢anja (UGR), ki mora biti enaka ali manj$a od najvecje dovoljene stopnje.

- Utripanje (flicker) modula mora biti deklariran brez utripanja (flicker free < 5%).

- Smer upada umetne svetlobe, ki mora biti enaka smeri upada dnevne (kjer je dnevna svetloba).

- Energijska uginkovitost splosne razsvetljave za posamezen prostor mora biti pod 13 W/m?2.

V vlaznih in mokrih prostorih je potrebno vgraditi svetilke z ustrezno IP za$¢ito, ta mora biti v vlaznih
prostorih vsaj IP44, v mokrih prostorih pa vsaj IP65.

V kolikor demontirane svetilke vsebujejo modul zasilne razsvetljave, je potrebno vgraditi nove svetilke tudi s
tak§nim modulom in izvesti meritve zasilne razsvetljave.

Za vse predlagane oz. izbrane svetilke morajo izpolnjevati deklarirane Zivljenjske dobe skladne z ustreznimi
standardi. Zahtevana Zivljenjska doba za vse izbrane svetilke mora znaSati vsaj 50.000 ur pri L80B20,
skladno z veljavnimi standardi glede nacina prikazovanja Zivljenjske dobe.

43  EMC ZDRUZLJIVOST
Izvedba elektricnih inStalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruZljivosti (Uradni list
RS, §t. 39/16 in 9/20).

4.4  UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV IN SPREMLJANJE RABE ENERGIJE (BACS)
Zagotoviti je potrebno:

- spremljanje in arhiviranje porabe elekiriéne energije iz obracunskega merilnega mesta objekta,
- spremljanje in arhiviranje porabe elektriCne energije iz merilnega mesta energetski prostor,

- spremljanje in arhiviranje proizvedene toplotne energije iz toplotne postaje,

- spremljanje in arhiviranje proizvedene hladilne energije iz obstojeCega hladilnega agregata,

- povezava krmilne omarice nove klimatske naprave,

- povezava krmilne omarice nove toplotne postaje.
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51  SPLOSNE ZAHTEVE

Sistem prezracevanja mora imeti oznacene vse komponente z namenskimi tablicami. S pus¢icami morajo
biti oznaCene smeri gibanja ter temperaturni nivo medija. V toplotni postaji morajo biti na vidnem mestu
pritrjene primerno velike sheme, da so razvidne funkcije posameznih komponent sistema. Vse komponente
toplotne podpostaje morajo biti oznaCene skladno s shemo. Isto velja za strojnice klimatov in vgrajeno ter
obstojeCo opremo.

Cevovodi, armature, Crpalke, merilniki in ostala oprema, morajo biti po uspesno opravijenem tlanem
preizkusu ter CiS¢enju toplotno izolirani kot predpisuje Pravilnik o uCinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. List
RS &t. 93/2008). Vsa izolacija se izvede na nacin, da je odporna na priCakovane mehanske vplive in jo je

mozno enostavno s¢istiti.

V'so tehnoloSko opremo, ki se nadomesti z novo mora izvajalec odstraniti ter oddati v razgradnjo. To mora
tudi izkazati s potrdilom.

Visa dobavljena oprema mora imeti ustrezne certifikate ter mora biti izdelana kot energetsko ucinkovita
oprema.

5.2  PREZRACEVANJE, HLAJENJE, KLIMATIZACIJA

Naprava mora biti certificirana po Euroventovih standardih, s katerim jam¢ijo kakovost materialov, toplotnih,
zvocnih, mehanskih in termodinamicnih karakteristik klimatskih naprav.

ObstojeC prezracevalni sistem je namenjen prezraCevanju atrija. Predmet ukrepa je zamenjava centraine
prezracevalne naprave z novo, ki ima vgrajen rekuperator. Kapaciteta nove naprave naj bo ista kot obstojeca.
Nova naprava se poveZe na obstojeCe sisteme hlajenja ogrevanja in prezracevanja.

Sistemi hlajenja in ogrevanja morajo omogocati meritve porabljene in proizvedene energije.

V/so opremo je potrebno v prostor namestiti na ustrezne dusilne elemente, ki preprecujejo prenos zvoka in
vibracij iz naprav na gradbeno konstrukcijo.

Tehni¢na zasnova instalacij mora biti takSna, da nikjer ne bo moteCih Sumov ob obratovanju naprav ali
opreme.

Za novo prezracevalno napravo se predvidi grelnik in hladilnik (za pokrivanje prezracevalnih izgub) in elektro
komandno omaro s kompletno regulacijsko opremo in povezavo na CNS.

Naprava mora biti opremljena z dusilniki zvoka za prepreCevanje prenosa hrupa ventilatorjev po zracnih
kanalih tako, da je nivo hrupa v prostorih v skladu s predpisi in standardi. Dusilniki zvoka morajo biti vgrajeni
v prezracevalni enoti ali zraénih kanalih. PovrSine duSilnika morajo biti v stiku z zrakom mehansko obstojne
in odporne proti razpadanju.

Naprava mora biti kakovostna in izdelana po SIST, EN, DIN standardih ter moraj imeti ustrezne certifikate oz.
ateste s strani proizvajalca.

V kanalih ki se novo vgradijo v sistem morajo biti vgrajeni vsi potrebni distribucijski elementi, kot so:
poZarne lopute, regulacijske lopute, usmerniki, tipala in revizijsko-Cistilne odprtine po SIST EN 12097.
Povsod, kjer je predvidena vgradnja loput regulatorjev pretoka ipd. mora biti revizijska odprtina. Lokacije
revizijskih odprtin morajo biti dobro oznacene — vidne.

Kanali za razvod zraka se predvidijo iz pocinkane jeklene plocevine debeline po DIN 1946 in DIN 24190.
Kanali morajo biti tak3ni, da so negorljivi, ne rjavijo, so mehansko odporni in imajo gladke stene. Notranje
povrSine morajo biti odporne proti obrabi. Kanali, oblikovni kosi in zveze morajo biti aerodinamicni, da je
prepreceno odlaganje parcialnih delcev.

Instalacije, ki ne pripadajo prezracevalnemu sistemu, so v kanalih nedopustne (luci, kabli, ogrevne cevi itd.).

Vsak zracni filter v novi napravi mora imeti vizualni prikaz padca tlaka (ali alarm v regulaciji) in mora prikazati
ko je dosezen maksimalno dovoljen kon¢ni padec tlaka.

Enota za vraCanje energije: Mora biti visoko uCinkovita. Rekuperativna enota naj bo visoko u€inkovita s
stopnjo vracanja Cutne toplote 75 + 85 %.
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Vsi novo vgrajeni deli ventilacijskega ali klimatizacijskega sistema morajo biti iz negorljivega materiala, imeti
morajo gladke notranje povrsine in biti brez izboklin, na katerih bi se utegnili nabirati maSCoba in umazanija.

Za negorljive materiale se Stejejo gradbeni proizvodi razreda A1 ali A2 v skladu s predpisi, ki doloCajo
pozarno klasifikacijo gradbenih proizvodov za:

- kanale, ki ne gredo skozi strope ali stene, za katere je zahtevana poZarna odpornost El 30 ali vec,

- kanale, ki imajo na prehodu skozi strope ali stene vgrajeno loputo z najmanj enako stopnjo pozarne
odpornosti kot je zahtevana za strope ali stene,

- kanale, ki imajo pozarno odpornost najmanj El 30 ali, Ce so vgrajeni v dele objekta (prezracevaine
jaske, zidove, obloge) s pozarno odpornost najmanj El 30.

Po kon€ani montazi je potrebno uregulirati dovode in sesalne distribucijske elemente in prezracevalno
napravo ter nastaviti pretoke.

Klimatska naprava se postavi na proti vibracijske podstavke, s Cimer se preprecuje prenos vibracij na
gradbeno konstrukcijo.

Prirobnice kanalov morajo biti izolirane z enako debelino izolacije kot je izoliran kanal.
Prehodi kanalov skozi preboje pred gradbeno obdelavo je potrebno obloZiti z materialom, ki preprecuje
prenos vibracij in zvoka s kanala na gradbeno konstrukcijo.

5.3  VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV IN HIDRAVLICNO URAVNOTEZENJE

Na vseh ogrevalih se vgradijo termostatski tlacno neodvisni ventili in po potrebi tudi radiatorska zapirala (kjer
jih Se ni). Za nastavitve ventilov se uporabijo projekino izraCunane vrednosti.

Termostatski ventili na radiatorjin v javnih prostorih morajo imeti zaprte glave, ki jin je mogocCe nastavljati
samo s posebnim orodjem.

V toplotni postaji se vgradijo regulacijski ventili za omejevanje pretoka z moznostjo prednastavitve pretoka
na vsaki distribucijski veji.
54  SANACIJA TOPLOTNE POSTAJE

Toplotna postaja je na primarni strani priklju¢ena na daljinski sistem ogrevanja mesta Ljubljana, nazivna
toplotna moc¢ postaje je 1.044 kW.

Na osnovi izracuna toplotnih izgub se dimenzionira nova toplotna mo¢ — pri¢akuje se zmanjSanje toplotne
moci, za kar se pridobijo projektni pogoji distributerja daljinskega ogrevanja.

Previdi se indirektna toplotna postaja skladno s tehni¢nimi zahtevami distributerja daljinske toplote.

V sklopu prenove toplotne postaje se posodobi tudi sekundarni razdelilni sistem — ogrevni krogi, obto¢ne
Crpalke, armature ter cevne povezave v prostoru toplotne postaje.

Vgradi se naprava za avtomatsko dopolnjevanje in odlinjevanje.

55 CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Na CNS se poveZejo toplotna postaja ter nova centralna klimatska naprava in obstoje¢ hladilni agregat.

V prostoru strojnice TOP in klimata se vgradi tudi Stevec porabljene elekiricne energije povezan na CNS.

5.6  CEVNI RAZVODI IN ARMATURA
Polnjenje sistema ogrevanja bo z mehcano vodo, predvidijo se primerne naprave.
Cevni razvod naj bo izveden iz jeklenih brezSivnih cevi ter spajan z varjenjem.
V/sa novozgrajena cevna instalacija mora biti trdnostno in tla¢no preizkusena.
Vsi cevovodi morajo biti po prestanem tlacnem preizkusu tudi znotraj izprani morebitnih necistoc.

Vsa instalacija naj bo izolirana z izolacijskimi cevaki. Izolacija cevovodov izvedena s fleksibilno zaprtocelicno
izolacijo iz sintetiCnega kav€uka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo
iz zaprtocelicne strukture. lzolacija cevi mora biti na cevi lepliena po vsej povrSini z neagresivnim
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certificiranim lepilom. Vsa cevna pritrdila morajo biti tipsko predizolirana z ustreznimi certifikati. Ob
projektiranju je potrebno biti pozoren na raztezanje cevi v vertikalah zaradi velike temperaturne razlike med
ogrevanjem in hlajenjem.
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6 SPLOSNE ZAHTEVE ZA GRADNJO

6.1.1.1

6.1  SPLOSNO

Ponudnik mora v pogodbeni ceni vkalkulirati in upoStevati sledece izvedbene stroSke:

stroSki transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroski, ki se nanasajo na pridobitev ustreznih
dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo stavbe s strani ponudnika naro¢niku,
oznacitev gradbiSca s tablo v skladu z gradbenimi predpisi in zahtevami sofinancerjev in njegovimi
spremembami,

vsi stroSki v zvezi z zavarovanjem gradbiSca, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in loceno
ostale izkopane zemljine in gradbenih odpadkov nastalih pri rusSeniju,

izdelava vseh delavniskih nacrtov potrebnih za izvedbo del, ki jih potrjuje inZenir pred izvedbo,

stroSki vzorcev finalnih materialov, ki jih je ponudnik dolZan predloZiti inZenirju in narocniku v
potrditev, izdelava vzorcev, poskusnih premazov ali barvnih tonov,

vsa potrebna dela, aktivnosti in ukrepi (vklju¢no s potrebnim materialom, dodatki in energenti) za
zagotovitev ustreznih pogojev (temperatura, vliaga ...) za izvedbo vseh potrebnih del (npr. prisilno
razvlaZevanje, zaCasno zapiranje stavbe, ogrevanje v ¢asu gradnje, dodatki k materialom ali uporaba
manj obcutljivih materialov ipd.),

vsa potrebna delovna sredstva in/ali mehanizacija za izvedbo del, kot tudi vsa potrebna pomozna
sredstva za vgrajevanje oz. montaZo in/ali demontazo na stavbi kot so delovni, premicni in prevozni
lahki odri, konzolni in viseCi odri, lovilni in podporni odri, lestve, dvigala, ¢rpalke in podobno,
prestavitev in zaScita vseh komunalnih in drugih naprav skladno z izdelano projektno dokumentacijo,
ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavcev teh naprav in objektov,

vsi stroSki pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s preCkanji komunalnih vodov, stroski
zaScCite vseh komunalnih naprav in stroSki upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroski raznih
pristojbin s tem v zvezi,

stroSki soglasji oz. dovoljenj za zaporo ceste, stroSki postavitve prometne in neprometne
signalizacije, stroski zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroski zapore,

stroSki izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev skupne mase
ali dimenzij, izvajanja dela v skladu z obginskimi odloki in ostalimi predpisi, dela opravljati tako, da z
deli ne bo ogrozena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroski v zvezi z neizvajanjem doloCil
predpisov so stroSki ponudnika,

vsi stroSki priprave in izvedbe zaCasnih dostopov do in na gradbiSC¢u (izdelava vseh potrebnih
zaCasnih prehodov),

stroSki zasCite tangiranih ljudi in lastnine,

odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena in
je njihovo odkritje potrebno prijaviti ustreznim institucijam,

vsa potrebna opravila, ki so predpisana in dolo¢ena z veljavnimi predpisi 0 varstvu pri delu,

vse stroSke protiprasnih za$cit znotraj objekta v obmocju prostorov, kjer se vodo dela izvajala,

vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vkljutno s potrebnim
Crpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreci zadrzevanje vode in
zamakanie,

stroSki za zaScito tal, vrat, oken in tudi drugih delov ter opreme pred umazanjem in poSkodbami,
stroSki dokazovanja skladnosti z veljavnimi standardi in tehni¢nimi specifikacijami oz. dokazovanje
izpolnjevanja s projektom in soglasji predpisanih zahtev, vklju¢no z izrecno navedenimi dokazili,
postavitev in odstranitev delovnih odrov in lestev za dela nad normalnimi delovnimi pogoji,

sprotne geodetske meritve,

zaScita izvedenih del in predmetov pred poSkodbami do primopredaje,

CiSCenje umazanije in necistoc, ki jih povzroCe drugi izvajalci (podizvajalci),

popravilo vecjih in manjSih poskodb in krpanje neravnosti podiag,

CiSCenje terena po koncanih delih in odvoz odveCnega materiala,

stroSki skladisCenja oz. zaCasnega hranjenja materiala na gradbiScu in v skladiSCih dobavitelja oz. v
svojih skladiscih,

vzpostavitev uporabljenega zemljiS¢a v prvotno stanje in odpravo vseh poSkodb nastalih zaradi
gradnje na drugih stavbah ali objektih, napravah, povrsinah ter na dostopnih poteh,

fino CiSCenje vseh povrsin, kjer se bo izvajalo dela,

vleCenije zakljucnih Crt, pleskanje s Sablonami in podobno,
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6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

6.1.1.7

6.1.1.8

6.1.1.9

6.1.1.10

6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2

- manipulativni, rezijski in podobni stroSki za dela, ki jih ponudnik ne izvaja sam s svojimi delavci in/ali
napravami (npr.: s podizvajalci ali partnerji),

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci v Casu gradnje in odpravi napak,

- vsa opravila vezana na BACS, BMS, EMS in CNS, vklju¢no s kalibracijami, programiranjem,
navezavami na sistem javljanja, in najmanj dva krat nastavitev naprav med obratovanjem stavbe
glede na zahteve narocnika,

- vse potrebne meritve, zagoni, pregledi in testi,

- stroSki interne kontrole kakovosti vseh vgrajenih materialov in izvedenih del,

- stroSki vseh potrebnih testov pri izvajalcih in na stavbi, atestov in izjav, pridobitev potrebnih
dokumentov za uspesno opravljen tehnicni pregled,

- izvedba vseh analiz in meritev potrebnih za poskusno obratovanje izvedenih s strani poobla$cenih
institucij, pridobitev poro€il,

- stroSki poskusnega obratovanja in nastavitev delovanja naprav in sistemov,

- stroSek za izvrSitev usposabljanja osebja naroCnika za upravljanje in vzdrZzevanje del na stavbi, v
takem obsegu,

- dabo upravljalec ta dela izvajal samostojno,

- vsi posredni stroski (kot so reZijski stroSki podijetja, davki in dajatve), vkalkulirane rizike (vklju¢no
riziko spremembe nabavne cene) in/ali stroSki zavarovanj (vklju¢no z zavarovanjem odgovornosti in
gradbeno zavarovanije) ter dobicek.

Ponudnik mora, zagotoviti varnost delavcev, mimoidoCih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same
gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$¢u, opreme, materiala in strojnega parka. GradbiSce je treba pred
zaCetkom del ograditi oziroma zavarovati v skladu z nartom organizacije ureditve gradbisca.

Ponudnik je dolzan poskrbeti za varnost same gradnje in del ter dela izvajati po pravilih gradbene stroke, vse
spremembe pa beleZiti skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in
133/23) oz. zadnjo verzijo veljavne gradbene zakonodaje, pri Cemer spremembe predhodno potrjuje vodja
projekta in inZenir.

Med izvedbo del je potrebno za vsa odstopanja od projekine dokumentacije ali zahtev tehni¢nih specifikacij
pridobiti soglasje inZenirja, vse spremembe pa se morajo vrisati v projekt izvedenih del (PID), ki se po
zakljucku del izro€i naro€niku, v Stirih tiskanih izvodih in dveh elektronskih.

V €asu izvedbe mora ponudnik na mese¢nem nivoju pregledati izvajanje del po terminskem planu, ki mora
biti potrjeno in predano narocniku vsaj 7 dni pred pricetkom del in mese¢no novelirati terminski plan dela oz.
gradnje v primeru odstopanj od prvotnega potrjenega terminskega plana.

Ves Cas gradnje mora ponudnik inZenirju na operativnih tedenskih sestankih podati najavo oz. plan dela (po
glavnih delovnih postavkah) po dnevih za tekoCi teden. Na operativnih sestankih se ugotavlja skladnost in
odmike. Ce je ogrozen konéni rok, mora ponudnik na zahtevo inZenirja podati predloge doseganja roka in
izvesti ukrepe za doseganje roka.

Ponudnik mora vse svoje dejavnosti in dela opravljati tako, da ne povzro¢a $kode in da se ravna po nacelu
dobrega gospodaria.

Ponudnik mora gradnjo izvrSiti kvalitetno, gospodarno, upoStevaje razpisne pogoje, veljavne predpise in
pravila stroke tako, da bo zagotovljena predvidena funkcionalnost in zahtevana kvaliteta posameznih
elementov stavbe in stavbe kot celote.

Vse v projektu predvidene naprave in oprema, ki se bo vgradila v stavbo ali zunaj nje morajo imeti ustrezne
ateste, izjave o lastnostih in certifikate o ustreznosti posameznih elementov o0z. Izjave o skladnosti.

Pred nabavo in vgradnjo zakljucnih (po koncani gradnji vidnih) materialov, opreme in naprav mora ponudnik
inZenirju in naro¢niku dostaviti v potrditev vzorce in natancni opis materiala (tehniCne liste). Enako velja tudi
za notranje pohistvo in kerami¢ne stenske in talne obloge.

Prihod na delovisce

Ponudnik mora inZenirja 14 dni vnaprej pisno obvestiti o svojem namenu, da pri¢ne z delom na gradbiScu.

Ponudnik mora tekoCe voditi gradbeni dnevnik, ki mora biti na gradbiSCu, da ga inZenir lahko potrjuje in
pregleduije.
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6.1.3
6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.4

6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

6.2.1.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.4.1.1

6.5.1.1

6.6.1.1

Ogled javnih cest, posesti, zemljiS¢ in polj

Pred pricetkom del se pregleda in zabeleZi obstojeCe stanje javnih cest, odvodnih konstrukcij, posesti in
zemljiS¢, ki bi lahko bili prizadeti ob gradniji. Z zapisnikom se dogovori nacin dostopa in uporabe. Ponudnik
mora pri uporabi javnih in zasebnih povrSin delovati po nacelu dobrega gospodaria.

Po koncu del oz. gradnje se ponovno pregleda stanje in z zapisnikom zabeleZi ugotovitve. Vse morebitne
poSkodbe nastale izkljucno zaradi izvajanja del ponudnika, mora ta sanirati oz. stanje okolice povrniti v
prvotno stanje. Ce ta poSkodbe ne odpravi v roku enega meseca od prevzema stavbe, lahko inZenir na
stroSke ponudnika naro€i odpravo poskodb.

Ureditev gradbisca

Ponudnik mora urediti gradbiSce v skladu z nacrtom organizacije gradbiSca, varnostnim nac¢rtom in v skladu
z gradbeno zakonodajo, upoStevati je treba omejitve same lokacije pri postavitvi kontejnerjev in omejitve
lokacije v centru mesta glede gradbiScnega dostopa in dostave materialov.

Ponudnik mora gradbiSce opremiti z najman;:

- namestitvijo opozorilnih tabel in znakov na primerna in vidna mesta,

- postavitvijo ograje skladno z varnostnim nacrtom in ureditvijo gradbisca,

- postavitvijo gradbis¢nih kontejnerjev skladno z nacrtom ureditve gradbisca,

- postavitvijo WC-jev, za potrebe gradbisca,

- namestitvijo gradbiScne oz. razlagalne table izdelane v skladu z gradbeno zakonodajo oz. zahtevami
sofinancerjev.

Podatke o obliki in vsebini gradbiS¢ne table potrdi inZenir.

6.2 GRADBISCA OGRAJA

Ponudnik mora redno pregledovati in vzdrZevati vse ograje in popraviti vse poSkodbe na njih brez odlasanja.
Gradbisce oz. delovisce mora biti na delu gradbiS¢a proti stavbi, ki se ne rusi ograjeno s stalno polno
panelno ograjo, ki onemogoca poglede na gradbiSce. Preostali del gradbiSca je lahko ograjen z drugacnim
tipom ograje. Gradbi$¢e mora biti ograjeno dokler ponudnik ne dokonca del in vzpostavi prvotnega stanja.

6.3  NASTANITEV INZENIRJA V CASU IZVAJANJA DEL

Ponudnik mora poskrbeti za nastanitev zase in za inzenirja. Ponudnik mora poskrbeti 0z. zagotoviti
souporabo kontejnerja za pisarno inZenirja v ¢asu gradnje in koordinacijskih sestankov. V teh prostorih mora

poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo, CiSCenje in vzdrZevanje do zakljuCka del. Premi¢na pisarna za
nastanitev mora biti postavljena, opremljena in pripravljena za vselitev in uporabo pred pri¢etkom del.

Ponudnik mora nuditi v souporabo svoj pisarniski, gradbiScni kontejner.

6.4  PLAKATIRANJE IN OGLASEVANJE

Ponudnik ne sme sam lepiti kakrSnihkoli plakatov in oglaSevati na deloviScu ali to dovoliti drugim, brez
pisnega potrdila s strani inZenirja. Dopustni so reklamni panoji nominiranih izvajalcev postavljeni v soglasju z
narocnikom.

6.5 NASPROTJA Z ZEMLJISKIMI INTERESI

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj deloviS€a in mora tudi svojim usluzbencem
prepovedati vstop na tuje zemljisCe, razen Ce se ne dogovori za uporabo dodatnih povr§in. Ponudnik ne sme
ovirati nobene druge dejavnosti na ali poleg delovisca, Ce to ni neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenih
del in Ce ni predhodno usklajeno z naro¢nikom. Preden poskusi uveljaviti kakrSnokoli pravico, za katero se je
sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovi¢a, mora o tem
pisno obvestiti inzenirja.

6.6  POSTOPEK ZA PRITOZBE IN ODSKODNINSKI ZAHTEVKI

Ponudnik mora brez odlaSanja obvestiti inZenirja o podrobnostih vseh odSkodninskih zahtevkov ali opozoriti
0 nameravanih odSkodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se mora v skladu s
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6.6.1.2

6.7.1.1

6.7.1.2

6.7.1.3

6.7.1.4

6.8.1.1

6.8.1.2

6.8.1.3

6.9.1.1

6.9.1.2

6.10.1.1

6.10.1.2

pogodbo zavarovati naroCnik, prav tako pa mora tudi inZenir posredovati izvajalcu vse takSne zahtevke in
opozorila, ki jin prejme neposredno inzenir ali narocnik.

Taksna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritozbami, ki jih prejme eden ali drugi.
Ponudnik mora takoj pisno obvestiti inZenirja 0 vsaki Skodi ali poskodbi, ki nastane pri izvajanju del.

6.7  ZAVAROVANJE PRED POSKODBAMI

Ponudnik mora spoStovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poSkodbi cest posestev,
zemljiS¢, dreves in ostalega ter se mora v €asu izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki
in/ali najemniki sosednjih zemljiSc.

Ce mora ponudnik opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblaséenega podijetia,
pooblasc¢enega upravljalca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti za¢asno podporo in delati
okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poSkodbi, iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi
nemoteno delovanje.

V primeru, da bi ponudnik kljub temu opazil kakrSnokoli poSkodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen
nacin takoj obvestiti inZenirja, pooblaSceno podjetje, pooblaStenega upravljalca opreme ali ceste ali lastnika
opreme ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poSkodovano opreme ali voda.

Pred zaCetkom izgradnije je ponudnik dolZan zapisnisko in fotografijami ugotoviti in dokumentirati obstojece
stanje okolice gradbiSca in cestnih povrsin, ki jih bo uporabljal v ¢asu gradnje in dokumentacijo hraniti
najmanj do konca garancijskega obdabja.

6.8 OBSTOJECE NAPELJAVE

Ponudnik se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljalci napeljav preden zacne z
izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natanéno lego obstojecih napeljav, ki bi lahko povzrocile
Skodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko poSkodoval pri izvedbi del. Ce ponudnik ugotovi, da obstaja kakSna
napeljava, ki ni omenjena v projektih ali tehnicnih specifikacijah, mora o tem takoj pisno obvestiti inZenirja.
Ponudnik mora v nacrt komunalnih vodov vnesti lege vseh obstojeCih napeljav in dati kopijo naCrta na
razpolago inZenirju.

Ponudnik mora izvesti dela tako, da ne poskoduje ali moti obstojecih napeljav na ali poleg deloviséa. Ce bi
do poSkodbe ali motnje kljub temu priSlo, mora ponudnik sam, z odobritvijo inZenirja in ustreznega organa,
na svoje stroske izvesti popravila.

Ponudnik mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovis¢u. Ponudnik se mora sam dogovoriti za
vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim tak§nim
dogovorom mora obvestiti inZenirja.

6.9 PROMETNA UREDITEV

Preden ponudnik pricne z delom, ki bo potekalo na katerikoli glavni cesti ali bo oviralo njeno uporabo, se
mora o predlagani metodi dela dogovoriti z inZenirjem in pristojnim oddelkom na obg€ini, na obmo¢ju katere
poteka gradnja, ter od njin dobiti pisno potrdilo o tem.

Ponudnik mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprecil, da bi vozila, ki prihajajo na delovi§ce in ga
zapu$€ajo, nanasala blato ali drugo nesnago z delovi¢a na sosednje ceste in poti in mora v najkrajsem
moznem €asu odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla.

6.10 UREJENOST DELOVISCA

Ponudnik mora na vseh ulicah in cestah, ki jih zacasno uporablja, ob koncu vsakega delovnega dne
poskrbeti za ustrezno CiScenje. CiScenje po potrebi vkljucuje pranje z vodo, ¢iS€enje s krtacami in Ce je

potrebno tudi roéno CiSCenje, da bi dosegli potrebno Cistoo, primerljivo s sosednjimi ulicami, kjer se
promet na in iz deloviS€a ne odvija.

Ponudnik ne more dobiti potrdila o prevzemu gradnje oz. narocila dokler ne umakne vseh svojih strojev,
opreme, naprav in odpadnega materiala z deloviS¢a in dokler na deloviS¢u ne vzpostavi prejSnjega stanja, na
nacin, sprejemljiv za inZenirja.
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6.16.1.1

6.17.1.1

6.17.1.2

»Cistenje/priprava gradbiséa« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za pripravo zemljis¢a, na katerem bo
ponudnik gradil in odstranjeval opremo z gradbiSCa med opravljanjem dela, kot tudi vzdrZevanje opreme in
podobno v ¢asu gradbenega procesa in odstranjevanie ter transport te opreme po opravljenem delu.

6.11 DOGOVORI ZA NUJNE PRIMERE

Za nujne primere mora ponudnik podpisati dogovor, da bi lahko na hitro sklical svojo ekipo izven
normalnega delovnega ¢asa, da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pricetemu delu.
InZenir mora imeti na voljo seznam z naslovi in mobilnimi telefonskimi Stevilkami izvajalCevega osebja, ki bo
odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih.

6.12 MOTECI OBJEKTI

Nacri za izvedbo morajo v najvecji mozni meri vkljuciti obstojece stanje nad in pod terenom (GJI, komunalni
vodi itd.). Ponudnik mora pred poSkodbami zaScititi vse nad- in podzemne objekte oz. kable, ne glede na to
ali so postavljeni v okvirih zahtev naro¢nika. V primeru, da mora ponudnik obstojece zidove, ograje, vhode,
zgradbe ali kakSne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu vzpostaviti
zaCetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika ali najemnika in inZenirja.

Predstavnik ponudnika mora inZenirja obvestiti 0 vseh poskodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, ki jih
bo opravil. Ce obstojece gradnje motijo ponudnika pri izvedbi del, mora o tem obvestiti inZenirja, preden
nadaljuje z gradnjo. Ce ponudnik o tak3nem primeru ne obvesti inZenirja, to dela na lastno odgovornost.

6.13 NAPELJAVE ZA UPORABO NA DELOVISCU

Ponudnik si mora na lastne stroSke priskrbeti za priklope na elektricno napeljavo, pitno vodo in druge
napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovi¢u. V dogovoru z naro€nikom in upravljalcem stavbe se
lahko ponudnik priklju¢i na v naprej dogovorjeno priklopno tocko na lokaciji in v lasti naro¢nika.

Vse elektriCne inStalacije v zaCasni elektriCni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

6.14 ZASCITA PRED POZARI IN NJIHOVO PREPREGEVANJE

Ponudnik mora izvajati vsa dela v smislu zaScite in prepreCevanja poZarov. Priskrbeti in vzdrZevati mora
ustrezno protipozarno opremo. Drzati se mora veljavnih predpisov za prepreevanje pozarov.

6.15 PROTIPRASNA ZASCITA PROSTOROV

Ponudnik mora izvesti protipradno zasc¢ito prostorov, ker se bo v teh prostorih tudi v ¢asu gradnje izvajala
redna dejavnost. Vsa zaSCite mora ustrezati namenu in mora biti izvedena tako, da bo 100% preprecevala
Sirjenje prahu. Po dokonCanju del bo ponudnik prostore o€istil ter saniral morebitne poskodbe, nastale
zaradi izvajanja del po tej pogodbi, na lastne stroSke.

6.16 DOSTOP URADNIH OSEB

Pooblaséene drZzavne in obCinske uradne osebe, predstavniki inZenirja in predstavniki sofinancerja morajo
imeti ob vsakem ¢asu omogocen vpogled v izvedbo del, ne glede na to ali se ponudnik pripravlja na izvedbo
ali izvaja dela. Ponudnik mora uradnim osebam omogociti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop mora
biti dovoljen tudi predstavnikom javnega zavoda in ostalim deleznikom projekta, katere predstavniki lahko v
Casu tedenskih operativnih sestankov sodelujejo pri vsebinah, ki se jih ticejo.

6.17 PRAVICA DO UPORABE ZEMLJISCA

Ponudnik mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovisca ali na druga podroCja, za katera se
dogovori in mora tudi svojim delavcem narociti, da se drzijo tega. Ponudnik je odgovoren za odstranjevanje
vseh svojih orodij in odpadkov s podroCij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen
prehod, ponudnik mora sam dolociti kolikSen prostor potrebuije.

Ponudnik je odgovoren za vsako poSkodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je doloCil narocnik za
izvajalcevo uporabo (predvidene parcele za gradnjo - delovisce).
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6.18.1.1

6.19.1.1

6.19.1.2

6.20.1.1

6.21.1.1

6.22.1.1

6.22.1.2

6.23.1.1

6.23.1.2

6.23.1.3

6.18 ZACASNA DELA

Ponudnik mora na svoj stroSek poskrbeti, da bodo zacasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska
opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za ploSce, gradnja zaCasnih provizoricnih elementov in
druga potrebna in zahtevana dela za varno in ucinkovito izvedbo in izgradnjo del in tudi vsa druga
priloznostna dela, izvedena na primeren nacin.

6.19 NADZOR IZVAJALCA

Vsa dela ponudnika mora nadzorovati strokovno usposoblien vodja gradnje, ki je naveden v vlogi na javni
razpis 0z. pooblastiti svojega namestnika. PooblaSCeni predstavnik izvajalca oz. vodja gradnje mora biti
prisoten tedensko na operativnih sestankih.

Vsaka sprememba kljuc¢nih kadrov na gradbiS¢u mora biti skladna s razpisni pogoji in posredovana v pisno
potrditev inZenirju.

6.20 ZMANJSANJE ONESNAZEVANJA
Ponudnik mora sprejeti ukrepe, za katere se skupaj z inZenirjem dogovorita, da so sprejemljivi in potrebni za
zmanjSanje onesnazenosti, ki jih povzrocajo prah, hrup ali drugo.

6.21 ZAHTEVE GLEDE GEOMETRIJSKIH TOLERANC
Glede geometrijskih toleranc pri izvedbi del se kot merilo uporablja skupina standardov DIN 18201, 18202 in
18203.

6.22 ZAGOTAVLJANJE USTREZNIH POGOJEV ZA IZVEDBO DEL (TEMPERATURA, VLAGA, ...)

Ponudnik mora nacrtovati zaporedje in trajanje del tako, da bo zagotovil ustrezne pogoje za izvedbo vseh
vrst del 0z. da bo vsa dela izvajal takrat, ko so zagotovljeni ustrezni pogoji.

V kolikor ustreznih pogojev ne bo dosegel samo z organizacijskimi ukrepi oz. s prilagajanjem naravnim
danostim (ne glede na razlog), je dolzan izvesti Se vsa dela, aktivnosti in ukrepe za zagotovitev le-teh (npr.
prisilno razvlazevanje, za¢asno zapiranje stavbe, ogrevanje v ¢asu gradnje, dodatki materialom ali uporaba
manj obcutljivih materialov ipd.), ter mora te stroske upostevati v ponudbeni ceni.

6.23 ZASCITA IN VAROVANJE MED GRADNJO

V Casu izvajanja del morajo biti elementi stavbe in prostori primerno zaSciteni pred vremenskimi vplivi,
meteornimi in podzemeljskimi vodami, pred poSkodovanjem in vsakim drugacnim razvrednotenjem ter pred
prahom.

Stavba mora biti med gradnjo primerno varovana pred vstopom neZelenih oseb, pred odtuijitvijo in namernim
poSkodovanjem lastnine na/v stavbi. Trajanje in nacin izvedbe posameznih za$¢itnih ukrepov (organizacijski
ukrepi, dela, po potrebi dobave ali najemi, zacasne vgradnje in demontaze ipd.) sta odvisna od tehnologije in
dinamike del ponudnika, kadar ti ukrepi zadevajo naro€nika, je potrebno zanje pridobiti soglasje
predstavnikov narocnika in inZenirja.

Ponudnik mora zagotoviti celodnevno varovanje gradbi$ca in stavbe med gradnjo.
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7 MERITVE, TESTI, PREIZKUSI, ZAGONI, USPOSABLJANJE

7111

711.2

7113

7114

71.1.5

7116

1.21
7211

7.21.2

7.21.3

7.21.4

7.1 USPOSABLJANJE

V Casu poskusnega obratovanja, mora ponudnik upoStevajo¢ funkcionalna in s strani inZenirja odobrena in
potrjena navodila za obratovanje, vzdrZevanje in servis, usposabljati osebje za varno in u¢inkovito delovanje
opreme. IzobraZevanje osebja mora potekati v slovenskem jeziku in mora biti razdeljeno na dve kategoriji
(vzdrzevalci, narocnik). Kratko izobrazevanje za vsako kategorijo mora ustrezati dejanskim potrebam in biti
odobreno s strani inZenirja in narocnika. Vsa navodila za obratovanje in vzdrzevanje opreme morajo biti v
slovenskem jeziku predana inzenirju pred prevzemom stavbe.

Program izobrazevanja mora ponudnik uskladiti z inzeniriem najmanj dva tedna pred pricetkom
izobrazevanja.

Usposabljanje mora izvesti ustrezno kvalificirano osebje. V kolikor se ugotovi, da posamezni sistem ne
deluje ustrezno se usposabljanje ponovi po odpravi napake. Usposabljanje se izvede v razlicnih pogojih v
zimskem in poletnem ¢asu in je zahtevano sledece:

- usposabljanje vzdrZevalcev - 4x 3 ure (predvidoma dva dni v dveh razli¢nih letnih ¢asih),
- usposabljanje narocnika — 4 ure.

IzobraZevanje vseh kategorij lahko poteka vzporedno, zagotovljeno pa mora biti lofeno izobrazevanje za
posamezno kategorijo osebja. IzobraZevanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Namen izobraZevanja mora biti seznanitev osebja z opremo in jih usposobiti za obratovanje in vzdrZevanje
strojne, elektro opreme in tehnoloSke opreme (npr. kuhinja, odrska tehnika itd.), dobavljene s strani
ponudnika. Izobrazevanje naj bo prilagojeno kategoriji osebja. Osebje mora imeti izkuSnje na svojem
podro€ju na splosno, ni pa nujno, da imajo izkusnje na doloCeni strojni in elekiro opremi, ki bo dobavljena v
okviru pogodbe.

Usposabljanje se mora koncati pred izdajo Potrdila o dokon¢nem prevzemu stavbe oz. naro€ila gradnje,
razen Ce ni drugace dogovorjeno z inZenirjem in z odobritvijo upravljavca, doloCenega s strani naro¢nika
izvedene gradnije.

7.2  PREGLED ZUNANJEGA OVOJA STAVBE

Termografija

Po kon€ani gradnji naj se predvidi izvedba termovizijskega pregleda koncane stavbe v ¢asu temperatur pod
ledisCem, s pridobitvijo mnenja ustreznega neodvisnega strokovnjaka. Izvesti je potrebno termografijo in
pripraviti kon¢no porocilo termografije. Termografsko poro€ilo mora zajemati: termografsko analizo stavbe,
obdelavo termografskih slik (slike IR) s komentarji. Termografsko porocilo naj zajema vsaj 30 termografskih
slik, ugotovitve, zakljucek in mnenje. lzdelovalec oziroma termografist mora predloZiti potrdilo o
usposabljanju s strani dobavitelja opreme ali vsaj Infrared Thermography Certification, Level 1 Termographer
(ITC). Termografski fotoaparat mora biti kalibriran, za kar ponudnik tudi priloZi ustrezni certifikat oziroma
specifikacijo o kalibraciji (umeritvi) naprave. Pri izdelavi termografskega poroCila je potrebno upoStevati
standard SIST EN 13187:2000 - Toplotne znacilnosti stavb - Kvalitativno zaznavanje toplotnih nepravilnosti v
ovoju zgradbe - Infrardea metoda. Izvedba termografije ne zadrzi prevzema stavbe ali placila izvedenih del,
morebitne napake ali/in pomanjkljivosti se krijejo iz garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Zahtevana izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij stavbe po standardu SIST EN 1SO
9972:2015 mora znasati kot to zahteva tehnitna smernica TSG-1-004:2022 Energijska ucinkovitost stavb.

0 predvidenem terminu izvedbe testa zrakotesnosti mora ponudnik inzenirja (oz. sofinancerja) obvestiti vsaj
14 dni vnaprej.

Meritve hrupa se izvedejo v skladu s veljavnimi predpisi in standardi s tega podrocja. Meritve ravni hrupa se
izveden najmanj 1 m od notranje povrSine zunanijih sten (z zaprtimi okni) in na tocki 1,2 metra nad tlemi.

Stran 42 od 50



TEHNICNE SPEGIFIKACIJE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

1.2.2
7.2.21

1.3.1
7.31.1

7.3.1.2

1.3.2
7.3.2.1

7.4
7411

1.4.2

7.4.21

7422

7423
7.4.2.4

7425

7.5.1.1
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7.51.3

Tesnost ravnih streh

Po prenovi ravnih streh je ponudnik v sodelovanju z zunanjimi neodvisnimi institucijami dolzan izvesti test
0z. preizkus tesnjenja ravne strehe. Izvede se nalivalni test in elektricne meritve ravnih streh (po metodah
EFVM, ali EFHV ali MTA roof scan).

7.3  MERITVE ZA UGOTAVLJANJE KVALITETE NOTRANJEGA OKOLJA

Razsvetljava

Ponudnik je dolZan izdelati tudi meritve umetne osvetljenosti referencnih prostorov in delovnih mest, s
katerimi se preveri ustreznost reSitev ter izvedenih del. Meritve in poroCilo mora izvesti za to usposobljen
strokovnjak. Merilna naprava mora biti kalibrirana, za kar ponudnik tudi priloZi ustrezni certifikat oziroma
specifikacijo o kalibraciji (umeritvi) naprave. Meritve se izvajajo v nocnem Casu, ko ni prisotne dnevne
osvetljenosti.

V sklopu meritev se preveri ustreznost osvetljenosti delovnih mest, skladno s predpisi za to podrogie.

Hrup
V prostorih, Kjer je bila izdelana akusti¢na analiza se izvedejo meritve odmevnega ¢asa, ki mora biti znotraj
zahtevanih vrednosti.
7.4 STROJNE INSTALACIJE

Prezracevanje
lzvedejo se meritve in nastavitve projektnih koli€in na prezracevalnih napravah ter tlacni padci. lzdela se
porocilo.

Cevovodne instalacije

Vsi testi tlacnih preizkusov strojnih instalacij morajo biti skladni s Priro¢nikom tlacnih preskusov strojnih
inStalacij za sisteme ogrevanja in hlajenja, vodovoda in kanalizacije, plinov, pare in prezraevanja, Ljubljana,
april 2018.

Pri primopredaji stavbe sluzi potrdilo o tesnosti, poleg ostalih atestov in preiskav, kot dokaz o zanesljivosti
objekta.

Ponudnik mora o svojem namenu testiranja cevovodov obvestiti inZenirja najmanj 5 dni pred izvedbo testa.

Po kon€ani montaZi in pred izolacijo cevovodov se za toplovodne instalacije izvede hladni tlacni preizkus s
tlakom, ki naj bo 1,5 krat ve€ji od obratovalnega.

Pred spuSCanjem v pogon je potrebno celoten sistem toplotno preizkusiti z najvecjo delovno temperaturo.
Po opravljenih preizkusih se naj izvede preizkusno obratovanje, pri ¢emer je potrebno doseci vse parametre,
ki so predvideni v izracunih. Vse objemke in nasloni cevi morajo biti izdelani tako, da so prepreceni toplotni
mostovi in prenos vibracij (objemke z gumo 0z. posebni cevni nosilci). Isto velja za hladilni sistem.

75  ELEKTRICNE INSTALACIJE

Po koncanih delih na elekiro instalacijah je potrebno izvesti pregled vseh instalacij, preskusni zagon vseh
sistemov in naprav ter izvesti relevantne meritve.

Pregled inStalacij mora zajemati:

- preverbo skladnosti izvedenih instalacij in uporabljenih materialov s projekino dokumentacijo,
veljavnimi predpisi in standardi,

- preverbo skladnosti tehniCnih specifikacij vgrajenin naprav z zahtevami iz projektne dokumentacije
pri projektnih parametrih.

Pri preverjanju ustreznosti elektricnih inStalacij je treba opraviti vsaj sledeCe meritve za tokokroge, v katere
Se je posegalo:

- izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo (tudi N vodnikom),
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- izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE vodniku (PEN vodniku),

- impedance okvarne zanke in kratkosticne zanke ter ugotavljanje pravilnosti odklopnega ¢asa
zaScCitnih naprav,

- zaScCite pred elektricnim udarom v vseh prikljucnih toCkah elektricne inStalacije,

- zaScCite pred nadtoki v vseh prikljucnih toCkah elektricne inStalacije.

7.5.1.4 0 vseh poskusih in nastavitvah se sestavi zapisnike podpisane s strani usposobljenih strokovnjakov.

7.5.1.5  Po konCanem preverjanju elekiro instalacij ponudnik izdela zapisnik, ki ima vsebino, kot je doloena v
standardu SIST HD 60364-6.
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8 ZAHTEVE NAROCNIKA PO ZAGOTAVLJANJU KAZALNIKOV UCINKA PO
IZVEDENI ENERGETSKI PRENOVI STAVBE

8.1.1.1

8.11.2

Ponudnik mora ob izdelavi PZI projektne dokumentacije dokazati, da bo s projekino predvidenimi PZI
reSitvami zagotovljeno doseganje kazalnikov ucinka po energetski prenovi stavbe skladno s prijavo za
pridobitev sofinancerskih sredstev in pripadajoCimi dokumenti (REP, izkaz, ...) in sicer:

Raba primarne energije pred prenovo [kWh/leto]*: 1.985.838
Raba primarne energije po prenovi [kWh/leto]: 1.443.388
Zmanj8anje rabe primarne energije: 27,3%

Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov za delovanje tehni¢nih 411,611
stavbnih sistemov pred prenovo [kg ekvivalenta CO2/leto] *: '

Neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov za delovanje tehnicnih 277 11
stavbnih sistemov po prenovi [kg ekvivalenta CO2/leto]: '

Zmanj8anje neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi 39 7
s predhodnimi emisijami: 7

zato je potrebno v sklopu izdelave PZI projekine dokumentacije izdelati PZI elaborat gradbene fizike za
podro€je uCinkovite rabe energije v stavbah in izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan po racunski metodi,
ki je dolocena v Pravilniku o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, §t. 70/22, 161/22 in 129/23)
in pripadajoCi tehni¢ni smernici TSG-1-004: 2022 Energetska ucinkovitost stavb, iz katerega bo razvidno
doseganije zahtevanih kazalnikov u€inka po energetski prenovi.

*Opomba: povzeto iz Izkaza o energetskih lastnostih energetsko zahtevne stavbe za podrocje gradbene fizike
obstoje¢ega stanja, Narodni muzej Slovenije, izdelal Jakob Lipar, 25.4. 2023 in Energetske izkaznice stavbe,
§t. 2023-592-396-105546, 31.5.2023, izdelal Stas Kos.

Ponudnik mora ob izdelavi PID projekine dokumentacije dokazati doseganje kazalnikov ucinka po energetski
prenovi stavbe skladno s tocko 8.1.1.1 tehnicnih specifikacij in sicer je po izvedeni energetski prenovi v
skladu z metodologijo navedeno v tocki 8.1.1.1 tehni¢nih specifikacij potrebno izdelati novo racunsko
energetsko izkaznico, ki bo kot dokazilo za izkazovanje energijskih kazalnikov stavbe po izvedenih celoviti
energetski prenovi predloZena Evropski komisiji.
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9 ZAHTEVE NAROCNIKA PO 1ZVEDBI INVESTICIJE V SKLADU Z »NACELOM, DA
SE NE SKODUJE BISTVENO« (DO NO SIGNIFICANT HARM — DNSH)

9.1.1.1

9.1.1.2

Projekt mora biti izveden v skladu z nacelom, da se ne Skoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije
(nacelo DNSH), dolocenim v 17. ¢lenu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.
junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih nalozb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088
(UL L st. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehnicnih smernic za uporabo »nacela, da se ne Skoduje
bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavijene dne
18.2.2021 v UL EU 5t. C58/01, Se posebno v zvezi z zasCito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:

e projekt ne bo povzro€il znatnih emisij toplogrednih plinov,

e projekt ne bo povzroCil poveCanega Skodljivega vpliva na sedanje podnebje in priCakovano prihodnje
podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva,

e projekt ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, kar pomeni
da ne bo Skodoval dobremu stanju ali dobremu ekoloSkemu potencialu vodnih teles, vkljuéno s
povrsinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda,

e projekt ne bo bistveno Skodoval kroznemu gospodarstvu, vkljuéno s preprecevanjem nastajanja
odpadkov in recikliranjem, kar pomeni, da ne bo:

o 0 privedel do znatne neucinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe
naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali ve¢ fazah
Zivljenjskega cikla proizvodov, vkljuéno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, moznosti
ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov;

o privedel do znatnega poveCanja nastajanja, seZiganja ali odlaganja odpadkov, razen seZiganja
nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoce reciklirati,

o dolgorocno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoro¢no Skodovalo okolju,

e projekt ne bo povzro€il znatnega povecanja emisij onesnazeval v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s
stanjem pred zacetkom izvajanija te dejavnosti,

e projekt ne bo znatno Skodoval varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov kar pomeni,
da ne bo znatno Skodoval dobremu stanju in odpornosti ekosistemov ali Skodil stanju ohranjenosti
habitatov in vrst, vkljucno s tistimi, ki so v interesu Unije.

Detajlno so obvezujoce zahteve razvidne iz OBRAZCA 2 - Samoocena nosilnega organa, da se bo investicija
izvajala v skladu z »nacelom, da se ne Skoduje bistveno« (Do No Significant Harm — DNSH), javnega
povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali druzbenega pomena v okviru Nacrta za
okrevanije in odpornost, razvojnega podrocja "Zeleni prehod", komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1
K2), kateri je dostopen na povezavi: https://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/javne_objave/povabila/ijp_ep_noo_2022/obr2_ip_ep_noo_2023.docx.

V nadaljevanju so navedene in opisane zahteve, ter naCin kako morajo ponudniki dokazati izpolnjevanje
posamezne zahteve v doloCeni fazi projekta:

OKOLJSKI CILJ — 2. PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Naéin dokazovanja
ustreznosti zahteve v
dolo€eni fazi projekta

Zahteva Opis zahteve Kazalnik | Nacrtovanje lzvedba
- i PID
Ustrezno Zagotavljanje ustreznosti PZ|
notranie notranjega okolja v skladu s | PPD lzracuni Preverba
okol'el Pravilnikom o prezragevanju in | ppy skladnosti s | Zvedenin
J klimatizaciji stavb Pravilnikom zadev za
skladnost
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OKOLJSKI CILJ — 3. TRAJNOSTNA RABA TER VARSTVO VODNIH IN MORSKIH VIROV

Naéin dokazovanja
ustreznosti zahteve v
doloéeni fazi projekta
Zahteva Opis zahteve Kazalnik Naértovanje lzvedba
Izjava, da ni | Izjava, da ni
ugotovljenin | ugotovljenih
Potrebno je zagotoviti, da tveganj  za | tveganj za
dejavnost, ki jo podpira ukrep, poslab$anje poslab3anje
pomembnega okolja, okolja,
predvidljivega vpliva na ta povezanih z | povezanih z
Tra okoljski cilj ob upoStevanju ohranjanjem | ohranjanjem
rajnostna : X : . . .
raba ter neposrefjmhw in  primarnih o kakovosti . kakovosti .
varstvo p.os.reth ucmkov v _celotnem Kv_ahtatlvm vode_ in vode. in
vodnih in Zivlienjskem ciklu oziroma da | opis vodnim vodnim
- bo dejavnost prispevala k bolj stresom, saj | stresom, Saj
morskih virov o .y ! i '
ucinkoviti in trajnostni se ne | se ne
vodovodni instalaciji  (npr. namescajo namescajo
izvedba varcnih kotliCkov, pip, vodovodne vodovodne
sistemov za zbiranje in rabo napeljave ali | napeljave ali
dezevnice itn.).. naprave, ki | naprave, ki
porabljajo porabljajo
vodo. vodo.

OKOLJSKI CILJ — 4. KROZNO GOSPODARSTVO, VKLJUCNO S PREPRECEVANJEM ODPADKOV IN RECIKLIRANJEM

Naéin dokazovanja ustreznosti
zahteve v dolo€eni fazi projekta

Zahteva Opis zahteve Kazalnik Naértovanje lzvedba
Ponudnik mora
zagotoviti, da se vsaj
70 % (po teZi)
nenevarnih gradbenih
odpadkov in odpadkov
iz rusenja objektov (z
izjemo naravno
prisotnega materiala,
opredeljenega v
Recikliranje kategoriji 17 05 04
nenevarnih E\érop:jskkega seznama Osnutek popisa Pripravijen
i odpadkov, i i
odpadior i aposiainegaz | Pops | materov | R PO
odpadkov iz Odlocbo materialov | skiadno S | g0 na
rusenja 2000/532/E3), ki Smernicami izvedbo
objektov nastanejo na

gradbiscu, pripravi za
ponovno uporabo,
recikliranje in drugo
snovno predelavo,
vkljuno z zasipanjem
zZ uporabo odpadkov za
nadomestitev drugih
materialov v skladu s
hierarhijo ravnanja z
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UpoStevanje

odpadki ter protokolom
EU o ravnanju z
gradbenimi odpadki in
odpadki iz rusen;ja.

2008/98/ES preko Smernic za
presojo ravnanja z odpadki pred
rusenjem in obnovo zgradb.

Direktive

OKOLJSKI CILJ — 5. PREPRECEVANJE IN NADZOROVANJE ONESNAZEVANJA ZRAKA, VODE ALI TAL

Naéin dokazovanja ustreznosti zahteve v

doloceni fazi projekta

Zahteva

Opis zahteve

Kazalnik

Nacértovanje

lzvedba

ZmanjSanje
emisij v zrak

vodi do
emisij

Ukrep

zmanjsanja
toplogrednih  plinov.
Potreben je izraun
stanja pred in po
izvedeni energijski
prenovi stavbe.

Emisije
toplogrednih
plinov

REP
Pzl

Energetska izkaznica pred
prenovo

Energetska
izkaznica
prenovi

po

Neuporaba
azbestnih
produktov

Potrebno je zagotoviti,
da gradbeni sestavni
deli  in  materiali,
uporabljeni pri prenovi
stavb, ne vsebujejo
azbesta ali snovi, ki
vzbujajo veliko
zaskrbljenost, kot so
opredeljene na podlagi
seznama snovi, ki so
predmet avtorizacije, iz
Priloge XIV k Uredbi
(ES) &t. 1907/2006.

Kvalitativni
opis

PZI

PID

Varnost
uporabe
vgrajenih
materialov

lzvajalci prenove
morajo zagotoviti, da
gradbeni sestavni deli
in materiali, uporabljeni
pri prenovi stavbe, ki
lahko pridejo v stik z
uporabniki, oddajo
manj kot 0,06 mg
formaldehida na m?3
materiala ali
komponente in manj
kot 0,001 mg
kategorije 1A in 1B
rakotvorne hlapne
organske spojine na
m3 material ali da so
sestavni  deli  po
preskusu v skladu s
CEN /TS 16516 in ISO
16000-3 ali drugimi

Kvalitativni
opis

UpoStevanje
Uredbe o ZeJN

Preverba
skladnosti
Uredbo o ZeJN

z
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primerljivimi
standardiziranimi
preskusnimi pogoji in

Negativni
vplivi na
okolico

metodami doloCanja
- Ocenise

morebitne
negativne
vplive na
okolico,
omilitveni
ukrepi bodo
upoStevani
pri
nacrtovanju
in izvedbi
energijske
prenove.

Preverja se skladnost z
Uredbo o  mejnih
vrednostin  kazalcev
hrupa v okolju (Uradni
list RS, &t 43/18,
59/19 in 44/22 - ZVO-

Kazalci
hrupa

priprava
ukrepov

Elaborat in izkaz
zaScCite pred
hrupom v
stavbah in (Ce
potrebno)

omilitvenih

Preverba
skladnosti
izvedbe
omilitvenih
ukrepov

ZniZanje
koncentracije
radona v
stavbah

2) in TSG-1-005:2012.
- Potrebno je

zagotoviti, da
po energetski
prenovi ne
pride do
povecanja
obremenitev
prostorov v
stavbi z
radonom

Emisije
radona

lzvedba

meritev

koncentracije radona

Meritev vsebnosti
radona po
prenovi
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10 PRILOGE

RazSirjen energetski pregled, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Eutrip d.0.0., november 2022

Novelacija razSirjenega energetskega pregleda, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, St. projekta: 462/2023, GE projekt
d.o.o., april 2023

Izkaz obstojeCega in novega stanja, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Jakob Lipar, april 2023
Energetska izkaznica stavbe, §t. 2023-592-396-105546, izdelovalec: Stas Kos, 31.5.2023

PoroCilo o stati¢ni presoji objektov Ministrstva za kulturo — Narodni muzej Slovenije, ZRMK, oktober 2022
Kulturnovarstveni pogoji, St. 35102-0520-2015-22, 27.5.2024
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