O

OBCINA ZIROVNICA

Obrazec »Vzorec pogodbe«

NAROCNIK: Obgina Zirovnica, Breznica 3, 4274 Zirovnica

mati¢na Stevilka:1332201000
identifikacijska Stevilka: SI59713631
ki ga zastopa Zupan Leopold Pogacar
v nadaljevanju: naro¢nik

[ZV AJALEC: e

maticna Stevilka: .........c.cccoooiiiiiinenn.
identifikacijska Stevilka: ...........ccccccniiiiiinennn.

v nadaljevanju: izvajalec

sklepata naslednjo

POGODBO

za »OBNOVA ELEKTROINSTALACIJ IN NUJNA GRADBENA DELA PO SANACUJIV

VECSTANOVANJSKEM OBJEKTU ZABREZNICA 5)«

UVODNE UGOTOVITVE
1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

da je naro¢nik na podlagi Zakona o javnem naro€anju (v nadaljevanju: ZJN-3) oddal
javno naroCilo “Obnova elektroinstalacij in nujna gradbena dela po sanaciji v
veCstanovanjskem objektu Zabreznica 5” (objava na Portalu javnih narocil, st.

.................. yzdne o),
da je bil izvajalec na podlagi ponudbe izvajalca Stevilka z dne in odlocCitve
naro¢nika o oddaji javnega narocila Stevilka z dne , izbran kot najugodne;jsi

ponudnik,
da s to pogodbo naroc¢nik naroc€a, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela.

PREDMET POGODBE

2. Clen

Predmet pogodbe je obnova elektroinstalacij in nujna gradbena dela po sanaciji v
vecCstanovanjskem objektu na naslovu Zabreznica 5.

NatancnejSa opredelitev obsega in vrste del iz prejSnjega odstavka je navedena v tehnicni
oziroma razpisni dokumentaciji javnega narocila, ki je sestavni del te pogodbe.



Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:

e s projektno tehni¢no dokumentacijo,

e z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

e s ponudbo izvajalca Stev. zdne

e s celotno razpisno dokumentacijo, ki je bila objavljena na Portalu JN.

1. ROKI
3. dlen

Izvajalec se zaveze z deli, ki so predmet te pogodbe, pri¢eti pet dni po podpisu pogodbe
oziroma podpisu zapisnika o uvedbi v delo. Rok za dokoncanje del je 180 koledarskih dni po
uvedbi v delo.

Za zaklju€ek vseh del po pogodbi se Steje dokon€anje vseh pogodbenih del in predaja objekta
narocniku ter naro€niku izro¢eno zavarovanje za odpravo napak v garancijskih dobi.

Rok dokon¢anja del se lahko podaljSa, kadar izvajalec zaradi vi$je sile ali zaradi tega, ker
naroCnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. |zvajalec je dolzan pisno zahtevo za
podaljSanje roka predloziti naro¢niku skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzrok
podaljSanja, sicer podaljSanja roka ne more ve¢ zahtevati. Za morebitno podaljSanje roka se
pogodbeni stranki dogovorita pisno z aneksom k tej pogodbi.

V primeru podalj$anja roka zaklju¢ka vseh del, izvajalec ni upravi¢en do poviSanja pogodbene
vrednosti.
V. CENA

4. clen

Vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena po nacelu »cena po enoti
mere« in skladno s ponudbo izvajalca zna3a:

Vrednost brez DDV | ....ooooiiiiiiiiinen, EUR
% DDV
....................... EUR
SKUPAJ
........................ EUR
(Z DESEAOD: .. e evrov .../100).

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroSki za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih
s projektno in ostalo dokumentacijo, vkljuéno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomoznih del
za izvedbo pogodbenih del in druge dokumentacije, obratovalnih stroSkov gradbiSca,
zavarovanj, varnosti pri delu, sploSnimi pogoji v posameznih popisih materiala in del in drugi
stroski.
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Pogodbeno nacelo »cena po enoti mere« pomeni, da je izkljuen morebiten vpliv sprememb
nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se izrecno obvezuje, da bo z objekta in zemljiS€a na
svoje stroSke odstranil vse pri delu nastale ruSevine, demontirane predmete in material.

Pogodbene cene za enoto so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravi¢en do podrazitev.

Eventualna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo. Za narocila dodatnih
del je pooblas&en izkljuéno pooblas€eni predstavnik narocnika.

Za eventualna dodatna dela mora biti pred izvedbo teh del sklenjen dodatek k tej pogodbi.
Sestavni del tega dodatka je tocna specifikacija naroCenih del z obrazlozitvijo.

Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izklju€en
je 656. ¢len Obligacijskega zakonika).

5. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znana dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v
naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo,
nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije. Prav tako izjavlja, da si je objekt pred izvedbo del
ogledal in naro¢nika opozoril na vse nejasnosti, ki jih je kot dober strokovnjak mogel odkriti.

V. OBRACUN IN PLACILA
6. clen

Opravljena dela bo izvajalec obradunal po enotnih cenah iz PredraCuna ter popisa del s
kalkulacijskimi elementi in po dejansko izvrSenih delih ter koliinah, evidentiranih in potrjenih
v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec bo izvrSena dela obracunal, kot sledi.

Do visSine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi meseénih situacij, ki jo izvajalec
dostavi nadzorniku, ki jo pregleda in poslje naro€niku v potrditev in izpla€ilo. V kolikor bo imel
naroénik pripombe na prejeto mese¢no situacijo, je dolzan v roku 5 delovnih dni potrditi
nesporni del mesecéne situacije in podati pisne pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu
do naslednje mesecCne situacije sprejeti konc¢no odlo€itev. Naro¢nik bo pogodbena dela
plaCeval v 30 dneh od prejema racuna. Pogoj za izdajo racuna je potriena situacija s strani
nadzora.

Preostanek vrednosti v viSini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s konéno
obracunsko situacijo, bo naro¢nik placal v roku 30 dni od prejema racuna. Pogoj za izdajo
raéuna je uspesno opravljena primopredaja vseh izvrSenih del in s strani nadzora potrjena
kon¢na obraCunska situacija.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi racuni oz. situacijami
svojih podizvajalcev dostavil nadzorniku v 4 izvodih do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa
je dolzan, da najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema situacije pregleda prejeto situacijo
in jo poslje naro¢niku v potrditev in izplacilo. V kolikor ima naro€nik pripombe na prejeto
situacijo, je dolzan v roku 15 delovnih dni potrditi nesporni del situacije in podati pisne
pripombe na zavrnjeni del ter o spornem delu do naslednje situacije sprejeti konéno odloditev.
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VI. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
7. ¢len

NarocCnik je dolzan pred zacetkom del izvajalca uvesti v delo. Ob uvedbi izvajalca se sestavi
in podpiSe zapisnik. Naroc¢nik je dolZan izvajati nadzor v skladu z dolocili te pogodbe.

VII. OBVEZNOST IZVAJALCA

8. dlen

Izvajalec se obvezuje:

- pogodbena dela opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi, standardi in po pravilih gradbene stroke,

- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravoCasno izvrsitev del najkasneje v roku 5 delovnih
dni po podpisu pogodbe izro€il naro¢niku brezpogojno finanéno zavarovanje, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10% (deset) odstotkov pogodbene vrednosti z
DDV, unovdljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do predvidene kon¢ne primopredaje ;

- izvajalec se zaveze najkasneje v roku 5 dni po podpisu pogodbe predloZiti tudi kopijo
zavarovalne police, s katero bo zavarovana odgovornost izvajalca, ki vklju€uje splosno
civilnopravno odgovornost, delodajal¢evo odgovornost in odgovornost za Skodo, zaradi
civilnopravnih odSkodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev;

- da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega
soglasja naroCnika in brez izpolnjevanja pogoja, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za
zamenjavo podizvajalca iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno
vlogo, kateri morajo biti priloZzena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje
razpisne pogoje za podizvajalca. Naro¢nik se mora o predlogu odlo¢iti v 3 (treh) delovnih
dneh od prejema popolne vioge;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred poZarom in za izvajanje teh
ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve prevzema odgovornosti brez omejitev
ter bo naroéniku na njegovo zahtevo predloZil ustrezna dokazila;

- zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih
delavcev za pravoc€asno izvrSitev pogodbenih obveznosti;

- da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (Se posebej vsemi, Ki jih
angazira naro¢nik);

- da bo predhodno pisno obve&¢al nadzornika in naro¢nika o vsaki financni, vsebinski oz.
Casovni spremembi, ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno utemeljitvijo;

- da se bo aktivno udelezeval vseh sestankov (operativnih, koordinacijskih, itd.) in realiziral
naloge/sklepe v navedenih rokih iz operativnih zapisnikov ter da se bo udelezeval
sestankov in razgovorov (korespondenca) z naro¢nikom, nadzornikom in drugimi
udelezenci del;

- da bo odgovorni vodja del izvajalca prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del ali/in
pri potrebnih kontrolnih merjenjih z nadzornikom in pri tem dal nadzorniku na razpolago
potrebno delovno silo in drugo pomo¢ v delovni sili, in drobnem materialu, vendar brez
odsSkodnine in pladila;

- da bo izvajal nujne intervencijske posege tudi izven delovnega Casa;
- da bo vgrajeval samo prvovrstne materiala v kvaliteti, predvideni s projektno
dokumentacijo,
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- daboruSevine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal
Z ustreznimi potrdili, ki jih bo predal v pregled nadzorniku;

- da bo vsakodnevno vpisoval v gradbeni dnevnik jasne in nedvoumne vpise;

- daboizvedel vsa dodatno naroCena dela, v kolikor se pokaze potreba po tem, in sicer po
kalkulativnih elementih iz ponudbe in v pogodbeno dogovorjenem roku;

- da bo izvedel vse spremembe, ki jih bo zahteval naro¢nik, po ponudbenih cenah;

- da bo hkrati z izstavitvijo konéne situacije izro€il naro€niku brezpogojno finanéno
zavarovanje, unovcljivo na prvi pisni poziv, kot je dolo€eno v razpisu, kot jamstvo za
odpravo napak v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljSa kot znasa
garancijska doba po tej pogodbi, z moznostjo podalj$anja;

- da bo poskrbel, da bodo podizvajalci vestno zbirali in sproti urejali z opremo prejeto
dokumentacijo (navodila za uporabo, vzdrzevanje, garancijske liste, ateste...),

- da bo ob koncu del zbral in predlozil naro€niku vse ustrezne dokumente, ateste, meritve
in porocila, idr. Tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na
projektu;

- da bo predal naroéniku o€is&eno in urejeno nepremiénino;

- dabo aktivno sodeloval ob vklju€evanju organov kontrole dejavnosti (inSpekcije, zavodov
in institucij, ki so pooblas¢ene opravljati tehni€ne preglede, meritve, preiskave itd.),

- da bo odpravil vse napake in pomanijkljivosti, ugotovljene pred primopredajo;

- da bo odpravil vse napake, pomanijkljivosti in okvare, ugotovljene v garancijskih rokih,

- da bo uposteval ostale sploSne pogoje, navedene v popisih materiala in del.

Izvajalec odgovarja za neposredno Skodo, ki nastane naro¢niku in tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

IX. PRIMOPREDAJA 1ZVRSENIH DEL
9. ¢len

V 8 dneh po prejemu obvestila izvajalca o dokon€anju del bo naro¢nik izvedel kvalitativni in
kvantitativni pregled izvedenih del. Po uspesno zakljuCenem kvalitethnem in kvantitativnem
pregledu in odpravi vseh ugotovljenih napak in pomanjkljivosti, bosta stranki izvedli
primopredajo. Primopredajo vseh pogodbenih del opravijo pooblascenci naro€nika in
izvajalca. Kvalitativni in kvantitativni pregled je mozZen Sele, ko so kon¢ana vsa dela.

Primopredajo naroc¢nik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so
izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi konénega racuna za izvedena dela.

Pogoji za primopredajo so:

- koncana vsa dela po tej pogodbi, vklju€no z opravljenimi meritvami,

- uspesno zaklju€en kvalitativni in kvantitativni pregled in odpravljene vse napake
oziroma pomanijkljivosti, ugotovljene ob kvantitativnem in kvalitativnem pregledu
ali pred tem.

Ob primopredaji izvedenih del je dolzan izvajalec predati narocniku:
- splosno (skupno) garancijsko izjavo za izvedena dela,
- finan€no zavarovanje za odpravo napak v garancijskih rokih,
- kontaktne naslove in telefonske Stevilke za sporo€anje napak, pomanijkljivosti in okvar
v garancijski dobi.
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Primopredajo naroénik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika, s tem so
izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev racuna.

Datum pri¢etka veljavnosti garancij mora biti datum primopredaje, glasiti pa se mora na
naroc¢nika.

10. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki opravili in ugotovili stanje izvedenih
del in pregledala morebitnih Se odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podalj$anje
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

X. GARANCIJSKI ROK

Izvajalec je odgovoren naroc¢niku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so
predmet te pogodbe, v €asu trajanja garancijskega roka, ki znasa: 5 (pet) let.

Garancijski rok zacne teéi ali z dnem predaje objekta v uporabo ali z dnem izdaje potrdila o
prevzemu (podpisa primopredajnega zapisnika), odvisno od tega, kateri rok je zgodnejsi. Rok
trajanja garancije mora biti za 30 dni daljSi kot je garancijski rok dolo¢en s pogodbo.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v viini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV,
bo izvajalec dostavil naro¢niku najkasneje ob primopredaji in jo nato po potrienem racunu
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka garancija ne bo izdana in ne bo izdano
potrdilo o izvedbi, bo naro¢nik zadrzal veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

V kolikor izvajalec do primopredaje ne bo dostavil garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, lahko naro&nik unov¢i garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru naroCnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu
garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje nasledniji delovni dan odzvati in opraviti ogled na
terenu v roku 3 dni. Izvajalec je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni podati pisno mnenje o
ugotovljeni napaki. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku
8 (osmih) dni od poziva naro&nika in jih odpravil v najkrajSem mozZnem ¢asu, najkasneje pa v
roku 15 (petnajst) dni od poziva naroCnika, razen Ce bi izvajalec in naro¢nik sporazumno
dolocila drug, dalj8i rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Naro¢nik ima
pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali
v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taks$nih napak nemudoma
angazirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroSkov odprave napak in vseh drugih s tem
povezanih stroSkov unovéiti finanéno zavarovanje.
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12. ¢len

V garancijskem roku lahko naro€nik vsak €as zahteva odpravo kriti€ne napake (oziroma
okvare ali motnje, v nadaljevanju kriticne napake).

Kriticne napake mora izvajalec odpraviti nemudoma, sicer bo narocnik za odpravo teh napak
najel drugega izvajalca. Strodke takSne odprave napak nosi izvajalec. Kriticne napake so tiste,
zaradi katerih lahko nastane materialna Skoda, lahko potencialno ogrozajo varnost ljudi ali
zaradi katerih objekta ni mogoce uporabljati skladno z njegovim namenom in obi¢ajno uporabo
ali kadar dolo¢enega dela ni mogoce opravljati ali sta hitrost ali obseg opravljanja doloCenega
dela zmanjSani za vec kot 30%.

V primeru kritiénih napak je izvajalec dolzan zadeti odpravljati napako znotraj 1 (enega) dneva
od trenutka, ko je bila napaka javljena in jo odpraviti znotraj 2 (dveh) dni od trenutka, ko je bila
napaka javljena, popolnoma in dokon&no ali vsaj na nacin, da napaka ni vec kritiCna.

V primeru, da izvajalec v garancijski dobi ne pristopi k odpravi napak v pogodbenih rokih, ne
odpravi napake v pogodbenem roku in se z naro¢nikom ne dogovori za nov rok odstranitve
napake, lahko naro¢nik unovci finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

XI. POGODBENA KAZEN

13. élen

V primeru, da izvajalec ne izvede vseh pogodbenih del oziroma odpravi napake v garancijski
dobi v pogodbenem roku, ima naro€nik pravico zaraCunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno
kazen, ki znaSa 2%o. (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan.
Vsota pogodbene kazni lahko znasa najve¢ 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene
vrednosti del z DDV.

V primeru, da ima naro¢nik zaradi zamude izvajalca stroSke in Skodo, ki presega pogodbeno
kazen, je izvajalec poleg pogodbeni kazni dolzan placati tudi vse nastale strodke in povrniti
Skodo v visini, na podlagi zahtevka naroCnika in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega
zahtevka narocnika. Za poplacilo nastalih stroSkov in §kode lahko naro¢nik unov¢i finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora
izvajalec placati razliko do polne vidine nastali stroSkov in Skode v prej navedenem roku.

Xll. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

14. ¢len

Pooblascen zastopnik naroCnika po tej pogodbi je

Pooblas&eni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je

Vodja nadzora nad gradnjo po tej pogodbi je:

Odgovorni vodja gradbis¢a (ODGOVORNI VODJA DEL) je:

St. 430-0006/2024- JN “Obnova elektroinstalacij in nujna gradbena dela po sanaciji v ve&stanovanjskem objektu
Zabreznica 5“



XlIll. PODIZVAJALCI
15. ¢len

Pri izvedbi te pogodbe bodo sodelovali sledeci podizvajalci:

1. Podatki o podizvajalcu:

NAZIV: L.

polni Naslov: ..o

matic¢na Stevilka: ...

davéna Stevilka: ..o

transakcijskiradun: ...,

Predmet oz. vrsta del, ki jih bo za predmetno javno narocilo opravljal podizvajalec:
Vrednostdel: ........................

Krajizvedbe del...............coooiini,

Izvajalec naro&nika pooblasca, da na podlagi potrjenega raCuna oziroma situacije neposredno
plaCuje podizvajalce.

Podizvajalec soglasa s tem, da mu naro¢nik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki
izhajajo iz te pogodbe.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali Ce izvajalec sklene pogodbo
z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v 5 dneh po spremembi predloZziti: izjavo, da
je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastiio za placilo
opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, soglasje novega
podizvajalca k neposrednemu placilu in potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca,
Ce je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference
prvotnega podizvajalca. Zaradi spremembe podizvajalca pogodbeni stranki skleneta dodatek
k tej pogodbi.

Ko izvajalec naro¢niku predlozi ustrezno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu
podizvajalcu ali ko naro¢nik prvotnemu podizvajalcu neposredno poravna vse obveznosti za
njegovo delo, se Steje, da je narocnik izpolni vse svoje obveznosti do prvotnega podizvajalca
v skladu s to pogodbo in Zakonom o javnem narocanju.

16. ¢len
Narocnik placa podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi situacijo oziroma

racun podizvajalca in jo skupaj s svojimi racuni brez odlasanja posreduje narocniku .

V primeru delne potrditve raduna oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali
nadzornika, placa naro¢nik podizvajalcu nesporen del situacije oz. raCuna podizvajalca.
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XIV. ODSTOP OD POGODBE
17. ¢len
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

e iz razlogov in po postopku, kot to dolo¢ajo splo3ni obligacijski predpisi,

e v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozajo
pravoasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako
ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokon€anje prevzetih del po tej pogodbi
(zamuda) in ima za posledico vecjo materialno Skodo.

18. ¢len
Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe s 5 dnevnim odpovednim rokom v primeru:

Ce preneha potreba za izvedbo del,

izvajalec ne izpolnjuje dolocil te pogodbe ali jih kako drugace krsi,

izvajalec ne sledi dogovorjenemu terminskemu planu,

ne pri¢ne z izvedbo del v pogodbeno dogovorjenem roku,

je uveden postopek prenehanja delovanja izvajalca (npr. stecaj) ali je uveden

postopek prisilne poravnave ali je s strani pristojnih organov sprejet sklep o

insolventnosti izvajalca, o ¢emer mora izvajalec naro¢nika nemudoma pisno s

priporo¢eno posto s povratnico obvestiti,

e narocnik Ze tekom gradnje ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju
s pravili stroke,

¢ narocnik ugotovi, da izvajalec ni sposoben izpolniti pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naroénik odstopi od pogodbe samo tedaj, e
je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok (5 dni) za izpolnitev obveznosti, izvajalec
pa tudi v tem naknadno dolo€enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za
izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce
izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noc¢e ali pa ne more pravo¢asno opraviti.

19. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, Ce pride v polozZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno
prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naro¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko
je dal naro¢niku primeren naknadni vmesni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajSi
od 8 dni, naro¢nik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

20. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti
nasprotni stranki nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni, po nastopu razlogov, zaradi katerih
odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki osebno ali po posti
S povratnico.
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XVI. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
21. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je poleg ponudbe izvajalca, sestavni del te Pogodbe Se
celotna razpisna dokumentacija kot je bila objavljena na portalu oz. preko Portala javnih
narocil.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
22.¢len

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna
pogodba ni¢na, Ce je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali
na rac¢un izvajalca predstavniku ali posredniku naro¢nika obljubil, ponudil ali dal kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejSimi
pogoji, za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naro¢niku povzro¢ena Skoda ali pa je ali bo
omogocCena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku narocnika in/ali
izvajalcu ali njegovemu posredniku, zastopniku ali posredniku.

XVIIl. RAZVEZNI POGOJ
23. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je sodis€e s pravhomoc¢no odlocitvijo
ugotovilo krsitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o
izvedbi javnega narodila ali njegovega podizvajalca ali €e je naroCnik seznanjen, da je pristojni
drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v €asu izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim asom, pocitki, opravljanjem
dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi
z zaposlovanjem na ¢rmo in za kateri mu je bila s pravnomocno odlo€itvijo ali vec
pravnomoc¢nimi odlo€itvami izre€ena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnic€i pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, Ce zaradi
ugotovljene krditve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narocila, naroCnik pa mora nov postopek oddaje javnega
narodila zageti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce
narocnik v tem roku ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba
razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XIX. KONCNE DOLOCBE
24. ¢len

Pogodba je sklenjena pod odloZnim pogojem, da bo predloZzeno finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 5 delovnih dni od sklenitve pogodbe.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega élena te pogodbe,
se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.
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Ob izpolnitvi pogoja pogodba uginkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve
pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

25. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali
sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za reSitev spora
pristojno stvarno pristojno sodisc¢e v Ljubljani.

26.c¢len

Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po 2 izvoda
pogodbe.

ZiIrovnica, dne ceoeeveeceeeeee AN e,
Naroc¢nik: Izvajalec:

Zupan
Leopold Pogacar
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