VZOREC POGODBE OBR4

SOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELE, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, mati¢na
Stevilka: 1201794000, ID 3t. za DDV: SI83625950, IBAN: SI56 0110 0603 0697 225 (UJP Zalec), ki jo
zastopa direktorica Stefanija Kos Zidar spec. man., dipl. ing. agr. in hort. (v nadaljevanju NAROCNIK)

in

NAZIV in sedeZ izvajalca, mati¢na Stevilka: , ID st. za DDV: , IBAN:

(naziv_banke), ki jo zastopa funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika (v

nadaljevanju IZVAJALEC)

dogovorita in skleneta naslednjo

1)

2)

1)

2)

3)

GRADBENO POGODBO
St.

. UVODNE DOLOCBE

1. clen
(uvodne dolocbe)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naroc¢nik izvedel postopek oddaje narocila male vrednosti v
skladu s 47. ¢lenom Zakona o javnem narocanju (v nadaljevanju: ZIN-3), objavljen na Portalu javnih

narocil, $t. objave ,zdne , v okviru katerega je bil izvajalec z odlocitvijo o
oddaji javnega narodila, st. ,zdne , objavljeno na Portalu javnih narocil,
dne , izbran kot najugodnejsi izvajalec predmeta narocila UNIVERZALNA

UPORABNOST IN DOSTOPNOST — SOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE.
Odloditev je postala pravnomocéna dne, .

Sredstva za izvedbo tega javnega narocila so zagotovljena s Pogodbo st. C3350-24-424063 o
sofinanciranju investicije »SHVU Celje - Univerzalna dostopnost in uporabnost" v okviru
zagotavljanja univerzalne dostopnosti in uporabnosti objektov srednjega Solstva in zavodov v letu
2024 in 2025, sklenjeno med narocnikom in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za vzgojo in
izobraZzevanje.

I PREDMET POGODBE

2.¢len
(predmet pogodbe)

Pogodbeni stranki pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil predmet
javnega narocila iz prvega odstavka 1. ¢lena te pogodbe in ponudbe izvajalca st. ,Zdne
(v nadaljevanju: ponudba izvajalca).

Predmet te pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami narocnika ter ponudbo izvajalca, ki so
podrobneje opredeljene v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe (v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila in projektni dokumentaciji).
Izvajalec je svojo ponudbo naro¢niku oddal na podlagi naslednje razpoloZljive dokumentacije, ki jo
je v fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naroénik:

a) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila s popisi del;

b) projektne dokumentacije za izvedbo (PZI).



4)

5)

Izvajalec pogodbeno dogovorjena dela izvaja na podlagi dokumentacije iz prejSnjega odstavka. V
primeru nejasnosti je dolZzan upostevati pisna tolmacenja naro¢nika oz. od njega pooblascenega
izvajalca nadzora. lzvajalec je dolzan dela izvajati po terminskem in finanénem nacrtu, ki ga pisno
potrdi narocnik.

Izvajalec je dolzan dela izvajati ob upostevanju veljavnih zakonov in predpisov s podrocja graditve
objektov, varstva pri delu in varstva pred poZarom ter tehni¢nih predpisov, normativov in
standardov, ki urejajo podrocje izvajanja pogodbenih del.

3.¢len
(dodatna dela)

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naroc¢nik pa zahteva, da se izvedejo in
dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanijkljivosti v
popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so
nujna za dokoncanje projekta ali ne.

1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

L. DOKUMENTACIJA NAROCNIKA

4. ¢len
(dokumentacija narocnika)

Naroc¢nik potrjuje in jamdi, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanasajo na predmet
pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali raz¢lenitev pogodbene cene ali na izvajalceve
pravice in obveznosti po tej pogodbi.

Narocnik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge
dokumentacije, ki je bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naro¢nik.

5. ¢len
(notifikacijska dolZznost izvajalca)

Izvajalec mora v roku tridesetih (30) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije
(ali spremembe oz. dodatkov), e ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naro¢nika opozoriti
na pomanijkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec
ter v zvezi s tem od naroc¢nika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko narocnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije
opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolzni skrbnosti v roku iz prvega odstavka
tega ¢lena pogodbe morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takSnem primeru
mora izvajalec naroc¢nika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je
zavedel.

V primeru, da izvajalec svoje dolZznosti ne izvrsi v rokih, ki so dogovorjeni v tem clenu, je izvajalec
naro¢niku odgovoren za vso $kodo, ki jo zaradi opustitve dolZne skrbnosti izvajalca utrpi narocnik.

6. ¢len
(zamuda pri predaji dokumentacije)

Ce izvajalcu doloceni del projektne dokumentacije, risbe ali navodila niso bili predani pravocasno,
da bi izvajalec lahko pricel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno dolocenih
rokih, mora izvajalec pisno obvestiti naro¢nika, da bodo zaradi takSnega ravnanja nastale zamude
ali prekinitve priizvedbi del.

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajo¢im delom dokumentacije in z
opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.
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4)
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Obvestilo mora biti naro¢niku poslano najkasneje v dvajsetih (20) dneh po tem, ko se je izvajalec
zavedel nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz
naslednjega odstavka.

Ce pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoce dokonéati v
dogovorjenem roku, je izvajalec upravi¢en do podaljSanja roka za izvedbo in do povracila vseh
stroskov, ki jih je utrpel zaradi zamude.

7.¢len
(pridobitev dovoljenj in soglasij)

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora narocnik pridobiti na lastne stroske, razen ce za
posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni dolo¢eno drugace. Ce naro¢nik tega ne stori,
mora izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakrsnimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale
zaradi tega. lzvajalec je v tem primeru upravi¢en tudi podati vlogo za podaljSanje roka za
dokoncanje del.

Izvajalec je dolZzan pooblas¢enemu nadzorniku sproti dostavljati vse relevantne dokumente in
dokazila, potrebne za izvedbo kvalitetnega pregleda ter predaje objekta narocniku, kakor tudi vse
druge dokumente in dokazila, ki jih naro¢nik potrebuje za pridobitev potrebnih dovoljenjin soglasij
in so v pristojnosti izvajalca. Ce izvajalec tega ne stori, ni upravi¢en do upravicenjiz prvega odstavka
tega Clena.

V. POGODBENA CENA

8. ¢len
(pogodbena cena)

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za celoten ¢as trajanja pogodbe in znasa:

e znesekv EUR brez DDV:

e DDV 22%:
znesek v EUR z DDV: ; z besedo: .
V prvem odstavku navedena cena del je dogovorjena v skupnem znesku za vrednost celotnega
objekta, s klavzulo »skupaj dogovorjena cena«.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se skupaj dogovorjena cena ne spreminja zaradi nastalih vec del
(ne glede na viSino povecanja) ali manj del ali zaradi izvedbe morebitnih nepredvidenih del ali
zaradi zviSanja kalkulativnih elementov, na podlagi katerih je bila cena dolo¢ena ali zaradi zvisanja
indeksa rasti cen Zivljenjskih potrebscin.

9. ¢len
(sprememba pogodbene cene)

V primernem roku po prejemu narocila za dodatna dela iz 3. ¢lena te pogodbe je izvajalec dolzan
narocniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti
ponudbe.

V primeru nujnih nepredvidenih del, kot jih dolofa 9. uzanca Posebnih gradbenih uzanc (v
nadaljevanju: PGU 2020), je izvajalec dolzan pristopiti k izvedbi takoj, naro¢nika pa o razlogih in
delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takSna dela s ceno in rokom za izvedbo del,
takoj ko je to mogoce.

V primeru dodatnih stroskov za pospesitev del skladno s to pogodbo, se pogodbena cena lahko
zviSa za znesek potrjenih stroskov za ta namen.

Dela po prvem, drugem in tretjem odstavku tega ¢lena se narocijo s pisnim aneksom k tej pogodbi.
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Zvisanje pogodbene cene brez novega postopka javnega narocanja ne sme presegati 30 % prvotne
vrednosti te pogodbe. Ce je opravljenih ve¢ zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost
vseh sprememb skupaj.

V. OBRACUN DEL IN PLACILA

10. clen
(izdajanje zacasnih situacij)

Izvajalec bo izvedene kolicine del obracunaval z mesecnimi situacijami do petega (5.) dne v
mesecu, in sicer na podlagi stopnje dokoncanosti del v prejSnjem mesecu in do maksimalne
vrednosti, dolo¢ene s potrjenim finan¢nim nacértom, ki je pogoj za izstavitev situacij.

Ne glede na stopnjo dokoncanosti del je izvajalec z zacasnimi situacijami upravi¢en obracCunati
najvec 90 % pogodbene vrednosti.

Izvajalec mora posamezno zacasno situacijo poslati pooblas¢enemu nadzorniku in narocniku po
elektronski posti ali na drug nacin, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani pooblas¢enega nadzornika, ki ga doloci narocnik in je
vpisan v gradbeno knjigo. Nadzornik je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na
situacijo v roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema, naroc¢nik pa v nadaljnjih petih (5) dneh
od prejema s strani nadzornika potrjene situacije. V kolikor v navedenih rokih ni pripomb s strani
nadzornika ali naro¢nika, se situacija Steje za potrjeno.

V primeru pripomb s strani nadzornika ali naro¢nika, mora biti izvajalcu natancno sporoceno,
katere postavke ali deli postavk so sporni, katera visina situacije je sporna ter razlogi, zaradi katerih
je del situacije sporen. V preostalem delu se situacija Steje za potrjeno.

11. ¢len
(izdaja koncne situacije)

Koncna situacija se izstavi po podpisu zapisnika o sprejemu in izrocCitvi del in odpravi vseh
evidentiranih napak in pomanjkljivosti ter po izdelavi kon¢nega obracuna.

Nadzornik in narocnik sta kon¢no situacijo dolZzna pregledati in potrditi v roku 15 (petnajst) dni od
prejema oziroma v istem roku pisno oporekati nanjo. Koncna situacija v nobenem primeru ne velja
za potrjeno brez ustrezno podpisanega zapisnika o sprejemu in izroCitvi del in odpravi vseh
evidentiranih napak in pomanjkljivosti.

12. ¢len
(izstavitev racunov)

Na podlagi potrjenih zacasnih situacij in na podlagi potrjene koncne situacije izvajalec narocniku

izstavi racun.

Na racunu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija

sestavni del rac¢una.

Davek na dodano vrednost se lo¢eno prikaZze in obracuna v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja

davek na dodano vrednost.

Obvezne priloge racuna so:

e gradbena situacija, potrjena s strani vodje nadzora;

e porocilo o poteku del;

e racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za
neposredna placila podizvajalcem;

e ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaracunana storitev dejansko opravljena v skladu s to
pogodbo in gradbenim dnevnikom (in potrjeno knjigo obracunskih izmer).
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V kolikor je na izstavljenem racunu izvajalca naveden transakcijski racun, ki ni vsebovan v tej
pogodbi, se uporablja transakcijski racun, ki je naveden na izstavljenem racunu.

13. ¢len
(placilo)

Narocnik bo posamezni racun poravnal v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega e-racuna. Rok za placilo pri¢ne teci naslednji dan po prejemu racuna. V kolikor
narocnik na ta dan ne dela, se racun poravna prvi naslednji delovni dan.

V primeru zamude s placilom je izvajalec upravien zaracunati zamudne obresti v skladu z
veljavnimi predpisi.

Ne glede na prvi odstavek tega ¢lena do placila kon¢nega racuna ne more priti, preden izvajalec
narocniku ne preda financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Vi. PODIZVAJALCI

14. clen
(podizvajalci in neposredna placila podizvajalcem)

Izvajalec bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

/ali/ 14. &len
(podizvajalci in neposredna placila podizvajalcem)

Izvajalec bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvedel skupaj s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji
ponudbi. 1z ponudbene dokumentacije so razvidni podizvajalci, ki zahtevajo neposredno placilo.
Za podizvajalce, ki so v skladu in na nacin, doloc¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3,
zahtevali neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost
zavezuje narocnika in izvajalca. Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja
za placila izvajalcu in se realizirajo na podlagi racuna podizvajalca, ki ga je izvajalec predhodno
potrdil in priloZil svojemu racunu.

Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno, mora naro¢nik od izvajalca zahtevati, da mu
najpozneje v Sestdesetih (60) dneh od placila konénega racuna poslje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, neposredno povezane s
predmetom tega javnega narocila.

Ce izvajalec naroéniku na njegov poziv ne bo posredoval izjave iz prej$njega odstavka, bo naro¢nik
Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka
112. ¢lena ZIN-3.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
glede podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi
v izvajanje, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in
podatke o zakonitih zastopnikih novega podizvajalca in priloZiti zahtevo podizvajalca za
neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva. Pogodbeni stranki sta pri naknadni vkljucitvi
podizvajalcev v izvedbo javnega narocila dolzni sposStovati dolocila 94. ¢lena ZJN-3.

Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca,
Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10)
dneh od prejema predloga.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK



1)

2)

15. ¢len
(obveznosti izvajalca)

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, in da so ti pogoji upostevani pri
dolocitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.
Izvajalec se obvezuje, da bo:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

h)
i)

j)
k)

m)

n)

p)
q)

r)

t)

u)

vodil gradbeni dnevnik;

vodil knjigo obracunskih izmer;

prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi
in zakoni, tehni¢nimi predpisi, z materialom in opremo, ki ustreza zahtevanim standardom in
opredeljenim karakteristikam v Popisih del;

izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pridobljenimi soglasji, v skladu z veljavno zakonodajo,
navodili narocnika oz. pooblas¢enega nadzornika in v skladno z dogovorjenim in s strani
narocnika potrjenim terminskim in finan¢nim nacrtom;

zagotovil, da bo gradbiscée urejeno v skladu z varnostnim nacrtom gradbisca;

uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu ali s strani imenovanega
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

v imenu narocnika prijavil zacetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, ¢e bo
narocnik to zahteval;

oznacil gradbisce skladno s predpisi in navodili narocnika;

sproti pisno opozoril naro¢nika na okoliscine, ki bi lahko oteZile ali onemogocile kvalitetno in
pravilno izvedbo del;

narocniku omogocal ustrezen nadzor;

sodeloval z naro¢nikom ves ¢as izvajanja te pogodbe ter upoSteval njegove ekonomske in
tehni¢ne pogoje;

dajal potrebna pojasnila in po potrebi reseval probleme, nastale na objektu, pri cemer morajo
biti vse resitve izvedene na osnovi pisnega soglasja narocnika;

prevzel stroske izvedbe vseh GOI del ter nabave in vgradnje vsega materiala in opreme,
predvidenega za vgradnjo in montazZo;

zascitil in zavaroval material in opremo v ¢asu skladiS¢enja in prenosa pred vremenskimi vplivi,
vlago, tatvinami in drugimi poskodbami;

prevzel stroske prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja ter notranjega transporta na objektu;
zavaroval delovisce, svoja dela, delavce in opremo med izvajanjem del do predaje narocniku;
med izvajanjem del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva
pred pozarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve
prevzel polno odgovornost;

odgovarijal za kakrsno koli $kodo, ki bi nastala zaradi opustitve obveznosti ali nestrokovnega
ravnanja izvajalca, njegovih partnerjev, podizvajalcev, kooperantov ali dobaviteljev na
gradbiscu;

s pisno izjavo obvestil naro¢nika, da je pogodbena dela dokoncal in mu izrocil vso potrebno
dokumentacijo (certifikate, ateste, garancijske liste in navodila za uporabo in vzdrZzevanje), pri
¢emer morajo biti vsi dokumenti v tujem jeziku prevedeni v slovenski jezik;

v okviru zakljuénih del z opreme, objekta in zemljis¢a odstranil vse pri delih nastale odpadke in
v tem smislu vzpostavil prvotno stanje stvari;

prevzel stroske za popravilo morebitnih $kod, ki bi jih povzrocil izvajalec ali njegov partner,
podizvajalec, kooperant ali dobavitelj, na opremi ali objektu oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter na sosednjih objektih;

uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na in iz
gradbi$éa oziroma objekta ter uposteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise
v zvezi z ravnanjem z odpadki;



w)
X)

y)

prevzel stroske v zvezi z odvozom odvecnega materiala in odpadkov skladno s pravilnikom
lokalne deponije, ne glede na oddaljenost deponije od gradbisca oz. delovisca;

na svoje stroske poskrbel za objekte, za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne
sestanke v dogovoru z naro¢nikom in drugimi izvajalci;

zagotovil obvezno prisotnost vodje del na gradbiscu;

zagotovil naro¢niku oz. pooblasé¢enemu nadzorniku na gradbiScu ustrezen prostor za nadzor, v
katerem je stalno dostopna vsa gradbis¢na dokumentacija, in ki mora biti dostopen 24 ur
dnevno vse dni od zacetka do konca gradnje;

aa) prevzel stroske navodil za obratovanje in vzdrZevanje;
bb) prevzel stroske zavarovanj, jamstev in garancij, ki jih mora izvajalec predloziti narocniku v

skladu s to pogodbo;

cc) strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

16. clen
(pravica odklonitve del)

Ce naroénik ali od njega poobla$¢eni nadzornik naroéi izvajalcu dela, s katerimi bi bili kr$eni predpisi ali
pa povzrofena nesorazmerna Skoda narocniku, izvajalcu ali tretji osebi, lahko izvajalec taksno delo
odkloni, ne da bi krsil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti
narocnika.

1)

2)

17. ¢len
(obveznosti narocnika)

Narocnik se obvezuje, da bo:

a)
b)

d)

e)

f)
g)

h)

placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo;

pred pricetkom izvajanja del izvajalcu pravocasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za
izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu
nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med
izvajanjem del (vkljuéno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako
da ne bo moteno napredovanje del in zakljuéek v pogodbenih rokih;

v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporocil ime
pooblas¢enega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu narocnika dajal strokovna navodila v zvezi
zizvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal koli¢ine in cene
uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravi¢en potrditi ali
odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo
projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene.
Za taksno spremembo mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev narocnika;

v skladu z zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu, imenoval koordinatorja za varnost
in zdravje pri delu;

zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno
dokumentacijo;

obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek
in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje obveznosti po prejsSnjem odstavku, ki bi povzrocilo, da izvajalec z deli ne bi mogel
nadaljevati ali jih dokoncati, so razlog, da lahko izvajalec zahteva podaljSanje roka za dokoncanje
del, vendar najve¢ za enako c¢asovno obdobje, kot ga je naro¢nik povzrodil z zamujanjem pri
izpolnjevanju svojih obveznosti.

18. ¢len



1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)
3)

4)

1)

(odobritev s strani naroc¢nika)

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno doloca ta pogodba,
ne more biti veljavna in narocnika ne obvezuje, e je predhodno ne odobri pooblasceni predstavnik
naroc¢nika za izvajanje te pogodbe.

Kakrsno koli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez
predhodne odobritve narocnika je neveljavno, izvajalec pa je za takSno ravnanje narocniku
odskodninsko odgovoren in mora na zahtevo narocnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VIll.  VARSTVO PRI DELU

19. ¢len
(varstvo pri delu)

Izvajalec in vsi njegovi delavci so dolzni skrbeti za varnostne ukrepe na gradbi$cu in varnost naprav,
v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, $t. 43/11), Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbiscih (Uradni list RS, $t. 83/05 in 43/11 —
ZVZD-1) in drugimi veljavnimi predpisi ter Varnostnim nacrtom. Izvajalec in njegovi delavci morajo
pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu
ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec mora zagotoviti varnost uporabnikov okolice gradnje in varen dostop cez gradbisce,
urediti ustrezne zascite, ograje, zacCasne prikljucke, zaasne dostope, zacCasno fizicno zascito
povrsin, ki niso predmet tega javnega narocila, in jih po zaklju€enih delih vrniti v prvotno stanje.
Izvajalec bo moral po podpisu pogodbe z narocnikom skleniti Pisni sporazum, ki ureja skupne
varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, tako za delavce, opremo, naprave in
material, kakor tudi za tiste, ki imajo dostop na gradbis¢e. Nespostovanje teh dolocil je razlog za
prekinitev pogodbe.

Dolodilo tega ¢lena velja tudi za izvajalceve partnerje v skupini ponudnikov in njegove oziroma
njihove podizvajalce, kooperante in dobavitelje, ki se zacasno ali stalno nahajajo na gradbiscu.
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo zagotovljeni skupni varnostni ukrepi.

Vse osvetlitve, varovanja, ograje, opozorilne znake zagotovi izvajalec, ki je dolzan to storiti tudi v
primeru, ¢e to kadar koli dodatno zahteva pristojna inSpekcija ali drugi pooblaséeni organ.

IX. VEUAVNOST POGODBE IN ROKI

20. ¢len
(splosni roki za izvedbo pogodbe)

Ta pogodba zacne veljati, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in ko je narocniku predano
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za uvedbo izvajalca v delo je pet (5) dni od datuma pricetka veljavnosti pogodbe.

Izvajalec je dolzan v roku petih (5) dni od uvedbe v delo naroc¢niku v potrditev predloziti terminski
in financni nacrt izvedbe del.

Rok za dokonéanje del je najkasneje do 20. 8. 2025. Steje se, da je ta rok izpolnjen, ko je s strani
pooblaséenih predstavnikov obeh pogodbenih strank in pooblaséenega nadzornika podpisan
zapisnik o sprejemu in izrocitvi del, v katerem je ugotovljeno, da so vsa dela koncna in da so
odpravljene vse evidentirane napake in pomanjkljivosti.

21. ¢len
(pricetek izvedbe del)

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priceti naslednji delovni dan po uvedbi v delo.



2)

3)

1)

2)

1)

2)

1)

2)

Ce izvajalec ne zaéne z deli v roku, ki je dolo¢en v prejénjem odstavku tega ¢lena, mu mora naro¢nik
pustiti primeren dodatni rok za zacetek del.

Ce izvajalec ne zacne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naroénik razdre pogodbo,
unovéi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zahteva od izvajalca povracilo
nastale Skode.

22. clen
(uvedba izvajalca v delo)

Uvedba v delo obsega zlasti:
a) izrocitev gradbisca v skladu z dolo¢bami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa
izklju¢no zagotovitev pravice dostopa na gradbisce izvajalcu;

b) izrocitev PZI projektne dokumentacije st. X
¢) narocnikovo imenovanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in izrocitev varnostnega
nacrta;

d) narocnikovo imenovanje pooblas¢enega nadzornika in pooblas¢enih nadzornikov posameznih
del.
O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in uvedbo vpise v gradbeni dnevnik.

23. clen
(zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe)

Neupravicena prekoracitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajal¢evo zamudo, zaradi katere lahko
naroc¢nik uveljavlja ukrepe, doloc¢ene v pogodbi.

Neupravicena prekoracitev rokov s strani narocnika pomeni naro¢nikovo zamudo, zaradi katere
lahko izvajalec uveljavlja ukrepe, dolocene v pogodbi.

24. ¢len
(podaljsanje roka za dokoncanje del)

Izvajalec ima pravico do podaljSanja roka za zakljucek del v naslednjih primerih:

a) zamuda pri uvedbi v delo, ki je posledica ravnanja narocnika;

b) dogodki, ki so posledica visje sile;

c) prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika, ¢e prekinitev ni posledica ravnanja izvajalca;

d) prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani narocnika;

e) vremenske razmere, ki bi onemogocala izvajanje zunanjih del vec kot pet (5) zaporednih dni
oziroma skupaj vec kot deset (10) delovnih dni;

f) ¢e narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

g) c¢e narocnik naroCi dodatna dela ali obdutne spremembe izvedbe - za toliko ¢asa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo;

h) ce je prislo do nepri¢akovanih fiziénih razmer na gradbiscu, med katere sodijo fizi¢ni pogoiji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del in ki jih ni mogel v naprej predvideti;

i) e je prislo do arheoloskih najdb, zaradi katerih se gradnja zacasno ustavi ali upocasni;

j)  za Cas zaustavitve del zaradi krSitev pogodbe s strani naroc¢nika.

Izvajalec mora obvestiti naroc¢nika o razlogih za podaljSanje pogodbenega roka v pisni obliki z

obrazloZitvijo in navedbo razlogov za podaljsanje v ¢im krajSem moZnem ¢asu oz. najkasneje v treh

(3) delovnih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa ali ko bi se moral

zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljsa, sicer izgubi pravico do

podaljSanja roka.



3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Izvajalec mora v obvestilu iz prejSnjega odstavka narocniku predlagati natancno Stevilo dni
podaljSanja, v kolikor pa razlog Se traja, pa najkasneje tri (3) delovne dni po tem, ko je prenehal
razlog za podaljSanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita zaneksom k tej pogodbi.

25. ¢len
(pravica narocnika do zahteve za pospesitev del)

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani

izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v

zaostajanju za terminskim naértom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,

ima narocnik pravico, da:

a) izvajalcu naloZi kakrsne koli ukrepe za pospesitev del;

b) izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali sam angazira dodatne podizvajalce na
racun izvajalca;

¢) izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Pred angaZiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naroc¢nik dati izvajalcu rok

enega (1) tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angazira izvajalec sam.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne

vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor narocnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec

pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaZe v zaostajanju za terminskim nacrtom,

razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima narocnik pravico, da:

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroske pospesitve del;

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe in sklenitvi aneksa k pogodbi naloZi angaZiranje dodatnih
kapacitet za pospesitev del.

X. POGODBENA KAZEN

26. clen
(pogodbena kazen)

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne pricne z izvedbo del ali ne predlozZi terminskega in
finanénega nacrta v roku iz te pogodbe ali se ne drzZi potrjenega terminskega plana, je dolZan
naroc¢niku placati pogodbeno kazen: za vsak koledarski dan prekoraditve plana v visini 0,5 % (nic
celih pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno najvec v visini 5 % (pet
odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbenih del v pogodbeno dogovorjenih rokih
oziroma ne odpravi vseh napak in pomanjkljivosti po zapisniku o sprejemu in izrocitvi, je naro¢niku
dolzan placati pogodbeno kazen: za vsak koledarski dan prekoracitve roka dokoncanja del v visini
0,5 % (nic celih pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupno najvec v
viSini 5 % (pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru, da izvajalec nepravilno izpolni ali ne izpolni pogodbenih obveznosti je naro¢niku dolzan
placati pogodbeno kazen v visini 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.
Pogodbene kazni po tem ¢lenu se ne izkljucujejo.

Pravica do zara¢unavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom skode narocniku.

DoseZena maksimalna pogodbena kazen po prvem ali drugem odstavku tega ¢lena je lahko razlog
za unovcenje finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

27. ¢len
(nacelo popolne odskodnine)
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

Ce zaradi zamude izvedbe pogodbenih del, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih
obveznosti nastaja naro¢niku dodatna skoda, je narocnik upravi¢en do povrnitve nastale Skode s
strani izvajalca.

Povracilo tako nastale Skode bo naroc¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XI. 1ZROCITEV, PREVZEM IN KONCNI OBRACUN

28. ¢len
(sprejem in izrocitev del)

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita in sta sporazumni, da se opravi pregled, izroCitev in
prevzem vseh pogodbenih del na dan, ki ga doloCi narocnik. Pregled, izroditev in prevzem
pogodbenih del se opravi po pisnem obvestilu izvajalca o koncanju vseh del, ob prisotnosti
pooblaséene osebe s strani naroc¢nika in predstavnika izvajalca.

Narocnik je dolzan prevzeti opravljena dela pod pogojem, da ta ustrezajo pogodbeno
dogovorjenim lastnostim in pravilom stroke, da so dela kvalitetno izvr$ena, neposkodovana in v
ocis¢enem stanju in da je odstranjen ves odpadli material z gradbisc¢a, kakor tudi pod pogojem, da
izvajalec narocniku izro¢i vso dokumentacijo, kot so garancijski listi, navodila za uporabo in
vzdrZevanje vgrajene opreme in naprav, certifikati, atesti, potrdila o opravljenih meritvah in druga
potrebna dokumentacija ob predaji objekta.

V primeru ugotovitve stvarnih napak mora narocnik izvajalca nemudoma pozvati, da napake
odpravi. Izvajalec se zaveZe vse pomanijkljivosti, ki se ugotovijo pri pregledu, odpraviti v roku osmih
(8) dni po pozivu, oziroma v daljSem roku, ce ga pogodbene stranke sporazumno dogovorijo v pisni
obliki. Ce izvajalec v postavljenem dodatnem roku ne odpravi ugotovljenih napak, oziroma je
oditno, da jih ne bo odpravil, sme naroc¢nik angazirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na
izvajalCev racun. Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najvec 2 %
od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V primeru, da izvajalec narocniku ne izroci v drugem odstavku tega ¢lena navedene dokumentacije,
naroc¢nik ni dolzan prevzeti pogodbeno dogovorjenih del, ampak se prevzem izvede Sele po odpravi
vseh stvarnih napak in izroditvi celotne dokumentacije.

Zapisnik o sprejemu in izroCitvi se podpise, ko so vsa dela prevzeta, vse napake in pomanijkljivosti
odpravljene in ko je predana vsa dokumentacija za predajo objekta.

Ce se izvajalec ne udele?i skupnega pregleda in prevzema del, na dan kot ga dolo¢i naroénik, lahko
naro¢nik sam opravi pregled izvedenih del in izvajalcu posreduje pisno obvestilo z zapisnikom, ¢e
so pogodbena dela opravljena brez napak ali pa pisno obvestilo, da prevzem ni bil uspesno
opravljen zaradi napak na pogodbenih delih s pozivom izvajalcu, da ugotovljene zapisane napake
odpravi v to¢no dolo¢enem primernem roku ter, da se po odpravi napak pregled, izrocitev in
prevzem pogodbenih del ponovno izvrsi.

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k narocniku po uspesno opravljenem sprejemu in
izroCitvi, razen jamstva za odpravo napak v garancijskih rokih.

Po uspesno izvedenem sprejemu in izroCitvi ter predloZitvi financnega zavarovanja za odpravo
napak v garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo kon¢nega obracuna.

29. ¢len
(kon¢ni obracun)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izroditvi ter
predloZitvi financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku zacneta z izdelavo
koncnega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem mozZnem roku, najkasneje pa v Sestdesetih (60)
dneh po sprejemu in izrocitvi del.

Koncni obracun vsebuje zlasti:
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3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

a) vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del, nujnih nepredvidenih del in del za
pospesitev del;

b) znesek, izplacan po situacijah;

¢) koncni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obraduna;

d) visino zamudnih obresti, ki jih mora narocnik placati izvajalcu zaradi zamud pri placilu katere
koli situacije;

e) morebitni znesek iz naslova manjvrednosti izvedenih del;

f) morebitno obracunane manipulativne stroske po tej pogodbi;

g) podatek ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;

h) visino pogodbene kazni in morebitno povzroéeno skodo;

i) podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZzeno soglasje.

S konénim obra¢unom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in doloci izvrsitev

njihovih medsebojnih pravicin obveznosti iz pogodbe. S konénim obracunom se zajamejo vsa dela,

izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolZzan ali pooblascen izvesti, ne glede na to, ali so dela

zajeta z zaasnimi mesecnimi situacijami ali ne. S kon¢nim obracunom se lahko spremeni dejansko

stanje, ugotovljeno z zacasnimi mesecnimi situacijami.

Ce katera koli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi konénega

obraduna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka in ga nato nemudoma s

priporoceno posto poslati drugi pogodbeni stranki.

Konéni obracun podpiSeta zakonita zastopnika pogodbenih strank ali od njiju pisno pooblasc¢eni

osebi.

Xil. JAMCEVANJE ZA NAPAKE

30. ¢len
(odgovornost izvajalca za obicajne skrite napake)

Ce se v roku petih (5) let od podpisa zapisnika o sprejemu in izrocitvi, pojavijo stvarne napake, ki
jih narocnik ob obic¢ajnem pregledu ni mogel odkriti in narocnik izvajalca o napaki pisno obvesti,
ima naro¢nik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Ce izvajalec napake
ne odpravi v primernem, s strani narocnika postavljenem roku, lahko narocnik ali zniza placilo
(uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na ra¢un
izvajalca, pri cemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima narocnik
od izvajalca pravico zahtevati povracilo skode, ki mu je zaradi napake nastala.

Ne glede na prejsnji odstavek veljajo za vgrajene dele in naprave jamcevalni roki proizvajalcev iz
garancijskih listov, ki jih je izvajalec izrocil naroc¢niku, vkljuéno z navodili za uporabo v slovenskem
jeziku.

V primeru, da bi odprava ugotovljene napake zahtevala pretirane stroske, jo lahko izvajalec
odkloni, naro¢nik pa ima pravico ali zahtevati zniZzanje pogodbene cene (manjvrednost) ali
odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima narocnik pravico do povracila skode, ki mu je
zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega ¢lena, lahko naroc¢nik od pogodbe
odstopi le, Ce so dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z
izrecnimi pogoji pogodbe. Ce je napaka neznatna, naro¢nik ne more odstopiti od pogodbe in je
dolzan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani narocnika, odpravi.

31. ¢len
(izguba pravice do jamcevalnih zahtevkov)

Narocnik kljub grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamcevalnih zahtevkov v primeru, da:

a) je narocnik izvedel sam ali preko tretje osebe predelavo in popravke na izvedenih delih;
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b) je priSlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrZzevanja v nasprotju z
navodili, ki jih je izvajalec predal naroéniku pred pricetkom uporabe;

c) gre za mehanske poskodbe, katere je povzrodil narocnik ali tretja oseba ali so posledica visje
sile.

32. ¢len
(odgovornost za solidnost gradnje)

Izvajalec odgovarja narocniku oziroma poznejSemu pridobitelju gradbe, ¢e se v roku desetih (10) let od
podpisa zapisnika o sprejemu in izrocitvi del, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in
naroc¢nik oziroma poznejsi pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku Sestih (6) mesecev od
dneva, ko je bila napaka odkrita.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)
4)

5)

Xiil. ZAVAROVANJA

33. ¢len
(zavarovanje odgovornosti za Skodo)

Izvajalec jam¢i naro¢niku, da ima pri zavarovalnici sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za
Skodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti gradbenistva, skladno s 16. clenom Gradbenega zakona
(Uradni list RS, $t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP (v nadaljevanju: GZ-1).

Zavarovanje odgovornosti za Skodo iz prejSnjega odstavka mora vkljucevati odgovornost za Skodo,
ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti Skodo
zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolZnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri cemer
viSina letne zavarovalne vsote ne sme biti niZja od 50.000,00 EUR.

Ce ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za $kodo, mora zavarovanje kriti $kodo iz
prejSnjega odstavka, povzroceno v Republiki Sloveniji, pri ¢emer visina letne zavarovalne vsote ne
sme biti niZzja od 50.000,00 EUR.

Izvajalec se zaveZe kopijo zavarovalne police predloziti naro¢niku najkasneje do podpisa pogodbe.
Izvajalec mora zagotavljati veljavnost zavarovalne police najmanj do podpisa konénega obracuna.

34, clen
(povracilo Skode)

Izvajalec odgovarja za vso premozenjsko $kodo, ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del na
objektih, delih, materialu, napravah in orodjih.

Izvajalec prav tako odgovarja za vso premozenjsko in nepremoZenjsko skodo, povzroceno svojim
delavcem, osebju narocnika ali katerim koli tretjim osebam, ¢e je Skoda povzrocena oziroma je v
vzrocni zvezi z izvajanjem pogodbenih del.

Povracilo skode lahko narocnik uveljavlja po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti.
Izvajalec je dolZzan o obstoju ali nastopu kakrsnih koli dejstev, ki bi lahko bila podlaga zahtevkom iz
tega clena, obvescati narocnika, pri ¢emer sta stranki soglasni, da obvestilo oziroma seznanitev
narocnika ne ustvarja nobenih pravnih posledic.

V kolikor izvajalec na poziv naroc¢nika ne bo saniral povzrocene skode, bo narocnik izvajalcu unovdil
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, v kolikor bi se napake oziroma poskodbe pokazale v garancijskem roku.

XIV.  FINANCNA ZAVAROVANJA

35. ¢len
(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)
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1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

Izvajalec je dolzan narocniku najkasneje ob podpisu pogodbe predloZiti originalno finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v visini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Vsebino tega zavarovanja opredeljuje vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Izvajalec pogodbe se zavezuje vsako vnovceno zavarovanje nadomestiti z novim, v enaki visini, kot
je bilo izdano prvotno zavarovanje.

V kolikor pride do podaljSanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljsati
finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v roku petnajstih (15) dni
po odobritvi podaljSanja roka s strani naroc¢nika. StroSke za podaljSanje finan¢nih zavarovanj nosi
izvajalec, razen Ce je vzrok za podaljSanje krivda narocnika.

36. ¢len
(zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Ob podpisu zapisnika o sprejemu in izrocitvi naroc¢nik in izvajalec dogovorita rok, v katerem
izvajalec narocniku kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku predlozi originalno finanéno
zavarovanje, v viSini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, izdelano po vzorcu iz dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega narocila, veljavno Se trideset (30) dni po poteku zadnjega garancijskega roka.

V primeru, da pride pri odpravi napak do zamenjave zakljuéenega dela objekta ali opreme, zaénejo
garancijski roki za novo izvedena dela oz. opremo teci znova. V tem primeru mora izvajalec
ustrezno podaljsati zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

XV. ZAUSTAVITEV DEL

37. clen
(zaustavitev del po navodilu narocnika)

Naroc¢nik lahko kadarkoli naroci izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V
takSnem primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju,
izgubi ali Skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po krivdi narocnika upravicen do ustreznega podaljSanja
pogodbenega roka.

38. ¢len
(zaustavitev del s strani izvajalca)

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naroc¢nik krsi
svoje financne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s placilom katere koli
situacije za vec kot dvajset (20) dni ali v primerih, ¢e narocnik krsi druge svoje obveznosti.

V primeru iz prejSnjega odstavka mora izvajalec naroc¢niku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del
in naroc¢niku dolociti dodaten primeren rok za placilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajsi od
petnajst (15) dni. V kolikor narocnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s placilom ali z
drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih placil,
ki jih naro¢nik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naroc¢nika.

V primeru dejanske zaustavitve del po krivdi narocnika, je naro¢nik dolZan izvajalcu povrniti vso
nastalo Skodo.

XVI.  VISJIASILA

39. clen
(visja sila)
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1)

2)

3)

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakor koli vplivajo na
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je narocnika dolzan pisno obvestiti o nastanku visje sile v dveh (2) delovnih dneh po
nastanku.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katere koli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki
so izven njenega nadzora.

XVIl. ODSTOP OD POGODBE

40. ¢len
(prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe)

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena
stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do
zneskov, ki so Ze zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

1)

2)

3)

4)

41. ¢len
(pravica do odstopa)

Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih krsitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren
rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe.

Naroc¢nik lahko odstopi od pogodbe:

a) Ce se izvajalec ne odzove na naroc¢nikovo povabilo k uvedbi v delo in ne pri¢ne z izvedbo
pogodbenih del;

b) ce je za vec kot pet (5) zaporednih dni po svoji krivdi prekinil izvajanje pogodbenih del;

¢) ceje nad izvajalcem pricet postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stecaja oziroma pride v
taksno financéno situacijo, da bi mu bila onemogocena izvedba pogodbenih del;

d) cese med izvajanjem del jasno izkaze, da bo izvajalec zamudil z izvedbo del za vec kot petnajst
(15) dni;

e) ce izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kakovosti in je ne more vzpostaviti niti v
naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga doloci narocnik;

f) ce je ugotovil ali se je pri njem pojavil utemeljen sum, da je posamezni izvajalec, njegov
podizvajalec ali partner v skupini ponudnikov v postopku javnega narocila predlozZil neresni¢no
izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo;

g) ce se med izvrSevanjem dela izkaze, da se izvajalec ne drzi pogodbenih pogojev, krsi
pogodbena dolocila, ne dela, kot bi moral in bo imelo izvedeno delo napake a kljub
naroc¢nikovemu opozorilu svojega dela ustrezno ne prilagodi v roku, ki mu ga dolo¢i narocnik.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe:

a) ce narocnik zamuja z uvedbo v delo za vec kot deset (10) dni od pricetka veljavnosti pogodbe;

b) ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

c) ce narocnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;

d) ce narocnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji;

e) ceizvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

f) ce narocnik vec kot Sestdeset (60) dni neupraviceno zamuja s placilom katere koli situacije;

g) vdrugih primerih, ki jih doloca ta pogodba.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

42. ¢len
(posledice odstopa)
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1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)
2)

3)

4)

5)

1)

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolZzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista stranka, ki je
odgovorna za odstop od pogodbe.

V primeru razveze oziroma odstopa od pogodbe je izvajalec dolZzan narocniku izrociti vso
dokumentacijo, ki jo je prejel od naroénika oziroma je nastala v ¢asu od sklenitve do razveze
pogodbe in se nahaja pri izvajalcu.

Izvajalec je dolzan narocniku takoj izrociti gradbisce, prosto njegovih stvari in oseb, z vsemi do
takrat izvedenimi pogodbenimi deli in deponiranim materialom. Ce izvajalec tega ne stori, lahko
narocnik, brez rizika motenja posesti, zasede gradbisce in na stroske izvajalca odstrani njegove
stvari in osebe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k izrocitvi in sprejemu
izvedenih del in izdelavi kon¢nega obracuna.

43, ¢len
(obveznosti po odstopu)

V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz
te pogodbe in nastalo Skodo.

Ce naroénik po sklenitvi pogodbe po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali njenega dela, mora placati
izvajalcu vse do tedaj opravljeno delo. Koli¢ino in vrednost opravljenega dela narocnik in izvajalec
ugotovita skupno.

Ce izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali njenega dela, je naro¢nik upravi¢en do povracila
vseh nastalih stroskov v zvezi z izbiro in uvedbo v delo nadomestnega izvajalca. lzvajalec mora
predati Ze izvedena dela v taksni fazi, da omogoca novemu izvajalcu nemoten pricetek in
dokoncanje del. Ze izdelana in predana dokumentacija postane last naro¢nika, vkljuéno z vsemi
pravicami razpolaganja s to dokumentacijo.

XVIIl. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACUA

44. ¢len
(skrbniki pogodb)

Skrbnik te pogodbe s strani narocnika je: , e-naslov:

Skrbnik te  pogodbe s strani izvajalca je: , e-naslov:

Skrbnika pogodbe sta pooblascena, da zastopata pogodbeni stranki v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na dela po tej pogodbi, in sicer v okviru opredeljene pogodbene vrednosti, ¢e ni s to
pogodbo dolo¢eno drugace.

Skrbnika pogodbe ves Cas izvajanja te pogodbe sodelujeta in si izmenjujeta vse potrebne podatke
in navodila, ki sta si jih pogodbeni stranki na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolZni izmenjevati
in dajati.

Pogodbeni stranki sta dolzni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnikov pogodbe v roku
treh (3) delovnih dni po spremembi.

45, Clen
(pooblascen nadzornik in koordinator za varnost in zdravje pri delu)

Narocnik je dolzan izvajalca pisno obvestiti o imenovanem odgovornem nadzorniku, ki izvaja
naloge po 15. ¢lenu GZ-1.
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2)

3)

4)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

Narocnik je dolZan izvajalca pisno obvestiti o imenovanem koordinatorju za varnost in zdravje pri
delu v izvajalni fazi projekta, ki izvaja naloge po 8. ¢lenu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbiscih (Uradni list RS, $t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1).
Narocnik je dolZan izvajalca pisno obvestiti o zamenjavi oseb po tem ¢lenu v roku treh (3) delovnih
dni po spremembi.

Izvajalec je dolZzan o imenovanih osebah po tem ¢lenu in vsaki spremembi imenovanih obvestiti
vse izvajalce na deloviscu.

46. ¢len
(vodja del)

Izvajalec mora z odlocbo imenovati in dolociti vodjo del, ki je hkrati tudi vodja gradnje, in s tem
pisno seznaniti narocnika v roku osmih (8) dni od podpisa pogodbe. Odgovorni vodja del mora biti
ista oseba, kot je navedena v ponudbeni dokumentaciji, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.
Vodja del mora opravljati dela na samem objektu, mora biti stalno dosegljiv za naro¢nika, mora
biti prisoten na vseh sestankih in koordinacijah z naro¢nikom oz. pooblas¢enim nadzornikom, na
vseh inspekcijskih pregledih, kvalitetnih in tehni¢nih pregledih ter na usklajevanjih situacij in
koncnega obracuna.

Izvajalec ne sme zamenijati vodje del brez soglasja naroc¢nika. Narocnik soglasje lahko poda le, ce
novi imenovani odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje tega javnega narocila.

47. ¢len
(nacin komunikacije)

Vsa obvestila stranke in ostala pomembna komunikacija mora biti poslana nasprotni stranki po
posti ali elektronski posti. Pomembna komunikacija je tista, ki zadeva dolocbe te pogodbe, potek
gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo, situacije, prevzeme in potrjevanja, placila,
narocila, odredbe, opomine in pritozbe.

Operativna komunikacija brez zgoraj nastetih ucinkov lahko poteka preko telefona. Vsa pisna in
elektronska posSta mora biti naslovljena na pristojne predstavnike pogodbenih strank, v skladu s to
pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana
na elektronske naslove, navedene v 44. clenu, se Steje za vroceno naslednji delovni dan po
posiljanju.

XIX. POSLOVNA SKRIVNOST IN OSEBNI PODATKI

48. ¢len
(varovanje poslovne skrivnosti)

Izvajalec in narocnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije,
in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves cas
trajanja pogodbe oziroma dlje, Ce je glede narave dokumentov to smiselno.
Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom dolocita izjeme od te dolocbe.

49. ¢len
(varovanje osebnih podatkov)

Pogodbeni stranki soglasata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolocili
veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, $t. 163/22. Hkrati bosta zagotavljali
pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali morebitne zlorabe, v smislu
dolodil navedenega zakona.
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1)

2)

1)

2)

1)

2)

XX. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

50. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Ta pogodba je ni¢na, ¢e kdor koli vimenu ali na racun druge stranke, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakrsno koli nedovoljeno korist za:

e pridobitev posla ali

e sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

e opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti po tej pogodbi ali

e drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

Naroc¢nik in izvajalec ter njuni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in

izvajanja te pogodbe ni prislo in ne prihaja do nikakrSnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno

zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja in

izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se Steje ta pogodba za

ni¢no in brez uc¢inka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper

pravno osebo, ki je stranka pogodbe ali njen zakoniti zastopnik, vloZena pravnomocna obtozba ali

obtozni predlog.

XXI.  RAZVEZNI POGOJ

51. ¢len
(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici:

e ceje narocnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

e (e je narocnik seznanjen, da je pristojni drZzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi z/s: (1) pladilom za delo, (2)
delovnim ¢asom, (3) pocitki, (4) opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali (5) zaposlovanjem na ¢rno, in za kateri mu je bila s
pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogoji in na nacin, opredeljen v tretji alineji Cetrtega odstavka 67.

¢lena ZJN-3.

XXIl.  KONCNE DOLOCBE

52. c¢len
(prioritete dokumentov)

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, ¢e pogodbena dolodila posameznih
vprasanj ne urejajo, se uporabljajo veljavna dolocila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, St.
97/07 — UPB, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631), GZ-1, ZJN-3 in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi PGU 2020, v kolikor ne
nasprotujejo dolocilom te pogodbe.

53. ¢len
(spremembe pogodbe)
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1) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in
podpiSeta obe pogodbeni stranki, razen ce ni v tej pogodbi doloceno drugace.

2) Ce je katera koli od dolo¢b pogodbe neveljavna ali postane taksna, to ne vpliva na ostale dolo¢be
pogodbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je
Zelela doseci neveljavna dolocba.

54. ¢len
(statusne spremembe pogodbenih strank)

V primeru statusne spremembe narocnika ali izvajalca se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na
njihove univerzalne pravne naslednike.

55. clen
(reSevanje sporov)

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskusali vse spore iz te pogodbe resiti sporazumno z
neposrednimi pogovori med pooblaécenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Ce sporazum med
strankama ne bi bil mogo¢, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odlocalo stvarno pristojno sodisce
po sedezu narocnika, po slovenskem pravu.

56. clen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
(1) izvod.

57. ¢len
1) Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in s predlozitvijo finanénega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

2) Pogodba preneha veljati z dnem izteka garancijskih rokov po tej pogodbi in z izpolnitvijo vseh
pogodbenih obveznosti s strani obeh pogodbenih strank.

Kraj in datum: Kraj in datum:

Izvajalec: Naroénik: Sola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje

Direktorica
Stefanija Kos Zidar, spec. man., dipl. ing. agr. in
hort.
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