NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO D.O.0.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
§t. 258/24

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in
RE27

Nuklearna elektrarna Kr3ko, d.o.0., Vrbina 12, Kr8ko (v nadaljevanju "naroénik") vabi gospodarske
subjekte, da predloZijo ponudbo za javno narotilo

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

skladno z Zakonom o javnem narodanju ZJN-3 (Uradni list RS §t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZIN-3) in to dokumentacijo.
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nacin oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

SPLOSNO

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagroZzena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroc¢nik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruzenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z za¢asnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predlozi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02743, e-mail: tadeja.sumrak-vegelj@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehni¢nih teZav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narocil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naro¢nik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odloditve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.

Predmet javnega narocCila so Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v
RE25 in RE27 skladno s Tehnic¢no specifikacijo »Refurbishment work on main turbine and
turbine subsystems during 2025 and 2027 outage«, rev. 0 z dne 16. 9. 2024 in drugimi
zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

Izvedba del v remontu 2027 je opcijska, o izvedbi se bo narocnik izjasnil v roku enega
meseca po koncanju RE25.
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3.4

3.5

3.6

4.1

51

6.1

6.2

6.3

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno narocilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narocila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehnic¢na specifikacija«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz t¢. 3.2. v obdobiju, ki je
predmet javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predracunu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moznostiin
razpoloZljiva finan€na sredstva pridrzuje pravico narociti vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanje v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po kolicini

in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

ROK ZA 1ZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pric¢akuje, da bo storitev izvajal v ¢asu izvedbe remonta 2025
in 2027 skladno s tocko 9 predmetne tehni¢ne specifikacije.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narocilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljucitev, predloZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej dolocenimi zahtevami narocnikov, dolo¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

NACIN IZVEDBE POGAJANJ

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajanji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Narocnik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.

Narocnik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo naroénik Stel za smiselno glede
na okolis¢ine po oddaji ponudb — narocnik se bo tako lahko odlocil za vec krogov pogajanj
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6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajan].

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo konéno ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je priSlo v postopku pogajanj do
kakrSnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljuci.

NACIN IZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Naroc¢nik bo pravocasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, dolo¢ena v RD.

Narocnik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonéanem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takSnem primeru bo o razlogih za
taksno odloditev in ali bo zadel nov postopek obvestil ponudnike.

Narocnik lahko do pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odlocitev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odloditev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Naroénik bo v primeru spremembe odloditve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.
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7.8

8.1

8.2

9.1

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naroc¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
naro¢niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naro¢nik odstopi od izvedbe javnega narocila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odloditvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Naroc¢nik oddaja javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejSe ponudbe, kjer bo
edino merilo najnizja skupna koncna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
(brez DDV).

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najnizjo skupno kon¢no vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejsi ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnej$ih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izzreban prvi.

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se Steje kot pravocasno oddana, ¢e jo narocnik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2

10.3

Naroc¢nik lahko po svoji presoji podaljSa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predlozene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predloZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN

http://www.enarocanje.si/.

Naroc¢nik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naroc¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je dolo¢en za prejem ponudb.

Narocnik si pridrzuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
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dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila.

11  SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

11.1  Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predlozZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

11.2 Rok za predlozitev ponudb bo naroé¢nik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, Ceprav jih je ponudnik pravocasno
zahteval, niso bile predloZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

11.3  Ce dodatne informacije niso bile pravo¢asno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

11.4 S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naro¢nika in ponudnika
veZzejo na nove roke, ki poslediéno izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e narocnik ne poda drugaénih navodil.

11.5 Poizteku roka za prejem ponudb narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Informacije, ki jih posreduje naroc¢nik ponudnikom na portalu javnih narodil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, ¢e iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

11.6 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.
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12.1

12.2

12.3

13

13.1

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predlozena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) naroc¢nik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajo¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z na¢eloma enake obravnave in transparentnosti.

Naroc¢nik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar dolofenega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajocega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, dolo¢enega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroc¢nik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narodila.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v toc¢ki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naroc¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 11



14

14.1

14.2

14.3

15

15.1

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACIJA

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE 5 IZPOLNJEVANIJE POGOIJEV IZ ZVISIV

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACUA

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLJUCNEGA POROCILA

POGLAVIE 9 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narocil in je brezplac¢na.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proucil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je naro¢nik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naro¢nikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudb.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narocanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnicni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZan upostevati vso veljavno pravno in tehnicno
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.
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19

19.1

ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izkljucil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odlocitev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podro¢ja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehnicne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblas¢enega dostopa do podatkov ali druga¢ne nepooblaséene
obdelave.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naroénikovo obravnavo ponudb ali odloditev o
izbiri, bo imel za posledico izlo¢itev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlocitve strokovne komisije. V €¢asu razpisa narocnik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej doloCili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, narocnik in ponudnik ne smeta
pricenjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pri¢ela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.
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V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pric¢enjati in izvajati postopkov, ki bi
oteZevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloZiti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj placati na transakcijski raCun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vlozZi preko portala eRevizija.

PONUDBA

JEZIK'V PONUDBI

Na podlagi 36. ¢lena ZIN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloziti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem

jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina ali anglescina.

Ne glede na dolo¢be te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloZiti ponudbo
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23
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24.1

25

25.1

v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
¢e jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takS§nem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroSke ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik naroc¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoo ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predlozil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljuditev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam naroc¢nika, dolo¢enim v tehniénih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko prilozi vec¢ prilog omenjene velikosti. Zazeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
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Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razli¢ni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen Ce izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. Zazeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem naroc¢nika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehni¢ne specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
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skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo dologen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podcrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upravi¢eno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblaséenih oseb naroénika, ki so zadolzene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Narocnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolocbam, bo naroc¢nik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpiSe
datum in se podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
narocnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

26.2 Narocnik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, doloéenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila javni, ¢e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolo¢be zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

26.3  Pripresoji upravi¢enosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naroc¢nik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.

27 NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

27.1 Narocnik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:
- v primeru, da se bo pri naro¢niku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predlozZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,
- ¢e glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.
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PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nacelu »fiksna cena
posameznih aktivnosti« in »predvidena skupna vrednost« (skladno z zahtevami iz

predracuna) brez DDV. DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naro¢nika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na _dve decimalni_mesti natancno. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predracuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skraj$evati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preracunavanja
znesek, ki je to¢no na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izracunati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlogi.

Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe. Narocnik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na kon¢no izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOII

Prejete racune bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema racuna v NEK.

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 1. 2025. V primeru krajsega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljudi iz postopka javnega narocanja.
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Naroc¢nik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za doloéeno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naro¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliS¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naro€ila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Ce bo naroénik menil, da je pri doloéenem narocilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moZnosti izpolnitve
narocila, bo narocnik preveril, ali je neobi¢ajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

Narocnik bo preveril, ali je ponudba neobiéajno nizka tudi, ¢e je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % niZja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % niZja od
naslednje uvrs¢ene ponudbe, vendar le, e je prejel vsaj stiri pravocasne ponudbe.

Kadar naroénik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejsnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobi¢ajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden narocnik izloci neobicajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlodilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
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Naro¢nik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predlozena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naro¢nik ugotovil, da je ponudba neobicajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo narocnik zavrnil.

IZKLJUCITEV PONUDBE

Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehniénimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predlozil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.
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36.2

36.3

36.4

37

37.1

37.2

Izbrani ponudnik bo po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolZzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naro¢nikoma. V nasprotnem primeru
lahko narocnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo naroc¢nik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moZnostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povracilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

Od trenutka izbire najugodnejSe ponudbe do zadetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zacetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

Pogodba se sklene pod odloinim pogojem predloZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ¢e je
le-ta zahtevana.

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

SPLOSNO

Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno prilozZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko narocnik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predlozi manjkajo¢e dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je tak$na
zahteva popolnoma skladna z na¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naroc¢nik od
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar doloéenega dejstva ne more preveriti sam. PredloZitev manjkajo¢ega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izkljuéno na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predlozil
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manjkajocega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izlocil.

37.3 Narocnik si pridrzuje pravico preveriti resni¢nost vseh podatkov.

37.4 Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
dolo¢enim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na doloceno oz. zahtevano
najvec¢jo dopuséeno starost vedno odrazati zadnje stanje.

38 RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolocili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo€en iz postopkov javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izloCitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocdila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predlozi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljucitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozno ali jih narocnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si narocnik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev
Neobstoj razlogov za izkljucitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;
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- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Zze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vklju¢eni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloziti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaziran
podizvajalec, ki ni bil priglaSen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
narocnik ne odobri njegovega angaziranja. Naroc¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljucitev
in drugih sorazmernih pogojev narocnik svetuje, da se za novo angaZirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

Popravni mehanizem

Narocnik si pridrzuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. ¢lena ZJN-3 oceni, da dokazi,
ki jih je predlozZil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoscajo, da se
gospodarski subjekt ne izkljuci iz postopka javnega narocanja. Navedeno je naro¢nikova pravica
in ne dolznost.

Ponudnik mora predloziti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v
okviru instituta popravnega mehanizma Ze ob oddaji ponudbe. Kasneje predloZenih dokazil
naro¢nik ne bo uposteval. Ce naro¢nik oceni, da ukrepi ne zadoi¢ajo, gospodarskemu subjektu
poslje utemeljitev takSne odloditve.

39 POGOIJI ZA SODELOVANIE
Narocnik dolo¢a pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoiji.
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Pogoiji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi ¢etrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;

- na dejanskega (konc¢nega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predlozZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je doloceno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-financni pogoji
39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano ve¢ kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javhem narocilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raéun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Gospodarski subjekt je v zadnjih Stirih (4) letih (referencno obdobje od 2021 do 2024)
uspesno izvedel vsaj eno (1) primerljivo storitev preventivnih pregledov (razstavljanje,
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pregled, sestavljanje) visokotla¢ne in/ali nizkotla¢ni turbine, turbinskih ventilov ter
leZzajev Westinghouse-ovih, Siemensovih, Mitsubishijevih, Alstomovih ali General
Electricovih turbin v nuklearni elektrarni izhodne moci vecje od 600MWe.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prislo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- PriloZzena ustrezna referencna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Narocnika oz.
Investitorja referencnih del (Obrazec 1)

- Narocnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naro¢niku, preveril sam, zato
ponudniku taksnih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referen¢ne pogodbe, da bo naroc¢nik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seStevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri cemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naro¢nik
ne bo dovolil menjave takSnega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj. Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Narocnik si pridrZuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naro¢nikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, koncno situacijo, potrdilo o izpladilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naro¢niku oz. investitorju ali delodajalcu.
Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloZzeni Tehnicni
specifikaciji:
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e »Refurbishment work on main turbine and turbine subsystems during 2025 and 2027
outage«, rev. 0 zdne 16. 9. 2024

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehni¢ni specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogojev:

Nasteti zahteve iz TS (spodnje so zgolj primer)

- 0 stopnji izobrazbe,

- 0 kvalifikacijski strukturi z navedbo referencne liste del,

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Ce narocnik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga prilozi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Ponudnik mora najkasneje sedem dni pred podpisom pogodbe za svoje delavce narocniku
dostaviti tudi naslednja potrdila in sicer:

- 0 opravljenem in veljavnem programu Splosnega usposabljanja NEK,
- 0 opravljenem tecaju varnega ravnanja z nevarnimi kemikalijami,
- 0 opravljenem tecaju za pooblascenega vodjo del.

Za remontne storitve iz t¢. 1.4. Priloge k Tehni¢ni specifikaciji pa lahko ponudnik zahtevano
dokumentacijo predloZi najkasneje sedem (7) dni pred pricetkom remonta.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudhniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

narocnika.
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Tehnicne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in
delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehnicni specifikaciji »Refurbishment work on main turbine and
turbine subsystems during 2025 and 2027 outage«, rev. 0 z dne 16. 9. 2024.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehni¢ne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.Opomba:
Zadostitev pogoju 39.4 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.5 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanija,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 4 - Izjava za delo v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi
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39.6 Nasprotje interesov

Iz postopka javnega narocanja bodo izloCene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druzinski ¢lani zaposlenih

ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti finan¢nih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti povzrocali
nasprotje interesov;

- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vklju¢no z
napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:
- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 7) — priloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40 PODIZVAJALCI

40.1 Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

40.2 V primeru izvedbe javnega narocila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narodila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolocila.

40.3 Neposredno pladilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni ve¢ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri ¢emer je lahko taksSna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naro¢niku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravocasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del naroénik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.
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40.4

40.5

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajalevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.

Ce se neposredno platilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od pladila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
SvVojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani narocnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narotila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 Drzavni revizijski komisiji dolZan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno placilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narocanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

Ce bo ponudnik izvajal javno naroéilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalceyv,

- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. élenom ZJN-3 ter,

- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedez/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljuditev ter izpolnjevanju pogojev ter
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40.7

40.8

41

41.1

- priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 6).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.
V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
krsitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v viSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuéitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, e
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri ¢emer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naroc¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja
sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z zacasnimi zdruzeniji.
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41.3

V primeru skupne ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahtevala predlozZitev

ustreznega akta o skupniizvedbi narocila, ki mora vsebovati vsaj:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, dav¢na Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,

obseg posla (podrocje dela, natan¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

reSevanje sporov med partnerji v skupini,

druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

rok veljavnosti pravnega akta.

V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopkih javnega

narocanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z za¢asnimi zdruzenji. Ce

Zelijo skupine gospodarskih subjektov predlozZiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za

sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni

dokumentaciji tocno navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni

partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski

subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v

elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

! V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,
razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.
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42.2

43

43.1

43.2

Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naroc¢nik dopusca, da isti gospodarski subjekt predlozZi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razlicnih ponudbah nastopa v razli¢nih vliogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vliogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razli¢cnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
cenejSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narocila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedezem v Republiki Sloveniji, razen, ¢e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugace doloceno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odrazajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predlozi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drzave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloc¢a nacionalni zakon.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrzuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se doloci na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.
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UPORABA ZMOGLIIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnicno in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolocili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo narocnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujoéih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu
oz. pogodbi.

DOKUMENTACUA

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naroc¢nika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

- dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, poZarnega varstva in

ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -

vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

- veljavna zdravniska spricevala;

- dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;
- dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pricetkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_ vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

- Program splosnega usposabljanja

- Tedaji iz radioloske zascite

- Tecaj za Vodje del

- Tedaji na podlagi povecanega tveganja pri delu
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- Tecaj o nalogah poZarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu narodilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanija - poslati prijavnice za udelezbo na predhodno razpisanih terminih za:

e tecaj Program sploSnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicho nadzorovanem obmocdju elektrarne. Veljavno
splo$no usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obc¢asne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

e prakti¢no usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih srecujejo s povecanimi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakticnega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;

e tecaj iz radioloske zascite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmocju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajoCih sevanj Ur. |. RS, st. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugacde samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odlocitve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radioloSko nadzorovanem obmocju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

o tecaj Vodje del; Osebe, ki so dolocene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocju (RNO), morajo imeti veljaven $e najmanj program Radioloske zascite 3 (RZ3). Zacetni
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tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;
tecaj o nalogah pozarne straze. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka poZara. lzvajalec poZarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipoZarne
zasScCite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanj, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

neudelezba na tecaju ali nepravocasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udeleZzba na tecaju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pricetkom del izvajalec poslje:

»lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

»Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK $t. ADP-1.8.005;
program ukrepov na delovis¢u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravije pri delu ter terminski plan.

Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se ga v TO.VPD;

podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem deloviscu in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno deloviS¢e ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem delovis¢u / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem deloviscu / gradbiscu;

za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih
podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in drzava rojstva, EMSO,
prejeta doza v tekocem letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce

leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniSkega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 35



47

47

angleSkem jeziku). Obrazec pripravi in podpiSe odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se prilozi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblaséeni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaséenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v racunalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajoCimi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. clen
ZVISJV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za sploSne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki
prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSsiljanje zahtevka glede
potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je
to zahtevano s strani narocnika.

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

.1 Informacija o ESPD

Ob predloZitvi ponudb narocnika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. €élena ZIN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolo¢en ponudnik:

a) ni venem od poloZajev iz 75. ¢lena ZJN-3

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolo¢ene v skladu s 76. ¢lenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloziti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predloZi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).
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47.2

47.3

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolZzan predloZiti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezplaéno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave cClanice, kakrsne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolZan predloZiti dokazil, ¢e naroc¢nik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narocila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predlozil dokazila sam,
lahko narocnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZIN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko narocnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlocil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere narocnik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljucitev.

V kolikor takSna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naroénik ravnal v skladu
s toc¢ko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace doloéeno, zado$¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Naro¢nik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloziti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. lzjave so lahko predlozene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od prilozenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Naroc¢nik si pridrZuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar,
starost dokumenta ni pomembna, odrazati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 37



47.4

47.5

glede na doloc¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloZiti zahtevanih
dokumentov, mora priloZiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloziti
zahtevanih dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloZi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.

Narocnik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narocilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvrséeni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predloZi vsa
dokazila v skladu s 77. ¢lenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referencnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge nacine

V kolikor bo naroc¢nik kakSen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljucitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugacen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurenénih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naroénikov in podobno, si naro€nik pridrzuje pravico, da
taksne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima narocnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloziti v roku, ki ga bo dolocil narocnik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljuéi iz
postopka oddaje javnega narocila.

Pojasnila ponudb

Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predlozena v skladu s 77. in 78. ¢lenom ZJN-
3.
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Za pojasnila ponudb bo narocnik dolocil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

48 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez
pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse takSne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti taksne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti informacij.
Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujso krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naroc¢nikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe. Ponudba naj na zacetku vsebuje
kazalo o vsebini.V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba
podpisana s strani zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki
je s pisnim pooblastilom pooblaséena za podpisovanje vimenu zakonitega zastopnika vodilnega
partnerja v skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr.
pogodba, obrazci).
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Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

OBVEZNI SESTAVNI DELI PONUDBE

Samostojni  ponudnik  oz.
vodilni ponudnik v skupini
ponudnikov/Joint Venture

Ostali ponudniki v skupini
ponudnikov/Joint Venture

Podizvajalci

Poglavje 1, Navodila gospodarskim
subjektom za izdelavo ponudbe

v

Poglavje 2, Obrazec pogodbe

Poglavje 3, Tehni¢na specifikacija

Poglavje 4, Ponudbeni predracun

Poglavje 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISJV-1

| X [ X| %[ %

Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe

Obrazec 1 - Vzorec referencnega potrdila

Obrazec 2 - Izjava za delo v rezimu, kjer je
vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja
kakovosti

Obrazec 4 - Izjava o kvalifikacijski strukturi —
obrazci 4a-4f

x| x| NS

Obrazec 5 - Podatki o podizvajalcu ter izjava
o izpolnjevanju osnovnih pogojev za
podizvajalca

Obrazec 6 - Izjava o nasprotju interesov

Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je
zahtevano v Tehnicni specifikaciji

SN S ST SSN XNNINS

AN NN NN AN

SHENEEN

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima
ponudnik  odprt poslovni racun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih raéunih za
zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali
BON-2.

N

<\

Poglavje 7, QA specifikacija

Poglavje 8, Navodilo za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega
porocila in zakljucnega porocila

v
v

v
v

v
v

Poglavje 9, ESPD obrazec

v

X

X

Naro¢nikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik
narocnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naro€il/ESPD: http://www.ein.gov.si/ESPD/, v njega

neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloZi v ponudbi. V kolikor ponudnik
uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik naroénikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani
kot samostojen dokument na svoj rac¢unalnik (disk oz. drug medij).

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi dolocCili tega »Navodila gospodarskim subjektom za

izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglaSamo, da so sestavni del te dokumentacije v

zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temve¢ samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis:

(oseba, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:
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http://www.ejn.gov.si/ESPD/

Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krsko
Slovenija

S

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovic, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.
Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in
RE27

I.  UVODNE UGOTOVITVE

1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenarocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) —45. ¢lena
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS st. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narocilo za Vzdrzevalna dela na turbini in njenih
pomoznih sistemih v RE25 in RE27 (v nadaljevanju javno narocilo), objavljen na Portalu
javnih narocil, dne , pod St. objave ;

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocdila kot najugodnejsi ponudnik
izvedenega javnega narocila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

. PREDMET POGODBE

2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti Vzdrzevalna dela
na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27 skladno s:
- tehnicno specifikacijo »Refurbishment work on main turbine and turbine subsystems during
2025 and 2027 outage«, rev. 0 z dne 16. 9. 2024,
- s ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- s kon¢nim ponudbenim predracunom St. zdne .. ,
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-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli€ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK — prva tocka prvega odstavka 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naroci dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v ¢asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale.

ll. ROKI ZA 1ZVEDBO
3. clen
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2025 in 2027 skladno s predhodno dogovorjenim in
potrjenim terminskim remontnim planom, skladno s tocko 9 predmetne tehni¢ne specifikacije.
Izvedba del v RE27 je opcijska in jo naro¢nik potrdi najkasneje en (1) mesec po konc¢anju RE25.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pri¢etkom izvajanja remontnih del obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo pri$lo do kasnej$e spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljsanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

V. POGODBENA VREDNOST DEL
4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naro¢nika in koncne ponudbe izvajalca st.
_____zdne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:
EUR, (z besedo: EUR __/100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri narocniku.

5. clen
Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predra¢unom) so fiksne ves cas
trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve
na zahtevani lokaciji naro¢nika.
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V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal racune na
podlagi naslednje dinamike:

e pripravljalna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z naro€nikom, vendar ne vec od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec naro¢niku zara¢unal po uspes$no zaklju¢enih delih,

e vrednost poremontnih del obraduna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Koncnega porocila s strani narocnika.

Racun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-racune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kle¢e 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolocen

v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-

naslov: invoices@nek.si.

Ce racun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naroénika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naro¢nikom) in ne vsebuje vseh zakonsko dolocenih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na racunih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.
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7. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pav 30 (tridesetih) dneh od prejema ra¢una z nakazilom na izvajalcev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolzni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vilicarji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil naroéniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri cemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Narocnik bo
povradilo nastale Skode uveljavljal po dolodilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.

11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naroc¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zasc¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.
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12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narocnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila kon¢nega ra¢una naro¢niku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogodil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na delovis¢u NEK vec¢ kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

o 15 — 30 delavcev 1 dan/na teden

. 31 - 50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

J 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

J Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upoStevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).

Ce narocnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po
e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi
strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne
izpolni zahteve, mu sme naro¢nik zara¢unati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000
EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolzan najmanj en teden pred pricetkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam
strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede
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opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega

delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija JanezZi¢a (rudi.janezic@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

bo k naro¢niku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri naro¢niku
ter o pravicah in obveznostih pri naroc¢niku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi naro¢nika predloZil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo¢asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvescal narocnika;

bo ob zakljucku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

placal NEK stroske dekontaminacije in morebitnega skladis¢enja radioaktivnega odpada za
orodje, instrumente in ostala sredstva, ki jih je vnesel v radioloSko nadzorovano obmodje in
kontaminiral iz malomarnosti, ne glede na to ¢igava last so;

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

bo za svoje delavce pravoéasno oziroma pred zaetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.

Obveznost narocnika

17. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;
organizirala tecaj in preizkus znanja iz:
- sploSnega usposabljanja;
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- radioloske zascite;

- kompetenc Vodje del,

- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-

1 (Ur.l.RS 8t. 43/11),

- dela navisini,

- dela v ozkih in zaprtih prostorih,

- nalogah pozarne straze;

omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;

omogocila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloskem delu elektrarne;

omogocila postavitev najnujnejsih kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje
delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;

omogocila postavitev kontejnerjev za garderobo in skladiséenje kemikalij na zunanjem
remontnem kompleksu, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;

omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;

omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podrocju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moznost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;

organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolocenimi pogoiji:

- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,

- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,

- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. lzvajalec je v ¢asu remonta
dolzan v tajnistvo TO dnevno do 12 ure sporociti Stevilo delavcev, ki bodo nasledniji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

hisSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;
zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;

zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
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Naroc¢nikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

VI. ODGOVORNOST

18. ¢len

Izvajal¢eva odgovornost in odSkodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal Skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali stroSek
zaradi premozenjske Skode narocnika in premozenjske Skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri narocnikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poSkodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

19. ¢len

Narocnikova odgovornost in odSkodnina.

Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premozZenjske skode in/ali poskodbe (vklju¢no
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripisSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

20. ¢len

Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.
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Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozenju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozZenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozZenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozZenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vklju¢no s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal Skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

21. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.

22.clen
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega rac¢una, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva banéna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

23. ¢len
Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z malomarnostjo), objektivhe odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naro¢nik odgovorna za
nerazpoloZljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 9



moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem C¢lenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluZbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

24. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obveséen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIIl. POGODBENA KAZEN

25. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naroénik zaracunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, Ce se delo opravlja na kriti¢ni poti
0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zaraCunati pogodbeno kazen
ni pogojena z nastankom skode narocniku. Povracilo skode bo narocnik uveljavljal v okviru
odskodninske odgovornosti izvajalca.

Pogodbena kazen za neuposStevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za

izvedbo del v NEK)

NEK bo lahko:

- zahtevala placilo pogodbene kazni v viSini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in
sicer:

- Ce bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- Ce bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. List RS, $t. 83/2005),

- Ce pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogrozanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZzena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajoéih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/delovis¢u in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krsitve v zahtevku korektivhega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, €e pri delu ne
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bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmocju;
- zahtev s podrocja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;
- zahtev doloc¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- zahtev VAR, navedenih v remontnem priroc¢niku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krSitev = 2 x kazen, 3 x krSitev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolocil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca

iz bododih postopkov narocanja.

Vsakrsno podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odSkodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko naro¢nik zaracuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Narocnik ima pravico izvajalcu zara¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zaracunati pogodbeno kazen v
visini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 11



V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naro¢nika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega ¢lena, ki jih lahko naroénik obracuna izvajalcu, so omejene z viSino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI

26. ¢len

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali niizpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem naroc¢nika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izklju¢itev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je naro€nik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro€nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri ¢emer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejse zavrnitve podizvajalca, ¢e za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravoéasnosti
angaziranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naroc¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.
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Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ée izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno placilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblaséa narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajalcevo pisno soglasje.

Naroc¢nik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrjenega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obraCunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vkljuéene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natanc¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajaléevimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
koncnega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili doloéeni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.
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X.  VARNOST IN ZDRAVIJE PRI DELU, POZARNA VARNOST

27.¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, st. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Kr§ko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS S§t.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (1ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program poZarne zascite - pozarni red".

28. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred pozarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejsa od 2 (dveh) let.

V primeru, da je delovis¢e definirano kot gradbisce, je izvajalec dolzan izvajati gradbeno-
vzdrzevalna dela, skladna z Uredbo navedeno v prvem odstavku tega ¢lena in upoStevati tudi
dolo¢be dokumentov, ki izhajajo iz Uredbe, navedene v prvem odstavku tega ¢lena.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e (gradbisce), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.

Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pricetkom del v podpis pisni sporazum glede
dologitve varstvenih ukrepov na skupnem deloviséu in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

XI. ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI
29. ¢len

Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, kot je navedeno v tehni¢ni specifikaciji »Refurbishment work on main turbine and
turbine subsystems during 2025 and 2027 outage«, rev. 0 z dne 16. 9. 2024. Neizpolnjevanje
zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.
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XIl. RAVNANIJE Z OKOLIEM
30. clen

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehni¢nimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naro¢nik zagotovi mozZnost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbis¢u, deloviscu), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na koncéno odlagalisce in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

XIl.  VISJASILA
31. ¢len

Izvajalec ali naro¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krSitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naroc¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproscale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine dokazati. Ce
bi priSlo do zastoja del izvajalca iz okoli$¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolis¢in visje sile, bo naro¢nik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V Casu trajanja okolisCin visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okolis¢ine takine, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

XIV.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

32.¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrzuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroc¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.
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Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

33. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del -
za komercialni del

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

XVI. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

34. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba nicna, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANIJE

35. ¢len
Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, st. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcey, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
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v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
$t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naro¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po naro¢nikovih prostorih oz. obmogjih.
Izvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci pri izvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmocju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa splosSnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevaniji.

XVIll. KIBERNETSKA VARNOST

36. clen
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fiziénih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloskega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. InZeniring — Procesna informatika (v
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nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omreZju. Po
uspesSno konéanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoca, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporo¢amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za ¢as,
ko se potrebuje za delo v tehnoloSkem delu, pusca v NEK, Ce je to le mogoce. Na tehnoloSkem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloskem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnoloski
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.

V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi z datumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. ODSTOP OD POGODBE

37.¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh meseceyv, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.
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Ce naroénik odpove pogodbo, ker je izvajalec kril pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do placila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolZan povrniti Skodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, €e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ce je nad izvajalcem zacet stecajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XX. RAZVEZNI POGOJ

38. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
pla¢ilom za delo,

o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerija ali
O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek.

Ce bo naroénik obve$éen o krsitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolo¢il narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kr3itev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozZil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
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ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naroc¢nik in ne sme biti
daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, €e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti
ukrepi ne zados$cajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XXI. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

39. c¢len
Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Narocnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehniéne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprecevanje slu¢ajnega ali namernega nepooblas¢enega unicevanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblas¢ene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da uposteva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

- varuje aplikativha programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
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zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblas¢enim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, uni¢enja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

onemogoca nepooblascenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
bodo obcutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblas¢enim osebam prepreci dostop do njih,

so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblas¢enim
osebam dostop do podatkov,

bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

so izven delovnega C¢asa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega ¢asa izklopljeni in fiziéno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolocenim pooblasc¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naro¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naro¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Narocnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne

podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali

pa jih na zahtevo izvajalca unicil.
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XXIl.  POSLOVNA SKRIVNOST

40. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o narocniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepreci njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresnic¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za narocnika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblasé¢eno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglasa in dovoljuje narocniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je narocnik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vhaprejsnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vkljucujejo
v baze podatkov, in ra¢unalnisko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.

Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme narocnik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odSkodninsko.

XXIII. OSTALA DOLOCILA
41. ¢len

Vrstni red upostevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.

b) Tehnicna specifikacija »Refurbishment work on main turbine and turbine subsystems during
2025 and 2027 outage«, rev. 0 z dne 16. 9. 2024,

¢) Koncni ponudbeni predracun st. zdne " . ,

d) Ponudba st. zdne . . ,

e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

42. Clen
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.
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43. ¢len
Kakrsnekoli spremembe te pogodbe so mozZne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le iziemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJIN-3 in
Oz

44. Clen
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

45. ¢len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

46. Clen
Ce naro¢nik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

47. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolo¢be pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

48. Clen
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme

po en (1) izvod.

Kraj in datum: Krsko, dne

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié
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Wribina 12. BETO Kntko
reinia

POGLAVJE 3
TEHNICNA SPECIFIKACIJA




IZJAVA
o sprejemanju Tehnicne specifikacije

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢no specifikacijo:

e »Refurbishment work on main turbine and turbine subsystems during 2025 and 2027
outage«, rev. 0 zdne 16. 9. 2024

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Organization unit TO.VZST

1. DESCRIPTION AND CONTENT OF THE ACTIVITIES

The specification defines the scope of preventive maintenance works on the main turbine and
turbine subsystems during the regular 2025 outage, starting on 28.09.2025 and regular 2027
outage starting on 01.04.2027.

The main work activity in outage 2025 on turbine deck will be the Low-pressure turbine
No.2 overhaul and instaling new bearing and bearing support ring No.5. The activities defined
with this specification shall be coordinated with main generator work provider, contractor for
turbine supervisory instrumentation calibrator, valves maintenance group and all other
working groups. Detailed work schedule shall be coordinated during preoutage activities.

Scope of work:

- High pressure turbine cover (dog house) removal / installation.

- Disassembly and assembly of Fire Protection (FP) piping at bearing No. 1, 2, 3,4, 5 and 6.

- Preventive inspection of bearings number 3, 4, 6 and thrust bearing including dimensional
checks and NDE. Disassembly and assembly of bearing pedestals covers, coupling covers,
oil seals, oil removal from bearing pedestals.

- Install and set new bearing and bearing support ring No.5 on Low pressure turbine LP2.

- NDE inspection of inside surfaces of bearing pedestal No.5 due to the investigation of a
possible leakage of lubricating oil from the bearing pedestal to the environment.

- Stop valve overhaul TU900STV-002.

- Governor valves overhaul PCV3704, PCV3706 and PCV3707.

- Replacement of Electro-Hydraulic (EH) system filters PCV3704-FLT1, PCV3705-FLTI
PCV3706-FLT1 PCV3707-FLT1.

- Disassembly and assembly of the Z-GEN coupling.

- Dissasembly and assembly of the Y-NT2 coupling.

- Low pressure turbine LP2 overhaul TU118TUR-001.

- Perform NDE inspection of low pressure turbine LP2 per-document: T1-05201 Inspection
manual.

- Disassembly and assembly of low-pressure turbine LP1 - inspection covers
TU114TUR-001.

- Visual inspection of low-pressure turbine LP1 - last stages rotor blades.

- Replacing the lift oil supplay control valves 60163, 60164, 60165 and 60166 with new one.

- Bearing oil pump overhaoul BOP.

- Emergency oil pump overhaoul EOP.

- Repair of EH accumulator TUT102ACC-002.

- Support at EH flushing activitys — after EH skid replacement.

- Visual inspection of turbine gland exhausters TU147FAN-001, TU147FAN-002.

- Oil circulation preparation, oil circulation execution and permanent oil piping assembly.

- Cooperation and coordination of turbine supervisory instrumentation calibration and
testing.

- Coordination of work with main generator work and other work on turbine elevation 115.

- Coordnation of main turbine craine use before and during outage work.
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The main work activity in outage 2027 on turbine deck will be the Low pressure turbine
No.1 overhaul and instaling new bearing and bearing support ring No.4. The activities defined
with this specification shall be coordinated with main generator work provider, contractor for
turbine supervisory instrumentation calibrator, valves maintenance group and all other
working groups. Detailed work schedule shall be coordinated during preoutage activities.

Scope of work:

- High pressure turbine cover (dog house) removal / installation.

- Disassembly and assembly of Fire Protection (FP) piping at bearing No. 1, 2, 3,4, 5 and 6.

- Preventive inspection of bearings number 3, 5, 6 and thrust bearing including dimensional
checks and NDE. Disassembly and assembly of bearing pedestals covers, coupling covers,
oil seals, oil removal from bearing pedestals.

- Install and set new bearing and bearing support ring No.4 on Low pressure turbine LP1.

- Reheat Stop valve overhaul 20194.

- Interceptor valve overhaul 20193.

- Governor valve overhaul PCV3705.

- Replacement of Electro-Hydraulic (EH) system filters.

- Disassembly and assembly of the X-NT1 coupling.

- Disassembly and assembly of the NT1-Y coupling.

- Low pressure turbine LP1 overhaul TU114TUR-001.

- Perform NDE inspection of low pressure turbine LP1 per-document: T1-05201 Inspection
manual.

- Disassembly and assembly of low-pressure turbine LP2 - inspection covers TU118TUR-
001.

- Visual inspection of low-pressure turbine LP2 - last stages rotor blades.

- Visual inspection of turbine gland exhausters TU147FAN-001, TU147FAN-002.

- Oil circulation preparation, oil circulation execution and permanent oil piping assembly.

- Cooperation and coordination of turbine supervisory instrumentation calibration and
testing.

- Coordination of work with main generator work and other work on turbine elevation 1135.

- Coordnation of main turbine craine use before and during outage work.

All work shall be carried out in accordance with the NEK’s work procedures and instructions
of the work order process, safety at work, fire protection, heavy lifts requirements and
prevention of the introduction of foreign materials into the systems (FME).

For component work execution, contractor could use NEK’s Preventive and General
Maintenance Procedures, Quality Control Procedures. In case that contractor will use his own
procedures, these procedures must be delivered to NEK at least two months prior the outage
start. In case that procedures are not available, the contractor shall write work instructions in
accordance with ADP-1.1.122, Appendix 6.2.

Prior to each outage start, it is also necessary to carry out training of the entire team, which
will carry out the work, with all the technical and administrative details of the specific work.
All work should be done in accordance with outage schedule, coordinated with all activities on
turbine deck, performed precisely and in best quality.
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2.

SCOPE OF SERVICE

All work shall be carried out in two 12 hours shifts and in accordance with the prepared chart
and the outage plan for RE25 and RE27, also an adequate number of people shall be provided.

The bid shall include:

The technical specification of the overhaul work, in which the bidder divides each overhaul
activity into the main implementation steps, identifies and indicates the necessary support
disciplines for implementation, specific dedicated working resources. The technical
specification should be divided into two parts - One for outage 2025 and second for outage
2027.

Identify responsible - contact person responsible for an overhaul preparation

For each outage elaborate, display the scope and timeline of the preparation activities for
the overhaul:

e Training: description of training, training material preparation (power point
presntation development), training execution and meetings with NEK turbine group in
Gantt chart. Content of the training needs to cover all the specific activities listed in
the first point of TS — Scope of work. For coupling work scope consider NEK’s
coupling training model using special hydraulic equipment.

e Present in Gantt chart the work instructions preparation per ADP-1.1.122, Priloga 6.1.
Vsebina delovnega paketa and Priloga 6.2 Navodila za delo.

e Present in Gantt chart development and delivery of a control and testing program
(Field Quality Plan), setting out measurement protocols, FME checks/records and
NDE test requirements for LP TU work, bearings, valves, and couplings.

e FME program developent, training material preparation and training execution
activities present in Gantt chart.

e Lifting plan preparation and traing execution present in Gantt chart.

For each outage elaborate, present, and deliver the scope and timeline of the outage work
(description and gantt chart).
For each outage elaborate, present, and deliver the scope and timeline of the post-outage
work (description and Gantt chart).
For each outage produce, display, and deliver the price rate of work for each individual
overhaul activity and display the total value of the hours for:

» Pre-outage scope.

» Outage scope.

* Post-outage scope.
For each outage define the organizational scheme and responsibilities of the contractor —
site manager, QA, technologist(s), NDE specialist, work leaders, workers, FME coordinator
and FME supervisors.
Deliver bidder references on the preventive maintenance work carried out on turbines
(dismantling, inspection, turbine assembly), as contract holder, Westinghouse, Siemens,
Mitsubishi, Alstom, Toshiba or General Electric turbines in nuclear power plants of
output power greater than 600MWe, indicating the name of the installation, the turbine
manufacturer, the rated power, the volume of work carried out and the year of
implementation.
Deliver references of contractors to perform individual tasks in accordance with the
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requirements of point 8 and forms in the commercial part of the tender. Present the
personal experiences on the preventive maintenance work carried out on the turbine
(dismantling, inspection, turbine assembly), as a provider of individual service at
Westinghouse, Siemens, Mitsubishi, Alstom, Toshiba or General Electric turbines in
nuclear power plants of an output power greater than 600MWe, indicating the name of
the installation, the scope of the work carried out and the year of implementation for:

- One (1) site manager.
- One (1) technologist.
- One (1) QA engineer.
- One (1) NDE specialist.
- Five (5) work leaders:
* two for low pressure turbine,
* one for turbine bearings,
+ one for turbine valves and actuator work,
» one for work on the EH system, BOP, EOP.
- Twelve (12) workers.

- For all those persons, the bidder must provide one comparable reference in the last four (4)
years (2021 to 2024) on the preventive maintenance work carried out on turbines
(dismantling, inspection, turbine assembly) of Westinghouse, Siemens, Mitsubishi, Alstom,
Toshiba or General Electric turbines in nuclear power plants of an output power greater
than 600MWe.

- Persons with the required references shall also be shown in the organizational scheme for
the performance of the overhaul work. One person cannot perform multiple individual
tasks.

- Deliver a list of the working tools, equipment, installations and measuring tools to carry out
the planned scope of the work.

- Deliver a list of required consumables to carry out the planned scope of work.

- Deliver a list of hazardous chemicals on the procedure form ADP-1.6.701, Appendix 6.2:
Approval for Entering and Use of Hazardous Material. Also it is binding to deliver required
safety data sheet.

- Certificates that NDE controllers are qualified in accordance with EN9712 for visual
control, PT, UT, MT.

- List of work leaders who have completed the NEK course: Work leaders of the external
contractor's work shall complete the GE0202 course: External contractor work Leader —
renewal. Intended work leaders of work who do not have a course yet must complete the
GEO0015 course: External contractor managers — initial. As soon as the contract is signed,
the contractor must contact Dejan Lackovi¢ (int. phone 2728) from the professional training
service and arrange a training period.

- Provide the value of the hourly rate by profile for the payment of potential additional
unplanned work. The estimated volume of potential additional work is 500 hours for each
outage.
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2.

1 Pre-outage activities

The contractor is obliged to carry out preparations for the overhaul in accordance with the
delivered schedule:

Preparations for the overhaul begin six months prior to the overhaul. The first coordination
meeting of preparations for an overhaul in NEK in year 2025 will take place in the first
week of April 2025. The following meetings will be in the first week of May, Jun, Julay,
August and September.

The first coordination meeting of preparations for an overhaul in NEK in year 2027 will
take place in the first week of October 2026. The following meetings will be in the first
week of November, December, January 2027, February, and March.

NEK is responsible to write a minute of meeting each time.

The contractor shall carefully work out the organizational scheme, the plan for disposal of
equipment, review and schedule of the prepared work orders, develop work order packages
with work instructions, heavy lifting plans, the plan for implementation and control of the
work, the measurement protocols, the measuring equipment, the preparation and inspection
of the working tools, the special tools and devices, the inspection of spare parts, the
consumables, the scope and implementation of the testing of the equipment after the
maintenance operation.

Review of NPP Krsko Work procedures. Review the manufacturer's instructions, which
includes the manufacturer's instruction books - Manuals and Drawings. If contractor has his
own work and NDE procedures, he has to provide those procedures to NEK for review and
approval.

Coordination of the planned execution of work with the necessary support (insulators,
scaffolders, [&C person, electricians).

Coordinates the use of a turbine crane with other working groups on TB115.

Define, prepare and carry out work preparations, pre-outage training material for all work
teams for all planned activities; in this respect, it is necessary to derive from the NEK
requirements: work under approved procedures, clean work area, safety protection at work,
coordination with other working groups, coordination of critical resources use, fire safety,
prevention of introduction of foreign bodies, transmission of heavy loads, documentation,
knowledge of QA and QC requirements, NCR, communication.

For each outage carry out training according to the content of the work orders, where the
site manager and the technologist will present to the work leader and to the corresponding
team the content of the work order, the scope and progress of the work, details of the
execution of the work on each equipment with all the related documents such as, the work
process, nonconformance reports, measurement protocols, lifting plans, equipment disposal
plans, use of dedicated tools, fire protection, plan of parts scouring, security requirements,
mode of communication, quality.

Develop protection measures to prevent the introduction of foreign material.

Prepare documentation for the introduction of hazardous chemicals.

For each outage organizes the delivery and installation of containers with tools, office
facilities and changing rooms.

The pre-outage package shall be written in accordance with QA requirements for suppliers
of outage work in NPP Krsko: Instructions for the preparation of the pre-outage package,
the preliminary report and final report, see Appendix 2. Performed by the supplier 2
months prior to the outage start.

Ninety (90) days before the start of work, the contractor will prepare and send to the NEK
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as part of the pre-outage package, his own outage plan — Contractor will subordinate and
coordinate his overhaul activities with master NEK plan (NEK obligation).

- Overview of work orders and preparation of all required attachments according to NEK's
procedures, including Field Quality Plan (with record, witness and hold points).

- For each outage the supplier prepares material for the internal training of his work planers,
work leaders, workers and QC. Training shall be carried out in his premises.

- Tour the site, recording the necessary tools, materials and accessories to perform each
activity. At the same time, checking the status of spare parts in the warehouse shall be
done.

Content of the preoutage training is as follows:

- The scope of the work, work details on the equipment with the emphasis on specificities,
familiarization with equipment.

- Review of work packages and other documentation required by NPP Krsko procedures and
other requirements.

- General training for all workers who will participate in the overhaul. Implementation is in
the domain of NPP Krsko, the supplier is responsible for harmonizing the time schedule
and timely organization of employees.

- Check the lists of workers, fulfilment of the conditions of work, issue of permits to enter
and move around the site.

- Work leaders course: Work leaders of the external contractor's work will have to complete
the GE0202 course: External contractor works Leader — renewal. Intended work leaders
who do not have a course yet must complete the GE0015 course: External contractor
managers — initial.

- Fire safety guard course.

- Work in closed and narrow area.

- Safe work at hight course.

2.2 Regular outage

Overhaul work on the turbine will begin in accordance with the overhaul plan, which basically
means the first day of overhaul and lasts in accordance with the length of the windows for
each system and equipment. The start date and end date of the work are described in point 9.
Dynamics of work implementation will be defined in accordance with the official plan of
regular overhaul at least 90 days prior to its start for each outage.

All work defined in Appendix 1 shall be carried out in accordance with the NPP Krsko
procedures and associated FQP. The working environment itself must always be regulated,
safety and health at work must be implemented. The work orders must be, no later than 2 days
after completion of the work, fully completed, inspected, and handed over to the responsible
coordinator, who will carry out the final inspection of the work package and hand it over to the
responsible engineer.

The Supplier of the work shall accurately record the as found status, for any deviations from
normal, write a nonconformance report, which must be inspected and approved by NPP KrSko
responsible engineer before further process continues. For all repairs or treatments, the
Contractor must also prepare other technological documentation (sketches, drawings, ...).

Appropriate documentation to control the configuration of the equipment together with the
NPP Kr$ko responsible engineer shall be prepared.
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Additional work is those work that exceed the fixed part of the scope + 10% and will actually
be corrective work on the turbine components. The extent of such works will be known
during the outage and after outage completion.

Representatives of NPP Krsko shall prepare a work order describing the work scope, and the
Supplier shall prepare the work package and carry out the work in accordance with the
procedures. For this purpose, the bidder shall provide a sufficient number of workers capable
of carrying out the work in good quality in accordance with the requirements of point 10 of
this specification. The estimated volume of additional work is up to 500 working hours per
outage.

2.3 Post Outage work

In the period from the completion of works to the power run of the turbine - 10 working days,
four workers are needed: the work leader and three contractors for the needs of cleaning the
TB115 work site, removal and transport of work equipment, arrangement of convenient
warehouses, performing tests of turbine valves, cleaning and removal of working equipment.
All job applications and work orders will be written and processed according to the rules of
the Krsko NPP. In the event of the need to remedy the observed deficiencies, the contractor
must organize a sufficient group of workers for this purpose.

After the final works and after post maintenance testing, the NEK will take over the completed
works, if the conditions for this are met, and the warranty period for the elimination of defects
during the warranty period will begin to run -- to the extent that it was agreed in the contract or
is legally prescribed.

2.4 Outage report

Sixty (60) days before the start of work, the contractor sends “Pre-outage package” - in
accordance with the requirements of procedure ADP-1.1.080 — one (1) original copy and one
(1) electronic copy (PDF on a USB drive) and own procedures, according to which he will
carry out outage works or services.

The outage report shall be written in accordance with QA requirements for suppliers of outage
work in NPP Kriko: Instructions for the preparation of the pre-outage package, the
preliminary and the final report, see Appendix 2.

Before leaving the NPP Kriko site, the supplier will submit at the exit meeting a
“Preliminary Report”.

No later than 30 days after the completion of the work for each outage, the supplier will hand
over to NPP Krsko the ""Final Report" in five copies, two (2) paper copy versions and two
(2) electronic PDF versions on USB drive for TO and one (1) electronic PDF version on USB
drive for SKV.

This will be the pre-condition for the payment of the last situation/invoice, insofar as this is
previously specified in the contract/order form.
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3. SAFETY CLASSIFICATION

AQ - “Augmented Quality”

This category includes equipment that is not classified as safety but is covered by preventive
maintenance procedures due to its function and importance. All work in this category also
requires precise technological preparation and shall be carried out in accordance with QA
programs and with procedures approved by the Kr$ko NPP. The condition found and the work
performed with the inventory of replaced parts shall be accurately described. The presence of a
contractor technologist and a Krsko NPP specialist for rotating components is mandatory for
component defects solution and maintenance tests.

4. SERVICE TYPE

The implementation of the activity will be accounted in accordance with the following
instructions:

In the offer, the fixed price per each specific overhaul activity shall be determined.

The change in fixed scope of less than 10 % shall not be billed separately.

Scope of the additional work will be accounted for by hourly rate according to approved work
logs. The supplier shall provide a sufficient number of people according to the qualification
structure referred to in point 8 of this specification.

The work shall be carried out in accordance with the Supplier’s QA plan and program and
procedures approved by the NPP Krsko. The work shall be carried out under the supervision
and coordination of the NPP Kriko responsible engineer. The Supplier shall comply with the
requirements set out in point 13. QA requirements of technical specification.

5. APPLICABLE CODES, STANDARDS AND PROCEDURES

5.1 International regulations
» IS0 9001

5.2  NPP Krsko documents and procedures
Before starting the work itself, the Supplier shall be familiar with and respect NPP Krsko
procedures and in particular the following procedures:

. ADP-1.1,122 Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga.

. ADP-1.1,125  Izvedba delovnega naloga.

. ADP-1.1.126  Testiranje po vzdrzevalnih posegih (PMT).

. ADP-1.1.127  Zakljucitev delovnega naloga.

. ADP-1.3.004 Osamitev opreme.

" ADP-1.1,101 Preprecitev vnosa tujkov.

. ADP-1.1.128  Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov
prepreitve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali
komponentah.
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. ADP-1.1.033  Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko

= ADP-1.1.105 Priro¢na skladi§¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK.

. ADP-1.1.130  Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa.

. ADP-1.4.101 Navodila za pripravo in izvedbo programov preventivnega
vzdrZevanja strojne opreme.

. ADP.1.4.332 Implementation of Repair, Replacement and Modification
(RRM) Program.

. ADP-1.0.020  Uporaba korektivnega programa.

. FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica.

" GMM-4.016  Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih
spojev z uporabo spiralno zareznih (flexitalic) tesnil.

. GMM-4.018  Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih
spojev z uporabo plo§¢atih tesnil.

" GMC -4.004  Gradbeni odri.

. PMM - 4.860  Postupak odrZavanja stop ventila turbine.

o PMM - 4.865  Postupak odrzavanja regulacijskih ventila turbine.

. PMM - 4.870  Postupak odrzavanja Interceptor i Reheat stop ventila.

. PMM -4.880  Postupak odrZzavanja lezajnih postolja turbine.

" PMM -4.881  Postupak odrZavanja spojke Z — GEN.

. PMM —4.883  Postupak odrzavanja spojke X — NT1.

' PMM -4.884  Postupak odrzavanja spojke Y — NT2.

. PMM - 4.885  Postupak odrzavanja spojke NT1 - Y.

. PMM -4.891  Postopek preventivnega vzdrZevanja nizkotla¢ne turbine.

. QCP -9.410 QC postupak ispitivanja tekuc¢im penetrantima.

. QCP -9.147 QC postopek za kontrolo momentiranja vijakov.

. ADP-14.160  Program preventivnega vzdrZevanja dvigal.

. ADP-1.1.141 Ravnanje s tezkimi bremeni v NEK.

s ADP-1.6.701 Kontroliran vstop nevarnih kemikalij v NEK.

. T1-05201 Inspection Manual.

Obratovalna in vzdrzevalna navodila za turbinsko dvigalo.

QS 610 Rev.2

Quality specification QS 610 - Generic Quality Assurance
Program Requirements.

> Supplier could use his own work and NDE procedures reviewed and approved by NPP
Krsko or use the NPP Krsko procedures.

> Supplier may request official copies of the above-mentioned procedures from NEK
and if needed translate them for their understanding at his own cost.
» The contractor must be aware of the documentation on the equipment available in the

NPP Krsko (instruction manuals, drawings).
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6. IDENTIFICATION OF EQUIPMENT

The scope of planned work on the turbine components is provided on the basis of preventive
maintenance program. A detailed list of equipment is given in Appendix 1 with descriptions,
which means:

- System.

- Equipment Number.

- Function Description.

- Manufacturer Name.

- Maintenance Procedure.
- Surveillance Procedure.
- Activity Description.

7. TECHNICAL REQUIREMENTS

The scope of the work is bound to the component by the following descriptions, which
means:

PREVENTIVE OVERHAUL

Preventive overhaul shall include the disassembly of the turbine or turbine subcomponents
and the inspection of all parts. It is also necessary to clean all elements, to carry out
checking of the condition of these elements and, if necessary, to repair or replace with new
ones. It is necessary to replace damaged parts, and to assemble the turbine components and
to carry out a test after maintenance work. The work shall be carried out in accordance
with the referenced procedures, according to the instructions given in the manufacturer's
instruction book or good practice and instructed by the mechanical maintenance
responsible engineer.

The Bidder shall provide:

- This specification specifies a number of contractors with experiences working on turbines
manufactured from Westinghouse, Siemens, Mitsubishi, Alstom, Toshiba or General
Electric in nuclear power plants of power more than 600MWe.

- Sufficient number of qualified contractors for turbine work and execution within the
defined schedule.

- Required high quality tools (inch and metric) to carry out the work, calibrated measuring
tool and torque wrenches, consumables. Prepare “Certificate for items entering and
exiting NEK” per ADP 1.8.003 appendix 7.5.

- Kept only daily amounts of dangerous substances in the workplace.

- Organized that the workers will observe the NEK house rules and observe the
occupational safety and health regulations in a disciplined manner at work, otherwise the
NEK will demand the removal of the worker or replace him with another or impose a
contractual penalty.

- Observed the occupational health and safety management system in the NEK according
to the ISO 45001 standard and the environmental management system in the NEK
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standard ISO 14001. It must familiarize its workers with the environmental policy of the
NEK and the occupational health and safety policy at the NEK (published on the NEK
website and intraNEK in the Environment chapter - ISO 14001).

- Observed the requirements and rules of NEK fire protection, defined in program TD-6
"Fire protection program - fire regulations" and procedures FPP-3.7.004 Control of intake
of combustible substances, FPP-3.7.006 Fire permit and FPP-3.7.007 Handling of
flammable gases and liquids.

- Office installation and equipment on TB115, and wardrobe containers in the overhaul
complex.

- Participation of contractors in the required trainings.

NEK will provide:

- Expected to deliver the status of the reviewed documentation thirty (30) days before the
execution of the works.

- Approximately seventy-five (75) days before the start of the implementation of overhaul or
other works, hand over to the contractor the latest revision of the Index of Procedures and
working copies of the NEK procedures, according to which the contractor will carry out
work at the NEK.

- Will make available the necessary technical documentation to the external contractor before
starting the work.

8. QUALIFICATION REQUIREMENTS

The bidder shall have and present references of performed work for site manager, one
technologist, QA engineer, NDE specialist, five work leaders and twelve workers. The bidder
shall submit Certificates of Competence of contractors, with a list of work experience in
turbine maintenance work. For all those persons, the bidder shall provide one comparable
reference in the last four (4) years (2021 to 2024) on the turbine preventive maintenance work
carried out on turbines (dismantling, inspection, turbine assembly) of Westinghouse, Siemens,
Mitsubishi, Alstom, Toshiba or General Electric turbines in nuclear power plants of an output
power greater than 600 MWe.

All representatives of the contractor shall for the needs of independent movement in the area
of the power plant:

- Successfully complete the General Employee Training Course.

- Perform a security check.

The Bidder must provide support from his engineering to review and approve all measurement
protocols, actively participate in resolving detected deviations, prescribe technological
solutions and finally approve all written reports on identified deviations.

The necessary number of workers is determined by the supplier in agreement with the NPP
Krsko requirements and the length of the outage, the outage plan and the legal restrictions.
In case of need additional work capacities for the unexpected work shall be provided.
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8.1 Site manager, QA, Technologist, NDE specialist

The general level of education required for all the above is general technician.

Everyone needs to know:

- The procedures listed in point 5.2.

- The operation of turbine, the requirements of the work, repair methods and the specific
procedures for inspection, repair, and testing.

The main concern is the preparation of work, the consistency of the work with the plan, the
presence at the site at critical implementation steps and support to work team during activity.
NDE specialist shall be qualified in accordance with EN9712 in the field of visual control,
ultrasonic, penetrant and magnetical part control and shall have knowledge and experience in
the general inspection of turbine parts.

8.2 Work leader

At least general technical school education is required with evidence that they have already

carried out work on the turbines, including nuclear installations — for which evidence must

be provided. They shall have the necessary knowledge to use a special tools. The leader of the

work has great responsibility in carrying out the work themselves, so he is personally

responsible for:

- Management, organization and proper execution of work.

- Site verification and preparation (isolation, protection, marking, ...).

- Knowledge of critical phases of work and completion of all necessary documentation
(checklists, permits, work orders, ...).

- Contacting the responsible persons when needed.

- Ensure proper use of lifting devices and protection at the work site.

- Cleaning up the site after work is done.

- Knowledge and compliance with the requirements of protection at work and fire
protection requirements, knowledge of the specific maintenance procedures.

- Proper temporary storage and disposal of tools, use and storage of hazardous substances
such as various cleaning and lubricating agents.

- Implementation of prevention measures for FME.

8.3 Maintenance workers

Maintenance workers who work for the outage in NEK must have at least a primary school
education.

The work shall be carried out according to the instructions of the work leader, and everyone
shall take care of the consistent implementation of all responsibilities of the work leader.
For the purposes of performing fire protection, six (6) contractors shall have completed and
valid the course for a fire protection guard at the Kr$ko NPP.

All workers who will perform work inside low-pressure turbines shall complete the NEK
course: Work in a narrow and closed space.
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9. DYNAMICS OF WORK IMPLEMENTATION

The dynamic of the work for Outage in year 2025.

The overhaul work based on outage plan will be from 28.09.2025 to 27.10.2025 and will last
in two 12 hours shifts a day until the completion of the overhaul work or as required. Turbine
work, work by this specification will start with HP turbine cover removal (dog house) on
September 28", 2025 and should be finished with bearing cover closing on October 20th,
2025. Preparation and complete NDE (per-document: T1-05201 Inspection manual) of LP
rotor shuld be performed in four working days. Detailed outage plan will be presented at the
end of Jun 2025. All work shall be carried out in accordance with the prepared chart and the
outage plan, so an adequate number of NDE controlers and maintenance staff shall be
provided.

The dynamic of the work for OQutage in year 2027,

The overhaul work based on outage plan will be from 01.04.2027 to 29.04.2027 and will last
in two 12 hours shifts a day until the completion of the overhaul work or as required. Turbine
work, work by this specification will start with HP turbine cover removal (dog house) on April
01%,2027 and should be finished with bearing cover closing on April 22", 2027. Preparation
and complete NDE (per-document: T1-05201 Inspection manual) of LP rotor shuld be
performed in four working days. Detailed outage plan will be presented at the end of
December 2026. All work shall be carried out in accordance with the prepared chart and the
outage plan, so an adequate number of NDE controlers and maintenance staff shall be
provided.

NEK may notify the external contractor of a change in the deadline for the execution of the
works no later than ten (10) days before the start of the outage works.

Work by this technical specification will be coordinated with the main generator overhaul
provider and other work groups on turbine elevation. The work on low pressure turbine
bearings and thrust bearing will start after the turbine lube oil system will be insulated.
Bearings work shall be done in two shifts and shall be finished before oil circulation. After
lube oil circulation the fix bearing piping will be installed, turbine supervisory instrumentation
will be calibrated, assembly of bearing covers, ... Detailed work schedule with system
windows will be provided three months prior the outage start.

10. SUPPLIER RESPONISIBILITIES

The Bidder shall state that he is fully aware, accepts and fulfils the states listed below:

- He shall provide personal protective equipment (work clothes, work footwear, work
gloves, goggles, ...) and all necessary locksmith tools.

- He shall posses knowledge of the specificity of work at nuclear power plants.

- Workers must have a security check and supporting documents shall be forwarded to the
contracting authority.

- Workers shall pass a medical examination.

- Temporary office space and computer equipment shall be provided.

- At least 3 months prior to the start of the outage, the supplier shall provide the final
organizational scheme and roll-out of the workers, carry out a security check on the
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workers, and must provide information on the appropriate education and qualification.
According to point 4. TYPE OF SERVICE, the supplier shall provide all tools, portable
machine tools, measuring tools, personal protective assets, consumables, convenient
warehouses.

The Supplier shall ensure that he has at his disposal sufficient tools to equip each working
group with them. Supplier shall ensure that it has all standard tools, with appropriate
devices and instruments which have appropriate certificates of calibration of tools and
equipment for carrying out work. NEK Safety at work department will perform control
before entry items in NEK area.

The supplier shall enshure that he has inductive bolt heater for diassemble and assemble
horizontal stud bolts on LP No. 1 inner casing.

Deliver an inventory of the measuring equipment (including torque wrenches and test
equipment) with a copy of the calibration evidence and the date of validity of the
calibration.

30 days before outage works deliver an inventory of all hazardous chemicals which will
be used in its work. The inventory of these will be reviewed by the relevant NPP Krsko
service, which will also allow or refuse the use in NPP Kr§ko.

Provide reference of similar work on nuclear power plants, and also provide references to
the workers themselves.

In the event of the need to replace an employee with required reference, contractor must
provide an equivalent replacement with the same level of reference. Contractor need
anaunced the reason for replacement, need to deliver new reference for replacement and
get permission from NEK before performing the replacement of employee with required
reference.

In case of need, the operator shall provide adequate additional working capacity within 12
hours during the course of the refurbishment or at the time of start-up of the power plant.
The continuous training of staff, the introduction of new workers, the tracking of new
developments and their maintenance shall be ensured.

All representatives of the supplier must take part in the indoctrination at the organization
of NPP Kr8ko before starting the work, where they will be familiarized with the basic
rules of movement, attitudes to equipment, health protection requirements and fire
protection.
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11.  NPP KRSKO RESPONISIBILITIES

The NPP Krsko will fulfil its obligations in the General Conditions for the performance of the
repair work and other services, and regarding the performance of the work itself will also:

- Open all work orders (no attachments).

- Deliver an outage plan to the supplier with system windows.

- Together with the supplier provide the preoutage training.

- From components dismantle electrical and instrumentation equipment, insulation.

- Coordinate the time of activity with outage plan.

- Provide all spare parts.

- NPP Krsko will have at its disposal all the necessary special tools.

- Provided the external contractor with free use of electricity, water and compressed air at
the work site under technical conditions and with the special permission of the TO.PR
service.

- In cases of need machining repairs, provide the external contractor free use of NEK
workshops.

12. SPECIFIC REQUIREMENTS

In emergency, unplanned situations, a response time should be determined, which should be as
short as possible and not longer than 12 hours and the method of payment and the price for
such performance of the work.

In cases of derogation of the requirements laid down in the Technical Specifications for the
execution of activities, from the requirements laid down in the General Conditions for the
performance of repair work and other services, the requirements laid down in the Technical
Specifications shall apply.

13. QA REQUIREMENTS

The Contractor shall have implemented quality system in accordance with the ISO 9001 or
comparable, and in accordance with applicable requirements of the specification QS-610, rev.2
- Generic quality assurance program requirements.

The bidder/contractor shall submit a valid Quality Manualwith the Proposal.,The adequacy
and effectiveness of the bidder/Contractor’s quality assurance system shall be verified and
validated by the NPP Krsko.

The work shall be carried out in accordance with the Contractor’s QA Plan and the Program,
technological and control procedures and applicable legislation as defined in point 4 of this
specification. The work shall be carried out under the supervision of the responsible discipline
coordinator, work leader and the QA/QC of the Contractor’s staff. The Contractor is
responsible for meeting the quality requirements, meeting the commercial-technical
requirements, and meeting the schedules for all its potential subcontractors, which must be
approved in advance by NEK. The Contractor shall ensure that its subcontractors carry out
work in accordance with the requirements of this specification.
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14. APPENDIXES

- Appendix 1: Overhaul scope for outage 2025 and outage 2027.

- Appendix 2: Instructions for the preparation of the pre-outage
package, the preliminary report and the final report
(ADP-1.1.080, Appendix 6.4).

- Appendix 3:  QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program
Requirements.

- Appendix 4: T1-05201; Rev. 2; Inspection Manual.
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PRILOGA 1

OBSEG DEL NA TURBINI V RE25 Rev.0

System Equip. No Funct. Desc. Opis aktivniash Flow diagram | Bidg| Roomn Bldg El | Equ El | ASME | ANSI | SR Manuf Name Slze | Model Dwg Manual SPIN PMM
TU TU110TUR-001 HIGH PRESSURE TURBINE Odmik / postavitev - Okrova in FP D-302-012 | TB 42 115.55 115,55 NS NNS [ N Siemens BB296 DPPG-60038160 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.820
TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE Remont NT2, NDE, dimenzijske kontrole D-302-012 | TB 42 115,55 115,55 NS MWNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 891
TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE DemontaZa/mont. sklopke Z-GEN in NT2-Y D-302012 | TB 42 115,55 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.891
TU TU1T14TUR-01 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 Pregled leZajev 3 in 4, cirkulacija olja D-302-012 | TB 42 115,55 11555 NS NNS [ N Mitsubishi T1-D8431 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.891
TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 Zamenjava lezaja in ohisja leZaja 5 D-302-012 | TB 42 115,55 115.55 NS NNS | N Mitsubishi T1-DB431 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.891
TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 Pregled fezaja 6 in aksialnega leZaja 02-012 1B 42 115.55 115.55 NS NNS [ N Mitsubishi T1-T3644 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.891
TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 Pregled zadnijih stopenj 02-012 TB 42 115.55 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.851
MS PCV3704-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenijava fiftrov 02-285 | TB 42 115,55 116 NS NNS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 865
MS PCV3TO5-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenijava filtrov D-302-295 | TB 42 115,55 116 NS NNS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.B85
MS PCV3706-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov 0302285 | T8 42 115,55 116 NS NS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 865
MS PCV3707-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenijava filtrov D-302-295 | TB 42 115,55 116 NS NNS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.865
MS PCV3704 H.P. TURBINE GOVERNOR VALVE 1 Remont regulacijskega ventila turbine D-302-295 | TE 42 115,55 1165 NS NNS | N Siemens 195" DPPG-60045447 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.865
MS PCV3707 H.P. TURBINE GOVERNOR VALVE 3 Remont regulacijskega ventila turbine D-302-285 | TB 472 115,55 116.5 NS NNS | N Siemens 19.5" DPPG-60045447 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.865
MS PCV3706 H.P.TURBINE GOVERNOR VALVE 4 Remont regulacijskega ventila turbine D-302-295 | TB 42 115,55 118.5 NS NNS | N Siemens 19.5" DPPG-60045447 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.865
MS TUS00STV-002 H.P-TURBINE STOP VALVE Remont stop ventila turbine D-302-295 | TB 42 115.55 116.5 S NNS | N Westinghouse 7231118 13A8460 TUELSTAA | PMM-4.860
TG TUTAFFAN-DM GLAND STEAM EXHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventilatora D-302-141 | TB 25 107,62 108.1 NS NNS | N New York blower 3A5460 TUELSTAA
TG TUM4TFAN-002  |GLAND STEAM EXHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventilatona D-302-141 | TB 25 07 62 109.1 NS NNS | N New York blower 13A5460 TUELSTAA
Ty 60163 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila D-302-295 | TB 42 115,55 118.5 NS NNS | N Parker 13A5460 TUELSTAA
Ty 60164 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila D-302-295 | TH 42 115,55 1165 NS NNS | N Parker 13A5460 TUELSTAA
119 60165 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila D-302-295 | TB 472 115,55 1165 NS NNS | N Parker 13A5460 TUELSTAA
TU 60166 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenijava ventila D-302-295 | TB 42 115.55 116.5 NS NNS | N Parker 13A5460 TUELSTAA
Lo BOP BEARING OIL PUMP Remont érpalke D-302-295 | TB 28 107,62 107 62 NS NNS | N Ingersoll Rand 13A5460 TUELSTAA
LO EOP EMERGENCY OIL PUMP Remont Epalke D-302-295 B 29 107.62 107.62 NS NNS | N Ingersoll Rand 13A5460 TUELSTAA
TU TU102ACC-002  [HYDRO-PNEUMATIC ACCUMULATOR NO.2 |Remont akumulatorja D-302-295 B 42 115,55 115,55 NS NNS | N Westinghouse 13A5460 TUELSTAA

OBSEG DEL NA TURBINI V RE27 Rev.0

System Eauip No Funct Desc. | Oipis aktivnosti Flow diagram | Bidg| Room Bidg El | Equi Et | ASME | ANSI | SR Manuf. Name Slze | Model Dwg Manual SPIN PMM
TU TU110TUR-001 HIGH PRESSURE TURBINE _On_s._.-r { pa itev - Okrova in FE D-302012 | TB 42 11555 115,55 NS NNS | N Westinghouse BB296 DPPG-60038160 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.890
TU TU114TUR-001 LOW Eﬂmmc_ﬂm TURBINE Remont NT1, NDE, dimenzijske kontrole 0302012 | TB 42 115,55 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 891
TU TU114TUR-D01 LOW PRESSURE TURBINE Demonta?a/mont. sklopke X-NT1in NT1-Y D-302-012 | TB 42 11555 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4891
Tu TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 led lezaja 3 in aksi ga leZaja D-302-012 | TB 42 115.55 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T1-T3644 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.891
TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 mlww_._um:“m(m leFaja in ohidja leZaja 4 D-302-012 | TB 42 115,55 115,55 NS NNS | N Mrtsubishi T1-D8431 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.851
TU TU118TUR-OO1 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 led lefaja S in 6, drkuladija olja 0-302-012 | TB 42 11555 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.891
TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 Pregled zadnjih stopeni D-302-012 | TB 42 115.55 115,55 NS NNS | N Mitsubishi T2-A3435 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 891
MS PCV3704-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER _Nm3mj.wm<m filtrov 0-302-285 | 1B 42 11555 116 NS NNS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.865
MS PCV3T05-FLT EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov D-302-285 | TB 42 115,55 116 NS NNS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.855
MS PCVATOE-FLT EH SUPPLY LINE FILTER |Zamenva filtrov 0-302-295 | TB 42 115,55 116 NS NNS | N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 865
MS PCV3TOT-FLT EH SUPPLY LINE FILTER _Nm_.:m_.;mqm filtrov 0-302-295 | TB 42 115,55 118 NS NNS [ N Siemens 13A5460 TUELSTAA | PMM-4 BES
MS 20183 INTERCEFTOR VALVE Remont interceplor ventila turbine 0-302-295 | TB 42 115.55 116,55 NS NNS [ N Siemens PS732J812G06 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.870
MS 20154 REHEAT STOF VALVE Remont reheat stop ventila turbine D-302-295 | TB 42 115,55 118,55 S NNS Siemens PS732J812G06 13A5460 TUELSTAA | PMM-4870
MS PCV3TO5 H.P.TURBINE GOVERNOR VALVE 2 Remont regulacijskega ventila turbine D-302-295 | TB 42 115.55 116,55 S S Siemens 195" DPPG-60045447 13A5460 TUELSTAA | PMM-4.865
TG TU147FAN-001 GLAND STEAM EXHAUSTER-GCE Vizualn pregled ventilatorja D-302-141 | TB 25 107 62 109.1 S S New York blower 13A5460 TUELSTAA
TG TU147FAN-002  |GLAND STEAM EXHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventilators D-302-141 | TB 25 107.62 1091 NS NNS | N New York blower 13A5460 TUELSTAA
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POGLAVJE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Ponudnik:
Naslov:

DS:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

A. PREDVIDENE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO DEL remont 2025 — (v €) brez DDV

Sistem St. opreme Opis funkcije Opis aktivnosti Cena posam‘elzge aktivnosti

TU TU110TUR-001 HIGH PRESSURE TURBINE Odmik/namestitev okrova in FP

TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE Remont NT2, NDE, dimezijska kontrola

TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE Demontaza/montaZa sklopke, Z-GEN, NT2-Y

TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 Pregled lezajev 3 in 4, cirkulacija olja

TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 ZamenngféanﬁEgz\::ﬁonh:zj;j'szjg;’t;lngang;"o'a

TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 Prelged lezaja 6 in aksialnega leZaja

TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 Pregled zadnjih stopen;j

MS PVC3704-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v remontu 2024 (Z-8230537, RFQ — 183570)




MS PVC3705-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

MS PVC3706-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

MS PVC3707-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

MS PCV3704 H.P.TURBINE GOVERNOR VALVE 1 Remont regulacijskega ventila turbine
MS PCV3707 H.P.TURBINE GOVERNOR VALVE 3 Remont regulacijskega ventila turbine
MS PCV3706 H.P.TURBINE GOVERNOR VALVE 4 Remont regulacijskega ventila turbine
MS TU900STV-002 H.P.TURBINE STOP VALVE 2 Remont stop ventila turbine

TG TU147FAN-001 GLAND STEAM ECHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventila

TG TU147FAN-002 GLAND STEAM ECHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventila

TU 60163 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila

TU 60164 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila

TU 60165 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila

TU 60166 LIFT OIL SUPPLAY CONTROL VALVES Zamenjava ventila

LO BOP BEARING OIL PUMP Remont ¢rpalke

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v remontu 2024 (Z-8230537, RFQ — 183570)




LO EOP EMERGENCY OIL PUMP Remont ¢rpalke

TU TU102ACC-002 HYDRO-PNEUMQBCZACCUMULATOR Remont akumulatorja

Ce ponudnikova organizacija dela zahteva vi§ji nivo izvedbe varstva pri delu, lahko to finanéno ovrednoti.

SKUPAJ VREDNOST VSEH AKTIVNOSTI - brez DDV

Vrednost predremontnih aktivnosti — brez DDV

Vrednost poremontnih aktivnosti- brez DDV

SKUPAJ VREDNOST - brez DDV

B. PREDVIDENE AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO DEL remont 2027 — (v €) brez DDV

Sistem St. opreme Opis funkcije Opis aktivnosti Cena posam‘elzge LR
TU TU110TUR-001 HIGH PRESSURE TURBINE Odmik/namestitev okrova in FP
TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE Remont NT1, NDE, dimezijska kontrola
TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE Demontaza/montaza sklopke, X-NT1, NT1-Y
TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 Pregled leZaja 3 in aksialnega lezaja
TU TU114TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.1 Zamenjava leZaja in ohisja lezja 4
TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 Prelged lezaja 5 in 6, cirkulacija olja

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v remontu 2024 (Z-8230537, RFQ — 183570)




TU TU118TUR-001 LOW PRESSURE TURBINE NO.2 Pregled zadnjih stopenj

MS PVC3704-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenijava filtrov

MS PVC3705-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

MS PVC3706-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

MS PVC3707-FLT1 EH SUPPLY LINE FILTER Zamenjava filtrov

MS 20193 INTERCEPTOR VALVE Remont interceptor ventila turbine
MS 20194 REHEAT STOP VALVE Remont reheat stop ventila turbine
MS PCV3705 H.P. TURIBINE GOVERNOR VALVE 2 Remont regulacijskega ventila turbine
TG TU147FAN-001 GLAND STEAM EXHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventilatorja

TG TU147FAN-002 GLAND STEAM EXHAUSTER-GCE Vizualni pregled ventilatorja

Ce ponudnikova organizacija dela zahteva viji nivo izvedbe varstva pri delu, lahko to finan¢no ovrednoti.

SKUPAJ VREDNOST VSEH AKTIVNOSTI - brez DDV

Vrednost predremontnih aktivnosti — brez DDV

Vrednost poremontnih aktivnosti- brez DDV

SKUPAJ VREDNOST — brez DDV

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v remontu 2024 (Z-8230537, RFQ — 183570)




C. VREDNOSTI URNIH POSTAVK V PRIMERU DODATNIH DEL PO POSAMEZNEM REMONTU - brez DDV

Zfalp. Kvalifikacijska struktura Maksimalno predvideno Stevilo ur dodatnih e e o o 0 Skupaj vrednost (8t. ur x urna
St. del po posameznem remontu postavka)
1. | Vodja remontnih del 30
2. QA inZenir 20
3. | Tehnolog 30
4, NDE specialst 20
5. | Vodja del 50
6. | Kljucavnicar 350
SKUPAJ VREDNOST
SKUPAJ VREDNOST ZA REMONT 2025 (A+C): SKUPAJ VREDNOST ZA REMONT 2027 (B+C):
Vrednost brez DDV: Vrednost brez DDV:
Vrednost DDV: Vrednost DDV:
Vrednost z DDV: Vrednost z DDV:

Obracun dodanih del se izvede na podlagi predhodne pisne potrditve s strani naroc¢nika glede potrebe po dodatnem delu in dejanske izvedbe

opravljenih ur delavcev, ki so kvalifikcirani glede na strukturo dela.

Predracun velja do 31.1.2025.

Vv , dne

Podpis odgovorne osebe ponudnika

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v remontu 2024 (Z-8230537, RFQ — 183570) 5



Wribina 12. BETO Kntko
reinia

S
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|ZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISIV-1A




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1A

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, st. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISJV-1A tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1



Krsko, 13. 01. 2021

Nuklearna elektrarna Krsko, d. o. o. Rev. 7
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
In za pridobitev vstopne Kkartice s sliko, ki omogoca samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Ur. |. RS, §t.76/2017 in ZVISJV-1A, Ur. |. RS 26/2019
ADP-1.8.003, Rev.7

ADP-1.8.005, Rev.7

Skladno z dolo¢ili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (ZV1SJV-1
in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splosnimi akti NEK, morajo pravna
oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz
ZVISJV-1, vkljucno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverjanje delavcev zunanijih izvajalcev

Na podlagi doloéil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 7), v katerem je v to¢ki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske kr$itve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveS¢evalnih ali varnostnih
Organov.«.

— pravnomocne obtoznice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZznosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomocne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izreCene globe za prekrSke s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrskov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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2.

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome Vv
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, doloceni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolo¢ili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 7. Delavec podpise soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpise
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpise osebne podatke, jo prebere in lastnoro¢no podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpise resni¢ne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki S0 navedena na
koncu vprasalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, ¢&e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivaliice
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblas¢enem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
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2.2 Varnostno preverjanje delavca, Ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolo¢ili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v tocki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(1IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za \V/arnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.2-A,B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivalis¢u, drzavi bivanja in naslovu za vro¢anje, Ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drzavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 7)

IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU POGOJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, Bali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJIV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA
je sestavni del poslovnega aranzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZzi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.
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Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 7)

ZAHTEVEK ZA 1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranzmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz ¢lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmocju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke se pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je doloceno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splosnimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potece veljavnost varnostnega preverjanja, potece tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.

Stran 4 od 6



10.

Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 7):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleskem jeziku)

Stran 5 od 6



11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Ur. List RS §t. 76/17 in 26/19), vam v prilogi poSiljamo potrebno
dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje naSe delavce:

V prilogi poSiljamo naslednje obvezne priloge:

o Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

o lzpolnjen vpra8alnik za varnostno preverjanje iz 150. &lena ZVISJV-1.

o Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaasnem bivalis¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro€anje.

o Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

o ZdravniSko spri€evalo, pridobljeno pri pooblaS€¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravijenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholodko oceno.

Kraj:
Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje
Stefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija

Stran 6 od 6
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Postopek St. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 IZJAVA 0 SOGLASJU

Stran 1 od 1

Revizija - 7

ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:
STALNO PREBIVALISCE:
DRZAVA: GSM:
DRZAVLJANSTVO: E-posta:
IZJAVLIAM:
a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

J)

in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fiziéno nadzorovanem in
vitalnem obmoCju jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni KrSko — le na podlagi ugotovitve, da
za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar se ugotavija z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi
delodajalec v skladu z doloc€ili 149. do 155. ¢lena ZVISJV-1 ter v skladu s sploSnimi akti Nuklearne
elektrarne Krsko;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pricetkom dela v NEK nato
pa najmanj vsakih 5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, ¢e se pojavi utemeljen sum
obstoja varnostnega zadrZka;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega
varnostnega preverjanja, ne morem veC opravljati dela v NEK;

da bom izpolnil/-a vprasalnik za varnostno preverjanje v skladu z dolo¢ili 150. &lena ZVISJV-1 in
prilozil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori
na vpraSanja iz vpraSalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene
varnostnega preverjanja;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-l1a v vprasalniku za
varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolocCili 149.
do 155. €lena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliSCin in laZne navedbe podatkov v vpraSalniku za varnostno
preverjanje pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega
razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;

da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil Se pet (5) let
po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unic¢il, do
takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe pri informacijskem pooblasCencu;

da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen
varnostnega preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim
preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi
doTocbami ter procesi in postopki NEK.

(e sogla3ate obkroZite besedo »soglaSam«, e ne, obkroZite besedi »ne soglaSam«)

V/NA: Datum:

LastnoroCni podpis:
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Na podlagi 149. do 155. Clena Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmocju
jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo sploSne pogoje, dolocCene
z zakonom in sploSnimi akti Nuklearne elektrarne Kr3ko in za katere ne
obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili Citljivo izpolnite vpraSalnik za varnostno preverjanje,
pri Cemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali,
ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliSki priimek, priimek,
pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBJE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: L]
2.2 KRAJ ROJSTVA: |

.0 DRZAVLJANSTVO, VKLJUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOJNIMI
RZAVLJANSTVI

SEDANJE DRZAVLJANSTVO (navedite):

PREJSNJA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

3
D
3
3
3

NN | N¢

.
.
.

.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

DVOJNA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

w|w
w|w

.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA
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4.3 NASLOV ZA VROCANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE
.1 NAZIV DELODAJALCA
N
N

ASLOV DELODAJALCA
AZIV DELOVNEGA MESTA
DATUM NASTOPA DELA
PREJSNJE ZAPOSLITVE:
ELODAJALEC NASLOV OBDOBJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od — do) DELOVNEGA RAZMERJA

5.0
5

5.2
5.3
5.4
5.5
D

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)
6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI JE IZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALI SODBE O PREKRSKIH ZOPER JAVNI| DA | NE
RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNJE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE
KI JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO

‘8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE ‘DA | NE |
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PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite) ]

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) ‘ DA ‘ NE
9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE
VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA
SLOVENIJA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) [DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA
KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S |DA | NE
PODROCJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE
ALKOHOLA ALI DROG (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP | LETO IZDAJE

| 13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE [DA | NE |
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ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkrozZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v
vpraSalniku resnicni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil
vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM:

(lastnorocni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavljanov je treba pri
pristojnih organih drzave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti
samo potrdila, ki so v spodnji tabeli oznacena z zvezdico (*).

Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
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1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register
prebivalstva

- osebno ime, EMSO, drZavljanstvo, stalno ali za&asno
prebivalisce, drzava bivanja, naslov za vroCanje, sprememba
osebnega imena,

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana v
Republiki Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja,
razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o
tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo
veljati

(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je
treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri
centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije).

2.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolZnosti

(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave,

katere drzavljan je preverjana oseba).

3.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomoCne odlocCbe ali sodbe o prekrSkih zoper
javni red in mir z znaki nasilja ter prekrski s podrocja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in oroZjem

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drzZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

4.* Okrajno in okrozno sodisce

- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolZnosti)
(Za tuje drzavlijane pridobiti pri pristojnem organu drZave
katere, drzavljan je preverjana oseba).

5. Policija

Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV-1
ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije.

6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

ZdravniSko spricevalo pridobljeno pri pooblaScenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem,
da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z
zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in
vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih
zasvojenosti in psiholoSko oceno.

7. Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena,
da v obdobju dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja
ni bil izrecCen disciplinski ukrep zaradi tezjih disciplinskih
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krSitev s podrocja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov
ali zlorabe alkohola ali drog.

8. Slovenska obveScevalno-varnostna agencija

Varnostni zadrzek zaradi C¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politi¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

9. Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo
Varnostni zadrZek zaradi c¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politic¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno Datum izvedenega
preverjanje varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)
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IZJAVA

0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. §t:

E-posSta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi naSi delavci, ki
bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vkljucno z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno
dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaSceni predstavniki narocnika NEK v na$i
dokumentaciji kadarkoli preverijo resnic¢nost podatkov o0z. Tistin, ki
utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni¢nost te izjave, se strinjamo, da narocnik

takoj prekine poslovne angaZmaje z nami in se obvezujemo plaCati vse stroSke,
ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)
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ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja: “ Oznadi z »X«: [ | kontinuirano delo
Pogodba ali eksterna narogilnica - Stevilka: | remont
O E-posta odgovorne osebe poslovnega partnerja: 1] servis
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 — datum podpisa: [ | dostava blaga
NEK SIFRA - poslovnega partnerja: NEK Organizacijska enota: 1| projekt
NEK: Dela se bodo izvajala v (oznagiz »X«): O | Netehnolo3ki del O ‘ Tehnoloski del [ | indpekcija
Zap. Spol| Dan, mesec, | Prebivali§¢e: drzava, . St. Ol ali Delo - Datum Datum Datum NEK NEK |Podpis delavca
&t | Priimek Ime (M) | letoinkraj kraj, ulica, 3 PL dajalec izvedbe prihoda | odhoda MIS SMS - prevzem
@) rojstva hig. &t. E o VP maticna | VK st. VKin VN
Qn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ZUNANJI IZVAJALEC M. P. 2. POTRJUJE ZA NEK 3. POTRJUJE ZA NEK 4. Vodja Varovanja
Odgovorna oseba: Nabava: Vodja organizacijske enote:
5. Receptor
Datum |Ime in priimek | Podpis Datum | Mati¢na §t. |Podpis Datum |Matiéna t. | Podpis Datum  |Podpis

Kratice: Ol - osebna izkaznica; PL - potni list; VP — varnostno preverjanje; VK - vstopna kartica; VN — varnostna navodila; NEK — Nuklearna elektrarna Krsko



POGLAVJE 6
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE




Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (naro¢nika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ,

Po pogodbi st. ,zdne

obdobju od do v znesku
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referencnega pogoja:

EUR.

Delo je bilo opravljeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun izvedenih

del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referencnega narocnika, ki jo lahko narocnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

telefon:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699




OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro¢nikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblaséena oseba za potrjevanje vimenu narocnika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

~

Zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 2



Obrazec 2
I1ZJAVA O DELU V REiIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: VzdrZzevalna dela na turbini in njenih pomoZnih sistemih v RE25 in RE27
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1




Obrazec 3
1ZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27
Naro¢nik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan ucinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(oznaciti)

ISO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME Il NCA-4000
ASME Il NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

OO0O0Oo0O0OOoo0oOoad

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi
ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in
obrazloZitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo
prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1




Obrazec 4
1ZJAVA O KVALIFIKACHSKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

[ZJAVLUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specificnimi znanji navedenimi v prilozeni Tehni¢ni
specifikaciji;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢ne
specifikacije.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1




Obrazec st. 4a

IZJAVA O IZKUSNJAH VODJA DELOVISCA

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocénik:

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Krsko

nominira VODJO DELOVISCA

Z izjavo zagotavljamo, da ima s ponudbo zagotovljeni VODJA DELOVISCA v zadnjih tirih (4) letih, upodtevajo se leta 2021 do 2024, eno (1)
primerljivo izkusnjo vodenja, organizacije in izvedbe storitve preventivnega pregleda nizkotla¢nih turbin ter lezajev proizvajalca Westinghouse,

Siemens, Mitsubishi, Alstom ali General Electric v nuklearni elektrarni izhodne moci vecje od 600MWe.

Ime in priimek
zaposlenega

Naziv delovnega mesta

Naziv pogodbe, stevilka
in datum

Nuklerana elektrarna,
izhodna mo¢, predstavnik
investitorja del (podpisnik

referencnega potrdila)

Opis del

Cas izvedbe del od
do
(mesec/leto)

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov Zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP — 185699




Obrazec st. 4b
1ZJAVA O IZKUSNJAH TEHNOLOGA

Predmet ponudbe: Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocnik:

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Krsko

nominira TEHNOLOGA

Z izjavo zagotavljamo, da ima s ponudbo zagotovljeni TEHNOLOG v zadnjih stirih (4) letih, upostevajo se leta 2021 do 2024, eno (1) primerljivo
izkusnjo vodenja, organizacije in izvedbe storitve preventivnega pregleda nizkotlacnih turbin ter lezajev proizvajalca Westinghouse, Siemens,
Mitsubishi, Alstom ali General Electric v nuklearni elektrarni izhodne moci vecje od 600MWe.

Ime in priimek
zaposlenega

Naziv delovnega mesta

Naziv pogodbe, stevilka
in datum

Nuklerana elektrarna,
izhodna moc,
predstavnik investitorja
del (podpisnik
referencnega potrdila)

Opis del

Cas izvedbe del od
do
(mesec/leto)

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP — 185699




Obrazec st. 4c
IZJAVA O IZKUSNJAH QA INZENIRJA

Predmet ponudbe: Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocnik:

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Krsko

nominira QA INZENIRJA

Z izjavo zagotavljamo, da ima s ponudbo zagotovljeni QA INZENIR v zadnjih zadnjih $tirih (4) letih, upostevajo se leta 2021 do 2024, eno (1)
primerljivo izkusnjo vodenja, organizacije in izvedbe storitve preventivnega pregleda nizkotla¢nih turbin ter lezajev proizvajalca Westinghouse,

Siemens, Mitsubishi, Alstom ali General Electric v nuklearni elektrarni izhodne moci vecje od 600MWe.

Ime in priimek
zaposlenega

Naziv delovnega mesta

Naziv pogodbe, stevilka
in datum

Nuklerana elektrarna,
izhodna moc,
predstavnik investitorja
del (podpisnik
referencnega potrdila)

Opis del

Cas izvedbe del od
do
(mesec/leto)

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP — 185699




Obrazec st. 4d

IZJAVA O 1ZKUSNJAH NDE SPECIALISTA

Predmet ponudbe: Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocnik:

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Krsko

nominira NDE SPECIALISTA

Z izjavo zagotavljamo, da ima s ponudbo zagotovljeni NDE SPECIALIST v zadnjih Stirih (4) letih, upostevajo se leta 2021 do 2024, eno (1) primerljivo
izkusnjo vodenja, organizacije in izvedbe preventivnega pregleda nizkotlacnih turbin ter lezajev proizvajalca Westinghouse, Siemens, Mitsubishi,
Alstom ali General Electric v nuklearni elektrarni izhodne moci vec¢je od 600MWe.

Ime in priimek
zaposlenega

Naziv delovnega mesta

Naziv pogodbe, stevilka
in datum

Nuklerana elektrarna,
izhodna mo¢, predstavnik
investitorja del (podpisnik

referencnega potrdila)

Opis del

Cas izvedbe del od
do
(mesec/leto)

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov Zig:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP — 185699




Obrazec st. 4e
IZJAVA O 1IZKUSNJAH VODIJ DEL

Predmet ponudbe: VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocnik:

Ponudnik:

Nuklearna elektrarna Krsko

nominira pet VODIJ DEL in z izjavo zagotavlja, da imajo s to ponudbo zagotovleni VODJE DEL (5

delavcev) v zadnjih Stirih (4) letih, uposStevajo se leta 2021 do 2024, vsaj eno (1) primerljivo izkusnjo vodenja, organizacije in izvedbe posameznih
del storitve preventivnega pregleda nizkotlacnih turbin ter leZajev proizvajalca Westinghouse, Siemens, Mitsubishi, Alstom ali General Electric v

nuklearni elektrarni izhodne moci vecje od 600MWe.

Ime in priimek
zaposlenega

Naziv delovnega
mesta

Naziv pogodbe, stevilka in
datum

Nuklerana elektrarna,
izhodna mo¢, predstavnik
investitorja del (podpisnik

referencnega potrdila)

Opis del

Cas izvedbe del od
do
(mesec/leto)

Kraj in datum podpisa:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP — 185699

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Ponudnikov Zig:




Obrazec st. 4f
IZJAVA O 1IZKUSNJAH IZVAJALCEV DEL

Predmet ponudbe: Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27
Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:
nominira dvanajst IZVAJALCEV, in z izjavo zagotavlja, da imajo s ponudbo zagotovljeni IZVAJALCI

REMONTNIH DEL (12 delavcev) v zadnjih stirih (4) letih, uposStevajo se leta 2021 do 2024, vsaj eno (1) primerljivo izkuSnjo izvajanja storitve
preventivnega pregleda nizkotla¢nih turbin ter lezajev proizvajalca Westinghouse, Siemens, Mitsubishi, Alstom ali General Electric v nuklearni

elektrarni izhodne moci vecje od 600MWe.

Nuklerana elektrarna,

L . Naziv pogodbe, Stevilka in izhodna mog, predstavnik Cas izvedbe del od do
Ime in priimek Naziv delovnega mesta datum investitorja del (podpisnik Opis del (mesec/leto)
zaposlenega referenénega potrdila)

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP — 185699 1
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Obrazec 5
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji, v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* e je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrocje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba
razvidna iz organizacijske sheme.

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1




Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali
kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.
Izjavljamo da:

- nismo uvrsceni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

a) Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
Soglasamo, da naroc¢nik nasSe terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narocila placuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno
potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega placila
(ustrezno obkroZi a) ali b))

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov
lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni mozno preveriti v uradnih
evidencah, bomo na poziv naro¢nika v dolo¢enem roku predlozili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz
TS/RD za svoj (podizvajal¢ev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na
nominiranega podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni
za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima
podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v
podizvajalski verigi.
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Obrazec 6
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Vzdrievalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druZinskimi ¢lani ter da

le-ti:

niso lastniki naSega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

ne zastopajo nasega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

nimajo financ¢nih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

ne uporabljajo sredstev NEK, vkljuéno z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomozZnih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1




Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACIJA




IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV KAKOVOSTI

Predmet ponudbe VzdrZevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27

PONUANIK ettt ettt e et e e et teesetteeee et ateeeaaatateee e aee sanntetaa et ateeeaartaessanntetessannnenan

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVUA,

da bo izpolnil vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, Generic Quality Assurance Program
Requirements (priloga nabavni dokumentaciji) za SR storitve oziroma vse zahteve kakovosti iz
specifikacije QS-610, ki so navedene v Tehnicni specifikaciji za AQ storitve.

S potrditvijo te izjave prevzemamo odgovornost in zagotavljamo, da bodo vsi podizvajalci, ki jih
angaziramo, prav tako izpolnjevali vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610 za SR storitve
oziroma vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, ki so navedene v tehnicni specifikaciji, za
AQ storitve.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Vzdrzevalna dela na turbini in njenih pomoznih sistemih v RE25 in RE27, ZZP - 185699 1











































































POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA




IZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zaklju¢nega porocila

Konéno porocilo, ki bo na koncu predano narocniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega porocila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno porodilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Postopek St.
ADP-1.1.080

Revizija - 5

DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

NEK/TO

STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroc¢ila in zakljucnega porocila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroCila in zakljuCnega poroCila za vse zunanje izvajalce remontnih del in
ostalih storitev.

DolocCene vsebinske toCke so poenotene in omogoCajo, da se lahko podatki in
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zakljucnem porocCilu.

Vsebinski koncept navodila omogoCa hitro iskanje, preglednost in nepotrebno
podvajanje podatkov. Navodilo upoSteva tudi optimizacijo dokumentiranja na
naCin, da se v doloCenih toCkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri
dolo€enih toCkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi
nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na veC remontnih skupinah Tlahko izdela
t.i. »SplodSni del «, kateri zdruzuje podatke in dokazila skupne za vse
ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravijen po skupinah opreme, na katero se
nanasa.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e 3Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko paketa,

e naslov paketa,

e oznako revizije,

e datum izdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa
(pripravil, pregledal, odobril).




Postopek St.

DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 2 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

2.2. Ostale strani predremontnega paketa
Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko paketa,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temvec na
zaCetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vkljuCiti informacije o
statusu QA prirocCnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je
potrebno, €e so QA priroCnik in postopki revidirani ali Se veljajo obstojecCe
revizije. Ce so revizije QA priroCnika in postopkov narejene, morajo biti nove
revizije priro€nika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Kr3ko.
Razdelitev sistemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega
razdeljevanja z wuradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki.
Ce se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se
morajo tudi ti na enak naCin dostaviti v NE Krsko

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema

zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del.
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in
nainih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska
shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

kratek opis aktivnosti,

postopek, predpis in nacrt, po katerem se aktivnost izvaja,
izvajalca aktivnosti,

QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),
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e polja za QA zahteve NE Kr3ko (R, W, H, T)

e polja za podpis in zig (Ce obstaja) izvajalca, NE Krsko in predstavnika
pooblasSCene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,

e polje za vnos Stevilke porolila, kot objektivnega dokaza o izvedenih
inSpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno.

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priloziti organizacijsko shemo,
iz katere je razvidno:

e Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,

e Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,

e Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na
remontu.

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inZenir izvajalca del in ga
dokumentirati s pisnim poroCilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih
odstopanj in nacinu odpravljanja teh odstopanj. PoroCilo mora biti sestavni
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske
sheme".

2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov

Vsak podizvajalec mora pripraviti azuriran seznam postopkov, ki se bodo
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

e oznake postopkov,
e naslove postopkov,
e revizijo,

e datum veljavnosti.

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu
dostavljajo v NE KrSko na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloZzeni najmanj
30 dni pred pricetkom remonta.

2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme.
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska
Stevilka, merilno obmocje, datum veljavnosti wumerjanja in Stevilka
certifikata. V prilogi seznama morajo biti prilozena potrdila o umerjanju za
opremo, ki je na seznamu.
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Opomba: Merilna in testna oprema mora biti oznaCena =z nedvoumno
jdentifikacijsko Stevilko, skladno z dostavlijenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme,
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene Zice za dviganje,
k1juke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami
tehniénih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je
navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za
jzvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji,
QA). Za tak3no osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

e ime in priimek,

e specialnost,

e Stevilka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
e datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarnega porocila

3.1. Preliminarno poroc¢ilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarnega poroCila mora vsebovati naslednje
informacije:

e naziv izvajalca del,

e naslov porocCila,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e ime in priimek osebe, ki je poroCilo pripravila,
e datum predaje porocila,

e podpis osebe, ki je poroCilo pripravila.
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Ostale strani preliminarnega porocila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom porocCila,
e Stevilko pogodbe/narocila,
e oStevilCene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarnih poroCil mora zajemati naslednje:

e tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi

aktivnosti, navedenih v toCki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada
delovnemu nalogu,
e tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena

k

v

opisih aktivnosti v toCki 1 delovnih nalogov, navedenih v porocCilih,

prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih
poroCilih, prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled poroCil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,

v

e oceno kakovosti izvedenih del in priporocila za vzdrzevanje/servisiranje

opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Ce izvajalec ne zapusti z delovis€a in predEasno preda zakljuéno
poroCilo, izdelava preliminarnega poroCila ni obvezna. Navedeno velja samo
na podlagi sporazumnega dogovora med naroCnikom in izvajalcem, ki ga je
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zakljucnega porocila

Zakljucno poroCilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se
nanaSa naroCilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zakljuénega porocila

Naslovna stran zakljucnega porocila mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko porocila,

e naslov porocila,

e datum jzdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zakljucno porocCil
odobreno (pripravil, pregledal odobril).

0]
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4.2. Ostale strani zakljucnega porocila

Ostale strani zakljucnega poroCila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko porocila,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temve¢ na
zacetku poglavja).

4.3. Vsebina zakljucnega porocila
4.3.1. Uvod

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status
QA dokumentacije.

4.3.2. Seznam opreme

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
e planirano da/ne,

e realizirano da/ne,

e kratek opis razloga za nerealizacijo.

4.3.3. Poroc¢ila o izvedenih delih po opremi

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,




Postopek St. PORALEX 8.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 7 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

e poroCila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko
ustrezna da/ne
e razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta
(npr. Crpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega
naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poroCil, ki se
nanaSajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in porocila so:

e natanCen opis stanja opreme,

e natancni opis izvedenih del, vkljuCujoC test operabilnosti ali vzrok
prekinitve del,

e izvajalci del (maticne Stevilke, ime, Stevilo ur..),

e del. organizacija, dejansko Stevilo izvajalcev, dejansko Stevilo ur,
dejansko skupno Stevilo Clovek-ur

e uporabljen material: opis, Sifra, koliCina, Stevilka izdajnice,

e uporabljen merilna in testna oprema: ident. Stevilka, uporabljena obmocja,
datum veljavnosti umerjanja,

e PIK (plan izvedbe in kontrole del)

e Izpolnjena poroCila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr.
priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poroCil mora pregledati in potrditi
odgovorni vodja del in QA inzenir izvajalca. Ob zakljucevanju delovnih
nalogov se morajo vsa poroCila oz. priloge delovnega naloga oznacCiti z St.
del. naloga in Stevilom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20).
Originalni izvodi poroCil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del
NEK. Kopije poroCil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih
postopkov iz toCke 2.3.2 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti
uporabljene postopke, kateri so bili v Casu remonta revidirani in dodatne
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tc. 2.3.2
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priloZiti v
porocCilo.
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4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Ce se med in3pekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v
ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih
jzdaja skladisce NE, na naslednji nacin:

e Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici
skladisCa NE Kr3ko,

e Sifra: navedena v izdajnici skladisca NE Krsko,

e Kolic¢ina: dejansko zamenjanih delov,

e Stevilka izdajnice skladisca NE KrSko.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter
priloZena potrdila o umerjanju iz tocke 2.3.3 (predremontnega paketa), Ce je
stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v tocki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaklju€nem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in
priloZena potrdila iz toCke 2.3.4 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja Jje potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v toCki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in
priloZena dokazila o kvalifikaciji iz toCke 2.3.5 (predremontnega paketa), Ce
Jje stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu Jje potrebno navesti in priloziti dokazila za vso
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v tocki
2.3.5 (predremontnega paketa).
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4.3.9. Seznam odstopanj in poroc¢ila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE KrSko, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora
biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila o odstopanjih se morajo
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

e zaporedna Stevilka v tabeli po vrstnem redu izdaje poroCila o odstopanju,

s Stevilka porocCila o odstopanju,

e delovni nalog, za katerega je poroCilo o odstopanju izdano (po potrebi se
za en delovni nalog lahko izda veC porocCil o odstopanju),

e oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega
se poroCilo o odstopanju nanasa,

e kratek opis na kaj se odstopanje nanasa,

e kratek opis korektivne akcije,

e ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poroCila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poroc¢ila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE KrSko, na katerem je navedena zahteva po kontroli
kakovosti, mora biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila kontrole
kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se
priloZi v tej toCki porocCila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

e delovni nalog, za katerega je porocCilo izdano (po potrebi se za en delovni
nalog lahko izda ve¢ poroCil kontrole kakovosti),

e oznaka opreme, lokacijska Stevilka, varnostni razred

e opis kontrolnih aktivnosti,

e postopek kontrole kakovosti in drugi referenini dokumenti, v skladu s
katerim je bila kontrola izvedena,

e verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi narocnika),
e Stevilke kontrolnih poroCil (po sistemu oznaevanja izvajalca).
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4.3.11. Seznam poroc€il o izvedenih dodatnih delih in poroc¢ila o izvedenih
dodatnih delih

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po
poveCanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v
tabelo kot sledi:

e zaporedna Stevilka v tabeli po oznaki opreme,

e oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanaSajo,

e delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nana3ajo,
e opis dodatnih del.

4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporocila

V tem poglavju zaklju€nega poroCila je potrebno navesti v kakSnem stanju je
bila po kon€anem remontu oprema puScena.




