objekt: **Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah**

lokacija : **Češnjice pri Moravčah**
investitor: **Občina Moravče**
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

REKAPITULACIJA STROŠKOV

A/ KANALIZACIJA		
KANAL CM	80.215,61	€
KANAL C1	180.588,89	€
KANAL C2	59.195,31	€
KANAL C3	22.041,86	€
KANAL C4	11.650,78	€
KANAL C5	30.010,03	€
KANAL C6	41.663,34	€
KANAL C7	188.250,78	€
KANAL C9	53.817,44	€
KANAL C10	6.654,18	€
KANAL C11	16.709,83	€
KANAL C12	4.239,74	€
KANAL C13	4.203,27	€
TLAČNI VOD TV1	62.999,29	€
TLAČNI VOD TV2	4.718,65	€
A/ SKUPAJ KANALIZACIJA brez DDV	**766.959,01**	**€**
B/ gradbena dela - ČRPALIŠČE		
gradbena dela - ČRPALIŠČE Č1	1.681,08	€
B/ SKUPAJ gradbena dela ČRPALIŠČE Č1 brez DDV	**1.681,08**	**€**
C/ gradbena dela - ČRPALIŠČE		
gradbena dela - ČRPALIŠČE Č2	1.618,33	€
C/ SKUPAJ gradbena dela ČRPALIŠČE Č2 brez DDV	**1.618,33**	**€**
D/ ELEKTRO NAPAJANJE ČRPALIŠČA Č1		
NNO	22.740,87	€
D/ SKUPAJ ELEKTRO NAPAJANJE ČRPALIŠČA Č1 brez DDV	**22.740,87**	**€**
E/ ELEKTRO NAPAJANJE ČRPALIŠČA Č2		
NNO	21.836,65	€
E/ SKUPAJ ELEKTRO NAPAJANJE ČRPALIŠČA Č2 brez DDV	**21.836,65**	**€**
F/ STROJNE INSTALACIJE - ČRPALIŠČE Č1		
strojne instalacije - ČRPALIŠČE	78.879,00	€
F/ SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE - ČRPALIŠČE Č1 brez DDV	**78.879,00**	**€**

objekt: **Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah**

lokacija : **Češnjice pri Moravčah**
investitor: **Občina Moravče**
Vegova ulica 9, 1251 Moravče

REKAPITULACIJA STROŠKOV

G/ STROJNE INSTALACIJE - ČRPALIŠČE Č2		
strojne instalacije - ČRPALIŠČE	28.883,00	€
G/ SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE - ČRPALIŠČE Č2 brez DDV	**28.883,00**	**€**
SKUPAJ A+B+C+D+E+F+G	**922.597,93**	**€**
nepredvidena dela (10%)	**92.259,79**	**€**
SKUPAJ z nepredvidenimi deli brez DDV	**1.014.857,72**	**€**
DDV (22%)	**223.268,70**	**€**
SKUPAJ z DDV	**1.238.126,42**	**€**

Novo mesto, avgust 2022