REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Podpisnik:Karmen Škufca
Izdajatelj:Republika Slovenija
Št.certifikata:4d c7 43 d3 00 00 00 00 56 7e ab 32
Čas podpisa:09:35, 24.12.2024
Ref.št. dokumenta:43007 - 129 / 2024 - 17

Št. zadeve: 43007-129/2024-17
Datum: 23. 12. 2024

Na podlagi prvega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje naslednjo

ODLOČITEV O USTAVITVI POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo, katerega predmet je Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) za projekt »Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile«, **se ustavi.**

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 12. 2024 na Portalu javnih naročil, št. objave JN008685/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, št. objave 731988-2024, s popravkom št. 1 dne 18. 12. 2024 na Portalu javnih naročil, št. objave JN008685/2024-EUe16/01-P01 in v Uradnem listu EU, št. objave 777674-2024 ter popravkom št. 2 dne 20. 12. 2024 na Portalu javnih naročil, št. objave JN008685/2024-EUe16/01-P02 in v Uradnem listu EU, št. objave 785039-2024, objavil javno naročilo katerega predmet je Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) za projekt »Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile«.

Naročnik je predmetno javno naročilo, v skladu s 40. členom ZJN-3, vodil po odprtem postopku.

Naročnik je naknadno ugotovil, da je projektna dokumentacija bistveno pomanjkljiva ter, da dopolnitve projektne dokumentacije v času trajanja postopka javnega naročila ni možno pripraviti.

V skladu z navedenim ter na podlagi prvega odstavka 90. člena ZJN-3, ki določa, da lahko naročnik kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, se postopek predmetnega javnega naročila ustavi.

S tem je naročnikova odločitev, kot je razvidna iz izreka, utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma preko portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Ob vložitvi zahtevka je vlagatelj v skladu z 71. členom ZPVPJN dolžan plačati takso v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 6110-7111290-00868524 in potrdilo o plačilu takse priložiti zahtevku za revizijo.

Urška Hočevar
v. d. direktorja

Objaviti:
- Portal javnih naročil

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost.