NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO D.O.O.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACUA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROCILA
§t. 340/24

za oddajo javnega narocila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZJN-3

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni
opremi v remontu 2025

Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o., Vrbina 12, Krsko (v nadaljevanju "narocnik") vabi gospodarske
subjekte, da predlozijo ponudbo za javno narocilo

lzvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025

skladno z Zakonom o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS $t. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.

Clan uprave Predsednik uprave

Sasa Medakovié Gorazd Pfeifer

Krsko,
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POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA
|ZDELAVO PONUDBE
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Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe dolocajo pogoje, nacin oddaje ponudb,

ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejSega ponudnika za javno narocilo.

A.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

SPLOSNO

POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predloZil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko
ponudnik katerakoli pravna ali fizicna oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te
dokumentacije.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila ali okvirni
sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana
s predmetom javnega narocila.

Naroc¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrSkovnega sodis¢a in Drzavne
revizijske komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno sodisce iz razloga, ker je v
primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi
pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja neresnicne izjave
po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagroZzena tudi stranska
sankcija izloCitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naroc¢nik vsako nominacijo
novega podizvajalca preverila z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je
podan zakonski dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepala.

Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizicno ali pravno osebo ali skupino teh oseb,
vkljuéno z vsakim zacasnim zdruzenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega
narocanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3, kjer
je dolo¢eno, da lahko v postopku javnega narocanja sodelujejo tudi skupine
gospodarskih subjektov, vkljuéno z za¢asnimi zdruzenji. Skupinam ponudnikov ni treba
prevzeti kakrsnekoli pravne oblike.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predlozi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljucitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
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2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

in zahtevam narocnika, dolo¢enim v tehni¢nih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
narocnika.

NAROCNIK JAVNEGA NAROCILA

Narocnik javnega narocila je Nuklearna elektrarna Krsko, d.o.o.

Kontaktna oseba: Tadeja Sumrak Vegelj, Lokalna nabava
Tel.: + 386 7 48 02 743, e-mail: tadeja.sumrak-vegelj@nek.si

Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pa vse do roka za oddajo
ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehnicnih tezav v zvezi z
pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. tezave pri
odpiranju dokumentov).

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila lahko
ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih narocil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so
za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih narocil relevantna zgolj pojasnila, ki jih
potencialnim ponudnikom posreduje naro¢nik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso
posredovana na zgoraj predviden nacin, so zgolj informativne narave in niso pravno
zavezujoca.

Od prejema Odloditve o oddaji javnega narocila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa
komunikacija, vezana na razpisano javno narocilo, preko zgoraj navedene kontaktne
osebe.

PREDMET JAVNEGA NAROCILA

Opredelitev javnega narocila: javno narocilo storitev.

Predmet javnega narolila je izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in
sekundarni stabilni opremi v remontu 2025 skladno s Tehni¢nima specifikacijama:
e |zvedba vzdrZzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25«, rev. 0 z
dne 25. 9. 2024,
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE25«, rev. 0 z dne 20. 9. 2024

in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
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3.3

3.4

3.5

4.1

5.1

6.1

6.2

Gospodarski subjekti lahko predloZijo ponudbo zgolj za celotno razpisano javno narocilo,
sklopi in delne ponudbe niso dovoljeni. Variantne ponudbe ne bodo upostevane.

Predmet javnega narocila in zahteve naro¢nika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju
dokumentacije (»Tehni¢ni specifikaciji«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni
predracunc).

Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz t¢. 3.2. v obdobiju, ki je
predmet javnega narocila, je le okviren. Specificiran je v ponudbenem predrac¢unu in v
nobenem primeru ne zavezuje narocnika. Narocnik si glede na svoje potrebe, moZnostiin
razpoloZljiva finan€na sredstva pridrzuje pravico narociti vecji ali manjsi obseg del od
navedenega (odstopanje v koli¢ini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po kolicini

in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3).

ROK ZA 1IZVEDBO JAVNEGA NAROCILA

Od izbranega ponudnika se pricakuje, da bo storitev izvajal v ¢asu izvedbe remonta 2025,
predvidoma od 1. 10. 2025 do 31. 10. 2025.

VRSTA POSTOPKA

Postopek s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes
pridobiti javno narodilo, pri njih niso prisotni razlogi za izkljucitev, predloZijo svoje
ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej doloéenimi zahtevami narocnikov, dolo¢enimi v
tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

NACIN IZVEDBE POGAJAN)J

Narocnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajaniji je
iz dopustnosti izvzeto le dolocilo glede zagotovljenih sredstev). Naro¢nik bo ponudnike v
povabilu k pogajanjem obvestil o nacinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).
Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniza, ne
sme pa jo zvisati.

Narocnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh ¢lenih pogodbe.
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Naroc¢nik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo narocnik Stel za smiselno glede
na okolis¢ine po oddaji ponudb — narocnik se bo tako lahko odlocil za ve¢ krogov pogajan;j
ali le en krog pogajanj. Naro¢nik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom
pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj.

V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se Steje njegova
prvotna (zadnja) ponudba za njegovo konéno ponudbo razen v primeru, ¢e je ponudnik
narocnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. ¢e je prislo v postopku pogajanj do
kakrSnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraza zahtev
narocnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega narocanja izkljuci.

NACIN IZBORA NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Naroc¢nik bo pravocasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse
pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejSega ponudnika, in sicer glede na
merila, doloc¢ena v RD.

Narocnik bo po konéanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.

V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljSe ponudbe in ponudbene cene.

Narocnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
narocanja in sicer na nacin, da v skladu s 60. ¢lenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokonc¢anem postopku ali popravku, s ¢imer na podlagi
90. ¢lena ZJN-3 ustavi postopek javnega narocanja.

Narocnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ¢lena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takSnem primeru bo o razlogih za
taksno odloditev in ali bo zacel nov postopek obvestil ponudnike.

Narocnik lahko do pravnomocnosti odloéitve o oddaji javnega narodila z namenom
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloditev na lastno
pobudo spremeni in sprejme novo odloditev, s katero nadomesti prejSnjo in sicer na
podlagi Sestega odstavka 90. ¢lena ZJN-3. Narocnik bo v primeru spremembe odlocitve o
oddaji javnega narocila obvestil ponudnike.

lzvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025, ZZP- 185966 7



7.7

7.8

8.1

9.1

Odlocitev o oddaji javnega narocila postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoce
zahtevati pravnega varstva.

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko narocnik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebuje vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na katere narocnik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega naroéila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila. O svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

MERILO ZA 1ZBOR NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA

Narocnik oddaja javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe, kjer bo
edino merilo najnizja skupna konéna vrednost ponudbe ob izpolnjevanju vseh pogojev
(brez DDV).

V primeru, da je ve¢ ponudnikov z najnizjo skupno konéno vrednostjo ponudbe bo
ekonomsko najugodnejsi ponudnik izbran na podlagi Zreba. Zrebanje bo izvedeno v
prisotnosti predstavnikov ekonomsko najugodnejsih ponudnikov. Zrebanje bo izvedel
narocnik. Kot najugodnejsi ponudnik bo prepoznan tisti ponudnik, ki bo izzreban prvi.

CAS IN NACIN ODDAJE PONUDB

Ponudba se Steje kot pravocasno oddana, ¢e jo narocnik prejme elektronsko kot to doloca
tocka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
¢lenom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se Steje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo
o oddaji najkasneje do datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN - v naro¢nikovem
sistemu je vidna kot aktivna.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

10.2

10.3

Naroc¢nik lahko po svoji presoji podaljSa rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo
spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih narocil.

Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predlozene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejsa navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna
na spletni povezavi: http://dobavitelji.nek.si in http://suppliers.nek.si in veljajo zgolj

za namene e-oddaje ponudbe.
- po opravljeni registraciji, ponudbo predloZite na spletni povezavi, ki je objavljena na
Portalu javnih narodil (http://www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu tudi ne bo videl.

Po preteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravocasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe
v elektronski obliki in poskrbijo za pravocasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da
si zagotovi vse potrebno za pravocasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejsim
tezavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vasa ponudba v statusu »active«.

Gospodarski subjekt nosi vse stroske v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih
ter vpogledi v ponudbe.

POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprasanja naro¢nikoma postavi preko PJN

http://www.enarocanje.si/.

Naroc¢nik NEK bo odgovoril na vsako prosnjo za dodatno pojasnilo v oz. najkasneje Sest
(6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana
pravocasno. Za pravocasno bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo naroc¢nik NEK prejel preko PJN
najkasneje osem (8) dni pred iztekom roka, ki je dolo¢en za prejem ponudb.

Narocnik si pridrzuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila delno
spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljSa rok za oddajo ponudb. Spremembe in
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11

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila so sestavni del dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega narocila.

SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROCILA

Narocnik si pridrZuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega narocila. V primeru, da naroc¢nik v roku za predlozZitev ponudb spremeni ali
dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih narocil.

Rok za predlozitev ponudb bo narocnik podaljsal tudi v primeru:

- Ce iz kakrSnegakoli razloga dodatne informacije, Ceprav jih je ponudnik pravocasno
zahteval, niso bile predloZene najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem
ponudb;

- Ce je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena pozneje
kot Sest (6) dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajSanimi roki iz razloga
nujnosti pa pozneje kot Stiri (4) dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Ce dodatne informacije niso bile pravo¢asno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi
ponudbe zanemarljiv, podaljSanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti narocnika in ponudnika
veZzejo na nove roke, ki poslediéno izhajajo in podaljSanega roka za oddajo ponudb, razen
¢e narocnik ne poda drugaénih navodil.

Po izteku roka za prejem ponudb narocnik v skladu z drugim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3
ne sme vec spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Informacije, ki jih posreduje naroc¢nik ponudnikom na portalu javnih narodil ali prek njega,
se Stejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, ¢e iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali ¢e se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.
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12.1

12.2

12.3

13

13.1

DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravocasno
elektronsko predlozena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti gospodarski
subjekti, nepopolne ali napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa
nujno) naroc¢nik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloZi manjkajo¢e dokumente
ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da
je taksna zahteva popolnoma skladna z na¢eloma enake obravnave in transparentnosti.

Naroc¢nik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar dolofenega dejstva ne moreta preveriti sama. PredloZitev
manjkajocega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanasa izklju¢no na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, dolo¢enega za predlozitev prijave ali ponudbe, je mogoce objektivno
preveriti. Ce ponudnik ne predloZi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naroc¢nik ponudnika izkljucil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev ocitne napake, ¢e zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89. ¢lena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veZe na tehni¢ne specifikacije
predmeta javnega narodila.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z
registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v toc¢ki 9.3 te
razpisne dokumentacije.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naroc¢nika eno uro po roku za
oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku
https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o
variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni Se dve (2) uri od odpiranja
ponudb na zgoraj navedenem naslovu.
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Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega
sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

DOKUMENTACIA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila sestavljajo:

POGLAVIE 1 NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVIE 2 OBRAZEC POGODBE

POGLAVIE 3 TEHNICNA SPECIFIKACIJA

POGLAVIE 4 PONUDBENI PREDRACUN

POGLAVIE 5 IZPOLNJEVANIJE POGOIJEV IZ ZVISIV

POGLAVIE 6 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

POGLAVIE 7 QA SPECIFIKACUA

POGLAVIE 8 NAVODILO ZA PRIPRAVO PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN ZAKLJUCNEGA POROCILA

POGLAVIE 9 ESPD OBRAZEC

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila je ponudnikom dostopna preko
Portala javnih narocil in je brezplac¢na.

Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proudil
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, tehni¢no specifikacijo ter druge dodatke
k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, ki jih je naro¢nik izdal v zakonsko
dolo¢enem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana
vprasanja in odgovore ter morebitne informacije naro¢nikov na PJN v ¢asu do dneva oz.
ure oddaje ponudb.

PRAVNA PODLAGA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in
upostevati tudi vse dolocbe, ki jih glede na predmet javnega narocanja predpisuje
veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnicni
predpisi, ki se nanasajo na predmet javnega narocila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri
sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolZan upostevati vso veljavno pravno in tehnicno
zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.
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19.1

ETICNE KLAVZULE

Narocnik bo izkljucil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum,
da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu narocnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odlocitev narocnika v postopku oddaje javnega narocila, obljubil, ponudil

ali dal kakrsnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odlocitev
narocnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

RAZVEZNI POGOJ

Pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem (iz 67. ali 67.a ¢lena ZJN-3, v odvisnosti od
predmeta narocila).

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbirali, urejali,
uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugace obdelovali osebne
podatke posameznikov, sta dolzni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podro¢ja
varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov sprejel
potrebne organizacijske in tehnicne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
in za preprecevanje nepooblascenega dostopa do podatkov ali drugacne nepooblaséene
obdelave.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naroénikovo obravnavo ponudb ali odloditev o
izbiri, bo imel za posledico izlo¢itev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odlocitve strokovne komisije. V €¢asu razpisa narocnik in gospodarski subjekt ne
smeta pricenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej doloCili izbor dolo¢ene ponudbe. Tudi v
¢asu od izbire ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe, narocnik in ponudnik ne smeta
pricenjati dejanj, ki bi lahko povzrocili, da pogodba ne bi pri¢ela veljati ali ne bi bila
izpolnjena.
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V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pric¢enjati in izvajati postopkov, ki bi
oteZevali razveljavitev ali spremembo odlocitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejsega
ponudnika, pri ¢emer se lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno
ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno
vloZiti po roku za prejem prijav.

Takso v viSini 4.000 EUR mora vlagatelj placati na transakcijski raCun Ministrstva za
finance, Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vlozZi preko portala eRevizija.

PONUDBA

JEZIK'V PONUDBI

Na podlagi 36. ¢lena ZIN-3 postopek javnega narocanja poteka v slovenskem jeziku.
Gospodarski subjekt mora predloziti ponudbo v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem
jeziku.

Za presojo spornih vprasanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku, ¢e pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem

jeziku, pa tuji jezik.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvascina ali anglescina.

Ne glede na dolo¢be te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predloZiti ponudbo
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v slovenskem, hrvaskem ali angleSkem jeziku, bo naro¢nik morebitno dejstvo predloZitve
ponudbene dokumentacije v tujem jeziku stel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,
¢e jezika, v katerem je predlozen dokument, ne razume. V takS§nem primeru bo od
ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga narocnik ne razume, prevede v slovenski
jezik, na stroSke ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znasal pet delovnih dni.

VALUTE V PONUDBI

Ponudbene cene se v celoti prikazujejo izkljuéno v eurih (EUR), ki je uradno placilno
sredstvo v Republiki Sloveniji. Placila bodo izvedena v eurih in v skladu s placilnimi  roki,
navedenimi v vzorcu pogodbe.

DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

ODDAJA PONUDBE

Uporabnik naroc¢nikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaze
in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujoo ponudbo (18. ¢len Obligacijskega
zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za ¢as, naveden v ponudbi, razen e jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predlozil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi
za izkljuditev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam
in zahtevam naroc¢nika, dolo¢enim v tehniénih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narodila, ki je prispela pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ni ocenil za neobicajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev narocnika.

STEVILO 1ZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko
predloZite elektronsko na predvidenem naslovu za elektronsko oddajo ponudbe v
informacijski sistem narocnika. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 30 MB.

Ponudnik lahko prilozi vec¢ prilog omenjene velikosti. Zazeleno je, da se skenira vec
dokumentov skupaj.
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26

Narocnikovih dokumentov (tehnicna specifikacija, obrazci ZVISIV, Navodila
gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem
delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni
sestavni deli ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnika, podpisana in potrjena, kjer je
to oznaceno.

V primeru dvoma (razli¢ni podatki) se Steje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni
predracun (obvezna priloga v e-sistemu narocnika) in ne podatki, ki so bili vneseni
neposredno v aplikacijo narocnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi
dopustnost ponudbe.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa
se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci narocnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z
dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti oznacene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za
zastopanja ponudnika.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v ¢asu oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen Ce izvirnik ni
posebej zahtevan.

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcey, izjav, listin in
dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. ZaZeleno je, da so
dokumenti v ponudbi zloZeni oziroma na informacijski sistem narocnika nalozeni po
vrstnem redu Obrazcev.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz predmetne Tehnicne
specifikacije.

Ponudnik nosi vse stroske, povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe.

DOLOCITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI
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Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, oznaciti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden nacin. Ce naj bi bil zaupen samo doloéen
podatek v ponudbi, mora biti ta del podcrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti
oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z dolo¢bo
drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upraviceno oznacil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v
nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega narocila in ne
bodo dostopni nikomur izven pooblaséenih oseb naroénika, ki so zadolzene za izvedbo
predmetnega javnega narocila. Naroc¢nik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo
kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim
dolocbam, bo naroc¢nik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost
umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpiSe
datum in se podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naroénik ne prekli¢e zaupnosti,
narocnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Narocnik bo imena ponudnikov in predloZene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, doloéenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so
po pravhomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila javni, ¢e ne vsebujejo poslovnih
skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolo¢be zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravi¢enosti oznacitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti
bo naroc¢nik uposteval dolocila ZPosS in ZJN-3.

NAVEDBA ZAVAJAJOCIH PODATKOV

Narocnik bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku:

- v primeru, da se bo pri naro¢niku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku
javnega narocila predloZil neresni¢no izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3,
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- e glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

PONUDBENA CENA

Javni razpis se izvede za celoten obseg del. Delne ponudbe, ki bi ponudile samo en del
celotnega obsega javnega narocila in ne celotnega obsega ter variantne ponudbe, ne
bodo upostevane.

Gospodarski subjekti so pozvani, da predloZijo ponudbe po nadelu »fiksna cena urne
postavke«/«fiksna cena posameznih aktivnosti« in »predvidena skupna vrednost«
(skladno z zahtevami iz predracuna) brez DDV. DDV se bo obracunaval v skladu z veljavno
zakonodajo RS.

Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo
storitev na zahtevani lokaciji naro¢nika NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.

Ponudbena cena se zapiSe na _dve decimalni mesti natancno. Pri preracunavanju in

zaokroZevanju zneskov je pomembno, da se zaokroZuje tudi posamezno postavko
ponudbenega predracuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroZevanju zneska se ne sme
skraj$evati oziroma zaokroZevati na manj decimalnih mest. Ce je rezultat preracunavanja
znesek, ki je to¢no na sredini, se ta zaokroZi navzgor. Zneske se zaokroZuje po posameznih
postavkah tako, da je mogoce iz vsote posameznih postavk izra¢unati konéni znesek
celotne pogodbene vrednosti.

Ce cena na enoto ni vpisana, se ponudba izlo¢i.

Ponudniki nosijo sami vse stroske povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe. Narocnik
v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno Skodo, ki bi nastala zaradi teh
stroskov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim narocilom in na kon¢no izbiro
ponudnika.

PLACILNI POGOII

Prejete racune bo narocnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal
pa v roku 30 dni od prejema rac¢una v NEK.
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ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Ponudba mora veljati vsaj do 31. 3. 2025. V primeru krajSega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izkljuci iz postopka javnega narocanja.

Naroc¢nik lahko zahteva, da ponudniki podaljSajo ¢as veljavnosti ponudb za doloéeno
dodatno obdobje. Zahteva narocnika za podaljSanje veljavnosti in odgovori ponudnikov
morajo biti podani v elektronski obliki.

ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROCILA

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega narocila lahko naro¢nik na podlagi osmega
odstavka 90. ¢lena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega narocila oz. okvirnega
sporazuma odstopita od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta
javnega narocila ne potrebujeta vec ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri
narocnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoli$¢ine, na katere naro¢nik
ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narocila
nemogoca.

Ce naroénik odstopi od izvedbe javnega narotila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega narocila, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa
od izvedbe javnega narocila, pa pisno obvesti ponudnike.

NEOBICAJNO NIZKA PONUDBA

Ce bo naroénik menil, da je pri doloéenem naroéilu glede na njegove zahteve ponudba
neobicajno nizka glede na cene natrgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moZnosti izpolnitve
narocila, bo naroc¢nik preveril, ali je neobicajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni
ceno ali stroske v ponudbi.

Narocnik bo preveril, ali je ponudba neobiéajno nizka tudi, ¢e je vrednost ponudbe za vec
kot 50 % nizja od povprecne vrednosti pravocasnih ponudb in za ve¢ kot 20 % nizja od
naslednje uvrs¢ene ponudbe, vendar le, e je prejel vsaj stiri pravocasne ponudbe.

Kadar narocnik v postopku javnega narocanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu
s prejsnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobicajno nizka glede na dopustne ponudbe.
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Preden narocnik izlo¢i neobicajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
¢lenom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za
katere meni, da so odlocilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naro¢nik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ce predlozena
dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroskov, lahko narocnik tako
ponudbo zavrne.

Ce bo naro¢nik ugotovil, da je ponudba neobi¢ajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3, jo bo narocnik zavrnil.

1IZKLJUCITEV PONUDBE
Narocnik bo izkljucil:

- nepravocasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehni¢nim zahtevam.

- ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Eti¢nih klavzul (t¢. 16.1).

SPLOSNO

Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi.

Izbrani ponudnik mora na svoje stroske in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

ODDAJA NAROCILA

ODLOCITEV O ODDAJI NAROCILA

Narocnik bo po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila in sicer z objavo odlocitve na portalu
javnih narocil.
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36

36.1

36.2

36.3

36.4

37

37.1

37.2

SKLENITEV POGODBE

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik
predlozil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na
postavljena vprasanja in odgovore na PJN.

Izbrani ponudnik bo po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila pozvan k
podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolzan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k
podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti narocnikoma. V nasprotnem primeru
lahko narocnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem
primeru bo naroc¢nik od takSnega ponudnika poleg zakonskih moZnostih, ki jih ima po ZJN-
3, zahteval tudi povracilo vse morebitno nastale Skode zaradi takSnega ravnanja
izbranega ponudnika.

Od trenutka izbire najugodnejse ponudbe do zacetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti
narocnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili zacetek veljavnosti
pogodbe ter njene izvedbe.

Pogodba se sklene pod odloinim pogojem predloZitve ustrezne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ¢e je
le-ta zahtevana.

POGOIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

SPLOSNO

Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega narocila, morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje
posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na nacin, kot je naveden pri posameznem
pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v Poglavju 6
— Obrazci za sestavo ponudbe. Vsa zahtevana dokazila je potrebno prilozZiti k ponudbi.
Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.

Ce bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predloZiti ponudnik,
nepopolne ali napaéne oziroma, ¢e bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko narocnik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predlozi manjkajo¢e dokumente ali jih dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je tak$na
zahteva popolnoma skladna z na¢elom enake obravnave in transparentnosti. Naro¢nik od
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ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le,
kadar dolo¢enega dejstva ne more preveriti sama. PredloZitev manjkajo¢ega dokumenta
ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanasa
izkljuéno na takSne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, dolo¢enega za
predloZitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce ponudnik ne bo predloZil
manjkajocega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izlocil.

37.3 Narocnik si pridrzuje pravico preveriti resni¢nost vseh podatkov.

37.4 Kadar narocnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejsa kot trideset (30) dni pred rokom,
dolo¢enim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na doloceno oz. zahtevano
najvecjo dopuséeno starost vedno odrazati zadnje stanje.

38 RAZLOGI ZA 1ZKLJUCITEV

38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi dolocili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki so
bile posledica vprasanj in odgovorov na PJN.

38.2 Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ¢e je ta na dan, ko potece
rok za oddajo ponudb, izlo€en iz postopkov javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z izre€enimi stranskimi sankcijami izlocitve iz postopkov
javnega narocanja.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocdila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu D, ki ga ponudnik predlozi v elektronski
obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obves¢amo, da bo
narocnik preverjal samo prvi razlog za izkljucitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu
kot celota Nacionalnega razloga za izkljucitev.

Opomba:
Za navedbe, ki jih ni mozno ali jih narocnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah drzavnih

organov ali organov lokalnih skupnosti si narocnik pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
drzavi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedez.
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Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izkljucitev

Neobstoj razlogov za izkljuitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v
izvedbo javnega narocila;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglaseni Ze ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe,
morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno narocilo vkljueni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev
predloZiti ob nominaciji, pred pricetkom izvedbe javnega narocila. Noben naknadno angaZziran
podizvajalec, ki ni bil priglasen Ze ob oddaji ponudbe, ne sme priceti z izvedbo prej, preden
narocnik ne odobri njegovega angaziranja. Naroc¢nik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril
izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izkljucitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za
podizvajalca. Zaradi ¢asovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izkljuditev
in drugih sorazmernih pogojev naro¢nik svetuje, da se za novo angazirane podizvajalce predlozi
dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj
ESPD obrazca.

39 POGOIJI ZA SODELOVANIE

Narocnik dolo¢a pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so doloceni pogoji
Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoiji.

Pogoiji se lahko nanasajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi Cetrtega odstavka 10. ¢lena ZJN-3;

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo
javnega narocila;
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- na dejanskega (konc¢nega) izvajalca posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu
dejanski izvajalec posla pripada;

- ¢e ponudnik v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZuje pravico, da v ¢asu pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od
ponudnikov lahko zahteva predlozZitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev,
predlozitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev
oziroma podatkov, predloZitev podatkov o naslovih, kjer je mogoce preveriti izpolnjevanje
pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je doloceno izpolnjevanje kakrsnegakoli pogoja, morajo oddati
svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-financni pogoji
39.1 Ponudnik vobdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila niimel dospelih neporavnanih

obveznosti (blokad) na poslovnem racunu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano vec kot
trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javhem narocilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni raéun o
blokiranih/neblokiranih poslovnih racunih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec
BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2 Gospodarski subjekt je v zadnjih osmih (8) letih (referencno obdobje od 1. 12. 2016 do
30. 11. 2024) uspesno izvedel najmanj tri (3) istovrstne oz. podobne storitve kot je
predmet javnega narocila na jedrskih ali energetskih objektih, pri katerih je vrednost
izvedenih del presegla 500.000,00 EUR (brez DDV) po posamezni pogodbi.

V kolikor je v posameznem navedenem primeru priSlo do zamude rokov mora ponudnik
za priznanje reference dostaviti izjavo narocnika, da je bila zamuda povzrocena iz drugih
razlogov in ne sled slabosti ponudnika.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:
- Prilozena ustrezna referencna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Narocnika oz.
Investitorja referenc¢nih del (Obrazec 1)

- Narocnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naro¢niku, preveril sam, zato
ponudniku taksnih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (z obrazcem 1), v obrazcu ESPD
pa naj jih navede, kakor tudi Stevilko referentne pogodbe, da bo naroc¢nik vedel, katero
referenco Zeli uveljavljati.

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski subjekt
izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ v delu C, ki ga ponudnik predloZi v elektronski

obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seStevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih
subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri cemer
morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referencni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko
prevzel in izvedel podizvajalec. Ce bo ponudnik referenéni pogoj izkazal s podizvajalcem, naroénik
ne bo dovolil menjave takSnega podizvajalca, razen ¢e ponudnik zagotovi drugega podizvajalca,
ki izpolnjuje referencni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Narocnik si pridrzuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naro¢nikom
oz. investitorjem ali delodajalcem, obracun, konéno situacijo, potrdilo o izpladilu,...) za navedene
reference oziroma reference preveri neposredno pri naro¢niku oz. investitorju ali delodajalcu.
Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloZeni Tehnicni

specifikaciji in predloziti:
- organizacijsko shemo s poimenskim seznamom delavcey,
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- dokazila o kvalifikacijski strukturi delavcev, ki bodo dela opravljali, v kolikor z njimi Ze ne
razpolagamo,

- navedbo o referencnih dokazilih za tiste profile delavcev, za katere je le-to zahtevno v
priloZzenih tehni¢nih specifikacijah oz.

- vsa ostala dokazila zahtevana v tockah 8 in 10 priloZenih tehni¢nih specifikacij.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovenscina, hrvaséina, anglescina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec st. 2 — Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev

- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil
oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehni¢ni specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogojev:

- 0 stopnji izobrazbe,

- 0 kvalifikacijski strukturi,

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe oziroma

dokumentacijo o opravljenih zdravniskih pregledih in tecajih vsaj 7 dni pred pricetkom del.
Opomba: Ce naroénik Ze ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno
prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga prilozi skupaj z izpolnjenim obrazcem
2. Narocnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partneriji. V kolikor
posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo
podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih rezimih dal
na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja

narocnika.

Tehnicne zmogljivosti in zagotavljanje kakovosti

39.4 Storitve morajo biti izvedene skladno s tehni¢nimi specifikacijami, predpisi, postopki in
delovnimi navodili. Ponudnik se mora obvezati da izpolnjuje oz. bo izpolnil vse zahteve
NEK, ki so navedene v Tehnic¢nih specifikacijah:
e »lzvedba vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25«, rev. 0
zdne 25.9.2024 in
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE25«, rev. 0 z dne 20. 9. 2024.
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Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.4:

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 3 (lzjava o izpolnjevanju pogojev iz Tehnicne
specifikacije)

- Podpisan in izpolnjen obrazec v Poglavju 7 (Izjava o izpolnjevanju zahtev kakovosti)

- Podpisan in izpolnjen Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja kakovosti

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloZiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.
Delo v reZimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.5 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za
izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo
vsi delavci najkasneje sedem dni pred pricetkom del opraviti vsa potrebna izobrazevanja,
ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Podpisan in izpolnjen Obrazec $t. 4 - Izjava za delo v rezimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim
preverjanjem.

- izvajalec mora narocniku po opravljenem usposabljanju poslati seznam delavcev (lahko po e-
posti)

*Narocnik bo navedene podatke, ki se nanasajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril
sam, zato ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati, ampak jo naj le izpolni in
podpise.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priloziti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

39.6 Nasprotje interesov

Iz postopka javnega narocanja bodo izloene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti druzinski ¢lani zaposlenih

ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti ¢lan njegove uprave;

- imeti financnih interesov v organizaciji ali druzbi, s katerimi NEK posluje, ¢e bi ti povzrocali
nasprotje interesov;
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- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vklju¢no z

napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:

- lzjava o nasprotju interesov (Obrazec 6) — priloZiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:
Zadostitev pogoju 39.6 morajo izpolniti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40

40.1

40.2

40.3

PODIZVAIALCI

Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati celotnega javnega narocila.

V primeru izvedbe javnega narocila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse
podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del narocila, ki ga bo
izvedel posamezni podizvajalec (predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)
in upostevati spodaj navedena dolocila.

Neposredno placilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni ve€ a priori obvezno, zaradi ¢esar
lahko do neposrednega placila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to
zahteva, pri ¢emer je lahko taksna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu
izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naro¢niku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor
zahteva za neposredno placilo s strani podizvajalca ne bo dana pravocasno, taksne
zahteve v kasnejsi fazi izvedbe del narocnik ne rabi ve¢ upostevati, razen v kolikor so
izpolnjeni pogoji po 631. ¢lenu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
placilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroc¢nika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika
poravna podizvajaléevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca,
ki ga je predhodno potrdil.
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40.4

40.5

Ce se neposredno plac¢ilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naroénik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od placila konénega ra¢una oziroma situacije poslje
Sv0ojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno placani s
strani narocnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno placan, prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narotila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naroénik na
podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 Drzavni revizijski komisiji dolZan podati predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ce se neposredno plagilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso
sestavni del pogodbe, zaradi Cesar se pogodba o izvedbi javnega narocanja ne bo
spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih placil kakSnemu od na novo priglasenih
podizvajalcev.

Ce bo ponudnik izvajal javno narotilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalceyv,

- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter,

- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Ce bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora
najkasneje v petih dneh po angaziranju novega podizvajalca:
- navesti firmo/ime in sedeZ/naslov novega podizvajalca ter del javnega narocila, ki
ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predloziti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ali dokazila
o neobstoju razlogov za izkljucitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ¢e podizvajalec to zahteva
(obrazec 5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila gradnje ali storitve narocnike
obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
taksnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

lzvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025, ZZP- 185966 29



40.6

40.7
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41.1

V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno
krsitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v viSini 10.000 EUR za neobvescanje o
posameznem podizvajalcu.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priloZiti
tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenasanja odgovornost za zahteve kvalitete (v
celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so
izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narocila.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja,
posameznike), ki bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naro¢nik bo presojal moZznosti menjave
podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani
izvajalca.

Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, ce
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naroc¢nik dolodil za podizvajalce v tej
dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila.
Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri ¢emer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do kasnejSe zavrnitve
podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

SKUPINA PONUDNIKOV

Na podlagi tretjega odstavka 10. ¢lena ZJN-3 lahko v postopku javnega narocanja

sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vkljuéno z zacasnimi zdruzeniji.

V primeru skupne ponudbe bo naro¢nik od izbrane skupine zahtevala predloZitev

ustreznega akta o skupni izvedbi narocila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega narocila,

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
maticna Stevilka, davéna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter
podpis pogodbe,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,
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- obseg posla (podrocje dela, natan¢na navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in
izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del,
ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije,

- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini,

- dolocébe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partneriji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partneriji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

41.2 V skladu s tretjim in Sestim odstavkom 10. ¢lena ZIN-3 lahko v postopkih javnega
naro¢anja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vklju¢no z za¢asnimi zdruzenji. Ce
Zelijo skupine gospodarskih subjektov predloziti skupno ponudbo ali skupno prijavo za
sodelovanje, naro¢nik od njih ne sme zahtevati, da imajo dolo¢eno pravno obliko.

41.3 V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni
dokumentaciji to¢no navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je ¢lan konzorcija. Vodilni
partner namrec prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD, ki ga gospodarski
subjekt izpolni na spletni strani http:// www.ejn.gov.si/ESPD/ v delu A, ki ga ponudnik predloZi v
elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

1 V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje,
razen kjer je izrecno navedeno drugace, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4 Nacin nastopanja istega gospodarskega subjekta
Narocnik dopusca, da isti gospodarski subjekt predlozi ve¢ ponudb, vendar le v kolikor v
razlicnih ponudbah nastopa v razli¢nih viogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi
kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru,
da bo isti gospodarski subjekt predlozil ve¢ kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti
vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izloCene iz postopka oddaje
javnega narocila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali vec
ponudbah v razliénih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi,
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cenejSa ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti
umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izlo¢ene iz postopka
oddaje javnega narocila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah razli¢nih ponudnikov.

TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti
s sedeZzem v Republiki Sloveniji, razen, e je v tej dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Ce ni drugade dologeno, tuji gospodarski subjekti izkaZejo izpolnjevanje pogojev s
fotokopijami dokazil, ki odrazajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da
pristojni organi tuje drZzave ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predlozZi
lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom drzave, kjer ima tak gospodarski
subjekt svoj sedez (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ¢e
tako doloc¢a nacionalni zakon.

DODATNE STORITVE

Narocnik si pridrZuje pravico, da narocilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem narocilu, odda izvajalcu
osnovnega narocCila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem
skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.

Vrednost dodatnih storitev se doloci na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehniéno in strokovno sposobnostjo po potrebi za
posamezno javno narocilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno
razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z dolocili ZJN-3.

Ce ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehni¢no in
strokovno sposobnostjo, bo narocnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj
odgovorni za izvedbo javnega narocila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujoCih v tej skupini ali drugih subjektov.

SPLOSNA ODGOVORNOST PONUDNIKA
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45.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa
dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
slovenskimi zakoni ter tehni¢nimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z
ustrezno slovensko zakonodajo.

45.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroSke in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si
pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem narocilu
oz. pogodbi.

46 DOKUMENTACUA
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru poziva s strani naro¢nika v NEK posredoval naslednjo

dokumentacijo:

- dokazila da so delavci usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu, poZarnega varstva in
ravnanja z nevarnimi kemikalijami (za delavce, ki prihajajo v stik z nevarnimi kemikalijami) -
vse posredoval tudi sluzbi TO.VPD;

- veljavna zdravniska spricevala;

- dokazila, da so delavci socialno in zdravstveno zavarovani;

- dokazila o strokovni usposobljenosti delavcev.

Sedem (7) dni pred pricetkom del naj bi bila praviloma Ze opravljena_vsa potrebna usposabljanja

iz spodnjega nabora:

- Program sploSnega usposabljanja

- Tedaji iz radioloske zascite

- Tecaj za Vodje del

- Tedaji na podlagi povedanega tveganja pri delu
- Tecaj o nalogah pozarne straze

Cimprej po podpisu pogodbe ali prejemu narocilnice, mora izvajalec prijaviti delavce na potrebna

usposabljanja - poslati prijavnice za udelezbo na predhodno razpisanih terminih za:

o tecaj Program splosnega usposabljanja, ki se izvede v trajanju enega (1) delovnega dne.
Splosno usposabljanje je obvezno za vse, ki se zaradi delovnih obveznosti v NEK samostojno
gibljejo oziroma opravljajo dela v fizicno nadzorovanem obmocju elektrarne. Veljavno
sploSno usposabljanje je tudi eden od pogojev za odobritev nivojev dostopa v nadzorovana
obmocdja elektrarne. Veljavnost programa sploSnega usposabljanja delavcev je za obcasne
izvajalce del v NEK (remont, ob¢asna dela) osemnajst (18) mesecev;

e prakticno usposabljanje delavcev, ki se na delovnih mestih srecujejo s povecanimi tveganji
(delo na visini ali v ozkih in zaprtih prostorih, privezovanje bremen) in ta znanja potrebujejo
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pri svojem delu. To usposabljanje je obvezno za vse, ki bodo taka dela s povecanimi tveganiji
izvajali v NEK. Usposabljanje traja en (1) delovni dan. Veljavnost tega prakticnega
usposabljanja je Sestintrideset (36) mesecev;

tecaj iz radioloske zascite, ki omogoca delo v radiolosko nadzorovanem obmocju jedrske
elektrarne. Skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira
ionizirajoCih sevanj Ur. |. RS, $t. 43/18 s spremembami morajo izvajalci del opraviti ustrezno
usposabljanje s podrocja varstva pred sevanji, odvisno od vrste del.

Radioloska zascita 3 (RZ 3) je namenjena izvajalcem del, ki delajo pod radioloskim nadzorom
osebja NEK. To so izvajalci, ki so izpostavljeni sevanju, vendar ne upravljajo z viri sevanja ali
kako drugace vplivajo na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem delajo, in ne
vplivajo na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter so glede varstva pred sevanji pod
nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.

Radioloska zascita 2 (RZ 2) je namenjena izvajalcem, ki samostojno upravljajo z viri sevanja
ali kako drugace samostojno sprejemajo odlocitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave
ali objekta, v katerem delajo, oziroma odloditve, s katerimi lahko pomembno vplivajo na
lastno varnost in morebitno izpostavljenost oziroma varnost in morebitno izpostavljenost
drugih oseb.

Delavce, ki bodo delali v radioloSko nadzorovanem obmocju, navede i izvajalec na posebnem
spisku. Veljavnost obeh opravljenih usposabljanj je pet (5) let.

tecaj Vodje del; Osebe, ki so doloéene za vodje delovnih skupin — vodje del iz zunanjih
organizacij, morajo biti ustrezno usposobljene, kar pomeni, da imajo opravljen in veljaven
tecaj za vodje del. Vodje del, ki bodo opravljali dela in naloge v radiolosko nadzorovanem
obmocju (RNO), morajo imeti veljaven $e najmanj program Radioloske zascite 3 (RZ3). Zacetni
tecaj traja dva (2) dni, obnovitveni pa en (1) dan. Veljavnost tecaja je osemnajst (18) mesecev;
tecaj o nalogah pozarne straze. Usposabljanje je namenjeno osebam, ki bodo delovale kot
pozarna straza pri delih s toplotnimi ucinki. PoZarna straza pri delih s toplotnimi ucinki je
aktivnost, ki jo izvaja usposobljena oseba, dolo¢ena za spremljanje del s toplotnimi ucinki, da
zagotovi vse pogoje za preprecitev nastanka poZara. lzvajalec poZarne straze more imeti
potrdilo o opravljenem tecaju »Naloge poZarne straze« v skladu s Programom protipozarne
zascCite (pozarni red) NEK. Veljavnost tecaja je dve (2) leti.

Stroske usposabljanij, ki jih izvaja NEK, krije NEK.

Stroske usposabljanj krijejo izvajalci sami za spodaj navedene primere:

za ponovno prijavo posameznika v primeru nezadostnega rezultata pri preizkusu znanja - NEK
ne krije stroSkov izvajalcu del nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.
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neudeleZzba na tecaju ali nepravofasna odjava posameznika - manj kot 7 dni pred
usposabljanjem, se Steje kot njegova udeleZzba na tecaju - NEK ne krije stroskov izvajalcu del
nastalih s ponovnim usposabljanjem le-tega.

Trideset (30) dni pred pricetkom del izvajalec poslje:

»lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV« (ADP-1.8.005, dodatek 6.3);

»Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca« (ADP-1.8.005, dodatek 6.5), za
vse delavce zunanjega izvajalca in/ali podizvajalca skladno s postopkom NEK $t. ADP-1.8.005;
program ukrepov na delovis¢u za posamezne vecje aktivnosti v kolikor je zahtevan. Program
mora vsebovati tudi organizacijsko shemo s seznamom delavcev in odgovorno osebo za

varnost in zdravije pri delu ter terminski plan.

Program varnostnih ukrepov je dokument s katerim izvajalec dokazuje, da je pripravljen na
izvedbo del v NEK za svoj obseg dela ob upostevanju zahtev, ki izhajajo iz varnostnega nacrta
(Ce se zahteva) in postopkov NEK. Dostavi se gav TO.VPD;

podpisan pisni sporazum glede zagotavljanja varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in
pristopno izjavo k pisnem sporazumu, v katerem pooblas¢a odgovorno osebo za izvajanje
ukrepov VZD, PV za posamezno delovisce ter sodeluje pri imenovanju odgovorne osebe za
usklajeno izvajanje VZD na skupnem deloviscu / gradbis¢u skupaj z drugimi izvajalci del na
skupnem delovis¢u / gradbiséu;

za _delo v radiolosko nadzorovanem obmocdju (z viri ionizirajoCih sevanj) - spisek osebnih

podatkov delavcev za register osebne dozimetrije (datum, kraj in drzava rojstva, EMSO,
prejeta doza v teko¢em letu in prejete doze po letih zadnjih pet let, omejitev doze za tekoce
leto oziroma omejitev doze za delo v NEK, datum in veljavnost zdravniskega pregleda za delo
z viri sevanj, kategorija A ali B, veljavnost izpita RZ iz varstva pred sevanji). Podatki se
posredujejo na obrazcu NEK (ADP-1.7.006 Dodatek 6.1 v slovenskem jeziku ali Dodatek 6.2 v
angleskem jeziku). Obrazec pripravi in podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca za varstvo
pred sevanji ter podpiSe pooblas¢ena oseba zunanjega izvajalca (za sklepanje pogodbe).
Izpolnjeni in podpisani obrazci se lahko posljejo v NEK Se predhodno po elektronski posti. K
obrazcu se priloZi kopija zdravniskega potrdila o pregledu, ki ga opravi pooblaséeni zdravnik

za tovrstne preglede. (Za HR izvajalce del: seznam pooblaséenih izvajalcev pregledov lahko preverite

na spletu.). Osebje TO.RZ vnasa podatke v ra¢unalnik, preverjati pa jih mora tudi vsak izvajalec sam oz.
nas pogodbeni partner. Na Hrvaskem veljajo tako kot v Sloveniji posebna pravila glede teh pregledov,
kar se vidi tudi iz posameznih potrdil);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju - podpisan Sporazum o izvajanju varstva pred
ionizirajoCimi sevanji (54. ¢len ZVISJV-1 in kot doloc¢a poglavje 10);

za delo v radiolosko nadzorovanem obmocju - veljavno dovoljenje/potrdilo za izvajanje
sevalne dejavnosti in/ali potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev (40. ¢len
ZVISJV-1 in kot doloca poglavje 10);
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— neposredno pisno obvestilo organizacijski enoti za splosne zadeve (ADM.SPL) o dinamiki

prisotnosti svojih delavcev zaradi organizacije prehrane ter poSiljanje zahtevka glede

potrebnega prostora za postavitev kontejnerjev na platoju remontnega kompleksa v kolikor je

to zahtevano s strani narocnika.

47

47.1

47.2

INFORMACUE ZA UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI

Informacija o ESPD

Ob predloZitvi ponudb naro¢nika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. ¢lena ZJN-3 sprejmeta ESPD, ki vkljucuje
posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da dolocen ponudnik:

a) ni venem od poloZajev iz 75. ¢lena ZIJN-3

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, dolo¢ene v skladu s 76. ¢lenom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD predstavlja uradno
izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljucuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlasanja sposoben predloZiti
ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od narocnika, ga izpolni na spletni strani www.ejn.gov.si/ESPD/ ter ga
v elektronski verziji predlozi v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega
podpisanega).

Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 ponudnik ni dolzan predloziti dokazil ali
drugih listinskih dokazov, ¢e lahko narocnik potrdila ali druge potrebne informacije
pridobi brezpla¢no z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli
drzave clanice, kakrSne so nacionalni register javnih narocil, elektronski register podjetij,
elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik
prav tako ni dolZzan predloziti dokazil, ¢e naroc¢nik Ze ima te dokumente zaradi prejSnjega
oddanega javnega narocila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti
dokumenti Se vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predloZil dokazila sam,
lahko narocnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. ¢lena ZJN-3
preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih
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47.3

ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna narocila, ¢e ponudnik v
tem sistemu narocnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko narocnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc,
bo narocnik pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila za ponudnika, kateremu
se je odlocil oddati javno narocilo ter za druge ponudnike, za katere narocnik tako oceni,
v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izkljucitev.

V kolikor takSna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoca, bo naro¢nik ravnal v skladu
s toc¢ko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace dolo¢eno, zado$¢a predloZitev
skeniranih zahtevanih dokumentov. Narocnik si pridrZuje pravico do vpogleda v originalne
dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloZiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila. Izjave so lahko predloZene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa
vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloZenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo
biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Narocnik si pridrzuje pravico do preveritve
verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ce obstaja naroénikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga
kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno niéesar,
starost dokumenta ni pomembna, odrazati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne
glede na dolo¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje
stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloziti zahtevanih
dokumentov, mora priloziti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje
zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predlozZiti
zahtevanih dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja taksnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predlozi zaprisezeno izjavo
pri¢ ali zaprisezeno izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov
v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj sedez.
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47.4

47.5

48

Narocnik bo pred sprejemom odlocitve o oddaji javnega narocila od ponudnika, kateremu
sta se odlocila oddati javno narocilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor
uvrs¢eni za ponudbo ekonomsko najugodnejSega ponudnika, zahteval, da predlozZi vsa
dokazila v skladu s 77. ¢lenom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
Narocnik si pridrZuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenéne posle, podatke o
referenc¢nih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Pridobivanje podatkov na druge nacine

V kolikor bo naroc¢nik kakSen podatek o izpolnjevanju razlogov za izkljucitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugacen nacin, kakor preko dokazil iz uradno
dostopnih podatkov, na primer preko konkurencnih ponudnikov ali preko tretjih
gospodarskih subjektov, drugih naro¢nikov in podobno, si narocnik pridrzuje pravico, da
taksne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naroc¢nik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predloZiti v roku, ki ga bo dolocil naroc¢nik
v pozivu in bo praviloma znasal tri delovne dni, sicer lahko narocnik ponudbo izkljuci iz
postopka oddaje javnega narocila.

Pojasnila ponudb

Narocnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ¢lena ZJN-3 pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predlozena v skladu s 77. in 78. clenom ZJN-
3.

Za pojasnila ponudb bo narocnik dolocil primeren rok, ki bo praviloma znasal tri (3)
delovne dni.

ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana

izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez

pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju

pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo

pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so

vse taksne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takSne informacije

samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z doloéilom o zaupnosti informacij.
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Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja
dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujSo krsitev pogodbenih obveznosti.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami narocnikov iz te dokumentacije in oddana v
skladu z navodili naro¢nika NEK za oddajo elektronske ponudbe.

Ponudba naj na zacetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim
pooblastilom pooblas¢ena za podpisovanje vimenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v
skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba,
obrazci).
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Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloZeni v elektronski sistem

OBVEZNI SESTAVNI DELI PONUDBE Samostojni  ponudnik  oz. | Ostali ponudniki v skupini | Podizvajalci
vodilni ponudnik v skupini | ponudnikov/Joint Venture
ponudnikov/Joint Venture

Poglavje 1, Navodila gospodarskim v % %

subjektom za izdelavo ponudbe

Poglavje 2, Obrazec pogodbe v X X

Poglavje 3, Tehni¢na specifikacija v X e

Poglavje 4, Ponudbeni predracun v % %

Poglavje 5, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISJV-1 v v X

Poglavje 6, Obrazci za sestavo ponudbe

Obrazec 1 - Vzorec referencnega potrdila v v %

Obrazec 2 - Izjava o kvalifikacijski strukturi v v v

delavcev

Obrazec 3 - Izjava o sistemu vodenja v v %

kakovosti

Obrazec 4 - Izjava za delo v rezimu, kjer je v v %

vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

Obrazec 5 - Podatki o podizvajalcu ter izjava

o izpolnjevanju osnovnih pogojev za v X X

podizvajalca

Obrazec 6 - Izjava o nasprotju interesov v v v

Vsa dokazila, OI.)JSI., prllo'g.e |Ed., kar je v % %

zahtevano v Tehnicnih specifikacijah

Potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranosti v v X

Poglavje 7, QA specifikacija v X X

Poglavje 8, Navodilo za pripravo v

predremontnega paketa, preliminarnega X X

porocila in zakljucnega porocila

Poglavje 9, ESPD obrazec v v v

Narocnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija.
Ponudnik naroc¢nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih narocil/ESPD:
http://www.ejn.gov.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in
podpisanega predloZzi v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja Zig, obrazec tudi Zigosa. Ponudnik narocnikov
obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj
racunalnik (disk oz. drug medij).

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi doloCili tega »Navodila gospodarskim subjektom za
izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglasamo, da so sestavni del te dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temve¢ samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis: Kraj in datum podpisa:
(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu ponudnika)
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Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krsko
Slovenija

S

POGLAVJE 2
OBRAZEC POGODBE




NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovic, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna Stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025

I.  UVODNE UGOTOVITVE

1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- jenarocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) —45. ¢lena
Zakona o javnem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS st. 91/15 z vsemi spremembami in
dodatki — v nadaljevanju ZJN-3), za javno narodilo za »lzvedba remontnih del na
sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025« (v nadaljevanju
javno narocilo), objavljen na Portalu javnih narocil, dne , pod $t. objave

]

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocdila kot najugodnejsi ponudnik

izvedenega javnega narodila, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne

. PREDMET POGODBE

2. clen
Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti remontna dela
na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025, skladno s/z:
- tehni¢nima specifikacijama:
e |zvedba vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25«, rev. 0
zdne 25.9. 2024 in
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE25«, rev. 0 z dne 20. 9. 2024,
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- ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

- kon¢nim ponudbenim predradunom st. zdne . . ,
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

Narocnik si pridrZuje pravico, da (neomejeno po koli¢ini in odvisno od zahtev delovnega procesa

v NEK - 1. odstavek 95. ¢lena ZJN-3):

- poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naroci dodatne ure ipd.) glede na narocene potrebe
v €asu izvajanja pogodbe,

- zmanjSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale.

lll.  ROKI ZA IZVEDBO

3. ¢len
Dela se bodo izvajala v ¢asu remonta 2025 skladno s predhodno dogovorjenim in potrjenim
terminskim remontnim planom, predvidoma od 1. 10. 2025 do 31. 10. 2025.

NEK lahko najkasneje deset (10) dni pred pricetkom izvajanja remontnih del, obvesti zunanjega
izvajalca o spremembi roka za izvedbo del.

Ce bo pri$lo do kasnej$e spremembe terminskega plana, bo NEK zunanjemu izvajalcu priznala
podaljsanje roka izvedbe del in/ali dodatne stroske, ki bodo zaradi te spremembe nastali.

IV. POGODBENA VREDNOST DEL

4. clen
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in naroénika in konéne ponudbe izvajalca st.
zdne za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:
EUR, (z besedo: EUR _/100).

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Dejanska vrednost pogodbe bo odvisna od dejansko izvedenih del pri narocniku.

5. ¢clen
Postavke po posameznem obsegu (skladno s ponudbenim predra¢unom) so fiksne ves cas
trajanja te pogodbe in vkljucujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve
na zahtevani lokaciji naro¢nika.
Tudi vrednosti urnih postavk (skladno s ponudbenim predracunom) so fiksne ves ¢as trajanja te
pogodbe in vklju€ujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na lokaciji
narocnika: NE Krsko, Vrbina 12, 8270 Krsko.
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Posebej se zaraCunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne
postavke) in sicer:

- zanadurno delo 25 %;

- za dela v radioloSko nadzorovanem obmocju 20 %;

za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;

za delo ponoci 40 %.
Vsi dodatki se seStevajo in ne multiplicirajo.

Dodatek za delo v radioloSko nadzorovanem obmocju se zunanjemu izvajalcu prizna po dejanski
prisotnosti v radioloSko nadzorovanem obmocju.

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo za dejansko izvedene storitve po tej pogodbi izstavljal racune na
podlagi naslednje dinamike:

e pripravljalna dela bo izvajalec naro¢niku zaracunal glede na dejanski obseg izvedbe del
po predhodnem dogovoru z narocnikom, vendar ne vec od vrednosti, ki je v ponudbenem
predracunu predvidena za izvedbo predremontnih aktivnosti,

e izvedena remontna dela bo izvajalec narocniku zaracunal po uspesno zakljucenih delih,

e vrednost poremontnih del obracuna izvajalec po izdelavi, predaji, pregledu in odobritvi
Konénega porocila s strani narocnika.

Racun mora biti izstavljen najkasneje v osmih (8) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem
izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naro¢nika potrjena specifikacija
storitev in/ali potrjeni dnevniki opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z
obvezno navedbo Stevilke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Narocnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naro¢nik pa prejemati e-raéune

izdane v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en v vsakokratnem izvedbenem sklepu

Evropske komisije. Naroc¢nik bo e-racune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od

njegovih transakcijskih racunov:

- §t. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520
Ljubljana, SWIFT: LIBASI2X;

- §t. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT:
KBMASI2X;

- §t. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kle¢e 15, 1000
Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.
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Izjemoma, Ce izvajalec ne more izdajati e-racunov v skladu z evropskim standardom, ki je dolo¢en
v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko ra¢un posreduje elektronsko na e-
naslov: invoices@nek.si.

Ce raéun ni predloZen z ustreznimi prilogami (s strani naro¢nika potrjeni dnevniki dela oz. dokazila
v skladu z dogovorom z internim naro¢nikom) in ne vsebuje vseh zakonsko doloc¢enih elementov
ali niizdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na ra¢unih mora biti obvezno navedba Stevilke
te pogodbe in datum opravljene storitve.
7. clen

Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku petnajst (15) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pav 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajalcev transakcijski racun
ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

8. (clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci so dolZni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne
etike NEK.

9. clen
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmocju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne
naprave, vilicarji, pomozna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu
v NEK dostavil naroéniku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

10. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri cemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, ¢e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko naro¢nik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Narocnik bo
povradilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.
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11. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali naro¢nikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovens¢ina, hrvascina, anglescina.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejsnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal podizvajalca, ki ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

14. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega racuna narocniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

15. ¢len
Izvajalec storitev bo omogodil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na deloviséu NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

16. ¢len
Izvajalec del, ki bo imel isto¢asno na delovis¢u NEK vec¢ kot 15 delavcev (po enem narocilu ali
kumulativno po ve¢ manjsih narocilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora
imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od Stevila delavcev in
zahtevnosti del s stalis¢a VZD.

Kriterij za ¢asovno prisotnost VZD delavca v NEK:

. 15 — 30 delavcev 1 dan/na teden

o 31 -50 delavcev 2 dni/ na teden

. 51 — 80 delavcev 3 dni/teden

) 81 - 150 delavcev stalna prisotnost

J Vec kot 150 delavcev vec kot 2 delavca /stalna prisotnost

OPOMBA: V zgornje Stevilo delavcev se ne upostevajo stalni izvajalci del (kontinuiranci).
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Ce naro¢nik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po

e-mailu, posti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi

strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne

izpolni zahteve, mu sme narocnik zaracunati kazen za nespostovanje dolocil, v vrednosti 1.000

EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolzan najmanj en teden pred pri¢etkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam

strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede

opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega

delavca iz VZD, se lahko z vprasanji obrnete na Rudija Janezi¢a (rudi.janezic@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

bo k naro¢niku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehni¢nih specifikacij in
drugih dolocil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni
dokumentaciji;

bo vsakega delavca pred napotitvijo k naro¢niku pisno obvestil o pogojih dela pri naro¢niku
ter o pravicah in obveznostih pri naroc¢niku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri
narocniku;

bo pred nastopom del delavca pristojni sluzbi narocnika predlozil zahtevano dokumentacijo
v skladu z zakonodajo in internimi akti narocnika;

bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravo€asno odpravljanje morebitnih napak in
pomanijkljivosti oz. bo o njih nemudoma obvesc¢al narocnika;

bo ob zakljucku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju
skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zakljucek
dela v NEK,

izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehniéni specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v
izvajal¢ev obseg dela in jih ne NEK ne izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa
jih je potrebno opraviti. Za takSna dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve po
pogodbi oziroma narocilu skladno z veljavno zakonodajo javnega narocanja;

uposteval signalizacijo in red na parkiriscu;

bo za svoje delavce pravoéasno oziroma pred zaetkom del pridobil delovna dovoljenja in
dovoljenja za bivanje (Ce je to potrebno);

spostoval pravila in razpored prehrambnega obrata NEK.
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Obveznost narocnika

17. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novih okolis¢inah,

ki bi lahko vplivale na izvajanje dolocb te pogodbe.

NEK se zavezuje, da bo:

organizirala uvodni sestanek s predstavniki zunanjega izvajalca pred zacetkom del ;
organizirala tecaj in preizkus znanja iz:
- sploSnega usposabljanja;
- radioloske zascite;
- kompetenc Vodje del,
- privezovanja in dviganja bremen z dvigali ter upravljanje vilicarjev, za vse, ki bodo delali z
transportno opremo NEK skladno s 37. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-
1 (Ur.l.RS 8t. 43/11),
- dela navisini,
- dela v ozkih in zaprtih prostorih,
- nalogah poZarne straze;
omogocila izvajalcem, da si postavijo lastne kontejnerje na lokacijo Remontnega kompleksa
izven ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK (ADM.SPL) ter po podpisu
pogodbe z upraviteljem Remontnega kompleksa (KOSTAK). Skladno s podpisano pogodbo o
uporabi Remontnega kompleksa nosi vse stroske izvajalec (uporabnik Remontnega
kompleksa);
omogocila izvajalcu elektriéni in telefonski prikljuéek na platoju Remontnega kompleksa
skladno s pogodbo z upraviteljem Remontnega kompleksa;
omogocila uporabo sanitarij in tusev v vefnamenski zgradbi na lokaciji Remontnega
kompleksa;
omogocila dostop do EBS v sklopu izvajanja zahtev procesa DN;
omogocila ustrezno Stevilo sanitarij in umivalnic v tehnoloskem delu elektrarne;
omogocila postavitev najnujnejsih kontejnerjev znotraj ograje NEK za opremo in vodenje
delovnega procesa, po predhodnem dogovoru in soglasju NEK;
omogocila uporabo kopirnega stroja v enotah SKV, ING in TO;
omogocila parkiranje vozil v skladu s parkirno ureditvijo na podroc¢ju Remontnega kompleksa
in v kolikor bo moznost tudi na parkiris¢u in dovozni cesti NEK;
organizirala prehrano (topli obrok, hladne jedi, napitki) pod dolocenimi pogoiji:
- prehrana bo organizirana na podlagi urnika prehranjevanja, ki ga sestavi NEK in bo v
skladu z delovnim urnikom,
- kvaliteto hrane in njeno ceno bo dolocila NEK v skladu s sprejetimi normativi znotraj
NEK,
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- izvajalci del bodo placevali prehrano s placilno kartico. Izvajalec je v ¢asu remonta
dolZzan v tajniStvo TO dnevno do 12 ure sporociti Stevilo delavcev, ki bodo naslednji
dan prisotni na lokaciji NEK in malicali v restavraciji NEK, v petek pa do 12. ure za
prisotnost v ¢asu vikenda (sobota, nedelja).

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri

delu ne bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:

- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZzarne varnosti;

- zahtev dolocb varnostnega nadrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premicnih gradbiscih,
UL.RS, st. 83/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak
delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naroc¢nikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe.

VIl. ODGOVORNOST

18. ¢len

Izvajalceva odgovornost in odSkodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal skodo, tako da narocnik in
podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni (»oSkodovanci«)
ne bodo odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poskodbo, odgovornost ali stroSek
zaradi premozenjske Skode narocnika in premozenjske Skode ter poSkodbe (vkljuéno s smrtjo)
katere koli tretje osebe (ta izraz vkljuCuje zaposlene pri narocnikovem in izvajal¢evem
podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), ¢e takSen zahtevek, izguba, poSkodba, odgovornost ali
strosek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripisejo izvajalcu,
njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom,
zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane
zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

19. ¢len
Narocnikova odgovornost in odskodnina.
Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in
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zaposleni (v nadaljevanju »oSkodovanci«) ne bodo odSkodninsko odgovorni za noben zahtevek,
izgubo, poskodbo, odgovornost ali strosek zaradi premoZenjske skode in/ali poskodbe (vkljuéno
s smrtjo) oSkodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali
opustitve (dejanj), ki se lahko pripiSejo naro¢niku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli
njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

20. ¢len

Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki
in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more
Steti za upravljavca jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premozZenja
NEK, ki krije rizike strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za
zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot
je definirana v Pariski konvenciji o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije z dne 29.
julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki,
zastopniki, usluZzbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrsno koli Skodo
na premozeniju ali njegovo izgubo ali Skodo v elektrarni in na katerem koli premozenju na lokaciji
elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih oseb in naro¢nikovim premozenjem), razen ¢e Skodo
v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vklju¢no s premozenjem tretjih
oseb ali naro¢nikovim premoZzenjem) oskodovanci povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo,
niti za poskodbo (vklju¢no s smrtjo), ki jo povzroci jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrece.
Naroc¢nik bo poravnal Skodo, izvajalca ne bo Stel za odgovornega in se bo odrekel vsem
morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odskodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreCa« pomen, kot ji ga dolocCata Pariska
konvencija o odgovornosti tretjim na podrocju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v
Protokolu iz leta 1964 in 1982.

21. ¢len
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je
odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne
izvaja ali jih izvaja neustrezno.
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22. ¢len
Odskodnina, do katere so upravi¢ene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena
in placana na podlagi oskodovancevega racuna v $estdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne placa
odskodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naroc¢nikovega racuna, ima narocnik
pravico zahtevati placilo iz naslova bancne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajal¢eva bancna
garancija za dobro izvedbo ali ban¢na garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v
razpisni dokumentaciji zahtevana.

23. ¢len

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi
koli stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova
pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako
drugace, ne sme v nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem
primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naro¢nik odgovorna za
nerazpolozljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja
opreme ali nadomestnega napajanja, stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo
moznosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vklju¢no z
malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugace, in ne bosta odgovorna za katero koli
posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli skodo.

Omejitve v tem clenu se ne nanasajo na Skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi
direktorji, uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo
malomarnostjo.

24. ¢len
Izvajalec bo odgovoren le za Skodo, izgubo in stroske, ki nastanejo do konca veljavne garancijske
dobe, ¢e bo o tej Skodi, izgubi in stroskih obvescen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

VIIl. POGODBENA KAZEN

25. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naro¢nik zaracunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 18.000 EUR za vsak dan zamude, Ce se delo opravlja na kriti¢ni poti
0z.5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zaracunati pogodbeno kazen
ni pogojena z nastankom skode narocniku. Povracilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru
odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni v tem ¢lenu ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.
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26. ¢len
Pogodbena kazen za neuposStevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za
izvedbo del v NEK)
NEK bo lahko:
- zahtevala placilo pogodbene kazni v viSini 10.000,00 EUR (za vsako posamezno krsitev), in
sicer:

- Ce bo izvajalec krsil zakonodajo in zahteve NEK s podrocja varnosti in zdravja pri delu
(VZD), pozarne varnosti (PV) in NEK postopke,

- Ce bo izvajalec krsil dolocbe iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in
zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (Ur. List RS, $t. 83/2005),

- Ce pride do zaustavitve del zaradi hujSih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in
zdravja delavcev),

- na podlagi pisno evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZzena
za VPD NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...),
ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbis¢u/delovis¢u in vpisana v
zapisniku koordinacijskega sestanka ali zapisane krSitve v zahtevku korektivnega
programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe Varstva pri delu za obracun
pogodbene kazni.

- zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oziroma njegovo zamenjavo, ¢e pri delu ne
bo discipliniran in ¢e ne bo uposteval:
- hiSnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega
osebja NEK;
- reda na varovanem obmodju;
- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter pozarne varnosti;
- zahtev dolo¢b varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za
fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- zahtev VAR, navedenih v remontnem priroc¢niku;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme
vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa za preprecevanje vnosa tujkov (FME-program).
Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na krSitev.

V primeru ponavljajocih se posameznih krsitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih kazni

(npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x krsitev = 3 x kazen, itn.).
Narocnik si pridrzuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz

delovisca.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
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Krsitev doloéil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljucitev izvajalca

iz bodocdih postopkov narocanja.

Vsakrsno podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odskodninski zahtevki zaradi
zaustavitev del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V
primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih
del (skladno s pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko narocnik zaracuna pogodbeno kazen
10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobrazevanje, ipd) pred zacetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu
pravico obracunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za
vsak zamujeni dan.

Naroc¢nik ima pravico izvajalcu zarac¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob
zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

V primeru predcasne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zara¢unati pogodbeno kazen v
visSini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu narocnika dolzan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega ¢Elena, ki jih lahko naroénik obraduna izvajalcu, so omejene z viSino
celotne vrednosti pogodbe.

IX. PODIZVAIJALCI
27. ¢len

Vse zahteve iz tega poglavja veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil
ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico
ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Narocnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje
v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.
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Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
v primeru, ko so podani razlogi za izkljucitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za
zamenjavo, pri ¢emer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naro¢nika do
kasnejSe zavrnitve podizvajalca, Ce za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZzan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki
bodo dela izvajali, Ze v ponudbi. Naroc¢nik bo presojal moznosti menjave podizvajalca (in kadra)
zgolj, ¢e bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih naroc¢nika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaziranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravocasnosti
angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo $telo, da
gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so
predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naro¢niku v roku 5 (pet) dni po spremembi

predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec zZeli biti
neposredno plaéan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrsuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajal¢evo pisno soglasje.

Narocénik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrienega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz katere
bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.
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Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalc¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od placila
konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili dolo¢eni podizvajalci pla¢ani neposredno s
strani naroCnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.
X. VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU, POZARNA VARNOST

28. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, st. 43/2011 z vsemi spremembami in dopolnitvami),
postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko" in Uredbe o
zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS §t.
83/2005 z vsemi spremembami in dopolnitvami) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom
vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo pozarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred pozarom
(Ur. list RS 8t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 "Program pozarne zascite - pozarni red".

29. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljaven tecaj iz varstva pri delu, varstva pred poZarom in ravnanja z
nevarnimi kemikalijami, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v
TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejSa od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki jih bo pripeljal s seboj na delovis¢e (gradbisce), dostavil
tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh kot dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za
uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejSa od dveh (2) let.
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Izvajalci prejmejo po podpisu pogodbe oziroma pred pri¢etkom del v podpis pisni sporazum glede
dolocitve varstvenih ukrepov na skupnem delovis¢u in pristopno izjavo k pisnem sporazumu.
Evidenco ter arhiviranje pisnih sporazumov izvaja TO.VPD.

Xl. ZAGOTAVLIANIJE KAKOVOSTI

30. ¢len
Izvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, v skladu s predmetnimi tehni¢nimi specifikacijami navedenimi v toc¢ki/poglavju 39.4
Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve
kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Xll.  RAVNANIE Z OKOLIEM

31. ¢len
Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in
tehnicnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naroénik zagotovi moznost
sortiranja in zaCasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiséu, delovis¢u), ponudnik pa poskrbi za
odvoz na kon¢no odlagalis¢e in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Xil.  VISJIA SILA

32.clen
Izvajalec ali naro¢nik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okoliscin, nastalih po prejetem narodilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naroc¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oprosc¢ale odgovornosti iz prejSnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce
bi prislo do zastoja del izvajalca iz okoliS¢in na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje
del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolii¢in vije sile, bo naro¢nik priznal izvajalcu
dejansnko opravljeno delo.

V Casu trajanja okoliscin visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.
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Ce so okolis¢ine taksne, da oteZujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.

XIV.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

33.¢len
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroc¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finan¢ne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti;

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Naroc¢nik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do
prekinitve narocila. Izvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem
ustreznih korektivnih ukrepov.

XV.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

34. ¢len
Pooblasceni predstavniki po tej pogodbi so:
Za narocnika: za tehnicni del -
za komercialni del -

Za izvajalca: za tehniéni del -

za komercialni del -

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporociti pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.
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XVI. PROTIKORUPCHSKA KLAVZULA

35. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali placila
v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po
katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako
zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVII. VARNOSTNO PREVERJANIJE

36. ¢len
Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevaniji in jedrski varnosti
Ur. I. RS, $t. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje
svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resni¢nost izvedbe varnostnega preverjanja svojih
delavcev bo potrdil z »lzjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil
v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim
sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocéja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS,
$t. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega
zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v €asu izvajanja te
pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno
azuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolzne
upostevati naro¢nikova navodila glede vstopa ter gibanja po naroénikovih prostorih oz. obmogjih.
Izvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, e oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo vec
opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci priizvajanju del v NEK dosledno upostevali postopke,
ki dolocajo nacin vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo
kibernetsko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na
varovanem obmodju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadrzek, nima opravljenega/veljavnega
Programa splosnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s podrocja varstva
pred sevaniji.
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XVIil. KIBERNETSKA VARNOST

37. clen
Tehnoloski in netehnoloski del
Vnos fizicnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem,
podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se
vnasajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnoloski del
NEK bo dopuscéala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev zgolj za potrebe

podpore tehnoloskega procesa (kamor spadajo tudi vzdrzevalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je
resni¢no potrebno vnesti v tehnoloski del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo
izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnasa v tehnoloski del, najprej
dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. Inzeniring — Procesna informatika (v
nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva
na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrezo,
temvec je izolirana, da se potencialna kibernetska groznja ne bi razsirila po NEK omreZju. Po
uspesno koncanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu
veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoca, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je
sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav
tako priporo¢amo, da se oprema, ki je bila pregledana, za ¢as veljavnosti pregleda oziroma za cas,
ko se potrebuje za delo v tehnoloskem delu, puséa v NEK, ¢e je to le mogoce. Na tehnoloskem
delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem racunalniku. V nasprotnem primeru postane
pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je
potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnoloski del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnoloSkem delu NEK je prepovedana. V ¢asu remonta bo iz
tehnoloskega dela NEK omogoceno klicanje zunanijih Stevilk iz stacionarnih telefonov, montiranih
zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo oznacene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnoloskega dela NEK. Pred vhodom v tehnoloski
del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred
jedilnico.
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V tehnoloski del je dovoljen vnos samo uspesno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na
katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi zdatumom veljavnosti. S takim
fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata
iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

XIX. ODSTOP OD POGODBE

38. clen
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh meseceyv, s priporocenim
pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci z dnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v

naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoce krsitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu
narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Ce naroénik odpove pogodbo, ker je izvajalec kril pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico
do placila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naro¢niku pa je dolzan povrniti skodo, ki jo
je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki bi jo za opravljanje
storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter
prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s plac¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki:

- Ceje nad izvajalcem zacet stedajni postopek,

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvajati.

XX. RAZVEZNI POGOJ

39.¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
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- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
placilom za delo,

o

delovnim ¢asom,
pocitki,

O

O

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali

O Vvzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izreCena
globa za prekrsek.

Ce bo naro¢nik obvescen o kritvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze,
da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce
obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naroc¢nik in ne sme biti
daljsSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje
temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce
izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali e jih bo, pa bo naroénik ocenil, da ti
ukrepi ne zados¢ajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e
bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocéasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil,
se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne
stroske ali bistvene tezave pri nemoteniizvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se
pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se
Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.
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XXI. VAROVANIJE OSEBNIH PODATKOV

40. ¢len
Z osebnimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrSevanju te pogodbe
seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

Narocnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
sprejel in uposteval potrebne organizacijske, tehni¢ne in logi¢no-tehniéne postopke in ukrepe za
zavarovanje, preprecevanje slu¢ajnega ali namernega nepooblaséenega unicevanja podatkov,
njihove spremembe, izgube ali nepooblascene obdelave.

Narocnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da upoSteva in izvaja pravne,
organizacijske in ustrezne logi¢no-tehni¢ne postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprecuje
nepooblaséenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vklju¢no s prenosom
po telekomunikacijskih sredstvih in omrezjih,

- zagotavlja ucinkovit nacin blokiranja, unienja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih
podatkov,

- onemogoca nepooblas¢enim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni
podatki, in do njihovih zbirk,

- omogoca naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih
podatkov, uporabljeni ali drugace obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je
mogoce zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali
obdelave osebnih podatkov.

Narocnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

- bo obdeloval in zavaroval obcutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,

- bodo obcutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej oznaceni in zavarovani tako, da se
nepooblaséenim osebam prepreci dostop do njih,

- so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov — vsak dokument, na
katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug racunalniski ali elektronski nosilec
podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z
organizacijskimi ter fizicnimi oz. tehni¢nimi ukrepi, ki onemogocajo nepooblascenim
osebam dostop do podatkov,
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- bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven
varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v
omari,

- so izven delovnega ¢asa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in
predalih pisalne mize,

- so racunalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki,
izven delovnega casa izklopljeni in fizicno ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene
opreme pa varovan tako, da je omogocen samo dolocenim pooblasc¢enim delavcem in
delavcem, ki za uporabnika (naroc¢nika) po pogodbi servisirajo racunalnisko in programsko
opremo,

- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za
avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naroc¢nik doloci rezim
dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Narocnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne
podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali
pa jih na zahtevo izvajalca unicil.

XXIl.  POSLOVNA SKRIVNOST

41. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o narocniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi
posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak nacin, da se prepredi njihovo
nepooblaséeno razkrivanje. lzvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja narocnika
zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug nacin oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil
v skladu z uresnic¢evanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne
bo zadrzal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja
poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upostevali vsi njegovi delavci, ki bodo
opravljali storitve za naroc¢nika. lzvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblaséeno razkrivanje,
uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglasa in dovoljuje narocniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in
informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je narocnik kakorkoli pridobil v zvezi z
izvrSevanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna
skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec
vhaprejSnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vklju€ujejo
v baze podatkov, in ra¢unalnisko obdelajo za potrebe poslovanja narocnika.
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Zaradi krsitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naroc¢nik takoj odpovedati to pogodbo,
izvajalec pa v takSnem primeru odgovarja tudi odSkodninsko.

XXIll.  OSTALA DOLOCILA

42. ¢len
Vrstni red uposStevanja in razlage dokumentov je taksen:
a) Pogodba st.

b) Tehnicéni specifikaciji:
e »lzvedba vzdrZzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25«, rev. 0 z
dne 25.9. 2024 in
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE25«, rev. 0 z dne 20. 9. 2024,
¢) Koncni ponudbeni predracun st. zdne . ,
d) Ponudba st. zdne . . ,
e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

43. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli
vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

44, ¢len
KakrSnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.i. pisni obliki, in le izjemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolodili ZJIN-3 in
0OZ.

45. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki resevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

46. Clen
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

47. Clen
Ce narocnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
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Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci,
ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naro¢niku dati verodostojne
podatke.

48. Clen
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolo¢be pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

49, clen
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme

po en (1) izvod.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave  Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié

Kraj in datum: Krsko, dne
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IZJAVA
o sprejemanju Tehnicnih specifikacij

Dela, ki so specificirana v javnem narocilu po postopku s pogajanji z objavo po 45. ¢lenu ZIN-3,
bodo izvedena v skladu s Tehni¢nima specifikacijama:

e »lzvedba vzdrievalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25«, rev. 0
zdne 25.9. 2024
e »lzvedba remontnih del na sekundarnih ventili v RE25«, rev. 0 z dne 20. 9. 2024

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprasanja in odgovore na PJN vezano za to javno
narocilo.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Organizacijska enota TO.VZST

VSEBINA
1. Opis in vsebina aktivnosti
2 Obseg storitve
3. Varnostna klasifikacija aktivnosti
4. Tip storitve
5. Veljavna regulativa, standardi in postopki
6. Identifikacija opreme in naprav
7. Tehniéne zahteve
8. Zahteve glede kvalifikacije
9. Dinamika izvajanja del
10. Obveznosti dobavitelja
11. Obveznosti NEK
12. Posebne zahteve
13. Zahteve QA
14. Priloge
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Organizacijska enota TO.VZST

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg preventivnih ter korektivnih vzdrZevainih del na
primarnih ventilih med rednim remontom RE2S, v trajanju cca. 29 dni
(pricetek predvidoma 28.09.2025).

Podaja tudi tehni¢ni opis strojnih del servisiranja, popravila in testiranja
razli¢nih tipov ventilov.

Celoten obseg del zajema servis regulacijskih zra¢no oz. motorno upravljanih
ventilov, njihovih pogonov, varnostnih ventilov, nepovratnih in ro¢nih
ventilov. Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in
navodili procesa delovnega naloga in z upostevanjem navodil iz varstva pri
delu, radioloske za3gite, protipoZarne zas¢ite in preprecitve vnosa tujkov v
sistem.

Pred samim delom je potrebno izvesti tudi usposabljanje celotne ekipe, ki bo
izvajala dela, z vsemi tehni¢nimi in administrativnimi podrobnostmi
specificiranih del.

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in
kvalitetno.

OBSEG STORITVE

Dela se bodo izvajala na opremi, ki so okvimo zajeti po spodnjih opcijah:

A. Redni remont - Fiksni del

- Servis cca. 100+50 ventilov (cca. 100 ventilov preventivne
narave, kar je razvidno iz priloge 5. ter e 50 ventilov korektivne
narave, ki se bodo 3¢ pojavili v ¢asu do in med samim remontom)

- Preventivni pregled tesnil na cca. 50 AO, MO in ro¢nih
ventilih.

B. Redni remont — Dodatna dela
V dodatna dela spadajo dela, ki presegajo obseg del opisan v to¢ki A, v
obsegu do 1000 dodatnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnike del
za izvajalce, ki jih bo potrdil odgovorni NEK inZenir.

V ponudbi je potrebno dostaviti ¢asovni potek priprav na remont z detalji,
ki naj zajemajo vsaj naslednje faze (gantogram):
- organizacijsko strukturo s poimensko zasedbo v skladu z zahtevami iz
to&ke 8. te specifikacije, (predvideti najmanj 8 delovnih skupin)
- preverjanje navodil postopkov z navodili proizvajalca, kar vkljucuje
preglede proizvajalevih instrukcijskih knjig - Manual in nacrtov
- pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, izdelava Plana
izvedbe in kontrole z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora.

Revizija: 0
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Organizacijska enota TO.VZST

2.1

- Ogled delovii¢a, evidentiranje potrebnega orodja, materiala in
pripomotkov za izvedbo posameznega posega. IstoCasno tudi
preveritev stanja rezervnih delov na skladid¢u

- priprava in izvedba usposabljanja

- organizacija podpore na delovi§¢u (kontejnerji, orodje,...)

V ponudbo priloZiti dokazila o usposobljenosti izvajalcev del, v skladu z
zahtevami podanimi v to¢ki 8. te specifikacije.

V nadaljevanju je navedena pomembnejia vsebina posameznih faz za uspesno
pripravo remonta.

Predremontni del

Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za
izvajalce remontnih del v NEK: Navodila za pripravo
predremontnega paketa, preliminarnega poro¢ila in zaklju¢nega
porocila, glej Priloga 1.

Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.

V ponudbi grobo definirati organizacijsko shemo in odgovornosti
izvajalca — vodja gradbisa, QA, tehnolog(i), vodje del, QC
kontrolorji...Detaljno shemo dostavi izvajalec do: 4 mesecev
pred remontom.

Pregledati NEK vzdrZevalne postopke, napisati manjkajoca
navodila za preprostej$e aktivnosti. Preveriti navodila postopkov
z navodili proizvajalca, kar vkljuduje preglede proizvajaléevih
instrukcijskih knjig - Manual in na¢rtov.
Izvede izvajalec do: 3 mesecev pred remontom.
Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog, vklju¢no z
izdelavo PIK-ov s tockami zapisov, kontrole in nadzora.
Izvede izvajalec do: 3 mesece pred remontom.
Ogled delovi¥¢a, pregled in preveritev stanja rezervnih delov,
evidentiranje potrebnega orodja, materiala in pripomoc¢kov za
izvedbo posameznega posega.
Izvede izvajalec do: 1 mesec pred remontom.
Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih
tehnologov, vodij del in kontrolorjev. Usposabljanje izvede v
svojih prostorih.
e Vsebina usposabljanja je sledeca:
- obseg del, detajli glede izvedbe del na opremi,
- poudarek na posebnostih, seznanitev s teZavami,
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije
- zahteve s podro¢ja delovnega procesa,
Izvede izvajalec do: 2 meseca pred remontom.
Izvedba usposabljanja za tehnologe, vodje del in QA + QC osebje
v NEK-u. Poudarek na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno
vodi. Izvedba izvajalec + NEK do: 1 mesec pred remontom.
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Organizacijska enota TO.VZST

2.2

- Splo3no usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v
remontu. Izvedba je v domeni NEK, podizvajalec je odgovoren
za uskladitev termina in pravodasno organizacijo svojih delavcev.
Izvedba najkasneje do: 14 dni pred remontom

- Namestitev kontejnerjev, organizacija delovi§¢a. Izvedba do:
14 dni pred remontom

- Preveriti sezname delavceyv, izpolnjenost pogojev za delo,
izdaja dovoljenj za vstop in gibanje po objektu do: 14 dni pred
remontom

Redni remont — Fiksni del

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s postopki NEK-a in postopki izvajalca
del, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno urejeno, delovisce
za¥&iteno, uporabljati pa se morajo delovna za¥¢itna sredstva. Delovni nalogi
morajo biti, najkasneje 2 dni po zakljugitvi del, kompletno izpolnjeni,
pregledani in zaklju&eni ter predani odgovornemu koordinatorju, ki bo izvrsil
konéni pregled delovnega paketa ter ga predal inZenirju.

Izvajalec del mora natan&no popisati najdeno stanje in za vsa ugotovljena
odstopanja od normalnega stanja, napisati poro¢ilo o odstopanju, katero mora
pregledati in odobriti specialist za ventile, predno gre v nadaljni proces in deli
v popravilo ali zamenjavo. Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec
pripraviti tudi ostalo tehnolodko dokumentacijo (skice, nacrti, tehnologija,...).
Ravno tako mora skupaj z NEK specialistom za ventile pripraviti ustrezno
dokumentacijo za nadzor konfiguracije opreme.

Pripravo delovnega paketa za dela preventivnih pregledov tesnil bodo izvedli
tehnologi NEK. Tak¥na dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih
priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez podpore QC delavca.
Ocenjujemo, da je za izvedbo takinih del po delovnem nalogu potrebno cca. 2
uri dela. Ta dela je potrebno posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne
postavke.
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3.2

Redni remont — Dodatna dela

Dodatna dela so dela, ki presegajo fiksni del obsega + 10% in bodo dejansko
korektivna dela na ventilih na podlagi izdanih zahtevkov za delo. Obseg
taksnih del bo znan tekom remonta. Predstavniki NEK-a bodo pripravili
delovni nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko
pripravo del in izvedel dela skladno s postopki. Za ta namen mora ponudnik
organizirati zadostno §tevilo delavcev, ki bodo sposobni kvalitetno opraviti
dela, v skladu z zahtevami to¢ke 10. te specifikacije. Ocenjen obseg dodatnih
del je 1000 delovnih ur. Za ta dela je potrebno voditi dnevnike del za izvajalce,
ki jih bo potrdil odgovorni NEK inZenir.

Remontno porocilo

Remontno poro&ilo mora biti napisano skladno s QA zahtevami za izvajalce
remontnih del v NEK: Navodila za pripravo predremontnega paketa,
preliminarega poro¢ila in zakljunega porotila, glej Priloga 1.

Pred odhodom z delovi§&a NEK bo zunanji izvajalec na zakljuénem sestanku
predal "Preliminarno porocilo o opravljenom delu”, Kjer se bo ugotovil dan, ko
bodo v smislu tega &lena predana dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji
po vzdrZevalnih posegih.

Zunanji izvajalec bo najkasneje 30 dni po kon¢anih delih predal NEK-u
"Koncno porocilo o opravljenom delu" v petih izvodih-za TO 2x papirna
verzija in 2x elektronska verzija v PDF formatu ter za SKV 1x elektronska
verzija v PDF formatu-kar bo pogoj za izplacilo zadnje situacije.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA STORITVE

SR - '""Safety Related"'

Dela na opremi, ki je po ASME in ANSI standardih klasificirana kot varnostni
razred 1, 2 ali 3 oz. na opremi, ki ni varnostno klasificirana, vendar posredno
vpliva na varnostno opremo in sisteme. Za delo na teh komponentah mora
izvajalec poznati originalne dizajn tehni¢ne predpise, dela izvesti skladno s QA
programom in z odobrenimi postopki s strani NEK-a. Dela bodo izvajali
usposobljeni vodje del s svojimi ekipami. Za izvedbo del se zahteva kvalitetna
priprava, potrebno je izvesti pripravo na delo za celotno izvajalsko ekipo s
poudarkom na kontroli kriti¢nih veli¢in. Pri defektaZi se zahteva prisotnost
NEK specialista za ventile. Natanéno se mora popisati najdeno stanje, sanacija
sestavnih delov mora biti izvedena skladno s QA programom in postopki.
Natan¢na morajo biti navodila za montaZo in izvedbo testa po vzdrzevanju.

NSR - ""Non-Safety Related"'
Dela na opremi, ki ni varnostno klasificirana. Za delo na teh komponentah

veljajo enake zahteve kot v to€ki 3.1.
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4.

51

TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti se bo obradunavalo v skladu s spodnjimi navodili:

V ponudbi je potrebno dologiti ceno po ventilu za obseg del servisa cca.
100+50 ventilov.

Dela na preventivnih pregledih tesnil na AO, MO inro¢nih ventilih je potrebno
posebej ovrednotiti v ponudbi na osnovi urne postavke, ki naj bo predstavljena
v ponudbi. Tak$na dela se smatrajo za manj zahtevna, ne rabijo posebnih
priprav in usposabljanj ter jih lahko izvaja 1 delavec, brez QC podpore .
Ocenjujemo, da je za izvedbo del po delovnem nalogu potrebno cca. 2 uri dela.

Sprememba obsega v to¢ki 2.A, manj3a od 10 %, se ne obracunava posebej.

Obseg dodatnih del se bo obratunaval po urnih postavkah za posamezne
profile, ki morajo biti predstavljeni v ponudbi in odobrenih dnevnikih dela.
Izvajalec mora zagotoviti zadostno $tevilo ljudi po kvalifikacijski strukturi
navedeni v tocki 8.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter
morebitnimi tehnologkimi in kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK.
Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja
discipline TO. Izvajalec mora izpolnjevati zahteve, dolo€ene v tocki 13. QA
zahtev tehni¢nih specifikacij.

VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Poznavanje mednarodnih predpisov

» Izvajalec del mora upostevati predpise, ki morajo biti v skladu z 10CFR30
App. B: Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel
Reprocessing Plants

> Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolotji) morajo biti
kvalificirani skladno s SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za podrocje
vizualne kontrole ter morajo imeti predznanja in izkuSnje s podrogja
vzdrZzevanja industrijskih ventilov.

Revizija: 0

TEHNICNA SPECIFIKACIIA ZA 1ZVEDBO REMONTNIH DEL NA SEKUNDARNIH VENTILIH V RE25
Stran: 7 od 20



Organizacijska enota TO.VZST

5.2

Poznavanje dokumentacije in postopkov NEK

>

Pred zadetkom del mora izvajalec poznati in spo§tovati NEK postopke, Se
posebej pa mora poznati in se ravnati po naslednjih postopkih NEK-a:

ADP-1.1.033
ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.1.128

ADP-1.1.130

ADP-1.3.004
ADP-1.4.332

ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
PRZ-7.300
PRZ-7.701
ESP-2.202
ESP-2.615
FPP-3.7.006

Varnost in zdravje pri delu v NEK

Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu NEK
Preprecitev vnosa tujkov

Priro&na skladi$¢a in kontrolirano odloZena oprema v
tehnoloskem delu NEK

Izvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrZevalnih posegih (TPV)
Zakljuditev delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov
prepreditve vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih
ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa
Osamitev opreme in naprav

Implementation of repair, replacement and modification
(RRM) program

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih
materialov v radiolodko kontrolirano obmo¢je NE Krsko
Dovoljenje za delo v podro¢ju sevanja

Nadzor sevanja in radioaktivne kontaminacije v NEK
Dekontaminacija orodja in opreme

Replacement items technical evaluation

Material Equivalency/Substitution

PoZarna dovolilnica

Vsi vzdrzevalni postopki GMM, PMM in SMM, ki so vezani na
vzdrzevanje in testiranje ventilov (glej Priloga 2.)

Izvajalec del mora za svoje delo uporabljati postopke NEK.

Izvajalec del lahko od NEK-a zahteva uradne kopije zgoraj navedenih
postopkov in si jih po potrebi na svoje stroske prevede.

Izvajalec del mora biti seznanjen z dokumentacijo o opremi, ki je na
razpolago v NEK (instrukeijske knjige, nacrti,...)
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71

IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Obseg planiranih del na primarnih ventilih, navedenih v totki 2. te
specifikacije je podan na osnovi programov preventivnega vzdrZevanja.
Podroben seznam opreme je podan v prilogi 5.

TEHNICNE ZAHTEVE

Obseg del

Obseg del je vezan na komponento samo z naslednjimi skrajSanimi pojmi,
kateri pa pomenijo:

PREVENTIVNI REMONT VENTILA

Preventivni pregled predstavlja razstavljanje ventila in pregled vseh delov s
poudarkom na tesnilnih povrSinah ter zamenjavi tesnil. Obnoviti je potrebno
naleZne in tesnilne povrSine s postopkom lepanja, zamenjati poSkodovane dele,
zamenjati tesnila in ventil sestaviti ter izvesti test po vzdrZevalnih delih. Pri
preventivnem pregledu je predvidena tudi zamenjava membrane v aktuatorju
pri pnevmatsko upravljanih ventilih, &e je to zahtevano v navodilih za delo.
Dela se izvajajo skladno z referenénimi postopki, glede na navodila navedena v
instrukcijski knjigi proizvajalca ventila oziroma dobro prakso ter navodili
specialistov za izvajanje servisa ventilov.

REMONT VENTILA

VzdrZevalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil sled
odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob
pregledu statusa komponent. Tak3en ventil je potrebno s korektivnimi

aktivnostmi napisanimi v navodilih za delo popraviti, pregledati kompleten
sestav, popraviti oziroma zamenjati poskodovane dele, ventil sestaviti ter
izvesti test po vzdrzevalnih delih. Dela se izvajajo skladno z navodili in
veljavnimi referenénimi postopki in oziroma dobro prakso in navodili
specialistov za izvajanje servisa ventilov.

MENJAVA DIAFRAGME

Pri preventivni menjavi diafragme je predvidena zamenjava membrane v
aktuatorju pri pnevmatsko upravljanih ventilih, pri dolo¢enih ventilih pa tudi
zamenjavo O-ringov, kar je razvidno iz navodil za delo. Dela se izvajajo
skladno z referen¢nimi postopki, glede na navodila navedena v instrukcijski
knjigi proizvajalca ventila in oziroma dobro prakso in navodili specialistov za
izvajanje servisa ventilov. Po opravljenih delih je potrebno izvesti test (PMT).
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TESTIRANIJE IN NASTAVITEV VARNOSTNIH VENTILOV

Testiranje varnostnih ventilov zajema demontaZo ventila iz sistema, testiranje
na nastavitveni tlak — tlak odpiranja ventila in testiranje na nepropustnost ter po
potrebi razstavljanje in popravilo oziroma zamenjavo neustreznih in
podkodovanih delov. Testiranje se izvaja na posebej izdelani pripravi za
testiranje in sicer z vodo, dusikom ali vodo, skladno z veljavnimi postopki,
priporo&ili in navodili instrukcijskih knjig proizvajalca ter dobro prakso in
navodili specialistov za izvajanje servisa in testiranja varnostnih ventilov.

ZAMENJAVA TESNIL VRETENA

VzdrZevalna dela so planirana na osnovi korektivnega posega, saj je bil vsled
odstopanja opreme izdan zahtevek za delo ali je bilo odstopanje odkrito ob
pregledu statusa komponent. Potrebno je zamenjati tesnilni paket vretena ter
odpraviti druge eventuelno odkrite pomankljivosti na opremi. Dela na
zamenjavi tesnil se smatrajo za manj zahtevna dela in naj bi se v ponudbi tudi
tako vrednotila.

MENJAVA MEMBRANE

Obseg del zamenjave membrane predstavlja zamenjavo membrane pri
specifiénih ventilih proizvajalca Grinnell. Membrana je izdelana iz vrste gume
in v ventilu prepretuje stik zapornega elementa z agresivnim medijem in
istotasno prepreduje pretok skozi ventil. Menjava je moZna po razstavitvi
ventila, zato je potrebno tudi isEenje vseh ostalih elementov, izvesti kontrolo
stanja teh elementov in po potrebi popraviti oziroma zamenjati z novimi.
Obnovljen ventil je po vzdrZevalnih delih potrebno nastaviti na pravilen hod
vretena.

SERVIS MOTORNEGA POGONA

V opis so zajeta dela na motornih pogonih proizvajalca Limitorque. Motorni
pogon je prvo potrebno demontirati z ventila, o&istiti povrSino ohigja, prepeljati
v delavnico, razstaviti ter o&istiti mast. Elektro del s kon¢nimi stikali in
elektromotorjem prevzame v pregled elektro delavnica. Vse elemente pogona
je potrebno temeljito pregledati, preveriti eventuelne poSkodbe, izmeriti
zraénost leZajev, izmeriti toleranco zobnigkih prenosov, osi, gredi in vodilnih
pus. Oceniti zmo¥nost izvedbe popravil oziroma izvesti zamenjavo
poskodovanih in neustreznih delov ter zamenjati tesnila. Sestaviti pogon,
napolniti prenose z mastjo ki jo priporofa proizvajalec opreme za mesto
vgradnje, sestaviti $e elektro dele ter pogon namestiti na vreteno ventila. Po
pritrditvi pogona na ventil, je potrebno ro¢no vrtenje pogona in s tem odpiranje
in zapiranje ventila. Po uspe$ni rodni manipulacije z ventilom, izvedemo
daljinsko upravljanje iz kontrolne sobe in izvedemo test po vzdrZevalnih delih.
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CISCENJE VRETENA

Cis&enje vreten je kratkotrajna aktivnost pri kateri je potrebna ve¢kratna roéna
in motorna manipulacija z ventilom, ob &emer se Cisti vreteno ventila. Po
odi&enju stare masti z vretena ventila je le-to potrebno na novo podmazati in
vedkrat roéno in motorno manipulirati. Ob delu se izvaja tudi merjenje ¢asa in
tokov odpiranja in zapiranja ventila in sicer pred pri¢etkom del (AS FOUND)
in po vzdrZevalnem posegu (AS LEFT).

PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA

Periodi¢ni pregled se izvaja istoasno s preventivnim pregledom ventila po
postopku GMM-4.020 za ventile, ki imajo vgrajen »live loading« in po
postopku GMM-4.021 za ostale ventile in obsega:

- Vizualno kontrolo

- Dimenzionalno kontrolo dolo¢enih mer

- Preverjanje pritegnjenosti tesnil z momentnim klju¢em

Revizija: 0

TEHNICNA SPECIFIKACIJA ZA IZVEDBO REMONTNIH DEL NA SEKUNDARNIH VENTILIH V RE25
Stran: 11 od 20



Organizacijska enota TO.VZST

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

Izvajalec del mora imeti in predstaviti reference dobrega dela na energetskih
napravah, posebej za delo na ventilih. Vsi visoko kvalificirani delavci,
vkljuéno z vodji del morajo priloZiti dokazila, da so Ze izvajali remontna dela
na ventilih energetskih objektov ter morajo biti sposobni samostojnega
izvajanja in vodenja del na opremi. Minimalno 50% delavcev, tako po
Stevilu kot po kvalifikacijskih strukturah, kateri bodo izvajali dela v NEK,
mora biti taksnih, ki so Ze sodelovali na remontih ventilov na jedrskih
objektih.

Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s poudarkom
na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v Prilogi 4. in strokovnost za
izvedbo predpisanih del. Izvajalci morajo imeti vsaj 3. letne izkuSnje na
podrodju vzdrZevanja ventilov na energetskih objektih — tudi jedrskih, vsaj
pasivno znanje anglekega jezika, potrebno znanje za uporabo specialnega
orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15 in SL2, EFCO VSA,
EFCO VSK, EFCO PS-50) ter osnovno znanje za delo z ra¢unalnikom.
Zahteva se poznavanje specifike del na ventilih navedenih v Prilogi 4.
Poznavanje se dokazuje s certifikati obiskanih treningov ali pa z izvedenimi
deli na omenjeni opremi. Izvajalec je dolZan organizirati skupine na tak nacin,
da bodo dolo&ene skupine pokrivale, z znanjem in izku$njami, vse zahteve za
uspedno delo na dolo&eni skupini ventilov (AOV, MOV, V.V, ).
Izvajalec je v ponudbi dolZan priloZiti ustrezna potrdila, ki dokazujejo
zagotavljanje zgornjih zahtev.

Vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zagetkom del na objektu
udeleziti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo seznanjeni z
osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri
delu in protipoZzarne zascite,...

Potrebno §tevilo delavcev dolodi izvajalec v dogovoru z naro¢nikom glede na
dolZino remonta, remontni plan ter zakonske omejitve. Izvajalec mora
priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje in vodenje del v
NEK-u.

V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete za nemoteno
odvijanje del. Poskrbeti mora za ustrezno Kkvalificirane in usposobljene
delavce, ki bodo sposobni samostojnega izvajanja del, v skladu s postopki
NEK, z ob&asnim nadzorom s strani NEK-a, pri kriti¢nih korakih izvedbe.
V ponudbi je potrebno 3teviléno predstaviti vse spodaj zahtevane profile in
njihove reference opravljenih del na energetskih objektih. V ponudbi je
potrebno priloZiti ustrezna dokazila o izponjevanju zahtevanih pogojev po
posamezni kvalifikacijski strukturi. Izvajalec mora izvesti osnovna
usposabljanja in priskrbeti ustrezno dokumentacijo za samostojno gibanje
in vodenje del v NEK-u (GET usposabljanje, varstvo pri delu, zdravniSko
spri¢evalo, varnostno preverjanje,...).
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8.1

8.2

Vodja remontnih del, QA osebje, Tehnologi

Splogna zahtevana stopnja izobrazbe za vse nastete je VI. ali VIL stopnja
strojne smeri. Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s
poudarkom na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in
strokovnost za izvedbo predpisanih del. Najmanj 50% izvajalcev mora imeti
vsaj 3. letne izku¥nje na podro&ju vzdrZevanja ventilov na energetskih
objektih — tudi jedrskih, za kar morajo priloZiti dokazila, aktivno znanje
angleskega jezika ter napredno znanje za delo z raunalnikom (Excel,
Word,...). Vsi morajo priloziti dokazila, da izpolnjujejo zgoraj navedene
pogoje.

Vsi morajo poznati:

- postopke, navedene v prilogi 3.

- poznati delovanje ventilov, zahteve del na ventilih, sam nadin dela ter
specifiéne postopke defektaZe in popravil ter testiranj ventilov.
Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na deloviscu
pri kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektaZi ventila mora na osnovi izkuSenj in
razpoloZljive dokumentacije, predlagati tehnolosko reSitev problema ter
pripraviti ustrezno tehnologko ter ostalo dokumentacijo), ter podpora
izvajalcem med delom. Za kvalitetno izvedbo teh del mora izvajalec imeti
na razpolago zadostno Stevilo tehnologov za kvalitetno pripravo in izvedbo

del. Priporo¢amo da ima na razpolago 5 tehnologov.

QC Kkontrolorji

Zahtevana najmanj V. stopnja splogne tehniéne izobrazbe, razen tega pa morajo
biti kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) kvalificirani skladno z
SNT-TC-1A ali ASNT CP-189-2001 za podrogje vizualne kontrole ter morajo
imeti predznanja in izkuinje s podroéja vzdrZevanja splo3nih industrijskih
ter tudi jedrskih ventilov. Vsaj 50% izvajalcev mora imeti najmanj 3. letne
izkusnje na podro&ju vzdrZevanja ventilov na energetskih objektih — tudi
jedrskih, aktivno znanje angleSkega jezika ter napredno znanje za delo z
radunalnikom (Excel, Word,...). Vsi morajo priloZiti dokazila, da
izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

V tehnologki pripravi del se morajo pripraviti kontrolne liste pomembnih
veli¢in ventila, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in
prekontrolirati na ventilu samem. Za vse predpisane in izvedene aktivnosti
morajo pripraviti porogilo. Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z
ustreznim merilnim orodjem in raznim specialnim orodjem, kot so naprimer
merilci hrapavosti povrdine in moment klju¢i. Vsak QC kontrolor mora
pokrivati eno skupino delavcev, zato je potrebno zagotoviti zadostno
Stevilo kontrolorjev.
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8.3

8.4

Vodje del

Zahtevana IV. ali V. stopnja splodne tehni¢ne izobrazbe (vsaj 65% strojne

smeri) z dokazili, da so Ze izvajali dela na ventilih energetskih objektov.

Zahteva se poznavanje specifike del na jedrskih elektrarnah s poudarkom

na ventilih, predvsem tistih tipih, ki so navedeni v prilogi 4. in strokovnost za

izvedbo predpisanih del. Najmanj 50% izvajalcev mora imeti vsaj 3. letne

izku¥nje na podroéju vzdrzevanja ventilov na energetskih objektih — tudi

jedrskih, za kar morajo priloZiti dokazila. Morajo imeti potrebno znanje za

uporabo specialnega orodja za obdelavo ventilov (EFCO TD-1, EFCO SL15,

EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, EFCO PS-50 ) ter osnovno znanje za

delo z radunalnikom (Excel, Word). Usposobljeni morajo biti za delo z

ro¢nim veriZnim dvigalom, vrvnim poteznikom ali §kripcem, ravno tako

pa tudi za privezovanje bremen. Vsi morajo priloziti dokazila, da

izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

Vodja del ima veliko odgovornost pri sami izvedbi del, zato je osebno

odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del

- preveritev in pripravo delovi§ta (osamitev, za€ita, oznaditev, ...)

- poznavanje kritiénih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne
dokumentacije (kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog,...)

- obvestanje odgovornih oseb, kadar za to nastopi potreba

- skrb za pravilno uporabo dviZnih naprav in zas¢ite delovisca

- urejenost deloviiéa

- poznavanja in upostevanje zahtev varstva pri delu in protipoZarne
zahteve, poznavanje specifi¢nih vzdrZevalnih postopkov navedenih v
Prilogi 2.

- pravilno za&asno skladi¥€enje in odlaganje orodja in odlaganje, uporabo
in skladi$¢enje nevarnih snovi, kot so razna ¢&istilna in mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov prepretitve vnosa tujkov (PVT)

Za kvalitetno izvedbo del mora izvajalec imeti na razpolagi zadostno

Stevilo vodij del (predvideti najmanj 8 delovnih skupin).

Strojna obdelava

Zahtevana je najmanj IV. stopnja poklicne izobrazbe (oblikovalec kovin,
strojni mehanik, ...). [zvajalci strojne obdelave na samem ventilu morajo biti
zelo dobro usposobljeni in izkuSeni za delo na prenosnih obdelovalnih strojih
(EFCO TD-1, EFCO SL15, EFCO SL2, EFCO VSA, EFCO VSK, Valva, ...),
ker bodo samo taksni delavci lahko izpolnili zahteve po veliki natan¢nosti
centri¢nosti in kvaliteti obdelave. Za izvedbo del obdelave potrebujemo
najmanj 2 delavca za rokovanjem z orodjem za obdelavo tesnilnih povrsin
ventilov. Ponudnik mora v ponudbi priloZiti dokazila o usposobljenosti ter
poslati izvajalce v NEK na interni preizkus znanja oziroma
usposobljenosti najmanj mesec dni pred pri¢etkom remonta.
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8.5

Kljudavniéarji

Zahtevana je najmanj I'V. stopnja izobrazbe (60% strojne smeri), izmed njih
pa mora imeti polovica izkugnje z delom na ventilih energetskih objektov tudi
jedrskih. Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, vsi pa morajo skrbeti za
dosledno izvajanje vseh odgovornosti vodje del.

DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Dinamika del je pogojena z planom remonta ter obsegom del vsake faze
obsega storitev remontnih del na ventilih primarne strani.

Remontna dela na ventilih se zaénejo po remontnem planu (predvidoma od
01.10.2025 naprej) in trajajo po 10 ur na dan vse dni do zakljutka remontnih
del oz. po potrebah (PLANIRATI TUDI IZMENSKO DELO IN DELO S
CASOVNIM ZAMIKOM). Po zaklju¢ku remontnih del pa do konca RE25 je
potrebno zagotoviti najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivale morebitna
dodatna dela, ki bi se lahko pojavila v tem &asu. Vsa dela bodo potekala
skladno s pripravljenim gantogramom in planom remonta, zato je potrebno
zagotoviti ustrezno $tevilo ljudi, skladno z zahtevami podanimi v tocki 8., ki
bodo lahko &asovno pokrivali izvedbo del skladno s planom remonta.

Po zaklju¢nih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena
dela, & bodo za to izpolnjeni pogoji, zatel pa bo teti garancijski rok za
odpravo napak v garancijski dobi --v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen
oziroma je zakonsko predpisan.,

Pred odhodom z delovi§¢a bo izvajalec predal "Preliminarno poro€ilo o
opravljenem delu" (v kolikor je zahtevano) oziroma bo podpisan zapisnik o
izvedenih delih, kjer se bo ugotovil dan, ko bodo v smislu tega ¢lena predana
dela ali bo prevzem del opravljen s testiranji po vzdrZevalnih posegih,

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obratuna, najkasneje trideset (30)
dni po kon&anih delih predal NEK-u Kon&no poroéilo o opravljenem delu v
petih (5)izvodih - za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF
formatu na USB kljugku ter za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na
USB kljudku-kar bo pogoj za izplatilo zadnje situacije/ratuna v kolikor bo
predhodno to v pogodbi/narodilnici doloteno.

Po zakljudenih delih bo, v kolikor se naro¢nik iz izvajalec predhodno
dogovorita, izveden izhodni sestanek.
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10.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora izpolniti naslednje obveznosti:
- Najmanj 3estdeset (60) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

- predremontni paket - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvodi
(PDF na USB klju¢ku) in lastne postopke, po katerih bo izvajal
remontna dela oz. storitve.

Najmanj trideset (30) dni pred pri¢etkom del izvajalec poslje:

- ovrednoten gantogram izvajanja storitev;

- pridobiti dovoljenje za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo
izvajalec izvajal dela v NEK. Za vse kemikalije na seznamu je
obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.

da bo na delovis¢u prisotno zahtevano $tevilo in struktura delavcev kot je

to definirano v tehni¢ni specifikaciji za izvedbo storitev;

rano v tehniéni specifikaciji za izvedbo storitev;

da bo zagotovil prisotnost na vseh zahtevanih usposabljanjih ki morajo biti

opravljena pravoasno in najmanj deset (10) delovnih dni pred zaetkom

del, oziroma v skladu s ¢asovnim planom NEK;

da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK

oziroma po potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem

dasu;

da bo opremljen z vsem standardnim in colskim orodjem, z

ustreznimi stroji, napravami in instrumenti, ki imajo ustrezne

certifikate o kalibriranosti orodja in opreme za izvajanje del in
ustreznimi osebnimi za$¢itnimi sredstvi

da bo pripravil »Potrdilo za predmete, ki se vna¥ajo v NEK in bodo iz

NEK tudi izneseni«, kjer bodo nateta orodja, oprema..., ki jih namerava

vnesti v NEK;

da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo

bo uporabljal v obmo&ju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos

tovora (dvigala, dvigalne naprave, vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva),
skupna varovalna oprema, lestve ... in ga ob prihodu v NEK dostavil
narodniku in sluzbi TO.VPD. ki bo izvedla pregled,;

da bo zagotovil, da se bodo njegovi delavci osebno zadolZili za orodje

NEK, &e bo to potrebno;

da bo vrnil NEK morebitno poskodovano orodje, ée je last NEK, ne glede

na njegovo uporabnost;

da bo zagotovil ves potrebni material, opremo in instrumente tudi za

preverjanje varnosti svojega delovnega okolja (¢e izvaja dela samostojno),

razen olj za mazanje, ter zagotovil tudi svojo opremo za prvo pomo¢ in

prisotnost usposobljenih oseb za nudenje prve pomo&i skladno z

zahtevami tehni¢nih specifikacij za izvedbo storitve. Vse sezname

materiala, opreme in instrumentov bo izvajalec poslal hkrati s ponudbo, ¢e
bo to s strani naro¢nika zahtevano;

da bo organiziral oziroma ustrezno za$¢itil delovni prostor, da ne pride do

poskodovanja, onesnaZenja opreme ali prostora, kar mora biti jasno

razvidno iz definiranih pogojev za pri¢etek planiranih aktivnosti;
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- dabo organiziral, da bodo delavci po kon¢anem delu vsak dan z delovnega
mesta odstranili vse ostanke uporabljenih ali poskodovanih mehanskih
delov in embalaZe/odpadne embalaZe in odistili svoje delovno mesto. V
nasprotnem primeru jim NEK ne bo priznala opravljenega dela za tisti
dan;

- da bo hranil na delovnem mestu samo dnevne koli¢ine nevarnih snovi;

- dabo ustrezno zas¢itil in uporabljal orodje, instrumente in ostala sredstva,
da ne pride do nepotrebne kontaminacije;

- da bo organiziral in opravljal dela tako, da pri tem ne bo ogroZal drugih
delavcev na skupnem delovid¢u ali poskodoval opreme in da ne bo
prihajalo do zastojev ali celo odklanjanja dela s strani njegovih delavcev.

- da bo organiziral, da bodo delavci upostevali hi$ni red NEK in
disciplinirano pri delu upostevali predpise iz varnosti in zdravja pri delu,
sicer bo NEK zahtevala odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim
ali uveljavila pogodbeno kazen;

- da bo upoiteval sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK po
standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z okoljem v NEK standard ISO
14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnej$a dela v NEK, mora imeti
certifikate iz teh dveh podroéij. Seznaniti mora svoje delavce z okoljsko
politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001);
Ce se izvajajo gradbena dela, ki so skladna z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zadasnih in premi&nih gradbis¢ih (Ur.LRS,
§t. 83/05 in 43/11, v nadaljevanju: Uredba), bo izvajalec izvajal dolotbe
varnostnega nadrta ter zahteve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
7 varnostnim nafrtom bo seznanil svoje delavce, kakor tudi svoje
podizvajalce;

- da bo uposteval zahteve in pravila poZarne za¥¢ite NEK, definirane v
programu TD-6 »Program poZarne za§¢ite-poZarni red« in postopkih FPP-
3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih snovi, FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica
in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini in teko¢inami;

- dabo vsakodnevno oziroma po dogovoru obve§¢al NEK o napredovanju
del, stopnji dokon&anja in ostali problematiki izvajanja storitev. Na
zahtevo NEK (interni naro¢nik) bo izvajalec v 24-ih urah ustrezno povecal
ali zmanj3al 3tevilo delavcev na delovis¢u;

- da bo izvrsil tudi vsa dela, ki niso posebej specificirana v tehni¢ni
specifikaciji, sodijo pa vsebinsko v izvajaléev obseg dela in jih ne NEK ne
izvajalec nista mogla predvideti ali nista predvidela, pa jih je potrebno
opraviti. Za tak$na dela veljajo enaki pogoji kot za vse definirane storitve
po pogodbi oziroma naro&ilu skladno z veljavno zakonodajo javnega
naro¢anja;

- da bo ravnal in opravljal dela v skladu z veljavnimi postopki in navodili
NEK;

- dabo uposteval signalizacijo in red na parkiris¢u;

- dabo predlozil reference izvajanja del na ventilih v jedrskih objektih

- da bo izvedel varnostno preverjanje delavcev, dokazila pa morajo biti
posredovana naro¢niku.

- dabo zagotovil pisarni§ke prostore in racunalnisko opremo
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da bo zagotovil, da v celoti izpolnjujejo zahteve glede kvalifikacije
navedene v to¢ki 8

najmanj 4 mesece pred pri¢etkom remonta mora dobavitelj prikazati
Steviléno in poimensko angaZiranje delavcev, ravno tako mora podati
podatke o ustrezni izobrazbi in kvalifikaciji le teh, za izvajanje remontnih
del na ventilih.

da bo izvedel usposabljanje , ki je namenjen vodjem del, tehnologom, QC
osebju in vodji remontnih del izvajalca, vsebina usposabljanja pa bo
prethodno dogovorjena z naro¢nikom.

vsi predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zaetkom del na
objektu udeleZiti indoktrinacije v organizaciji NEK-a, kjer bodo
seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po objektu, odnosa do opreme,
zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne zai€ite,... Vsi delavci morajo biti
v NEK vsaj 3 dni pred pri¢etkom remonta.

po zakljuku remontnih del pa do konca RE2S je potrebno zagotoviti
najmanj dve izvedbeni ekipi, ki bodo pokrivale morebitna dodatna dela, ki
bi se lahko pojavila v tem &asu. Izvajalec mora pripraviti dnevnike del za
vsakega delavca in jih dostaviti odgovornemu inZenirju na podpis.
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11.

12.

OBVEZNOSTI NEK

NEK se zavezuje, da bo:

predvidoma trideset (30) dni pred izvedbo del dostavila status pregledane
dokumentacije;

predvidoma petinsedemdeset (75) dni pred zatetkom izvajanja remontnih
ali ostalih del izvajalcu predala zadnjo revizijo Indeksa postopkov in
delovne kopije postopkov NEK, po katerih bo izvajalec izvajal dela v
NEK;

za gradbena dela v skladu z Uredbo zagotovila varnostni nalrt ter
imenovala koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo priprave del
(pripravo projekta);

pred zaletkom del dala zunanjemu izvajalcu na razpolago potrebno
tehni¢no dokumentacijo.

zagotovila uporabo specialnega orodja, naprav in instrumentov, ki so bili
dobavljeni kot del opreme;

zagotovila zunanjemu izvajalcu del na samem delovid¢u brezplatno
uporabo elektriéne energije, vode in komprimiranega zraka pod tehni¢nimi
pogoji in s posebnim dovoljenjem sluzbe TO.PR;

v izjemnih primerih zagotovila zunanjemu izvajalcu brezpla¢no uporabo
svojih delavnic;

zagotovila izvajanje varstva pred ionizirajo¢imi sevanji.

pripravila vse delovne naloge (brez prilog)

izvajalcu del dostavila plan remonta s sistemskimi okni

skupaj z izvajalcem storitve pripravila in izvedla predremontno
usposabljanje

s komponent demontirala elektri¢no in instrumentacijsko opremo

z ventilov snela izolacijo

s planom usklajevala termin izvajanja testa po vzdrZevanju

priskrbela vse rezervne dele

omogodila popravilo sestavnih delov v delavnici NEK-a po vnaprej
pripravljeni in odobreni dokumentaciji

POSEBNE ZAHTEVE

V urgentnih, neplaniranih situacijah je potrebno dolo¢iti odzivni ¢as, ki naj bo
&imkraji in ne daljdi od 12 ur in nagin platila ter ceno za tak$no izvedbo del.
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13.

14.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora
Pogodbenik/izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem
zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtevami 10CFR50, App. B, »Quality
assurance criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants, in
skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance
program requirements, priloga 5.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema
zagotavljanja kakovosti in/ali opis sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem
se bodo izvajala dela, e ni bil dostavljen Ze predhodno.

Ustreznost in udinkovitost ponudnikovega/izvajaléevega sistema zagotavljanja
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu z pogodbenikovim/izvajaléevim QA Planom in
Programom, tehnolokimi in kontrolnimi postopki ter veljavno zakonodajo, kot
je definirano v tocki 6 te specifikacije. Dela se izvajajo pod nadzorom
odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ, vodje del izvajalca in QA/QC
osebja pogodbenika/izvajalca. Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za
izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehni¢nih zahtev in
izpolnjevanje terminski planov za vse svoje potencialne podizvajalce, ki pa jih
mora predhodno odobriti NEK. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Porodanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati s skladu z zahtevami
10CFRPART21.

PRILOGE

- Priloga1: Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poro¢ila in zakljuénega porotila (ADP-1.1.080, Dodatek 6.4)

- Priloga2: Pregled vzdrZevalnih postopkov za ventile

- Priloga3: Seznam tipi¢nih modelov ventilov in pogonov v NEK

- Priloga4: Seznam opreme

- Priloga5: QS-610,rev. 2, Splo§na specifikacija za program
zagotovitve kakovosti (Generic quality assurance program
requirements)

- Priloga6: Seznam potrebnega orodja po delovnih skupinah
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PRILOGA 4.
SEZNAM TIPICNIH MODELOV VENTILOV IN POGONOV V NEK

Tip ventila Proizvajalec Model
Pnevmatski - Globe Fisher EC, ES, DBQ, ED, ET
Pnevmatski - Globe Copes-Vulcan D-100, D-1000

Pnevmatski - Diafragemski ITT - Grinell X42, X72
Pnevmatski - Globe Hoke N9303
Motorni - Gate Westinghouse
Motorni - Gate Walworth
Razbremenilni Crosby JRAK, JO, JMAK, OMNI, JLT-JBS, JBAK
Motorni Pogoni Limitorque SMB-00, SMB-000, SB-00, SMB-4, SBD-3
Roéni - Butterfly Posi-Seal 13631-3, 13631-5
Nepovratni Westinghouse
Nepovratni Borg-Warner 81830

TEHNICNA SPECIFIKACIJA ZA 1ZVEDBO REMONTNIH DEL NA SEKUNDARNIH VENTILIH V RE25



PRILOGA 5

SEZNAM OPREME
Sistem |Sredstvo Opls sredstva Kritlicnos |El. Opls aktivnosti Vad. postopek PM nosllec
l-_ t Proga
AF FCv3019 AF101PMP-03C FEED REGULATOR VALVE ccl REMONT AQV GMM-4,440 GAISEK, PRIMOZ {958)
AF FCV30048 = 7 [REMONT AOV GAISEK, PRIMOZ (958)
BD Fov1171 [5TM GEN BLDN HEX 1 OUTLET ISOLATION VALVE lcca | |aemonTAOV - GMM-4,440 GAISEK, PRIMOZ (958) |
8D FoV1191 AN REMONT AOV GAISEK, PRIMOZ {956)
8D “[rovire REMONT AOV GAJSEK, PRIMOZ (958)
cc  [Tovedor AIR HANDLER COOLING CONTROL VALVE LOOP 8 lea ~ |remonT A0V =S |GMM-4.013, GMM-4.445 GAJSEK, PRIMOZ (958)
DD Ii44501 CONTAINMENT [SOLATION VALVE et NASTAVITEV ROENEGA KOLESA. GMM-4,457 “| GATEK, PRIMOZ (958)
W 21137 "~ |RCPCSGN2 MAIN FW ISOLATION VALVE cC1-sPv REMONTHOV PMM-4.415 GAJSEK, PRIMOZ (958)
w FCvss1 [FW CONTROLVALVE £C1-SPV “[REMONT AoV  lPMm-a 410 GAISEK, PRIMOZ (958
W FCvs52 FW CONTROL VALVE ccL-spy REMONTAOV PMM-4,410 GAJSEK, PRIMOZ (958)
Ho Lcvs023 " | cv102HEX:003 TO CNDSR A DRAIN VALVE cc2 REMONTAOV GMM-6.013, GMM-4.445 GAJSEK, PRIMOZ (958)
HD Lcvso27 T |CYAD4HEX-002 TO CVIOHEX-002 DRAN VLV lca REMONT AOV - " |eMM-4.420 T |omBek, PAIMOZ (958)
HD LCv5087  |HD104TNK-002 15T STG DRAIN VALVE cc2 REMONT AOV GMM-4.440 GAISEK, PRIMOZ (958)
Hs HSTR-122 S AUK STM LINE TRAP RTF T [semvis GMM-4.480 ‘GAJSEK, PRIMOZ (958)
Ms 20154 " | GLAND STEAM EMER SUPPLY VLV =] 1 REMONT AQV L= GMM-4.013, GMM-4.446 | GAISEK, PRIMOZ (958)
Ms FCVa749 STEAM DUMP VALVE 2 REMONT AOV GMM-4.420 GAJSEK, PRIMOZ (958)
Ms FCV3753 STEAM DUMP VALVE cc2 REMONT AOV GMM-4.440 GAISEK, PRIMOZ (958) |
5A lcvaazsa MS TO SA STEAM SUPPLY VALVE e REMONT AOV S GMN-4,013, GMM 4446 GAJSEK, PRIMOZ (958)
SA PCV34258 EX TO SA STEAM SUPPLY VALVE cc2 REMONT AQV GMM-4.013, GMM-4,446 GAJSEK, PRIMOZ {958}
SA | saTR-028 CR-CNDS RET INLT TRAP NC SERVIS GMM-4.480 GAISEK, PRIMOZ (958)
A [sATR-030 | cR-CNDS RET INLT TRAP — H e NC SERVIS B GMM=.480 GAISEK, PRIMOZ (958)
SA "|SATR-032 CY-CNDS INLET TRAP NC ~ [seRvis GMM4.480 GAJSEK, PRIMOZ (958)
TC Tlcvsaso “[rc102TK-001 INLET I50L VLY cc2 REMONT AOV GMM-4.440 GAJSEK, PRIMOZ (958)
TC |TCVS490  |GNOGOHEX-001 OUTLETCTRLVALVE = Fa REMONT AOV — |GMM-.440 | eAszek, PRIMOZ (958)
TC TCV5492 GN901HEX-001 OUTLET CTRL VALVE £c2 - REMONT AOV BMM-4.440 GAJSEK, PRIMOZ {958}
™ FeV5253 GOVERNOR VALVE 3 DRAIN VALVE (LEFT) 2 REMONT AQV GMM-4.013, GMM-4.445 GAJSEK, PRIMOZ (958)
i) FCV5258 '|HP TURB DRAINVALVE 2 REMONT AOV > GMM-4.013, GMM-4445 | GAISEK, PRIMOZ (958)
6 |pov-es: TUL10TUR-001 PRESSURE CONTROL VALVE cc2 REMONT AOV GMM-2,013 GAJSEK, PRIMOZ (958)
6 pPCv-GS3 TUL14TUR-001 PRESSURE CONTROL VALVE cc2 REMONT AOV EMM-4,013 GAJSEK, PRIMOZ (958)
6 PCV-GS4 " | TU114TUR-001 PRESSURE CONTROL VALVE cc2 REMONT AOV GMM-4.013 |easSex, PRIMOZ (958)
6 POV-GS5 TU118TUR-001 PRESSURE CONTROL VALVE cc2 "~ |RemonT acv GMM-4.013 GAJSEK, PRIMOZ (958)
6 |POv-GS6 TU118TUR-001 PRESSURE CONTROL VALVE cc2 REMONT AOV GMM-4,013 GAJZEK, PRIMOZ (958)
o [is1n LINE RELIEF VALVE - RTF TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4.241 DUKIC, MILOS (964)
X 12518 CX101DRY-001 RELIEF VALVE N TESTIRANJE [N NASTAVITEV VENTILA GMM-4.400 DUKIC, MILOS {964)
DG 3DGAV20 ~ |DG905CPR-003 DIESEL AIR COMPR STAGE 2 RELIEF VLV NC TESTIRANJE [N NASTAVITEV VENTILA | oUKIC, MILOB (954}
Do |ss511 "|D0101PMP-001 DISCH RELIEF VALVE et " TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA ~ laMM424a PUKIC, MILOS {964)
PO 55512 |DO101PMP-004 DISCH RELIEF VALVE cct = TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-3.241 DUKIC, MILOS (964)
e 43084 FC120PMP-001 RELIEF VALVE NC TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4.400 DUKIC, MILOS (964)
Ms 20143 " |LoOP 1 RELIEF vALVE - CC1-SPV | |TESTIRANJEINNASTAVITEVVENTILA GMM-4 431 " |DUKIC, MILOS {964)
Ms 20144 LOOP 1 RELIEF VALVE CC1-5PV TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4,431 DUKIC, MILOS (964)
Ms 20145 | LOOP 1 RELEF VALVE cC1sPY TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4,431 DURIE, WL (964)
MS 20148 LOOP 2 RELIEF VALVE = cc1-spv TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4,431 DUKIC, MILOS (964)
Ms 20149 LOOP 2 REUEF VALVE CCl-_SP-V TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4.431 DUKIC, MILOS (264)
Ms 20150 LOOP 2 RELIEF VALVE ccLspY TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM4.431 DUKIC, MILOS (964)
sw 10872 CC101HEX-002 INLET RELIEF VALVE NC T |TESTIRANJE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4.241 DUKIC, MILOS (964)
c 46281 CY100PMPOOL-MTR INLET RELIEF VALVE NC TESTIRANIE N MASTAVITEV VENTILA GMM-4.241 DUKIE, MILOS (964) =
TC 46282 CY100PMPO02-MTR INLET RELIEF VALVE NC TESTIRANIE IN NASTAVITEV VENTILA GMM-4.241 B DUKIE, MILOS (964)
¢ |a6283 " C¥100PMPOO3-MTR INLET RELIEF VALVE NC | |TESTIRANIEIN NASTAVITEV VENTILA = GMM4,241 DUKIE, MILDS (964)
T 46070 TCV5477 1SOL VALVE ZAMENJAVA TESNIL VRETENA; 2024/599-1: SLEDI ZUPAN, BOJAN (1105)
PUSZANJA OB VRETENU VENTILA

TEHNIENA SPECIFIKACUA 2A IZVEDBO REMONTNIH DEL V RE25
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PRILOGA S

SEZNAM OPREME
|Slstem fSredstvo Opis sredstva | Kriticnos |El. Opls aktivnost! Vzd. postopek PM nosllec
A1 Proga -
ow CWTR-003 CW102PMP-003 DISCH VENT VLV REMONT VACUUM BREAKERIA; 2024/1073-1: PUSCANJE ZUPAN, BOJAN (1105)
NA VACUUM BREAKERIU (CW CRPALKA 3)
HO 56018 CY104HEX-001 VENT VALVE o REMONT VENTILA; 2024/1136-2: VENTIL HD 56018 PUSEA ZUPAN, BOJAN {1105)
0B TESNILIH VRETENA
o 21650 CY104HEX-002 OUTLET LINE DRAIN VALVE REMONT VENTILA; 2024/1254-1: PREPUSCANIE VENTILA V ZUPAN, BOJAN (1105)
ZAPRTI POZICUI
sw 10803 SW100PMP-028 DISCH VENT VALVE REMONT VENTILA; 2024/1873-1: PREPUSCANJE VENTILA V| |zuPAN, BOJAN (1105)
ZAPRTI POZICI
SA w2 CV1045)E-001 INLET ISOLATION VALVE il REMONT VENTILA; 2024/1960-1: SUM NA PREPUSCANIE ZUPAN, BOJAN (1105)
VENTILA 24122 V ZAPRTI POZICII
HD 56026 FW100HEX-001 VENT VALVE == REMONT VENTILA 56026; 2024/1251-3: PUSCANJE ZUPAN, BOJAN (1105)
RAZBREMENILNEGA VENTILA HD 21000
ot 21654 CY103HEX-001 INLET LINE DRAIN VALVE 1 REMONT VENTILA; 2024/1752-2; PREPUSCANIE ~ |zupan, BOJAN (1105)
DRENAZNEGA VENTILA CY21654 V ZAPRTEM POLOZAIU
<3 D-42/42 FT1 ISOLATION VALVE . PRETESNIT) SPOJE NA VENTIUH D-42/42 In D-42/41; TUPAN, BOIAN (1105)
2024/1792-2: OPAZEND PUSCANIE NA SPOJU VENTILA CK
cc 10535 AIR HANDLER LOOP B CC RETURN VALVE REMONT VENTILA; 2022/2501-1: PREPUSCANJE VENTILA ZUPAN, BOJAN (1105)
10535 IN NEZMOZNOST POSTAVITVE OSAMITVE ZA DELO
cy 21871 CY112PMP-001 SUCTION ISOL VALVE “|zAMENIAVA VENTILA 21871; 2022/3473-3: SUM NA ~ |2UPAN, BOJAN (1105)
PREPUSCANJE CHECK VENTILOV ADT CRPALK
AF |11048 AF101PMP-03C DISCH CHECK VALVE cc1 REMONT VENTILA GMM-4.305 FERENCAK, ROBERT (1008)
|
AF 11050 AF101PMP-03C SUCT CHECK VALVE cc1 REMONT VENTILA GMM-4.305 FERENCAK, ROBERT (1008)
AF 11057 "|RCPCSGN2 COMMON FEED HEADER ISOLATIONVALVE NC | rREmONT veNTILA GMM-4.013 "~ |FERENEAK, ROBERT (1008)
80 76024 STM GEN A SYSTEM ISOLATION VALVE NC REMONT VENTILA T |smMmea013 FERENCAK, ROBERT (1008)
8D Pcviles BD SAMPLE INLET PCV RTF REMONT AOV = GMM-4,013 FERENCAK, ROBERT (1008}
oW [23280 |PW SYSTEM DISCHARGE CHECK VALVE T e REMONT VENTILA GMM4.305 FERENCAK, ROBERT (1008)
= 22383 | cW109TNK-002 OUTLET CHECK VALVE o2 PREVENTIVNI PREGLED GMM-4,305 FERENCAK, ROBERT (1008)
oY |a1s10 CY104HEX-001 INLET & CY10SHEX-001 ISOL VLV NC REMONT VENTILA GMM4,013 FERENCAK, ROBERT (1008)
o 21573 | ©Y104HEX-002 INLET & CY205HEX-002 ISOL VLV NC " |ReMoNT VENTILA = GMM-4.013 | FERENEAK, ROBERT (1008)
o |19 SAME-FP TYPE A CONNECTION ISOL VALVE NC REMONT VENTILA FERENCAK, ROBERT (1008) |
o CY VENTILI 21510,21512,21573,21665,21682,21683,21664,21685 NC PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) FERENCAK, ROBERT (1008)
=3 40146 (ZBAITNK-002 INLET CHECK VALVE " ee2 [REMONT VENTILA GMM4.305 FERENCAK, ROBERT (1008)
a 40147 Z841TNK-001 iNLET CHECK VALVE cc2 REMONT VENTILA GMM-4.305 FERENCAK, ROBERT {1008)
DO 555964 DO101PMP-001 & 002 SUCTION CHECK VALVE 1 REMONT VENTILA GMM-4,305 FERENCAK, ROBERT (1008)
PO |ssS96B | DO101PMP-003 & 004 SUCTION CHECK VALVE leca REMONT VENTILA "~ |eMM-4.305 " |FERENEAK, ROBERT (3008)
PO |55597A DO101PMP-001 & 002 SUCTION CHECK VALVE . 1 " |RemoONT vENTILA GMM-4.305 FERENCAK, ROBERT (1008}
[»[e] 555978 ] DO101PMP-003 & 004 SUCTION CHE_CK VALVE CC1 REMONT VENTILA (MM-4.305 FEREN(‘.AK, ROBERT {1008}
po |55598A WATER DRAINOFF SUCTION CHECK VALVE ne | REMONT VENTILA GMM-4.305 FERENZAK, ROBERT (1008)
b0 555088 WATER DRAINOFF SUCTION CHECK VALVE NC REMONT VENTILA S GMM-4,305 |FERENCAK, ROBERT (1008)
23 EXVENTIL EX ZRACNI VENTIL] 20502, 20503, 20516, 20517, 20526, 20527, 20530, |CC1 [PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4,185) |FERENCAK, ROBERT {1008)
20531, 20539, 20546, 20547, 20550, 20554, 20570, 20571, 20582,
W 21130 RCPCSGN2 INLET CHECK VALVE CcC1-sPV | PREVENTIVNI PREGLED 5MM-2.305 FERENCAK, ROBERT (1008)
BW o |21131 FW105PMP-001, 002 & 003 BYPASS CHECK VALVE cc2 PREVENTIVNI PREGLED GMM-4.305 FERENCAK, ROBERT (1008)
FW 21145 7 FCV552A ISOLATION VALVE NC REMONT VENTILA GMM-4,013 FERENCAK, ROBERT {1008)
W 21210 FCVS51A ISOLATION VALVE N NC REMONT VENTILA GMM-4,013 | FERENCAK, ROBERT (1008)
w FW VENTIL 71139,21144,21145,21146,21147,21148,21149,21150,24151,21152,21 [NC PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) FERENCAK, ROBERT (1008)
21021211
HD 22016 HD103PMP-002 SUCT LINE ISOLATION VALVE NC REMONT VENTILA GMM-4,013 FERENZAK, ROBERT (1008}
HD 22007 HD103PMP-001 SUCT LINE ISOLATION VALVE NC REMONT VENTILA GMM-2.013 FERENZAK, ROBERT (1008)
Ms  |MSVENTILI 20280,20281,20282,20283,20284,20285,20286,20287,20288,20289  |NC PERIODIZNI PREGLED TESNIL VRETENA [ADP-1.4,185) FERENCAK, ROBERT (1008)
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PRILOGA S

SEZNAM OPREME
{PeriodiZni pregledi)
ISIsum Sredstvo | Dpls sredstva Kriticnost |EL Opls aktivnostl Opombs PM nosllec
e e e Droge .
1AF FCV300AA | AFIDIFMP G FRED REGLLATON YALVE 3] PAVI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4,185) "Aktivnon 1¢ izvede v cklopu akUvnost] kallbraclja ventlls {vodiina disclplina TO.VZIC). GAJZEK, PRIM
! — Ventlseprowarl: = - 258)
BD 7603A M GEN BLDON HEX 1 {NLET [SOLATION VALVE a1 DRUGI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4.185) Ventil se vetkrat prevozl. aashex, Pinct
L— e s = — = £ [ [—
[50 76038 STR GFH NLDN HEX 3 INLET BOLATION VALVE 1 DRUGI PERIODIEN PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1,4,185) Ventl se velkeat prevorl, ALK pimal
i e—— —— ; — S —— (-
cc TCVG400 | AIR HANDLER COOLING CONTROL VALVE LOOP A ca PAVI PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4,185) Akilviost se [zvede v sklopu aklivnostl kallbracija ventita (vodiina disclplina TO V2IC) Galex phimod
i ]l B Venlllse prevnl. = {nsa)
(<7 L EXCESS LETDOWN HEX TO RCOT ISOLATION VALVE NC | DRUGI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4 185) Venlll se velkrat prevorl, GN‘!EK. el
L S (. — - L [ [N ==l == s
cs OIS | CHARGING [OW € cct PRI PERIODICN| PREGLED TESNIL VAETENA (ADP-1.4.185) Aklivast se laveda v sklopu aktlynout kafibraclja ventlla {vodilna disciplina TO.VZIC). GALER, Pt
1] M = ———u= — = = == - [Nentilseprevorl; —_— o [ -
s HCVZES  |CSAPPDOL BYPASS VALVE 231 DRUGH PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.165) secle v aklopl aaciin ventln {vodlng vciphne TONTICE | GRISER, Prosad
: : — o Ventl se prevol. S ek
[cs [CV112A | LETDOWN TO VCT OR BRS RHT LEVEL CTRLVALVE ccz I PRV FERICAALN PREGLED TESNIL VRETENA [ADF-1.4.105) i wesin {vordine disciglin TONAIEL, — [GATSER, PRGE |
| e — —_— — — O L LR I.'.??.—
s Tev1a3 CSDMMBO1 & CSDMMBOZ INLET TCY ccz DRUGH [ERIITIE NI FREGLED TESHIL VHETEN [ADP-1.4,105) Aktlvriost s¢ frvede v sklopu aktivnosti kallbraclja ventila {vodiina disclplina TO.VZIC). GAISEK, PRIMOY
=, S — — e MR Vel ll1e prysots. — ==L
CWID9TNK-001 SEAL WTR SUPPLY - CITY WTR CTAL VALVE 2 DRUGI PE“lODlENI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4,185) et il halitirmcija ventlla fvodilng discipline TOVIIC). GAMEE PaIMOD
| . R Ventllse pravol L (o). ]
oy LCV3855A | CONDENSATE MAKE-UP CTAL ISOL VALVE 2 DRUGH PERIODICN| PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) | Aktiunnt ge [weds v skinga shidwnoatl kaftbracils ventils fvodiing dlseipling TO VZIC), Eiﬂﬂ,mmoi
[ R = ; i — T — Vaerll va vodhrat graot), - .| 23
o PCV3ABEB | COND PUMP SEAL WATER PRESS CONTROL VALVE 2 PRVI PERIODIZNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185) Ventllse veckra prevor, Gasliy, Pimot
: = — | P i E R
(=4 PCvin7z COND RECING CTRL VALVE 2 Flﬂ"lmﬂlhl'l!ﬂunm VRETENA {ADIP-1.4, 185} AkLvnost s [7vede v sklopu akilvriosti kallbracija ventila {vodilna diselplina TO,VZIC) Eaitex, rrimol
i L i J— Vemlidve prevoll L
X 20516 M T EXTH & MISC TLURR DRAINS [SOUATON VALVE 2 | PRVI PERIODIEN PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4,185) eirktsik GG, PRIMOL |
S e il N N e = (| —
X 20517 S T EXTH B MAISE TURIT DRAIRGS ISCLA TN VALVE ez PRV( PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4,185) ? avmimite iraka in elebirike, LEAlSEK, prama}
M . e ==gi: = = —_— I | | .
w 21136 MCACSEM MAIN FW ISLATION VALVE cCLSPY PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA [ADP-1 4,185} Aktivnost te lzvede v sklopu aktivmostl kallbraclja vendila oziroma AOV preverjanje {vodilna GAISEK, PRI
e E— dhac|pling TONTIC], Venlil ke prevoie. — i
W |FCVS52A FW BYPASS CONTROL VALVE NC DRUGI PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP:1,4,185) Aktivray de v vidon i wentila ey |wnja [veding
T | | L _ - . | dearigiina TONZIC), Venld se prevat, I
HD LovsaTl |HD102TNK-001 2ND STG DRAIN VALVE cc DRUGI PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1,4.185) Ahtlvnost se izvede v skiopu aktivnostl kalibraci]a ventlla {voditna disciplina To.V2IC),
| R N _ S Ventil ue prevosl. ~ = —
HD LCV5072  |HD102TNK-001 2ND STG DRAIN VALVE c2 'DRUGH PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.2,185} Aitfymost Atiunasti il fosdiina dineipling TEVECH
—— —— Veatll se provorl. fosd)
HD LCv5075 | HOOATMEDT 15T 4T AN VALVE 23] PRVI PERIODIEN| PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-14.185} vmost se lzvede v skiopu aktivnosU kallbracija ventils {vodilna disciplina TO VZIC). AR, PRIMOT
. T Ventl 1o pievodl, 1fesa)
HD ACvs076 HDI104TNK-001 15T STG DRAIN VALVE C2 DRUGI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1,4.185) Aktlynost se [zvede v klopu 2ktivnostl kallbracija ventlla {vodiina disciplina TONVZIC), M‘l’. s
— NS e _|veatiseprevor. | _{{nsa)
HD  [1CV5079  |HDIOITNK-001 DRAIN VLY 2 ' PERIODIZNI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4,185) Aktivniost se fzveds v 1klopu aktivnostl kallbraclja ventila {vodiins disclplina TOVZIC) GAISLY, PHIMBL
| ) : 2 Venl 12 prevar - l{asa |
HD LCV5080 DADTTHE-O01 DRAM VLY 2 PAVI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4.185) Aktlvriost sa izveds v sklopu akilvnost) kalibraclja venlils (vodlina discipiina TO.VZIC). GAJKEN, FRIVT
L 1. - I = e . - | Ventitae pravorl, R . | -
HD Lovsos4 'HD102TNK-002 2ND STG DRAIN VALVE cc2 DRUGH PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185} Altivnost e lzvede v skfopu aktivniostl kalibraclja veruils {vodiina disciplina TO.VZIC} ';GM;EK PRIMOZ
g H = == H e Ventl se prevoll, = _ lese)
HD LEVS091 lNUjD! THK-O0T DA VLY 2 PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA {ADP-1.4,185) Aktlvnost 1e lzvede v sklopu aktivnost kallbracljs ventila {vodiina disclplina TO.VZIC} |GA.ISEK. PRIMOY
1 . . R . Ventll se prevoil. - 958
HD LCVS112 | FWIOOHEX-002 DRAIN VLV cc VI PERICIDHEN PREGLED TESNEL VRETTNA (ADP-1.4.185] “Aktivevt 18 [tyude v skion akirmast] kaimraciid vendila [vodiinn ficipiing TOVIC),  [GAISEX, PRIMOE
T S —— _ . .| Vel e B |
Ho LCV5125 | HDI0OTNK-001 EMERGENCY LEVEL CONTROL VALVE ccrspv o= 0 FESHIL VRETINA (RDP-1A 1 Akthveinst se |pvede U skiopu ahtlmant] Lailrsciis ventlla fvodine discipline TOVZ(C). (GAMER FRIMOE
S| R R B — e e e — = 1o I——
Ms 20128 S LINE EMER DRAIN VLV &1 Piiv] REN0IENI PREGLED TESSIL VAE TEHA (ADI-14.185) el 1# vethrat provl. aarter, paMaE
Ms  |20186 STOP VALVE 4 BYPASS VALVE e IV FERAODICN] PREGLED TESNTL VAETENA [ADF-1.4.185) 7
Ms 20305 | PURGE VALVE ISOLATION VALVE ez PRVI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA [ADP-1 4,185} ~[Potrebno Je asamitl in 2drenirati ventil Zs delo med cbratovalnimi pogofl e potrebna POA |
MSs 20306 FUMP LINE DRAIN VALYE 2 PAVI PERIODIENI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4,185) / I ) T
I 20307 TIIMP LEE BRAIN VALVE (e PRVI PERIODICNI PREGLED TESNIL VAETENA [ADP-14.185) -7 -
IMs FCV3746 | STEAM DUMP VALVE = = o | PRVI PERIODICNI PREGLED TESNIL VRETENA (ADP-1.4.185)] inymde v ki ot ymntila | TOVIIC)
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1.

2.1

2.2

OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Specifikacija podaja obseg vzdrZzevalnih del na sekundarni stabilni opremi, ki jih je
potrebno opraviti v remontu RE"25.

Za izvedbo remontnih aktivnosti navedenih v to¢ki 2.1 mora izvajalec zagotoviti 27
strokovno usposobljenih delavcev, ki bodo v remontu RE'25 opravili prib. 5550 ur.

STORITVE

Obseg storitve za remont RE'25

Seznam opreme in opis planiranih vzdrzevalnih aktivnosti za remont RE'25 je podan v
tocki 7.3 oz. v Prilogi §t. 1 in v grobem obsega:

e Odpiranje, ¢is¢enje, pregled in zapiranje toplotnih izmenjevalnikov (CY, TC in TU)
e Odpiranje, ¢isCenje, pregled in zapiranje kondenzatorja na CY in CW strani.

¢ MontaZa/demontaza Cistilnih sit na TC sistemu.

e  Cidenje raznih filtrov na oljnem sistemu GN

e Pregled ekspanzijskih spojev na HD sistemu

e  Odpiranje, ¢iS€enje/pregled in zapiranje Vacuum Control Tanka

e  Odpiranje, ¢isCenje, zapiranje 1-4 vstopnih odprtin na MS Cross-under cevovodih

e Delana FP sprinkler cevovodu (zamenjava sprinkler $ob, niveliranje cevovoda...)

e  Menjava filtrskih vlozkov na CW sistemu

e  Ostalo po potrebi

Za vsa dela je potrebno izvesti pripravo del skladno s postopki in navodili procesa
delovnega naloga in z upoStevanjem navodil iz varnosti in zdravja pri delu, protipoZarne
zaSCite in preprecitve vnosa tujkov v sisteme ali komponente (PVT).

Vsa dela morajo biti terminsko izvedena po remontnem planu, natan¢no in kvalitetno.
Ponovitev del na servisirani opremi ni dopustna. Za vsako ponovitev del (Rework) bo
moral izvajalec del napisati porocilo o razlogih za ponovitev.

Ponudnik mora v ponudbi

e Definirati organizacijsko shemo in poimensko predstaviti klju¢ne izvajalce del, ki
bodo vkljuceni tako v pred remontne priprave kakor tudi izvedbene aktivnosti v
RE'25 (vodja remonta, tehnolog, QA inZenir ter min. dva (2) QC-kontrolorja, tri (3)
vodje del in Sest (6) vzdrzevalcev ter predloziti "Potrdila/certifikate" o njihovi
usposobljenosti. Zanje je potrebno predloZiti tudi seznam delovnih izku$enj na
podro¢ju vzdrzevanja specificirane opreme (priloga $t. 1) v NEK ali enake/podobne
opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih in popis delovnih opravil,
ki jih posamezniki obvladajo.

e Dostaviti ¢asovni potek pred-remontnih priprav (gantogram) za dolo&ena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v to¢ki 2.3, vklju¢no z imeni
izvajalcev del in njihovimi kvalifikacijami in izku¥njami.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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2.3 Pred-remontni del

Za uspesno in kvalitetno izvedbo del je potrebno pred remontom RE'25 izvesti dolodena
pripravljalna dela in usposabljanja, ki so navedena v nadaljevanju:

e Predremontni paket mora biti napisan skladno s QA zahtevami za izvajalce
remontnih del v NEK: "Navodila za pripravo pred remontnega paketa,
preliminarnega porolila in zakljuénega poroéila" (dodatek 6.4 postopka ADP-
1.1.080 - en (1) originalni izvod in en (1) elektronski izvodi (PDF na USB kljucku)
in lastne postopke, po katerih bo izvajal remontna dela oz. storitve) - Priloga 3.

Izvede izvajalec skupaj z NEK do: 2 meseca pred pri¢etkom RE.

e Definirati/dopolniti ~ organizacijsko shemo z odgovornostmi izvajalca -
Tehnolog/vodja gradbis¢a, QA, vodje del, QC Kkontrolorji, kljutavni&arji,
strugarji..., katere vecino predstavljajo v ponudbi imenovani izvajalci del (glej
tocko 2.2).

Izvede izvajalec do: 4 mesece pred pri¢etkom RE.

e Pregledati NEK vzdrzevalne postopke, napisati manjkajo¢a navodila za
preprostejSe aktivnosti. Preveriti navodila postopkov z navodili proizvajalca, kar
vkljuduje preglede proizvajaléevih indtrukcijskih knjig — Manual-ov in nadrtov.
Izvedba: izvajalec skupaj z NEK: 3 mesece pred pri¢etkom RE.

e Pregled delovnih nalogov in priprava vseh prilog vklju¢no z izdelavo Plana
Izvedbe in Kontrole (PIK-ov) z vnesenimi to¢kami zapisov, kontrole in nadzora.

Pripravi izvajalec: 2,5 meseca pred pri¢etkom RE.

o Ogled delovis€a, pregled rezervnih delov, evidentiranje potrebnega orodja,
rezervnih delov, materiala in pripomockov za izvedbo posameznega posega.
Istocasno tudi preveritev stanja rezervnih delov na skladis¢u.

[zvede izvajalec skupaj z NEK do: 2 meseca pred pri¢etkom RE.

o Izvajalec pripravi material za interno indoktrinacijo svojih tehnologov, vodij del in
kontrolorjev. Usposabljanje izvede v svojih prostorih s slede¢o vsebino:
- obseg del, detajli glede izvedbe del na posamezni opremi
- poudarek na posebnostih, seznanitev s preteklimi tezavami
- pregled delovnih paketov (DN) in druge dokumentacije

- zahteve s podro¢ja delovnega procesa, priprava in izpolnjevanje
dokumentacije (DN, priloge, NCR...)

- varnostne zahteve (VPD, ALARA, PVT...)
- zahteve glede zagotovitve kvalitete
Izvede izvajalec skupaj z NEK do: 2 meseca pred pricetkom RE.

e Izvedba usposabljanja delavcev izvajalca, kot so tehnologi, vodje del in QA, QC in
izvajalci v mati¢ni firmi. Poudarek je na vodenju in samostojni predstavitvi posega
s strani vodje del, ki poseg predstavi svoji skupini in jo aktivno vodi.

Izvede izvajalec + NEK do: 1 mesec pred pri¢etkom RE.

e Splosno usposabljanje za vse delavce, ki bodo sodelovali v RE25. Izvedba je v
domeni NEK, izvajalec je odgovoren za uskladitev termina in pravo¢asno
organizacijo svojih delavcev.

Izvedba najkasneje do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

Tehnigne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarui stabilni opremi v remontu RE'25
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2.4

25

e Namestitev kontejnerjev, organizacija deloviséa.
Izvede izvajalec do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

e  Preveriti potrebno orodje, opremo in nabaviti manjkajoce.
Izvede izvajalec + NEK do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

e  Preveriti sezname delavcev, izpolnjenost pogojev za delo, izdaja dovoljenj za vstop
in gibanje po objektu.
Izvedba najkasneje do: 14 dni pred pri¢etkom RE.

Remontna dela

Za predviden obseg remontnih del na opremi, ki je navedena v prilogi §t. 1, mora
izvajalec zagotoviti 27 delavcev, ki bodo opravili cca 5550 delovnih ur pod nadzorom
in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline TO, vodje del izvajalca in
izvajal¢evim QA/QC osebjem. Potrebno $tevilo delaveev po razli¢nih kvalifikacijskih
strukturah je navedeno v tocki 7.2.

Vsa vzdrZevalna dela morajo biti izvedena v skladu s postopki NEK in postopki
izvajalca del odobrenih s strani NEK-a, pri samem delu mora biti delovno okolje vedno
urejeno, delovisce zas€iteno, uporabljati je potrebno delovna zas&itna sredstva. Delovni
nalogi morajo biti najkasneje 2 dni po zakljucitvi del kompletno izpolnjeni,
pregledani in zakljuceni ter predani odgovornemu inZenirju discipline, ki bo izvr§il
kon¢éni pregled delovnega paketa.

Izvajalec del mora natan¢no popisati najdeno stanje in napisati porocilo o odstopanju za
vsa ugotovljena odstopanja od normalnega stanja. Poro¢ilo mora pregledati in odobriti
specialist za sekundarno stabilno opremo pred popravilom ali zamenjavo delov/sklopov.

Za vsa popravila oz. obdelave mora izvajalec pripraviti tudi ostalo tehnolofko
dokumentacijo (skice, nacrte, tehnologijo...). Ravno tako mora skupaj z NEK
specialistom za sekundarno stabilno opremo pripraviti ustrezno dokumentacijo za
nadzor konfiguracije opreme.

Dodatna dela

Dodatna dela so lahko posledica najdenega stanja na servisirani opremi, kar zahteva
dolo¢ene korektivne akcije za odpravo pomanjkljivosti, lahko pa se pojavijo tudi na
osnovi izdanih zahtevkov za delo (ZKP) iz drugih razlogov.

Vsa dodatna dela morajo biti predhodno odobrena in po opravljenih delih, ki bodo
prikazana v dnevnikih dela po razli¢nih profilih delavcev in njihovih urnih postavkah,
potrjena s podpisom odgovorne osebe NEK. Predstavniki NEK bodo pripravili delovni
nalog z opisom problema, izvajalec del pa bo pripravil tehnolosko pripravo del in
izvedel dela skladno s postopki. Dodatna dela morajo biti konéana v casu, ki je
namenjen za izvedbo planiranih aktivnosti v okviru remontnih del pod tocko 2.4.
Ocenjujemo, da za izvedbo dodatnih/korektivnih del ne bo potrebno ved kot 300
delovnih ur.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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2.6

Remontno porocilo

Preliminarno in zaklju¢no poroéilo mora biti napisano skladno z "Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porodila in zakljuénega porodila";
Priloga 4. Preliminarno porocilo mora izvajalec predati na zakljuénem sestanku pred
odhodom iz NEK.

Po zaklju¢nih delih in po morebitnem testiranju bo NEK prevzela opravljena dela, ¢e
bodo za to izpolnjeni pogoji, zacel pa bo teéi garancijski rok za odpravo napak v
garancijski dobi -v kolikor je bil v pogodbi dogovorjen oziroma je zakonsko predpisan.

Izvajalec bo pred izstavitvijo zadnje situacije/obracuna, najkasneje trideset (30) dni po
koncanih delih predal NEK-u Kon¢no porocilo o opravljenem delu v petih (5)izvodih -
za TO 2 x papirna verzija in 2 x elektronska verzija v PDF formatu na USB kljucku ter
za SKV 1 x elektronska verzija v PDF formatu na USB klju¢ku-kar bo pogoj za
izpla¢ilo zadnje situacije/ratuna v kolikor bo predhodno to v pogodbi/naroéilnici
doloceno.

Po zakljucenih delih bo, v kolikor se naroénik iz izvajalec predhodno dogovorita,
izveden izhodni sestanek.

V prilogi preliminarnega oz. kon¢nega porocila je potrebno priloZiti eventualno
napisana Poroc¢ila o odstopanju ali Porocila o neskladju in vse izdelane skice.

VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Sekundarna stabilna oprema, na kateri bodo potekale remontne aktivnosti, je
klasificirana kot AQ — "Augmented Quality".

V to kategorijo spada oprema, ki ni varnostno klasificirana, je pa zaradi svoje funkcije
in pomena zajeta v programih preventivnega vzdrZzevanja opreme, ker vpliva na varno
in zanesljivo delovanje elektrarne.

Vsa dela zahtevajo natan¢no tehnolosko pripravo, izvedena morajo biti skladno s QA
programom in z odobrenimi postopki s strani NEK. Najdeno stanje in izvrSena dela s
popisom zamenjanih delov morajo biti natanéno popisana. Pri defektaZi sestavnih delov
ter pri izvedbi testa po vzdrZevanju je obvezna prisotnost NEK inZenirja/specialista za
sekundarne stabilne komponente.

TIP STORITVE

Izvajanje aktivnosti po dejansko opravijenem delu glede na potrjeno Stevilo ur v
dnevniku dela.

Delo se izvaja v skladu z izvajaléevim QA planom in programom ter tehnoloskimi in
kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani NEK in zahtevanimi s specifikacijami.

Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega koordinatorja discipline
TO, vodje del izvajalca in izvajal¢evim QA/QC osebjem.

Izvajalec mora izpolnjevati QA zahteve, ki so navedene v 13. to¢ki te specifikacije.
Izvajalec je dolZzan voditi dnevnik izvedenih del in opravljenih delovnih ur ter jih

dnevno predstaviti odgovorni osebi v NEK. Ob koncu meseca pa mora odgovorni osebi
v NEK predstaviti in predati na podpis dnevnik dela s celotnim spiskom delovnih ur.

Tehnigne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25
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Ponudnik mora dolo¢iti fiksno ceno za izvedbo pred-remontnih in po-remontnih
aktivnosti, katerih obseg del je naveden v toc¢ki 2.3 in 2.6.

Ponudnik mora dolo€iti urne postavke za izvedbo remontnih del za razliéne profile
delavcev: tehnolog/vodja remonta, QA, QC, vodja del, kljuavnicar, strugar,
upravljavec vilicarja/teleskopskega nakladalnika; to¢ka 2.4 in 2.5.

3. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1  Mednarodni predpisi

e Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani
skladno z ISO EN 9712 za podrocje vizualne kontrole (VT) — level 2.

5.2 Slovenski predpisi
e Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1); Ul RS, §t. 43/2011
e PRAVILNIK o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Ul. RS, §t. 101/2004

e PRAVILNIK o osebni varovalni opremi, ki jo delavei uporabljajo pri delu; Ul RS,
§t. 43/2011, 181/21

e PRAVILNIK o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih
mestih, Ul. RS, §t 43/2011

e PRAVILNIK o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah; Ur.
list, RS, §t. 199/2021

e Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih
gradbiscih; Ur. list RS, §t. 43/2011

Tehnigne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE"25
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5.3  Dokumentacija in postopki NEK

Izvajalec del mora poznati in pri izvedbi dosledno upostevati naslednje postopke NEK:

ADP-1.0.020
ADP-1.1.033
ADP-1.1.080

ADP-1.1.051
ADP-1.1.101
ADP-1.1.105

ADP-1.1.122
ADP-1.1.125
ADP-1.1.126
ADP-1.1.127
ADP-1.1.128

ADP-1.1.130

ADP-1.3.004
ADP-1.6.701
ADP-1.6.702
ADP-1.6.703
ADP-1.8.005
ADP-1.14.202
ADP-1.14.203
ADP-1.7.007

ADP-1.7.008
GMM-4.016

GMM-4.018

GMM-4.750
GMM-4.780
GMM-4.781
GMM-4.785

Uporaba korektivnega programa
Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko

Proces nabave rezervnih delov, materiala in storitev v tehni¢ni
operativi

Vstop, izstop in gibanje v tehnoloskem delu elektrarne
Preprecitev vnosa tujkov

Priro¢na skladi§¢a in kontrolirano odloZena

tehnoloskem delu NEK

oprema Vv

Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
[zvedba delovnega naloga

Testiranje po vzdrzevalnih posegih (TPV)
Zakljucitev delovnega naloga

Upostevanje in dokumentiranje preventivnih ukrepov preprecitve
vnosa tujkov (PVT) ob odprtih sistemih ali komponentah

Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov
komponent, ki niso predmet RRM programa

Osamitev opreme

Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK
Ravnanje z nevarnimi kemikalijami
Ravnanje z nevarnimi odpadki

Vstop delaveev zunanjih izvajalcev v NEK
Uc¢inkovito zagotavljanje VZD v NEK

Delo v zaprtih prostorih

Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v
radiolo$ko nadzorovano obmocje

Dovolilnica za delo v podroéju sevanja

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev
z uporabo spiralno zareznih (flexitalic) tesnil

Postopek razstavljanja in sestavljanja cevnih prirobni¢nih spojev
z uporabo plo§catih tesnil

Cis&enje vodne strani cevnih snopov kondenzatorja
Postopek vzdrzevanja izmenjevalcev toplote TC100HEX-001/002
Postopek vzdrzevanja CY in FW toplotnih izmenjevalcev

Testiranje izmenjevalce toplote na puscanje — Sekundarna stran

Tehni&ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25
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e PMM-4.780 Postopek za odpiranje, zapiranje in preventivni pregled Moisture
Separator Reheater-ja (MSR) (TU111HEX-001/002)

o GMM-4.017 Postopek za pregled in zamenjavo cevnih kompenzacijskih spojev

e FPP-3.7.006 PoZarna dovolilnica

Izvajalec del mora imeti svoje postopke za izvedbo in kontrolo izvajanja del na
sekundarni stabilni opremi v skladu z lastnim QA programom, ki so odobreni s strani
NEK-a. V dogovoru z inZenirjem discipline se lahko uporabljajo tudi postopki
naroc¢nika.

Izvajalec del lahko od NEK zahteva uradne kopije zgoraj navedenih postopkov.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Spisek sekundarne stabilne opreme, na kateri bodo potekale servisne aktivnosti in
pregledi v remontu RE’25, je podan v Prilogi $t. 1.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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7. TEHNICNE ZAHTEVE

7.1  SploSne tehni¢ne zahteve

Glede na dejstvo, da je potrebno opraviti servis ali pregled opreme v predpisanem ¢asu,
da se oprema nahaja na visini oz. v globini in v utesnjenih prostorih in je dostop mozZen
po lestvah ali delovnih odrih, je potrebno spostovati naslednja pravila:

Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo (toc¢ka 5.2), predpisanimi
postopki (tocka 5.3) in delovnimi navodili (Planom Izvedbe in Kontrole — PIK-i)

Izpolnjeni morajo biti vsi predpogoji za izvedbo del (delovni nalog-navodila za
delo, usposobljena ekipa, orodje, rezervni deli, osebna zas¢itna sredstva (osnovna +
za delo na visini ali v globini), itd.

Planirana dela izvajati v skladu s terminskim planom, kvalitetno in brez popravil
Pri montazi se lahko vgradijo samo ustrezni rezervni deli

Vsa odstopanja, ki lahko vplivajo na operabilnost opreme, je potrebno takoj javiti
odgovorni osebi NEK

Korektivna dela izvajati po odobrenem delovnem nalogu

Dosledno je potrebno spostovati pravila varnosti in zdravja pri delu (dela se
izvajajo na visini/globini, prisoten je ropot, lahko tudi povi$ana temperatura)

Pri delih s toplotnimi u€inki spoStovati pravila protipoZarne za$lite (upoStevat
zahteve in pravila pozarne zas¢ite NEK, definirane v programu TD-6 »Program
pozarne za$éite-pozarni red« in postopkih FPP-3.7.004 Kontrola vnosa gorljivih
snovi, FPP-3.7.006 Pozarna dovolilnica in FPP-3.7.007 Ravnanje z vnetljivimi plini
in tekoCinami)

Uporabljati je potrebno zas€itne vrvice za orodja povsod, kjer je nevarnost, da pade
orodje v globino — to je s staliS¢a varnosti in zdravja pri delu kakor tudi preprecitve
vnosa tujkov v sisteme ali komponente

VzdrZzevanje reda in CistoCe na delovnem mestu (upostevat sistem vodenja
varnosti in zdravja pri delu v NEK po standardu ISO 45001 in sistemu ravnanja z
okoljem v NEK standard ISO 14001. Izvajalec del, ki izvaja zahtevnejsa dela v
NEK, mora imeti certifikate iz teh dveh podro¢ij. Seznaniti mora svoje delavce z
okoljsko politiko NEK ter politiko varnosti in zdravja pri delu v NEK, (objavljeno
na spletni strani NEK in na intraNEK v poglavju Okolje - ISO 14001)

Poskrbeti je potrebno za pravilno zacasno skladi$¢enje in odlaganje orodja/opreme,
nevarnih snovi (&istila, mazalna sredstva)

Po koncanih delih je potrebno opraviti Test po vzdrZzevanju (TPV), kjer se dejansko
preveri funkcionalnost opreme oz. tesnost spojev na delovnih parametrih

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdizevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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7.2 Potrebni profili delavcev za izvedbo del v RE'25

PROFILE PROFILI DELAVCEV di;’;:‘;‘;‘v“’vslt{‘g,‘;‘;
- Tehnolog/vodja remontnih del 1
QA inZenir 1
Q_C Ec;ltrolor 2
Vodja del 4
Klju¢avnicar O+ 1¥H]**kf¥*% =12
Strugar - delo s prenosno struznico 2
o _D_CI;.V;C z;éiﬁéen_je ;preme (tocka 7.3-k) 4
Delavec za interni transport
(voznik 8-tonskega vilicarja in teleskopskega 1
nakladalnika - KRAMER)
SKUPAJ 27

* 'V osnovi bo izvajal klju¢avnicarska dela, po potrebi pa tudi funkcijo QC-ja.
** 'V osnovi bo izvajal klju¢avnicarska dela, po potrebi pa tudi funkcijo vodje del.

**% V osnovi bo izvajal kljuavnicarska dela, po potrebi pa tudi funkcijo strugarja.

Opomba: Vsi trije delavcei "oznaceni" z zvezdicami morajo biti za izvajanje dodatnih
funkcij ustrezno usposobljeni!

7.3 Seznam opreme in glavni koraki izvedbe del (Priloga st. 1)

a)  Kondenzator - CO101CND-001/002

» Odpiranje vstopnih odprtin kondenzatorja na parni strani
» Postavitev zas¢itnih ponjav

» QC pregled notranjosti parne strani kondenzatorja — izdelava natancnega
porocila o najdenem stanju

v

Morebitna dodatna dela, ki bodo dolo¢ena na osnovi najdenega stanja
> CisGenje in izpiranje parne strani kondenzatorja

A\

Zapiranje vstopnih odprtin kondenzatorja

b)  MS Cross-under cevovodi — inSpekeijske odprtine

» DemontaZa toplotne izolacije (izvaja NEK)

» Odpiranje pokrovov indpekeijskih odprtin na Cross-under cevovodih — (1-4
pokrovov) zaradi del na visoko tla¢ni turbini in QC pregledov

» Vizualen pregled tesnilnih povrsin, po potrebi struzenje tesnilnih povrsin
» CiiGenje vijakov, navojnih izvrtin in mazanje vijakov

Tehniéne specifikacije za izvedbo vzdrZzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE"25
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>
>
>

Montaza pokrovov z novimi tesnili, momentiranje vijakov
TPV — kontrola na pusCanje
Montaza toplotne izolacije (izvaja NEK)

¢)  Vacuum Control Tank — VC101TNK-001 in VCRO-001

>

V VYV VY

>

Odpiranje manway-a

Ciscenje tanka

Inspekcija €istoce in korozije v notranjosti tanka
(Sanacija AKZ zascite po potrebi, izvedba z strani NEK)

Demontaza prirobnic (3x) zaslonke VCRO-001, ¢is€enje delov, pregled
prehodnosti by-pass cevi, dimenzijska kontrola zaslonke, izdelava novih
tesnil, ponovna montaZa prirobnic in privijanje vijakov na predpisan moment

Zapiranje manway-a na VC tanku in momentiranje vijakov

d) Montaza in demontaZza Cistilnega sita (TCTS-001) na vsisni cevovod érpalke

TC101PMP-001 (Velikost prirobnicah 14"-150 ftlb in 20"-150 ftlb)

>

>
>
>

>

>

Demontaza vmesnega komada pred ¢rpalko TC101PMP-001 in ventilom
46008

Montaza sita pred TC101PMP-001 &rpalko
Montaza vmesnega komada med ¢rpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008

Demontaza vmesnega komada med ¢rpalko TC101PMP-001 in ventilom
46008

Odstranitev sita iz vmesnega komada TCTS-001 pred TC101PMP-001
¢rpalko

Montaza vmesnega komada med ¢rpalko TC101PMP-001 in ventilom 46008

€) Montaza in demontaza Cistilnega sita CYTS-001 na vsisni cevovod &rpalke

CY100PMP-001 (Velikost prirobnice 30" - 150 Ibs)

>

>
S
>

>

>

Demontaza vmesnega komada med ¢rpalko CY100PMP-001 in ventilom
21600

Montaza sita pred CY100PMP-001 ¢&rpalko
MontaZa vmesnega komada med ¢rpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600

Demontaza vmesnega komada med ¢rpalko CY100PMP-001 in ventilom
21600

Odstranitev sita iz vmesnega komada CYTS-001 pred CY100PMP-001
¢rpalko
Montaza vmesnega komada med ¢rpalko CY100PMP-001 in ventilom 21600

) Servisni pregled ejektorja pare (obeh stopenj) CV104SJE-001

>

>
>
>

Demontaza termi¢ne izolacije na prirobnicah izmenjevalca in prirobnicah
ejektorskega dela — izvaja NEK

Razstavljanje prirobnic na vstopni in izstopni strani topl. izmenjevalca
Razstavljanje ejektorskega dela (prva in druga stopnja)

Tlacni test toplotnega izmenjevalca

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE"25
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>
>
>

>

Vizualni pregled ejektorja
Sestavljanje ejektroskega dela — momentiranje

Sestavljanje prirobnic na vstopni in izstopni strani toplotnega izmenjevalca —
momentrianje

Montaza termicne izolacije (izvaja NEK)

g)  Pregled BD toplotnih izmenjevalcev (SBAHSGO01/02)

>
>

Y

YV V V V V

DemontaZa toplotne izolacije (izvaja NEK)

Demontaza pokrovov s toplotnih izmenjevalcevn SBAHSGO1 A, B in
SBAHSGO02 A, B

Vodni tla¢ni test z DD vodo na BD strani — morebitno pus¢anje kontrolirati
na cevni steni — CY stran

Tla¢ni test s CA zrakom na BD strani — morebitno pusc¢anje kontrolirati na
cevni steni — CY stran

Kontrola cevne stene (tesnilnih varov) s penetranti (spodnja izmenjevalca)
Zamenjava cevnog snopa po pregledu cevne stene (po potrebi)

Zapiranje toplotnih izmenjevalcev — momentiranje vijakov

TPV — kontrola pusc¢anja na delovnih parametrih

Montaza toplotne izolacije (izvaja NEK)

h)  Zamenjava filterskih vlozkov na CW sistemu PWPS-001/002/003/004

i) Preventivni pregled ekspanzijskih spojev na HD sistemu: HDEJ-001/002/003

)] Razna dela na FP sprinkler sistemu

>

Zamenjava sprinkler Sob

» Niveliranje cevovodov

>

Ostalo po potrebi

Tehniéne specifikacije za izvedbo vzdrZevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25
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k) Cigéenje opreme
V spodnji tabeli je navedena oprema, kjer je potrebno opraviti ¢is€enje in vizualno
inSpekcijo. Potrebno je preveriti Cistost opreme, prisotnost korozije in morebitnih
tujkov med cevmi ali v ceveh, degradacijo materiala oz. biti pozoren na morebitne
druge poskodbe, ki so nastale na opremi med obratovanjem ali v ¢asu remonta.
Sistem P/N opreme Opis del
CY CO101CND-001 Cisenje po kon&anih delih v kondenzatorju in turbini
CY CO101CND-002 Cis¢enje po konanih delih v kondenzatorju in turbini
CW | CO101CNDO001-BOXA [Ciséenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
CW | CO101CND001-BOXB |(Cis¢enje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
CW | CO101CND002-BOXC |Cisenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
CW | CO101CND002-BOXD |Ciséenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
TC TC100HEX-001 CisGenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
TC TC100HEX-002 Cisenje cevi s skraberji in specialno opremo (last NEK)
1) Odpiranje revizijskih odprtin separatorja vlage TU111HEX-001/002
» Demontaza termicne izolacije na revizijskih odprtinah separatorja vlage —
izvaja NEK
» Odpiranje revizijskih odprtin (2 kom) na separatorju vlage za potrebe
notranjega pregleda
» Notranji pregled separatorja vlage z meritvijo debelin plasa separatorja —
izvaja QC NEK
> Zapiranje revizijskih odprtin (2 kom) na separatorju vlage — momentiranje
vijakov z HYTORC-om
> Montaza termicne izolacije na revizijskih odprtinah — izvaja NEK
m) Pregled filtrov CY100FLT-001/002/003

» Razstavljanje filtra
> CiiGenje kovinskega filtra

> Sestavljanje filtra

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25
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n)  Servisni pregled oljnih filtrov TU139FLT-001 in 002

» Dreniranje filtra — kontrola istosti olja

» Demontaza filtrskih vloZzkov
> Cistenje filtrskih viozkov
>

Kontrola ¢istosti notranjosti ohi§ja filtra — po potrebi demontaza ohisja filtra
in pranje z visokotla¢nim &istilcem

» Montaza filtrskih vloZkov in ohi§ja, ¢e je bilo demontirano

0) Zamenjava cinkovih Zrtvovalnih anod na toplotnem izmenjevalcu (FW900HEX-
001/002/003)

> Demontaza pokrova izmenjevalca.

DemontaZa Zinc-protektorja iz pokrovov izmenjevalca.
Vizualni pregled cevne stene in tesnilnih povrsin.

Montaza pokrova izmenjevalca — momentiranje vijakov

YV V. V VY

MontaZza Zinc-protektorja

W

p) Preventivni pregled FP — strainerja (¢i8€enje sit ter zamenjava tesnil) FPPS-005

Demontaza oba pokrova strainerja.

Demontaza sita.

Demontaza kolesa za obracanje sit iz osovin.

DemontaZa obroca za stiskanje tesnil ob osovini.

Demontaza tesnila ob osovini.

Ocistiti vse dele strainerja (tesnilne povrSine, sita, ohi§je in vijaéni material).
Vizualno pregledati tesnilne povrsine in vija¢ni material na poskodbe.
[zdelati nova tesnila pokrova strainerja — glede na dimenzije demontiranega.
Izdelati in vgraditi tesnila ob osovini.

Montaza obroc¢a za stiskanje tesnil ob osovini.

Montaza kolesa za obracanje sit na osovini.

VYV VY VYV VY VY YV VY

MontaZa novo izdelanih tesnil na prirobnici ohi§ja, na mesto pokrovov
strainerja.

Montaza pokrova na ohisje strainerja.

Y VY

Momentiranje vijakov na predpisani moment.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundari stabilni opremi v remontu RE"25
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8.

8.1

8.2

ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE
Splosne zahteve

Na objektu mora biti vsaj 50% delavcev, ki Ze imajo ve€letne izkuSnje s podrodja
vzdrzevanja stabilne strojne opreme na sekundarni strani elektrarne v NEK ali
podobnih elektroenergetskih objektih. Poznavanje opreme in principa izvajanja
del se dokazuje s certifikati/potrdili obiskanih treningov ali z izvedenimi deli na
omenjeni opremi.

Izvajalec del mora poskrbeti za ustrezno kvalificirane in usposobljene delavce, ki bodo
sposobni samostojno izvajati dela v skladu s postopki NEK enako kot vodje del NEK.
Delavci NEK bodo izvajali nadzor in koordinacijo oziroma bili prisotni pri kriti¢nih
korakih izvedbe.

Ponudnik mora poskrbeti, da imajo vsi izvajalci del zahtevano kvalifikacijo, strokovno
usposobljenost in potrebne delovne izku$nje v skladu z zahtevami tocke 8.2, kar
dokazuje s potrebnimi spricevali/certifikati opravljenih usposabljanj in/ali potrdili o
izvedenih delih.

Izvajalci del za tehnoloske in kontrolne aktivnosti morajo biti kvalificirani v skladu z
izvajaléevim QA programom in postopki (odobreni s strani NEK), ki definirajo
kvalifikacijske zahteve in kriterije sprejemljivosti.

Izvajalec del je dolZan omogociti svojim delavecem udeleZbo pri raznih usposabljanjih in
indoktrinacijah, ki jih organizira NEK.

Predstavniki izvajalca del se morajo pred samim zacetkom del na objektu udeleZiti
indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili gibanja po
objektu, odnosa do opreme, zahtev iz varstva pri delu in protipoZarne zaicite,
preprecitve vnosa tujkov v sisteme/komponente, itd.

Opomba: (*) - Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v to¢kah 8.2 -
8.8 oznacene z (*), mora izvajalec dokazati z veljavnimi spri¢evali/
certifikati obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni
opremi v NEK ali drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

Tehnolog/vodja remontnih del, QA InZenir

e (*) Imeti mora vsaj 5 let delovnih izkuSenj na podrodju vzdrZevanja enake ali
podobne opreme, ki je predmet te tehni¢ne specifikacije.

- Glavna skrb je priprava del, usklajenost del s planom, prisotnost na delovis¢u
pri kriti¢nih korakih izvedbe (pri defektazi mora tehnolog na osnovi izku$enj in
razpolozljive dokumentacije predlagati tehnolosko reSitev problema ter
pripraviti ustrezno tehnolosko ter ostalo dokumentacijo) in podpora izvajalcem
med delom.

- Obvladati mora znanje raCunalnistva (predvsem Word, Excel in Se kakSen
grafiéni program), da bo lahko hitro in kvalitetno pripravil tehnolosko
dokumentacijo za sanacijo odstopanj na opremi.

- Imeti mora svoj racunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni uporabi pa tudi
scaner in barvni tiskalnik. Racunalniki morajo biti pred vnosom v NEK oz.
uporabo na objektu pregledani s strani NEK in opremljeni s posebno nalepko.

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE'25
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83

8.4

(*) Za vse profile delavcev je zaZelena VI. ali VII. stopnja splo$ne izobrazbe.

Vsi morajo poznati:

- lasten QA program, usklajen z obsegom del na remontu in z zahtevami to¢ke 13
- nacin dela v NEK

- zakonodajo (glej to¢ko 5.1 in 5.2)

- postopke po indexu postopkov (glej tocko 5.3)

- tehnologijo dela na opremi, ki je specificirana v prilogi 9.1

- tehniénega risanja in obvladati branje nacrtov

Za tehnologa/vodjo remontinh del je zahtevana najmanj VI. ali VII. stopnja
tehni¢ne Solske izobrazbe strojne smeri.

QC kontrolorji

(*) Zahtevana je najmanj V. stopnja splosne tehni¢ne izobrazbe

(*) Kontrolorji kvalitete izvedenih del (QC kontrolorji) morajo biti kvalificirani
skladno z ISO EN 9712 za podrocje vizualne kontrole (VT) — level 2.

Strokovno morajo znati uporabljati in razpolagati z ustreznim merilnim orodjem in
raznim specialnim orodjem, kot so npr. pomi¢no merilo, mikrometer, moment
klju¢, merilnik vibracij ("B & K 2513"), itd. Potrebno je bolj podrobno navest
izkusnje na specijalnem orodju za katere so kvalificirani.

V tehnoloski pripravi del je potrebno pripraviti kontrolne liste pomembnih sklopov
in delov, katere morajo biti QC kontrolorji sposobni prepoznati in preveriti na
samem mestu vgradnje. V njihov obseg kontrole spada pregled vseh aktivnosti, ki
se zahtevajo v Planu Izvedbe in Kontrole (PIK-ih). Glede na zahteve v
posameznem PIK-u mora kontrolor pripraviti porocilo/report.

Vsi QC kontrolorji morajo obvladati znanje ra¢unalni$tva (Word, Excel in Se
kak3en grafi¢ni program), da bodo lahko hitro in kvalitetno pripravljali potrebna
porocila.

Vsak QC kontrolor mora imeti svoj raunalnik in digitalni fotoaparat, v skupni
uporabi pa morajo imeti tudi scaner in barvni tiskalnik. Racunalniki morajo biti
pred vnosom v NEK oz. uporabo na objektu pregledani s strani NEK in opremljeni
s posebno nalepko.

Vodja del

Vsaj dva kljuéna vodja del morata imeti ve¢letne delovne izkusnje v funkciji vodje
del pri izvajanju remontnih aktivnosti na opremi, ki je predmet te teh. specifikacije.

Zahtevana je vsaj IV, ali V. stopnja tehni¢ne Solske izobrazbe strojne smeri.

Vodja del mora imeti opravljen in veljaven NEK te¢aj za "Vodja del zunanjega
izvajalca".

Vodja del ima veliko odgovornost pri izvedbi del in je osebno odgovoren za:

- vodenje, organizacijo in pravilno ter kvalitetno izvedbo del

- preveritev in pripravo delovis¢a (osamitev, za$¢ita, oznacitev, ...)

- poznavanje kriticnih faz dela in izpolnjevanje vse potrebne dokumentacije
(kontrolne liste, dovolilnice, delovni nalog...)

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrZevalnih del na sckundarni stabilni opremi v remontu RE25
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8.5

- skrb za pravilno uporabo dviznih naprav in za3¢ito deloviséa

- urejenost deloviséa

- poznavanja in upoStevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu in protipoZarne
zahteve

- pravilno zacasno odlaganje in skladi§¢enje opreme in orodja

- pravilno uporabo ter skladi$enje nevarnih snovi, kot so razna Cistilna in
mazalna sredstva

- izvajanje ukrepov preprecitve vnosa tujkov v komponente/sisteme (to pomeni,
da je potrebno prepreciti, da bi orodje, rezervni deli ali kaj podobnega padlo v
globino oz. v kakSen odprt sistem)

- dosledno zakljucevanje delovnega naloga (najdeno in izvedeno stanje, vgrajeni
rezervni deli, QC poroéila, dodana potrebna poroé&ila/priloge)

Kljucavnicarji (vzdrzevalci)

(*) Vsaj polovica jih mora imeti ve¢letne delovne izku$nje z delom na opremi, ki je
navedena v tocki 6 (priloga §t. 1) ali podobni opremi na jedrskih oz.
elektroenergetskih objektih

Zahtevana je vsaj I'V. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri.

Imeti morajo dobre ro¢ne spretnosti za izvajanje splo$nih kljudavniarskih del;
znati morajo uporabljati standardna metri¢na in colska orodja

Imeti morajo osnovno znanje s podro¢ja tehni¢nega risanja

Znati morajo uporabljati merilno opremo, npr.: moment kljue, pomiéno merilo,
merilne listi¢e, merilnik koraka navoja, itd.

Znati morajo uporabljati specialno opremo:
- merilnik temperature THERMO-HUNTER PT-2LD
- merilec plinov Drager-Sensor CAT Ex2
- ojafevalec momenta XVR40 PLARAD, (560-4000Nm)

- (*) Elektri¢no gnani hidravli¢ni agregat HY TORC 230-HD za momentiranje
vijakov s kasetami: XL T, XLCT in MXT

- Orodje ENERPAC za sekanje matic in razSirjanje prirobnic

- Potrebno je bolj podrobno navest izku$nje na specijalnoj opremi za katere so
kvalificirani in katera se uporablja v NEK.

Poznati morajo princip odstranjevanja odlomljenih vijakov brez poskodb notranjega
navoja v prirobnici

(*) Vsi delavei morajo biti usposobljeni za delo z ro¢nim veriZznim dvigalom,
vrvnim poteznikom ali Skripcem

(*) Biti morajo strokovno usposobljeni za privezovanje bremen

Dela bodo izvajali po navodilih vodje del, zato morajo dosledno in disciplinirano
upostevati njegova navodila in podane zahteve

Tehnidne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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8.6 Strugarji

e Zaradi fleksibilnosti pri izvajanju del na objektu NEK se od kandidatov zahteva, da
izpolnjujejo tudi zahteve glede usposobljenosti, ki veljajo za kljuavnicarje in so
navedene v tocki 8.5.

e (*) Zahtevana je IV. stopnja osnovne izobrazbe strojne smeri — strugar

e (*) Razen splosnih teoreti¢nih in prakti¢nih znanj, ki jih morajo obvladati strugarji,
morajo biti usposobljen tudi za samostojno delo s prenosnimi struZnicami za
struZenje/poravnavo tesnilnih povrsin na prirobni¢nih spojih. Na objektu NEK se
bodo uporabljali naslednji tip-i prenosnih struznic:

- EFKO TDF-2

- FURMANITE FXB6-30
- CLIMAX FF5000

- FURMANITE AXLO012

8.7  Upravljavec oz. voznik vilicarja in teleskopskega kolesnega nakladalnika - Kramer

e (*) Za to delo so primerni samo kandidati, ki imajo ve¢letno prakso na podrocju

upravljanja:
"Celnega dizel vilidarja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton ali
podobnih vili¢arjev nosilnosti pet ton in vec

- Teleskopskega kolesnega nakladalnika KRAMER KT357 ali ve¢jega traktorja s
prikolicoZa upravljanje "Celnega dizel vili¢arja tip-a DFG 680", Jungheinrich,
nosilnosti 8 ton, ki je v lasti NEK ter teleskopskega kolesnega nakladalnika
"Kramer KT357" (teleskop 7m, nosilnost 3,5 t + prikolica mora glavni kandidat
in njegova zamenjava izpolnjevati naslednje pogoje:

e Osnovna VKV izobrazba —to je IV. stopnja osnovne izobrazbe

e (*) Opravljen izpit za upravljanje viliarjev, ki je bil izdan s strani pooblaséene
institucije
e (*) Opravljen izpit za vozZnjo traktorja - kategorija "F"

e (*) Veljavno zdravnisko spriéevalo s poudarkom "Upravljavec vilicarja in
teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357" z moZnostjo priklopa
prikolice

e (*) Potrdilo o uspe$no opravljenem preizkusu usposobljenosti iz Varnosti in zdravja
pri delu prilagojen tveganjem na delovnhem mestu — upravljavec viliarja in
teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357; nanj je mozZno priklopiti tudi
prikolico

o (*) Potrdilo o uspe$no opravljenem teoreticnem in prakticnem obnovitvenem
usposabljanju za upravljavca vili¢arja v skladu z 38. ¢lenom Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (ZVZD-1). Potrdilo o opravljenem obnovitvenem usposabljanju o
varnem delu z vili¢arji ne sme biti starejSe od dveh (2) let 0z. mu veljavnost ne sme
poteci pred koncem remonta

o (*) Delavec mora biti usposobljen za delo v radiolo§ko nadzorovanih obmocjih
(izobraZevanje izvaja SU NEK-a)

Tehnigne s;;eciﬁkaci_ie za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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— da bodo za delo v radiolo$ko nadzorovanem obmod&ju v &asovni plan vkljuene

meritve na Stevcu (WBC) za merjenje radioaktivnosti v telesu in ostale zahteve
za pridobitev dovoljenja za delo v radiolosko nadzorovanem obmodju;

— da bo pravocasno, in izjemoma najkasneje do zaéetka del nadomestil vse tiste

delavce, ki ne bodo uspe$no opravili preizkusa usposobljenosti za delo v
radioloSko nadzorovanem obmog¢ju ali te€aja splosnega usposabljanja ali te¢aja
za vodje del;

— da bo v skladu s planom remonta oziroma storitev na zahtevo NEK oziroma po

potrebi delal tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v no¢nem &asu;

— da bo po dnevnem zakljucku del v radiolosko nadzorovanem obmod&ju poskrbel,

da bodo vsi delavci vrnili osebne dozimetre na predvideno mesto;

— da bod po zakljucku del v radiolosko nadzorovanem obmocju poskrbel, da bodo

vsi delavci opravili meritve na WBC.

UspeSno zaklju€eno teoreticno in prakti¢no usposabljanje za upravljavca
"Celnega dizel vilicarja tip-a DFG 680", Jungheinrich, nosilnosti 8 ton, ki bo
potekalo v NEK.

En (1) mesec pred zacetkom remonta (tocen termin bo dogovorjen naknadno) bo za
"glavnega" upravljavca vili€arja in njegovo zamenjavo organizirano eno-dnevno
teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje na 8-tonskem viliGarju v NEK, ki je v lasti
NEK. Usposabljanje bo potekalo v skladu z u¢nim gradivom za usposabljanje
upravljavcev vili¢arjev v NEK.

Teoreti¢no usposabljanje obsega detajlno seznanjanje obeh kandidatov s tehniénimi
karakteristikami ter z vsemi posebnostmi ¢elnega dizel vili¢arja tip-a DFG 680,
Jungheinrich, nosilnosti 8 ton. Poudarek bo tudi na zakonskih zahtevah glede
izvajanja vizualnega pregleda in funkcionalnega testa viliCarja brez bremena, ki ga
mora upravljavec viliCarja opraviti vsak dan oz. pred uporabo.

Prakti¢no usposabljanje bo potekalo na omenjenem vili¢arju pod vodstvom
mentotja na objektu NEK.

Po kon€anem prakticnem usposabljanju na vili¢arju tip-a "DFG 680", ki je v lasti
NEK, mora vsak kandidat opraviti prakti¢ni preizkus usposobljenosti. Komisija bo
ocenila izvedbo posameznih korakov zadane naloge in izpolnila "Zapisnik o
prakti¢nem preizkusu usposobljenosti". V primeru, da kandidat uspeSmo opravi
preizkus usposobljenosti in da se tudi sam Cuti usposobljenega za varno in
samostojno izvajanje del, kar potrdi s podpisom zapisnika, se ga vpiSe v seznam
upravljavcev omenjenega vili¢arja.

UspeSno zaklju¢eno teoretiéno in prakti¢no usposabljanje za upravljavca
teleskopskega kolesnega nakladalnika Kramer KT357, nosilnosti 3,5t, dolZina
teleskopa 7m + mozZnost priklopa prikolice nosilnosti 14t, ki bo potekalo v NEK.

En (1) mesec pred zacetkom remonta (to¢en termin bo dogovorjen naknadno) bo za
"glavnega" wupravljavca teleskopskega nakladalnika in njegovo zamenjavo
organizirano eno-dnevno teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje na omenjeni opremi,
ki je v lasti NEK. Usposabljanje bo potekalo v skladu z u¢nim gradivom za
usposabljanje upravljavcev teleskopskega nakladalnika KT357 v NEK.
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8.8

Teoreti€no usposabljanje obsega detajlno seznanjanje obeh kandidatov s tehni¢nimi
karakteristikami ter z vsemi posebnostmi teleskopskega kolesnega nakladalnika
KRAMER KT357, nosilnosti 3,5t, dolzina teleskopa 7m + mozZnost priklopa
prikolice nosilnosti 14T. Poudarek bo tudi na zakonskih zahtevah glede izvajanja
vizualnega pregleda opreme, ki jo mora upravljavec opraviti vsak dan oz. pred
uporabo.

Prakti¢no usposabljanje bo potekalo na omenjenem teleskopskem kolesnem
nakladalniku pod vodstvom mentorja na objektu NEK.

Po konfanem prakticnem usposabljanju na omenjenem teleskopskem kolesnem
nakladalniku, ki je v lasti NEK, mora vsak kandidat opraviti prakti¢ni preizkus
usposobljenosti. Komisija bo ocenila izvedbo posameznih korakov zadane naloge
in izpolnila "Zapisnik o praktiénem preizkusu usposobljenosti". V primeru, da
kandidat uspe$no opravi preizkus usposobljenosti in da se tudi sam &uti
usposobljenega za varno in samostojno izvajanje del, kar potrdi s podpisom
zapisnika, se ga vpiSe v seznam upravljavcev omenjenega teleskopskega kolesnega
nakladalnika KRAMER KT357.

Delavci za CiSéenje opreme

v

Delavci za ¢iS€enje opreme morajo izpolnjevati min. naslednje kvalifikacije/zahteve:

Zahtevana je vsaj [V. stopnja osnovne izobrazbe

Imeti morajo dobre ro¢ne spretnosti in sposobnost izvajati dela v zaprtih/utesnjenih
prostorih na vi$ini oz. globini

Vv v

Znati morajo rokovati z visokotlacno opremo za ¢is¢enje (WAP)

DINAMIKA 1ZVAJANJA DEL

Pred-remontne aktivnosti morajo biti izvedene v skladu s predpisanimi termini v
tocki 2.3.

Termin za teoreti¢no in prakti¢no usposabljanje upravljavcev vili€arja tip-a "DFG
680", ki je v lasti NEK in upravljalcev teleskopskega kolesnega nakladalnika
KRAMER KT357 s prikolico bo dogovorjen z izvajalcem naknadno - najkasneje en
mesec pred planirano izvedbo.

Termin za splo$no usposabljanje delavcev pred remontom bo dogovorjen z
izvajalcem naknadno - najkasneje en mesec pred planirano izvedbo.

Remontne aktivnosti na sekundarni stabilni opremi bodo potekale v skladu z
veljavnim remontnim planom (Ebs/Primavera). Za izvedbo aktivnosti v &asu
remonta je planirano cca 5550 delovnih ur vkljuéno z urami za upravljanje
vili¢arja in teleskopskega kolesnega nakladalnika.

Uporaba vilicarja tip-a "DFG 680" ali teleskopskega kolesnega nakladalnika
KRAMER KT357 je predvidena za cel remont. Aktivnosti bodo potekale
predvidoma 10 ur/dan; v posameznih primerih lahko pride do podaljSanja ali
spremembe delovnega casa. Odzivni ¢as v primeru spremembe v delovnem ¢asu je
maksimalno 2 ure.

Predvideni zacetek remonta RE’24 v trajanju okvirno 29 dni, je 28.09. 2025!
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10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

e Zahteve glede strokovne usposobljenosti delavcev, ki so v tockah 8.2 - 8.8
oznacene z (*), mora ponudnik/izvajalec dokazati z veljavnimi spri¢evali/certifikati
obiskanih treningov in/ali potrdili o izvedenih delih na omenjeni opremi v NEK ali
drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih.

e Izvajalec mora za vse preostale izvajalce del, ki niso bili imenovani v ponudbi,
predloZiti Spri¢evala/certifikate/potrdila o njihovi strokovni usposobljenosti v
skladu s to¢ko 2.3 (druga alineja). Tudi zanje je potrebno predloziti seznam
delovnih izkuSenj na podrodju vzdrzevanja specificirane opreme (priloga §t. 1) v
NEK ali enake/podobne opreme na drugih jedrskih oz. elektroenergetskih objektih
in popis delovnih opravil, ki jih posamezniki obvladajo.

e Ponudnik mora v celoti poznati, sprejemati in izpolnjevati naslednje zahteve:

» Glede na v to¢ki 4. TIP STORITVE predstavljen pogodbeni princip, mora
izvajalec sam razpolagati z vsem orodjem, delovno opremo, merilnim orodjem,
osebnimi za$€itnimi sredstvi, varovalno opremo za delo na visini, potro$nim
materialom, prirocnimi skladi$éi, pisarniSkim materialom, racunalniki,
fotoaparati in drugimi materialnimi sredstvi, ki so potrebna za kvalitetno
izvedbo del. Seznam orodja in delovne opreme je naveden v prilogi §t. 2.

Opomba: Racunalniki morajo biti pred vnosom v NEK pregledani s strani
NEK in opremljeni s posebno nalepko.

» Sam priskrbeti in za svoje potrebe namestiti in funkcionalno opremiti
kontejnerje za pisarne in garderobe na lokacijo Remontnega kompleksa izven
ograje NEK po predhodnem dogovoru in soglasju NEK, tako da bo lahko
funkcioniral v vseh fazah izvedbe del.

» 'V sami ponudbi mora zagotoviti, da bo opremljen z vsem standardnim in
colskim orodjem (uporaba nastavljivih kljucev in cevnih kle$¢ je prepovedana),
z ustreznimi stroji-napravami, merilnim orodjem in instrumenti in ustreznimi
osebnimi za$¢itnimi sredstvi.

» lzvajalec mora zagotoviti svojo techni¢no brezhibno prenosno struZnico tipa
EFKO TDF-2 za strojno obdelavo/poravnavo tesnilnih povrsin prirob. spojev.

» lzvajalec mora zagotoviti svojo tehni¢no brezhibno prenosno struznico tipa
Furmanite FXB6-30 premera od (cca 150 mm do cca 750 mm) za strojno
obdelavo/ poravnavo tesnilnih povr§in prirobni¢nih spojev.

» Izvajalec mora predati naro¢niku seznam lastne opreme, ki se vnasa v NEK in
bo iz NEK tudi izne$ena - zahteve so definirane v prilogi §t. 3.

> lzvajalec mora zagotoviti seznam delovne opreme (elektriéno orodje, prenosne
struZnice, dviZzne naprave na elektrini in ro¢ni pogon, pomozna nosilna
sredstva, pripomocki, lestve, itd. in skupne varovalne opreme za delo na visini
z dokazili o brezhibnosti in ga ob prihodu v NEK dostaviti naro¢niku in sluzbi
TO.VPD, ki bo izvedla pregled — zahteve so definirane v prilogi §t. 3.

» Izvajalec mora predati naro¢niku veljavna porodila/certifikate o kalibraciji
merilno testne opreme.
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>

Dostaviti mora popis vseh nevarnih kemikalij, ki jih namerava uporabljati pri
svojem delu. Od strani kemijske sluzbe v NEK (TO.KM) pridobiti dovoljenje
za vnos in uporabo kemikalij, s katerimi bo izvajalec izvajal dela v NEK.
(Obrazec je v ADP-1.6.701, Dodatek 6.2 za zunanje izvajalce z domacega trga
in Dodatek 6.2A za zunanje izvajalce s tujega trga). Za vse kemikalije na
seznamu je obvezen varnostni list v jeziku, ki ga poznajo izvajalci del.

Izvajalec mora zagotoviti upravljavcu viliCarja in teleskopskega kolesnega
nakladalnika ter strugarjem baterijsko svetilko.

V primeru potrebnih popravil posameznih delov ali sklopov v delavnici NEK
je potrebno izdelati vso potrebno delavnisko dokumentacijo.

V primeru potrebe mora zagotoviti dodatne delovne kapacitete v roku 12 ur za
nemoteno odvijanje del.

Delo izvajati z veljavnim terminskim planom remonta NEK in se po potrebi
prilagajati spremembam plana.

Izvajalec remontnih del se mora udeleZevati strokovnih teajev in usposabljanj,
ki jih pripravi ali organizira NEK.

Neposredno pred zaetkom remonta se morajo vsi kandidati udeleZiti
indoktrinacije v organizaciji NEK, kjer bodo seznanjeni z osnovnimi pravili
vstopa/izstopa v NEK, vstopa/izstopa in gibanja po tehnoloSkem delu objekta,
odnosa do opreme, izvajanje zahtev iz varnosti in zdravja pri delu in
protipozarne zas€ite, preprecitev vnosa tujkov v sisteme/komponente, itd.

11. OBVEZNOSTI NEK

Naro¢nik bo izpolnil obveznosti potrebne za izvedbo del, pa bo:

Odprl vse delovne naloge (brez prilog)

Izvajalcu del dostavil plan remontnih aktivnosti za RE’25 s sistemskimi okni
(NEK sme najkasneje deset (10) dni pred prietkom izvajanja remontnih del
obvestiti zunanjega izvajalca o spremembi roka za izvedbo del)

S komponent demontiral elektri¢no in instrumentacijsko opremo

S komponent demontiral toplotno izolacijo

Priskrbel vse rezervne dele

Priskrbel potrebna olja in masti

Omogocil popravilo sestavnih delov v delavnici nek po vnaprej pripravljeni in
odobreni dokumentaciji

S planom usklajeval termin izvajanja testa po vzdrZzevanju

Tehni&ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundarni stabilni opremi v remontu RE"25
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12.

13.

POSEBNE ZAHTEVE

e V primeru urgentnih-neplaniranih odpovedi opreme med izvajanjem remontnih
aktivnosti se mora izvajalec v najkrajSem &asu odzvati na poziv, organizirati
delovno skupino in v skladu s procesom delovnega naloga, ki ga odpre predstavnik
NEK, odpraviti napako.

e V ponudbi za izvajanje del mora ponudnik za vsako fazo remontnih del prikazati
Steviléno angaZziranje delavcev po kvalifikacijski strukturi in ¢as angaziranja, kjer to
Ze ni to¢no specificirano. Pri planiranju resursov je potrebno spostovati pravila
varnosti in zdravja pri delu in izvajanje del v skladu z zakonodajo (delovni &as).

e Izvajalec del mora imenovati odgovorne osebe za nujne intervencije. Prav tako
mora podati nacin poziva in zagotoviti odzivnost v &¢im krajSem d&asu, vendar
najkasneje v 12 urah.

e Ponudnik mora poskrbeti za pravogasno uvajanje "novih" delavcev v primeru
potrebnih zamenjav (bolezen, prosti dan zaradi pogitka, itd.).

e Jzvajalec mora zagotoviti, da se delavci sporazumevajo v slovenskem/hrvaskem
jeziku in razumejo pisna navodila v slovens€ini/hrvaséini.

e  Ponudnik mora imeti izku$nje na delih, rezimih, kjer je vstop na delovisée pogojen
z varnostnim preverjanjem.

ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Augmented Quality (AQ) mora Pogodbenik/
izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti
minimalno v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, oziroma primerljivim, in v skladu
z aplikabilnimi zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance
program requirements, ki je v prilogi 4.

Pogodbenik/izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priro¢nik sistema
zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela. Ustreznost in u&inkovitost
Ponudnikovega/izvajalevega sistema zagotavljanja kakovosti mora biti preverjena in
potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajal¢evim sistemom zagotavljanja
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnoloskimi in kontrolnimi postopki,
kot je definirano v toCki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi
vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja
discipline TO. VZ, vodje del izvajalca in QA/QC osebja Pogodbenika/izvajalca.

Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti,
izpolnjevanje komercialno-tehniénih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov tudi za
vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec zagotavlja, da njegovi
podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije.

Tehni¢ne speciﬁkaci_i_ezaTzvedbo vzdrZevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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14. PRILOGE

Priloga 1:  Seznam opreme in opis vzdrZevalnih aktivnosti za remont RE'25

Priloga2: Seznam orodja in delovne opreme za vzdrZevanje sekundarne stabilne
opreme v RE"25

Priloga 3:  Navodila za pripravo pred remontnega paketa, preliminarnega porodila in
zakljuénega porocila

Priloga4:  QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements
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Organizacijska enota TO.VZST Priloga st. 2

Seznam orodja in delovne opreme za vzdrzevanje sekundarne stabilne opreme v RE'25

- Verizno dvigalo, n0silnosti 750 Kg ........cviveeriioiiiiiciiieeieeesssssseseessesssessseneesnes 6 kos
- Verizno dvigalo, n0silnosti 1500 K .......cccuvueuiieriiiiciiiiieie et secs e 2 kos
- Verizno dvigalo, nosilnosti 1500 kg z VErigo 5-6 M.....ccccecvvvvirenereseieeieeeercene 2 kos
- Verizno dvigalo, nosilnosti 3000 K ......cccevieieiriiuiieirieeeeeeceiesereseees e eessresse e 2 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 800 Kg.......c.ccoviiiieiiiiiiiiiiccieisiecisresereseenns 3 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 1600 Kg........c.cccevvrreiiieeceieicieciiine e, 1 kos
- Poteznik z jekleno vrvjo, nosilnosti 3200 Kg ........c.coveiiieierieeieciesee e 2 kos
= SKOPEC, NOSHINOSH 1 T.ooveiieeieereciseesesssiseeesieseeseees s ssees e e s sesees e s e s s eseeeeee e 4 kos
— SKOPEC, NOSIINOSH 2 T er e s e sseeses e esessessee s esseessseseseessenes 8 kos
— SKOPEC, NOSIINOSH 3 T.ooivieecieieiiesteeee et seesse s eseesesees e essessasss st ssssssesees e 4 kos
— SKOPEC, NOSTINOSH 5 T oo ee e ees s es e s es e eseses s e 4 kos
- Skopec omega (trebusasti), NOSIINOSH 4,75 T ...vevevererereerereeseesesesesesesssessseesesenes 2 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolzina 1 m).......cccoevvvrevcirerecrrinnn. 2 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolZina 2 m)...........cccvveevrverveesinserennn. 6 kos
- Brezkonéni dviZni trak, nosilnosti 1000 kg, (dolZina 4 m).......cccceeeeveriereicreciennnn. 2 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolZina 1 m)........cccveevveeiveeviiceivenrnenn 2 kos
- Brezkonéni dvizni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolZina 2 m)...........cevveeverivieennnnne. 4 kos
- Brezkon¢ni dviZni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolzina 4 m).......cccceevvvrvevicvievenrinnnnnes 6 kos
- Brezkon¢ni dviZni trak, nosilnosti 2000 kg, (dolZina 6 m)...........cccevvveriverireernernens 2 kos
- Brezkon¢ni dvizni trak, nosilnosti 3000 kg, (dolZina 3 m).........ccccoeeveviivenveiriinnnns 2 kos
- Brezkonéni dvizni trak, nosilnosti 3000 kg, (dolZina 6 m)............ccoecivvieviiveninnnens 4 kos
- Libela (vodna tehnica), (dolZina 600 mm).............ceeeeriveereeriereiereiseereecrsereesereeeens 1 kos
- Libela (vodna tehnica), (dolZina 1000 MM)........c.occorvivrevreeriiiiieciiiee e et e e s 1 kos
- Colski udarni nasadni kIjuci (0d 1" do 2 3/8")....ccuieuieeeieeeceetcecree e 1 set
- Colski udarni vili€asti kIju€i (0d 1" do 2 3/8") ...ivieiricrieieieeieeeeeeeeeee s 1 set
- Metri¢nih udarni nasadni kljuéi (od 24 mm do 70mm) ..........cccovvviveeiresiecrinenns 1 set
- Metri¢nih udarni vilicasti kljuéi (od 24mm do 70 mm).........c.occoreeereeeroreerirrieeanens 1 set
- Metri¢ni vilicasto-obro¢ni kljuéi (od 6 do 80 mm)..........c.cceieeeirircreciiireieeeiiereeiens 6 set
- Colski vili¢asto-obro¢ni kIju€i (0d 5/16" do 2 3/8")....eeeveeiieiceeeceeeeeeeeereeenreneeirans 6 set
- Metri¢ni nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (od 8 mm do 46 mm)..........cceeveevievereerenn. 3 set
- Colski naticni kljuéi (Sesterokotni) (0d 3/8" do 1 1/4") eveeeeeveieieioiireeieeieeeeien. 1 set
- Colski nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (0d 15/16" do 2") ..cvieieeeieiicreeeeeee e eeeeeens 1 set
- Colski nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (0d 1 1/2" do 3") ovicuvviereeiciiieiieieetceseeenen 1 set
- Metri¢ni udarni nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (od 17 do 70 mm)..........ccoveevrveevernnenn. 1 set
- Colski udarni nati¢ni kljuci (Sesterokotni) (0d 1" do 2 3/8") ..evcveveevivivieciieeranne. 1 set
- Metri¢ni udarni dolgi nati¢ni kljuéi (Sesterokotni) (od 13 do 24 mm)........cccccuven.. 1 set
- Colski udarni dolgi nati¢ni klju¢i (3esterokotni) (od 3/8" do 1 1/4")....ccccovevvvvirinnnnn 1 set

Tehni¢ne specifikacije za izvedbo vzdrzevalnih del na sekundami stabilni opremi v remontu RE'25
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Organizacijska enota TO.VZST Priloga st. 2

- Dvosmerna raglja 3/4" za nati®ne KIJUuCe .........oovoveiiiieeiiricieeiieeceee e reeresenes 2 kos
- Dvosmerna raglja 1/2" za nati€ne KIJUCE ........ccvevevevieriesreiirerieeeseeeeeeeeerereenesans 2 kos
- Adapter 3/4™ (Z) 108 172" (M) ovooeeeeeeeeeeeeeeeeesee s sseses s eees e es e 1 kos
= Adapter 1" (Z) 128 3/4" (M) ..oooiveeieeeeieeseeeeeeasceseeeeseeeee e st 2 kos
= Adapter 1/2" (Z) 018 3/4" (M) ..ooveoeeeeeeeeeeeeeeeseoesreessoeseeseeeeeessee s 2 kos
= Adapter 1 1/2" (Z) 1028 1" (M) cooeoeeoeeoeeeeeeeeeee oo I kos
- Metri¢ni imbus kljuéi (0d 1,5 do 19 MM c...oviiiveeieieiiieicis e 1 set
- Colskih imbus KIJu€i (0d 1/16" do 1") oueievieiiiieiiceccceeess et e e e s e st 1 set
- Lomilni drog, mali, dolZine 400 MM ...........c.ocovieiiiereirieeeeereecseeerseseseeseseeesessennens 6 kos
= Lomilni drog VELIKI .....cc.eeueiiiiriiiiiit ittt ess et ea ettt s e eas 2 kos
- Kovinska strgala, PloSGata..........ccviiiiiniiiiniieieiiees ettt nerenes 4 kos
= Kovinska strgala, trikotna ......... auwsssrcsise i s siiniisiise s s e e 3 kos
- Pila ploS€ata z roCajem, fINa .......oevvrireieriniieeeceice e et 3 kos
- Pila okrogla z ro€ajem, fiNa .......cccoeevviermriieriiisicceeeiees it 1 kos
- Palica bakrena @ 30X250 ....cccovviiriireriiiiiiiieie ittt 3 kos
- Elektri¢ni udarni vija¢nik GDS 1" (za momente 2000 Nm) .......cccvoveereveeeereerrerernenn. 2 kos
- Merilni listi¢i (od 0,02 do 2,0 mm, L=100) ......c.coeieeeeeeeeeeeeeeeeee s eeeeeesesese e e 3 kos
- Merilni listi€i (0d 0,01 do 1,0 mm, L=200) .........ccomiieeiereeeeeeeeeesere e eseeesene e, 1 kos
- Merilni listi¢i (od 0,05 do 1,0 mm, L=300) .......ccoviicrieieeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeesereeseesnas 1 kos
- Merilni listi¢i korakov navoja za metri€ne Navoje..........ocvevevecvvmeeeesieereeeeerereeeeeenns 3 kos
- Merilni listi¢i korakov navoja za colske Navoje.........cooovevevireririeeiesreieeseeeeeenen. 3 kos
= Premi brusilinik ........cec i v s etss s it i seiisiceseeessesesssesers 2 kos
- Kotni brusilinik @ 125 oottt et esa e e et et eeesaaens 2 kos
- Kotni brusilnik @ 180 ......c.ccoiimiiiiiiiiiiiei e en e e 1 kos
= Kotni brusilnik @ 230 .umamsssssmmismsssssssisessms st 2 kos
— ZAENAKITAGA ..ot e ee e 8 kos
& Zitna ketaa INOX ......cosmusssssssssissiasssssosisis s smissies sl esiosbinssmonees 4 kos
= SEKACH PIOSCALI......oiiviieiiiecre ettt en e 3 kos
= KIAAIVO 0,5 K@ittt s e ee et e e ee e e ess e e s e st ent st en e 3 kos
= KIAAIVO 1 KE ittt ettt 5 kos
= KIAAIVO 2 K@ oottt ettt 3 kos
S Kladivo 3 Kg....ooooueoemn. s iy iismmdansam o sin dos sthmensasammpmasss 3 kos
= KIAAIVO 5 K oottt ettt st 3 kos
= KIAAIVO TO Koottt es et ee e s et ese e e e s es e e enens 4 kos
= Kladivo bakreno 0,5 Kg.......cusmssisssamssimssis i s i 3 kos
- Kladivo GUmMIJASIO 1 K@ .oooveniiiriiiiriicie ettt eeses e es e ser s 2 kos
= Kladivo plasti®no 1 K@ wussvisssssisissssmmmie s sssisiinsessiimsmmmnrsmecemetssssenens 2 kos
- PomiCno merilo 150 MM....viviriieiieis e ees et 6 kos
- Tockalo za oznacevanje zaGetne toCKe VITAN]A ........c.ovveeeeeeeereeeeeeseeeereereresesessenens 5 kos
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= Meter tratni 3 m........ooeeee e i o S T T 09 54K et nees 5 kos
- Zaboj za orodje 500x500X 1000 MM.e.veuiiiiiiriiiieriieieiiese i ere s e ees 7 kos
- Elektrini kolutni podaljSek 25 M ....c.c.oiiiiiieiiieiecceeee e sen s e e eesesnseeeenas 7 kos
% LoCilni transformator ..............ovee.eeeeu. sivistsissssveninvisi e s g 5 kos
- Klju€avni€arski kotnik Z naslonom...........ccevveeeiueeiniciieniiieniieiseiesiesesseeesese e ens 3 kos
= PlOSCAl 1ZVIJACT .eveuiiiiiieiiiititesiss ittt ee s s m e st ne e eneeneeensens 4 set
& KIIZN1 IZVIJAGL.. .. conmnsosiesvsunosiassasssninsssrassmms s s s e s sl s tees s oising 4 set
= RiSAINA IGIA.....oiiiiiic ettt r e enes 3 kos
< Led reflektor 42W - Baterijski i cmimsismssosimssisssiisesssssismsasssisesiiiamsdessarmmn 6 kos
= Led reflektor 220V/TO0W ..ottt 6 kos
= SVEtilKa Z KADIOM....cviiiiicistest ettt et st e e sae e neeneeneens 3 kos
- Razne spona mizarske (male, srednje, VELKE) ........ccoiviiiiiiiiiiiiiiiieciecrseie e s 3 kos
= KombInirane KIESCE.........oeruiriiieiiieiire ettt et see et e et eeneene e ssennenes 5 kos
= PlosCate KISSCe .........cnummismamssmonseosin i i i s s s S s e o 2 kos
= KIESEE GLIP 1M ettt sttt et et ran s 3 kos
= KIESCE GIIP 2"ttt r ettt ea et ea et eneeas 3 kos
s KleS&e papagajke 17 ........oo oo cisussimsissmsimisisisss s S s iy 1 kos
- KIeSCe papagajKe 2" .....c.ooiiiiioiiieeee ettt st sttt st nn s 1 kos
= Kles€e cevne 1" (pod 45°)...cacmiminsinnisimssmmsinasssmmamsmaiaos 2 kos
= KlIeSEe ceVNe 2" (PO 45°) c.uiuiiiiiiieieses oottt oottt ser e 2 kos
- KleSCe cevNe 3" (POA 457) oottt 1 kos
- Kle3Ce za seger obrocke notranje ravne ..........c.ccvoiieeveiiieieieiieeees e s vesseeessesaneees 1 kos
- Kledce za seger obrocke NOtranje POSEVNE..........coveivviveireireeeireerseeeseeeeeeresseseaen 1 kos
- KlesCe za seger obrocke ZUnanje ravie. ..........c..cvoveovveeereeseeeseeeeeeeeeseeseeesesseseeeeenes 1 kos
- Klesce za seger obrocke zunanje POSEVIE ..........cc.civiieeiiirieieiiesieieeseseieseeresesenens 1 kos
- Roc€ni paletni viliar nosilnosti 1500 K .......cocuevuiiveiricreerieerseieeisesvensssreeeeseeas 2 kos
- SKONji UMITASH VISOKI ....veoveeveoeeveeeeeseeessseesssesseseses s essess s ssessesssses s eeess s 8 kos
- Gumijasta delovna 0bIEKa.........ooiiiiiciiiii it 20 kos
= IZbHACT (B-10 MMM t.eiiieieiiiiiit ettt ettt st en e 3 set
= Prebijaci, luknjati za tesnilke...... s i s s o [ set
- Vrtalni stroj magnetni Mali ...c..coooiiioiiee ettt se et ee s esre e sresresane 1 kos
= Vrtalni stroj magnetni VeliKisuwsmsmsmsmssssaisiis s i i 1 kos
- Svedri spiralni za kovino HSS (DIN 338) (od @0,5 do @13 mm).........cccrvevvrrernnne. 2 set
- Spiralni MK svedri za kovino (od @13 do @30 mm) .........coeeevivvirioveeeeireeeernnns 1 set
- Kronski svedri za kovino (0d @12 do @58 MmM).........ccoovvvirivoiieiieiieeeeeersee e 1 set
- Navojni svedri in ¢eljusti (0d M3 do M20).......cccoemererieeeecesresreeeeresseersessssersesssens 1 set
- Navojni sveder in Celjust 5/8" TTUNC .........c.cciiiiiiiieeeeieeree oo eseseeeesseseeasssenees 1 kos
- Navojni sveder in Celjust 3/4" TOUNC ........ccooiiviiiiciirieeceireseeesessseeresessassssessensas 1 kos
- Navojni sveder in Celjust 3/4" T8UNF .........cooviveieiceeeeeeeeeeeeee e e e eees e 1 kos
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- Navojni sveder in Eeljust 7/8" JUNC ......ccoieirieririieieeiree s cesiss e seeeresseeseeseeesenns 1 kos
- Navojni sveder in Seljust 1" 8UNC .....ccoiiiiiiiiiiiiiriicieiiie s it s 1 kos
- Navojni sveder in Eeljust 1 1/4" 8UN .....c.oiiiiiiiieiiieiee it ese et eneeeeeeeeereenes 1 kos
- Navojni sveder in €eljust 1 1/8" 8UN .....c.iiiiiiceiiie et ee e 1 kos
- Navojni sveder in Celjust 1 1/2" UN .....c.ooiviiiiiiiiiiiniescisscreceees e 1 kos
- Navojni sveder in Celjust M24X 1,5 .. ..cooiiiiciieiieiiieseeee e eereereeese e eeeeenns 1 kos
- Navojni sveder in Celjust M24X3 .. ..c.oiiiieiriririiiisisiistiee s rereene 1 kos
- Navojni sveder in Celjust MASX3 ... c.coviiiiiiiiiiiiiiciciiiisreiiiss e e e seee s e eeeaes 1 kos
- Set za odstranjevanje zlomljenih vijakov (No. 1 do NO. 8) ...ccocverivriiiiieiciciceireenene 3 set
- Varovalni pas za delo 1@ VISINT ....ccooeiveiiiiiiieeiececceces e 13 kos
= InSpekcijSKo 0ledalo......c.ivuiiiiirieeieiitciirece ettt e e 3 kos
- Momentni KIJu€ (8-40 NIM) ....o.coiiiiiiiiiiiiiiiiis i e eteese e esesaeeneneeeeeeas 1 kos
= Momentni KHjué€ (20-120 NiM ) suansmssssssssiness s s . .. 1 kos
- Momentni KIju€ (40-200 NM) (1/2™).ecueeiirioiiiieerieiseericai et eeere e ereene e e 1 kos
- Momentni KIju€ (70-350 NM) (1/2™).cueouireeiiriiiiieiiiiieiieiecs it es s et een e s 1 kos
- Momentni K[ju€ (120-600 NIM) ...ocooiiirieririiiiercsce et es et seere e 1 kos
- Momentni KI[ju€ (140-760 NIM) ..o.oiiiiiiriiiiiiiirieie e csiess e eeesense s e 1 kos
- Momentni kIju€ (200-1000 Nm) (3/4")...ceeieiieeiiceeieeie e 1 kos
- Momentni KIju€ (750-2000 NI ..oveviviiiiriiiiiiiereieses e ess e essesessess e e 1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni KIju€ (172"} ....ciiiiiiiiiiiieiieieceieeevsereee s 1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni KIJuC (374" ) ....c..ovivviieriiiiciiireresecresnesesssenesasans 1 kos
- Dvosmerna raglja za momentni KIJu€ (1") ..cccoouiiiiieieeseee e eecee e eevenesaeens 1 kos
- Prenosna struznica FURMANITE FXB6-30 .........cccoiiviiiiiiiiicrcceceeeseseieee e 1 kos
- Prenosna struznica EFCO TDF=2 .....cccooviiiiiiiiiiiciciseeeceeee et en e se s sae e 1 kos
% Industrijski sesalCiummsammasamasmnmmm S G 3 kos
- Multiplikator MOMENtAX4 ......cc.cviiiererireeiircs sttt r e s enene 1 kos
Opomba:

» Orodje mora biti pregledano in brezhibno.
» Delovna oprema mora imeti priloZzeno potrdilo oz. zapisnik o zadnjem pregledu.

> Vsi momentni kljuci, pomi¢na merila, merilne urice, itd. mora biti brezhibna, umerjena in
ustrezno oznacena, da se vidi veljavnost kalibracije.
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POGLAVJE 4
PONUDBENI PREDRACUN




Ponudnik:

Naslov:

DS:

PONUDBENI PREDRACUN ST.

A. REMONTNA DELA NA SEKUNARNIH VENTILIH — (v €) brez DDV

A.1 Redni remont —Fiksni del

Zvap. Fiksni del Kolicina v kos Cena/ventil v € brez DDV \{rednost ?!(,uPaJ
St. (predvidena koli¢ina x cena)
1 Servis ventilov preventivne narave 100
2 Servis ventilov korektivne narave 50

Vrednost predremontnih del

Vrednost poremotnih del

SKUPAJ vrednost brez DDV

A.2 Redni remont — Preventivni pregled tesnil

Vrednost skupaj

ro¢nih ventilov- cca 50 kos

Z?p. Fiksni del Predviden obseg Cena urne postavke v €/h (predviden obseg x cena urne
St. delvh
postavke)
1 Preventivni pregled tesnil AO, MO in 100

SKUPAIJ

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025, ZZP — 185966




A.3 Redni remont — Ve¢ del v predvidenem obsegu 1000 ur

Zap. Kvalifikacijska - Predvideno St. ur (skupaj ne . . Vrednost skupaj
St. struktura SR HeEEE vet kot 1000) A [ MO s g v (predvidene ure x cena/h)
1 Tehnologi najmanj VI.'a||V|I. 200
stopnja
2 QC kontrolor najmanj V.stopnja 200
3 Vodja del IV. ali V.stopnja 200
4 Strojna obdelava IV. stopnja 200
5 Klju€avnicarji IV. stopnja 200
SKUPAJ

Urne postavke po posamezni kvalifikacijski strukturi so fiksne ves ¢as trajanja te pogodbe in vkljucujejo vse potne stroske ter vse ostale stroske za
izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naroc¢nika. Dodatki se obracunajo skladno s 5.¢lenom pogodbe. Urna postavka ne vklju¢uje DDV, ki se
obracuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Skupaj tocka A (A.1+A.2 +A.3) brezDDV :

Vrednost DDV:

Skupna vrednost z DDV:
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B: VZDRZEVALNA DELA NA SEKUNDARNI STABILNI OPREMI

Pripombe dodal [SA1]: To jim mi pustimo, da izpolnijo? Kaj
¢e izpolnijo ve¢ ur?

7a Potrebno [ dvid = . Vrednost skupai
ap- Kvalifikacijska struktura Stevilo e eno St. ur (skupaj ne Cena po urni postavki r_e host skupaj
St. vet kot 6550)| (predvidene ure x cena/h)
delavcev
1
1 Tehnolog / Vodja remonta
2 QA inZenir 1
3 QC kontrolor 2
4 Vodja del 4
5 Kljucavnicariji 12
6 Strugar — delo s prenosno )
struznico

7 Delavec za cis¢enje opreme 4

(tocka 7.3-k)

Delavec za interni

transport

8 (voznik 8-tonskega vili¢arja in 1
teleskopskega nakladalnika —

KRAMER)
1. Skupaj
I.* Predvidena vrednost dodatkov (22 % »Vrednost skupaj«)
1. Vrednost predremotnih aktivnosti
Iv. Vrednost poremontnih aktivnosti

Skupaj (I+1+11+1V)
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* K dogovorjeni fiksni urni postavki se posebej zaracunajo zgolj dodatki za pogoje dela v kontroliranem obmocju, dodatki vezani na
delo v podaljsanem delovnem ¢asu, delo v nedeljo in praznikih ter no¢no delo, kot je zapisano v ¢lenu 5 pogodbe. Predvidena vrednost
dodatkov znasa 22 % skupne vrednosti urnih postavk x predvidenga obsega del — »Vrednost skupaj«.

SKUPAJ VREDNOST B

Skupaj vrednost brez DDV

Vrednost DDV

Skupaj vrednost z DDV

Predracun velja do 31. 3. 2025.

\Y , dne

Podpis in Zig odgovorne osebe ponudnika
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Wribina 12. BETO Kntko
reinia

S

POGLAVJE 5
|ZPOLNJEVANIJE POGOIEV IZ ZVISIV-1A




IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1A

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajoCimi sevaniji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, st. 76/17 z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predlozitev ustreznih dokumentov (razvidno iz
priloge), pravhomocno podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje v imenu

ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISJV-1A tudi vsi
njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Krsko, 13. 01. 2021

Nuklearna elektrarna Krsko, d. o. o. Rev. 7
VAROVANJE

Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
In za pridobitev vstopne Kkartice s sliko, ki omogoca samostojni vstop v NEK

Skladno z:

ZVISJV-1, Ur. |. RS, §t.76/2017 in ZVISJV-1A, Ur. |. RS 26/2019
ADP-1.8.003, Rev.7

ADP-1.8.005, Rev.7

Skladno z dolo¢ili Zakona o varstvu pred ionizirajocimi sevanji in jedrski varnosti (ZV1SJV-1
in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splosnimi akti NEK, morajo pravna
oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz
ZVISJV-1, vkljucno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

Varnostno preverjanje delavcev zunanijih izvajalcev

Na podlagi doloéil ¢lenov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek Vstop delavcev
zunanjih izvajalcev v NEK (ADP-1.8.005, revizija 7), v katerem je v to¢ki 5.2 opisan postopek
izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadrzek kot

npr.:

— lazne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprasalniku;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za
kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti;

— dokoncen disciplinski ukrep zaradi tezje disciplinske kr$itve s podro¢ja obravnavanja in
varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;

— odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko
varnost

— Clanstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic politicnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih ¢lanica
je Republika Slovenija;

— Clanstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveS¢evalnih ali varnostnih
Organov.«.

— pravnomocne obtoznice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZznosti, razen za
kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do
treh let;

— nepravnomocne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolZnosti,
in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;

— neizbrisane pravnomoc¢ne obsodbe ali izreCene globe za prekrSke s podrocja varovanja
tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrske, storjene
pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

— utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeleZena pri storitvi kaznivih dejanj ali
prekrskov s podro¢ja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih
kaznivih dejanj ali prekrskov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orozja
ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
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2.

druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome Vv
posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za
jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;

drugi varnostni zadrzki, doloceni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

Nacini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je drzavljan Republike Slovenije opravi delodajalec
skladno z dolo¢ili ¢lenov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005,
revizija 7. Delavec podpise soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpise
vprasalnik:

a) 1ZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE — Dodatek 6.1-A, B ali C
(v izjavo o soglasju delavec vpise osebne podatke, jo prebere in lastnoro¢no podpise)

b) VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A, B ali C
(v vprasalnik delavec vpise resni¢ne osebne podatke in vprasalnik lastnoro¢no podpise)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprasalniku, se dokazuje s potrdili, ki S0 navedena na
koncu vprasalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so
navedeni v prvem odstavku 151. ¢lena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih

podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

— naslov delodajalca;

— osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);

— EMSO, ¢&e ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in za¢asno prebivaliice
osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— drzavljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;

— naziv delovnega mesta;

— namen varnostnega preverjanja;

— kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja
(Dodatek 6.1-A, B ali C).

— podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter zig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblas¢enem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po
obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji
in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholo$ko oceno.
Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
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2.2 Varnostno preverjanje delavca, Ki je tuji drzavljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji drzavljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z dolo¢ili 155. ¢lena ZVISJV-1 in v skladu
z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7.

Delodajalec poslje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s
spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami — vzorec je v tocki 11) na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIA

Zahtevane priloge:

a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(1IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),

b. Izpolnjen vprasalnik za \V/arnostno preverjanje iz 150. ¢lena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANIJE - Dodatek 6.2-A,B

ali C)

c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaCasnem
bivalis¢u, drzavi bivanja in naslovu za vro¢anje, Ki ga izda pristojni organ v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba.

d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v
drzavi, katere drzavljan je preverjana oseba.

e. ZDRAVNISKO SPRICEVALO pridobljeno pri pooblaséenem izvajalcu medicine dela v
Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je
zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom,
opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog,
drugih zasvojenosti in psiholosko oceno.

Zdravnisko potrdilo ne sme biti starejSe od enega leta.
Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (ADP-1.8.005, revizija 7)

IZJAVA O 1ZPOLNJEVANJU POGOJEV 1Z ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, Bali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJIV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoro¢no
podpise odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA
je sestavni del poslovnega aranzmaja — pogodbe — in velja do preklica. K prvemu Zahtevku
za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca odgovorna oseba zunanjega izvajalca
priloZzi original IZJAVE.

Ce zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k Zahtevku za izdelavo
vstopne kartice za zunanjega izvajalca priloziti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.

Stran 3 od 6



Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 7)

ZAHTEVEK ZA 1ZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA 1ZVAJALCA
(Dodatek 6.5-A, B ali C)

V Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca (v nadaljnjem besedilu:
ZAHTEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju — nosilcu poslovnega
aranzmaja — in osebne podatke delavcev.

Na ZAHTEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati
datum izvedenega varnostnega preverjanja.

Dostava zahtevka in izjave v NEK

ZAHTEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloZzeno IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj
30 dni pred zacetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

Vodenje evidence osebnih podatkov

Delodajalec mora voditi evidenco iz ¢lenov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih
osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v obmocju, objektu ali na prostoru
jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke se pet let po prenehanju dela osebe
v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za
nadzor nad fizi¢nim varovanjem jedrskega objekta, e to zahtevajo.

Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja

V tretjem odstavku 149. ¢lena ZVISJV-1 je doloceno, da mora upravljavec jedrskega
objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega
preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splosnimi akti upravljavca.

Veljavnost varnostnega preverjanja

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih
pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

Veljavnost vstopne kartice

Z dnem, ko potece veljavnost varnostnega preverjanja, potece tudi veljavnost vstopne
kartice! Treba je pravocasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom
za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljSanje njene veljavnosti.
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10.

Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 7):

Dodatek 6.1:

Dodatek 6.2:

Dodatek 6.3:

Dodatek 6.5:

IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.1-
A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.1-C
v angleskem jeziku)

VPRASALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.2-C v
angleskem jeziku)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v
slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaskem jeziku ali 6.3-C v angleskem
jeziku)

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA
IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v
hrvaskem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleskem jeziku)
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11. Vzorec vloge za preverjanje tujih drzavljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:
E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE

VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NACRTOVANJE

Stefanova 2

1501 LJUBLJANA

SLOVENIJA

Nas znak: Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. ¢lenom ZVISJV-1 (Ur. List RS §t. 76/17 in 26/19), vam v prilogi poSiljamo potrebno
dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje naSe delavce:

V prilogi poSiljamo naslednje obvezne priloge:

o Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.

o lzpolnjen vpra8alnik za varnostno preverjanje iz 150. &lena ZVISJV-1.

o Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, drzavljanstvu, stalnem ali zaasnem bivalis¢u, drzavi
bivanja in naslovu za vro€anje.

o Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v drzavi, katere
drzavljan je preverjana oseba

o ZdravniSko spri€evalo, pridobljeno pri pooblaS€¢enem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji.
Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in
vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravijenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled
odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psiholodko oceno.

Kraj:
Datum:
Predstavnik delodajalca

M.P. (ime, priimek , podpis)

Vroditi:
Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno nacrtovanje
Stefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija
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Postopek St. Dodatek 6.1-A NEK/VAR

ADP-1.8.005 IZJAVA 0 SOGLASJU

Stran 1 od 1

Revizija - 7

ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

PODPISANI/-A: ROJEN/-A:
STALNO PREBIVALISCE:
DRZAVA: GSM:
DRZAVLJANSTVO: E-posta:
IZJAVLIAM:
a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

J)

in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;

da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fiziéno nadzorovanem in
vitalnem obmoCju jedrskega objekta — v Nuklearni elektrarni KrSko — le na podlagi ugotovitve, da
za to ne obstajajo varnostni zadrzki, kar se ugotavija z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi
delodajalec v skladu z doloc€ili 149. do 155. ¢lena ZVISJV-1 ter v skladu s sploSnimi akti Nuklearne
elektrarne Krsko;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pricetkom dela v NEK nato
pa najmanj vsakih 5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, ¢e se pojavi utemeljen sum
obstoja varnostnega zadrZka;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobnega petletnega
varnostnega preverjanja, ne morem veC opravljati dela v NEK;

da bom izpolnil/-a vprasalnik za varnostno preverjanje v skladu z dolo¢ili 150. &lena ZVISJV-1 in
prilozil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadrzkov;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori
na vpraSanja iz vpraSalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene
varnostnega preverjanja;

da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-l1a v vprasalniku za
varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z dolocCili 149.
do 155. €lena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliSCin in laZne navedbe podatkov v vpraSalniku za varnostno
preverjanje pomenijo varnostni zadrZek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega
razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;

da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil Se pet (5) let
po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec unic¢il, do
takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti, ugovora in pravico vloZitve pritozbe pri informacijskem pooblasCencu;

da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen
varnostnega preverjanja kot to doloca 151. ¢len ZVISJV-1.

ZATO: SOGLASAM oziroma NE SOGLASAM

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim
preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi
doTocbami ter procesi in postopki NEK.

(e sogla3ate obkroZite besedo »soglaSam«, e ne, obkroZite besedi »ne soglaSam«)

V/NA: Datum:

LastnoroCni podpis:
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Na podlagi 149. do 155. Clena Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji in
jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizi¢no nadzorovanem in vitalnem obmocju
jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo sploSne pogoje, dolocCene
z zakonom in sploSnimi akti Nuklearne elektrarne Kr3ko in za katere ne
obstajajo varnostni zadrzki.

V skladu z navodili Citljivo izpolnite vpraSalnik za varnostno preverjanje,
pri Cemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME,VKLJUCNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA

IME:

PRIIMEK:

PREJSNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali,
ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliSki priimek, priimek,
pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):

SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK OBDOBJE (v letih od — do)

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA |
2.1 DATUM ROJSTVA: L]
2.2 KRAJ ROJSTVA: |

.0 DRZAVLJANSTVO, VKLJUCNO S PREJSNJIMI DRZAVLJANSTVI IN DVOJNIMI
RZAVLJANSTVI

SEDANJE DRZAVLJANSTVO (navedite):

PREJSNJA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

3
D
3
3
3

NN | N¢

.
.
.

.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRZAVE:

DVOJNA DRZAVLJANJSTVA (obkroZite): | DA | NE

w|w
w|w

.1 CE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRZAVO:

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZACASNEGA PREBIVALISCA

4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

4.2 NASLOV ZACASNEGA PREBIVALISCA

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
OBCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA
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4.3 NASLOV ZA VROCANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)

ULICA HISNA STEVILKA
KRAJ POSTA | STEVILKA POSTE
0BCINA UPRAVNA ENOTA

DRZAVA

TRENUTNA ZAPOSLITEV IN PREJSNJE ZAPOSLITVE
.1 NAZIV DELODAJALCA
N
N

ASLOV DELODAJALCA
AZIV DELOVNEGA MESTA
DATUM NASTOPA DELA
PREJSNJE ZAPOSLITVE:
ELODAJALEC NASLOV OBDOBJE RAZLOG IN NACIN PRENEHANJA
(od — do) DELOVNEGA RAZMERJA

5.0
5

5.2
5.3
5.4
5.5
D

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE DA | NE
PREGANJAJO PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite)
6.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI JE IZDALO SODBO LETO IZDAJE

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOCNE ODLOCBE ALI SODBE O PREKRSKIH ZOPER JAVNI| DA | NE
RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRSKI S PODROCJA PROIZVODNJE IN
PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROZJEM (obkroZite)

7.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA PREKRSKA PREKRSKOVNI ORGAN ALI SODISCE, | LETO IZDAJE
KI JE IZDALO ODLOCBO ALI SODBO

‘8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE ‘DA | NE |
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PREGANJA PO URADNI DOLZNOSTI (obkroZite) ]

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA SODISCE, KI VODI POSTOPEK LETO ZACETKA
POSTOPKA

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkroZite) ‘ DA ‘ NE
9.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

10.0 CLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROZAJO NACIONALNO | DA | NE
VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRZAV CLANIC
POLITICNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH CLANICA JE REPUBLIKA
SLOVENIJA (obkrozite)

10.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:

IME ORGANIZACIJE DRZAVA OBDOBJE CLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVESCEVALNIMI SLUZBAMI (obkroZite) [DA | NE
11.1 CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:

NAZIV TUJE OBVESCEVALNE SLUZBE | PRIIMEK IN IME OSEBE S CAS STIKA
KATERO STE IMELI STIKE

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEZJIH DISCIPLINSKIH KRSITEV S |DA | NE
PODROCJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE
ALKOHOLA ALI DROG (obkroZite)

CE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:

VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRSKA DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP | LETO IZDAJE

| 13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE [DA | NE |
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ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOCILI 149. DO 155.
CLENA ZVISJV-1 (obkrozZite)

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v
vpraSalniku resnicni in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporocil
vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: DATUM:

(lastnorocni podpis)

POTRDILA:
OPOMBA
Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih drzavljanov je treba pri
pristojnih organih drzave katere drzavljan je preverjana oseba pridobiti
samo potrdila, ki so v spodnji tabeli oznacena z zvezdico (*).

Upravljavec zbirk osebnih podatkov Datum
izdaje
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1.* Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register
prebivalstva

- osebno ime, EMSO, drZavljanstvo, stalno ali za&asno
prebivalisce, drzava bivanja, naslov za vroCanje, sprememba
osebnega imena,

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

- podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega drZavljana v
Republiki Sloveniji, serijska Stevilka in vrsta dovoljenja,
razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o
tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo
veljati

(Za tuje drzavljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je
treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri
centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje
zadeve Republike Slovenije).

2.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomocne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se
preganjajo po uradni dolZnosti

(Za tuje drzavljane pridobiti pri pristojnem organu drzave,

katere drzavljan je preverjana oseba).

3.* Ministrstvo za pravosodje

- neizbrisane pravnomoCne odlocCbe ali sodbe o prekrSkih zoper
javni red in mir z znaki nasilja ter prekrski s podrocja
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in oroZjem

(Za tuje drZavljane pridobiti pri pristojnem organu drzZave,

katere drZavljan je preverjana oseba).

4.* Okrajno in okrozno sodisce

- postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolZnosti)
(Za tuje drzavlijane pridobiti pri pristojnem organu drZave
katere, drzavljan je preverjana oseba).

5. Policija

Podatek o morebitnem varnostnem zadrzku za dostop ali delo na
jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV-1
ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije.

6.* Pooblasceni izvajalec medicine dela

ZdravniSko spricevalo pridobljeno pri pooblaScenem izvajalcu
medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem,
da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z
zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in
vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih
zasvojenosti in psiholoSko oceno.

7. Delodajalec

Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena,
da v obdobju dveh let pred pricetkom varnostnega preverjanja
ni bil izrecCen disciplinski ukrep zaradi tezjih disciplinskih
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krSitev s podrocja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov
ali zlorabe alkohola ali drog.

8. Slovenska obveScevalno-varnostna agencija

Varnostni zadrzek zaradi C¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politi¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

9. Obvescevalno varnostna sluzba Ministrstva za obrambo
Varnostni zadrZek zaradi c¢lanstva v organizacijah ali
skupinah, ki ogroZajo nacionalno varnost in vitalne interese
Republike Slovenije, drzav ¢lanic, politic¢nih in obrambno-
varnostnih zvez, katerih ¢lanica je Republika Slovenija in
Zaradi stikov s tujimi obveScevalnimi sluzbami.

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRZKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno Datum izvedenega
preverjanje varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)




Postopek 3t. NEK/VAR

Dodatek 6.3-A
ADP-1.8.005

IZJAVA 0 IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV Stran 1 od 1
Revizija - 7

IZJAVA

0 izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajoCimi sevanji
in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

St. poste in kraj:

Drzava:

Tel. §t:

E-posSta:

Izjavljam, da naSa organizacija kot pravna oseba in tudi naSi delavci, ki
bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vkljucno z
varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno
dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaSceni predstavniki narocnika NEK v na$i
dokumentaciji kadarkoli preverijo resnic¢nost podatkov o0z. Tistin, ki
utemeljujejo to izjavo.

Ce se kakorkoli ugotovi neresni¢nost te izjave, se strinjamo, da narocnik

takoj prekine poslovne angaZmaje z nami in se obvezujemo plaCati vse stroSke,
ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj:

Datum:

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

(Ime, priimek in podpis)




Postopek St.: ADP-1.8.005

Revizija: 7; Dodatek 6.5-A

ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja: “ Oznadi z »X«: [ | kontinuirano delo
Pogodba ali eksterna narogilnica - Stevilka: | remont
O E-posta odgovorne osebe poslovnega partnerja: 1] servis
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 — datum podpisa: [ | dostava blaga
NEK SIFRA - poslovnega partnerja: NEK Organizacijska enota: 1| projekt
NEK: Dela se bodo izvajala v (oznagiz »X«): O | Netehnolo3ki del O ‘ Tehnoloski del [ | indpekcija
Zap. Spol| Dan, mesec, | Prebivali§¢e: drzava, . St. Ol ali Delo - Datum Datum Datum NEK NEK |Podpis delavca
&t | Priimek Ime (M) | letoinkraj kraj, ulica, 3 PL dajalec izvedbe prihoda | odhoda MIS SMS - prevzem
@) rojstva hig. &t. E o VP maticna | VK st. VKin VN
Qn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. ZUNANJI IZVAJALEC M. P. 2. POTRJUJE ZA NEK 3. POTRJUJE ZA NEK 4. Vodja Varovanja
Odgovorna oseba: Nabava: Vodja organizacijske enote:
5. Receptor
Datum |Ime in priimek | Podpis Datum | Mati¢na §t. |Podpis Datum |Matiéna t. | Podpis Datum  |Podpis

Kratice: Ol - osebna izkaznica; PL - potni list; VP — varnostno preverjanje; VK - vstopna kartica; VN — varnostna navodila; NEK — Nuklearna elektrarna Krsko



POGLAVJE 6
OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE




Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (narocnika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla ,

Po pogodbi st. ,zdne ,

obdobju od do v znesku EUR.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referencnega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe. Obracun izvedenih
del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referencnega narocnika, ki jo lahko narocnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail:

telefon:
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OPOMBA:
1. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro¢nikov na tem obrazcu ali na
potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upostevale.

Pooblascena oseba za potrjevanje vimenu narocnika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovhem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:
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Obrazec 2
1ZJAVA O KVALIFIKACISKI STRUKTURI DELAVCEV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

IZJAVLIAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno Stevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specificnimi znanji navedenimi v prilozeni Tehni¢ni
specifikaciji;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih
jezikov: slovenscina, hrvascina, anglescina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢ne
specifikacije.

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2025, ZZP- 185966 1




Obrazec 3
1ZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan udinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(oznaciti)

1SO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10 CFR 21

ASME 11l NCA-4000
ASME 11l NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

I o i O (W A

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi
ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in
obrazlozitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloziti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo
prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 4
I1ZJAVA O DELU V REiIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Narocénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v reZzimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- da bomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred

pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje vimenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblasc¢ena za podpisovanje v imenu narocnika)

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 5
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOIJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Narocnik: Nuklearna elektrarna Krsko

Podizvajalec

Firma / naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Maticna stevilka:

Identifikacijska Stevilka za DDV:

Stevilka transakcijskega racuna:

Telefon:

E-posta:

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji, v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

* e je odgovor DA je potrebno navesti za katero podrocje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba
razvidna iz organizacijske sheme.
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Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali
kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

* Ce je odgovor DA, je potrebno navesti natancen obseg odgovornosti, ki se prenasajo na podizvajalca.
Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).

Strinjamo se z vsemi dolocili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni
dokumentaciji v obsegu, ki se nanasa na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.
Izjavljamo da:

- nismo uvrséeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

a) Zahteva podizvajalca za neposredno placilo:
Soglasamo, da naroc¢nik nasSe terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narocila placuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno
potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naro¢niku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega placila
(ustrezno obkroZi a) ali b))

Narocniku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov
lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni mozno preveriti v uradnih
evidencah, bomo na poziv naro¢nika v dolo¢enem roku predlozili zahtevana dodatna dokazila o
izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz
TS/RD za svoj (podizvajal¢ev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na
nominiranega podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni
za vsakega sodelujocega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima
podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v
podizvajalski verigi.
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Obrazec 6
1ZJAVA O NASPROTIJU INTERESOV

Predmet ponudbe: Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Naroénik: Nuklearna elektrarna Krsko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druzinskimi ¢lani ter da

le-ti:

niso lastniki naSega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo naSega podjetja v poslih z NEK oziroma niso ¢lani nase uprave,

- nimajo finan¢nih interesov v naSem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe naSega

podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Wriblng 12. BITQ Ko

POGLAVJE 7
QA SPECIFIKACIJA




IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV KAKOVOSTI

Predmet ponudbe Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v
remontu 2025

Ponudnik pod kazensko in
materialno odgovornostjo

[ZJAVLIA,

da bo izpolnil vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, Generic Quality Assurance Program
Requirements (priloga nabavni dokumentaciji) za SR storitve oziroma vse zahteve kakovosti iz
specifikacije QS-610, ki so navedene v Tehnicni specifikaciji za AQ storitve.

S potrditvijo te izjave prevzemamo odgovornost in zagotavljamo, da bodo vsi podizvajalci, ki jih
angaziramo, prav tako izpolnjevali vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610 za SR storitve
oziroma vse zahteve kakovosti iz specifikacije QS-610, ki so navedene v tehnic¢ni specifikaciji za AQ
storitve.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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POGLAVJE 8
NAVODILO ZA PRIPRAVO

PREDREMONTNEGA PAKETA,
PRELIMINARNEGA POROCILA IN
ZAKLJUCNEGA POROCILA




IZJAVA
o sprejemanju Navodila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in
zaklju¢nega porocila

Konéno porocilo, ki bo na koncu predano narocniku, mora biti narejeno v skladu z Navodilom za
pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porocila in zaklju¢nega porocila, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bo Konéno porodilo narejeno v skladu z zgoraj
navedenim Navodilom.

Podpis:
(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Postopek St.
ADP-1.1.080

Revizija - 5

DODATEK 6.4

Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in
zakljuénega porocila

NEK/TO

STRAN 1 od 10

Navodilo za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroc¢ila in zakljucnega porocila

1. Namen in uporaba

Navodilo ureja pravila za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega
poroCila in zakljuCnega poroCila za vse zunanje izvajalce remontnih del in
ostalih storitev.

DolocCene vsebinske toCke so poenotene in omogoCajo, da se lahko podatki in
dokazila iz predremontnega paketa ustrezno uporabijo v zakljucnem porocCilu.

Vsebinski koncept navodila omogoCa hitro iskanje, preglednost in nepotrebno
podvajanje podatkov. Navodilo upoSteva tudi optimizacijo dokumentiranja na
naCin, da se v doloCenih toCkah podatki vpisujejo v zahtevane tabele, pri
dolo€enih toCkah pa se uporabi vsebinski opis oz. sklic na
dokumente/podatke, ki so bili verificirani in predani skupaj z delovnimi
nalogi.

Kadar zunanji izvajalec izvaja dela na veC remontnih skupinah Tlahko izdela
t.i. »SplodSni del «, kateri zdruzuje podatke in dokazila skupne za vse
ostale remontne skupine.

2. Navodilo za pripravo predremontnega paketa

Predremontni paket mora biti pripravijen po skupinah opreme, na katero se
nanasa.

2.1. Naslovna stran predremontnega paketa

Naslovna stran predremontnega paketa mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e 3Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko paketa,

e naslov paketa,

e oznako revizije,

e datum izdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume odobritve predremontnega paketa
(pripravil, pregledal, odobril).




Postopek St.

DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 2 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

2.2. Ostale strani predremontnega paketa
Ostale strani predremontnega paketa morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko paketa,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temvec na
zaCetku vsakega poglavja).

2.3. Vsebina predremontnega paketa

2.3.1. Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska shema

Vsak izvajalec remontnih del mora v predremontni paket vkljuCiti informacije o
statusu QA prirocCnika in postopkov sistema kakovosti podjetja. Navesti je
potrebno, €e so QA priroCnik in postopki revidirani ali Se veljajo obstojecCe
revizije. Ce so revizije QA priroCnika in postopkov narejene, morajo biti nove
revizije priro€nika in postopkov dostavljene odgovorni osebi SKV- NE Kr3ko.
Razdelitev sistemske dokumentacije se izvede po pravilih zunanjega
razdeljevanja z wuradnim dopisom, primopredajnim obrazcem in izvodom
kontroliranih kopij revidiranih dokumentov v papirni ali elektronski obliki.
Ce se je zaradi obsega del pokazala potreba po novih sistemskih postopkih, se
morajo tudi ti na enak naCin dostaviti v NE Krsko

Vsak izvajalec remontnih del mora izvesti interno preverjanje (audit) sistema

zagotovitve kakovosti, s posebnim poudarkom na obsegu remontnih del.
Objektivni dokaz o izvedenem preverjanju, ugotovljenih odstopanjih, rokih in
nainih njihovega odpravljanja ter status korektivnih aktivnosti mora biti v
okviru poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijska
shema" predremontnega paketa.

Vsak izvajalec remontnih del mora za remontne aktivnosti pripraviti plane
kontrol, v skladu z obsegom del, definiranim s pogodbo. Plani kontrol
morajo biti izdelani v obliki tabele, ki mora vsebovati vsaj naslednje
podatke:

kratek opis aktivnosti,

postopek, predpis in nacrt, po katerem se aktivnost izvaja,
izvajalca aktivnosti,

QA zahteve izvajalca (R, W, H, T),




Postopek 3t. DODATEK 6.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 3 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

e polja za QA zahteve NE Kr3ko (R, W, H, T)

e polja za podpis in zig (Ce obstaja) izvajalca, NE Krsko in predstavnika
pooblasSCene organizacije, ki so izvajali oziroma spremljali aktivnosti,

e polje za vnos Stevilke porolila, kot objektivnega dokaza o izvedenih
inSpekcijah, kontroli, neskladjih in podobno.

Vsak izvajalec mora za remontne aktivnosti priloziti organizacijsko shemo,
iz katere je razvidno:

e Pristojno in odgovorno osebje za vodenje, izvajanje in verificiranje
remontnih dejavnosti ter njihove medsebojne zveze,

e Organizacijsko neodvisnost QA/QC osebja,

e Notranje in (zunanje) komunikacijske povezave in informacijske poti na
remontu.

Vsak predremontni paket mora pregledati QA inZenir izvajalca del in ga
dokumentirati s pisnim poroCilom o njegovi vsebini, opisom ugotovljenih
odstopanj in nacinu odpravljanja teh odstopanj. PoroCilo mora biti sestavni
del poglavja "Status QA dokumentacije, kontrolni plani in organizacijske
sheme".

2.3.2. Seznam delovnih in kontrolnih postopkov

Vsak podizvajalec mora pripraviti azuriran seznam postopkov, ki se bodo
uporabljali za izvajanje aktivnosti. Pripravljeni seznam mora biti v obliki
tabele, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

e oznake postopkov,
e naslove postopkov,
e revizijo,

e datum veljavnosti.

Vsi revidirani in/ali na novo napisani postopki, ki se v predremontnem paketu
dostavljajo v NE KrSko na pregled in odobritev, se morajo nahajati za seznamom
postopkov. Vsi postopki morajo biti pregledani, odobreni in priloZzeni najmanj
30 dni pred pricetkom remonta.

2.3.3. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam merilne in testne opreme.
Iz seznama mora biti razvidno naziv merilne in testne opreme, identifikacijska
Stevilka, merilno obmocje, datum veljavnosti wumerjanja in Stevilka
certifikata. V prilogi seznama morajo biti prilozena potrdila o umerjanju za
opremo, ki je na seznamu.
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Opomba: Merilna in testna oprema mora biti oznaCena =z nedvoumno
jdentifikacijsko Stevilko, skladno z dostavlijenim seznamom.

2.3.4. Seznam certifikatov in certifikati o delovnih sredstvih/ opremi

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam delovnih sredstev/opreme,
ki jo bo uporabljal pri svojem delu (na primer jeklene Zice za dviganje,
k1juke, varilni usmerniki itd.). V prilogi seznama, in skladno z zahtevami
tehniénih predpisov, morajo biti certifikati za delovna sredstva/opremo, ki je
navedena na seznamu.

2.3.5. Seznam osebja in dokazi o kvalificiranosti osebja

Vsak izvajalec remontnih del mora dostaviti seznam potrebnega osebja za
jzvajanje remontnih del.

Poseben seznam mora biti pripravljen za specialiste, ki morajo za izvajanje
aktivnosti imeti posebna strokovna znanja (na primer varilci, NDE kontrolorji,
QA). Za tak3no osebje mora biti izdelana tabela z naslednjimi podatki:

e ime in priimek,

e specialnost,

e Stevilka potrdila o kvalifikaciji/usposobljenosti,
e datum veljavnosti potrdila

V prilogi poglavja morajo biti potrdila, ki so navedena v tabeli.

3. Navodilo za pripravo preliminarnega porocila

3.1. Preliminarno poroc¢ilo o izvedenih delih

Format naslovne strani preliminarnega poroCila mora vsebovati naslednje
informacije:

e naziv izvajalca del,

e naslov porocCila,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e ime in priimek osebe, ki je poroCilo pripravila,
e datum predaje porocila,

e podpis osebe, ki je poroCilo pripravila.
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Ostale strani preliminarnega porocila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom porocCila,
e Stevilko pogodbe/narocila,
e oStevilCene strani v formatu "X" od "Y".

Vsebina preliminarnih poroCil mora zajemati naslednje:

e tabelarni pregled izvedenih del na komponenti/opremi, v skladu z opisi

aktivnosti, navedenih v toCki 1 delovnih nalogov in paketa, ki spada
delovnemu nalogu,
e tabelarni pregled neizvedenih del na komponenti/opremi, ki niso navedena

k

v

opisih aktivnosti v toCki 1 delovnih nalogov, navedenih v porocCilih,

prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled in status izvedbe neplaniranih del, navedenih
poroCilih, prilozenih delovnim nalogom,

e tabelarni pregled poroCil o odstopanjih, s statusom odprt/zaprt,

v

e oceno kakovosti izvedenih del in priporocila za vzdrzevanje/servisiranje

opreme do naslednjega remonta.

Opomba: Ce izvajalec ne zapusti z delovis€a in predEasno preda zakljuéno
poroCilo, izdelava preliminarnega poroCila ni obvezna. Navedeno velja samo
na podlagi sporazumnega dogovora med naroCnikom in izvajalcem, ki ga je
potrebno dokumentirati v obliki zapisnika.

4. Navodilo za pripravo zakljucnega porocila

Zakljucno poroCilo mora biti pripravljeno po skupinah opreme, na katero se
nanaSa naroCilo, v spodaj definiranem formatu.

4.1. Naslovna stran zakljuénega porocila

Naslovna stran zakljucnega porocila mora vsebovati naslednje informacije:

e naziv izvajalca del,

e Stevilko pogodbe/narocila,

e Stevilko porocila,

e naslov porocila,

e datum jzdaje,

e mesto jzdaje,

e imena in priimke, podpise oseb ter datume, kdaj je bilo zakljucno porocCil
odobreno (pripravil, pregledal odobril).

0]
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4.2. Ostale strani zakljucnega porocila

Ostale strani zakljucnega poroCila morajo vsebovati naslednje informacije:

e glavo, z naslovom poglavja,

e Stevilko porocila,

e oznako revizije,

e oStevilcCene strani v formatu "X" od "Y",

e podpise odgovornih oseb kjer je potrebno (ne na vsaki strani, temve¢ na
zacetku poglavja).

4.3. Vsebina zakljucnega porocila
4.3.1. Uvod

V uvodu je potrebno navesti kratek povzetek izvedenih aktivnosti , status
QA dokumentacije.

4.3.2. Seznam opreme

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,
e planirano da/ne,

e realizirano da/ne,

e kratek opis razloga za nerealizacijo.

4.3.3. Poroc¢ila o izvedenih delih po opremi

Pripravljeni seznam mora biti v obliki tabele, ki vsebuje naslednje
podatke:

e zaporedna Stevilka v tabeli,

e Stevilka delovnega naloga,

e oznaka naprave, navedena v rubriki delovnega naloga,

e kratek opis aktivnosti, navedenih v rubriki delovnega naloga,




Postopek St. PORALEX 8.4 NEK/TO

ADP-1.1.080 Navodilo za pripravo predremontnega
paketa, preliminarnega porocila in STRAN 7 od 10
Revizija - 5 zakljuénega porocila

e poroCila o opravljenih delih so pregledana, kompletna in vsebinsko
ustrezna da/ne
e razlog za nekompletnost ali vsebinsko neustreznost

Opomba: Pod izvedenimi deli po opremi se razume, da ima vsaka komponenta
(npr. Crpalka AF101PMP-001, ventil 22514 itd.) samostojen paket delovnega
naloga, ki zahteva izpolnitev predpisanih podatkov in poroCil, ki se
nanaSajo na izvedena dela na opremi. Tovrstni podatki in porocila so:

e natanCen opis stanja opreme,

e natancni opis izvedenih del, vkljuCujoC test operabilnosti ali vzrok
prekinitve del,

e izvajalci del (maticne Stevilke, ime, Stevilo ur..),

e del. organizacija, dejansko Stevilo izvajalcev, dejansko Stevilo ur,
dejansko skupno Stevilo Clovek-ur

e uporabljen material: opis, Sifra, koliCina, Stevilka izdajnice,

e uporabljen merilna in testna oprema: ident. Stevilka, uporabljena obmocja,
datum veljavnosti umerjanja,

e PIK (plan izvedbe in kontrole del)

e Izpolnjena poroCila zahtevana v okviru paketa delovnega naloga (npr.
priloge postopkov)

Vsebinsko ustreznost podatkov in poroCil mora pregledati in potrditi
odgovorni vodja del in QA inzenir izvajalca. Ob zakljucevanju delovnih
nalogov se morajo vsa poroCila oz. priloge delovnega naloga oznacCiti z St.
del. naloga in Stevilom strani (npr. DN -2010/8459; stran 1 od 20).
Originalni izvodi poroCil se predajo z delovnim nalogom koordinatorju del
NEK. Kopije poroCil in delovnih nalogov mora arhivirati izvajalec del.

4.3.4. Seznam delovnih in kontrolni postopkov

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih in kontrolnih
postopkov iz toCke 2.3.2 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno v seznam navesti
uporabljene postopke, kateri so bili v Casu remonta revidirani in dodatne
postopke, ki so se uporabljali in niso bili navedeni v tc. 2.3.2
(predremontnega paketa). Te postopke je potrebno tudi priloZiti v
porocCilo.
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4.3.5. Zamenjani deli po opremi in delovnem nalogu

Ce se med in3pekcijo ugotovi nesprejemljivo stanje delov opreme, se morajo
le-ti zamenjati. Za vsako opremo posebej se morajo zamenjani deli vpisati v
ustrezno rubriko delovnega naloga na osnovi podatkov iz izdajnic, ki jih
jzdaja skladisce NE, na naslednji nacin:

e Uporabljen material: naziv zamenjanih delov, navedenih v izdajnici
skladisCa NE Kr3ko,

e Sifra: navedena v izdajnici skladisca NE Krsko,

e Kolic¢ina: dejansko zamenjanih delov,

e Stevilka izdajnice skladisca NE KrSko.

4.3.6. Seznam uporabljene merilne in testne opreme

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam merilne in testne opreme ter
priloZena potrdila o umerjanju iz tocke 2.3.3 (predremontnega paketa), Ce je
stanje nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja je potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v tocki 2.3.3 (predremontnega paketa).

4.3.7. Seznam certifikatov in certifikati za delovna sredstva/opremo

V zaklju€nem poroCilu se lahko uporabi seznam delovnih sredstev/opreme in
priloZena potrdila iz toCke 2.3.4 (predremontnega paketa), Ce je stanje
nespremenjeno.

Opomba: V primeru spremenjenega stanja Jje potrebno na seznamu navesti in
priloziti potrdila za vso dodatno opremo, ki se uporabljala in ni bila
navedena v toCki 2.3.4 (predremontnega paketa).

4.3.8. Seznam kvalificiranega osebja in dokazila o kvalifikaciji

V zakljuCnem poroCilu se lahko uporabi seznam kvalificiranega osebja in
priloZena dokazila o kvalifikaciji iz toCke 2.3.5 (predremontnega paketa), Ce
Jje stanje nespremenjeno.

Opomba: Na seznamu Jje potrebno navesti in priloziti dokazila za vso
kvalificirano osebje, ki je izvajalo aktivnosti in ni bilo navedeno v tocki
2.3.5 (predremontnega paketa).
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4.3.9. Seznam odstopanj in poroc¢ila o odstopanjih

Vsak delovni nalog NE KrSko, pri katerem se med izvajanjem aktivnosti
ugotovi odstopanje od definiranih zahtev iz paketa delovnega naloga, mora
biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila o odstopanjih se morajo
prikazati v obliki tabele, z naslednjih razporedom polj:

e zaporedna Stevilka v tabeli po vrstnem redu izdaje poroCila o odstopanju,

s Stevilka porocCila o odstopanju,

e delovni nalog, za katerega je poroCilo o odstopanju izdano (po potrebi se
za en delovni nalog lahko izda veC porocCil o odstopanju),

e oznaka opreme/komponente, navedena v rubriki delovnega naloga, na katerega
se poroCilo o odstopanju nanasa,

e kratek opis na kaj se odstopanje nanasa,

e kratek opis korektivne akcije,

e ali je korektivna akcija izvedena (da ali ne).

Vsa poroCila o odstopanjih morajo biti v prilogi za tabelo.

4.3.10. Plan kontrol in poroc¢ila o kontroli kakovosti

Vsak delovni nalog NE KrSko, na katerem je navedena zahteva po kontroli
kakovosti, mora biti dokumentiran s poroCilom. Vsa poroCila kontrole
kakovosti je potrebno vpisati v zahtevano rubriko Plana kontrol, ki se
priloZi v tej toCki porocCila.

Iz plana kontrol morajo biti razvidni naslednji podatki:

e delovni nalog, za katerega je porocCilo izdano (po potrebi se za en delovni
nalog lahko izda ve¢ poroCil kontrole kakovosti),

e oznaka opreme, lokacijska Stevilka, varnostni razred

e opis kontrolnih aktivnosti,

e postopek kontrole kakovosti in drugi referenini dokumenti, v skladu s
katerim je bila kontrola izvedena,

e verifikacija kontrole s strani QC in QA,(tudi narocnika),
e Stevilke kontrolnih poroCil (po sistemu oznaevanja izvajalca).
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4.3.11. Seznam poroc€il o izvedenih dodatnih delih in poroc¢ila o izvedenih
dodatnih delih

Glede na to, da v obsegu del, definiranem v delovnem nalogu, ni prikazano
dejansko stanje, v katerem se oprema nahaja, se pojavlja potreba po
poveCanju obsega del. Dodatna dela na opremi se morajo navesti in vpisati v
tabelo kot sledi:

e zaporedna Stevilka v tabeli po oznaki opreme,

e oznaka opreme, na katero se dodatna dela nanaSajo,

e delovni nalog za opremo, na katero se dodatna dela nana3ajo,
e opis dodatnih del.

4.3.12. Analiza trendov stanja opreme, priporocila

V tem poglavju zaklju€nega poroCila je potrebno navesti v kakSnem stanju je
bila po kon€anem remontu oprema puScena.




