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PROJEKTNA NALOGA

K1a do K4, v dolzini trase cca 2.500 metrov, odsek proti Bizeljskem

Dokumentacija za novogradnjo mora biti izdelana na nivoju DGD/PZI v obmodju
veljavnega DPN za HE Mokrice, ki je vseboval celotno vzhodno obvoznico Brezice.

(1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Mesto Brezice se je razvijalo ob glavni cesti in zelezniski progi Ljubljana — Zagreb. V
zadnjih desetletjih so se BrezZice precej razSirile, predvsem proti ZelezniSki postaji v
severnem delu in ob cestah proti Bizeljskem in Dobovi. Prikljuila so se ji primestna
naselija Brezina, Sentlenart, Crnc, Zakot in Trnje. V naselju so zgo$&ene centraine
funkcije: upravne, vecina storitvenih, druzbenih in gospodarskih dejavnosti in predstavija
obdinsko sredi§ée, ki ima slabih 7000 prebivalcev. Del prebivalstva se ukvarja s
kmetijstvom in obrtniStvom, vedinoma pa so zaposleni v proizvodno — obrtnih conah in
druzbenih panogah. Velik delez se jih vozi v oddaljene zaposlitvene centre: Krko, Novo
mesto, Ljubljana.

V obéini BrezZice je ze dalj ¢asa zorela ideja po novi obvoznici, ki bi povezala regionalni
promet iz krkega proti Brezicam ter iz Bizeljskega proti Brezicam in ga direktno navezala
na avtocesto A2 z obvozom mimo mestnega jedra, ki se z naértovanimi dejavnostmi $iri
proti vzhodu. Osnovni in primarni namen naértovane obvoznice je prevzem izvorno-
cilinega regionalnega prometa in vodenje mimo naseljenega obmodja BreZic in navezava
tega prometa na avtocesto A2 ter razbremenitev obstojeéih cest skozi BreZice. S cesto se
prav tako zagotoviti bolj§o povezavo Bizeljskega z avtocesto A2, boljSe povezave v smeri
vzhod-zahod (Bizeljsko-Kr$ko) brez nepotrebnih vozenj skozi Brezice, ustreznejse
navezave nha predvidene poslovne cone, izboljSanje kvalitete potovanj, skraj$anje
potovalnih ¢asov in pove€anje prometne varnosti in urejanje izven nivojskih Zelezniskih
prehodov Obmogéje predvidene obvozne ceste se nahaja vzhodno od Brezic. Prostor je
ravninski in v kmetijski rabi. Previadujejo intenzivni travniki, na robovih naselja pa tudi
njive, vrtovi in sadovnjaki.

Obravnavani odsek trase dela obvoznice, ki je predmet izdelave po tej projektni nalogi,
predstavlja eno izmed treh etap celotne vzhodne obvoznice Brezice.
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Slika 1: Obmogje etape vzhodne obvoznice Brezice — odsek proti Bizeljskem
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ceste LC 024651 preko Zeleznidke proge. Ureditev tega prehoda ni del tega projekta, saj
se ureja v sklopu izdelave dokumentacije sosednje etape — odsek pri Intermarketu.
Pri€etek obdelave po tej projektni nalogi se predvidi cca pri P26 glede na izdelan idejni
projekt.

Nadalje trasa obvoznice poteka po ravninskem terenu ob Zelezniski progi, nakar se od nje
odmakne zaradi predvidenega nadvoza regionalne ceste R1-219 preko ZelezniSke proge
§t. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana. Danes je sicer ta prehod urejen nivojsko in je zavarovan z
zapornicami. Nahaja se v km 456+621,00 glede na Zelezniske stacionaze, naziv prehoda

vvvvv

in K3.

Zakljuéek trase obvoznice po tej projektni nalogi se nahaja pred kroziséem K4 - cca v P86
K4 ni predmet tega projekta saj se ureja v sklopu izdelave dokumentacije sosednje etape
— odsek novogradnje mostu éez Savo.

Prostor, na katerem je predvidena novogradnja je ravninski in v kmetijski rabi.
Prevladujejo intenzivni travniki, na robovih naselja pa tudi njive, vrtovi in sadovnjaki. Ko bo
izvedena celotna obvoznica, bo ta cesta predstavljala pomembno obvozno in
razbremenilno cesto za BreZice, ki je sicer prepoznavno turisticno mesto. Omogoc¢ala bo
tudi hitrejSo in modernej$o navezavo Bizeljskega obmodja na avtocesto A2.
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2.0 PREDLOG RESITVE

Obmodje cest in ostalih ureditev, za katere je predvidena izdelava projektne
dokumentacije po tej projekini nalogi, je prikazano na sliki spodaj.
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Slika 2:"Obmoéje etape vzhodne obvoznice BreZice — odsek proti Bizeljskem

Vse ureditve naj se smiselno povzamejo iz Idejnega projekta, za kar je potrebno izdelati
DGD in PZI dokumentacijo, namen katerih je pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba
gradnje.

Poleg glavne trase etape obvoznice so predmet izdelave tega projekta tudi naslednje

deviacije poti oz. ureditve kolesarskih in pespoti:
e Deviacija 1-11b,

Deviacija 1-4,

Deviacija 1-11c,

Deviacija 1-6,

Deviacija 1-5,

Deviacija 1-11m,

Deviacija 1-11d

Deviacija 1-7

Deviacija 1-7a

Deviacija 1-110

[2.1 PREDLOG RESITVE- ukinitev nivojskega Zelezniskega prehoda "Bukosek"

Zaradi s tem projektom predvidenega novega nadvoza regionalne ceste preko Zelezniske
proge je predvidena ukinitev nivojskega ZelezniSkega prehoda regionalne ceste R1-219
preko glavne zelezniske proge $t. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, v km 456+621,00 - prehoda
"Buko$ek". Za ukinitev prehoda je bilo izdano soglasje ministrice st 4111-
1/2023/8/02311181 z dne 11. 7. 2023.

V sklopu projektne dokumentacije morajo biti vsebovani vsi naérti in elaborati, ki jih taka

ukinitev zahteva, kot. npr. naért gradbenih ureditev, naérti preuredite SVTK naprav, ter vsi
elaborati s podro€ja Zelezniske infrastrukture.
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Slika 3 : nivojski prehod preko Zelezniske proge, ki je predviden za ukinitev

2.2 PREDLOG RESITVE — ZELEZNISKI DEL

Predvidena je izdelava cestnega nadvoza preko Zeleznice, kot je opisano v predhodnih
poglavjih. Predvidena je ukinitev nivojskega prehoda Bukosek, kot je opisano v
predhodnih poglavjih.

Za vse ureditve je zaradi posega na podrofje zZelezniSke proge potrebno izdelati vse
nacrte in elaborate s podrogja zelezniske infrastrukture, kot so npr:

Naért gradbenih ureditev

Naért preureditve SV TK naprav

Elaborati tehnologije gradnje s predlagano faznostjo del in uskladitev s projektom
nadgradnje ZelezniSke proge (locen projekt)

Elaborati tehnologije vodenja ZelezniSkega prometa med gradnjo

Nacrt ukinitve nivojskega prehoda, ki poleg naérta gradbenih ureditev vsebuje tudi
nacrt preureditve SV in TK naprav, ki jih ukinitev prehoda zahteva. V naértu
ukinitve se predvidi tudi fizicna preprecitev prehajanja proge za vse udelezence v
cestnem prometu

Nadért preureditve in zasdite voznega omrezja, ki bo obdelal morebitne posege v
stabilne naprave elektricne vieke, vkljuéno z ureditvijo povezav kovinskih mas v
vplivnem obmogju.

Varnostni naért (za obmogje JZI)

Cilj izdelave dokumentacije je pridobitev mnenja s strani Slovenskih Zeleznic, pridobitev
vse dokumentacije za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja ter za samo izvedbo del.

Ostale zahteve s podrodja projektiranja Zelezniske infrastrukture (pripombe zbrane po
posameznih podrogjih):

¢ Po konéani gradnji in preusmeritvi prometa na nove prometnice je treba
obstojeci nivojski prehod ukiniti, na obeh tirih odstraniti €itne tirnice, odstraniti
viS§inska profila na obeh straneh prehoda ter izgraditi vse elemente
obstojeCega zavarovanja prehoda oziroma signalno varnostne naprave. Vse
izgrajene elemente in naprave je treba dokazno predati upravijaveu JZI, SZ-
Infrastruktura. Isto€asno je treba izvesti potrebne preureditve SVTK naprav in
opreme. V sklopu izdelave dokumentacije je treba izdelati vso potrebno
projektno dokumentacijo za ukinitev nivojskega prehoda v km 456+621,00.

Stran 4/22



e Definirati je potrebno svetli profil ZelezniSke proge v €asu izvajanja del in po
konéani gradnji. V karakteristicni pre¢ni profil ZelezniSske proge (KPP) v
obmoc&ju posegov je potrebno vrisati projektirani svetli profil in Kkotirati
oddaljenosti do objektov od osi tirov.

e Zagotoviti je potrebno svetli profil skladno z zahtevami 30-ega €lena Pravilnika
o zgornjem ustroju ZelezniSkih prog in svetli profil, ki je definiran v Prilogi 6
navedenega pravilnika.

e |zvedbena dokumentacija bo dostavijena upravljavcu v pregled in potrditev,
skladno z zahtevami predpisa Varno nacrtovanje javne Zelezniske
infrastrukture (925-P17). V nadaljevanju bo treba upravljavca pridobiti sklep o
opravljenem pregledu in potrditvi izvedbene dokumentacije (PZI/1zN).

o PrilozZiti je potrebno elaborat izvajanja del in elaborat prometne tehnologije v
¢asu izvajanja del v katerih so definirane faze izvajanja del z navedbo obsega
del v posamezni fazi. Opredeliti je potrebno funkcionalne celote, ki so primerne
za fazno spuscanje v promet. PrilozZiti je potrebno terminski plan izvedbe del, ki
so predmet izdelane projektne dokumentacije. Definirati je potrebno zapore
proge (dnevne, stalne), ki so nujno potrebne v €asu izvajanja del.

e PriloZiti je potrebno elaborat postopnega vkljuéevanja v obratovanje, ki vsebuje
opis spremembe obi¢ajnega rezima opravljanja ZzelezniSkega prometa in opis
spremembe rezima dela drugih naprav in/ali sestavnih delov proge.

e V zbirni nacrt je potrebno priloziti zbirno situacijo vseh objektov in komunalnih
vodov na obmodju posegov, ki so predmet projektne dokumentacije.

e Predvideti je potrebno odstranitev nepotrebnih oz. postavitev ustreznih novih
cestnih in Zeleznidkih prometnih znakov oz. signalov.

e V obmodju ukinjenega nivojskega prehoda je potrebno zagotoviti ustrezno
odvodnjavanje ZeleznisSke proge.

e Projekt naj predvidi vsa dela oz. stroSke upravljalca pri gradnji nadvoza oz.
obvoznice

e Projekt mora poleg mnenja upravljalca JZI pridobiti tudi sklep revizijske
komisije za dela v progovnem pasu

|2.3 SPLOSNO - OSTALO ]

Vodenje pescev in kolesarjev, zagotovitev dostopnih poti do kmetijskih povrSin ter vse
ostale ureditve, ki niso opisane v poglavju 3.0 naj se smiselno povzamejo iz izdelanega
idejnega projekta. V primeru utemeljenih odstopanj reSitve sproti usklajevati s
predstavnikom naroénika, ob&ine in konzultanta za DRSI. Vse reSitve morajo biti znotraj
veljavhega DPN za HE Mokrice.

V sklopu izdelave dokumentacije je potrebno:

zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upostevati stroske zapor, ki
bodo pri tem nastali,

v situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstoje€e komunalne vode (TK
in KKS, vodovod, elektrovod (VN in NN), SVTK, meteorna kanalizacija, fekalna
kanalizacija) in predvideti njihovo zas&ito oz. prestavitev, za kar je treba izdelati
ustrezne nacrte,

izdelati naért cestne razsvetljave, vklju¢no z napajanjem,

izdelati na¢rt krajinske arhitekture

v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse prikljuCke, dovozne poti in uvoze do objektov... ter jih viSinsko in situativho
obdelati. Obdelava naj se zaklju¢i s »&imprejSnjo« prikljuéitvijo na obstojece stanje.
Projekt mora vsebovati navezavo na obstojeCe stanje ceste na zadetku in na koncu
obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaditi, tako na osnovni trasi
kot tudi na vseh priklju¢kih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,

izdelati katastrski elaborat za obmocéje projektne obdelave,
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predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,

predvideti ureditev odvodnjavanja, upostevati vse pogoje glede na DPN

lzdelati je potrebno geolosko-geotehniéne raziskave in elaborat dimenzioniranja
voziséne konstrukcije.

vozisée je potrebno obnoviti oziroma predvideti tako, da bo zagotovljena zmrziinska
odpornost vozi§éne konstrukcije,

Za celotno obravnavano obmogje je potrebno izdelati $tudijo protihrupnih ukrepov in
za predlagane resitve izdelati ustrezno DGD in PZI dokumentacijo.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na razpolago je naslednja obstoje€a projektna dokumentacija:

Drzavni prostorski nacrt za HE Mokrice, ki je vseboval vzhodno obvoznico Brezice

Idejni projekt Vzhodne obvoznice Brezice, projektant PNZ d.o.0., st. projekta: 11 -
0403, junij 2013, (podlaga za DPN HE Mokrice)

Novelacija prometnih obremenitev na Vzhodni obvoznici Brezice in novi cestni
povezavi Kr§ko — Brezice (varianta V6a), Omega Consult d.o.o., §t. el. 37/23-PO

- v

Intermarketu, projektant GPI d.o.o., §t. proj. P-2022/36 — v izdelavi

DGD in PZl novogradnje mostu &ez Savo v sklopu obvoznice Brezice, »od km
GPl d.o.0., &t. proj. P-2018/09

IZP Nadgradnje ZelezniSke proge na odseku Dobova — Brezice (Tiring d.o.0., &t.
proj. 8733/l, maj 2023)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obéinskem prostorskem naértu za
obéino Brezice (Ur. list RS, &t 41/2019 - UPB in 80/2021; v nadaljevanju
SDOPN3)

Strokovna podlaga za vzpostavitev in analizo kmetijskih zemljiS¢ s pedoloskim
porocilom (8t. P-448-2020, Biotehni$ka fakulteta, avgust 2020)

Strokovna podlaga za urejanje krajine za celotno obmodéje obc&ine BrezZice, nov
2022, LOCUS d.o.0, ACER d.0.0.

14.0

SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznaéevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in raéunskega znaéaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafiénih prilog. Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https:/iwww.gov.silzbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/
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4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https://lwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z naértovanimi ukrepi in podukrepi,
izrazena s kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni naért PZI, takoj za osnovnimi
podatki o projektu oz. takoj za prvo stranjo izvedbenega nalrta, za podatki iz obrazca
Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD. Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni
strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:/iwww.gov.sifzbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

‘5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja (soglasja) ob upostevanju
Gradbenega zakona.

Zasnovo DPP se pred nadaljevanjem projektiranja (fazi DGD in PZI) predstavi
predstavnikom naro€nika in predstavnikom Obcine BreZice. Skenirane vrocilnice viog za
pridobitev soglasij in tabelariéni seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev mora projektant
dostaviti predstavniku naroCnika in konzultanta po el. posti v celoti - pred iztekom
pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridobljene projektne pogoje
in mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavljati naroéniku oz.
predstavniku konzultanta po el. posti. V projektu (tehni€nem poroéilu) je potrebno povzeti
pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati,
kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu s
projektnimi pogoji" ne zadosc¢a.

Zahtevam soglasodajalcev/imnenjedajaicev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje
novih mora projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe ¢lena, odstavka, toCke ali
alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je
projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma
zahteva spremembo.

V primerih, ko dolotena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravoéasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro€nika.

5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije
(AKOS) o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11 ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, §t.
Uradni list RS, §t. 130/22 in 18/23 — ZDU-10) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z
nacrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni
list RS, &t. 34/2023) je projektant dolzan v imenu naroénika na portalu infrastrukturnih
investicij AKOS

( hitp:/finvesticije.akos-rs.si/ ) vpisati podatke o naértovani gradnji in svoj poziv
zainteresiranim naroénikom v elektronska komunikacijska omrezZja in pripadajo¢o
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infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in
pripadajoce infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi§e nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z
oznateno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiSe po
predhodnem posvetu z naroénikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vlozi v
projektno dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omreZja, katere nato predstavi
narocniku in konzultantu na rednih koordinacijah.

(6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje
ter Tehniéne specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za
infrastrukturo od leta 2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novejso letnico izdaje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati. '

(7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE ]

7.1 Splosno |

e  Priizdelavi DPP, DGD in PZI mora projektant smiselno uporabiti vso dokumentacijo,
ki je navedena v poglavju 2.0.

e Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

e V projektu, ki je oddan v postopek recenzije in revizije, morajo biti vsi projektni pogoji
in mnenja. V primeru molka je treba k projektu priloZiti dokazilo (vrocilnico), da je bilo
za mnenja zapro$eno pred oddajo projekta v recenzijo in revizijo. V nasprotnem
primeru se Steje, da je projekt nepopoln in bo iz formalnih raziogov zavrnjen
(pogodbena kazen se bo zaraéunala kot, da ni bil Se oddan).

e V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabliene tehniéne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazioziti, kaj je temu
vzrok).

¢ Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev
v prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in
ekonomsko upravicene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih
elementov glede na zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog
vioge za izdajo dovoljenja (soglasja) za odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi
6. odstavka 12. ¢lena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest,
Pravilnika o cestnih prikljuékih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih itd.)
in ga posredovati naro¢niku.

7.2_Podloge za projektiranje |

1. Ocena kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljsave

pridobi naroc¢nik.

1 Obéina Brezice je v fazi priprave OPP in OPN. Glede na terminski plan se predvideva sprejem
konec 2024 / zagetek 2025
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Izvedba lokacijske izboljSave zemljiSkega katastra ni predmet te projektne naloge.

2. Geodetski nacrt
Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster, ni predmet te projektne
naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

3. Katastrski elaborat
Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko

izboljan zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nadrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§&a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevikka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obéina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljiséa
- skupna povrSina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalisa z obodnim hodnikom in
postajaliséem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunaini vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoc¢ja meje gradbene
parcele)
- povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zap. 1 RETE |parogtng FevilkalLastalk Barilotq
|eheimm e, pritmnak, Biupes povriine
Lisitm) (Paresta} nextov, eolasinidlkl zemijités im2}

1

: ! —1

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiséu (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemiljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v loéen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru, da je na enem
zemljiS€u predvidenih ve¢ zaasnih sluznosti, se podatek o povrsini zadasne sluznosti
vpisSe v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zaéasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino

zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500.

Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izboljSanega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom
urejenih mej,
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- meja obstoje¢ega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja progovnega pasu zelezniske proge,
- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljiSée mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in oSteviléeno, pri
¢emer se mora $tevilka ujemati z zaporedno stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunaine vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predioziti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup
oziroma za trajno ali zaéasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo
parcelacije. Risbe naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v
primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in
elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemljis€. Finanéno nadomestilo le-tega je
treba ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati v
projektantskem predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomogjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski poéti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v
vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo.
To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in toc¢ka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

0 risbo nacérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na
katastrski situaciji doloéijo in oznagdijo (ostevilCijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavhem koordinatnem sistemu po zaporednih stevilkah oznaditve lomnih to¢k iz prej$nje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogofe novo doloéene zemljiSko-
katastrske to¢ke prenesti neposredno v naravo.
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Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

7.3 Smernice za projektiranje I

4.

Geolosko - geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziSéne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin,
ipd.

Z namenom ustrezne ureditve vozid€a in vseh predvidenih objektov je potrebno
izdelati geoloSko — geotehni¢no porodilo. Predvidi se:

Postavke Kol. | Enota mere
I. | TERENSKO DELO kol. | enota
lzdelava geotehnicne vrtine do globine 15 m (7 kom), izvedba SPT,
1. |odvzem vzorcev zemljin ali hribin za analizo v geomehanskem | 105 m
laboratoriju
lzdelava geotehnic¢ne vrtine do globine 25 m (4 kom), izvedba SPT,
2. |odvzem vzorcev zemljin ali hribin za analizo v geomehanskem | 100 m
laboratoriju
3. | Transporti vrtalne garniture 1 kpl
4. | Premiki med vrtinami 11 kom
Izvedba dinamicnih penetracij s teZzkim dinami¢nim penetrometrom
5. | (DPSH) do predviden globine 5 m, vklju¢no s transportom, premiki med 6 kom
lokacijami in porocilom
Sondaini izkopi do globine 3 m z meritvami dinamicnega
6. | deformacijskega modula Evd, popis sestane tal, odvzem vzorcev zemljin 10 kom
in ponovni zasip z utrditvijo
7. |InZenirsko geloski pregled trase z izdelavo IG karte 1 kpl
8. | Lociranje sondaz in spremljava terenskih preiskav 1 kpl
9. | Nalivalni preizkus v vrtini 1 kpl
'10. | Preiskava z zemljinskim in hribinskim presiometrom 8 kpl
. | LABORATORIJSKE PREISKAVE
1. | Edometrski poizkus 4 kom
2. | Direktni strini poizkus 6 | kom
3. | Tockovni trdnostni indeks 10 kom
4. [CBR 6 kom
5. | Proctorjec preizkus .6 kom
6. | Ugotavijanje zrnavostne sestave z dolocitvijo prepustnosti 20 kom
7. | Ugotavljanje vlaznosti 10 kom
8. | Enoosni tlaéni poizkus 10 kom
ll. | KABINETNO DELO - Izdelava geolosko geomehanskih elaboratov
Izdelava hidrogeoloskega porocila, ki je sestavni del geotehniénega |
1. N 1 kpl
nacrta
izdelava geolosko-geotehnicnega porocila z vsemi izraduni stabilnosti
tal, posedkov, odpornosti tal in ostalih izracunov, ter grafic¢nih in drugih
2. | prilog za potrebe vseh objektov v sklopu projekne naloge (glavna trasa s 1 kpl
krizis¢i in prikljucki, inZenirski objekti,...), sodelovanje z ostalimi
delezniki na projektu in popravki po pripombah recenzentov.

Pri izdelavi geoloSko-geomehanskega poroéila se smiselno uporabi Ze izdelana
dokumetacija iz faze idejnega projekta. Na podlagi geoloskega porocila in predvidene
prometne obremenitve je potrebno Izdelati Elaborat dimenzioniranja vozi$éne
konstrukcije.
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10.

Krajinska arhitektura

Izdelati je potrebno naért krajinsko-arhitekturnih ureditev, skladno s pogoji iz Uredbe o
drzavnem prostorskem nacrtu za obmodje hidroelektrarne Mokrice (30.¢len). Smiselno
naj se uporabijo reSitve iz izdelanega ldejnega projekta in iz izdelane Strokovne
podlage za urejanje krajine za celotno obmodgje obcine Brezice, nov 2022, LOCUS
d.o.0o, ACER d.o.0..

Kapacitetna analiza z dimenzioniranjem obeh krozis¢
Investitor bo zagotovil prometne podatke za namene dimenzioniranja cest in
predvidenih krozis¢.

Na osnovi pridobljenih podatkov o prometnih obremenitvah mora biti izvedena

vvvvv

metodologiji HCM.

Prikljucki

Prikljuéki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na
javne ceste (Uradni list RS, &t 86/09 in 109/10 — ZCes-1) oziroma v skladu z
izdelanim idejnim projektom, ki je bil osnova za umescanje v prostor. Uvozne radije
oziroma zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinamiénimi
traktrisami merodajnega vozila

Povrsine za peSce in kolesarje
Povrsine za peSce in kolesarje se smiselno povzamejo iz izdelanega ldejnega
projekta.

Avtobusna postajalisca
Predvidena je izvedba para avtobusnih postajalis¢ na deviaciji R1-219/1242, kot je
predlagano v idejnem projektu (Deviacija 1-6).

Objekti - novogradnja

Glede na idejni projekt so predvideni naslednji objekti, za kar je treba izdelati ustrezno
dokumentacijo:

nadvoz 4-02 preko glavne Zelezniske proge

most 5-03 ¢ez potok Gabernica 1

most 5-04 ¢ez potok Buélen 1

most 5-05 &ez potok Gabernica 2

most 5-06 ¢ez melioracijski jarek

most 5-07 ez potok Buclen 2

Zasnove objektov naj se smiselno povzamejo iz ldejnega projekta. Izjema je dolZina
nadvoza 4-2, ki naj se prilagodi glede na IZP Nadgradnje zZelezniSke proge na odseku
Dobova — Brezice (Tiring d.o.0., 8t. proj. 8733/l, maj 2023), ki za razliko od Idejnega
projekta hitre proge Dobova-Zidani most, ne predvideva.

Svetla viSina nadvoza &ez ZelezniSko proge, mora biti najmanj 6,50 m nad gornjim
robom tirnic (GRT), stebri morajo biti oddaljeni najmanj 3,50 m od osi najblizjega
ZelezniSkega tira. Vrisan mora biti GC profil skladno s Pravilnikom o zgornjem ustroju
zeleznidkih prog.

Naért naj obsega tehniéno porodilo, gradbeno situacijo nadvoza, cestne in
geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, zakoli€beno
situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Izdelati je
treba tudi opazne in armaturne naérte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in
detajino opisane posamezne faze gradnje.
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Statiéni izra¢un: V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve (Evrokodi) mora
projektant upostevati potrebno prometno obteZbo za klase objektov LM1 (load model!
1). Vsi izra€uni izdelani z racunalniSkimi programi morajo imeti ime in opis programa
oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove
konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, ozna&ene ali
opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil
konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z
dokaznim raCunom razpok. |zdelati je potrebno naért prednapetja kablov. Poleg naérta
gradbenih konstrukcij se izdela tudi elaborat tehnologije gradnje.

11. Objekti — rusitve objektov

1. Predvidena je poruSitev stanovanjskega objekta tik ob nivojskem prehodu
Bukosek,

Stavba in pomozni objekt se nahajata na naslovu Bizeljska cesta 100, 8250
Brezice, na parc. 8t. 1113/3 in 1234 | k.o. 1287-SELA. Za izdelavo omenjenega je
potrebno izdelati nadrt rusitve.

TR e T
Slika 4: Stavba predvidena za rusitev, Bizeljska cesta 100

Pri nacrtu rusitve objekta naj projektant uposteva izdelavo vseh potrebnih naértov
rusitvenih del, tudi kar se tic¢e morebitnih ostalih komunalnih vodov — naérti rusitve
ali prestavitve elektro vodov, tk, vodovod,v kolikor bodo potrebni....

2. Predvidena je porusitev premostitvenega objekta preko potoka Buclen, za kar
je treba izdelati nacrt rusitve.

Slika 5: premostitveni objekt, predviden za rusitev
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12. Protihrupna zasdita

13.

Ocena obremenitve s hrupom

Skladno z opredeljenimi obmogji varstva pred hrupom in za ¢asovne preseke je treba
izraéunati vzdolz obmocja obdelave karto Sirjenja hrupa zaradi cestnega prometa
upostevajo¢ vse korekcijske faktorje, kakor tudi dejstva da se umesc¢a nadvoz
(spremenjena konfiguracija terena), ter za ustrezno plansko dobo (20 let) z in brez
predvidenih protihrupnih ukrepov, posebej za kazalce hrupa (Ldan, Lno¢, Lveéer in
Ldvn). V graficnih prilogah je treba prikazati karte hrupa za kazalca hrupa Lno¢€ in
Ldvn. Predstavitev rezultatov, raunskih in grafiénih, mora biti skladna z Uredbo o
mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Podatke o predvidenem prometu za
plansko obdobje (prometna Studija) bo zagotovil naroénik.

lzdelava naérta protihrupnih ukrepov

Na podlagi ocene obremenitve je predmet izdelave tega projekta naért protihrupne
zasdite (aktivne ali pasivne). Z vidika skladnosti s prostorskim aktom naj se smiselno
upostevajo predvidene resitve iz izdelanega Idejnega projekta.

Hidrolosko hidravlicna studija

Z nacrtovano obvoznico se glede na DPN oz. na Idejni projekt nekoliko spreminja
vodni rezim na poplavnih obmogjih Bu€lena tako na S strani Z2eleznice kot na J
strani.

Maximum values from: H Water Depth m

>

¥

(6N spacrg 2 meter)

550

w 40 50
(Grat spacng 2 mekr)
11 1990 000 00, Time Step O Layer O

Slika 6: Vpliv izgradnje obvoznice na spremembo gladin, iz Idejnega projekta

Za vse predvidene ureditve po tem DGD/PZI je treba izdelati elaborat v katerem bo v
skladu z zakonodajo, zaradi dodatnega poseganja na poplavna obmogja, natan¢no
opredeljen celoten vpliv gradnje na vodni rezim in stanje voda, glede na obstojece
stanje ter skladno s predpisi opredeljena moznost predvidene gradnje ter predvideni
morebitni omilitveni ukrepi. Pri izdelavi upostevati izdelano dokumentacijo iz Idejnega
projekta.

Hidrolosko — hidravli¢na studija mora podati usmeritve tako projektantu ceste, kot tudi

projektantu objektov (prevodnost premostitvenih objektov, propustov,...). V studiji je
potrebno obdelati tudi podlage za dimenzioniranje meteorne kanalizacije.
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14. Naért vodnogospodarskih ureditev
Na podlagi izdelane hidrolosko hidravlicne Studije je v skladu z idejnim projektom
potrebno izdelati naérte vodnogospodarskih ureditev, in sicer:
e Regulacija VGU 7-2, melioracijski jarek v dolzini 112 m
Regulacija VGU 7-3, melioracijski jarek v dolzini 247 m,
Regulacija VGU 7-3a, prestavitev melioracijskega jarka v dolzini 182 m,
Regulacija VGU 7-4a, potok Buélen v dolZini 120 m,
Regulacija VGU 7-4b, potok Buclen v dolzini 360m

Poleg zgoraj omenjenih regulacij je ureditve treba izdelati tudi pri vseh premostitvenih
objektih, v smislu izvedbe navezav na obstojeCe jarke oziroma vodotoke.

15. Sporazum med DRSV in DRSI
Zaradi ureditve medsebojnih razmerij za vse posege na podrocju strug vodotokov je
potrebno za potrebe pridobitve vodnega soglasja skieniti Sporazum o uporabi
vodnega zemlji§¢a. Projektant mora pripraviti viogo za sklenitev Sporazuma med
DRSV in DRSI ter pripadajo€o tabelo z grafiko robnih toék posega na vodno zemljis¢e
v dwg formatu.

16. Odvodnjavanje
« Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozi§éa kot samostojen, lo¢en vod
— na kak$en nadin doloCi projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomi¢nosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).
* Na podlagi prispevnih povrsin in priCakovane koli€ine padavin je potrebno
izraGunati minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.
« Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

Smiselno naj se povzamejo resitve predvidene z [dejnim projektom oz. sprejetim DPN
za HE Mokrice.

17. Cestna razsvetljava
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, §t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in
44/22 — ZNVO-2). Zahteve za cestno razsvetljavo na drzavnih cestah so dostopne na
spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https.//www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

Pridobiti je treba tudi soglasje za prikljuitev.
18. Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojeCe in predvidene komunalne
vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zaséite vodov, ki bodo
tangirani s predvideno rekonstrukcijo.
Predvideno je, da bo vzdolz trase potrebno prestaviti oz. zasdititi naslednje komunalne
vode in izdelati naérte:
meteorna kanalizacija (v sklopu nacrta ceste)
fekalna kanalizacija
cestna razsvetljava,
elektrovod (NN in VN),
vodovod,
TK in KKS
SV naprav (v sklopu nacrta ukinitve nivojskega krizanja)
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19.

20.

V predradunskem elaboratu je treba loditi strodek prestavitve oz. zadéite in
novogradnje. Ravno tako je v tehni¢nem poroéilu potrebno tabelariéno prikazati, od
kod do kod se komunalni vod prestavlja ali zas¢iti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci
vod, ali se na tem delu izvede drazja resitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod
je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zakljuéi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave
vsakega komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi
poseg izven meje obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani
investitorja/naroénika.

Meteorno kanalizacijo za potrebe izklju¢no in samo drzavne ceste se vodi loCeno od
ostalih kanalizacij.

Varnostni nacrt
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbidéih, vkljuéno z obveznim popisom del
in predra¢unom.

Vsebovati mora tudi vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega
odvijanja ZzelezniSkega prometa v &asu izvajanja del.

Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati naért gospodarjenja z
gradbenimi odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati taksdne resitve, da bo pri izvedbi nastalo &im
manj odpadkov. Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po
prednostnem vrstnem redu ravnanja:

e prepredevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na
gradbis¢u oz. drugem gradbiséu, ki ob doloéenih pogojih ni odpadek),

e priprava odpadkov za ponovno uporabo,
¢ recikliranje odpadkov,

e drugi postopki predelave odpadkov in

e odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora naértovati reSitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi
dognanji stroke (npr. reciklaZze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd). Projektant mora
nacin ravnanja z odpadki vklju€iti v tehniéno porocilo, v popise del in v Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v
javno korist predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naroCanju se upoSteva dolo¢ba, da se pri
gradnji vozi$éa ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te
ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih
zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidraviiénim ali bitumenskim
vezivom, tampon (vkljutno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in sicer v
koli€ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za
gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna
prst zbirati in oddajati loéeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z doloéili
Uredbe o odpadkih. V primeru, da naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni
potreben, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti
pravno podlago.
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21.

22,

23.

Naért vodenja in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje

Projektirane reSitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste (in kolesarske
povezave) med gradnjo.

lzdelati je treba naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje, v katerem
morajo biti situativno prikazane prometne zapore v ¢asu gradnje ter morebitni obvozi.
Stroski postavitve in vzdrzevanja zapor ter stro$ki morebitnih obvozov po cestah, ki
niso v upravljanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po postavkah, skupna vrednost
teh stroskov pa upostevana v rekapitulacije skupnega projektantskega predracuna.
Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravljavcu ceste, temve€ sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno jasno
navesti v tekstualnem delu naérta.

Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati
elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi$¢a. V primeru, da
elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago.

Popis del in predrac¢unski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predra¢unski elaborat loéeno.

e Popis del in predradunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako
natan¢no, da je popis del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega
narocila za gradnjo. V opisih postavk in koli¢inah, ki morajo biti izracunane, morajo
biti zajete vse kapacitete (poleg materiala Se delovna sila, mehanizacija, pavsalni
stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne postavke. Posebej morajo biti
ovrednoteni stroski eventuelnih rusenj obstoje¢ih delov objektov, prometne
ureditve v ¢asu gradnje (stroSki obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno,
stroski nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predradunski elaborat
naj bosta izdelana za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa
dodatno lo¢ena Se na del v naselju in izven naselja.

e Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

e V popisu del in predratunskem elaboratu je treba =zajeti celotno vrednost
investicije.

e Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba lo€iti:

- za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 59. ¢lenom Zakona o
cestah ob uporabi 72. ¢lena Zakona o cestah.

- lo¢eno je treba prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi in
odskodninami, spremembo namembnosti zemlji§¢, projektantskim in
geomehanskim nadzorom, ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja,
izgradnjo hodnika za peSce, izgradnjo prepustov, prikljuckov, cestne
razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zaséita komunalnih vodov, stroske
zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroSkov zaradi
dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbis€a (iz varnostnega
naérta)....

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vklju¢no z DDV morajo biti zajeti v posameznih
nacrtih, elaboratih v enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, loéeni mapi
z upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite
investicije se vlozi kot zadnji list mape.

e V popisu del in predraéunu je potrebno urediti vse matematicne formule tako,
da se v primeru spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomatiéno spreminja tudi
rekapitulacija predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost
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vseh koliéin ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji
cest.
V predradunu se navede datum veljavnosti cen.
Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehniénimi pogoiji (izdala:
Skupnost za ceste Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo
popisa, kot:

- T ..

&t. | Sifra
postavke | postavke

Opis postavke Ieno’ta koli¢ina | cena/enoto vrednostJ

S —

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi ($t. postavke, $ifra
postavke, opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

24, Ravnanje z rodovitno zemljo

Rodovitna zemlja, ki bo pri izvajanu projekta in gradbenih delih odrinjena, se primarno
uporabi znotraj te etape na obmod&ju DPN za HE Mokrice. Za preostali visek se izdela
elaborat izgube kmetijskih zemljis¢, skladno s 3.ec ¢lenom Zakona o kmetijskih zemlji§cih
(Uradni list RS, &t. 71/11 — uradno precdiséeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 — ZKme-1D,
79/17, 44/22 in 78/23 — ZUNPEOVE).

Pri izdelavi elaborata se smiselno uporabi "Strokovna podlaga za vzpostavitev in analizo
kmetijskih zemljiS¢ s pedoloskim porocilom", avg 2020, Biotehniska fakulteta. Pred
posredovanjem dokumentacije mnenjedajalcem Elaborat uskladiti s strokovnimi sluzbami
Obgine Brezice in DRSI.

[7.4 Planska doba

Za izracun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10.¢lenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.

7.5 Normalni precni profil

Normalni precni profil ceste se dolo€i v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).
Projektant mora v projekt priloZiti tipske precne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP).

{8.0 RECENZIJA IN REVIZIJA

« Za potrebe recenzije, revizije in revizije v skladu s predpisi o varnosti v Zelezniskem
prometu bo projektant dostavil naroéniku tri tiskane in tri digitalne izvode PZI in izvod
(tiskan in digitalen) DGD. Za vse premostitvene objekte bo izvedena revizija projektnih
reSitev. Opravljena bo tudi revizija v skladu s predpisi o varnosti v ZelezniSkem
prometu.

« Projektant je dol2an popraviti 0z. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
naroénika oz. nadzornega inZenirja, vseh recenzentov in/ali revidentov ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v revizijskem
ali recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaze, da reSitve niso ustrezne, jih projektant mora optimizirati,
popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov,
racionalne in za naro¢nika ekonomsko upravi€ene. Vse morebitne spremembe po
zahtevah naro¢nika, vseh revidentov in/ali recenzentov ter presojevalca prometne
varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je sestavni del
ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projekino dokumentacijo je dolzan dostaviti v
dogovorjenem roku.
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Na recenzirano projekino dokumentacijo je projektant dolZan pridobiti izjavo
recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi
pripombami. Izjava recenzenta mora biti priloZena v vodilnem naértu oz. za kazalniki,
ki morajo biti vioZeni takoj za osnovnimi podatki o projektu.

Potrdilo o izvedeni recenziji mora biti vloZzeno takoj za vodilnim naértom.

Po dopolnitvi projekine dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo
dolocéenim stevilom izvodov DGD/PZI, skupaj s spominskimi kljuéki (USB) v digitalnem
zapisu. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v
katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje
revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inZenirja.

Na spominskem kljuéku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekia tako, da so
na njih narejene mape s posameznimi naérti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf in word,

- rishe v formatu dwg in v formatu pdf,

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i predloZiti
lo¢eno mapo v treh izvodih ki bo vsebovala: katastrski elaborate kot v projektu in
dodatno katastrsko situacijo z vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

9.0 ZAKLJUGEK

Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo z upostevanjem vseh pravilnikov in
predpisov. Projekine reditve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh
udelezencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravitene.
Pravilniki, ki ne veljajo veg, pa se uporabljajo do sprejetja novih, se uporabljajo smiselno.

Datum: 9. 2. 2024

Izdelovalec projektne naloge: Konzultant:
Aljaz Hude, uniy. dipl. inz. grad. Stane Stankovi€, univ. dipl. inz. grad.
DRI upravljanjeinvesticij d.o.o. DRI upravljanje investicij d.0.0.
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Prilogi:

pregledna situacija
zapisnik terenskega ogleda
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. \/{} =
Milo§ Dular, univ. dipl. inz. geod. DW j

Ales Gedrih, inz. grad.

mag. Stanislav Zotlar, univ. dipl. inz. prom. 4%/%’ //
/ T ;

Datum potrditve:

13 -02- 2024

Obcina Brezice se s predlogom projektne naloge strinja:

. . . /
Ime in priimek (s TiskaNIMI CRrAMI) /
/

/s

Podpis:

Datum potrditve:

Upravljavec nivojskega prehoda SZ Infrastruktura d.o.o. se s predlogom projektne naloge
strinja:

Matjaz Kranjc, dipl. inz. teh: »

Datum potrdit)r;: ' Zig:
(3 0J 4

s

K7
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Priloga - Pregledna situacija:

Obmocje, za katerega je predvidena izdelava projekine dokumentacije po tej projektni nalogi, je
prikazano na sliki spodaj.
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda
ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA
1. Naziv objekta in lokacija:

proti Bizeljskem

Lokacija — v ob€ini Brezice.

2. Datum terenskega ogleda:
dne 17. 5. 2023, ob 11:00

3. Prisotni na terenskem ogledu:

Aljaz Hude, univ.dipl.inz.grad., DRI upravljanje investicij d.o.o.
Mag. Stanislav Zotlar, univ. dipl. inZ. prom., DRSI

4. Opis objekta/ceste:

Obmocje predvidene obvozne ceste se nahaja severovzhodno od BreZic. Prostor je ravninski in v
kmetijski rabi. Prevladujejo intenzivni travniki, na robovih naselja pa tudi njive, vrtovi in sadovnjaki.

Nova obvozna cesta bo predstavljala pomembno obvozno in razbremenilno cesto za Brezice, ki je
sicer prepoznavno turistiéno mesto.

V ¢asu ogleda, ki je bil izvajan izven urnih konic, na obstojecih cestah znotraj obmodja obdelave,
posebnosti v prometu ni bilo zaznati.

Fotodokumentacija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi.

Zapisal:
Aljaz Hude, univ.dipl.inZ.grad.
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