





























































































































NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, matiéna $tevilka: 5034345000,
osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davéna stevilka: SI61082597, ki jo zastopata predsednik uprave

Gorazd Pfeifer in ¢lan uprave Sasa Medakovié, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Matiéna Stevilka:

TRR:

skleneta dne

POGODBO st.

Izvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L

UVODNE UGOTOVITVE

1. &len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naro¢nik izvedel javno naro€anje po postopku narofila male vrednosti (storitev) - 47. élen
Zakona o javnem narocanju ZIN-3 (Uradni list RS 5t. 91/15 z vsemi spremembami in dodatki —v
nadaljevanju ZJN-3), objavljenem na Portalu javnih narodil, za javno narocilo lzvedba
instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L (v nadaljevanju javno narofilojdne ,

pod it. objave ,

- je bil na podlagi zakljuéenega postopka javnega narofila kot najugodnejsi ponudnik izvedenega
javnega narodila za lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L, izbran izvajalec po tej
pogodbi,

- je odloditev o oddaji javnega narodila postala pravhomoéna dne
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PREDMET POGODBE

2. dlen

Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za izvedbo instalacijskih del za modifikacijo
1198-ES-L skladno s/z:

tehniéno specifikacijo »Splosna specifikacija za naro€anje instalacijskih del po modifikacijskih
paketih«, SP-ES646, rev. 2 z dne 28. 6. 2016 in njeno prilogo §t. 006-25 »lzvedba instalacijskih
del za modifikacijo 1198-ES-L« z dne 31 1. 2025,

Obligacijskim zakonikom (OZ),

ponudbeno dokumentacijo 5t. zdne . . ,
konénim ponudbenim predradunomst. ~ zdne . .
QA specifikacijo,

navodili za pripravo predremontnega paketa, preliminarnega porodila in zaklju¢nega porodila.

Naroénik si pridriuje pravico, da (neomejeno po kolifini in odvisno od zahtev delovhega procesa v NEK
- 1. odstavek 95. ¢lena ZIN-3):

povela obseg pogodbenih storitev (npr. naro€i dodatne ure ipd.) glede na naro¢ene potrebe v
£asu izvajanja pogodbe,
zmanj3a obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe narocnikove

potrebe po storitvah zmanjsale,

in sicer pod enakimi pogoji in cenami kot v osnovnem popisu del.

Obseg storitve

3. &len

Obseg storitve je natanéno naveden v Tehni¢ni specifikaciji «Splo3na specifikacija za narofanje
instalacijskih del po modifikacijskih paketih«, SP-ES646, rev. 2 z dne 28. 6. 2016 in njeni prilogi 5t. 006-
25 »lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L« z dne 31 1. 2025 in sicer:

Predaja instalacijskega paketa do 15. 5. 2025,

lzvedba del v remontu 2025, sistemskega okna SSPS v trajanju 3 (tri) dni predviden po 16 urni
delavnik, dve izmeni po 8 ur,

Podpora pri testiranju v remontu 2025, v trajanju 5 d ni, predviden 12 urni delavnik,

Predaja dokumentacije ter konénega porofila: 1 mesec po zakljuéku del.

QObveznost izvajalca

4. flen

Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih,

skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke ter NEK postopki, specifikacijami in navodili.

lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-E5-L; ZZP 186337



lzvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo
uporabljal v obmodju NEK kot so stroji in naprave, oprema za prenos tovora (dvigala, dvigalne naprave,
vili¢arji, pomoZna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve ter drugo in ga ob prihodu v NEK

dostavil naro¢niku in sluzbi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

5. ¢&len
lzvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po te] pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri
¢emer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomiéno v okviru dolofil te pogodbe in morebitnih
dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. lzvajalec bo izpolnil narodilo v skladu s pogoji
dokumentacije v zvezi z javhim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu. Naro¢nik lahko odkloni
prevzem izvedenih storitev, e te po koli¢ini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem iz dokumentacije v zvezi
z javnim narodilom. Po tem, ko narocnik ugotovi neustrezno kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko
oporeka v zakonsko doloéenih rokih. Naroénik bo povrafilo nastale Skode uveljavljal po doloéilih

Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

6. £len
Izvajalci storitev bodo upostevali naroénikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spostovali predpise
iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas€itnimi sredstvi, sicer ima narocnik pravico zahtevati

odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih

jezikov: slovenscina, hrvascina, anglesdina.

7. €len
Izvajalec se obvezuje, da brez vhaprej$njega soglasja narocnika ne bo zamenjal delavca, ki Ze opravlja
dela skladno s to pogodbo.

8. {len
lzvajalec se obverzuje, da brez vnaprejSnjega soglasja narotnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

9. (len
Najpozneje v 60-ih dneh od pladila konénega raéuna naroéniku poslal pisno izjavo, podpisano s strani
morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel pladilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago, ki je
neposredno povezano s predmetom javnega naroéila.

10. élen
Izvajalec storitev bo omogodil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK vpogled

v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

11. ¢len
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Spostovanje postopkov NEK vezano na jedrsko varnost

a) Dela na delovis¢u se lahko brez napovedi prekinejo kadarkoli, ¢e se ugotovi, da ogroZajo varnost
elektrarne, e se ne uposteva zahteve varnosti in zdravja pri delu in poZarne varnosti in za to
investitor ne nosi finanénih posledic.

b) Vodja del izvajalca del mora biti na delovi$¢u ves ¢as izvajanja del. V kolikor je odsoten se dela takoj
prekinejo do njegove vrnitve in za to investitor ne nosi finanénih posledic.

¢} Nespostovanje hisnih pravil NEK {varnostna kultura, varnost in zdravje pri delu, poZarna varnost,
omejitev kajenja, odnos do inventarja investitorja in njegovih delavcev) ima za posledico trajno
odstranitev delavca.

d) Vnos opojnih sredstev ni dovoljen.

e) Fotografiranje znotraj elektrarne ni dovoljeno. Fotografiranje na delovii¢u za dokumentiranje
gradnje je lahko v prisotnosti koordinatorja del NEK, s tem, da se da NEK kopije posnetkov.
Fotografiranje za promocijske namene je lahko samo po predhodni odobritvi Sluzbe za stike z
javnostjo NEK v prisotnosti odgovorne osebe NEK. Vsi obiski na gradbis¢u s strani oseb, ki ne
sodelujejo direktno pri gradniji, so lahko le po predhodni odobritvi sluzbe za stike z javnostjo.

f) Vtehnoloski del elektrarne se lahko vnasajo nevarne kemikalije (snovi), ki so predhodno odobrene.
Vse nevarne kemikalije morajo imeti priloZene varnostne liste. Material se lahko vnasa le v originalni

embalaii.

Organizacija dela
12. élen

a) lzvajalec bo zagotovil, da bodo prevzeta dela v skladu s pravili stroke opravljali ustrezno strokovno
usposobljeni delavci.

b) lzvajalec bo zagotovil, da bo zagotovil ustrezno Stevilo delavcev usposobljenih za izvajanje prve
pomodi.

¢) lzvajalec bo zagotovil, da bodo vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zas¢itnimi sredstvi.

d) lzvajalec bo zagotovil ustrezne stroje, material in orodje za izvajanje del rekonstrukcije.

e) lzvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obrafunskih izmer aZurno za ves fas izvedbe del
sanacije.

f) lzvajalec del bo omogodil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK vpogled
v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

g) lzvajalec se obvezuje, da ne bo rotiral ali menjal delavca brez vnaprej$njega soglasja naro¢nika. Prav
tako se izvajalec obvezuje, da brez vhaprejsnjega soglasja naroénika ne bo zamenjal podizvajalca, ki

Ze opravlja dela skladno s to pogodbo.

Dokumentacija predana naroéniku
Izvajalec del bo narofniku vso dokumentacijo zahtevano v tehnicni specifikaciji ali kako drugade
dogovorjeno.
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Izvajalec izjavlja, da bo delo organiziral v skladu z zahtevami za delo na obmodju elektrarne, da je
seznanjen s temi zahtevami, da so mu razumljive, da jih sprejema in da jih je uposteval pri planiranju
del.

Podizvajalci
13. ¢len

Vse zahteve iz tega €lena te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem
primeru $teje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali krsil) sam
in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja infali za posledico ravnanja njegovega
podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je moZna samo s
predhodnim pisnim soglasjem naro¢nika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje v roku
20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljulitev novega podizvajalca v
primeru, ko so podani razlogi za izkljuéitev gospodarskega subjekta, ¢e podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je narocnik dolocil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje javnega narocila. Naroc¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil
glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri Eéemer gre v tem
primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico narocnika do kasnejse zavrnitve podizvajalca, Ce za

to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolZan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki bodo dela
izvajali, Ze v ponudbi. Narocnik bo presojal moZnosti menjave podizvajalca (in kadra) zgolj, ¢e bodo za
to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrinih del v prostorih naro¢nika, dokler narocnik ne da soglasja k
njihovemu angaZiranju, kar mora izvajalec upostevati pri pravoasnosti angaZiranja podizvajalcev. Ce
zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo stelo, da gre za zamudo na strani izvajalca,

narocnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega naroéila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec narocniku v roku 5 {pet) dni po spremembi predloZiti
naslednjo dokumentacijo:

- svojoizjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
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- pooblastilo za pladilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu
in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti neposredno

plagan.

Ce podizvajalec zahteva neposredno pladilo

14. &len
Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna narocnik neposredno izvriuje pladila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega pladila mora

izvajalec predloZiti tudi podizvajaléevo pisno soglasje.

Naro¢nik bo izvedel pladilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloienega potrjenega
racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili podizvajalci. Za vsako
priloZeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri obra¢unanih delih podizvajalci
niso sodelovali, mora izvajalec predloZiti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obracunana dela niso
opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in podizvajalci.

lzvajalec jamdi, da je z zgornjimi pladilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.

Na izvajal¢evem racunu morajo biti natanéno opredeljene vrednosti, katere mora narocnik poravnati
direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcemn ter katerim, in sicer skladno s

priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajaléevimi rauni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega plaéila
15. élen

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega pladila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plaéila

kon¢nega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo
za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, ko so bili doloeni podizvajalci pla¢ani neposredno s strani
narocnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili placani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s pladili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

2  OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Obveznost narotnika
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16. &len
Naroénik bo zagotovil dostop izvajalcu na vsa podroéja, kjer bo izvajalec opravljal dela po tehniéni
specifikaciji st. SP-ES646, rev. 2 »Splosna specifikacija za narocanje instalacijskih del po modifikacijskih
paketih« rev. 2 z dne 28. 6. 2016 in njeni prilogi §t. 006-25 »lzvedba instalacijskih del za modifikacijo
1198-ES5-L« z dne 31 1. 2025.
Narocnikova obveznost je tudi pladilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te pogodbe.

Narocnik se obvezuje, da bo izpolnil naslednje obveznosti do izvajalca:

a) posredoval podatke o organiziranosti projekta in zadolZitvah élanov tima;
b) poskrbel za koordinacijo z ostalimi sluzbami v NEK;

¢) izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki jo ima za predmet narodila;

d) izvajal nadzor nad izvedbo del;

e) zagotovil koordinatorja del do izvajalca del v kolikor bo to potrebno.

Strokovno nadzorstvo narocnika
Narocnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje,

zlasti glede vrste, koliéine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima naroénik pravico dostopa na gradbisée, v delavnice, obrate
in kraje za uskladis¢enje materiala. Strokovni nadzor s strani narocnika opravljajo zaposleni v sluzbi
ING.MOD.

O osebi, ki jo dolodi za strokovni nadzor in o njenih pooblastilih, obvesti narocnik izvajalca.

Izvajalec je dolZan naroéniku omogoditi opravljanje strokovnega nadzora.

Sporocilo in vpisovanje pripomb
Pripombe glede nacina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naro¢nik dolZan
brez odlasanja sporoditi izvajalcu.

Vse pripombe in ugotovitve naroénika se sporoéajo pisho.

Ravnanje po zahtevi naro¢nika
Izvajalec je dolZan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naroénik v zvezi s strokovnim

nadzorstvom.

Posebna pooblastila

Oseba, ki opravlja strokovni nadzor, nima pravice spremeniti tehni¢ne dokumentacije, na podlagi katere
seizvajajo dela, pogodbene cene ali drugih doloéb pogodbe, niti se z izvajalcem del dogovarjati za druga
dela ali urejati z njim druga premoZenjskopravna razmerja, razen ¢e je za to od narocnika posebej
pooblasfena.
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Dokonéen obraéun
Z dokon&nim obracunom se uredijo razmerja med pogodbenima strankama in dolodi izvritev njihovih

medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, ¢e pri delu ne

bo discipliniran in ée ne bo uposteval:

- hisnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s podrodja varnosti in zdravja pri delu ter poZarne varnosti;

- zahtev dolocb varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del
{v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na zacasnih ter premiénih gradbiscih, UL.RS, $t. 83/05);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- zahtev VAR, navedenih v remontnem priro¢niku;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak delavec
ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za prepreevanje vhosa tujkov (FME-program).

Uvedba izvajalca v posel

17. &len
Z uvedbo izvajalca v posel je misljena izpolnitev tistih obveznosti narocnika, brez katerih predhodna
izpolnitev pogojev za zacetek del dejansko ni mogoca ali pravno ni dovoljena.

Uvedba izvajalca v posel obsega izrolitev oz. dostop do tehni¢ne dokumentacije za izvajanje del
izvajalcu. Vsa naro€nikova dokumentacija bo predana v elektronski obliki.

Ce narofnik naroli storitev, za katero izvajalec meni, da bi bili krieni predpisi ali povzroéena
nesorazmerna $koda naroc¢niku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi krsil dolocila pogodbe,
vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo
odklonitev. Ce naroéilo ne omogoéa strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva resitve, ki niso
v skladu s pravili stroke, mora izvajalec narocnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejso
izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naroeno, ¢e narocnik pri tem vztraja.

Izvajal¢eva neutemeljena zavrnitev narodila ali odstopanje od narofenega nadina izvedbe pomeni
kriitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naroéniki razdre pogodbo, pri éemer mora

predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na kriitve.

Narocnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim trajanjem pogodbe
tudi spremenijo, dopolnijo ali razsirijo, pri ¢emerizvajalec v nobenem primeru ni upravi¢en do povracila

kakrsnih koli stroskov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzrocale.
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3  ZAGOTAVLIANJE KAKOVOSTI, TEHNICNE IN DRUGE ZAHTEVE

Zagotavljanje kakovosti

18. élen
lzvajalec mora izpolnjevati vse zahteve glede zagotavljanja kakovosti ter zakonodaje, postopke in
standarde, kot je navedeno v tehniéni specifikaciji »Splosna specifikacija za naro€anje instalacijskih del
po modifikacijskih paketih«, SP-ES646, rev. 2 z dne 28. 6. 2016 in njeni prilogi §t. 006-25 »lzvedba
instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L« z dne 31 1. 2025.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

19. élen

Ravnanje z okoljem

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in tehni¢nimi
predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po I1SO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja
zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, narofnik zagotovi moZnost sortiranja
in zacasnega shranjevanja odpadkov (na gradbiscu, deloviicu), ponudnik pa poskrbi za odvoz na konéno

odlagalisée in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

Varnost in zdravje pri delu, poZarna varnost

20. ¢len
Zarealizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunaniji izvajalec izvajal dolocbe Zakona o varnosti in zdravju
pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, §t. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 »Varnost in zdravje pri delu v
Nuklearni elektrarni Krsko« in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiséih (Ur. list RS $t. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom vodenja
varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).
Za realizacijo poZarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolocbe Zakona o varstvu pred poZarom -
uradno precisceno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS $t. 3/07 s spremembami) in programa TD-6 » Program
poZarne zascite - poZarni red«.

21. ¢len
Vsi delavci morajo imeti veljavni teéaj iz varstva pri delu ter varstva pred poZarom, skladnega z
zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TONVPD NEK. Dokazila ne smejo hiti starejsa
od 2 (dveh) let.

Varnostni ukrepi
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Ce izvajalec zamuja glede na potrjen izvedbeni terminski plan izvajanja del, je o tem dol?an nemudoma,
ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naroénika in naroéniku predloZiti nov terminski plan, v katerem je

prikazano, kako bo izvajalec nadoknadil zamudo. Pri tem se rok za dokonéanje del ne podaljsa.

Narocnik si pridrzuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okolis€in, ki niso nastale v
krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi za podaljianje roka, brez izvedbe novega postopka
javnega narofanja. Vsi ponudniki so bili namreé vnapre] obveséeni, da lahko do te moZnosti pride, zaradi
Cesar v primeru sklenitve aneksa ne bo prislo do neenakopravne obravnave ponudnikov in bistvene

spremembe pogodbe.

Narocnik izvajalca opozarja, da je pravocasen zacetek del povezan s tem, daizvajalec pravocasno izvede
varnostno preverjanje na podlagi 120. ¢lena ZVISIV-1 za vse delavce in strokovni kader, ki bo kakorkoli
povezani z deli na deloviséu. Varnostno preverjanje je dolgotrajni postopek, zaradi Cesar je dolZznost
izvajalca, da pravoéasno angaZira vse podizvajalce in strokovni kader, da bo le-ta na dan pri¢etka
izvedbe del ie varnostno preverjen. V kolikor bo do zamude s pri¢etkom del prislo iz razloga
neopravljenega varnostnega preverjanja, se bo $telo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naro¢nik pa

bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v 10. poglavju pogodbe.

6 POGOII IZVEDBE
24, ¢len
Dela se stejejo za zakljuéena (dokonéana), ko so izvedene vse obveznosti iz tehniéne specifikacije in

njene priloge.

7 POGODBENA VREDNOST DEL

25. ¢len
Pogodbena vrednost, na podlagi predvidenih koli¢in narocnika, za kvalitetno in v roku izvedeno dela iz.

2. ¢lena te pogodbe znasa: EUR
(z besedo: EUR _ /100).

Cene na enoto mere za posamezno postavko (skladno s ponudbenim predradunom) so fiksne ves &as
trajanja te pogodbe in vkljudujejo tudi vse potne stroske ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na
zahtevani lokaciji naro¢nika.

Vrednost del za storitve iz 2. ¢lena te pogodbe so doloéene na podlagi izvajal¢evega Ponudbenega

predraéuna 5t. zdne _

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.
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Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema racuna v NEK, poravnal
pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema rauna z nakazilom na izvajalev transakcijski ra¢un ali na drug

obi¢ajen nadin poravnave obveznosti (npr. cesija, asighacija, kompenzacija ipd.).

9  INSPEKCIJE, TESTIRANJA, PRIMOPREDAJA

28. élen
Po izvedenih delih je izvajalec dolZan prisostvovati na testiranjih skladno s predmetno tehni¢no
specifikacijo »Splosna specifikacija za narofanje instalacijskih del po modifikacijskih paketih«, SP-
ES646, rev. 2 z dne 28. 6. 2016 in njeno prilogo 5t. 006-25 »lzvedba instalacijskih del za modifikacijo
1198-ES-L« z dne 31 1. 2025.

10 POGODBENA KAZEN

29. élen
Ce izvajalec ne priéne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu skladno z mejniki iz
terminskega plana (23. ¢len), gre za bistveno kriitev dolocb te pogodbe, zaradi ¢esar sme narocnik
izvajalcu zaradunati pogodbeno kazen v visini 2 %0 pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko
izvajalec ne pri¢ne z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del oziroma v visini 1 %o pogodbene vrednost
brez DDV za vsak dan, ko izvajalec sicer izvaja dela, vendar jih ne izvaja v polnem obsegu v skladu z
izvedbenim terminskim planom ali z deli zamuja glede na terminski plan. Za dela, ki so vezna na izvedbo
v €asu remonta znasa pogodbena kazen 18.000,00 EUR za vsak dan zamude, ¢e se delo opravlja na
kriti¢ni poti 0z. 5.000 EUR za vsak dan zamude, ¢e delo ni na kriti¢ni poti. Pravica zaraCunati pogodbeno
kazen ni pogojena z nastankom 3kode naro¢niku. Povradilo Skode bo narocnik uveljavljal v okviru

odskodninske odgovornosti izvajalca.

Skupna vrednost pogodbenih kazni v tem ¢lenu ne bo presegala 15 % pogodbene vrednosti.

30. élen

Pogodbena kazen za neupostevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za izvedbo del

v NEK):

NEK lahko zahteva pladilo pogodbene kazni, ée izvajalec krii pogodbene obveznosti s tem, ko pri

izvajanju del:

- krsi zakonodajo in zahteve NEK s podrodja varnosti in zdravja pri delu (VZD), poZarne varnosti (PV)
in NEK postopke,

- krsi dolo€be iz varnostnega nacrta ter navodila koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih
gradbiscih (Ur. list RS, $t. 83/2005),
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- pride do zaustavitve del zaradi hujsih krsitev ukrepov iz VZD (ogroZanje Zivljenja in zdravja delavcev)
na podlagi pisnho evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki jih evidentira oseba zadolZena za VPD
NEK, vodja projekta, vodja del, vodja oddelka, vodja OE, direktor sektorja...), ponavljajocih se krsitev
v knjigi ukrepov iz VZD na gradbi$c¢u/delovi$éu in vpisana v zapisniku koordinacijskega sestanka ali
zapisane kriitve v zahtevku korektivnega programa (ZKP) na podlagi katere je podana zahteva sluzbe
Varstva pri delu za obracun pogodbene kazni.

Visina kazni za vsako posamezno odstopanje od zgoraj navedenega znasa 10.000 EUR na kriitev in se
ne viteva med ostale pogodbene kazni. Prav tako za njih ni omejitev obraéuna glede na vrednost
pogodbe. V primeru ponavljajocih se posameznih kriitev, se obracunajo veckratniki zgoraj navedenih
kazni (npr. 2 x krsitev = 2 x kazen, 3 x kriitev = 3 x kazen, itn.).

Naro¢nik si pridriuje pravico, da delavca, ki ne uposteva pravil VZD in PV, trajno odstrani iz deloviséa.
Narocnik ima pravico, da zaradi krsitev dolocil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.
Krsitev dolofil VZP in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izkljuéitev izvajalca iz bodogih
postopkov naro¢anja.

Vsakrino podaljSanje pogodbenih rokov, povisanje cene ali odikodninski zahtevki zaradi zaustavitev del

iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V primeru, da
izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih del (skladno s
pogoji iz tehni¢ne dokumentacije), lahko naro¢nik zara¢una pogodbeno kazen 10.000 EUR/osebo z

nezadostnimi referencami.

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK
(varnostno preverjanje, izobraZevanje, ipd) pred zafetkom izvedbe del ima narocnik izvajalcu pravico
obracunati pogodbeno kazen v visini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za vsak zamujeni
dan.

Narocnik ima pravico izvajalcu zarac¢unati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob zadnjem
izstopu ne vrne receptorju.

V primeru pred¢asne prekinitve pogodbe sme narocnik izvajalcu zaracunati pogodbeno kazen v visini
10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu narocnika dolzan odpraviti

ugotovljene pomanjkljivosti.

Pogodbene kazni iz tega €lena, ki jih lahko naro¢nik obraduna izvajalcu, so omejene z visino celotne

vrednosti pogodbe.
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11 GARANCUA

31. élen
Izvajalec je dolZen v roku treh dni pripraviti vse spremembe dokumentacije, ki bodo potrebne zaradi
napak ali neskladij prepoznanih med pregledovanjem dokumentacije, ali pa pozneje med izvajanjem
del po njej.

32. ¢len
Ce seizvajalec v roku 5 {pet) dni od poziva naroénika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove ali ne odpravi
pomanjkljivosti v roku, ki je dogovorjen z narofnikom, ima narocnik pravico naroditi odpravo
pomanijkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na racun izvajalca del. lzvajalec mora radun za odpravo
pomanjkljivosti placati na TR narocnika v roku 8 (osmih) dni od prejema racuna. V primeru zamude s
pladilom, se izvajalec zaveZe placati tudi zakonite zamudne obresti.

12 DAJATVE
33. &len

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS in mora biti prikazan na racunu.

Izvajalec je odgovoren za pladilo vseh davkov, dajatev, tarif, pristojbin in drugih podobnih stroskov

izvajalca, ki izhajajo iz ali so povezani s predmetom te pogodbe.

13 LICENCE, DOVOLIENA IN POOBLASTILA

34. ¢len
Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana izvajalcu del
se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne
odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nadrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izku$en], izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat taksnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so vse
taksne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti taksne informacije samo za
svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali posameznih
delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije
tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. Krienje tega pravila predstavlja hujSo kriitev

pogodbenih obveznosti.
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14 ZAVAROVANIJE IN ODSKODNINA

Zavarovanje narof€nika

35. élen

Narocnik zase jamdi, da je odgovorni upravljavec elektrarne. Zato se v nobenem primeru in pod
nobenimi pogoji izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki jih kateri
od teh zaposluje {v nadaljevanju skupno imenovani »oSkodovane stranke«), ne glede na njihove
dejavnosti po tej pogodbi ne morejo upostevati kot upravljaveci NE Kriko. Za svojo zascito in za zascito
oskodovanih strank, ima narocnik v ta namen odprto in veljavno zavarovalno polico za materialno skodo
in tveganje, vklju¢no z okvaro strojne opreme, ki izhajajo iz ali so posledica Nuklearne Nesrece (kot je
definirano v Dunajski konvenciji o odgovornosti tretjih oseb na podrodju jedrske energije z dne 29. julija
1960 in dopolnjeno s Protokolom Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), pridobljeno v skladu s
slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti, in na voljo na slovenskem zavarovalniSkem trgu.

15 ODGOVORNOST

Izvajaléeva odgovornost in odskodnina

36. ¢len

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da narocnik in podizvajalec
ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, usluZbenci in zaposleni (»o3kodovanci«) ne bodo
odskodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poSkodbo, odgovornost ali strosek zaradi
premoZenjske Skode narocnika in premoZienjske skode ter poskodbe (vklju¢no s smrtjo) katere koli
tretje osebe (ta izraz vkljuéuje zaposlene pri naroénikovem in izvajaléevem podizvajalcu ter katere koli
dobavitelje), e taksen zahtevek, izguba, poskodba, odgovornost ali strosek izhaja iz ali nastane zaradi
dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripisejo izvajalcu, njegovim podizvajalcem ter katerim koli
dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluibencem ali zaposlenim med
opravljanjem svojega dela, ali pa ¢e nastane zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega
storitev ter dobave.

Narocnikova odgovornost in odskodnina

37. ¢&len
Narocnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal $kodo, tako da izvajalec, njegov
podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, usluZbenci in
zaposleni (v nadaljevanju »oskodovanci«) ne bodo odikodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo,
poskodbo, odgovornost ali strodek zaradi premoZenjske Skode in/ali poskodbe (vklju¢no s smrtjo)

oskodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali opustitve (dejanj),
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ki se lahko pripisejo narocniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli njegovim ali njihovim

direktorjem, uradnikom, zastopnikom, usluzbencem ali zaposlenim.

38. élen
Narocnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem primeru in
pod nobenimi pogoji lzvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki jih
zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more Steti za upravljavca
jedrskega objekta. Naroc¢nik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premoZenja NEK, ki krije rizike
strojeloma, poZara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za zavarovanje odgovornosti
tretjim za jedrsko skodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesrece (kot je definirana v Pariski konvenciji
o odgovornosti tretjim na podrodju jedrske energije z dne 29. julija 1960 in dopolnjena s Protokolom
Pariske konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

lzvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki,
usluZbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakrino koli $kodo na premoZenju ali
njegovo izgubo ali 3kodo v elektrarni in na katerem koli premoZenju na lokaciji elektrarne {vklju¢no s
premozZenjem tretjih oseb in naroénikovim premoZenjem), razen e Skodo v elektrarni in na katerem
koli premoZenju na lokaciji elektrarne (vkljuéno s premoienjem tretjih oseb ali narocnikovim
premoZenjem) oskodovanci povzrofijo namerno ali s hudo malomarnostjo, niti za poskodbo (vkljuéno
s smrtjo), ki jo povzrodi jedrska nesreca ali izhaja iz jedrske nesrede. Narocnik bo poravnal skodo,
izvajalca ne bo 3tel za odgovornega in se bo odrekel vsem morebitnim zahtevkom ter regresni pravici
zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odSkodnina preZivi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega
objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesre€a« pomen, kot ji ga dolodata Pariska konvencija
o odgovornosti tretjim na podrodju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v Protokolu iz leta
1964 in 1982.

39. élen
Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je odgovorna
drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, ¢e podizvajalec strankinih obveznosti ne izvaja ali jih izvaja
neustrezno.

40. len
Odskodnina, do katere so upraviéene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena in
plaana na podlagi oskodovanéevega raéuna v Sestdesetih (60) dneh. Ce izvajalec ne plada od$kodnine
v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega narocnikovega racuna, ima narocnik pravico zahtevati
pladilo iz naslova banéne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajaléeva banéna garancija za dobro
izvedbo ali banéna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v razpisni dokumentaciji
zahtevana.
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41. len
Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vkljuéno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi koli
stroski in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova pogodbe,
nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugafe, ne sme v
nobenem primeru preseci 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem primeru in pod nobenimi
pogoji ne bosta niti izvajalec niti narotnik odgovorna za nerazpoloZljivost elektrarne, remont,
zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja,
stroske kapitala, izgubo dobicka ali prihodka ali izgubo moZnosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo
iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vkljuéno z malomarnostjo), objektivhe odgovornosti ali kako
drugade, in ne bosta odgovorna za katero koli posredno ali posledi¢no izgubo ali katero koli $kodo.
Omejitve v tem ¢lenu se ne nanasajo na skodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalciin vsi njihovi direktoriji,
uradniki, zastopniki, usluzbenci in zaposleni povzrocijo namerno ali s hudo malomarnostjo.

42. len
Izvajalec bo odgovoren le za §kodo, izgubo in stroSke, ki nastanejo do konca veljavne garancijske dobe,

¢e bo o tej skodi, izgubi in stroskih obveséen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

Dolofbe tega €lena veljajo ne glede na druge dolofbe te pogodbe ali kateregakoli narofila ali drugega

Sporazuma.

16 VARSTVO POSLOVNE SKRIVNOSTI

Podatki naroénika

43. &élen
Informacije, ki vklju€ujejo, vendar niso omejene na, vse izvirnike podatkov o inZeniringu in podobnem,
naértih, zemljevidih, skicah, ra¢unalniskih programih in specifikacijah, dostavljenih s strani naroénika v
kateri koli obliki in v povezavi z obsegom storitev in dobav po tej pogodbi, ostanejo v lasti naroénika.
lzvajalec se zaveie, da teh informacij ne bo uporabil ali razkril tretji osebi, razen kot je potrebno za
namen izvedbe izvajaléevih obveznosti v skladu s to pogodbo, ter e za to pridobi predhodno pisno
soglasje narocnika. V zvezi z informacijo, ki jo izvajalec razkrije svojemu podizvajalcu, bo izvajalec
poskrbel, da bo podizvajalec izpolnil svoje obveznosti, kot so potrebne za uveljavitev te dolocbe.
Izvajalec bo narocniku izdal potrdilo za lastnino, ki jo posreduje narocnik, in bo prevzel odgovornost za
varovanje le-te ter jo narocniku vrnil na njegovo zahtevo po zakljucku pogodbenih obveznosti ali

zaklju€ku storitev, na katere se ta lastnina nanasa.

Podatki izvajalca

44, flen
Informacije, ki vkljuéujejo, vendar nisoc omejene na, vse izvirnike podatkov o inZeniringu in podobnem,

nacrte, zemljevide, skice, racunalniske programe in specifikacije, dostavljene s strani izvajalca ali

20
lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L; ZZP 186337



njegovega podizvajalca v povezavi z obsegom storitev in dobav po tej pogodbi, ostanejo vlasti izvajalca

ali njegovega podizvajalca.

Narocnik se strinja, da teh informacij ne bo uporabili ali razkril tretji osebi, razen za preverjanje projekta
obsega storitev in dobave, za zagon, obratovanje, testiranje, analize, vzdrievanje in popravilo ter
vgradnjo na lokaciji NE Kriko ter za projektiranje in izvajanje katere koli modifikacije na tej lokaciji ali
razdiritev le-te, da jih bo razkril tretjim osebam samo za te namene ali za pridobitev licenc, dovoljenjin

drugih uradnih potrdil ali e to zahteva zakon.

V primeru razkritja tretji osebi bo narocnik poskrbel, da bo oseba, ki ji bodo informacije razkrite, izvedla
vse ukrepe, kot so potrebni za uveljavitev te dolocbe, razen v primeru razkritja drZavni oblasti, kjer bo

narocnik kolikor je moino omejil obseg informacij, razkritih na ta nadin.

Lastnistvo programske opreme izvajalca ostane izvajalcu. lzvajalec podeli naroéniku neizkljucno,
neprenosljivo osebno pravico do uporabe programske in strojne programske opreme, pridobljene v
okviru te pogodbe, za obratovanje, vzdrievanje in popravilo elementov, ki jih izvajalec dobavi v okviru
te pogodbe.

Dolofhba tega €lena se ne nanasa na informacije, ¢etudi so oznaéene kot zaupne, e so bile te prejemniku
znane v ¢asu razkritja brez omejitve glede razkritja ali uporabe, ¢e so bile splosno znane brez krsitve
katere koli pogodbe ali ¢e so bile pridobljene s strani tretje osebe, s tem da v ¢asu razkritja za navedeno

tretjo osebo ali za prejemnika ni veljala omejitev ali prepoved.

QOsebni podatki

45. ¢len
V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po te] pogodbi dostopa do osebnih podatkov in informacij
posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja, spremlja, shranjuje,
posreduje ali kako drugae obdeluje osebne podatke posameznikov, je dolZan pri tem ravnati v skladu
z veljavnimi predpisi s podroéja varstva osebnih podatkov ter internimi akti druzbe o varstvu osebnih

podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nana3ajo osebni podatki, nastane Skoda
in posameznik povradilo $kode uveljavlja od druzbe, oziroma ée je zaradi ravnanj izvajalca zoper druzbo
sproZen postopek zaradi kriitve varstva osebnih podatkov in izre¢eni ukrepi pristojnega organa, lahko
druzba zoper izvajalca uveljavlja povracilo morebitnih placanih zneskov odskodnine oziroma placane

globe zaradi krsitve.

17 ODPRAVA NAPAK

Ugotovljene pomanjkljivosti
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46. ¢len

Ce izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naroénika in ne odpravi pomanjkljivosti
na izvedenih delih/storitvah skladno z zahtevami naronika, lahko narocnik pogodbo razdre in od
izvajalca zahteva povradilo kode, ki je nastala zaradi nekvalitetno izvedenih del/storitev, dobavljene
opreme in naprav ter zaradi tega, ker se je pogodba razdrla.

Ce pogodbeni stranki s kon&nim prevzemom (zapisnikom) ugotovita, da mora izvajalec odpraviti
dolofene ofitne napake ali pomanjkljivosti na predmetu tega javnega narolila (izvedenih
delih/storitvah), mora narocnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te olithe napake ali

pomanjkljivosti odpravi.

Ce je naronik za&el uporabljati predmet pogodbe, preden je bil zan] izveden konéni prevzem, morata
ocitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pri¢etku uporabe, sicer nista

upravi¢ena do jamdcevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pri¢eti nemudoma oz. se odzvati v roku 8 {osmih) ur
aliv 1 (enem) delovhem dnevu.

Ce izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je oéitno, da jih
ne bo odpravil, sme naro¢nik angaZirati drugegaizvajalca, ki ta delaizvede naizvajalCev racun. Narocnik
si sme pri tem obradunati tudi manipulativne stroske v visini najveé 2% od skupne vrednosti izvedenih

del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh oéitnih napak in pomanijkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik o odpravi napak

in pomanjkljivosti.

18  ARBITRAZA

47. Elen
Vse razlike ali spori, ki bi izhajali iz ali bili v zvezi s to Pogodbo, se poravhajo na sporazumen nadin s
strani obeh pogodbenih Strank. Poskus poravnave se smatra kot neuspesen, ko ena od pogodbenih

strank o tem pisno obvesti drugo stranko.

Vsak sklep arbitraZe se predloZi v pisni obliki in je obvezujoc za obe stranki. Izpolnjevanje odloditve
arbitraZe se lahko uveljavlja na ustreznem sodiscu v Sloveniji. Stroske arbitraZe dolodi arbitrazno
razsodisée.

Vsi spori se poravnajo v skladu z dolo¢bami te pogodbe. Arbitraza po tem ¢lanu je izklju¢no sredstvo
za redevanje sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, njene izvedbe ali uveljavitve.
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Ce obstaja razumna moznost, se v primeru kakrinega koli nesoglasja ali sodne obravnave izvajanje po
tej pogodbi nadaljuje in zaradi takega nesoglasja ali obravnave ne smejo biti zadrZana nobena

sredstva, placljiva kateri koli pogodbeni stranki.

19 MATERIALNO PRAVO

48. len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki redevali prvenstveno z dogovarjanjem in v duhu
medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor redevalo stvarno
pristojno sodis¢e v Krskem.

49. {len
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

20 VISIASILA

50. ¢len
Izvajalec ali narofnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ée bo kriitev dogovorjenih obveznosti
posledica okoli€in, nastalih po prejetem naroCilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne narocnik ne bosta
mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega

strokovnjaka in ne izvira iz {podroéja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliséine, ki bi ga opro3éale odgovornosti iz prejsnjega
odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoli$¢ine dokazati. Ce bi
prislo do zastoja del izvajalca iz okoliséin na strani narocnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje del
takoj, ko bo to mogoée. Ce bi prislo do okolisgin vi3je sile, bo naroénik priznal izvajalcu dejansnko

opravljeno delo.

Za okoliscino visje sile se steje vsaka okolis€ina, ki je izven razumnega nadzora pogodbene stranke in ki
ni nastala zaradi njene krivde ali nemarnosti, vkljuéno z, vendar ne omejeno na, visjo silo, kot je nevihta,
poplava ali potres; dejanja ali opustitev dejanj vojaske oblasti; vojna (najavljena ali nenajavljena);
dejanja ali opustitev dejanj vladnih oblasti, na primer izolacija, embargo, prednosti pri trgovanju,
zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja ali ne izdaja le-tega; driavni nemiri, na primer revolucija, upor,
nemiri ali vstaja; sabotaZa, nesreca pri prevozu, pomanjkanje goriva ali energije ali druge okolis€ine, ki
so izven razumnega nadzora pogodbene stranke in ki lahko ovirajo zacetek ali nadaljevanje obsega
storitev in dobave. Pomanjkanje delovne sile in/ali stavka izvajal¢evih dobaviteljev in podizvajalcev, ki

je lokalnega znacaja, se ne smatrajo za visjo silo.

Ob ugotovitvi pojava okolis€in visje sile prizadeta stranka v tridesetih (30) dneh po tem, ko je z njimi
seznanjena, s priporofenim pismom obvesti drugo pogodbeno stranko o pojavu in o pricakovanih
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posledicah le-tega ter naredi vse, kar je v njeni modi, da se te okolidfine odpravijo in njihove posledice
ublaZijo, ter drugo pogodbeno stranko podrobno obveséa o napredovanju pri svojih prizadevanjih. V
obvestilu o pojavu okoliscin visje sile je treba navesti njihov vzrok, zaetni datum in predvideno trajanje,
veljavnost obvestila pa morajo potrditi pristojne oblasti, kot je gospodarska zbornica. Prizadeta
pogodbena stranka mora na enak nacin obvestiti drugo pogodbeno stranko o prenehanju okolis¢in visje
sile. To komuniciranje se prekine, e se z vplivom okolisin visje sile na izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti druga pogodbena stranka seznani na kateri koli drug nacin. Ce okolis¢ine visje sile ovirajo
tudi postni promet, se smatra, da za dostavitev obvestila velja trideset (30) dni po prenehanju ovir v

postnem prometu.

Rok za izpolnitev obveznosti prizadete pogodbene stranke se podalj3a za toliko ¢asa, kolikor so trajale
okoliséine visje sile. Morebitne izjeme se dolofijo s soglasnim dogovorom obeh pogodbenih strank.

Ce so okolisfine taksne, da oteZujejo ali onemogoéajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih
obveznosti, se bosta naroc¢nik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe, pri
¢emer nobena od pogodbenih strank ni upravi¢ena do nikakrinega dobicka na racun druge pogodbene
stranke. Prenehanje pogodbe zaéne veljati z datumom, za katerega se pogodbeni stranki sporazumno
dogovorita. V primeru, da se obseg storitev in dobave prekine ali preneha se izvajalcu placa tisti del

obsega storitev in dobave, ki ga je izvedel do datuma prekinitve ali prenehanja.
V €asu trajanja okoliscin visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okoliséine taksne, da oteZujejo ali onemogo&ajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih

obveznosti, se bosta narofnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

21 ZAUSTAVITEV DEL

51. ¢len
Naroénik lahko kadarkoli naroéi izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takSnem
primeru mora izvajalec zascititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela/storitve in opremo/naprave
proti kvarjenju, izgubi ali skodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilih narocnika upravi¢en do placila vseh stroskov, ki jih je
utrpel zaradi ustavitve del po navodilih naroénika in do ustreznega podalj3anja pogodbenega roka, v

kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

Pogodbeni stranki lahko pogodbo (delno ali v celoti) odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s
priporocenim pismom po posti. Odpovedni rok zacne teci z dnem vrocitve postne posiljke.
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Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naro¢nik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v
naslednjih primerih:
- bistvene in ponavljajoce kriitve pogodbenih dolodil, ki niso odpravljene kljub opozorilu narocnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Narocnik lahko zahteva od izvajalca zamenjavo samo dolofenega nominiranega kadra, ¢e le-ta ne izvaja
pogodbenih obveznosti ustrezno (malomarnost, nekvalitetna izvedba, nespo3tovanje pogodbenih

dolodil, ipd.).

V primeru odpovedi pogodbe s strani narocnika zaradi kriitev pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, ima izvajalec pravico do pladila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, narocniku pa je
dolZzan povrniti 3kodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje cene, ki

bi jo za opravljanje storitev zara¢unal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter

prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naroc¢nik v zamudo s pladilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno, brez skodnih posledic za obe pogodbeni stranki

v naslednjih primerih:

- £&eje nadizvajalcem zadet stedajni postopek,

- (e pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo,

- (e pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve€ mogoce izvrievati.

Naroénik si pridriuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- Vizvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spo3tovanja pogodbenih rokov
kljub predhodnim naroénikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih.

- lzvajalec zaradi financne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti.

- Ceizvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanijih, ki bi lahko privedla do prekinitve

narocila. lzvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z izvajanjem ustreznih

korektivnih ukrepov.

22 SPREMEMBE POGODBE

52. ¢len
V primeru, da dolofene storitve niso vkljuéene v prvotno pogodbo, vendar so zaradi nepredvidljivih
okoli¢in, neznanih v ¢asu podpisa pogodbe, postale potrebne za dokonfanje projekta in jih brez teZav
ni mogoce izvesti lo¢eno od pogodbe, je lahko, v skladu z Zakon o javhem narocanju (95. ¢len) izvajalec

povabljen na pogajanja.
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Izvajalec bo na zahtevo naroc¢nika izvedel spremembe v dizajnu ali opremi, materialu ali storitvah, ki
niso vkljuéene v prvotno pogodbo in nastale zaradi nepredvidljivih okolis€in, neznanih v éasu sklenitve
pogodbe, e spremembe v dizajnu, opremi, material ali storitve postanejo potrebni za dokondanje
projekta in jih ni mogofe izvesti loéeno od pogodbe brez vedjih teZav. V tem primeru bo naroénik

izvajalca z uradnim dopisom povabil na pogajanja, za pogajanja pa veljajo pravila iz tega ¢lena.

Kakrsne koli spremembe te pogodbe nimajo nobenega ucdinka, dokler se izvajalec in narocnik ne
dogovorita o ceni, ki jo je treba pladati izvajalcu, dobavi ali ¢asovnem naértu izvedbe, pogojih
zagotavljanja kakovosti in drugih zadevnih dolocilih in pogojih, tako da odraZajo kakrine koli
spremembe v (i) naporih izvajalca, ki so lahko potrebni, 2) obsegu dela, 3) ¢asu izvedbe in vplivu na

Casovni nacrt, 4) garancijah in 5) stroskih dokonc¢anja.

lzvajalec po prejemu uradnega dopisa s povabilom k pogajanjem, ki mora vsebovati opis predmeta
spremembe in razloge za spremembo, pripravi in v pisni obliki posreduje naroéniku predlog narofila za
spremembo (ponudbo), ki vsebuje:

a) opis obseg predlagane spremembe,

b) ponudbo v obliki delovnih ur, stopenj, cen ali drugade, kot je primerno, ocenjeno zvisanje ali zniZanje
skupne cene, ki biizhajalo iz izvedbe zahtevane spremembe,

c) pogoje, na katere vpliva sprememba, vkljuéno s £asom za izvedbo in garancijami, ter

d) po potrebi datum, ko bo izvajalec nadaljeval s spremembo.

Ce bo katera koli vladna agencija ali organ, zahteval spremembe, bo taka zahteva pomenila obveznost

narocnika, da pri¢ne nov postopek javhega narocanja.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se pogajanja za spremembo te pogodbe 3tejejo za neodvisen
postopek, v katerem lahko izvajalec poda zadrike s tehniéno utemeljeno utemeljitvijo ali druge pogoje,

v kolikor se nanasajo le na predmet spremembe.

V primeru, da pogajanja o spremembah, ki jih zahteva narocnik, ne privedejo do aneksa k pogodbi ter

vplivajo na ¢asovni nacrt, bo ¢asovni nacrt projekta ustrezno podalj$an.

Izvajalec lahko naro¢niku predlaga spremembe, vendar jih ne sme izvesti brez predhodnega pisnega

soglasja naro€nika.

53. ¢len
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli

vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

54. ¢len
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Kakrinekoli spremembe te pogodbe so moZne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vendar pa ob
soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z doloéili ZJN-3 in OZ

Pogodbeni stranki se strinjata, da se spremembe v kakrini koli drugi obliki $tejejo za nicne.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe pogodbeni
stranki. Ce katerakoli od doloéb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale dolo¢be
pogodbe. Neveljavna dolocbha se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati namenu, ki ga je Zelela

dosefdi neveljavna dolocba.

23 PROTIKORUPCIUSKA KLAVZULA

55. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveieta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrinega koli darila ali pladila v
denarju ali kakrdnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po katerem koli
delavcu, usluZzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako zlorabili poloZajin/ali
vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odloditev.
V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je Ze sklenjena ali veljavna

pogodba niéna, e pa pogodba 3e ni veljavna, se 3teje, da pogodba ni bila sklenjena.

24 RAZVEZNI POGOJ
56. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolisdin:
- £&e bo narognik seznanjen, da je sodisée s pravhomocno odloéitvijo ugotovilo kriitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- &e bo naroénik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v €asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placdilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o potitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali
o vzveziz zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomoéno odloéitvijo ali ve¢ pravnomoénimi odloitvami izreena

globa za prekriek.

V primeru seznanitve naronika s krsitvijo bo naroénik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.
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Izvajalec lahko v roku, ki ga bo doloil naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predloZi dokaze, da
je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce obstaja
kriitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec vistem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce izvajalec ne bo predlozil
dokazov za podizvajalca ali €e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec
zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo dolodil naroénik in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom
ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali
prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlo?il dokazov zase ali za
podizvajalca ali €e jih bo, pa bo naroénik ocenil, da ti ukrepi ne zados¢ajo, ali e izvajalec ne bo prevzel
del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno
predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnidi pod pogojem, da je od seznanitve
narocnika s kritvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 3e najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej3nji
stavek se pogodba za izvedbo javnega narodila gradnje ne razveiZe, e bi razveza pogodbe narocniku
povzrofila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno
¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo
obvesti, da se pogodba ne razveie.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javhega narofila za predmetno naroéilo. O datumu sklenitve nove

pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se 3teje, da

je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s kriitvijo.

25 OSTALE DOLOCBE

57. ¢len

Prioriteta upostevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:

1) Pogodba 3tev. ,

2) Tehnicna specifikacija »Splosna specifikacija za narofanje instalacijskih del po modifikacijskih
paketih, SP-ES646«, rev. 2 z dne 28. 6. 2016 in njena priloga §t. 006-25 »lzvedba instalacijskih
del za modifikacijo 1198-ES-L« z dne 31 1. 2025,

3) Kon¢ni ponudbenipredraunst.  ~ zdne . ,

4) Ponudba st. z dne . . ,

5) QA specifikacija.

Ce naroénik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi

oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
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Narocnik si pridriuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, pri katerem izvajalcu so zaposleni delavdi, ki

opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolZni naro€niku dati verodostojne podatke.

58. élen
Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1
(en)izvod.

26 PRENOS PRAVIC
59. ¢len
Nobena od pogodbenih strank ne sme prenesti pravic iz te pogodbe v celoti ali deloma brez

predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, ki pa soglasja ne sme neutemeljeno zavrniti.

27 CELOTNA POGODBA

60. ¢len
Pogodba predstavlja celoten in dokoncen sporazum med obema pogodbenima strankama glede na
pogoje in dolodila, ki ga urejajo. Pogodba nadomesda vsa predhodna dopisovanja ali ustne dogovore
med strankama v zvezi s predmetom pogodbe, tovrstne komunikacije pa postanejo po podpisu

pogodbe s strani obeh strank ni¢ne in neveljavne.

Noben odstop od pogodbe, sprememba ali modifikacija ne bo obvezujoéa za pogodbeni stranki, e ni

dogovorjena v pisni obliki in podpisana s strani pooblaséenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.

28 JEZIK

61. ¢len
Pogodbeni stranki se strinjata, da bo pogodba, dodatki ter tehni¢ne in kakovostnih zahteve v
slovenskem jeziku oz. (e ne gre drugace) v hrvaskem ali angleskem jeziku.

Vsa obvestila, sporofila ali odobritve, predvidene v pogodbi, morajo biti v jeziku kot zgoraj navedeno.

Vsa tehni¢na dokumentacija, specifikacije, nacrti, porocila, dolo€ena v tehnicnih zahtevah in zahtevah
kakovosti ter vsi drugi dokumenti, na katere se nana$a ta pogodba in kateri koli njen sestavni del,

morajo biti v jeziku kot zgoraj navedeno.

29 VELIAVNOST POGODBE
62. ¢len
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Datum veljavnosti te pogodbe je datum podpisa le-te, kot je navedeno na prvi strani pogodbe.

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh

pogodbenih obveznosti (poteka garancijske dobe).

30 OBVESCANIE
63. ¢len
Poobla3éeni predstavniki po tej pogodbi so:

Za narofnika: za tehniéni del -

za komercialni del -

Zaizvajalca: za tehnicni del -

za komercialni del

Poobla3éeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vpra3anij, ki se nanasajo na dela

po tej pogodbi.

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporoéita pisno, v roku pet (5) dni od nastale
spremembe. V primeru odsotnosti ve¢ kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno najaviti
najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti nadomes£anje z osebo,

ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drii je to hujsa kriitev pogodbe.

Sprememba vodje del je moZna samo s pisno odobritvijo naroénika in se uredi z aneksom k tej pogodbi.

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Kriko d.o.o.

Predsednik uprave Clan uprave
Gorazd Pfeifer Sasa Medakovié
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SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (brez DDV}:

VREDNOST DDV:

SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST (z DDV):

Ponudba in predradun veljata do 31. 5. 2025.

Rok pladila je 30 (trideset) dni od prejema ratuna.

Podpis:

(oseba, ki je pooblascena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISIV-1

Dela, ki se bodo izvajala na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred
ionizirajo€imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISIV-1, Uradni list RS, §t. 76/17, z vsemi njegovimi
nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloZzenimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo od izbranega ponudnika zahteval predloZitev ustreznih dokumentov (razvidno iz

priloge), podpisanih od osebe, ki je pooblas¢ena za podpisovanje vimenu ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da hodo izpolnjevali pogoje iz ZVISIV-1 tudi vsi

njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis:

{cseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu ponudnikal

Kraj in datum podpisa:
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Obrazec 1
VZOREC REFERENCNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe: lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L

Naro¢nik: Nuklearna elektrarna Krsko

Naziv (naroénika oz. investitorja del):

IZIAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je druzba

izvedla s

Po pogodbi §t. , zdne ,

obdobju od do v znesku EUR.
(mesec) (leto) (mesec) {leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih):

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenénega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravoéasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dologili pogodbe. Obradun izvedenih del

je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenénega narocnika, ki jo lahko naro¢nik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenénem narocniku:

e-mail: telefon:

OPOMBA: Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naro&nikov na tem obrazcu ali na potrdilu,
ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upostevale.

lzvedba instalacijskih del za modifikadjo 1198-ES-L; ZZP 186337 Stran 1



Pooblas¢ena oseba za potrjevanje v imenu naro€nika oz. investitorja del:

Priimek in ime:

Na delovnem mestu:

Podpis:

Kraj in datum:

Zig:
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Obrazec 2
(za ponudnika; skupino ponudnikov; podizvajalec)
IZJAVA O KVALIFIKACISKI STRUKTURI DELAVCEV in SEZNAM PRIGLASENIH DELAVCEV

Predmet ponudhbe: lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L
Naroénik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

[ZJAVUAMO, DA:

- za opravljanje storitev zagotavljamo potrebno 3tevilo delavcev z ustrezno izobrazbeno
strukturo, delovnimi izkusnjami in specifi¢nimi znanji navedenimi v priloZzenima Tehni¢nima

specifikacijama;

- vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK obvladajo vsaj enega izmed navedenih

jezikov: slovenscina, hrvascina, anglesdina.

V prilogi tega obrazca posredujemo poimenski seznam z navedbo kvalifikacijskih profilov ter vsa
ustrezna dokazila iz Navodil gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe ter iz tehni¢ne

specifikacije.

Podpis:

{oseba, ki je pooblascena za podpisovanjev imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov Zig:
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Obrazec 3
(za ponudnika; skupino ponudnikov}
IZJAVA ZA DELO V REZIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe: lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L
Naroénik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v rezimu, kjer je vstop pogojen z
varnostnim preverjanjem,

- dabomo do zacetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in sedem dni pred
pricetkom del opravili vsa zahtevana izobraZevanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis:
{oseba, ki je pooblascéena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
{oseba, ki je pooblasena za podpisovanje v imenu narofnika)

Kraj in datum podpisa:

Izvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-E5-L; ZZP 186337 Stran 1




Obrazec 4
(za ponudnika; skupino ponudnikov; podizvajalec)
IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV

Predmet ponudbe: lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L
Naroénik: Nuklearna elektrarna Kriko

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi druzinskimi ¢lani ter da le-ti:
- niso lastniki nasega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,

- ne zastopajo nasega podjetja v poslih z NEK oziroma niso &lani nase uprave,

- nimajo finanénih interesov v nasem podjetju, s katerimi NEK posluje, in

- ne uporabljajo sredstev NEK, vklju¢no z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe nasega podjetja.

Podpis:
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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Izjavljamo da:
- nismo uvrieni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

a) Zahteva podizvajalca za neposredno plaéilo:

Soglasamo, da naroénik nade terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega narofila pladuje
neposredno na nas transakcijski racun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil
izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naroéniku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega placila
(ustrezno obkroZi a) ali b))

Naro¢niku dovoljujemo, da nase navedbe preveri v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni moZno preveriti v uradnih evidencah,
bomo na poziv narotnika v doloenem roku predlozili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehni¢ne pogoje iz TS/RD
za svoj (podizvajalfev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenasa na nominiranega
podizvajalca.

Podpis:
(oseba, ki je pooblaséena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa:

Podpis:
{oseba, ki je pooblaiena za podpisovarnje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, ée ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotckopira
in izpolni za vsakega sodelujofega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak
izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te tocke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev
glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
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Obrazec
IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe: lzvedba instalacijskih del za modifikacijo 1198-ES-L
Naroénik: Nuklearna elektrama Kriko

Ponudnik:

Izjavljamo,

da imamo v svojem podjetju vpeljan uinkovit sistem vodenja kvalitete v skladu s/z:
(oznaditi)

ISO 9001

ISO 14001

ISO 17025

10 CFR 50 App. B
10CFR 21

ASME Il NCA-4000
ASME Il NCA-3300
ASME NQA-1

ANSI N45.2

N I B B O R

(Ce ponudnik nima vzpostavljenega in implementiranega sistema vodenja kakovosti, ki bi
ustrezal zahtevanim standardom, mora ponudnik priloZiti primerjalno analizo in

obrazlozZitev.)

Opomba: Prijavi je potrebno priloZiti kopije certifikatov za sistem kakovosti in veljavno izdajo
prirocnika sistema vodenja kakovosti, ¢e ni bil predhodno posredovan NEK.

Podpis:
foseba, ki je pooblaiéena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:
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