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1. TEHNIČNO POROČILO 

1. 1. SPLOŠNO 

Investitor Občina Ilirska Bistrica načrtuje obsežno preureditev na območju Osnovne šole Dragotina Ketteja 
in Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica v sklopu katere je načrtovana gradnja nove telovadnice oz. športne 
dvorane z garažno hišo v pritličju, rekonstrukcija in razširitev kuhinje s šolskimi garderobami ob severni 
fasadi OŠ, rekonstrukcija obstoječe strehe prizidka kuhinj. V sklopu načrtovanih sprememb je predvidena 
odstranitev obstoječe telovadnice s prizidki, vzhodne garaža reševalne postaje Zdravstvenega doma Ilirska 
Bistrica, podpornih zidov in stopnišča ter zemeljski izkop. 

Obstoječo TP in obstoječi elektro kablovod visoke napetosti se prestavi po projektu št. PD.S21.6- 
Nadomestna TP 20/0.4 Kv I.B. Šola Trnovo in priključni KBV 20Kv, ki ga izdeluje Elektro Primorska d.d. 

1. 2. NAVEDBA OBJEKTOV, KI SE ODSTRANJUJEJO 

Območje obdelave zajema prostor med obstoječo OŠ Dragotina Ketteja in ZD Ilirska Bistrica, kjer je 
predvidena gradnja nove telovadnice z garažno hišo in rekonstrukcija obstoječih objektov. 

Na obravnavanem območju so načrtovane naslednje odstranitve objektov: 

- Obstoječa telovadnica s pripadajočimi objekti, ki so: prizidek na S fasadi telovadnice, ki se uporablja 
kot skladišče; prizidek na SZ fasadi, kjer je transformatorska postaja; povezovalni hodnik med 
telovadnico in šolo v katerem so sanitarije. 

- Nadstrešek pred glavnim vhodom v OŠ 
- Obe stekleni steni in talna obloga v predprostoru na glavnem vhodu v OŠ 
- Stopnišče, AB podporni zid in del AB podpornega zidu na S strani šole  
- AB podporni zid med telovadnico in ZD 
- Vzhodna garaža reševalne postaje ZD Ilirska Bistrica 

Obstoječo TP in obstoječi elektro kablovod visoke napetosti se prestavi po projektu št. PD.S21.6- 
Nadomestna TP 20/0.4 Kv I.B. Šola Trnovo in priključni KBV 20Kv, ki ga izdeluje Elektro Primorska d.d. 

1. 3. NAVEDBA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 

Načrt odstranjevalnih del št. 21-034-179-OD se nanaša na odstranitev objektov na parcelah št. 73/29 in 
3135 obe k.o. 2524 Trnovo.  

1. 4. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV Z NAVEDBO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV IN MATERIALOV 

Obstoječa telovadnica s spremljevalnimi objekti 

Telovadnica je  bila zgrajena skupaj z objektom osnovne šole leta 1963 na podlagi PD iz leta 1959.  

Volumen obstoječe telovadnice je kvader dimenzije 24,64 x 12,88 m, višine 6,22 m. Obstoječi objekt je 
zgrajen kot kombinirana skeletna gradnja z AB nosilnimi stenami in stebri v rastru 4 x 8 m, AB prekladami 
in rebričastim stropom. Pozidani deli so iz opeke ali porolita. Streha je ravna in je bila pred desetletjem na 
novo hidroizolirana. Odstranijo se tudi objekti pripeti na obstoječo telovadnico: shramba na S, 
transformatorska postaja na SZ, povezovalni hodnik na V. Dimenzije in konstrukcijske značilnosti 
prizidkov telovadnice: 

- Shramba - prizidek na S fasadi telovadnice dim.  4,50 x 23,0 m in višine 2,76 m je na S strani vkopan 
v teren do višine 1,65 m.  Pokrit je z ravno betonsko strešno ploščo. Vkopani zid je iz AB, ostali zidovi 
so opečnati. Ima en notranji prostor. Tla so betonska.  Na strehi so na krajših stranicah montirani 
novejši aluminijasti ograjni paneli.  



1/1 NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL 

             NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL  5 | 15 

  

- Povezovalni hodnik med telovadnico in šolo je pravokotne oblike dim. 7,70 x 5,52 m, višina 3,24, z 
ravno streho obloženo s pločevino. V njem se nahajajo ločene ženske in moške sanitarije in umivalnice 
ter hodnik.    

- Transformatorska postaja Šola-Trnovo – prizidek na SZ fasadi telovadnice dim. 12,10 m x 3,41m in 
višino 3,06 m. Stavba je zidana iz opeke in pokrita z ravno betonsko streho. Notranjost objekta je z 
opečnimi predelnimi stenami razdeljena na 3 prostore. Streha je hidroizolirana. 

 

Nadstrešek pri glavnem vhodu 

Nadstrešek dim. 5,80 x 6,33 m, višina zgornjega roba je 2,11 m nad nivojem terena. Izdelan je iz FE 
podkonstrukcije na katero je pritrjen polikarbonat. Konstrukcijsko je s treh strani vpet v zidove okoliških 
objektov.  

 

Predprostor na glavnem vhodu v OŠ 

Odstrani se talna obloga v predprostoru površine 12,87 m2 in obe stekleni steni z dvojnimi vrati. 

 

AB podporni zid ob cesti, podporni zidovi in stopnišče na S strani šole 

AB podporni zid se nahaja ob dostopni cesti do reševalne postaje. Zid je širok 0,29 m. Krona zidu narašča 
od J (višina zidu 0,42 m)  proti S, kjer znaša 1,33 m nad koto asfalta. 

Armiranobetonski podporni zid od shrambe do stopnišča skupne dolžine 18,69 m, višina zidu od vznožja 
do vrha zidu znaša od 2,08 do 2,54 m, krona zidu je široka 0,4 m. Zid se nadaljuje ob stopnicah.  

Odstrani se del podpornega zidu za kuhinjskim prizidkom skupne dolžine 15,52, širina krone je 0,2 m. Višina 
zidu od kote nižjega terena do vrha zidu znaša 1,21 m.  

 

Vzhodna garaža reševalne postaje Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica 

Odstrani se V prizidek reševalne postaje zgrajen l. 2001, v katerem je garaža za reševalno vozilo. Zasnovan 
je kot enoten prostor maks. tlorisnih dimenzij 8,54 x  5,37 m odprt do strehe. Ima vgrajena dvižna vrata in 
6 oken. Streha je dvokapnica krita z opečno kritino, ostrešje je leseno. Višina slemena je 8,53 nad koto 
pritličja. S severne in vzhodne strani je vkopan v teren cca 3 m. Odstrani se tudi podporni zid ob reševalni 
postaji dolžine 2,33 m, širina krone je 0,15 m. 

 

Pri rušitvi objektov se predvidi odstranitev vseh komunalnih priključkov. Obstoječo TP in obstoječi 
elektro kablovod – visoka napetost -  20 Kv, v zemlji, ki poteka čez obravnavano parcelo bo potrebno 
prestaviti oz.  nadomestiti. Obe prestavitvi bosta obdelani v projektu št. PD S21.6 - Nadomestna TP 
20/0.4KV I.B. Šola Trnovo in priključni KBV 20 kV, ki ga bo izdelalo podjetje Elektro Primorska d.d., 
OE Sežana in nista del tega projekta. 
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Neto tlorisne površine obstoječih objektov, ki se bodo odstranili  

Seznam prostorov telovadnice s prizidki 

NETO TLORISNA POVRŠINA SKUPAJ - RUŠITEV 462,69 m2 

notranje površine pritličje – RUŠITEV   462,69 m2 

TR_01 trafo postaja beton 9,01 m2 

TR_02 Skladišče parket 18,78 m2 

TR_03 Predprostor beton 9,05 m2 

TR_04 Shramba beton 94,70 m2 

TR_05 športna dvorana parket 283,88 m2 

TR_06 umivalnica Ž keramika 9,02 m2 

TR_07 Hodnik PVC obloga 11,92 m2 

TR_08 umivalnica M keramika 9,07 m2 

TR_09 wc Ž keramika 2,19 m2 

TR_10 wc M keramika 2,20 m2 

TR_11 predprostor (vhod v OŠ) PVC obloga 12,87 m3 

 

Seznam prostorov vzhodne garaža reševalne postaje 

NETO PRITLIČJE SKUPAJ- RUŠITEV   36,65 m2 

notranje površine pritličje- RUŠITEV   36,65 m2 

G_01 Reševalna postaja V garaža beton 36,65 m2 

 

Obstoječa komunalna opremljenost 

Telovadnica nima svojih priključkov, ampak se navezuje na glavni objekt osnovne šole.  

Vzhodna garaža reševalne postaje ima na fasadi nameščeno elektro omarico, ki jo bo potrebno pred 
rušitvijo prestaviti v notranjost reševalne postaje in bo obdelana v PZI projektu načrta 
elektroinštalacij, ki bo del projekta PZI Umestitev telovadnice z garažno hišo pri OŠ DK v ILB proj. 
št. 21-034-178.  

 

Dostopna pot 

Glavni dostop do obstoječe telovadnice in reševalne postaje poteka iz Gregorčičeve ceste (glavna 
magistralna cesta Pivka - Ilirska Bistrica), ki se nahaja na  Z, po dovozni poti, ki si jo delita osnovna šola in 
zdravstveni dom z reševalno postajo. Sekundarni dostop se nahaja na V strani, prek Župančičeve ulice. 
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1. 5. NAČIN ODSTRANITVE OBJEKTA 

1.5.1. Predhodna dela 
 

1.5.1.1. Pred pričetkom odstranjevalnih del je potrebno opraviti naslednje: 
- Investitor mora pred pričetkom odstranjevalnih del pridobiti vsa  potrebna soglasja oz. dovoljenja. 

- Izvesti je potrebno odklope vseh obstoječih instalacij. Odklope izvršijo za to delo pooblaščene 
delovne organizacije in o opravljenem delu pooblaščena organizacija izda pismeno izjavo o izvršenem 
odklopu in jo preda izvajalcu odstranjevalnih del. Brez pisne izjave o izvršenem odklopu posamezne 
instalacije v objektu, pričetek odstranjevalnih del ni dovoljen. 

- Investitor mora pred odstranjevalnimi deli izvršiti demontažo vseh eventuelno še uporabnih delov 
opreme v  objektu in jih deponirati v svoje skladišče ali odpeljati na komunalno deponijo. 

- Določi se odgovorna oseba investitorja, ki bo skupaj z izvajalcem del reševala morebitne probleme pri 
rušenju objekta in dala izvajalcu del na razpolago vso potrebno tehnično dokumentacijo. 

- Pri rušitvi objektov se predvidi odstranitev vseh komunalnih priključkov. Obstoječo TP in 
obstoječi elektro kablovod – visoka napetost -  20 KV, v zemlji, ki poteka čez obravnavano 
parcelo bo potrebno pred rušitvijo prestaviti oz.  nadomestiti. Obe prestavitvi bosta obdelani v 
projektu št. PD S21.6 - Nadomestna TP 20/0.4KV I.B. Šola Trnovo in priključni KBV 20 kV, ki ga 
bo izdelalo podjetje Elektro Primorska d.d., OE Sežana in nista del tega projekta. 
 

- Vzhodna garaža reševalne postaje ima na fasadi nameščeno elektro omarico, ki jo bo potrebno 
pred rušitvijo prestaviti v notranjost reševalne postaje in bo obdelana v PZI projektu načrta 
elektroinštalacij, ki bo del projekta PZI Umestitev telovadnice z garažno hišo pri OŠ DK v ILB 
proj. št. 21-034-178.  

 

1.5.1.2. Zavarovanje delovišča 

Pred pričetkom odstranjevalnih del je potrebno gradbišče ograditi s polno stensko gradbiščno ograjo visoko 
2.5 m, kar mora biti razvidno iz  organizacijske ureditve gradbišča. Delovišče je potrebno opremiti z 
opozorilnimi napisi in opozorilnimi tablami: 

- Vstop nezaposlenim prepovedan, 

- Nevarnost padcev predmetov z višine, 

- Obvezna uporaba čelade, 

- Ne zadržuj se v delovnem območju stroja. 

Opozorilne table z napisi je potrebno namestiti tudi ob objektu, ki se odstranjuje. 

Po končanem rušenju se odstrani tudi zaščitna ograja, v kolikor ne bo služila ureditvi gradbišča na 
predvideni novogradnji. 

 

1.5.1.3. Ureditev začasnih električnih napeljav 

Na objektu v času rušitvenih del ne bo elektroenergetskih virov, zato je potrebno urediti začasen elektro 
priključek.  
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1.5.2. Mehanizacija in oprema na delovišču 

Za potrebe odstranjevalnih del bo potrebna naslednja mehanizacija: 

1 Kamion prekucnik ali kesonar hrup 40 dB (vse v mehjah dnevne obremenitve) 

2 Bagerji hrup 40 dB 

3 Kompresor hrup 40 dB 

Ostala oprema: vrtalni stroj, kotne brusilke, motorna žaga, nabijalno sredstvo, delovni odri, premični odri, 
krampi, lopate, osebna zaščitna sredstva. 

 

1.5.3. Izvajanje rušitvenih del 

Vsa rušitvena dela morajo biti izvedena skladno z navodili vseh mnenjedajalcev. 

Rušenje je treba izvesti v skladu s predvidenimi fazami. 

V času izvajanja del mora biti delovišče urejeno tako, da je možno izvajanje ukrepov o varnosti in zdravju 
pri delu.  

Izvajalec lahko uporablja le tiste naprave in opremo, ki je ustrezno atestirana, opremljena z navodili v 
slovenskem jeziku in izdelana v skladu z veljavnimi standardi. 

 

1.5.3.1. Faze odstranjevalnih del 

Pred pričetkom odstranjevalnih del je potrebno objekte pod nadzorom pristojnih delavcev odklopiti z 
obstoječih komunalnih priključkov. Vsi odklopi napeljav morajo biti izvedeni s strani pristojnega upravljalca 
ter grafično in lokacijsko dokumentirani. 

Odstranjevalna dela je treba izvesti po predpisanih fazah. Pri delu se strogo upošteva predpise o varstvu 
pri delu ter predpise s področja ravnanja z gradbenimi odpadki. 

Potek rušenja in način rušenja: 

1. Pregled obstoječih objektov 

2. Odklop vseh inštalacij in komunalnih vodov 

3. Odstranitev vseh inštalacij in ostankov opreme v objektih – ročno rušenje 

4. Odstranitev sanitarne opreme in stavbnega pohištva – ročno rušenje 

5. Odstranitev kritine – ročno rušenje 

6. Odstranitev strešne konstrukcije – ročno rušenje 

7. Odstranitev fasadnih oblog – ročno rušenje 

8. Odstranitev predelnih sten – ročno rušenje 

9. Odstranitev nosilnih sten – strojno rušenje 

10. Odstranitev temeljev – strojno rušenje 

 

Po končanih odstranjevalnih delih in odvozu vseh ruševin, je potrebno okolico objekta počistiti, tako da je 
gradbiščni prostor pripravljen za izvedbo nadaljnjih del na gradbišču. 
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1.5.3.2. Strojno rušenje 

Rušenje objekta se bo izvajalo strojno z bagrom in kleščami za drobljenje in rezanje armiranega betona. 
S strojnim rušenjem se prične šele po dokončanju pripravljalnih del, to je odstranitvi pohištva in opreme 
ter stavbnega pohištva. Pred strojnim rušenjem se odstrani tudi strešna kritina in lesena strešna 
konstrukcija.  

V kolikor se bodo posamezni deli rušili s pomočjo vlečenja je potrebno upoštevati varnostno tehniko rušenja 
in sicer: 

- stroj za rušenje mora biti oddaljen od objekta najmanj 1,5 x višino objekta, v kolikor bodo 
uporabljene jeklene vrvi oz. verige, 

- raztržna jakost jeklene vrvi, s katero se vleče mora biti 3 x večja od vlečne moči stroja, ki se 
uporablja pri rušenju, 

- vlečno moč stroja je treba prenašati na objekt z ustreznimi podlogami tako, da se prenaša čim bolj 
enakomerno in na čim večjo površino, 

- vsi zasuti elementi morajo biti pred vlečenjem s stroji iz ruševin najprej sproščeni zasutega 
materiala, 

- rušenje in vlečenje težkih elementov iz gradbenega objekta s traktorji na kolesa ni dovoljeno in je 
po varnostnih predpisih prepovedano. 

Delavci se lahko gibljejo na delovišču med rušenjem z vlečenjem samo takrat, kadar zavezujejo zanke okoli 
posameznih delov objekta, nato se morajo umakniti na varna mesta. Pred tem je potrebno preučiti stabilnost 
neporušenih delov objekta in šele nato nadaljevati z delom.  

Če je potrebno med strojnim rušenjem posredovati ročno, se delo z bagrom prekine, vendar delavci ne 
smejo pod konstrukcijo oziroma v bližino neporušenih zidov, ampak le do tam, kjer je delo še varno. Najbolje 
je, da se ročnim posegom med strojnim rušenjem izognemo. 

 

1.5.3.3. Ročno rušenje 

Pri ročnem rušenju je potrebno upoštevati naslednje: 

- demontaža se izvaja v obratnem vrstnem redu kot montaža, 
- posameznih sten ni dovoljeno puščati neporušenih, 
- rušenje prostostoječih sten je dovoljeno rušiti samo z uporabo ustreznih odrov, 
- rušenje sten s spodkopavanjem je izrecno prepovedano, 
- sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševine le po pokritih lesenih koritih ali na 

drug način, ki preprečuje širjenje prahu. 

1. 6. ČASOVNI OKVIR ODSTRANITVE OBJEKTOV 

Skladno s pogoji v razpisu. 

1. 7. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI LJUDI IN SOSEDNJIH NEPREMIČNIN TER VAROVANJA 
OKOLJA V ČASU ODSTRANITVE OBJEKTA 

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega 
načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti 
vnesena v varnostni načrt. 

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik 
ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. 

 



1/1 NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL 

             NAČRT ODSTRANJEVALNIH DEL  10 | 15 

  

Ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter varstvo okolja 

Pri delu se strogo upošteva predpise o varstvu pri delu ter prepise s področja ravnanja z gradbenimi 
odpadki. 

Preprečitev škodljivega vpliva prahu na okolje in nevarnih snovi na okolje: 

- vsi delavci, ki izvajajo rušitev, morajo imeti pri delu ustrezno zaščitno opremo; 
- prostor, kjer se izvajajo odstranjevalna dela ruševin je treba škropiti z vodo, da se prepreči negativni 

vpliv prahu na zaposlene in okolje; 
- pred prevozom vozila z ruševinami je potrebno ruševine poškropiti z vodo in zaščititi z zaščitnim 

pregrinjalom, da se prepreči vpliv prahu na okolje med samo vožnjo. 
- odstranitev nevarnih gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest in materialov, ki vsebujejo PCB izvajajo 

pooblaščeni izvajalci v skladu s predpisi. 

Varstvo pri delu 

Delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju rušitvenih del morajo biti poučeni o nevarnosti pri delu in poučeni o 
varnem načinu dela, uporabljati morajo osebna zaščitna sredstva (delovni čevlji, obleka, varovalna čelada, 
rokavice, maske itd.). Dela lahko izvajajo le pod neposrednim vodstvom in nadzorom delovodje. V času 
strojnega rušenja se morajo umakniti na varno razdaljo. Poskrbeti je potrebno za zavarovanje pred padcem 
in padajočim materialom. 

Rušitvena dela spadajo med dela z večjo nevarnostjo za poškodbe, zato morajo delavci, ki bodo sodelovali 
pri rušenju izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) starost nad 18 let, 
b) strokovna kvalifikacija oziroma ustrezna priučitev, 
c) zdravniški pregled in psihofizične sposobnosti, 
d) opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu. 

Končne določbe 

- Pred pričetkom del je potrebno odstranjevalno cono ograditi ali na ustrezen način zavarovati. 
Zavarovanje odstranjevalne cone mora trajati ves čas odstranjevalnih del! 

- Rušenje objekta ali njegovih delov mora biti zaupano samo delavcem, ki so za to delo usposobljeni in 
izurjeni.  

- Ročno rušenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov objekta ali 
konstrukcij ni dovoljeno puščati neporušenih, temveč jih je potrebno rušiti istočasno z ostalimi deli 
objekta.   

- Rušenje spodnje konstrukcije je dovoljeno šele, ko so porušeni in odstranjeni vsi deli objekta nad 
njenim nivojem.  

- Ročno rušenje prosto stoječe stene ali dimnika je dovoljeno le s pomočjo ustreznih delovnih odrov.  
- Rušenje sten in dimnikov s spodkopavanjem je prepovedano.  Demontirane grede, nosilce in druge 

težke ali druge velike elemente konstrukcije, je dovoljeno odstranjevati oz. spuščati iz objekta le s 
pomočjo ustreznih naprav in priprav (škripec, dvigalo, rampa ipd). 

- Zbiranje porušenega materiala na nadstropju je prepovedano! 
- Prepovedano je vleči zasute elemente konstrukcije (nosilci, grede) iz ruševin s stroji, ne da bi bili prej 

sproščeni porušenega materiala. 

Vlečenje težkih elementov iz gradbenega objekta s stroji na kolesa je prepovedano ! 

Pri vseh strojnih odstranjevalnih delih mora biti stroj obvezno goseničar!    

Rušenje objektov ali delov objekta v nočnem času in času slabe  vidljivosti ali pri slabih vremenskih 
razmerah ni dovoljeno. Rušenje objektov se bo vršilo izključno podnevi! 
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V času rušenja mora biti zagotovljen nadzor statika! 

 

1. 8. NAČIN IN LOKACIJA DEPONIRANJA GRADBENIH ODPADKOV 
 

1.8.1 Organizacija gradbišča in hranjenje odpadkov 

Načrt organizacije ureditve gradbišča izdela izvajalec, ki ga za to izbere investitor. Pred izvajanjem 
gradnje ga mora investitor potrditi. 

Potrebno je zagotoviti, da se bodo gradbeni odpadki na gradbišču ločevali po posameznih vrstah 
odpadkov v skupini s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadki in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je 
mogoče obdelati. Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju 
objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 
odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču 
ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja. 

Vsi odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno. 

Del zemeljskega izkopa se bo ponovno uporabil na gradbišču, preostanek pa se bo postopoma odvažal z 
gradbišča. 

 

1.8.2 Odvoz materiala 

Odpadni material, ki ga bo potrebno odstraniti oz. oddati pooblaščenim odjemalcem in predelovalcem bo 
odpeljan s kaminom. Odpadni material, ki ne gre v predelavo, se bo odlagal na izbranem odlagališču 
odpadkov, s predhodnim plačilom komunalne takse in pridobljeni dokumentaciji potrebni za odvoz 
gradbenih odpadkov. Vso potrebno dokumentacijo ureja investitor.  

Odvoz bo sproten, razen za tiste skupine odpadkov, ki se še zbirajo, ni pa jih zadosti za poln prevoz.  

 

1.8.4. Predelava gradbenih odpadkov in vrste gradbenih odpadkov 

Del zemeljskega izkopa se bo ponovno uporabil na gradbišču, preostanek pa se bo postopoma odvažal z 
gradbišča. 

Gradbeni odpadki bodo predelani  po naslednjih postopkih (po Prilogi 2: Postopki predelave, Uredba o 
odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20): 

R3 – recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem ali z drugimi 
procesi biološkega preoblikovanja) Les iz skupine gradbenih odpadkov  bo v primeru, da bo zračno suh lahko po 
sortiranju in mletju (R3) uporabljen kot energent ali kompostiran.  

R4  – recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin 

R5 – recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov. Postopek obsega pridobivanje anorganskih snovi 
primernih za nadaljnjo uporabo. Podlaga zanje so različne tehnologije, ki so prilagojene vrsti snovi, katero pridobivamo 
(mehanske operacije, druge fizikalne operacije, kemične operacije, termične operacije) 

R11 – Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerimkoli od postopkov označenih z R1 do R10. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2317
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Vrste gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri rušitvah 

 

Klasifikacijska 
številka odpadka 

Naziv odpadka Predvidena količina  Oznaka 
postopka 

17 01 01 Beton 436,80 m3 

Armiranobetonske stene, temelji, preklade, 
plošče, podporni zidovi, temelji 

R5 

17 01 02 Opeke 63,20 m3 

Odstranjeni opečni nosilni in predelni 
zidovi 

R5 

17 01 03 Ploščice in keramika 1,65 m3 

Talna in stenska keramika 

R5 

17 01 06* Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, 
ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne 
snovi 

/  

17 01 07 Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, 
ki niso navedene pod 17 01 06 

59,00 m3 

Estrihi in sloji pod keramiko, izravnave pod 
keramiko, naklonski beton 

R5 

17 02 01 Les 13,69 m3 

Leseni okenski okviri, vrata, parket, 
strešna konstrukcija, drevesa 

R3 

17 02 02 Steklo 0,22 m3 

Steklo oken, vrat in zastekljenih sten 

R5 

17 02 03 Plastika 1,21 m3 

Talne obloge, nadstrešek, okenski okviri 

R5 

17 02 04* Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne 
snovi ali so z njimi onesnaženi  

/  

17 03 01* Bitumenske mešanice, ki vsebujejo 
premogov katran 

/  

17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene 
pod 17 03 01 

36,37 m3 

Bitumenske mešanice, sloji izolacije 

R5 

17 03 03* Premogov katran in katranski izdelki /  

17 04 01 Baker, bron in medenina /  

17 04 02 Aluminij 0,95 m3 

Obrobe, police, odtočne cevi, okviri od 
stavbnega pohištva 

R4 

17 04 03 Svinec /  

17 04 04 Cink /  

17 04 05 Železo in jeklo 3,54 m3 

Radiatorji, cevi od ogrevanja, odtočne cevi, 
ograja, jeklene konstrukcije nadstreškov 

R4 

17 04 06 Kositer /  

17 04 07 Mešanice kovin 0,09 m3 

Ozemljitveni trak, vodovodne cevi  

R4 
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17 04 09* Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z 
nevarnimi snovmi 

/  

17 04 10* Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov 
katran in druge nevarne snovi 

/  

17 04 11 Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10 /  

17 05 03* Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne 
snovi 

/  

17 05 04 Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 
17 05 03 

3.054,00 m3 

Zemeljski izkop 

R11 

17 05 05* Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi /  

17 05 06 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 
05 

/  

17 05 07* Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki 
vsebuje nevarne snovi 

/  

17 05 08 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki 
ni naveden pod 17 05 07 

/  

17 06 01* Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest /  

17 06 03* Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz 
nevarnih snovi ali jih vsebujejo  

/  

17 06 04 Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 
01 in 17 06 03 

4,15 m3 

Toplotne izolacije fasad 

R5 

17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest /  

17 08 01* Gradbeni materiali na osnovi sadre, 
onesnaženi z nevarnimi snovmi 

/  

17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso 
navedeni pod 17 08 01 

/  

17 09 01* Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja 
objektov, ki vsebujejo živo srebro 

/  

17 09 02* Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja 
objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki 
vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki 
vsebujejo PCB, zatesnjene enote za 
zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, 
kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) 

/  

17 09 03* Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja 
objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo 
nevarne snovi 

/  

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz 
rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 
01, 17 09 02 in 17 09 03 

/  

Pri rušitvah je potrebno upoštevati dejansko stanje količin! 

Sortiranje in ravnanje z gradbenim odpadnim materialom na gradbišču ter način in lokacija deponiranja 
gradbenih odpadkov je podrobneje obravnavano v ločenem elaboratu, ki je del projektne dokumentacije: 
Elaborat – Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št.  21-034-179. 

V načrtu odstranjevalnih del so prikazane smernice za rušitev objektov. Način rušenja je odvisen od 
izvajalca in njegove tehnologije, ki mora izdelati tehnološki elaborat rušenja. 
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1. 9. SEZNAM UPORABLJENIH PREDPISOV 

Pri delu se strogo upošteva predpise o varstvu pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z gradbenimi 
odpadki: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) 

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) Ur.l. RS, št. 43/2011 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, 

št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1)  

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05 

in 43/11 – ZVZD-1)  

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 

17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)  

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/04 in 43/11 – 

ZVZD- 1)  

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, 

št. 89/99, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 181/21)  

- Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15) 

- Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)  

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 

61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 

– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 

56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)  

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, št. 34/2008) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.list RS, št. 34/2008) 

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Uradni list RS 

93/2005, 43/2011-ZVZD-1)  

- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS 

60/2006) 

- Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, 

št. 34/08 in 9/09) 

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2652
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-21-0738
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4279
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1397
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1604
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3661
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200834&stevilka=1360
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV1026
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200593&dhid=78487
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200593&dhid=78487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2039
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200660&dhid=83252
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200660&dhid=83252
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200660&dhid=83252
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1361
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2893
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2. GRAFIČNI PRIKAZI 

2. 1. LOKACIJSKI PRIKAZI 

R-1  Lokacijski prikaz odstranjevalnih del  (M 1:350)    
  

2. 2. TEHNIČNI PRIKAZI 

R-2  Tloris in prerezi – odstranitev zidov  (M 1:250, M 1:200)     

R-3  Tloris pritličja telovadnice    (M 1:200)       

R-4  Prerezi      (M 1:200)     

R-5  Prerezi      (M 1:200) 

R-6  Tloris in prerezi ZD garaža – rušitev (M 1:200) 
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