DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS d.d.

DODATEK 1

k razpisni dokumentaciji

Za

lzvajanje strokovno svetovalnih storitev s Podrocja za organizacijo gradenj in obnov

Januar 2025



V skladu s to¢kama 10 in 11 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe objavljamo pojasnila in
spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

VPRASANJE 1:

ODGOVOR:

VPRASANJE 2:

ODGOVOR:

VPRASANJE 4:

V Navodilih, tocka 4, je navedena najviSja dopustna vrednost ponudb v viSini
990.000,00 EUR brez DDV, kar je za tako zahtevno vrsto del (priprava strokovnih
izhodiS¢ za smernice in mnenja, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in tehni¢ne
regulative, premoZenjsko pravne ureditve in naloge v zvezi s katastrsko geodezijo,
delovanje recenzijske komisije, vodenje strokovne komisije za asfalte, inZenirske in
strokovne storitve pri zakljuCevanju investicije) glede na razmere na trgu in
priporocila 1ZS izrazito podcenjeno (cca 56 €/uro). Narocnika pozivamo, da zvisa
limitirano vrednost javnega narocila za najmanj 30 %.

NajviSja dopustna vrednost narodila ostaja nespremenjena. V naroCilu vkljuéene
naloge opravlja poleg inZenirskega kadra tudi administrativni kader, kar vpliva na
izracun povprecne vrednosti urne postavke.

Za izvedbo strokovno svetovalnih storitev na podrocju izvajanja dokoncnih
premozenjskopravnih in geodetskih ureditev na zgrajenih AC odsekih (Projektna
naloga, tocka 3, Ad.3) je potrebno sodelovanje tudi strokovno tehnic¢nega kadra
(vodenje evidenc neresenih zadev, ogledi dejanskega stanja na terenu, fizi¢no iskanje
dokumentov na obmocju RS ...), ki na seznamu zahtevanih kadrov (Navodila, tocka
5.2. d), zap. $t. 7 in 8) ni predviden. Narocnika sprasujemo, ali je sodelovanje tega
kadra predvideno na podlagi tocke e. 14. clena vzorca pogodbe? V nasprotnem
primeru predlagamo dopolnitev razpisne dokumentacije z dodatnim kadrom k tocki
pod zap. $t. 7 in 8.

V kolikor bo za izvedbo posameznih opravil potrebno sodelovanje strokovnjakov iz
strokovnih podrocij, ki so povezana s predmetom razpisanih del, bo ta kader lahko
sodeloval pri izvajanju del.

1) Vzorec pogodbe, 8. ¢len: Predlagamo, da se besedilo 8. ¢lena glasi: »lzvajalec jamdi
za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo predmeta po tej pogodbi.«, saj javnega
narocila izvajalec ne pripravlja, ampak izpolnjuje predmet pogodbe.

2) Vzorec pogodbe, 16. ¢len, zadnji odstavek: Predlagamo spremembo besedila, ki bo
skladna z Obligacijskim zakonikom, in sicer: »Naroc¢nik bo povracilo nastale Skode
uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika.«

3) Vzorec pogodbe, 18. ¢len, prvi odstavek: Ali bo naro¢nik res izdal Potrdilo o
prevzemu ali pa je napaka v zapisu?

4) Vzorec pogodbe, 20. ¢len, drugi odstavek: Narocnika pozivamo, da crta drugi
odstavek. Poslovno korektno je, da, narocnik jasno in nedvoumno izjavi, da vztraja pri
placilu pogodbene kazni, ¢e le to namerava obracunati. Po pravni teoriji je v 5.
odstavku 251. ¢lena OZ namre¢ doloCena domneva, da se je pogodbena stranka
odpovedala pravici do pogodbene kazni s tem, ko je sprejela izpolnitev. Vztrajanje
naro¢nika na navedenem dolocilu vnasa negotovost v razmerje med narocnikom in
izvajalcem, saj je ravnanje narocCnika v primeru zamude izvajalca glede obracuna
pogodbene kazni kot taksno nepredvidljivo.

5) Vzorec pogodbe, 21. ¢len: Ali namerava narocnik obracunati pogodbeno kazen ali
odstopiti od pogodbe za vsako spremembo odgovornih oseb ali podizvajalca ali
strokovnega kadra tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani
narocnika? V pogodbi navajate obe sankciji, zato nas zanima, ali gre morda za napako
pri zapisu?



ODGOVOR:

VPRASANJE 5:

ODGOVOR:

VPRASANJE 6:

ODGOVOR:

VPRASANJE 7:

ODGOVOR:

VPRASANJE 8:

ODGOVOR:

K1: Narocnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije v tem delu.

K2: Narocnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije v tem delu.

K3: Narocnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije v tem delu.

K4: Narocnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije v tem delu, gre za standardno
dolocilo naro¢nikovih vzorcev pogodb.

K5: Navedeni sankciji se ne izkljucujeta, narocnik je upravicen do pogodbene kazni
tudi ¢e bi od pogodbe odstopil. Narocnik objavlja spremembo razpisne
dokumentacije v tem delu na nadin, da se ¢rta pogodbena kazen za spremembo
odgovornih oseb.

V projektni nalogi navedene naloge pod toc¢ko 4 in 5 zajemajo naloge: e izdelava
mesecnih poroCil. Mesecna porocila morajo vsebovati statistiko (rekapitulacijo) v
vseh preteklih opraviljenih recenzijskih razprav. e priprava zabelezk sestankov
recenzijske komisije. ¢ pregled ¢asovna ucinkovitost delovanja recenzijske komisije.
obvescanju narocnika o stanju recenzije projektne dokumentacije. ¢ priprava tabel o
stanju obravnave projektne dokumentacije minimalno vsakih 14 dni. Ocenjujemo, da
je obseg dela prevelik za razpisano kvoto ur. Predlagamo zvisanje kvote ur in ustrezno
prilagoditev najvisje dopustne vrednosti ponudb.

Besedilo se ne spremeni. lzvajalec bo dolzan obvescati narocnika in posredovati
seznam — statistiko recenzij, iz katere bo razvidna ucinkovitost delovanja komisije.

V projektni nalogi je dikcija »Recenzijska razprava mora biti izvedena najkasneje 2
meseca po prejemu projektne dokumentacije«, ki jo je treba izbrisati iz razpisne
dokumentacije oz. preoblikovati, saj to ni odvisno le od ponudnika. V vzorcu pogodbe
je za vsak dan zamude pri izvedbi storitev zagroZena pogodbena kazen (100 €/dan),
kar bo predstavljalo teZave pri izvedbi storitev, v kolikor se bo za vsaj primer
ugotavljala odgovornost za zamudo.

Besedilo se ne spremeni. Pogodbena kazen je vezana le na izvajanje ponudnika, kar
se ugotavlja v mese¢nem obracunu ur.
Ali naro¢nik omogoca vkljucitev pomocnikov (priporocilo 1ZS) za kader 10 in 11

(nadzor)?

Narocnik za kader pod zap. $t. 10 in 11 ne bo omogocil vkljucitve pomocnikov, saj gre
za zakljucevanje investicij.

Narocnika naproSamo za posredovanje Obrazcev (poglavje 6) v aktivni word obliki
zaradi laZjega izpolnjevanja obrazcev. Najlepsa hvala.

Na spletni strani narocnika objavljamo obrazce poglavja 6 v word obliki.

Spremembe razpisne dokumentacije

Poglavje 1 — Navodila ponudnikom

Spremeni se tocka 21.1, ki po novem glasi:



21.1 Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo naroc¢nik prejme preko sistema e-JN 7. 2. 2025
do 10:00. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena
s statusom »ODDANO«.

Spremeni se tocka 23.1, ki po novem glasi:

23.1 Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 7. 2. 2025 in se
bo zadelo ob 12:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Poglavje 4 — Osnutek pogodbe

Spremeni se 8. ¢len pogodbe tako, da glasi:

Izvajalec jamdi za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo predmeta po tej pogodbi.

Spremeni se zadnji odstavek 16. ¢lena pogodbe tako, da glasi:

Narocnik bo povracilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika.

Spremeni se prvi odstavek 18. clena pogodbe tako, da glasi:

Izvajalec je dolzan izrociti naro¢niku vso dokumentacijo, ki jo je pripravil zanj po tej pogodbi, ko je ta
izdelana oziroma v skladu z vmesnimi roki, ki so dogovorjeni za opravljanje posameznih nalog in jih
narocnik in izvajalec dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni
pisni korespondenci.

Spremeni se prvi odstavek 21. clena pogodbe tako, da glasi:

Za vsako spremembo podizvajalca ali strokovnega kadra tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani naro¢nika, bo izvajalec dolZan placati naro¢niku kazen v visini 1.000

(tiso€) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe kadra ali podizvajalca ali strokovnega
kadra ne more presegati 5 % pogodbene vrednosti del z DDV.
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