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Organizacijska enota TO.VZEL 

1.0 OPIS AKTIVNOSTI 

Aktivnost zajema pregled upravljalnih in pomožnih električnih omar zasilnega dizel 
generatorja. Natančen opis del za posamezni sklopje podan v točki 2.0 te specifikacije. 

Vsa dela se bodo izvajala med rednim remontom elektrarne, koje oprema izolirana in 
v mirujočem stanju. 

Dela se izvajajo na DG sistemu v DG zgradbi. 

2.0 OBSEG STORITVE 

2.1 Načrtovani obseg del 

Obseg dcl je predpisan v postopku PME-4.029 Preventivno vzdrževanje generatorjev 
glavnih DG agregatov in pripadajočih pomožnih sistemov, glavne aktivnosti pa so 
podane v nadaljevanju: 

• vizualna kontrola in čiščenje notranjosti električnih omar po seznamu iz točke 6.0 
• vizualni pregled relejev, kontaktov stikal/odklopnikov in kontaktorjev 
• kontrola diod alarmnih tokokrogov 
• kontrola električnih grelcev omar 
• kontrola električnih grelcev vode (immersion and jacket water heater) 
• kontrola upora zvezdišča generatorjev 
• kontrola varovalk 

2.2 Dodatna dela 

Dodatna dela se lahko pojavijo kot posledica najdenega stanja v obliki potrebe 
povečanega obsega del sanacije sestavnih delov opreme. Vsa dodatna dela morajo biti 
predhodno ovrednotena in odobrena, po opravljenih delih pa prikazana v dnevnikih 
dela po delovnih profilih in njihovih umih postavkah, potrjena s podpisom odgovorne 
osebe NEK. 

Predstavniki NEK-a bodo zagotovili vse administrativne zahteve glede izvedbe del 
znotraj delovnega naloga, izvajalec del pa bo pripravil tehnološko pripravo del in 
izvedel dela skladno s postopki. 

3.0 KLASIFIKACIJA STORITVE 

Vsa oprema zajeta v tej specifikaciji je deklarirana kot Safety Related — SR oprema. 

Vsa dela morajo potekati skladno s QA zahtevami definiranimi v točki 13.0 

4.0 TIP STORITVE 

Storitev bo izvedena po fiksno dogovorjeni ceni za znani obseg aktivnosti po 
izvajalčevem QA planu in programu. 
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9 Organizacijska enota TO.VZEL 

5.0 VELJAVNA RECULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI 

Pri pripravi in izvedbi del je potrebno uporabljati in upoštevati zadnje veljavne revizije 
spodaj navedenih dokumentov, kijih izvajalec del na zahtevo lahko v naprej dobi pri 
naročniku. 

5.1 Preventivni vzdrževalni postopek: 

— PME-4.029 Preventivno vzdrževanje generatorjev glavnih DO agregatov 
in pripadajočih pomožnih sistemov 

5.2 Administrativni postopki za opravljanje del v NEK: 

— ADP- 1.1.033 

— ADP- 1.1.051 

— ADP- 1.1.080 

— ADP- 1.1.101 

— ADP- 1.1.125 

ADP- 1.1.126 

— ADP- 1.1.127 

— ADP- 1.1.128 

— ADP- 1.3.004 

— ADP- 1.14.221 

— ADP- 1.6.701 

— ADP- 1.6.702 

— ADP- 1.6.703 

— FPP-3.7.004 

Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško 

Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK 

Naročanje rezervnih delov, materiala in storitev v tehnični 
operativi 

Preprečitev vnosa tujkov 

Izvedba delovnega naloga 

Testiranje po vzdrževalnih posegih (WV) 

Zaključitev delovnega naloga 

Kontrola izvajanja vzdrževalnih aktivnosti z namenom 
preprečitve vnosa tujkov v sisteme NEK 

Osamitev opreme 

Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka 

Kontrolirani vstop nevarnih kemikalij v NEK 

Ravnanje z nevarnimi kemikalijami 

Ravnanje z nevarnimi odpadki 

Kontrola vnosa gorljivih snovi 

5.1 Navodila za pripravo zaključnega poročila 

5.2 QS610; Generic quality assurance program requirements 
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9 Organizacijska enota TO.VZEL 

6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV 

6.1 Emergency diesel generator št.1 

' 

I 

OZNAKA KOMPONENTE 

DGI09I'NLHI01/A.B,C,D,E 

OPIS -

DIESEL GENERATOR I CONTROL PANEL 

2 DG900NGE001 DC-I NEUTRAL GROUNDING RESISTOR 

3 DGI03PNI.D101 DC-I GENERATOR OUTLET BOX 

4 I)G 102PNLII101 DG-1 ENG A TERMINAL BOX PANEL 

5 DG 102I'NLI1102 DC-I ENGN B TERMINAL BOX PNL 

6 DG107DSI.001-OTISA DC- I ENG A-overspeed trip limitsvciteh 

7 DG 107DSI.001-OTLSA 13(i-2 ENG A-overspeed trip limit switch 

8 DG 107DSI.001-GIN Kontrola priključkuv električnih grelcev in tcmperatumih tipal generatorja 

9 IDGW-IIIA, IDGW-1111 Kontrola električnih grelcev —jacket water heater 

10 IDGW-I I2A, IIXiW-I 1213 Kontrola električnih grelcev— immersion heater 

I I Napajalni odklopniki Kontrola napajalnih odklopnikov pomo₹ne opreme v DG prostoru 

6.2 Emergency diesel generator š12 

I 

OZNAKA KOMPONENTE -" 

DG109I'NLII301/A,B,C,D,E 

OPIS 

DIESEL GENERATOR 2 CONTROL PANEL 

2 DG900NGE002 DG-2 NEUTRAL. GROUNDING RESISTOR 

3 DGI0PNLI 1301 DIESEL GEN SKID GEN TERM BOX 

4 DG102PNL11301 DG-2 ENG A TERMINAL BOX PANEL 

5 DG102PNL11302 DG-2 ENGN BTERMINAL BOX PNL 

6 DC 107135L002-OTLSA DG-1 ENG Aoverspeed trip limit switch 

7 DGI07DSI.002-OTLSB DC- I ENG Boverspeed trip limit switch 

8 DG107DSL002-GEN Kontrola priključkov električnih grelcev in tcmperatumih tipal generatorja 

9 2DGW-IllA, 2DCW-IIIB Kontrola električnih grelcev —jacket water heater 

10 2DGW-I I2A, 2130 W-U2B Kontrola električnih grelcev— immersion heater 

II Napajalni odklopniki Kontrola napajalnih odklopnikov pomožne opreme v DG prostoru 

7.0 TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITVE 

lzvajalec dcl mora upoštevati NEK postopke, standarde in tehnične predpise, ki se 
nanašajo na opremo iz točke 6.0. 

8.0 ZAIITEVE GLEDE KVALIFIKACIJE DELOVNE SILE 

Vsi delavci morajo imeti tehnično izobrazbo in biti teoretično in praktično 
usposobljeni za izvajanje zahtevanih del. 

Vsi vodje del in vsaj polovica monterjev morajo imeti delovne izkušnje z zahtevano 
vrsto dcl. 

QC kontrolor in vodja del morata biti delavca z delovnimi izkušnjami internega 
ožičenja električnih omar. Dodatno morata znati samostojno brati električne načrte 
serije B-208 in E-207, ki se uporabljajo v NEK. 
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9 Organizacijska enota TO.VZEL 

QA inženir mora biti ustrezno kvalificiran in seznanjen s specifičnimi zahtevami NEK 
navedenih v točki 12.0. 

Vsi delavci morajo biti seznanjeni z nevarnostmi pri delu. 

NEK si pridržuje pravico neposredne odobritve predloga ekipiranosti izvajalca na 
osnovi poznavanja zahtevnosti izvedbe dcl. 

9.0 ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVA.IANJA DEL 

Dcla se bodo predvidoma izvajala v času remonta NEK 2025 - oktober 2025. 

Vsa dela se bodo predvidoma izvajala 6 dni na teden, 10 ur na dan. 

Po potrebi se dinamika dcl prilagodi planu izvedbe remontnih aktivnosti NEK, kar pa 
bosta naročnik in izvajalcc usklajevala sproti. 

10.0 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

a. Ob predaji ponudbe je izvajalec dolžen med ostalim' predložiti: 

• Izjavo, da v celoti pozna, sprejema in izpolnjuje pogodbene obveznosti za 
izvajanje remontnih del in ostalih storitev v Nuklearni elektrarni Krško. 

• Priročnik sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela. 

• Preliminarni QC plan izvedbe dcl (samostojni dokument). 

• Interne postopke, ki jih bo izvajalcc uporabljal mcd izvedbo (če bo). 

• Organizacijsko shemo iz katere bodo poimensko razvidni vsaj: vodja projekta, 
QA kontrolor(ji), QC kontrolor(ji) in vodje del ter njihove medsebojne relacije. 

• Število in časovno angažiranost izvajalcev po kvalifikacijski strukturi. 

• Dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz točke 7.0. 

• Urne postavke po profilih za obračun dodatnih del. 

b. Pred pričetkom izvajanja del je izvajalcc dolžen: 

• Zagotoviti, da je QC plan izvedbe del usklajen in odobren iz strani naročnika 
(samostojni dokument). 

• Poskrbeti, da vodja del in QC kontrolor skupaj z naročnikom pregledajo 
posamezen delovni paket, opravijo razgovor glede načina izvedbe, potencialnih 
težavah mcd izvedbo itd... 

• Poskrbeti, da imajo vsi njegovi delavci urejeno vso dokumentacijo, ki je 
zahtevana v pogodbi za izvajanje remontnih dcl in ostalih storitev v NEK, ki so 
sestavni del tega naročila. 

• Zagotoviti ustrezno število delavcev za izvedbo del. 

• Zagotoviti, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi 
(čelade, delovne obleke, delovni čevlji, rokavice, itd) in da jih bodo namensko 
uporabljali. 

' Popoln pregled zahtevane dokumentacije, dokazil itd..., ki se zahteva ob predaji ponudbe, je v spremni dokumentaciji 
povpraševanja po ponudbi 
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8 Organizacijska enota TO.VZEL 

• Zagotoviti vse standardno (colsko) orodje in merilno opremo, ki je potrebna za 
uspešno izvedbo dcl. Vsi uporabljeni merilni instrumenti in priprave morajo biti 
veljavno kalibrirani. 

• Poskrbeti, da bodo delavci opravljali dela izključno v skladu s postopki, načrti, 
navodili in drugo referenčno dokumentacijo, ki je priložena k delovnemu nalogu 
za konkretno delo. 

• Uskladiti delovni čas z delovnim časom, ki izhaja iz trenutnega terminskega plana 
elektrarne in se tekoče prilagaja zahtevam naročnika. 

• Vse morebitne nejasnosti, kakor tudi nepredvidena odstopanja, je izvajalec dolžen 
javiti in uskladiti z inženirjem za rotirajoče stroje. 

c. Med izvajanjem dcl je izvajalec dolžen: 

• Dela izvajati skladno z navodili in zahtevami naročnika. 

• Skrbeti za zaščito opreme, razstavljenih delov opreme in pripravljenih rezervnih 
delov na delovišču kjer Sc izvajajo dela. 

• Tckoče obveščati NEK odgovornega inženirja o morebitnih pomanjkljivostih in 
odstopanjih, ki jih opazijo. 

• Tckoče evidentirati izmerjene veličine v za to predvidene merilne liste, ki jih po 
končanih delih priložijo delovnemu nalogu. 

• Napisati poročilo o odstopanju, če se takšno odstopanje odkrije. 

• Evidentirati izvedbo vseh korektivnih posegov. 

• Skrbcti za pravilno uporabo ter shranjevanje orodja. 

• Skrbeti za urejenost in varnost na delovišču. 

d. Po zaključku del je izvajalec dolžen: 

• Predati izpolnjene in podpisane priloge delovnega paketa tcr ostale 
dokumentacije, ki Sc zahteva v ustreznem PME postopku najkasneje pet (5) dni 
po zaključku del. 

• V delovnem nalogu pripraviti poročilo o opravljenih delih. 

• Pripraviti samostojno QA/QC poročilo o opravljenih delih za sklop opreme 
posebej za DG#1 ter za DG#2 najkasneje petnajst ( 15) dni po zaključku dcl ter ga 
priložiti delovnemu nalogu. 

V poročilu po opravljenih delih je potrebno podrobno navesti vsaj naslednje: 

— Osnovne podatke o opremi 

— Opis najdenega stanja 

— Opis izvedenih del 

— Opis korektivnih posegov vključno z analizo vzrokov 

— Analiza stanja opreme in priporočila za nadaljnje posege 

— Opis morebitnih dodatnih oziroma ne planiranih del in razloge 
zanje 

En podpisan izvod vsakega poročila mora biti predan v barvni elektronski obliki 
na ustreznem digitalnem mediju. 

Izvajalec mora upoštevati vsa naknadna ustna ali pisna navodila v zvezi izvajanja del. 
kijih bo dobil od koordinatorja del ali NEK odgovornega inženirja. 
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9 Organizacijska enota TO.VZEL 

11.0 OBVEZNOSTI NEK 

Zagotovi osamitev sistema/naprave na kateri se izvaja konkretno delo ter vse potrebne 
koordinacije v procesu izvajanja del (MCR, plan, podpora, drugi izvajalci). 

Omogoči dostop do dokumentov referenciranih v točki 5.0. 

NEK bo dostavil plan remonta s sistemskimi okni. 

12,0 POSEI3NE ZAHTEVE 

Izvajalec del bo strogo spoštoval vse zahteve in dobro prakso glede izvajanj programa 
za preprečevanje vnosa tujkov v vseh fazah izvajanja dcl. Za zahtevnejše posege bo na 
zahtevo naročnika skupaj z njim pripravil specifičen program izvedbe preprečitve 
vnosa tujkov (FME program). 

V času garancijskega roka izvajalec zagotavlja in se obvezuje, da bo v primeru nc 
planiranih - urgentnih situacij na opremi, ki jo zajema ta specifikacija, na razpolago 
NEK-u v roku 12 ur od prejetja poziva po intervenciji z ekipo vsaj dveh delavcev, ki 
bo izpolnjevala pogoje iz točke 8.0. 

Vsa projektna dokumentacija, podatki, specifikacije in računalniški programi, ki bodo 
izdelani za naročnika na podlagi tega naročila postanejo last naročnika. 

13.0 ZAHTEVE QA 

Pogodbenik/]zvajalec mora imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja 
kakovosti v skladu z zahtevami IOCFR50, App. B. »Quality assurance criteria for 
nuclear power plants and fuel reprocessing plants« in skladen z zahtevami 
specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements. 

Poročanje o neskladjih in odstopanjih Sc mora izvajati v skladu z zahtevami 10 CFR 
Part 21. Poročanje se izvede neposredno NEK. 

Pogodbenik/izvajalec s ponudbo mora dostaviti veljaven Priročnik sistema 
zagotavljanja kakovosti in/ali opis sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem se 
bodo izvajala načrtovana dela, oz. navesti oznako priročnika sistema zagotavljanja 
kakovosti in revizijo, čeje NEK na kontrolirani distribuciji. 

Ustreznost in učinkovitost Ponudnikovega/izvajalčevega sistema zagotavljanja 
kakovosti mora biti preverjena in potrjena s strani NEK. 

Dela se izvajajo v skladu s Pogodbenikovim/izvajalčevim sistemom zagotavljanja 
kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, NEK tehnološkimi in NEK 
kontrolnimi postopki, kot je definirano v točki 5.0 te specifikacije, ter veljavno 
zakonodajo in standardi vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom 
odgovornega koordinatorja discipline TO.VZEL, vodje dcl izvajalca in QA/QC osebja 
Pogodbenika/izvajalea. Pogodbenik/izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje 
zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehničnih zahtev in izpolnjevanje 
terminskih planov tudi za vse svoje potencialne podizvajalce. Pogodbenik/izvajalec 
zagotavlja, da njegovi podizvajalci izvajajo dela v skladu z zahtevami te specifikacije. 

14.0 PRILOGE 

Jih ni. 
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