Stevilka naroé¢ila: NMVG1/2025
Gradbena pogodba st.:

NAROCNIK:

Javno komunalno podjetje Zalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilen3ek 5, 3310 Zalec,

ki ga zastopa direktor, mag. Janez Primozic¢,
davcna Stevilka: 94086362,

maticna Stevilka: 5068134.

PLACNIK(1):

Obéina Zalec,

UL. Savinjske ¢ete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos,
v delezu 100,00 %,

davcna stevilka: 62546708,
maticna Stevilka: 5881544000.

IZVAJALEC:

(Ime podjetja).....cccevrvrcercerrcnccercerssesseesannes
(NASIOV) .ot ,
ki ga zastopa direktor .......cccoeveeeeieinneneen. ,
davina stevilka: .....ccveeieiieiee e ,

maticna Stevilka: .....occveeeevviire e

GRADBENA POGODBA st.
za investicijo
»IZGRADNJA NOVEGA VODOVODA V ZAVRHU, ODSEK 1 - 2. SKLOP«
|. UVODNE DOLOCBE
1. clen
Pogodbene stranke ugotavljajo:
- da sta Narocnik kot najemnik in Placnik kot najemodajalec dne 28. 10. 2015 sklenila Pogodbo o
najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo, izvajanjem in financiranjem
gospodarskih javnih sluzb $t. 16/2015 (v nadaljevanju: Pogodba o poslovhem najemu) s

pripadajo¢im aneksom St. 1 (podpisan 29. 12. 2017) in, da Narocnik pri izvajanju investicij v
pravnem prometu nastopa v imenu in za rac¢un Placnika;

- daje narocnik izvedel postopek oddaje evidencnega narocila, skladno z Zakonom o javnem
narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odI. US in 100/22 -
ZNUZSZS) za investicijo »|IZGRADNJA NOVEGA VODOVODA V ZAVRHU, ODSEK 1 - 2. SKLOP;

- daje bil Izvajalec v postopku oddaje narocila izbran kot najugodnejsi ponudnik.

Il. PREDMET POGODBE

2. clen
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Stevilka naroé¢ila: NMVG1/2025
Gradbena pogodba st.:

Narocnik naroca, lzvajalec pa v izvedbo prevzame investicijo »IZGRADNJA NOVEGA VODOVODA V
ZAVRHU, ODSEK 1 - 2. SKLOP«
(v nadaljevanju: pogodbena dela).

Izvajalec je dolZzan pogodbena dela izvajati in izvesti v skladu z/s:

razpisno dokumentacijo eviden¢nega narocila z zbiranjem ponudb st. NMVG1/2025, z dne

28.1.2025,

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) st. 26/2023, ki jo je izdelal projektant
Savinjaprojekt, d.o.o., Slandrov trg 20a, 3310 Zalec,

- ponudbo izvajalca st. .....cccvevverenee. Z dne e, , Zvsemi prilogami,

- predpisi, ki veljajo za pogodbena dela, zadnjim stanjem gradbene tehnike, pravili gradbene stroke,
mora in sme v okviru izvajanja pogodbenih del vgrajevati le tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo
nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o gradbenih proizvodih in katerih
skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti,

- potrjenim terminskim planom;

- navodili nadzora.

Izvajalec mora, v roku 10 dni po uvedbi v delo, naro¢niku v potrditev predloziti podroben terminski
plan izvedbe pogodbenih del.

Narocnik in placnik imata pravico enostransko odlociti in izvajalca obvestiti, da se obseg pogodbenih
del zmanijsa ali, da se dolo¢ena pogodbena dela ne izvedejo. V takem primeru lzvajalec ne bo zahteval
od narocnika in plac¢nika nobene odskodnine.

lll. POGODBENI ZNESEK

Pogodbeni znesek P4 0 T- 13- [ EUR brez DDV (z besedo:
......................................................................................... in verenn/100) oziroma

projektantskega popisa del.

Pri izgradnji se DDV obracuna iz naslova obrnjene davéne obveznosti po 76. a ¢lenu Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, $t. 13/11 — uradno precisceno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14,90/15, 77/18, 59/19 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, se DDV obracuna z veljavno davéno
stopnjo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Cene po enoti mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje. Za vsa morebitna dodatna dela, ki s
to pogodbo niso zaobseZena oziroma za nepredvidena dela, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k
tej pogodbi, ob upostevanju dolocb 95. ¢lena Zakona o javhem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 in
14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bodo
pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi oziroma bo ta dela narocnik potrdil, velja kvaliteta kot
za dela, navedena v ponudbi iz 1. ¢lena te pogodbe.
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Stevilka naroé¢ila: NMVG1/2025
Gradbena pogodba st.:

Pogodbena vrednost obsega vsa potrebna dela in stroske za izvedbo pogodbenih del, vklju¢no z deli,
ki z razpisno dokumentacijo in ponudbo izvajalca niso bila predvidena, so pa predpisana z veljavnimi
predpisi, soglasji in pravili stroke ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in
funkcionalnosti objekta.

Pogodbena vrednost obsega tudi vse stroske za potrebno ureditev gradbis¢a, opozorilne table,
gradbiscne table, deponijo za gradbene odpadke in odvoz ter oddajo gradbenih odpadkov na deponijo,
stroske za vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega
materiala, stroske cis€¢enja javnih in dovoznih cest, pospravljanja in CiS¢enja gradbisca in Ciséenja
objekta ter vzpostavitve pomoznih povrsin v prejSnje stanje ter vse manipulativne in ostale stroske, ki
jih bo imel Izvajalec z izvedbo pogodbenih del.

4. clen

Za izvedbo morebitnih dodatnih in/ali nepredvidenih del bo naro¢nik najprej izvedel ustrezni postopek
skladno z dolo¢bami Zakona o javhem narocanju ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18,121/21, 10/22,
74/22 — odl. US in 100/22 — ZNUZSZS), nato pa bodo pogodbene stranke sklenile Aneks k tej pogodbi,
s katerim bosta dolocili ceno za ta dela, rok izvedbe in druga relevantna vprasanja.

IV. OBRACUN IN PLACILO
5. dclen

Izvajalec bo opravljena pogodbena dela obracunaval z mesecnimi zac¢asnimi situacijami in konc¢no
situacijo po cenah za enoto iz ponudbe in po dejansko izvrsenih kolic¢inah iz potrjene knjige obracunskih
izmer. K vsakokratni situaciji mora izvajalec priloZiti kopijo knjige obracunskih izmer, minimalno v
obsegu obracunanih postavk.

Izvajalec izstavlja mesecne zacasne situacije naro¢niku do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec,
koncno situacijo pa bo izstavil po koncani gradnji in opravljeni izrocitvi in sprejemu del, vse v treh
izvodih.

Izvajalec izstavlja mesecne zacasne situacije na podlagi knjige obracunskih izmer, ki jo predhodno
potrdi odgovorni nadzornik. lzvajalec bo knjigo obracunskih izmer za tekoli mesec dostavil
Nadzornemu organu na gradbis¢u do 25. dne v mesecu. Nadzornik mora knjigo pregledati in nesporne
koli¢ine del potrditi v petih dneh po prejemu.

Naroénik mora vrniti lzvajalcu potrjeno zac¢asno situacijo v roku 8 dni od prejema. Ce se naroénik ne
strinja s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v viSini nespornega zneska. Sporne postavke iz
zaCasne situacije se razCistijo do izstavitve naslednje situacije, najkasneje pa na kon¢nem obracunu.
Sporne postavke iz konéne situacije se raz€istijo na konénem obracunu.

Racun, skupaj s potrjenimi situacijami s strani nadzornika in narocnika, mora biti poslan in vrocen
placniku v elektronski obliki, ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z
dolocbami 26. ¢lena Zakona o opravljanju pladilnih storitev za proracunske uporabnike (ZOPSPU-1,
Uradni list RS, $t. 77/16, 47/19) in Pravilnikom o nacinu izmenjave elektronskih racunov prek enotne
vstopne in izstopne tocke pri Upravi Republike Slovenije za javna placila (Uradni list RS, st. 32/19)
najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

6. clen

Placnik bo placila izvajal na Izvajalcev transakcijski racun St.
............................................................................ o Te [ o] o o] PSSO



Stevilka naroé¢ila: NMVG1/2025
Gradbena pogodba st.:

Placilni rok je v roku 30 dni od pravilno izstavljenega racuna in zacne teci naslednji dan po prejemu
racuna.

V. PODIZVAJALCI

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel ........ccuveveeveeceeecececienn. (na ¢rto se napise “sam”, v primeru, da bo
dela izvajal brez podizvajalca. V primeru, da bo dela izvajal s podizvajalcem, pa se na cCrto napise “z
naslednjimi podizvajalci: “......... ).

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem narocila narocnika in placnika obvestil in poslal informacije
o morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljucil v izvajanje narocila, in sicer najkasneje v
petih dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z
dokumentacijo javnega narocila (oz. evidenénega narocila). Za nominirane podizvajalce, ki izpolnjujejo
pogoje, se sklene aneks h tej pogodbi.

Ce narocnik ali pla¢nik ugotovita, da dela izvaja podizvajalec, ki ga Izvajalec ni navedel v svoji ponudbi,
ima pravico odpovedati to pogodbo. Narocnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri,
delavci katerega Podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so placniku ali narocniku dolzni dati
verodostojne podatke.

Ce podizvajalec v skladu in na nacin, doloéen v drugem in tretjem odstavku 94. €lena ZIN-3, zahteva
neposredno placilo, se steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje
placnika in lzvajalca.

Ce bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteval

neposredna placila, se Steje, da:

- lzvajalec s podpisom te pogodbe pooblasca placnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani izvajalca neposredno placuje podizvajalcu;

- je podizvajalec dolZan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predlozZiti soglasje, na podlagi
katerega placnik namesto ponudniku poravna terjatev podizvajalcu.

Izvajalec je dolZan svojemu racunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je placnik dolzan izvrsiti neposredno pladilo
podizvajalcu. Pladila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacdin kot velja za placila lzvajalcu.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora lzvajalec v roku 60 dni od placila
koncnega racuna oziroma situacije, skladno s Sestim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3, narocniku in pla¢niku
posredovati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za
izvedena dela.

VI. ROK
8. dclen
Izvajalec je dolzan priceti z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v delo in jih v celoti koncati v

roku 45 dni.
Izvajalec je v delo uveden, ko od narocnika prejme:
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Stevilka naroé¢ila: NMVG1/2025
Gradbena pogodba st.:

- PZl projektno dokumentacijo,
- prosto gradbisce.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpisejo narocnik, Nadzorni organ in Izvajalec. lzvajalec mora
dan uvedbe v delo vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora potrditi nadzorni organ.

Rok izvedbe se lahko spremeni sporazumno, kar se uredi z Aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je dolZan narocnika in plaénika nemudoma obvestiti o nastopu okoliscin, ki upravicujejo
spremembo roka.

Izvajalec bo pogodbeno obveznost izpolnil tistega dne, ko bodo kumulativno izpolnjeni naslednji

pogoji:

- ko bo Izvajalec izvedel vsa pogodbena dela;

- ko bo lzvajalec predal naroc¢niku vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo;

- ko pogodbeni stranki (naroc¢nik in lzvajalec) opravita zapisnisko izroCitev in sprejem
(primopredajo) pogodbenih del.

VII. OSTALE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
9. clen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani lega objekta, gradbeno stanje in dokumentacija, po
kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakrsnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
narocnikom in plaénikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala
ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec se zavezuje poravnati vso premoZenjsko in nepremoZenjsko Skodo, ki bi kot posledica
izvajanja del nastala tretjim osebam.

Izvajalec mora narocniku dovoliti 0z. omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del. Naro¢nika mora
sproti obvesc¢ati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev prevzetih obveznosti. Za vsak predlog, za
katerega lzvajalec meni, da je utemeljen in ni v neskladju s projektom, mora pridobiti pisno soglasje
narocnika.

10. clen
Izvajalec je dolZan:

- pogodbena dela opraviti vestno, posteno in skladno s to pogodbo, razpisno dokumentacijo,
veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- kot jamstvo za dobro in pravocasno izvedbo del v 10 dneh po podpisu izrociti plac¢niku original in
narocniku kopijo nepreklicne in brezpogojne banéno garancijo v visini 10 % pogodbene vrednosti
z DDV, unovcljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo Se 30 dni po predvidenem roku dokoncanja del,
upravicenec iz garancije je placnik - sprejemljiv je tudi denarni depozit ali jamstvo zavarovalnice.

- na izrocCitvi in sprejemu del (primopredaji), oziroma najkasneje ob izstavitvi koncne situacije,
izroCiti placniku original in naroc¢niku kopijo nepreklicne in brezpogojne bancne garancije v visini 5
% konc¢ne vrednosti z DDV, unovcljivo na prvi pisni poziv, kot jamstvo za odpravo napak, nastalih v
jamcevalni in garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljsa kot znasa jamcevalna
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Stevilka naroé¢ila: NMVG1/2025
Gradbena pogodba st.:

in garancijska doba po tej pogodbi, z moZnostjo podaljSanja; upravi¢enec iz garancije je placnik -
sprejemljiv je tudi denarni depozit ali jamstvo zavarovalnice.

pred pricetkom del na svoje stroSke namestiti gradbis¢no tablo v skladu s predpisi;

za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predloZiti predpisane ateste,
certifikate in/ali opraviti predpisane preizkuse ter ostale podatke v skladu s postopkom za
zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe vseh pogodbenih del in jih arhivirati pri vodji
gradbisca;

v primeru, kadar bo narocnik to zahteval, pri pooblas¢eni organizaciji, ki jo bo dolocil naroc¢nik,
naroditi posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo
stroske takih preiskav nosil Izvajalec, sicer pa narocnik;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvidene z razpisno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbis¢a neustrezen material in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

pred narocilom materialov predloziti Nadzornemu organu vzorce le-teh na vpogled in odobritev;
na predpisan nacin voditi in podpisovati gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer in ju v
podpis oz. potrditev redno predloziti Nadzornemu organu;

pri izvedbi pogodbenih del narocniku zagotoviti moznost sprotnega nadzora, vklju¢no s
periodi¢nim porocanjem in moznostjo pridobitve porocil na zahtevo, moznost sprotnega vpogleda
v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje pogodbenih del ter v dokumentacijo o zagotavljanju
kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih
financerjev, vracilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled;

zagotoviti prostor za delo nadzornika za potrebe izvajanja nadzora;

zagotoviti prostor za koordinacijske sestanke, ki morajo biti vsaj enkrat na teden s prisotnostjo
vodje del, nadzornika in predstavnika naroc¢nika oz. ostalih vkljuc¢enih v izvedbo pogodbenih del;
pred izrocitvijo in sprejemom del (primopredajo) naro¢niku predati vso predpisano dokumentacijo
na podlagi Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, $t. 36/18,51/18 — popr., 197/20in 199/21 — GZ-1) ter opraviti dezinfekcijo
z izdelavo porocila, tlacéni preizkus vodotesnosti poloZenih vodovodnih cevi po veljavnem
standardu EN1610 in predloZiti geodetski posnetek v papirni in digitalni obliki (DWG format);
med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva in zdravja
pri delu, varstva okolja in varstva pred poZarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. Gradbis¢e bo predpisano opremil in
poskrbel za priklju¢ke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter
morebitno potrebnih drugih energentov;

izvrsiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbisc¢u v ¢asu izvajanja del, od zacetka
del do primopredaje objekta naro¢niku, skladno s 16. clenom Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list
RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP) in kopijo police dostavil naro¢niku v 10 dneh po podpisu
pogodbe;

pogodbena dela izvajati le s svojimi strokovno usposobljenimi delavci oz. nominiranimi
podizvajalci;

dela opravljati z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem (Uradni list RS, $t. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11 - ZTZPUS-1);

v svojem imenu in za svoj racun zagotoviti zacasno deponijo za deponiranje izkopanih materialov
in trajno deponijo za deponiranje viskov izkopanih gradbenih materialov v ¢asu gradnje, po
koncanih delih pa narocniku predlozZiti dokazilo — evidencne liste o deponiranju odpadnega
gradbenega materiala;

gradbene odpadke hraniti ali zacasno skladisciti na gradbiscu tako, da ne bodo onesnazevali okolja
in bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov, skladno z
dolocili vsakokrat veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, $t. 34/08 in 44/22 — ZVO-2);
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- gradbene odpadke odlagati neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti namesceni
na gradbiscu ali ob gradbiscu in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja
skladno z dolocili vsakokrat veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
¢e hramba ali zacasno/skladis¢enje gradbenih odpadkov ni moZzna na gradbiscu;

- zagotoviti organizacijo skladis¢enja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih dolocijo
ustrezni inSpekcijski organi. Skladis¢enje mora biti organizirano tako, da se preprecijo morebitna
razlitja in s tem onesnaZevanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angaZirani pri
gradniji, je treba zbirati in odvaZzati v predelavo;

- vzpostaviti prvotno stanje na vseh povrsinah, ki jih je imel v uporabi, oz. v najkrajSem moznem ¢asu
popraviti poskodbe, ki jih je povzrocil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in oSkodovanemu placati
morebitno odskodnino pred primopredajo objekta;

- za vso dokumentacijo, vezano na predmetni razpis, zagotavljati revizijsko sledljivost, hrambo,
vpogled in posredovanje naro¢niku oz. pla¢niku v skladu z zakonodajo.

11. ¢len
Narocnik je dolzan:

- predati izvajalcu vso razpolozZljivo dokumentacijo ter gradbis¢e in zagotoviti informacije, ki so
potrebne za realizacijo pogodbe;

- prijaviti pricetek del pri pristojnih organih,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se pogodbena dela izvrsijo pravocasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- tekoce obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na izvrsitev pogodbenih del.

VIil. JAMCEVANIJE IN GARANCLA
12. ¢len

Izvajalec jamci, da bodo izvedena dela in vgrajen material na primopredaji skladni s pogodbo, predpisi,
veljavnimi standardi in pravili stroke in da ne bodo imeli pomanjkljivosti, ki bi onemogocile ali
zmanjsevale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni
list, $t. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16 - odl. US, 20/18 - OROZ631). Za zamenjane dele v
garancijski dobi pri¢ne teci nov garancijski rok z dnem zamenjave. Jamcevalna in garancijska doba
zacne teci od primopredaje, pri ¢emer znasa sploSna jamc¢evalna doba za izvedena dela 5 let.

V primeru, da se v jamcevalni in garancijski dobi pojavi skrita napaka, jo mora lzvajalec odpraviti na
svoje stroske v primernem roku, potem ko ga narocnik obvesti o nastali napaki.

Ce Izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, bo naro¢nik odpravo napake poveril drugemu
izvajalcu na stroSke izvajalca, placnik pa bo unovcil prejeta zavarovanja. Naro¢nik v tem primeru
zaracuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroskov.

V kolikor bo v jamcevalnem ali garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake ali
pomanjkljivosti izvrSeno dolo¢eno popravilo ali bo zamenjan dolo¢en material ali del opreme, potem
za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pricne znova teci jamcevalni in garancijski rok od
zapisniSkega prevzema reklamiranih del dalje.
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IX. KVALITETNI PREGLED, 1ZROCITEV IN SPREJEM (PRIMOPREDAIJA) TER KONCNI OBRACUN
13. élen

V 5 dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokoncéanju del bo narocnik opravil kvalitetni in koli¢inski
pregled izvedenih del in o tem sestavil zapisnik ter o ugotovitvah obvestil izvajalca.

Primopredaja dela se izvede Sele, ko lzvajalec:

- dokonca vsa pogodbena dela in narocniku preda vso potrebno dokumentacijo;
- odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem in koli¢inskem pregledu.

Primopredaja se opravi zapisnisko skladno s 113. uzanco Posebnih gradbenih uzanc 2020 (PGU 2020,
Uradni list Spletna stran GZS in OZS 12/2020). Izvajalec mora na primopredaji izrociti narocniku
finan¢no zavarovanje za odpravo napak v jamcevalni in garancijski dobi.

14. clen

Pred potekom jamcevalne in garancijske dobe bosta naroénik in lzvajalec del izvrSila pregled
morebitnih Se odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorila podaljSanje garancij za odpravo napak.

V primeru odprave vseh napak se opravi dokon¢na predaja objekta (Superkolavdacija).
15. clen

Koncni obracun se opravi po odpravi morebitnih napak, ugotovljenih na primopredaji. Zapisnik o
konénem obracunu se sestavi skladno s 119. uzanco PGU 2020.

X. POGODBENA KAZEN
16. clen

Ce bo Izvajalec pogodbena dela izvedel in konéal z zamudo, je dolzan pla¢ati pogodbeno kazen zaradi
zamude v visini 2%o (dva promila) od konéne vrednosti pogodbenih del za vsak dan zamude, a skupaj
ne ve¢ kot 10 % od koncne vrednosti pogodbenih del z DDV. Racun za pogodbeno kazen izstavi placnik.
Narocnik si mora pravico o zahtevi za pogodbeno kazen pridrzati na primopredaji in pogodbeno kazen
uveljavljati najkasneje na kon€nem obracunu.

Ce zaradi zamude izvajalca nastane $koda, ki presega znesek pogodbene kazni, mora Izvajalec povrniti
Se Skodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

Xl. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
17. ¢clen

Pooblasceni predstavniki plac¢nika so:
- Obtina Zalec: Ale§ Uranjek,

Pooblasceni predstavnik narocnika je Matic Krajsek,
- Gradbeni nadzor bo izvajalo podjetje .....ccccoovverieieiieneenee. ,
- Pooblasceni predstavnik Izvajalca je .....ccoeeeveeecevecieceeiens ,
- Odgovornivodja del j& .....oueiececeeiereee e
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Izvajalec ne sme zamenijati vodjo del brez predhodnega soglasja naro¢nika.

XIl. OSTALA DOLOCILA
18. c¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksSno nedovoljeno

korist za:

- pridobitev posla ali

- zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

- za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku;

je nicna.

19. clen
V primeru, da lzvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, ¢e je v
prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), e je imenovan stecajni upravitelj
na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce Izvajalec sproZi oziroma se proti njemu sproZi
podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pricel z izvedbo pogodbenih del v pogodbenem roku niti v naknadnem roku, ki mu ga dolodi
narocnik ali

- ne bidosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu
ga doloci narocnik ali

- prekine z deli brez pisnega soglasja naroc¢nika ali

- zamuja s kriticnimi faznimi roki in teh zamud ne bo nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolo¢i narocnik ali

- Ce zamuja z rokom izvedbe del vec kot 20 dni,

lahko Plac¢nik in naro¢nik odstopita od te pogodbe. V tem primeru je Izvajalec dolZan placati pogodbeno
kazen zaradi neizpolnitve v visini 10% pogodbene cene z DDV in povrniti vso $kodo, ki nastane Placniku
in naroéniku. Raéun za pogodbeno kazen izstavi naroénik. Ce lzvajalec pogodbene kazni in $kode ne
poravna, je naroCnik upravi¢en zaseci njegov material in materialna sredstva na gradbiscu in unovditi
prejeta finan¢na zavarovanje ter zadrZana sredstva za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih
obveznosti.

20. clen

Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe v primeru, ¢e narocnik ali Placnik bistveno krsita to pogodbo, na
kar ju je lzvajalec pisno opozoril, oba pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila krsitve nista
odpravila.

V primeru razveze te pogodbe iz predhodnega odstavka tega ¢lena, ima lzvajalec pravico do placila del,
izvedenih do razveze pogodbe.
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21. clen

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela, ki jih Placnik in naroc¢nik pisno naroci.
Dodatna dela se obracunajo po enotnih cenah iz ponudbe, za postavke, ki niso zajete v ponudbi, pa po
cenah, izracunanih iz priloZenih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi
analizami in potrjene pri naro¢niku in Nadzornemu organu.

Za dodatna dela se sklene aneks k pogodbi pred izvedbo teh del, v katerem se tudi doloci morebitno
podaljsanje ali skrajSanje pogodbenega roka.

22. clen

Nobena pogodbena stranka ne bo brez predhodnega pisnega soglasja drugih strank (soglasje bo
izdano, razen, ¢e ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega), prenesla na tretjo osebo pogodbe
ali dela pogodbe ali kakrsnokoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz te pogodbe ali na podlagi le
te.

23. ¢len
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, ¢e jih podpisejo vse pogodbene stranke.
24. clen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reSevale predvsem
sporazumno, ¢e v tem ne bi uspele, bo v sporih odlocilo pristojno sodisce v Celju.

25. ¢clen
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in, ko lzvajalec izroci Placniku original
in narocniku kopijo finanénega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

kopijo police o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en)
izvod.

NAROCNIK I1ZVAJALEC
JKP Zalec, d.0.0. e
Direktor: Direktor:

mag. Janez Primozi¢
Zig Zig

Datum: . . 2025 Datum: . . 2025
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PLACNIK
Obéina Zalec
Zupan Janko Kos
Zig

Datum: . .20245
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