



Številka: 43000-1/2025-12
Datum: 24. 3. 2025

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE za oddajo javnega naročila

»Strokovna podpora pri določitvi sistemsko povezanih ukrepov za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter izboljšanje hidromorfološkega stanja voda na porečjih in povodjih v Sloveniji«

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije javnega naročila št. 43000-1/2025, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 3. 3. 2025, št. objave JN001300/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU dne 3. 3. 2025, št. objave 136410-2025.

Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:

- **Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43000-1/2025 v delu, ki se nanaša na Povabilo k oddaji ponudbe, in sicer:**
 - V tretjem odstavku se datum Projektne naloge »13. 1. 2025« nadomesti z datumom »20. 3. 2025«.
- **Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43000-1/2025 v delu, ki se nanaša na točko 2.1. Splošno, Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer:**
 - V drugi vrstici tabele (»Opis predmeta javnega naročila«) se datum Projektne naloge »13. 1. 2025« nadomesti z datumom »20. 3. 2025«.
- **Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43000-1/2025 v delu, ki se nanaša na točko 2.6.3. Ponudbena cena, Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer:**
 - Spremeni se besedilo devetega odstavka tako, da se glasi:

»Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjeno tabelo vpiše skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV in v EUR z DDV za posamezni sklop, za katerega oddaja ponudbo.«
- **Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43000-1/2025 v delu, ki se nanaša na Vzorec pogodbe, in sicer:**
 - V drugem odstavku 2. člena se datum Projektne naloge »13. 1. 2025« nadomesti z datumom »20. 3. 2025«.
- **Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43000-1/2025 v delu, ki se nanaša na Projektno nalogo, in sicer:**
 - V prvem odstavku 7. poglavja, Rok za izdelavo projektne naloge, se besedilo »in sicer je rok za oddajo 1. vmesnega poročila 2 meseca po podpisu pogodbe za poglavje 4.1, rok za oddajo 2. vmesnega poročila 4 mesece po podpisu pogodbe za poglavje 4.2 in rok za oddajo 3. vmesnega poročila 5 mesecev po podpisu pogodbe za poglavji 4.3 in 4.4 te projektne naloge« nadomesti z besedilom »in sicer je rok za oddajo 1. vmesnega poročila 2 meseca po podpisu pogodbe za poglavje 4.1, rok za oddajo 2. vmesnega poročila 4 mesece po podpisu pogodbe za poglavje 4.2 in rok za oddajo 3. vmesnega poročila 5 mesecev po podpisu pogodbe za poglavji 4.3, 4.4 in 4.5 te projektne naloge«.



- V drugem odstavku 7. poglavja, Rok za izdelavo projektne naloge, se besedilo »in sicer je rok za oddajo 1. vmesnega poročila 2 meseca po podpisu pogodbe za poglavje 4.1, rok za oddajo 2. vmesnega poročila 5 mesecev po podpisu pogodbe za poglavje 4.2 in rok za oddajo« nadomesti z besedilom »in sicer je rok za oddajo 1. vmesnega poročila 2 meseca po podpisu pogodbe za poglavje 4.1, rok za oddajo 2. vmesnega poročila 5 mesecev po podpisu pogodbe za poglavje 4.2 in rok za oddajo 3. vmesnega poročila 7 mesecev po podpisu pogodbe za poglavji 4.3, 4.4 in 4.5 te projektne naloge.«

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Priloge:

- Povabilo k oddaji ponudbe z dne 24. 3. 2025 (datoteka: 01 Povabilo_SPU_popravek 1)
- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb z dne 24. 3. 2025 (datoteka: 02 Navodila ponudnikom_SPU_popravek 2),
- Vzorec pogodbe z dne 24. 3. 2025 (datoteka: 04 Vzorec pogodbe_SPU_popravek 1),
- Projektna naloga z dne 20. 3. 2025 (datoteka: 05 Projektna naloga_SPU_popravek 1).