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DODATEK št. 2 
 

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
 

za 
 

Geološko geotehnična spremljava gradnje dvocevnih predorov Vodriž in Pusta gora ter več 
geotehničnih objektov na trasi sklopa E na novi cestni povezavi od priključka Velenje jug do 

priključka Slovenj Gradec jug (2. odsek severnega dela 3. razvojne osi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marec 2025 
 



 

 

 

V skladu s točkama 10. in 11. Poglavja 1 razpisne dokumentacije s tem dodatkom odgovarjamo 
na vprašanja potencialnih ponudnikov in objavljamo spremembe dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
 
Vpr. št. 1: Tako v projektni nalogi kot v popisu del je v okviru geološke spremljave predvidena 
priprava podatkov o letni količini izkopnih materialov po posameznih vrstah kamnin za pripravo 
Letnih geoloških poročil o količini in vrstah izkopanih mineralnih surovin skladno z ZRud-2. 
Skladno s 3. alinejo 4. odstavka 92. čelna ZRud-2 mora investitor v priglasitvi navesti tudi vrsto 
in količine mineralne surovine v raščenem stanju. Glede nato, da pri geološki spremljavi ne 
beležimo količin izkopanega materiala, temveč le vrsto, nas zanima, ali pravilno razumemo, da 
se v okviru geološke spremljave in priprave podatkov za Letno geološko poročilo opredeli le vrsto 
mineralne surovine, podatke o količini pa bo podal investitor? 
 
Odg. št. 1:  
Pri pripravi Geoloških poročil o letnih količinah in vrstah izkopanih mineralnih surovin se v okviru 
tega projekta opredeli vrste posameznih mineralnih surovin, podatke o količinah izkopnega 
materiala bo podal izvajalec gradnje s potrditvijo nadzora.  
 
Vpr. št. 2: V točki 5.2 Pogoji za sodelovanje v sklopu Navodil za pripravo ponudbe je za 
strokovnjake pri inženirju geotehničnih meritev zahtevana izobrazba s področja gradbeništva ali 
geologije ali geotehnologije in rudarstva. Glede na to, da se pri vgradnji in izvedbi geotehničnih 
meritev zahteva tudi znanje elektro ali strojne stroke, nas zanima ali je možno pri ključnih 
strokovnjakih pri inženirju geotehničnih meritev imenovati tudi strokovnjake z izobrazbo elektro 
stroke? Pri pomožnem kadru za inženirja geotehničnih meritev je predpisana stopnja in vrsta 
izobrazbe. Predlagamo, da je poleg izpolnjevanja zahteve z izkušnjami pri vgradnji in izvajanju 
geotehničnih meritev dovolj izobrazba katerekoli tehnične smeri na ravni 5 SOK. 
 
Odg. št. 2:  
Pogojev glede zahtevane izobrazbe za vodjo in namestnika vodje geotehničnih meritev naročnik 
ne bo spreminjal. 
Za sodelovanje pomožnega kadra pri inženirju geotehničnih meritev se kot pogoj »zahtevana 
izobrazba s področja gradbeništva ali geologije ali rudarstva in geotehnologije ravni najmanj 5 
SOK« spremeni v »izobrazba s področja tehnične smeri ravni najmanj 5 SOK«. Naročnik v 
nadaljevanju dodatka objavlja spremembo razpisne dokumentacije. 
 
Vpr. št. 3: V razpisni dokumentaciji pri opredelitvi zahtevanih kvalifikacij za ključni in pomožni 
kader ni povsod jasno navedeno, da mora imeti kader najmanj določeno stopnjo izobrazbe. Ali 
lahko potrdite, da je mišljeno, da mora imeti kader najmanj navedeno stopnjo izobrazbe in da 
lahko kadri z višjo stopnjo izobrazbe prav tako ustrezajo zahtevam razpisa? 
 
Odg. št. 3: Da, navedena stopnja izobrazbe predstavlja minimalno stopnjo, naročnik bo kot 
ustrezno vrednotil tudi stopnjo, ki je višja od zahtevane.  
 
Vpr. št. 4: Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da lahko ponudnik po podpisu pogodbe za 
izvajanje del vključi dodatni pomožni kader, ki bo dela opravljal kot pomoč ključnemu kadru in 
določa maksimalno število t. i. pomožnega kadra. Glede na razpisan obseg storitev in zahtevnost 
projekta ocenjujemo, da maksimalno število pomožnega kadra ne zadostuje (tudi z vidika 
morebitnih nadomeščanj zaradi dopustov, bolniških odsotnosti itd.), zato predlagamo, da 
naročnik poveča dopustno število pomožnega kadra s 4 na 8 za geologe in za geodete, ki so 
najbolj obremenjeni, medtem ko je za ostale strokovnjake obseg pomožnega kadra po našem 
mnenju zadosten. 
 



 

 

 

Odg. št. 4: 
Glede na ponovno proučitev obsega del in terminskega plana projekta, se dopustno število 
pomožnih kadrov poveča na 6 za pomočnika geotehničnega nadzornika, geolog in geodeta. 
Naročnik v nadaljevanju dodatka objavlja spremembo razpisne dokumentacije.  
 
Vpr. št. 5: Prosimo za pojasnilo, kakšno izjavo morajo ponudniki navesti v obrazec ESPD v točki 
B dela IV (Druge ekonomske in finančne zahteve) glede neblokade računov, ker v navedeno polje 
ni mogoče vnesti besednih znakov, ampak le številke. Ali v predvideno polje navedemo 0,00, kar 
pomeni, da v zahtevanem obdobju gospodarski subjekt ni imel blokiranih računov? 
 
Odg. št. 5: Da, ustrezna je navedba 0,00, kar pomeni izpolnjevanje pogoja iz točke 5.2 b) Poglavja 
1.  
 
Vpr. št. 6: Ali pravilno razumemo, da je v razpisni dokumentaciji v točki 5.2. Pogoji za 
sodelovanje, izraz "ponudnik" mišljen kot samostojni ponudnik oziroma ponudnika predstavljajo 
vsi partnerji v skupni ponudbi? 
 
Odg. št. 6: Skladno z definicijo v poglavju SPLOŠNO Poglavja 1, »Ponudnik« pomeni gospodarski 
subjekt, ki je predložil ponudbo. Ponudnik lahko nastopa samostojno ali pa je eden izmed 
partnerjev skupne ponudbe.   
 
Vpr. št. 7: Ali se v točkovanje v okviru merila "Število zaposlenih kadrov pri ponudniku" vštevajo 
kadri vseh partnerjev skupaj, torej, če so zaposleni pri vodilnem ponudniku ali partnerjih? 
 
Odg. št. 7: Da. Naročnik bo za točkovanje v okviru merila "Število zaposlenih kadrov pri 
ponudniku" upošteval zaposlenost pri ponudniku (bodisi samostojnemu ponudniku, bodisi pri 
enemu izmed partnerjev v skupnem nastopu).  
 
Vpr. št. 8: Naročnik v točki 5.2 d) navaja: »Kot datum dokončanja referenčnih del se šteje 
izdelano končno geološko ali geotehnično poročilo ali geotehnično poročilo o spremljavi gradnje 
predora oziroma geološko geotehnični elaborat v sklopu PZI dokumentacije oziroma izdelano 
geodetsko poročilo v sklopu geotehnične spremljave ali enakovredna potrdila.« Pri zahtevanih 
referenčnih delih gre za dolgotrajne, večletne projekte, pri katerih je zaključek del vezan na 
izvajalce gradbenih del. Naročnika prosimo, da kot datum dokončanja referenčnih del prizna 
zaključek del, kot ga navajajo naročniki v pogodbah, to je do zaključka del pri izkopu in 
podpiranju predorov ter umiritvi deformacij. 
 
Odg. št. 8: Kot datum dokončanja referenčnih del se šteje datum dokončanja del po pogodbi ali 
izdelano končno geološko ali geotehnično poročilo o spremljavi gradnje predora ali datum 
dokončanja notranje obloge predora ali geološko geotehnični elaborat v sklopu PZI 
dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju dodatka objavlja spremembo razpisne dokumentacije. 
 
Vpr. št. 9: Naročnik v točki 5.2 d) v zadnji alineji zahteva: »Izvajanje geološke spremljave gradnje 
v predorih ter izdelava 3D geološkega modela predorov v fazi projektiranja ali izvedbe.« Glede 
na to, da je izvajanje geološke spremljave v predorih mogoče le v fazi gradnje - kar je omejeno 
le na dejansko gradnjo predorov, izdelava 3D modela pa se pripravi tudi že v fazah PZI projektov 
predorov (in ni nujno, da gre potem v gradnjo predora), ali lahko zahtevo izkažemo z 
referencama z dveh različnih projektov? 
 
Odg. št. 9: Referenca izdelave 3D modela se lahko nanaša ali na projektiranje ali izvedbo in ni 
nujno, da se nanaša na isti projekt, za katerega je izkazana referenca za izvajanje geološke 
spremljave gradnje. 



 

 

 

 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1, točka 5.2 e), pomožni kader  

Spremeni se število strokovnjakov:  

I. Geotehnični nadzornik  
a) pomočnik geotehničnega nadzornika (maksimalno 6 oseb).  

 
II. Geolog 

a) Terenski geologi (maksimalno 6 oseb). 
 

III. Geodet 
a) Geodet – ostali strokovnjaki (maksimalno 6 oseb). 

 

Poglavje 1, točka 5.2 d) Način dokazovanja: 
V prvem odstavku načina dokazovanja se spremeni zadnja poved, tako, da se glasi: 

»Kot datum dokončanja referenčnih del se šteje datum dokončanja del po pogodbi ali izdelano 
končno geološko ali geotehnično poročilo o spremljavi gradnje predora ali datum dokončanja 
notranje obloge predora ali geološko geotehnični elaborat v sklopu PZI dokumentacije.« 

 

Poglavje 1, točka 5.2 e), pomožni kader, V. Inženir geotehničnih meritev  

Spremeni se prva podalineja točke V. a) Terenska ekipa inženirja geotehničnih meritev 
(maksimalno 2 osebi) tako, da se glasi:  

»izobrazba s področja tehnične smeri ravni najmanj 5 SOK.« 

 

Poglavje 1, točki 21. 2., 23. 1   

Spremeni se točka 21. 2. tako, da se glasi:  

»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 11. 4. 2025 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.« 

Spremeni se točka 23. 1. tako, da se glasi:  

»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 4. 2025 in 
se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2« 

Poglavje 2, ponudbeni predračun 

Naročnik v prilogi dodatka objavlja posodobljen ponudbeni predračun, v katerem je v celicah List 
I. Geološka spremljava: celica C4; List II. Geotehnika, celica: C48, C49; List III. Hidrogeologija, 
celica C4, C5; List IV. Trasa, celica C19 urejeno zaokroževanje na 2 decimalni mesti ter 
zaokroževanje preostalih celic ponudbenega predračuna z ustrezno funkcijo.  
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