Obc¢ina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

Obrazec 9
Vzorec pogodbe
POGODBA o izvedbi gradnje, §t. /2025

Za

»Sanacijo plazu v Oseku ob cesti JP703951 Osek — Zgornja Brengova in LC203361 Brengova —
Osek — Lo¢ki Vrh,

ki jo sklepata pogodbeni stranki:
OBCINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH, Trojiski trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slov. goricah,

ki jo zastopa zupan David KLOBASA,

matic¢na Stevilka: 2242796000,

identifikacijska Stevilka za DDV: SI58878734,
transakcijski racun Stevilka: SI56 0140 4010 0020 461
(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

ki ga zastopa direktor:
maticna Stevilka:
identifikacijska Stevilka za DDV:
transakcijski racun Stevilka:
(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po postopku narocila male vrednosti skladno s 47.

Clenom ZJN-3, objavljenega dne ................... na Portalu e-JN, §t. objave ............ /2025 in
obvescen z odlocitvijo o oddaji naroCila §t. ................covenninn. zdne ....oooooiiiiii .
PREDMET POGODBE
2. ¢len

Predmet pogodbe je »Sanacija plazu v Oseku ob cesti JP703951 Osek — Zgornja Brengova in
L.C203361 Brengova — Osek — Lo¢ki Vrh«.

Izvajalec bo dela opravil v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- s ponudbenim predracunom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za predmetno javno
narocilo, na katerem je bil izbran kot najugodnejSi ponudnik po ponudbi izvajalca St. z
dne )
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- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila §t. 430-2/2025-2 z dne 4. 4. 2025;

- s projektno dokumentacijo PZI, §t. 1387, oktober 2024, po recenziji februar 2025, ki ga je izdelalo podjetje
KO-BIRO d.o.0., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor.

3. €len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili dolo¢eni v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega narocila in svojo ponudbo st. z dne , na podlagi katere je bil izbran
in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji uposteval vse dolo¢be Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni
list RS, §t. 112/2011, 18/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014, 91/15-ZIN-3 in 51/17).

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te
pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz.
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in pogodbenih specifikacijah.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom
narocnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in vodje nadzora ter v primeru
vecjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca oz. mnenjedajalca.

4. €len
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroske obvezuje, da:

- bo v roku 15 dni po zapisniski primopredaji izroCil naro¢niku finan¢no zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku, v viSini 5 % kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo
pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto izvrSenih del,;

- bo dela izvrsil vestno in kvalitetno, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega narocila, projektno dokumentacijo to pogodbo, pravili stroke, veljavnimi
zakoni, nacionalnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki
ustrezajo veljavnim tehni¢nimi specifikacijami (standardi in tehnicna soglasja) in imajo predpisane
certifikate kakovosti.

POGODBENA CENA

5. ¢len
Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca $t. ...............c.oeeeienens z dne
............... , V potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa:

Ponudbena vrednost brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

Skupaj z 22% DDV: EUR

(z besedo: EUR
in /100.)
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Cena je fiksna in nespremenljiva ves ¢as trajanja pogodbenih del. I1zjavljamo, da je nasa ponudba izdelana
v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naro¢nika.

Naroc¢nik izjavlja, da naroca gradbeno storitev, ki je namenjena neobdavcljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5.
¢lena ZDDV-1 in naro¢nik ni pla¢nik DDV po 76. a ¢lenu ZDDV-1.

Vir financiranja je proracunska postavka 402305 Odprava posledic Skode na obcinski javni gosp.
infrastrukturi - naravne nesrece 4.8.2023, konto 420501 Obnove.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obracuna del po enoti mere po popisu za fiksno
in nespremenljivo enotno ceno do zakljucka del. Izkljucen je vpliv podrazitev materialov med gradnjo ne
glede na visino podrazitve.

Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 2. ¢lenu, veljajo cene po nacelu »cene na enoto mere« in po
nacelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«. IzkljuCena je podrazitev materialov med gradnjo. Izjemoma
lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, e bi se po sklenitvi pogodbe zviSale cene
za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okolis¢in, da bi morala biti posamezna cena na enoto za
vec kot 10 % visja, upostevajo¢ kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo
razliko v ceni na enoto, ki presega 10 %.

Izvajalec mora dvig cen pisno obrazloziti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja
povisanje cen. Vsako poviSanje cen iz tega razloga, mora potrditi naro¢nik. O vsakem morebitnem
povisanju, morata izvajalec in naro¢nik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izkljucen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, ¢e so se cene zvisale potem, ko je Ze
prisel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih
del, naro¢nik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

SPREMEMBA POGODBE

6. ¢len
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoli$¢in in v primeru povecanja obsega del, ki ga
ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali spremembe kolicin, ki bi vplivale na zvisanje
pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi.

Podlaga za dolocitev vrednosti ve¢ del so cene na enoto iz pogodbe. Izvedene koli¢ine vec del potrdi
nadzornik.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca in so potrebna za uspesno dokoncanje
predmetnih del, naro¢nik prizna samo po predhodnem dogovoru in po potrditvi s strani vodje nadzora, in
sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakr$nih koli nepredvidenih delih in ve¢ delih, ki presegajo pogodbeno vrednost mora izvajalec
pravocasno pisno obvestiti vodjo nadzora ter predstavnike narocnika, ter jim brez predhodnega poziva s
strani vodje nadzora, naro¢nika dostaviti predracun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to
pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega soglasja s strani vodje nadzora ter
predstavnikov naro¢nika, razen Ce si takSnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel
priskrbeti.
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7. €len
V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, narocnik
pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za taks$na dela skleniti aneks k tej
pogodbi, za kar mora izvajalec naro¢niku posredovati predracun.

V kolikor predra¢un za dodatna dela ni potrjen s strani vodje nadzora ter predstavnikov naro¢nika, izvajalec
dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravicen do dodatnega placila zaradi ustavitve del (stojnine).

Za dodatna dela lahko naro¢nik odda narocilo izvajalcu osnovnega narocila, skladno z dolocbami 95. ¢lena
ZJN-3. V primerih iz navedenega ¢lena se lahko pogodba o izvedbi javnega narocila spremeni brez novega
postopka javnega narocanja.

8. ¢len
S strani naro¢nika, projektanta in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico druga¢no
izvedbo gradnje in vecje koli¢ine izvedenih del, kot jo je potrdil naro¢nik ali odSkodnine tretjim osebam,
niso predmet stroskov naroc¢nika.

Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode povzrocene tretji osebi (npr. poskodba obstojece infrastrukture,
druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzroc¢ena pri izvedbi investicije po tej pogodbi,
naro¢nik pa v zvezi s §kodo, ki bi bila povzro¢ena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

9. ¢len
Spremembe in odstopanja od kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom narocnika, ki
morajo biti predhodno pisno potrjene s strani projektanta in nadzornika naro¢nika.

ZACETEK IN DOKONCANJE DEL

10. ¢len
Izvajalec bo uposteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki
bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s projektno dokumentacijo ter so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoli$¢ine za pravilno in pravocasno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje z gradnjo koncati v roku stopetdesetih (150) koledarskih dni od uvedbe v delo.
Narocnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 2 dni po podpisu pogodbe.

Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli zakljucil.
Gradbeni dnevnik mora biti zaklju¢en (podpisan) tudi s strani vodje nazora.

Za zacetek roka gradnje po tej pogodbi se Steje dan, ko naro¢nik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec
zacne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

V 8 dneh po koncani gradnji oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik,
da je z deli koncal, opravijo predstavnik naro¢nika in vodja nadzora v sodelovanju z izvajalcem interni
tehnicni pregled objekta.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem tehni¢nem pregledu se le te zapisnisko zavedejo.
Hkrati se v zapisniku izvajalcu dolo¢i rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
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Zakljuek pogodbenih obveznosti je uspeSno opravljen interni tehni¢ni pregled (odpravljene vse
evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija, opravljen kon¢ni obracun, s strani nadzornika
in naro¢nika podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predlozeno finan¢no zavarovanje za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Rok za gradnjo se lahko izjemoma sorazmerno podalj$a ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi
pogodbe ni bilo mozno predvideti.

Vi§ja sila nastopi, ¢e zaradi vremenskih razmer ni mozno izvajati del vec¢ kot 5 dni nepretrgoma, kot tudi v
ostalih primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravi¢enost podalj$anja
roka za dokoncanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naro¢nika.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli v pogodbeno dolodenem roku, sme naro¢nik oddati dela v celoti ali delno
drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroske, vkljuéno pogodbeno kazen in $kodo, ki s tem nastane, trpi
izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naro¢nik, ¢e izvajalec neupravi¢eno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec

vve

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL

11. €len
V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca
ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za
terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naro¢nik pravico,
da izvajalcu nalozi kakr$nekoli ukrepe za pospesitev del.

Ce izvajalec ne izvede ukrepov za pospesitev del v roku, ki mu ga dolo¢i naroénik, lahko po nagelu dobrega
gospodarja ukrepe izvede narocnik, na racun izvajalca, ali pa ima naroc¢nik pravico odstopiti od pogodbe.
Izvajalec se strinja, da si naro¢nik v primeru odprave napak po tretji osebi zara¢una 5% pribitek za kritje
svojih rezijskih stroskov.

ZAMUDE

12. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naroénika spostoval pogodbene roke. Ce izvajalec
po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolzan placati naro¢niku pogodbeno
kazen v visini pol odstotka (0,5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski
dan, vendar ne ve¢ kot 20% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru zamude planiranih rokov za posamezne aktivnosti del po potrjenem terminskem planu lahko
naro¢nik zara¢una pogodbeno kazen v viSini pol procenta 0,5 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak
dan zamude Ze med izvajanjem del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati v
osmih (8) dneh od izstavitve.
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Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce bi po ugotovitvi naro¢nika ugotavljanje viSine dejanske Skode povzrocilo nesorazmerne stroske, se
odskodnina odmeri pavsalno, in sicer v visini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Za poplacilo nastalih stroskov in Skode lahko naro¢nik unov¢i financno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne visine
nastalih stro§kov in $§kode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

Naroc¢nik premij za predcasno koncanje del ne priznava.

NACIN PLACILA

13. €len
Obracun del se bo izvrsil z zacasnimi vmesnimi situacijami in koncno situacijo, na podlagi dejansko
izvr$enih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Izvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu,
v dveh izvodih (original in ena kopija).

Pladevanje situacij se bo vrsilo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-
racuna na naslov naro¢nika. Naro¢nik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski ra¢un izvajalca, naveden
na vsakokratni situaciji.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naro¢niku izstavljati racune/situacije v e-obliki. Na ra¢unu mora biti
obvezno navedena podlaga za izstavitev racuna (narocilnica, pogodba, §t. javnega naroCila ipd.). Vsa
spremljajo¢a dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti Citljivo
podpisana in se posilja kot priloga e-racuna.

Priloga e-racunu je s strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih
storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obracun del ipd.). Na e-rac¢unu se je potrebno nedvoumno
sklicevati na prilogo. Na rac¢unu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev racuna (narocilnica,
pogodba, St. javnega naroCila ipd.). Vsa spremljajoca dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu,
dobavnice in prevzemnice, mora biti ¢itljivo podpisana in se posilja kot priloga racuna.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

14. ¢len

Odgovorni predstavnik naro¢nika: David KLOBASA, Zzupan

Skrbnik pogodbe s strani naroc¢nika:

Nadzornik:

Vodja nadzora:
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Predstavnik izvajalca:

Vodja gradnje:

OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA

15. €len
Naro¢nik se obvezuje:
- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
- izvajalca zapisnisko uvesti v delo,
- narociti varnosti nacrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,
- narediti prijavo gradbisca na pristojni inSpekciji za delo.

Izvajalec jam¢i:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo,
- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene
stroke in nacelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

- izvajati dela v skladu s podro¢nimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v
najmanjsi meri obremenjuje okolje,

- da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolocajo veljavni predpisi in pri
izvedbi del uposteval varnostni naért gradbisc¢a in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

- da bo imel na gradbiscu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naro¢nika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporocil
naro¢niku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

- da bo imel na gradbiscu ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrzevana
in skladna z zahtevami,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti
podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in vodje gradnje,

- da bo zavaroval in oznacil gradbisce v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naro¢nika,

- da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, zivljenje in zdravje ljudi,
mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

Izvajalec se obvezuje:

- da bo §¢itil interese narocnika,

- izvajati dela po projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi,
ki urejajo podrocje investicije, ki je predmet te pogodbe,

- v primeru nedoseganja rokov dolo¢enih v terminskem planu pospesiti dela s povecanimi tehni¢nimi in
kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega delovnega Casa;

- da bo sodeloval pri zakolicbi objekta

- da bo do zacetka gradnje postavil gradbiS¢no tablo in ogradil gradbisce,
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- brezpla¢no izdelal nacrt organizacije gradbiSca, ki bo natancno opredelil, organizacijo gradbisca,
skladis¢enja materialov, odvoze materialov na gradbi$¢no in trajno deponijo, spremenjene prometne
ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v Casu gradnje, v kolikor bo to potrebno in da bo
izdelan skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja,

- da bo gradbisce urejeno v skladu z varnostnim nac¢rtom narocnika,

- pri izvedbi investicije mora predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbiscu, ukrepe za
¢im bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidocih ter varnost in stabilnost
objekta, dala pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo,

- da bo po potrebi na lastne stroSke opravil vse potrebne meritve in strokovna porocila s katerimi bo
dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,

- zagotoviti prostor za zacasno skladis¢enje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbisca, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidocih,

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbiscu,

- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni
promet ¢im bolj nemoteno ves ¢as gradnje, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strosek izvajalca,

- pred zacetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in ¢e bo to potrebno, ter po potrebi za to pridobil
ustrezna soglasja,

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

- namestiti kopijo prijave gradbisca na vidno mesto,

- oznaciti gradbisce skladno s predpisi,

- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbiscu, na svoje stroske, primeren, razsvetljen, ogrevan in
opremljen prostor za ves Cas gradnje, razen Ce se z naro¢nikom ne dogovori drugace,

- da bo na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo materiala od
izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim nacrtom ter na lastne
stroske poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in za$cito gradbisca,

- sodelovati z naro¢nikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del in vseh
pregledih do izteka garancijskega roka,

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08),
ki veljajo za tovrstne investicije, uposteval in predlozil naro¢niku vse potrebne dokaze o hranjenju,
prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse
morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

- da bo vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesecno, skupaj z obracunom dostavljal
naro¢niku, po zakljucku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
- da bo uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne
listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
(Uradni list RS, st. 88/05, 97/06) ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se
tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali
evropsko tehni¢no soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi
in slovenskimi standardi,

- vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam narocnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim
predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne ateste, certifikate, porocila, slovensko
tehni¢no soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrZevanje in ostalo dokumentacijo,
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- omogociti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim
omogociti normalno funkcioniranje,

- da bo na osnovi pisnega narocila pooblascene osebe narocnika ali nadzora opravil vsa dodatna in
nepredvidena dela,

- izvesti v skladu s 653. ¢lenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodlozljivo nujna,
da se prepre¢i vecja Skoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za
zivljenje ljudi in ostalega premoZenja;

- da ne bo zacel z nepredvidenimi deli do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik,
do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

- izroCiti dokazila (ateste, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

- naro¢nika pisno obvestiti dokon¢anju del in prekinitvah in razlogih zanje,

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in
obracunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in odgovorni projektant sproti
potrjevala,

- poskrbeti za pravoCasno narocanje geodetskih meritev, Se posebej tistih elementov infrastrukture, ki
morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

- da bo vse poskodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine
popravil na lastne stroSke,

- pred izvedbo sprememb, odstopanj od izdelane projektne dokumentacije od projektanta pridobiti pisno
potrditev, da gre za dopustna manjsa odstopanja, ki jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik,

- zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obracunski izvod PZI projekta in morebitne
spremembe upostevati pri izdelavi PID dokumentacije,

- naro¢niku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izrocati vso dokumentacijo vezano na dobavo
materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, porocila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe
del, ki se nana$ajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora,
certifikati, porocila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati
naro¢niku,

- nadzoru predati v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo,
jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni,

- izro€iti vso potrebno dokumentacijo v skladu z 68. ¢lenom Gradbenega zakona,

-sodelovati pri pripravi dokumentacije za primopredajo objekta,

- sodelovati pri primopredaji objekta,

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehnicnega pregleda v
pogodbeno dolo¢enem roku,

- pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbisca,

- koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoje¢ih komunalnih vodov z mnenje-dajalci oz.
upravljalci,

- vse poskodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzrocene s svojim delom, popraviti na lastne
stroske,

- poskrbeti za vsakodnevno prevoznost ceste, ko bo zakljucil z delom,

- da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naro¢nika ne bo zahteval dodatnega placila,
- pri obnovi ceste upostevati zahtevo skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, st.
112/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15-ZIN-3 in 51/17), da se pri gradnji vozisca ceste (vrnitvi
vozi$¢a v prvotno stanje) recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki bo nastal ob prenovi ceste, uporabi kot
tampon za bankine, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki bo nastala ob rezkanju,
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- da bo pri primopredaji objekta narocniku posredoval tehnicno dokumentacijo proizvajalca, iz katere
izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naroc¢nikove zahteve glede deleza uporabljenih
umetnih in recikliranih materialov,

- po koncani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstrani in ocisti
odpadke ter gradbisce ustrezno uredi,

- na internem tehni¢nem pregledu naro¢niku predloziti izjave lastnikov zemljiS¢, da iz naslova obravnavane
investicije nimajo ve¢ nikakrSnih zahtevkov.

Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves ¢as trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za
opravljanje svoje dejavnosti kot jih doloca veljavna gradbena zakonodaja.

FINANCNA ZAVAROVANJA

16. ¢len
Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti finan¢na zavarovanja dolocena v dokumentaciji v zvezi z javnim
narocilom in sicer:

1. Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v petih (5) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani narocnika,
narocniku izro€iti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev kot finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih - v primeru izvajalc¢evega odstopa od pogodbe pred ali
med izvedbo pogodbenih obveznosti po izvajalCevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi,

- v primeru nepravocasnega 0z. neazurnega izvajanja pogodbenih obveznosti po terminskem planu,

- za poravnavo stroskov in Skode, ki bi nastala z nepravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- ¢e izvajalec v roku najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu del ne
dostavi finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Visina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa 10 % pogodbene vrednosti
te pogodbe brez DDV, kar znasa EUR.

2. Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolzan predstavniku naro¢nika, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega
zapisnika o prevzemu del, predati brezpogojno finan¢no zavarovanje (ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) v viSini 5 % konéne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno $e najmanj
trideset (30) dni po poteku garancijskega roka, sicer se bo $telo, da pogodba ni uspesno izvedena, naro¢nik
pa bo unov¢il celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finan¢no zavarovanje uporablja narocnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajal¢evih obveznosti do
narocnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak

rok tudi rok trajanja finan¢nega zavarovanja.

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naro¢nik unov¢i, ¢e izvajalec:
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- svojih obveznosti do naro¢nika ne izpolni v skladu s pogodbenimi dolo¢ili in predmetno dokumentacijo
v zvezi z oddajo javnega narocila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila;
- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvrSenih storitvah in delih;

- ¢e izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih znacilnosti, h katerim se
je ponudnik zavezal ob predlozitvi ponudbe naro¢niku;

- ¢e ima naroc¢nik do izvajalca kakrSnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali pla¢ana s strani
izvajalca.

17. €len
Zavarovanje odgovornosti za Skodo
Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za skodo, ki
bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti Skodo zaradi
malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri ¢emer visina letne
zavarovalne vsote ne sme biti nizja od 100.000 eurov.

Veljavno polico - Zavarovanje odgovornosti za skodo mora izvajalec naro¢niku predloziti v roku najkasneje
15 dni od podpisa pogodbe.

KONCANJE DEL, PREGLED IN KONCNI PREVZEM

18. ¢len
Izvajalec je dolzan datum zakljucka del vpisati v gradbeni dnevnik in izvesti vse, kar je potrebno za interni
kvalitetni pregled objekta.

Gradbeni dnevnik mora biti zakljucen (podpisan) tudi s strani vodje nadzora.

Interni kvalitetni pregled se izvede najkasneje v 8 dneh po koncanju gradnje. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti na internem kvalitetnem pregledu se le te zapisniSko zavedejo. Hkrati se v zapisniku
izvajalcu doloci rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec je dolZzan naro¢nika pisno obvestiti
o0 odpravi pomanjkljivosti. Izvajalec mora na internem tehni¢nem pregledu predati naro¢niku vso potrebno
dokumentacijo po veljavnem Gradbenem zakonu.

Izvajalec se strinja, da zaradi narave dela komunalna infrastruktura kljub obratovanju ni prevzeta s strani
narocnika dokler se dela s strani narocnika ne prevzamejo s primopredajnim zapisnikom.

Naro¢nik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni
po uspesno opravljenem internem tehni¢nem pregledu.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik
o prevzemu del, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;

- ali se $teje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;
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- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Najkasneje ob primopredaji je dolzan izvajalec predati naroc¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se
nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrzevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, dolocene z
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (BCP, PID ipd.).

Zakljuek pogodbenih obveznosti je uspesno opravljen interni kvalitetni pregled (odpravljene vse
evidentirane pomankljivosti), pridobljeno pravnomoc¢no uporabno dovoljenje, ¢e je zahtevano, opravljen
konéni obracun, s strani nadzornika, naro¢nika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu
del in prilozeno finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Rok za dokoncanje del se lahko sorazmerno podaljsa ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi
pogodbe ni bilo mozno predvideti.

Vi§ja sila nastopi, ¢e zaradi vremenskih razmer ni mozno izvajati del ve¢ kot 5 dni nepretrgoma, v primerih,
ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravi¢enost podaljSanja roka za
dokoncanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naro¢nika.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec

VN

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolzan nemudoma obvestiti
naro¢nika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dneh od nastanka
razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje, sicer podaljSanja ne more ve¢
zahtevati. PodaljSanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

KONCNI OBRACUN

19. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del zacneta z izdelavo kon¢nega obracuna, ki
ga izdelata v najkrajSem moznem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh po primopredaji del.

Ce katera od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obraCuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Podpisejo ga predstavniki naro¢nika in predstavnik izvajalca imenovani po pogodbi.
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JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
20. ¢len

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto
vgradnje le-te. Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer mora
zagotoviti splosni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material za obdobje najmanj stirih (4.) let
od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del.

Prav tako mora izvajalec jam¢iti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v
skladu z dolo¢ili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je dolzan na poziv naro¢nika in na svoj racun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na
investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica
nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnoloske opreme ter
nestrokovne vgradnje le-te, ki se pokaZejo v ¢asu jamcevalnih oziroma garancijskih rokov.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja upraviden
odpraviti naro¢nik, na racun izvajalca ali odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naro¢nik v primeru
odprave napak po tretji osebi zaracuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroskov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naro¢nik izbirno
pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniza vrednost teh del ali
izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v jam¢evalnem oziroma garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred
iztekom tega roka, je izvajalec dolzan podaljsati veljavnost finanénega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem oziroma jamcevalnem roku, sicer ga bo naro¢nik v celoti unov¢il.

POGODBENA KAZEN
21. ¢len

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Ce izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 3. ¢lena, mora pladati naroéniku pogodbeno kazen v
visini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % skupne
pogodbene vrednosti brez DDV. Ce vrednost pogodbene kazni preseze 10 %, ima naro&nik pravico odstopiti
od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naroc¢nik zara¢una pogodbeno kazen v
visini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan Ze med izvajanjem

del.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znasa
pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.
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Naroc¢nik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa
od pogodbe, ne glede na nastanek skode.

Ne glede na placilo pogodbene kazni, ima naro¢nik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe,
kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplacilo celotne skode, ki nastane kot
posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obracunava (tece) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.
Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del te¢e do dneva dokoncanja del, glede katerih je po
terminskem planu izvajalec v zamudi.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom S$kode naro¢niku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku.
Povracilo tako nastale skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce bi po ugotovitvi naroénika ugotavljanje visine dejanske $kode povzroilo nesorazmerne strogke, se
odSkodnina odmeri pavsalno, in sicer v visini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec v primeru zamude prevzame tudi placilo materialnih stroskov nadomestnih objektov, v katerih bo
Sola izvajala pouk v Casu gradnje.

Naro¢nik premij za pred¢asno koncanje del ne priznava.

22. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude
Naro¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni
zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naro¢nik dejstvo
morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do kon¢nega
obracuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do kon¢nega obracuna ni
prislo. V tem roku mora naro¢nik pogodbeno kazen tudi obracunati.

23. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe
Naroc¢nik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh
po odstopu od pogodbe.
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24. ¢len

Obracun pogodbene kazni
Za uveljavljanje pogodbene kazni narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati v
osmih (8) dneh od izstavitve.

Naroc¢nik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obracuna najkasneje ob
kon¢nem obracunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor ni bil narejen.

PODIZVAJALCI
25. ¢len

Izvajalec je dolzan vsa dela izvrSiti sam, s svojimi delavci in materialom, razen s tistimi podizvajalci, ki jih
je vkljucil v javno narocilo, na podlagi katerega se sklepa ta pogodba. Izvajalec sme podizvajalca po lastni
izbiri vkljuciti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naro¢nika, s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi, sicer se Steje, da narocnik ni dal soglasja za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naro¢nik da soglasje za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred
podpisom aneksa k tej pogodbi izro€iti naro¢niku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢no Stevilko, davéno $tevilko in transakcijski ra¢un)

- podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec

- podatke o predmetu, koli¢ini in vrednosti del in rok izvedbe teh del

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno placilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejSnjega odstavka tega Clena zavezal, da bo pogodbe o
odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem narocnika.

26. ¢len

Podatki o podizvajalcih:

Vrednost del podizvajalca ali
% glede na skupno pogodbeno
vrednost

Podatki o podizvajalcu
(naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka in
transakcijski racun, zakoniti zastopnik)

Vsaka vrsta del, ki jih bo
izvedel podizvajalec

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZIN-3, zahteva
neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje
naroc¢nika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahteval neposredna placila, se Steje, da:
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- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasca naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloziti soglasje, na podlagi katerega
naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajalcevo terjatev do izvajalca,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji prilozi ra¢un ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naro¢nik obvezan izvrSiti neposredno placilo

podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu. Naro¢nik o
izvedenem placilu obvesti izvajalca na e-naslov:

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o0 morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuéitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in
Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3.
Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno pla¢ilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem ¢lenom, mora naroénik od glavnega izvajalca
zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega ra¢una oziroma situacije poslje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila. (¢len se uporabi le v primeru, da
bo izvajalec izvedel narocilo s podizvajalcem).

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
27. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso neposredno $kodo, ki nastane naroc¢niku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega
dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do njihove
polne vrednosti do izrocitve objekta naro¢niku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi
nastali iz predmeta te pogodbe.

16



Obc¢ina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrocja graditve za Skodo, ki
bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Naroc¢nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakr$ne odgovornosti do izrocitve objekta. Morebitne
odskodninske zahtevke pa bo naro¢nik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police.

RAVNANJE Z ODPADKI
28. ¢len

Izvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, na delovis¢u hraniti ali

vve

shranjeni ali skladis¢eni loceno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na deloviscu tako, da ne
onesnazuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov prevzem.

Naroc¢nik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov izklju¢no zbiralcu oziroma predelovalcu le-
teh, z namenom, da se pretezni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani ¢im manjsi delez
preostanka gradbenih odpadkov, pri ¢emer mora izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov paziti, da se
pravilno izpolni evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Paziti mora tudi, da so
zbiralci, predelovalci, odstranjevalci ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidencne
sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma
odstranjevanje. Izvajalec mora mesecno sproti za namen vzpostavljanja evidence predloziti seznam
evidencnih listov, ob izro€itvi in prevzemu del pa izrociti naro¢niku evidenéne liste in drugo, s predpisi o
ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, dolo¢eno dokumentacijo.

ODSTOP OD POGODBE
29, ¢len

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih ¢e:

- z deli ne more priceti po krivdi naro¢nika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,
- se dela prekinejo po krivdi naro¢nika,

- naro¢nik zamuja s placilom situacij za ve¢ kot 30 dni od zapadlosti.

Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe, ce:

- izvajalec po pisnem pozivu narocnika in dodatnem roku ne pri¢ne z deli ali z njimi po prekinitvi ne
nadaljuje;

- izvajalec naro¢niku ne predlozi veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za Skodo v roku najkasneje
15 dni od podpisa pogodbe;

- izvajalec zamuja z deli za ve¢ kot 20 dni po terminskem planu;

- nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke pa izvajalec napak ne
odpravi;

- izvajalec brez soglasja naro¢nika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;
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- izvajalec krsi dolocila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za ve¢ kot 30% po
terminskem planu,

- izvajalec krsi dolocila veljavne Uredbo o zelenem javnem narocanju,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,

- izvajalec krsi druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

- je v ¢asu oddaje javnega narocila bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga naro¢nik moral
izkljuciti iz postopka javnega naro€anja, pa s tem dejstvom naroc¢nik ni bil seznanjen v postopku javnega
narocanja;

- javno narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-
3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije;

- iz drugih razlogov na strani naro¢nika.

Odstop od pogodbe lahko naro¢nik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve oziroma
krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krSitev sploh mozna. Opomin mora biti
izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski nac¢in. Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga
pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo
razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naroc¢nik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem ¢lenu v primeru zaCetka enega od
postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

RAZVEZNI POGOJ
30. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:

- ¢e bo naroCnik seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

- placilom za delo,

- delovnim ¢asom,

- pocitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi
odlocitvami izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krSitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolo¢il naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja kriitev
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe,
s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov za
podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja
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podizvajalca v roku, ki ga bo doloc¢il naro¢nik in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3,
ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem ne
pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e
jih bo, pa bo naroc¢nik ocenil, da ti ukrepi ne zadoscCajo, ali e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal
novega podizvajalca ali ¢e bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocCasno predlaganega novega
podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in
do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejs$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe naro¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali
bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno Casovno zamudo in pod pogojem, da
narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krSitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno naroc¢ilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo
naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s kriitvijo ne zaéne novega postopka javnega naroéila, se steje, da je
pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

UPORABA PRAVA
31. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugace urejena,
uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na podrocju obligacijskih razmerij in dolocil gradbenih
uzanc.

KONCNE DOLOCBE
32. ¢len

Pogodba je ni¢na, v kolikor kdo v imenu ali na ra¢un izvajalca predstavniku naro¢nika obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakrsnegakoli darila ali placila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu
posredno ali neposredno.

33. ¢len

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skusali resevati sporazumno. Ce spora na ta
nacin ne bo mozno resiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali resiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in
drugimi alternativnimi nacini reSevanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoce, je za reSevanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodisce.
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Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglasali s predlozitvijo spora
v mediacijo. Za morebitno sporazumno resitev sporov imenuje naro¢nik skupino sestavljeno iz predstavnikov
naro¢nika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih ¢lanov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne
naslednike.

34. ¢len

Kakrsne koli spremembe te pogodbe so mozne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno pa ob
soglasju obeh pogodbenih strank.

35. ¢len
Ta pogodba je sestavljena v §tirih (4) enakih izvodih in pri¢ne veljati, ko jo podpiSeta predstavnika obeh pogodbenih

strank in ko izvajalec predlozi naro¢niku kopijo police zavarovanja odgovornosti za §kodo, skladno s 14. ¢lenom GZ.
Vsaka pogodbena stranka prejme dva (2) izvoda te pogodbe.

36. ¢len

Veljavnost pogodbe je do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, to je Stiri leta in 30 dni od
primopredaje del.

St. zadeve: 430-2/2025-

St. pogodbe naroénika: /2025
Naro¢nik:

Ob¢ina Sveta Trojica v Slov. goricah
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Podpisnik:

DIREKTOR
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