GRADBENA POGODBA

L PSR
ki jo skleneta:
NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa Zupan Matej Slapar
maticna st.: 5874483000, ID za DDV: SI128232801
in
IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor
maticna st.: , ID za DDV.:
PREDMET POGODBE
1. clen

(predmet pogodbe)

S to pogodbo narocnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
»lzvedba nujnih pripravljalnih del za sanacijo plazu nad objektoma:
Bistricica 20 (ID AJDA 1242100) in BistriCica 21b (1D AJDA 1241530),
sanacija po poplavah 4. 8. 2023«

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejSi ponudnik na osnovi izvedenega javnega narocila Sst.
IJN /2025, objavljenega na Portalu javnih narocil. Sestavni del te pogodbe so pogoji in dolocila,
sprejeti z razpisno dokumentacijo.

Vrsta in obseg del, ki so predmet te pogodbe, sta razvidna iz ponudbenega predracuna izvajalca, $t.:
,zdne , ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolzan znotraj pogodbenih storitev zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki niso izrecno
navedene v ponudbenem predracunu, so pa potrebne za varno in popolno funkcionalno delovanje
predmeta te pogodbe.

Izvajalecizjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in da je v enotnih cenah vkalkuliral vsa potrebna dela,

ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno
izvedbo del.

VREDNOST POGODBENIH DEL IN NJIHOVO PLACILO

2. Clen
(vrednost del ter njihovo placilo)

Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znasa z vklju¢enim davkom na dodano vrednost

EUR
(z besedo: /100 EUR)

Od tega DDV znasa EUR.



Sredstva za izvedbo narocila bodo v primeru prejema sredstev s strani Republike Slovenije (MNVP)
zagotovljena na proracunski postavki:
6646 — Odprava posledic plazov - naravne nesrece 4. 8. 2023.

Narocnik se obvezuje izvesti placilo potrjenega zneska situacije 30. dan od prejema e-racuna na TRR racun
izvajalca, st.: odprt pri banki . Priloga e-racuna je
potrjena situacija.

Izvajalec se, pred izdajo e-racuna, obvezuje dostaviti po en tiskan izvod situacije v pregled narocniku.
Izbrani strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemu situacije s strani narocnika, le-to pregledal
in jo potrdil oziroma zavrnil. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priloZiti potrjene situacije
morebitnih nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno placilo.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil v skladu s prejsnjim odstavkom, in sicer po uspesno
opravljenem prevzemu del s strani narocnika, opravljenem koncnem obracunu in predlozitvi zavarovanja
za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved
cediranja).

3. ¢len
(sestavine pogodbene vrednosti del)

Pogodbena dela so prevzeta po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obracunala na osnovi dejansko
izvedenih koli¢in, ki bodo od nadzora potrjene v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesecne situacije. Pri izstavitvi racuna ali situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe in na posamezen ID, pod katerim se plaz vodi v aplikaciji AJDA. lzvajalec
mora posamezno situacijo in racun lo€iti na nacin, da se izvedena dela in stroski prikazejo lo¢eno za:

- Bistricica 20 (ID AJDA 1242100) in

- Bistricica 21b (ID AJDA 1241530).

V predlogu konéne obracunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti
del (v zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

V pogodbeni vrednosti del so vkalkulirani vsi stroski izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi
tako, da so cene fiksne in nespremenljive do zakljucka, ne glede na spremenjene okolis¢ine predmetne
investicije in je vrednost po enoti dokoncna.

V pogodbeni ceni so Ze uposStevana tudi vsa pomozna dela, ki obsegajo predvsem:
1. obvestila in soglasja, ki se nanasajo na organizacijo gradbisca in izvedbo vseh del, vklju¢no z
morebitno zaporo cest in pripravo morebitnih obvozov;
2. zakoli¢enje obstojecih komunalnih vodov;
zagotovitev deponije za odlaganje viskov izkopanega materiala in placilo vseh taks;
4. sanacijo vseh zemljiS¢ oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upostevajoc pri tem izvedbo del po
tej pogodbi;
5. zagotovitev higiensko tehni¢nih pogojev za izvedbo del;
morebitna druga pomozna dela;
7. dela, za katera je v specifikaciji narocila (popisih del) predvideno, da so vsteta v cenah na
enoto.
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ROKI IZVEDBE

4. ¢Clen
(rok izvedbe del)

Izvajalec bo z deli zacel po podpisu pogodbe in po uvedbi v delo, pod pogojem da bo narocnik prejel
sredstva za izvedbo narocila s strani Republike Slovenije (MNVP).

Izvajalec bo dela zakljucil oz. dokoncal najpozneje v 120ih zaporednih koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Rok dokoncanja del pomeni uspesSno opravljen prevzem del s strani narocnika t.j. ob podpisu
primopredajnega zapisnika.

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma
po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokoncati v skladu s terminskim planom izvajanja del, katerega izdela
izvajalec, potrdi pa narocnik. Rok dokoncanja del pomeni izvrSitev vseh obveznosti izvajalca po tej
pogodbi.

5. ¢clen
(podaljsanje roka izvedbe del)

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljsajo v
naslednjih primerih:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika;
- zaradi pridobivanja soglasij upravnih organov in drugih soglasodajalcev, ¢e razlog za neizdajo
soglasja ni na strani izvajalca;
- zaradi slabega vremena, ki onemogoca varno izvedbo del;
- iz drugih utemeljenih objektivnih razlogov.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del iz 4. ¢lena te
pogodbe, je o tem dolZzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljsanje roka.
Objektivnost in upravi¢enost podaljSanja roka oceni narocnik skupaj s pooblasc¢enim nadzorom.

Rok dokoncanja del se lahko podaljsa tudi v primerih, nastetih v 41. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Podaljsanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa. V primeru podaljSanja roka se Steje, da zavarovanje za
dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti velja Se 90 dni po novem (podaljSanem) roku.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. clen
(obveznosti narocnika)

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izvajalcu izrociti:
- vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del,
- varnostni nacrt,
- 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije,
- prosta zemljisc¢a.

Dela se izvajajo kot vzdrZzevalna dela v javno korist.

Narocnik se obvezuje izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako,
da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.



OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. ¢clen
(nacin izvrsevanja del)

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi ponudbenega predra¢una, omenjenega
v 1. ¢lenu te pogodbe ter na nacin, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa
zaradi tega ne bo trpela.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne le z aneksom k
tej pogodbi.

Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno in z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi dolo¢bami iz javnega narocila oz. povabila k oddaji ponudb
in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrSevanjem te pogodbe zavezuje upostevati morebitne
pripombe in mnenje narocnika.

Izvajalci gradbenih del imajo skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, $t. 199/21, 105/22
- ZZNSPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23, 85/24 - ZAID-
A) zavarovano svojo odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku ali tretjim osebam, do
vrednosti najmanj 50.000 EUR. Naroc¢nik ima kadarkoli tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo
zavarovalne police ter potrdila o plac¢ani premiji.

8. (len
(delo s podizvajalci)

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

Ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:




Davcna st.:

Maticna st.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

9. (clen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika obvestiti o spremembah podatkov o podizvajalcih,
danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. ¢lena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec v
skladu s tretjim odstavkom 94. ¢lena Zakona o javnem narocanju skupaj z obvestilom naroc¢niku med
drugim predlozZiti vse podatke in dokumente, ki jih je naro¢nik za podizvajalce zahteval v razpisni
dokumentaciji.

Narocnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncéanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer v desetih dneh od
prejema predloga.

10. ¢len
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
11. ¢len

Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na nacin dolocen v tej pogodbi, naroc¢nik
Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112.
¢lena ZJN-3.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli
od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolZni dati verodostojne podatke.

12. ¢len

/Ce bo podizvajalec zahteval neposredna placila/: Neposredna placila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, Ce je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru vkljucitve
novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblasc¢a narocnika, da na podlagi potrjenih racunov
neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora
racunu obvezno priloZiti predhodno potrjene racune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po
neposredni pogodbi.

/Ce podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila/: |zvajalec mora narocniku najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel pladilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.



Narocnik ni dolzan razresevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravi¢enostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta
pogodba in 94. ¢len ZJN-3, narocnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

13. ¢len
(druge obveznosti izvajalca)

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti.
Po koncani gradnji je izvajalec dolzan narocniku predati dokazila o zanesljivosti objekta ter skladnosti z
veljavno zakonodajo.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora opraviti
strokovno ter ne sme povzrocati dodatnih del, Skode ali stroskov narocniku v ¢asu izgradnje in delovanja
objekta. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.

Izvajalec je dolZzan omogociti pooblas¢éenemu nadzoru, imenovanemu s strani narocnika, stalen nadzor
nad izvajanjem storitev.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo na svoje stroske izvedel

naslednje, in sicer:

e pred pricetkom del preda pooblaséenemu nadzorniku plan dinamike del in obracunov,

e da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na
gradbiscu hranil ali zacasno skladis¢il odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri éemer morajo
biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti
hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbis¢u tako, da ne onesnazujejo okolja (po
potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov prevzem. Narocnik pooblasca
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na ustrezno deponijo), pri cemer mora
izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki;

e izvede zakoli¢bo objekta,

e po uvedbiv posel zavaruje predana zemljisca, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje
del s strani tretjih oseb,

e v roku petnajst (15) dni po pricetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbis¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipoZarnem varstvu, ukrepov za varovanje
premozZenja in zavarovanje gradbis¢a ter dostopov na gradbisce,

e oznaciti in zascititi gradbisée v skladu s Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 - popr.,
61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1),

e kopijo prijave gradbis¢a namesti na gradbisc¢u na vidno mesto,

e vodi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as gradnje,

e izvrsi dela solidno in kvalitetno in z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

e pridobiti vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala in
opreme, ki jih mora izrociti narocniku oz. pooblas¢enemu nadzoru s strani narocnika pred pricetkom
vgradnje,

e izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati slovenskim nacionalnim standardom ali biti
skladen z evropskimi tehni¢nimi soglasji, v primeru, da material ni podvrien standardom ali evropskim
tehni¢nim soglasjem, mora biti skladen s priznanimi slovenskimi tehni¢nimi predpisi ali s slovenskimi
tehni¢nimi soglasji,

e narocnika z dopisom obvesti o pric¢etku in dokoncanju del,

e dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

e zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolodili Pravilnika o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, $t. 30/23), ki ga bo v stirih (4) izvodih
dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom o dokoncanju del,



e po zakljucku del dostavi narocniku, skupaj z obvestilom o dokoncanju del, v dveh (2) izvodih naslednjo
dokumentacijo:
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- geodetski nacrt novega stanja zemljiS¢a po koncani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot
topografsko-katastrski nacrt, ki ga izdela pooblasc¢eni geodet,
- navodila za vzdrZevanje in obratovanje objekta.

KRSITVE POGODBENIH DOLOCIL

14. ¢len
(pravice narocnika, Ce se izvajalec ne drzi pogodbenih dolocil)

Ce se izvajalec ne drzi pogodbenih dolo¢il, ima naroénik pravico po lastni izbiri:
- zahtevati izpolnitev pogodbe in odskodnino;
- zahtevati sorazmerno zniZanje vrednosti pogodbenih del in odSkodnino;
- brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

Ne glede na prvi odstavek tega ¢lena ima narocnik pravico odstopiti od te pogodbe tudi v primeru, ce
pride izvajalec v takSno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila ali bistveno otezila izvedbo pogodbenih
obveznosti (npr. uvedba stecajnega ali likvidacijskega postopka, prisilna poravnava,...).

15. ¢len
(pogodbena kazen in odskodnina)

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zakasni z roki oz. s pravocasno izvrsitvijo del iz 4. ¢lena, placa
narocniku pogodbeno kazen v visini 5 %o od pogodbene vrednosti del, za vsak dan zamude, pri ¢emer
pogodbena kazen ne sme preseci 10% pogodbene vrednosti del.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku.

Povracilo eventualno nastale Skode bo naroc¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Presojo, ali gre za neupraviceno zamudo in presojo o viSini utrpljene Skode opravi narocnik sam,
upostevajoc pri tem doloc¢be veljavne zakonodaje in te pogodbe.

16. ¢len
(oddaja del drugemu izvajalcu)

Ce izvajalec ne spostuje rokov, dolo¢enih s to pogodbo ali ne izvaja del v skladu s to pogodbo, sme naroénik
oddati delo v celoti ali deloma, drugemu izvajalcu. Morebitno razliko v ceni ter vse morebitne stroske,
vkljuéno pogodbeno kazen in Skodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati
narocnik, Ce izvajalec neupravi¢eno prekine ali ustavi dela.

ZAVAROVANIJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

17. ¢len
(pomanijkljivosti v izvedenih delih)

Ce bi bile s strani naro¢nika ali pooblas¢enega nadzora ugotovljene pri delih izvajalca take pomanikljivosti,
ki jih ni mogoce popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski,
ima narocnik izbirno pravico:

- da zahteva novo izdelavo;

- da sorazmerno zniza vrednost teh del, kot odbitek pri kvaliteti;



- da odstopi od pogodbe ter zahteva od izvajalca vracilo Ze placanega zneska skupaj z odskodnino za
utrpljeno Skodo in izpad prihodka, ki bi utegnila nastati narocniku.

18. ¢len
(zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje do uvedbe v delo naro¢niku izroditi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, in sicer menic¢no izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v visini
10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko naroénik unov¢i v celoti pod naslednjimi pogoji:

- Ce seizkazZe, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo;

- Ce naroc¢nik odpove pogodbo zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce naro¢nik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju storitev.

PredlozZitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.
PREGLED IN PREVZEM DEL

19. ¢len
(pregled del)

Izvajalec mora biti poklican k vsakemu pregledu izvajaléevih del in se mora takega komisijskega pregleda
obvezno udeleziti, sicer se ga opravi v njegovi odsotnosti. O pregledu del je treba sestaviti zapisnik.

Ce se izvajalec ne udeleZi prevzema, prizna zapisnisko ugotovljene pomanijkljivosti in je dolzan nositi vse
posledice.

20. ¢len
(prevzem del)

Izvajalec je dolZan z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti narocnika, da je pogodbena dela
koncal in mu izrociti vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko prevzel izvedena dela.

Kvalitetni in koliCinski prevzem del opravijo skupaj narocnik, izvajalec in pooblaséeni nadzor, imenovan s
strani narocnika.

Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpiSejo narocnik, izvajalec in pooblasceni
nadzor po zakljucku del in eventualni odpravi vseh pomanijkljivosti.

Prevzem del ni opravljen, ¢e izvajalec narocniku ne izroCi zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem roku, dolocenega v 24. ¢lenu te pogodbe.

21. ¢len
(ukinitev gradbisc¢a)

Izvajalec je na svoje stroSke dolZan odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi
zaCasne objekte, Ce jih je postavil.

Prav tako je izvajalec zavezan na svoje stroske v celoti oistiti novozgrajeni objekt, urediti oz. vzpostaviti v
prvotno stanje okolico, ceste in komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabiljal.

V primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del,
lahko to opravi naroc¢nik na izvajalceve stroske.



Izvajalec je v tem primeru v 15 dneh po prejemu zahtevka narocnika, dolZzan poravnati vse stroske
neizvedenih del.

ZAVAROVANJA V GARANCISKEM ROKU

22. ¢len
(garancijski rok)

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let. Garancijski rok te¢e od uspesno opravljenega
tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del v skladu z 20. ¢lenom te pogodbe.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

23. ¢len
(odprava pomanijkljivosti v garancijskem roku)

Izvajalec je dolZzan nemudoma, brezpogojno in brezplacno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v
garancijskem roku pri njegovih delih ali izdelkih zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega
materiala.

Ce se izvajalec v roku 5 dni od poziva naroénika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove in ne pri¢ne z deli ali
ne odpravi pomanijkljivosti v roku, ki ga je v pozivu dolocil narocnik, ima narocnik pravico narociti odpravo
pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na racun izvajalca del. Naro¢nik v takem primeru
zaracuna 5 % pribitek za kritje rezijskih stroSkov. Izvajalec mora ra¢un za odpravo pomanjkljivosti placati
na TRR narocnika v roku 8 dni od prejema racuna. V primeru zamude s placilom, se izvajalec zaveze placati
tudi zakonite zamudne obresti.

24. Clen
(zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec jamci za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, za kar bo Obcini ob podpisu
primopredajnega zapisnika izrocil menic¢no izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez
protesta, unovcljive na prvi poziv, v visini 5 % koncne vrednosti pogodbenih del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti brezpogojno in nepreklicno ter se mora
glasiti na prvi pisni poziv z datumom veljavnosti Se en dan po preteku garancijskega roka, navedenega v
tej pogodbi.

KONCNE DOLOCBE

25. ¢len
(pooblasceni zastopnik)

Pooblasceni zastopnik naroc¢nika po tej pogodbi je: Tomaz Zabavnik
Pooblasceni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je:
Vodja gradnje:

V primeru zamenjave pooblas¢enega zastopnika zadosc¢a pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

26. Clen
(komunikacija med strankama)

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo komunicirale po elektronski posti in taksno komunikacijo
Stejeta za veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.



Elektronske naslove pooblaséenih predstavnikov po tej pogodbi si le-ti izmenjajo na uvedbi v delo oziroma
na kasnejsih koordinacijah.

Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na s
strani pooblaséenih predstavnikov navedene elektronske naslove, se steje nasprotni stranki za vroceno
naslednji delovni dan po posiljanju.

27. ¢len
(sestavni deli pogodbe)

Sestavni deli te pogodbe so:
1. ponudbeni predracun st.: ,zdne ;
2. razpisna dokumentacija;
3. potrjena tehni¢na dokumentacija z vsemi grafi¢nimi, racunskimi in opisnimi prilogami,
potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;
4. s strani naro¢nika potrjen terminski plan izvajanja del;
5. vsidogovoriin zapisniske ugotovitve, ki jih podpiSejo pooblascenci pogodbenih strank.

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe oz. razpisno dokumentacijo.

28. Clen
(reSevanje sporov)

Morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbe, reSujejo pogodbene stranke predvsem
sporazumno.

V primeru, ¢e ne bi priSlo do sporazumne resitve spora, bo sporno zadevo resevalo pristojno sodisce.

29. ¢len
(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitve obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s/z:
placilom za delo,
delovnim ¢asom,
pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za katerega mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa za
prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
in da je narocnik izvajalca o seznanitvi s krsitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga doloci
narocnik, ki ne sme biti daljsi kot 15 dni, ne predloZi dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi
lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev, oziroma Ce jih predlozi, pa narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadoscajo.

o
o
o
o

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ni predloyil
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dokazov za podizvajalca ali Ce jih je, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga doloci narocnik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam
prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni
bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa
narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadosc¢ajo, ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega
podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca
zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

Pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje se ne glede na dolodila tega ¢lena ne razveze, ¢e bi razveza
pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega narocila, narocnik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti nemudoma,
vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kritvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne zaéne novega postopka
javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

30. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo vimenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
—  pridobitev posla ali
—  za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
—  za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
— zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
je ni¢na.
31. ¢len
(uveljavitev pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke in pod odloZznim pogojem, da
narocnik prejme sredstva za izvedbo investicije s strani Republike Slovenije (MNVP).

Ta pogodba je sestavljena v 4 (tirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva) izvoda
podpisane pogodbe.

Datum: Datum:

NAROCNIK: IZVAJALEC:
OBCINA KAMNIK
Matej Slapar
ZUPAN
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