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1 Predmet naročila 
 
C-Roads Extended (Call: CEF-T-2023-SIMOBGEN) je študijski projekt C-ITS v okviru programa CEF.  
 
Predmet naročila je aktivno sodelovanje v projektnih skupinah mednarodnega projekta, priprava 
tehničnih in organizacijskih specifikacij ter izvedba pripadajočih dogodkov.  
 
Izboljšanje povpraševanja in dobavnih verig ter logističnih procesov zaradi izboljšane učinkovitosti 
koridorjev in omrežij ter zanesljivosti in obveščenosti več uporabnikov v realnem času, kar je posledica 
rezultatov projekta C-Roads Extended, bo prineslo finančne koristi prevoznim podjetjem, 
zainteresiranim stranem v pristaniščih itd. ter dejanskim podjetjem, ki so odvisna od prevoza in dostave 
blaga po avtocestah. Teh koristi ni mogoče natančno oceniti, vendar se pričakuje, da bodo znatne. 
Upravljavci avtocest imajo koristi zaradi boljšega proaktivnega upravljanja prometa in boljše 
izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti omrežja, s tem pa tudi zaradi možnosti, da odložijo velike naložbe 
v infrastrukturo ali se jim celo izognejo.  
 
Projekt C-Roads Extended zajema partnerje, odgovorne za osrednje in celovito omrežje v Avstriji, 
Belgiji-Flandriji, Belgiji-Valoniji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, 
Irskem, v Italiji, Latviji, na Nizozemskem, Norveškem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji, Španiji, na 
Švedskem, Slovaškem, v Češki republiki in Združenem kraljestvu. 
Projekt C-Roads Extended bo z vključitvijo vseh omenjenih držav koristil vsem evropskim koridorjem 
TEN-T in bo zagotavljal cilje Direktive EU 2023/2661 (uvajanje ITS v cestnem prometu). 
 
C-Roads Extended omogoča nadaljnje sodelovanje držav članic in upravljavcev cest v okviru platforme 
C-Roads za usklajeno uvajanje C-ITS v Evropi. Rezultati projekta C-Roads Extended, zlasti usklajene 
specifikacije C-Roads C-ITS, so podlaga za usklajeno uvajanje C-ITS. Poleg tega je delo C-Roads Extended 
potrebna podlaga za razpis CEF-T-2023-SIMOBGEN-ITS-WORKS, ki določa, da morajo biti vsi 
sofinancirani projekti uvajanja C-ITS združljivi z usklajenimi specifikacijami C-Roads in morajo 
sodelovati s platformo C-Roads.  
Sedanja platforma C-Roads temelji predvsem na sofinanciranju prek projektov, ki jih financira CEF in 
združujejo uvajanje in delo na platformi. Ti projekti so se pravkar končali. To vključuje veliko tveganje, 
da se izgubi nadaljevanje skupne strukture platforme z več partnerji.  
 
Ob upoštevanju teh dejstev je platforma C-Roads razširjena in je nujno, da se delo platforme C-Roads 
nadaljuje s široko zavezanostjo držav članic, naših ključnih zainteresiranih strani, in njihovo polno 
podporo platformam in njihovim specifikacijam za njihove uvedbe C-ITS. Poleg tradicionalnih članov 
platforme C-Roads so k delu razširjene platforme C-Roads zavezane prispevati tudi nove članice, kar 
zagotavlja učinek multiplikacije.  
 
Tesno sodelovanje z vsemi pobudami za uvajanje C-ITS, če so sofinancirane na evropski, nacionalni ali 
regionalni ravni, in njihovo prevzemanje specifikacij C-ITS, pripravljenih v okviru C-Roads Extended, je 
zagotovljeno s široko podporo držav članic. 
 
Posebni cilji projekta: 

• učinkovito združene dejavnosti usklajevanja platforme 

• tehnično sodelovanje in dogovor o premišljenih in zanesljivih tehničnih specifikacijah C-ITS 

•  tesno sodelovanje z novinci na področju uvajanja C-ITS ter hitra in učinkovita izmenjava 
najboljših praks in podrobnosti o primerih uporabe med vsemi strankami, vključenimi v 
ekosistem C-ITS, vključno z varnostnimi vidiki. 
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Rezultati projekta: 
 

• V celoti podprte odločitve partnerjev za objavo naslednje različice dokumentov za izdajo C-ITS 
z zavezami vseh uvajalnih partnerjev v državah članicah. To zagotavlja pot od storitev C-ITS do 
njihove učinkovite vključitve v CCAM (Cooperative, connected and automated mobility) v 
prihodnosti.  

• Ustvarjanje tehničnih vsebin izdaj C-ITS, ki temeljijo na velikem in zapletenem naboru 
standardov.  

• Priprava gradiv za vrednotenje in ocenjevanje za podporo in usposabljanje izvajalcev C-ITS, da 
bi se začela še širša uporaba popolnoma interoperabilnih storitev C-ITS, ki temeljijo na 
najnovejšem sklopu specifikacij.  
 

Na splošno bo razširjena platforma C-Roads močno okrepila uvajanje C-ITS v Evropi na podlagi 
usklajenih in dobro opredeljenih specifikacij storitev. Uvajanje bo preizkušeno in potrjeno z uporabo 
doslednih in preverjenih pristopov, ki bodo zagotavljali usklajene in interoperabilne storitve tako 
znotraj držav kot prek državnih meja. 
 
Predmet naročila so izdelava specifikacij za določena delovna področja C-ITS in sodelovanje na 
tehničnih odborih projekta C-Roads extended.  
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2 Tehnične zahteve projekta  

 

2.1 Organizacijski vidiki kooperativnih inteligentnih transportnih 
sistemov (C ITS) do povezane, kooperativne in avtomatizirane 
mobilnosti (CCAM) 
 
V sklopu mednarodnega konzorcija C Roads Extended se bo delovna skupina 2 (WP 2) osredotočala na 
vsebine iz te točke projektne naloge (T2.1: Organisational Aspecs). 
 
V tem poglavju mora izvajalec obdelati pravne in organizacijske okvirne pogoje, ki morajo biti 
vzpostavljeni za uspešno izvajanje namenskih storitev C-ITS s strani upravljavca avtocestne 
infrastrukture v Sloveniji. Opredeliti je potrebno nadaljnji organizacijski razvoj C-ITS sistemov na 
avtocestah v Sloveniji, ki je potreben, da se v prihodnosti v celoti omogoči razširitev storitev I2V C-ITS 
na avtomatizirano področje CCAM. Sistemi C-ITS, ki se vzpostavljajo na avtocestnem sistemu v 
Sloveniji, so tesno povezani z C-ITS sistemi na nivoju državnih, občinskih in mednarodnih cestnih 
povezav, kar je potrebno upoštevati pri oblikovanju pogojev. Tovrstna tehnologija ima velik vpliv na 
varnost in pretočnost pometa na avtocestah ter gospodarsko rast v Sloveniji.  
 
Izvajalec mora v tem sklopu obdelati naslednja delovna področja: 
 

• organizacijski in pravni vidiki v zvezi z delovanjem infrastrukturnih sistemov C-ITS na 
avtocestah v Sloveniji v povezavi z navezavo na ostala cestna omrežja (državno cestno omrežje, 
občinske ceste, mednarodne avtocestne povezave) 

 
o Izdelan dokument: Pravni in organizacijski pogoji za izvajanje namenskih storitev C-ITS 

na avtocestah in hitrih cestah*  
 

o Sodelovanje na sestankih:  
▪ redni spletni sestanki **: 10 x  
▪ sestanku v živo: 4 x 

 

• opredelitev sistemskih meja in pogojev, njihovih predajnih točk med testnimi okolji, pilotnim  
delovanjem za posamezne storitve C-ITS in rednim polnim delovanjem usklajenih storitev upravljavca 
avtocestnega omrežja. Pri tem se upoštevajo tudi različni primeri uporabe (javna/komercialna 
uporaba) - npr. primeri uporabe, ki podpirajo vozila javnega prevoza, imajo lahko drugačne sistemske 
meje kot flote zasebnih vozil 

 
o Izdelan dokument: Način prehajanja iz testnega okolja in pilotnega delovanja v polno 

delovanje C-ITS na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji. 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 
 
 
**Sestanki so v angleškem jeziku.  
*Avtoceste in hitre ceste = celotno cestno omrežje, ki ga upravlja DARS d.d. 
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• zbiranje in izmenjava poslovnih modelov za uvajanje infrastrukture C-ITS v različnih vrstah  
cestnih omrežij (avtocesta – občinska cesta). V ospredju so poslovni primeri javnih organov in 
upravljavcev cest, vključno s pričakovanji glede izboljšane varnosti, izboljšane učinkovitosti in 
zmanjšanega negativnega vpliva na okolje 
 

o Izdelan dokument: Poslovni modeli uvajanja C-ITS na avtocestah v Sloveniji: prednosti 
za prometno varnost, učinkovitost javnih organov in zmanjšanje negativnih vplivov na 
okolje. 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 
 

• ocena učinka C ITS na prometno varnost, pretočnost cest in gospodarsko rast v Sloveniji  
 
 

o Izdelan dokument: Ocena učinka uvajanja C-ITS na prometno varnost in pretočnost 
avtocest in hitrih cest ter gospodarsko rast v Sloveniji  
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 

• spremljanje uvajanja razširjenih tehnologij C-ITS z vidika interakcije med človekom in 
tehnologijo ter izvajanja naprednih tehnologij umetne inteligence z vidika njihovega vpliva na 
družbo in njihove uporabe v kontekstu sodelovalne mobilnosti 
 

o Izdelan dokument: Analiza vpliva novih tehnologij na avtocestah (C-ITS in UI) na 
voznika  
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 
 

• pravni vidiki uvajanja C-ITS na avtocestah  
 

V tem sklopu se bo izvajalo zbiranje in izmenjava najboljših praks o pravnih vidikih za aktivne deležnike, 
zlasti za precej nove in nastajajoče predpise, ki vplivajo na ekosistem C-ITS.  
 
Preučilo se bo rešitve za premagovanje znanih in na novo ugotovljenih pravnih ovir in ovir (vključno z 
vprašanji zasebnosti) povezanih s C-ITS. Najpomembnejša bo njihova ustrezna dokumentacija, da jih 
bodo lahko drugi partnerji in zainteresirane strani uporabili v svojih operativnih okoljih in ocenili, ali bi 
lahko predstavljale tveganje za korake izvajanja storitev.  
Prihodnja storitvena okolja in omrežja CCAM bodo potrebovala močno organizacijsko ozadje in 
sodelovalno delovno okolje na mestnih področjih (javni prevoz), pa tudi na ravni omrežja TEN-T in 
prihodnjega prevoza blaga, vključno z elementi avtomatiziranega delovanja vozil. To poglavje je 
namenjeno prizadevanju za pravne reference in osnovne elemente, ki bodo omogočili prehod na okolja 
CCAM v povezanih prometnih omrežjih.  
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Pripravil se bo predlog postopka za prehod za opredeljene primere uporabe (npr. upravljanje hitrosti, 
vključno z ISA, upravljanje incidentov in nesreč, upravljanje cestnih del) C-ITS in po potrebi storitev ITS 
iz informacijskih storitev (informacija) na pravno zavezujoče storitve (obveza). To je še posebej 
pomembno, kadar bi lahko infrastrukturne storitve v prihodnosti posegale v avtomatizirane storitve v 
vozilih (npr. zmanjšanje hitrosti) v prihodnjih scenarijih storitev in omrežij CCAM.  
 

o Izdelan dokument: Usmeritve za prehod iz informacijskih storitev (ITS, C-ITS) v 
zavezujoče storitve (CCAM) na avtocestah v Sloveniji 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 
 
Vsi dokumenti, ki se bodo izdelovali v tem poglavju, morajo biti kot celota združeni v dva glavna 
izhodna dokumenta v SLO in ANG jeziku: 
 

• Organizacijski okvir uvajanja C-ITS na avtocestah v Sloveniji (D2.1) 

• Najboljša pravna praksa uvajanja C-ITS na avtocestah v Sloveniji (D2.2) 
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2.2  Tehnični vidiki in specifikacije 
 
V sklopu mednarodnega konzorcija C-Roads Extended bo delovna skupina 2 (WP 2) obdelovala 
tehnične vidike usklajevanja storitev C-ITS (T 2.2.: Technical Aspects and Specification). Poudarek je na 
podrobnostih tehnične standardizacije in vmesnikov, da bi lahko vsem operaterjem C-ITS zagotovili 
skupno zbirko standardov kot trdno podlago za izvajanje usklajenih storitev C-ITS v Evropi in v državah 
članicah C-Roads Extended.  
To vključuje namensko spremljanje standardov, opredelitev ustreznih vidikov v standardih in 
uskladitev z ustreznimi zahtevami za uvajanje. Prav tako bodo pri pripravi specifikacij upoštevani 
prispevki iz obstoječih pobud na ravni primerov uporabe (na nacionalni in mednarodni ravni uvajanja). 
 
Osnova za omenjeno področje so trenutno objavljeni nabori usklajenih storitev C-ITS v izdajah C-Roads 
ter napovedi informacij za prihajajoče in prihodnje storitve C-ITS v okviru avtomatizacije, pa tudi 
storitve, povezane z VRU v urbanih okoljih, ki so del časovnega načrta storitev Cooperative service 
roadmap.  
Celotne izdaje specifikacij C-ITS C-Roads bodo predvidoma objavljene vsaj enkrat letno v časovnih 
načrtih (M=mejnik) M06, M18 in M30, da se vnaprej sporoči in v določenem trenutku posreduje 
ustrezna veljavna in najnovejša dokumentacija za vzporedne projekte uvajanja C-ITS v Evropi, ki 
izvajajo postaje in uvajanje storitev C-ITS.  
 
Delovna skupina 2 je v projektu organizirana s podskupinami na ta način: 
 

Task 2.2 Working Group 2 – Technical Aspects and Specification: 
 
 Task Force 1 – Security Aspects  
 Task Force 2 – Use Case Harmnisation fo Motorway and Urban Environments 
 Task Force 3 – Infrastructure Communication 
 Task Force 4 – IP-Based communication 
 Task Force 5 – Cross-Testing and Validation. 

 
Vsebine delovanja podskupin so opisane v nadaljevanju. 

2.2.1. Varnostni vidiki  

 
Varnostni vidiki se v tem projektu osredotočajo na C-ITS, vendar lahko v prihodnosti postanejo 
pomembni tudi za ostale storitve ITS.  
 
V delovni skupini 2 (Task Force 1 – Security Aspects) je potrebno opredeliti ravni tehnične varnosti, 
potrebnih za posamezne primere uporabe C-ITS v operativnih okoliščinah in okoljih (npr. pričakovati 
je, da bodo imele storitve C-ITS, ki se uporabljajo za upravljanje avtocestnega prometa v Sloveniji, 
drugačne varnostne potrebe kot prihodnje storitve, ki podpirajo avtomatizirane funkcije v vozilih na 
slovenskih avtocestah).  
 
Preučiti je potrebno zagotavljanje in nadgradnjo razširjenega pristopa C-Roads za obravnavo 
varnostnih vprašanj za zagotavljanje storitev in varno komunikacijo v okviru modela zaupanja EU C-ITS. 
Vključiti je potrebno prehod vseh enot C-ITS na operativne ravni ter njihove ustrezne varnostne ravni 
in zahteve.  
 
Pisati je potrebno nadgradnjo mehanizmov za varno distribucijo komunikacijskih certifikatov vsem 
postajam C-ITS ter omogočanje zaupanja vredne komunikacije podatkov in sporočil med I2V, kjer je to 
potrebno.  
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Obdelati je potrebno učinkovito kibernetska varnost s podajanjem varnostnih priporočil za redno 
delovanje omrežja C-ITS na podlagi ugotovitev in poročil delovne skupine WG1 na področju HTI in 
ocene vpliva na okolje.  
 

o Izdelan dokument: Nivoji tehnične in kibernetske varnosti storitev C-ITS na avtocestah 
in hitrih cestah v Sloveniji  
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 

2.2.2 Usklajevanje primerov uporabe storitev za avtoceste in mestna okolja  

 
V tem poglavju (Task Force 2 – Use Case Harmnisation fo Motorway and Urban Environments) se bo 
definirala uporaba osredotočenega pristopa na primere uporabe C-ITS, ki so ključni za poslovne 
procese upravljavcev avtocestnega omrežja (opozarjanje na dela na cesti, upravljanje incidentov, 
upravljanje hitrosti, vključno z aplikacijami ISA v vozilu, ki lahko koristijo primere uporabe I2V), pri 
čemer se upoštevajo vidiki sodelovanja med I2V. 
 
Nove in nastajajoče storitve C-ITS se bodo obravnavale tudi v razširjenem C-Roads, pri čemer bo 
poudarek na usklajenih specifikacijah tako med upravljavci avtocest kot tudi z zasebnimi ponudniki 
storitev (npr. proizvajalci originalne opreme v okviru konzorcija Car-2-Car Communications 
Consortium).  
 
Nadgradili se bodo obstoječi in pripravili novi opisi primerov uporabe za storitve C-ITS. Prihodnji 
primeri uporabe za storitve C-ITS bodo vključevali svetovanje glede poti, HLN (obvestilo o nevarni 
lokaciji) - počasno vozilo, nadaljnjo pripravo najrazličnejših razširjenih delovnih območij, vključno z 
informacijami o topologiji in AVG (avtomatsko vodenje vozil). 
Ti novi primeri uporabe bodo opredeljeni in dogovorjeni ob upoštevanju obstoječih izvedb storitev na 
podlagi C-Roads in njihove povratne združljivosti z vsemi aktivnimi postajami C-ITS v omrežju TEN-T ter 
na mestnih območjih.  
 
Nadgradil se bo priročnik ITS/C-ITS s posebnim poudarkom na opisih primerov uporabe in zahtevanih 
okvirih kakovosti podatkov, ki podpirajo pripravo profilov ITS za interoperabilnost storitev v okviru 
NAPCORE. 
 

o Izdelan dokument: Primeri uporabe storitev C-ITS na avtocestah in hitrih cestah v 
Sloveniji  
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 5 x 
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2.2.3 Infrastrukturni komunikacijski profil, dvosmerni I2V  

 
Komunikacijski vidiki, ki jih pokriva sedanja delovna skupina C-Roads, so rezultat rednih objav 
specifikacij, ki so na voljo vsem zainteresiranim deležnikom na področju I2V. Te specifikacije 
opredeljujejo uporabo standardov v Evropi za zagotavljanje namenskih storitev C-ITS. Delo, ki poteka 
v okviru C-Roads, je primerljivo z delom, ki poteka v okviru NAPCORE (NAPCORE | National Access Point 
Coordination Organisation for Europe) za področje ITS. V okviru NAPCORE so pripravljeni posebni 
profili DATEX II in TN-ITS, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev ITS v Evropi. Zato je komunikacija 
I2V v okviru C-Roads Extended osredotočena le na specifikacije C-ITS.  
 
V tem poglavju (Task Force 3 – Infrastructure Communication) je potrebno opredeliti usklajen 
komunikacijski profil kratkega dosega cestne infrastrukture C-ITS, ki zajema vse ustrezne evropske 
namestitve C-ITS, s poudarkom na novih storitvah dneva 1.5 in storitev dneva 2, povezanih s 
kontekstom mobilnosti CCAM.  
 

o Izdelan dokument: Usklajen komunikacijski profil kratkega dosega cestne 
infrastrukture C-ITS na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 5 x 

 

2.2.4 Komunikacijski profil I2V na osnovi protokola IP  

 
Podobno kot pri "infrastrukturnem komunikacijskem profilu" so rezultat dela na področju komunikacij 
na osnovi IP specifikacije za komunikacijske kanale I2V dolgega dosega (Task Force 4 – IP-Based 
communication). Te specifikacije opredeljujejo uporabo standardov v Evropi za zagotavljanje 
namenskih storitev C-ITS. Delo, opravljeno v okviru C-Roads, je primerljivo z delom, opravljenim v 
okviru NAPCORE za področje ITS. Zato se komunikacija na osnovi IP v okviru razširjenega programa C-
Roads osredotoča samo na specifikacije C-ITS, vendar za vsa omrežja na osnovi IP pri prenosu sporočil 
mobilnim uporabnikom. Zato se bo na tem področju nadaljevala tesna povezava z NAPCORE. Delovna 
skupina se bo po potrebi povezala z združenjem 5GAA in drugimi industrijskimi platformami.  
 
Ocenile se bodo tehnične zahteve za obstoječa in prihodnja omrežja, na podlagi katere se pripravijo 
priporočila in specifikacije.  
 
Nadaljevalo se bo delo na posredniškem sistemu C-ITS, ki temelji na IP in omogoča popolnoma 
razširljivo uporabo v Evropi ter podpira visokokakovostne storitve prometnih informacij na področju 
osebnega in tudi tovornega prometa.  
 

o Izdelan dokument: Usklajen komunikacijski profil dolgega dosega cestne 
infrastrukture C-ITS na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 
 
 

https://napcore.eu/
https://napcore.eu/
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2.2.5. Navzkrižno testiranje in potrjevanje  

 
V tej delovni skupini (Task Force 5 – Cross-Testing and Validation) se bodo preučevale nadgradnje 
skupnih postopkov preizkušanja in potrjevanja za izvajanje storitev C-ITS v Evropi ter njihova skladnost 
z drugimi področji storitev ITS.  
 
Opredeljevali in usklajevali se bodo redni validacijski dogodki za najnovejše specifikacije C-Roads 
Extended C-ITS, ki so odprti za vse sodelujoče zainteresirane strani s področja cestne infrastrukture in 
vozil v Evropi ter se lahko uporabijo za potrditev popolne interoperabilnosti objavljenih storitev v 
izdajah.  
 
Po izvedbi svojih storitev nacionalni uvajalni projekti podpirajo X-testiranje in potrjevanje v skladu z 
opredeljenimi in dogovorjenimi postopki ter organizirajo svoje gostovanje in sodelovanje pri tej 
dejavnosti za popolno potrditev objavljenih specifikacij.  
 
Opredelilo se bo področja ITS, na katerih bi lahko bilo pomembno navzkrižno testiranje, in vzpostavitev 
posebnih testnih scenarijev ITS, kjer je to primerno.  
 
Izvajalo se bo urejanje navzkrižnih preizkusov, ki se izvajajo v okviru pilotnih dejavnosti in projektov, ki 
se financirajo od zunaj. C-Roads Extended ne bo izvajal lastnih navzkrižnih testov, vendar podpira 
navzkrižne teste, ki jih izvajajo koridorski projekti in druge nacionalne ali evropske (so)financirane 
pobude na podlagi najnovejše različice specifikacij C-Roads. 
 

o Izdelan dokument: Validacija specifikacij C-ITS. 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 
 

Vsi dokumenti, ki se bodo izdelovali v tem poglavju (2.2), morajo biti kot celota združeni v tri glavne 
izhodne dokumente v SLO in ANG jeziku: 
 
C-Roads usklajene specifikacije C-ITS (leto 1), (D2.3,MS23, mesec 07) 
C-Roads usklajene specifikacije C-ITS (leto 2), (D2.4, MS24, mesec 19) 
C-Roads usklajene specifikacije C-ITS (leto 3),(D2.5, MS25, mesec 31) 
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2.3 Usklajevanje digitalne prometne infrastrukture  

 
Za zagotavljanje visokokakovostnih storitev C-ITS je potrebno izpolniti posebne zahteve glede 
kakovosti osnovne digitalne infrastrukture, kar se bo obravnavalo v delovni skupini T2.4 (Digital 
Transport Infrastructure Harmonisation). Izpolnjevanje teh zahtev ne bo podpiralo le storitev C-ITS, 
temveč bo izboljšalo tudi ustrezne obstoječe storitve ITS. Npr. številne storitve ITS so povezane z 
določenimi cestnimi odseki med križišči, storitve C-ITS pa pogosto potrebujejo raven voznega pasu in 
natančnost 10-100 m, da bi zagotovile ustrezno kakovost storitev. V zvezi s tem je potrebno obogatiti 
kakovost obstoječih podatkov, da postanejo sprejemljiv vir za zagotavljanje storitev C-ITS. Sporočanje 
I2V C-ITS bo del rešitve, ki bo zagotavljalo natančno locirane podatke iz vozil, ki jih bo storitev 
uporabljala. Zato za izboljšanje kakovosti niso potrebne obsežne in drage naložbe upravljavcev cestnih 
omrežij v nadzorne sisteme. Izboljšanje kakovosti podatkov za storitve C-ITS in nadaljnji 
razvoj/optimizacija obstoječih storitev ITS bosta potekala vzporedno.  
 
Podrobneje so  v tej delovni skupini načrtovane naslednje dejavnosti:  
 

• uskladitev digitalnih elementov za C-ITS  
o priprava skupnih digitalnih elementov, ki jih je potrebno uskladiti glede na storitve C-

ITS  
o uskladitev zagotavljanja elektronskih prometnih predpisov v skladu s sedanjo 

standardizacijo METR, vključno z npr. informacijami o omejitvi hitrosti, ki so ključni 
element ISA, ki ga morajo zagotavljati cestni operaterji  

o opredelitev potreb po uskladitvi na področju digitalnih dvojčkov upravljavcev 
infrastrukture, ki se trenutno razvijajo in uporabljajo v Evropi, z vidika storitev ITS, C-
ITS in prihodnjih storitev CCAM  

o opredelitev minimalnih potreb po podatkih na podlagi opisov primerov uporabe v 
delovni skupini 2 (tč 2.2.2. te projektne naloge). 

 

• Izboljšani postopki upravljanja prometa za okolja z več zainteresiranimi stranmi  
o zbiranje in analiza najboljših praks za vključitev oblikovanja storitev C-ITS v delujoče 

sisteme upravljanja in vodenja prometa na avtocestah v Sloveniji 
o priprava priporočil za notranje postopke za zagotavljanje storitev ITS in C-ITS z enim 

samim virom podatkov. 
 
 
Izdelani dokumenti:  

• Skupni digitalni elementi zagotavljanja elektronskih prometnih predpisov;  

• Smernice za oblikovanje digitalnega dvojčka avtocestne infrastrukture z vidika C-ITS 

• Predstavitev najboljših praks storitev C-ITS, ki jih lahko DARS vključi v procese upravljanja 
prometa. 

 
o Sodelovanje na sestankih: 

▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 
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Vsi dokumenti, ki se bodo izdelovali v tem poglavju, morajo biti kot celota združeni v dva glavna 
izhodna dokumenta v SLO in ANG jeziku: 
 

• Poročilo o usklajenih digitalnih elementih za C-ITS in CCAM (D2.8) 

• Poročilo o postopkih upravljanja prometa za okolja z več deležniki (D2.9). 
 

2.4  Prenos znanja na druge deležnike v državi 

 
Delovna skupina 3 (WP 3) bo izvaja dejavnosti sodelovanja, promocije in razširjanja storitev projekta 
C-Roads. Dejavnosti združujejo zainteresirane strani za sodelovanje z namenom pridobivanja znanja z 
obstoječimi in novimi zainteresiranimi stranmi na področju C-ITS ter povečanja prepoznavnosti dela za 
podporo uporabe javnih storitev. Namen sodelovanja in promocije je v sodelovanju upravljavcev 
prometnih sistemov v Sloveniji na nivoju uvajanja novih sistemov/storitev C-ITS. 
 
V okviru tega poglavja se bo izvajalo sodelovanje z obstoječimi in novimi deležniki na področju C-ITS, 
vključno z morebitnimi ponudniki in uporabniki C-ITS s ciljem, da bi delili znanje iz C-Roads z ustreznimi 
zunanjimi akterji ter prenesli znanje in pričakovanja zunanjih akterjev v C-Roads.  
 
Naloga izvajalca je sestavljena iz treh glavnih dejavnosti.  

• Prva dejavnost so skupine za sodelovanje na področju C-ITS, v katerih se srečujejo  
strokovnjaki iz C-Roads Extended in strokovnjaki zunanjih deležnikov ter izmenjujejo 
mnenja o posebnih temah, da bi zagotovili, da prihodnji razpisni organi C-ITS prejmejo 
ustrezno podporo na eni strani in da specifikacije C-Roads Extended ustrezajo tudi 
potrebam zunanjih deležnikov na drugi strani.  

• Druga dejavnost je organizacija usposabljanj za zunanje udeležence v okviru projekta  
C-Roads Extended.  

• Zadnja dejavnost zajema dejavnosti povezovanja z drugimi platformami, projekti in 
dejavnostmi, ki so pomembne za uvajanje C-ITS.  

 
Skupine za sodelovanje na področju C-ITS  
 
V skupinah za sodelovanje C-ITS se bo organiziralo srečanje strokovnjakov C-Roads Extended in 
zunanjih zainteresiranih strani, skupaj se bodo pripravljale strategije in določale skupne prednostne 
naloge. Skupine za sodelovanje bodo razpravljale o tehničnih specifikacijah glede na njihov pomen ter 
opredelile dodatne nove primere uporabe, ki doslej niso bili zajeti.  
Zunanji deležniki bodo zagotovili dragocene povratne informacije o predlaganih rezultatih projektnih 
delovnih skupin. Ena od skupin za sodelovanje se bo osredotočila na mestne C-ITS, druga skupina na 
primer povezave z železnicami in tretja skupina na uporabo modrih luči in njihovimi posebnimi vidiki 
opredelitev storitev C-ITS. Da bi sodelovanje prineslo čim več koristi, bodo te skupine za sodelovanje 
odprte za zunanje zainteresirane strani, ki uporabljajo C-ITS, in tudi za druge ustrezne zainteresirane 
strani na področju prometa. Skupine za sodelovanje se osredotočajo zlasti na storitve, ki se izvajajo ali 
celo redno uporabljajo na javnih cestah, vključno z nivojskimi cestnimi/železniškimi prehodi in v 
mestih.  
 
MESTA 
 
Sodelovalna skupina za mestne C-ITS bo izhodišče za združevanje mestnih strokovnjakov z različnih 
področij (avtobusna podjetja, mestne službe za urejanje prometa, koncesionarji za izvajanje prevozov), 
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ki bodo izražali potrebe in pričakovanja glede C-ITS za mestna okolja. Skupina bo povečala 
ozaveščenost o izzivih interoperabilnosti storitev C-ITS v okviru platforme C-ITS in jih proaktivno 
obravnavala. Skupina bo predstavljala nadaljevanje trenutno obstoječe delovne skupine C-Roads za C-
ITS v mestih, kjer se mestni organi redno srečujejo, da bi razpravljali o svojih pričakovanjih glede C-ITS, 
mnenjih o vključevanju C-ITS v svoje trenutne operativne sisteme in načrtih trajnostne mobilnosti v 
mestih. Omenjena skupina za sodelovanje sodeluje z mestnimi vozlišči, ki so vključena v platformo C-
ITS, da bi potrdila neprekinjene dejavnosti uvajanja in izvajanja ter redno posodabljala načrte uvajanja 
mestnih primerov uporabe.  
Poleg mestne skupine za sodelovanje na področju C-ITS sta opredeljeni še dve dodatni podskupini za 
sodelovanje, in sicer skupina za javni promet in skupina za storitve modre luči C-ITS, kar je tesno 
povezano z avtocestnim prometom pri zagotavljanju pretočnosti. 
 

• Organizacija delovne skupine MESTA (DARS, DRSI, DRI, MO Ljubljana, MO Maribor, MO Koper) 
▪ delovni sestanki: 4x 

 
o Sodelovanje na sestankih: 

▪ redni spletni sestanki: 10 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 
 

• Sestanek skupine za sodelovanje Urban C-ITS (MS27, 10) 
 
 
 
ŽELEZNICE 
 
Pogovori z železniškimi organizacijami so pokazali, da je nove tehnologije zelo težko vključiti v sistem 
javnega prevoza. Na področju železnic so sistemi bolj ali manj zaprti, vendar so prednosti sedanjih 
rešitev C-ITS očitne. Ker so prvi upravljavci voznega parka javnega prometa (npr. v Kasslu, Brnu, 
Gradcu) začeli uporabljati rešitve C-ITS za upravljanje javnega prometa (npr. prednostne storitve na 
semaforjih), bo skupina za sodelovanje C-ITS z železnicami gradila na tem znanju in izkušnjah iz 
primerov uporabe nivojskih prehodov na železnici, da bi razpravljala o možnostih in prednostih 
vključevanja storitev C-ITS v celoten železniški sistem v Sloveniji. V tem poglavju se preuči možnost 
uporabe tehnologi C-ITS na železniškem segmentu.  
 

• Organizacija delovne skupine ŽELEZNICE (DARS, DRSI, DRI, SŽ) 
▪ delovni sestanki: 4x 

 
o Sodelovanje na sestankih: 

▪ redni spletni sestanki: 8 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 

• Sestanek skupine za C-ITS – Rail (MS28, 18) 
 
MODRA LUČ 
 
Tudi na področju storitev C-ITS za modro luč (intervencijska vozila) so prve izvedbe C-ITS pokazale 
velike koristi. To vključuje prednostne sisteme gasilskih enot, npr. v Brnu, vozila cestnih operaterjev za 
upravljanje prometa (Traffic Manager), npr. v Avstriji, ali reševalna vozila, npr. v Salzburgu. Trenutno 
se v okviru 'modrega prometa' pojavlja več posameznih pobud. Cilj projekta C-Roads Extended je 
združiti vse zainteresirane strani, da bi si izmenjale izkušnje in potrebe ter tako uskladile uvajanje 
storitev C-ITS na področju storitev modrega prometa. 
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• Organizacija delovne skupine MODRA LUČ (DARS, DRSI, POLICIJA, GASILCI, REŠEVALCI) 
▪ Delovni sestanki: 5x 

 
o Sodelovanje na sestankih: 

▪ redni spletni sestanki: 8 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 

 

• Sestanek skupine za C-ITS – Modra luč (MS29, 24) 
 
Skupine za sodelovanje na področju C-ITS bodo na splošno zagotovile forum za izmenjavo mnenj in 
učenje strokovnjakov. Poleg tega so cilji naslednji:  
 

• Na podlagi obstoječih specifikacij in opisov primerov uporabe C-ITS bodo pregledana 
obstoječa gradiva za uporabo v njihovih specifičnih delovnih okoljih.  

• Na podlagi dejanske uporabe bo dodana opredelitev dodatnih primerov uporabe na  
področju C-ITS.  

• O osnutkih ugotovitev, specifikacijah in rezultatih projektnih delovnih skupin se bo  
razpravljalo in navzkrižno preverjalo v okviru treh skupin za sodelovanje na področju 
C-ITS. Ustrezne povratne informacije zunanjih zainteresiranih strani bodo vplivale na 
končne rezultate projekta.  

• Na splošno si nameravajo skupine za sodelovanje prizadevati za skupna stališča in  
opredelitve obstoječih in novih storitev. To naj bi zagotovilo usklajene povratne 
informacije v okviru določene osrednje teme ter posledično olajšalo in prispevalo k 
povezanim dejavnostim razširjene platforme C-Roads na vseh drevesnih področjih 
dejavnosti skupin. 

 
 
Organizacija usposabljanj za zunanje udeležence 
 
V okviru te naloge je organizirana podpora zainteresiranim stranem iz javnega sektorja in upravljavcem 
prometne infrastrukture pri tehničnih, organizacijskih in strateških zadevah uvajanja novih sistemov C-
ITS. To podporo sestavljata dve razsežnosti: razpoložljivost gradiva za usposabljanje (na primer 
izvajanje usposabljanj o novih izdajah osnovnih standardov sporočil in njihovi predlagani uporabi v 
komunikacijskih profilih za interoperabilne storitve C-ITS) ter osebna podpora strokovnjakov, ki 
vodijo/izvajajo posebne storitve C-ITS.  
 
Oblikoval se bo dokument s smernicami za postopke naročanja enot RSU in enot OBU, da se zagotovi, 
da kupljena strojna in programska oprema ustreza specifikacijam C-Roads.  
 
Novincem in strokovnjakom za C-ITS bo zagotovljena podpora pri dejavnostih uvajanja infrastrukturnih 
enot in storitev C-ITS.  
 

 

• Organizacija strokovnega C-ITS dogodka z vsemi upravljavci cest v Sloveniji (DARS, DRSI, 
občine, intervencijske enote) (predstavitev projekta, dokumentov, praks in novih storitev) 

 
o Sodelovanje na sestankih: 

▪ redni spletni sestanki: 8 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 
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• usposabljanje C-ITS (MS30, 12) 

• usposabljanje C-ITS (MS31, 20) 

• usposabljanje C-ITS (MS32, 31) 
 
 
 
 
Povezovanje z drugimi platformami  
 
Trenutno so povezave med C-Roads in Konzorcijem za komunikacijo med avtomobili, ASECAP, POLIS in 
NAPCORE formalizirane. Na tem področju je potrebno redno spremljati sporazume o sodelovanju, 
dvostranska srečanja pa bodo še naprej zagotavljala močno povezavo med C-Roads in omenjenimi 
platformami.  
 
Za uspeh projekta C-Roads Extended sta ključnega pomena povezava z drugimi platformami in vsemi 
ključnimi dejavnostmi, povezanimi z uvajanjem C-ITS. Sodelovanje med platformo C-Roads in 
Konzorcijem za komunikacijo Car-2-Car je danes osnova za uspešno uvajanje storitev C-ITS po vsej 
Evropi. Poleg tega so dejavnosti povezovanja z obstoječimi platformami nujne za usklajeno uvajanje, 
pa tudi za zagotavljanje, da se delo ne podvaja, in za upoštevanje prihodnjih potreb po storitvah C-ITS.  
 
Na podlagi evropske zgodbe o uspehu C-ITS se vzpostavijo dodatne povezave na področjih 
opredeljenih primerov uporabe (upravljanje hitrosti, vključno z ISA kot pomembnim primerom 
uporabe, upravljanje incidentov in nesreč v cestnih omrežjih, upravljanje cestnih del). 
 
Končni dokumenti poglavja 2.4 morajo smiselno zajemati vsa opisana področja v tem poglavju: 
 
 

• C-ITS priročnik za usposabljanje (D3.1) 

• Dokument z navodili za nabavo RSU in OBU (D3.2) 

• Gradiva za dogodke prenosa znanja, (D3.3, MS30) 
 
 

o Sodelovanje na sestankih: 
▪ redni spletni sestanki: 8 x  
▪ sestanki v živo: 2 x 
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2.5  Promocija in razširjanje informacij  

 
 
Cilj te naloge je promocija rezultatov razširjene platforme C-Roads, da se poveča ozaveščenost o 
platformi C-Roads in čim bolj poveča uporaba rezultatov z dejavnostmi razširjanja.  
 
Dejavnosti v okviru te naloge vključujejo:  
 

• nadgradnja in delovanje obstoječe spletne strani platforme C-Roads, ki predstavlja  
enotni vmesnik za znanje C-ITS v Evropi, vključno z dostopom do specifikacij in gradiv 
C-ITS v ustreznih rednih izdajah storitev; pripravijo se vsebine za nadgradnjo s področja 
avtocest v Sloveniji 

• organizacija dveh spletnih seminarjev o C-Roads zainteresiranim stranem, da bi 
zagotovili vpogled v javne ponudbe na področju C-ITS ter v načrtovano in predvideno 
delo partnerjev platforme, povezano s primeri uporabe C-ITS 

• upravljanje stikov z družbenimi mediji (priprava kratkih medijskih objav, ki jih bo 
naročnik objavil na svojih spletnih kanalih) 

• priprava sporočila za javnost o napredku projekta - dvakrat letno  

• usklajevanje dejavnosti razširjanja, npr. na kongresih/sejmih/konferencah, na 
dogodkih testiranja in potrjevanja najnovejših izdaj 

• zastopanje na javnih dogodkih in tesno sodelovanje z drugimi skupinami 
zainteresiranih strani, ki delujejo na področju povezanih vozil. 

 
o Izdelan dokument: 

▪ Načrt promocije projekta in razširjanja informacij (D3.6)  
▪ Poročilo o promociji projekta (D3.7) 

 
o Sodelovanje na sestankih: 

▪ redni spletni sestanki: 8 x  
▪ sestanki v živo: 4 x 
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3. Rok za izvedbo projekta 

 
Projekt C-Roads Extended se je začel 1.9.2024  traja 36 mesecev, do 1.9.2027. Rok za izvedbo 
projekta je torej 1.9.2027. V tem času se morajo izdelati vsi omenjeni dokumenti v prilogi in izvesti vsi 
opisani dogodki.  
 
Natančna časovna realizacija projekta se z naročnikom uskladi v 14 dneh po podpisu pogodbe.  
 

 


