REPUBLIKA SLOVENIJA

@ Financira
OBCINA JESENICE &  MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO “ Evrapska unija
¢

IN REGIONALNI RAZVO) NextGenerationEU

VZOREC
POGODBA ST. 430-13/2025
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI JESENICE
ki jo sklepata:
NAROCNIK: OBCINA JESENICE, Cesta Zelezarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa Zupan mag. Peter Bohinec, ID
$t. za DDV: $139795888, EMS: 5874335 (v nadaljevanju: naro¢nik),
in
IZVAJALEC: , ki jo zastopa
direktor , ID s za DDV:
,EMS: , (v nadaljevanju: izvajalec)
UVODNE DOLOCBE
1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega narocila, objavljenega dne 19.03.2025 na portalu javnih narocil
Ministrstva za finance, St. objave in obvescen z obvestilom o oddaji narocila st.

zdne ;

- ima narocnik zagotovljena sredstva v Nacrtu razvojnih programov Obcine Jesenice 2025-2028 na projektu:
OB041-20-0008 PCJ 3. faza: ureditev in izraba degradiranih obmocij, na proracunskih postavkah:
- 8090 Poslovna cona Jesenice, konto 420500 Investicijsko vzdrZevanje in izboljSave,
- 8140 Gradnja in investicijsko vzdrZevanje —javna razsvetljava,
- 8180 Gradnja in vzdrZevanje kanalizacijskih sistemov, konto 420401 Novogradnja,
- 8230 Gradnja in vzdrZevanje vodovodnih sistemov, konto 420401 Novogradnja;

- se pogodba sklepa pod odloZznim pogojem, ki se izpolni, ¢e oziroma ko naroc¢nik zagotovi sredstva z
rebalansom Proracuna Obcine Jesenice za leto 2025.

- se za predmetno investicijo predvideva sofinanciranje Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, in sicer iz
Mehanizma za okrevanje in odpornost Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru
Zagotavljanja podpore inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture v letu 2025 (JR EPI NOO
2025), za kar si narocnik v skladu z dolocili razpisne dokumentacije pridrzuje pravico, da pogodbo sklene pod
odloZnim pogojem, ki se izpolni, ¢e oziroma ko narocnik prejme sofinancerska sredstva.

- v primeru pridobljenih finanénih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, naro¢nik pravocasno in
pisno obvesti izbranega izvajalca, pogodba pa zacne ucinkovati v 14 dneh od prejema odlocbe o
sofinanciranju.

PREDMET POGODBE

2. dclen
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Predmet pogodbe je Ureditev komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice,

vse po popisu del in po predracunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno narocilo, na katerem je bil
izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik, v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Gradbenim zakonom
(Uradni list RS, $t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-A; v nadaljevanju: GZ-1) in Zakonom o cestah
ZCes-2 (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZCes-2).

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:

- DGD projektna dokumentacija, naziv gradnje Ureditev komunalne infrastrukture PC Jesenice — 3. faza, St.
projekta P-3086, december 2023, 1. dopolnitev 3.3.2025, 2. dopolnitev 17. 3. 2025, projektant Planing biro
Kranj d.o.o.

- PZl projektna dokumentacija, naziv gradnje Ureditev komunalne infrastrukture PC Jesenice — 3. faza, st.
projekta P-3086, marec 2025, projektant Planing biro Kranj d.o.o.

- 0. Zbirninacrt, st. nacrta P-3086

- 2.1 Nadrt ceste z odvodnjavanjem, $t. nacrta P-3086/C
- 2.2 Nacrt fekalne kanalizacije, $t. nacrta P-3086/K

- 2.3 Nacrt vodovodnega omre7ja, St. nacrta P-3086/V

- 3.1 Nacrt cestne razsvetljave, $t. nac¢rta 12/25-CR

- gradbenega dovoljenja $t. 351-20/2025-6214-13 z dne 27. 3. 2025, ki je postalo dokon¢no in pravnomocéno dne
16. 4. 2025, izdano s strani UE Jesenice.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del,
naroc¢nik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, dolo¢eno s to pogodbo.

Izvajalec je uposteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali
delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehni¢no dokumentacijo ter
so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno in pravocasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so
predvidena s projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naro¢nika po javnhem narocilu, opredeljenem v
prvi alineji 1. ¢lena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predracunu izvajalca St. z dne

danem v postopku javnega narocila.

3. dlen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloceni v razpisni dokumentaciji narocnika,
projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo st. z dne , na podlagi katere
je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta
narocnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in strokovnega nadzora.

4, Clen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pricetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbis¢a v elektronski obliki in jo posreduje narocniku, ki
formalno vlozZi prijavo

- pred pricetkom del izdela ustrezen nacrt organizacije gradbisca, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,

- pred pricetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obrac¢unov,

- narocniku pred pricetkom del predloZi (s strani strokovnega nadzora potrjen) plan tekoce kontrole kakovosti,

- narocniku pred pricetkom posameznih del predlozi tehnolosko ekonomski elaborat,

- po uvedbiv posel zavaruje predana zemljis¢a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s
strani tretjih oseb,

- najkasneje v roku, dolocenem v 14. ¢lenu te pogodbe, narocniku izroc¢i ban¢no garancijo ali kavcijsko
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zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 5% (pet odstotkov) vrednosti
pogodbenih del, ki velja Se vsaj trideset (30) dni po uspesno opravljenem prevzemu del,

- pred izplacilom koncnega eRacuna izroci naroc¢niku banc¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo
napak, v visini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski
dobi,

- koordinatorja za varstvo pri delu zagotovi investitor

- vroku petnajst (15) dni po pri¢etku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu v
smislu predpisov o varstvu pri delu, protipoZarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje
gradbisca ter dostopov na gradbisce,

- kopijo prijave gradbisc¢a na gradbis¢u namesti na vidno mesto,

- zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje del na gradbiscu v ¢asu izvajanja del,

- vodigradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as gradnje,

- izvrsi dela strokovno, pravilno, pravocasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
standardi in gradbenimi normativi,

- narocniku izroc¢i dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montaZzo in uporabo, servisnimi
navodili, A - testi in garancijskimi listinami,

- narocnika z dopisom obvesti o pricetku in dokoncanju del,

- narocniku pred pricetkom del predlozZi dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu gradbenih
odpadkov,

- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,

- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) — kar je uposteval Ze v cenah/enoto, geodetske nacrte
in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi
in jih izroCiti naro€niku, skupaj z obvestilom o zakljucku del

- pridobi in predlozZi projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po koncani izvedbi
za vpis na GURS, in sicer Stiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki — format DWG,

- gredo stroski porabe energije v ¢asu od zacetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca,

- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, v kolikor to ni mogoce je potrebno
vnaprejsnje obvestilo; eventualne odskodnine zaradi neurejenih dostopov je treba zajeti v ceno;

- skladno z ZCes-2 oz. Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih
na njih, takoj po koncani gradnji naro¢niku preda porocilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos
podatkov v naroc¢nikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na nacin, kot je navedeno v navodilih za
pripravo podatkov ter izdelavo in predajo porocila. Obvezuje se tudi, da porocilo in podatke za to evidenco
pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je
objavljen na spletni strani.

POGODBENA CENA
5. dlen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. ¢lenu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v
predracunu St. zdne , ki je sestavni del izvajalc¢eve ponudbe.

Skupna pogodbena vrednost znasa z DDV:

Cenav € brez DDV 3
DDV 22% v € €
Cenav€zDDV £
(z besedo: euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. ¢lenu, veljajo cene po nacelu "cene na enoto" in po nacelih
“fiksnosti cen in dejanske izmere”. Pogodbena cena tako pomeni skupno ocenjeno vrednost del.
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NaloZbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
6. clen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vkljuceno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbisca,

- sanitarije na gradbiscu,

- montaZa in demontaZa vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,

- skladis¢enje materiala do vgraditev oz. montaze,

- ravnanje z odpadki, ¢e je deponija viska materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vklju¢no z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbiscu, vklju¢no z deponiranjem,

- zavarovanja,

- zakljuéna dela in odvoz odvecnih materialov ob zakljucku, ¢is¢enje objekta, ¢is¢enje okolice, ipd..,

- poprava morebitnih skod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd...,
- izpolnjevanje dolo¢b Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS, §t. 43/18)

- posegina druga zemljis¢a izven gradbisca kot posledica izvajalceve tehnologije del.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vklju¢no z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroski,
taksami, idr. in je ni moZno povecati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je dolocena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi,
navedeni v 2. ¢lenu te pogodbe.

SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

7. clen

V zvezi zizvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okolis¢in in v primeru povecanja obsega del, ki ga ob sklenitvi
te pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali spremembe koli¢in, ki bi vplivale na zniZanje ali zviSanje pogodbene
vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena in dodatna dela oz. spremenjena dela
in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naroc¢nik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v
gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah, izdelanih na osnovi analize cen in potrjene s strani
nadzornika.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni
stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela narocnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6.
¢lenu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki je priloga ponudbe in upostevaje cen na enoto
osnovne ponudbe. Ce je izvajalec v predracunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna
dodatna, nepredvidena dela ali material.

8. Cdlen

O kakrsnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti strokovni nadzor in naro¢nika in mu brez
predhodnega poziva s strani naro¢nika dostaviti predracun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo,
izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega soglasja narocnika.

V kolikor narocnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in
dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v

osnovni ponudbi, vkljuéno z vsemi popusti.

S strani naroc¢nika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico vecje koli¢ine izvedenih del ali odSkodnine
tretjim osebam, niso predmet stroskov narocnika.
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9. dlen

Ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 3 dni po podpisu pogodbe, mora narocnik izpolniti naslednje

pogoje:

- izroditi izvajalcu projektno dokumentacijo — izvedbene projekte z vsemi racunskimi in opisnimi prilogamiv 1
izvodu, navedeno v 2. ¢lenu te pogodbe;

- datiizvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del
potrebne.

Pred uvedbo v delo je izvajalec dolZzan narocniku oz. nadzorniku predati morebitne pripombe oz. vprasanja v zvezi
s projektno dokumentacijo oz. samo investicijo.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predloZitve, kakor vse ostale dokumente.

10. ¢len
Izvajalec je dolZzan dostaviti narocniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo.

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolZzan imeti na gradbis¢u veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo
vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbiS¢u mora tudi hraniti porocila o izvrSenih preiskavah,
porocila o meritvah in tlacnih preizkusih.

ZACETEK IN DOKONCANJE DEL

11. ¢len

Izbrani izvajalec del se obvezuje pogodbo podpisati v roku 5 dni po pravnomocnosti izbire izvajalca. Izvajalec del
se obvezuje zaceti s pogodbenimi deli takoj po uvedbi v posel. Maksimalni ¢as od podpisa pogodbe do uvedbe v
delo je 7 dni. Ob pogoju, da bo narocnik izpolnil pogoje iz 1.in 9. ¢lena te pogodbe, se izvajalec zavezuje izvesti vsa
gradbeno operativna dela najkasneje do 31. 12. 2025. Primopredaja gradbenih del se izvede v januarju 2026.
Izvajalec se obvezuje izdelati vso potrebno dokumentacijo za primopredajo del in pridobitev uporabnega
dovoljenja najkasneje do 31. 1. 2026.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega Clena, izvesti investicijo in pri tem upostevati vse
zahteve narocnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za zaCetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko narocnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec za¢ne voditi
gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Koncni rok predvideva Ze upostevanje vseh za delo nezmoznih dniin riziko izjemno slabega vremena, ter potrebne
organizacije gradbisca, vkljucno z zagotovitvijo v najvecji mozni meri nemotenega obratovanja poslovne cone med
gradbeno operativnimi deli.

Ce izvajalec ne za¢ne z deli v pogodbenem dolo¢enem roku, sme naroénik oddati dela v celoti ali delno drugemu

izvajalcu. Vse morebitne visje stroske, vklju¢no pogodbeno kazen in skodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te
pogodbe. Enako sme ukrepati narocnik, Ce izvajalec neupravi¢eno prekine ali ustavi dela.

POGODBENA KAZEN IN SKODA

12. clen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonca prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljSsanem roku,
mora placati naro¢niku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2 %o (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih
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del za vsak koledarski dan zamude. Visina pogodbene kazni navzgor ni omejena. Pogodbena kazen se obracuna
tako za zamudo glede dokoncanja gradbeno operativnih del in/ali zamude izdelave potrebne dokumentacije za
pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec se zaveZe poravnati vse dodatne stroske nadzora na osnovi izstavljenega racuna zaradi neopravicene
prekoracitve roka. ViSina dodatnih stroSkov se doloCi v sorazmernem deleZu prekoracitve ¢asa in vrednosti
pogodbe nadzornika.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana iz prejSnjega ¢lena pogodbe v posameznem obracunskem
obdobju za vec kot 5 dni ima narocnik pravico zadrzevati vrednosti izplacil za posamezne faze (situacije) v okviru
pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Narocnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzroceno skodo in dodatne stroske zaradi zamude pri izvajanju
pogodbenih del, vkljuéno z izgubljenimi sredstvi sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izracuna po dejansko nastali
Skodi.

Narocnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od
pogodbe, ne glede na nastanek Skode.

13. clen

Naroc¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni
zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naroc¢nik dejstvo morebitne
zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do konénega obracuna ali do roka,
v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do konénega obracuna ni prislo. V tem roku mora narocnik
pogodbeno kazen tudi obracunati.

V kolikor naroc¢nik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravi¢en do obracuna pogodbene kazni.

Naro¢nik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po
odstopu od pogodbe.

14. ¢len

Med pogodbenima strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih dolocb v tej pogodbi, dogovorjene tudi naslednje
pogodbene kazni:

- pogodbena kazen za primer, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglasen v
ponudbi, in sicer 5.000,00 EUR po posameznem kadru za primer, Ce izvajalec brez soglasja narocnika uradno
ali neuradno zamenja strokovni kader, ki je bil priglasen v ponudbi;

- pogodbeno kazen za primer, da vodja del, ki hkrati opravlja naloge vodje gradnje ni prisoten na gradbiscu v
obsegu, ki je bil dolocen s to pogodbo, in sicer 500,00 EUR za vsak teden, ko vodja del ne dosega tedenske
kvote prisotnosti na gradbiscu;

- pogodbeno kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naro¢nik s to pogodbo nalozil izvajalcu (prijava
gradbisca, ograditev gradbisca in postavitev gradbis¢éne table, izdelava in upostevanje varnostnega nacrta) in
katerih opustitev ima za naroc¢nika upravnopravne, prekrskovne ali kazensko pravne posledice in sicer v visini
5.000,00 EUR za opustitev vsake takSne posamezne pogodbene zadolzZitve;

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naroc¢nika v skladu s tretjim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 obvestiti o
morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje javnega narocila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec
tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno krsitev izvajalcu zaracuna pogodbeno kazen v visini
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5.000,00 EUR za neobvesc¢anje o posameznem podizvajalcu. Narocnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega
¢lena napove ter obracuna najkasneje ob konénem obracunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti koncni
obracun narejen, v kolikor ni bil narejen.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOCASNO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
15. ¢len
Najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec narocniku izrociti finanéno zavarovanje za

dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije (bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), in
sicer v visini 10% od pogodbene vrednosti del z DDV.

Finan¢no zavarovanje mora biti veljavno 60 dni dlje, kot je dolocen ¢as za dokoncanje vseh pogodbenih del.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu
primerno spremeniti tudi finan¢no zavarovanje.

Ce je $koda, ki jo je zaradi zamude utrpel naroénik, ve¢ja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do
polne odskodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predlozitvi zgoraj navedenega finan¢nega zavarovanja.

16. clen

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del, iz prvega odstavka 12.
¢lena te pogodbe, je o tem dolZzan pisno obvestiti narocnika in ga zaprositi za podaljsanje roka, okolis¢ino pa takoj
evidentirati v gradbenem dnevniku.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljsajo izklju¢no le v primeru soglasja naro¢nika. V tem primeru
podaljsanja rokov izvedbe so dolocila Posebnih gradbenih uzanc izkljuéena.

V primeru podaljsanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se sSteje, da rok iz 1. odstavka 11.
¢lena te pogodbe ni bil podaljsan.

V primeru podaljsanja roka dokoncanja del mora izvajalec predloZiti naro¢niku ustrezno podaljSanje veljavnosti
financnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroca materialna Skoda na objektih, ki so
predmet te pogodbe. V primeru tak$ne prekinitve del izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kaksnega
drugega financnega nadomestila, ima le pravico do podaljSanja roka izvedbe za ¢as prekinitve, po postopku iz
petega odstavka tega Clena.

OBRACUN, PLACILO IN PREVZEM DEL

17. ¢len

IzvrSena dela v viSini pogodbene vrednosti se obracunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih koli¢inah,
na podlagi izvajalcevega predracuna. Koli¢ino in vrednost opravljenega dela potrdi strokovni nadzor. Pogodbene
cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravi¢en do podrazZitev.

Vsa dodatno narocena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okolisc¢in, bo izvajalec zaracunaval izhajajoc iz
enotnih cen izvajalcevega predracuna in po ceniku:

- materiala,

- kalkulativnih plac s faktorjem oz. po ceni rezijskih urnih postavk za KV in PK,

Stran 7 od 14



@ REPUBLIKA SLOVENIJA o
= MINISTRSTVO ZA KOHEZI)O “Fmanc-ra

OBCINA, JESENICE IN REGIONALNI RAZVO) Evropska unija

NextGenerationEL
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predracuna.

18. clen

Izvajalec bo dela obracunal na podlagi eRacunov ter zacasnih mesecnih situacij in konéne situacije, v skladu z
napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavljajo na ime narocnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Obracun se izvaja mesecno do konca tekocega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih
del.

Izvajalec je nadzorniku dolZzan predloZiti knjigo obracunskih izmer in predlog zacasne situacije za pretekli mesec v
roku 8 dni po zaklju¢ku meseca. Nadzornik je dolZzan knjigo obracunskih izmer pregledati in jo potrditi v nespornem
znesku v roku 7 dni po njenem prejemu.

Izvajalec izstavi racun v elektronski obliki (eracun) preko spletnega portala UJPnet. Priloga k eRacunu mora biti s
strani nadzora potrjena situacija. Rok za placilo eRacuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRacuna in
s strani nadzora potrjene situacije (pdf priloga k eRacunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti eRac¢un in predhodno s
strani nadzora potrjeno situacijo narocniku do 15. v mesecu za dela izvrSena v prejSnjem mesecu.

Naroc¢nik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajal¢ev transakcijski racun st.
, odprt pri , 30. dan po prejemu eRacuna. Placilni rok
pricne teci naslednji dan po prejemu eRacuna.

Narocnik bo od vsake zacasne situacije zadrzal 5% vrednosti obracunanih del. Zadrzani del se bo izplacal izvajalcu po
uspesno opravljeni primopredaji del.

V situacijah bo potrebno lo¢eno specificirati stroske glede na vrsto del oz. glede na popise del:

- delazavodovodno omrezje in fekalno kanalizacijo so predmet obrnjene davéne obveznosti skladno z 76.a ¢len
ZDDV-1

- ostala dela (cesta, odvodnjavanje ceste in cestna razsvetljava), ki niso predmet obrnjene daviéne obveznosti
in zanje velja 5. odstavek 5. ¢lena ZDDV-1.

19. ¢len
Ob zaklju¢ku del vodja del in odgovorni nadzornik v gradbeni dnevnik vpiseta ugotovitev, da so dela zakljucena.

O primopredaji izvrsenih gradbeno operativnih del nadzor naroc¢nika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- aliso dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oz. katera dela je izvajalec dolzan na svoje stroske
dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

- o katerih vprasanjih tehni¢ne narave ni bilo dosezeno soglasje med pooblascenimi predstavniki pogodbenikov,

- datum izvrsitve del.

O prevzemu potrebne dokumentacije nadzor narocnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.

Izvajalec in nadzornik morata obvestiti naroc¢nika, da so tako gradbeno operativna dela in izdelava potrebne

dokumentacije, konc¢ana in sicer s pisno izjavo. Ob izjavi o izdelavi potreben dokumentacije, jo je izvajalec dolzan
izjavi tudi priloziti.
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REALIZACIJA IN NADZOR NAD 1ZVAJANJEM DEL
20. clen

Narocnik pooblasca za svojo odgovorno predstavnico za izvedbo investicije mag. Viktorijo Marusic.

Strokovni  nadzor nad izvajanjem  pogodbenih del za naroc¢nika, bo izvajal nadzornik
, ki bo skrbel, da se obveznosti

izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po dolocilih te pogodbe.

Izvajalec doloca za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
vodja del in vodja gradnje: ,

Izvajalec je dolZzan dopustiti in omogociti naro¢niku ucinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, dolo¢enemu v drugem odstavku tega clena te pogodbe ali
po kateremkoli predstavniku naroénika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja
pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, CAS IN NACIN 1ZROCITVE

21. ¢len

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naro¢niku po uspedni primopredaji gradbeno operativnih del, razen
jamstva za napake po dolocilih o garancijskih rokih.

Izrocitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoce opraviti na podlagi
uspesno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri primopredaji ter z izrocitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti
tudi garancijskih listin, ki se jih izro¢i odgovornemu predstavniku narocnika.

GARANCISKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

22. dlen

Garancijski rok za gradbena dela po tej pogodbi je 5 let. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo
garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev ob upostevanju drugega odstavka tega ¢lena.

Garancija tece od dneva uspesno opravljenega zapisniskega prevzema del oz. primopredaje del. Izvajalec je dolZzan
med garancijsko dobo na svoje stroske popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi
nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisnisko ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni drzal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se Stejejo kot
njegova krivda.

Odzivni ¢as na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do najvec 7 dni, oziroma se rok sporazumno
dolo¢i v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajsi ali daljsi od dolo¢enega, odvisno od vrste ugotovljene
napake).

V primeru nespostovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku dolocenega ¢asa za odpravo ugotovljenih napak
ali pomanijkljivosti bo narocnik unovcil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem

roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upostevanju
rokov iz 1. odstavka tega Clena, ki jo bo izrocil odgovornemu predstavniku narocnika.
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Izvajalec je dolZan dopustiti in omogociti naro¢niku ucinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, dolocenem v 18. ¢lenu te pogodbe.

Izvajalec, narocnik in nadzorni organ lahko v ¢asu trajanja garancijske dobe enkrat letno izvedejo pregled izvedenih
del.

Narocnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zakljucitev
vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega ¢lena ugotovljene napake
in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIISKEM ROKU

23. clen

V roku desetih (10) dni po uspesno opravljeni primopredaji gradbenih del, mora izvajalec narocniku izrociti
financ¢no zavarovanje (bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), veljavno za ¢as 5 let in 1 dan, Steto od prevzema
izvrSenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v visini 5% konc¢ne pogodbene vrednosti z DDV.

Brez predloZzenega financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Financno zavarovanje mora pokrivati primere, ¢e izvajalec ne bi izvrsil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v
primeru kakrsnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjsal moZznost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

PODIZVAJALCI

24. clen

Izvajalec je dolZan vsa dela izvrsiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne
sme vkljuciti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo
potrebnih del in ob predhodnem soglasju narocnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se Steje, da narocnik
ni dal soglasja za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da narocnik da soglasje za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred

podpisom aneksa k tej pogodbi izrociti narocniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna Stevilka in transakcijski racun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, kolicini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalCeve terjatve do
izvajalca podizvajalcu,

- pooblastilo naro¢niku za placilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v koncni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima
podizvajalcev).

Izvajalec je dolzan vsa dela izvrsiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbizdne danina
javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo priizvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, mati¢na
stevilka, davcna Stevilka, transakcijski racun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet kolicina,
vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec ____ je v ponudbi izvajalca z dne
_____ podal soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do
izvajalca;

lzvajalec brez predhodnega pisnega soglasja narocnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli
navedenega podizvajalca v prejsSnjem odstavku tega Clena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da
narocnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev
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te pogodbe proti narocniku, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

V primeru, da naro¢nik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vkljucitev novega podizvajalca v dela po tej
pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izrociti narocniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, dav¢na Stevilka in transakcijski racun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, kolicini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolZzan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vkljuitvi novega podizvajalca) predloZiti
naroc¢niku:

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu.

(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v konéni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo
dela izvajal z podizvajalci).

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti narocniku, ne glede na stevilo podizvajalcev.

ZAVAROVANIJE DEL, MATERIALA IN OPREME

25. ¢len

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izrocitve
objekta narocniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz
predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolZan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrocja graditve ter zavarovati
eventualno skodo na objektu in izvedenih delih.

Obmocje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s podroc¢ja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo
za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbis¢no tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih
cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za Skodo, ki jo povzrocijo na gradbiscu drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem
odnosu z naro¢nikom.

SOCIALNA KLAVZULA

26. dlen

Ta pogodba je v skladu z 67. ¢lenom Zakona o javhem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22,
74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) sklenjena pod razveznim
pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliscin:

- Ceje naroCnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo kritev obveznosti, ki izhajajo iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca;

- Ceje narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ priizvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s: placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela
na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na
¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa za
prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe se najmanj
Sest mesecev v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, e zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec
ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloc¢en v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 in dolodili te
pogodbe v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s krsitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se steje, da je
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pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila, narocnik pa mora nov postopek
oddaje javnega narocila zaceti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naroc¢nik v
tem roku ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve
s krsitvijo.

Izvajalec je dolZzan pisno obvestiti narocnika o ugotovljeni krsitvi obveznosti iz prvega odstavka tega clena
najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomocnosti odlocitve drZzavnega organa ali sodis¢a o krsitvah delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. clen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakS§no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

- zaopustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ni¢na.
KONCNE DOLOCBE
28. Clen

Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo, razpisno
dokumentacijo in razpisnimi pogoji, oziroma niso z dolocili te pogodbe izrecno izkljucene.

Na podlagi 4. odstavka 67. ¢lena ZJN-3, ta pogodba preneha veljati, Ce je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni
organ ali sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

29. clen

Kakrsne koli spremembe te pogodbe so mozZne samo v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh
pogodbenih strank.

30. clen
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoCe iz te pogodbe, reSevati predvsem sporazumno, v
nasprotnem primeru pa bo o sporu odlocalo stvarno pristojno sodisce po sedezu narocnika.
31. ¢len
Sestavni del pogodbe so:
- ponudba in ponudbeni predracun ponudnika,
- zahtevano finan¢no zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Sestavni deli kon¢nega obracuna bodo 3e:

- gradbeni dnevnik in knjiga obracunskih izmer,
- koncna situacija za izvrSena dela,
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- dokumentacija, ki jo mora izrociti izvajalec del naro¢niku z izjavo o dokoncanju potrebne dokumentacije,
- zahtevano finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
32. clen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih in pri¢ne veljati, ko jo podpiseta zakonita zastopnika vseh
(obeh) pogodbenih strank in predloZitvi finanénega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo del.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Stevilka: 430-13/2025 Stevilka:
Datum: Datum:

NAROCNIK IZVAJALEC
OBCINA JESENICE

mag. Peter Bohinec

Zupan Direktor
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