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POGODBA
DARS, d. d.) Eeveeeeeeeeeeeereeeeseee e
Izvajalec, St.cveeeeiieeecciee e,
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS, d. d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., Celje, Ulica XIV. divizije

St. 4, ki jo zastopa Uprava

Maticna Stevilka: 5814251

Identifikacijska St. za DDV: S192473717

Transakcijski rac¢un stevilka: SI56 0400 1004 9676 502 pri OTP banki d. d.
in

AT Y I O TP
MatiCNa STEVIIKA et ettt e e et it

Identifikacijska §t. Za DDV oo e re e e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena dela

.............................................................. o] o S
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je narocnik DARS d.d. dne ....ieeiinnnns objavil na portalu javnih narodil St.
......................................... in dne ..ccvecveeeeeeee. . Objavil  na portalu TED St

....................................... , javno narocilo za izbiro izvajalca po postopku narocila male vrednosti v
skladu z dolo¢ilom 47. ¢lena Zakona o javhem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18,121/21,
10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) za
»Preplastitev prikljucka A2/0101 Hrusica vklju¢no z obnovo mostu ¢ez Savo VA0287 in obnovo
nadvoza VA0286 HrusSica na AC A2 0002/0602 Hrusica—Lipce«, na podlagi katerega je bil kot
najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

- dazadela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom ZDDV-
1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalis¢e iz uradnega pojasnila MF,
DURS, Generalnega daviénega urada, St.: 4230-48/2009 01032-01 z dne 5.2.2010 glede na
preteznost gradbenih storitev;

- dasedela, kiso predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrZevalna dela in se izvajajo v skladu z Zakonom
o cestah (Uradni list RS, $t. 132/22, 140/22 - ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 — ZUNPEOVE) in kot
investicijska vzdrzevalna dela v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, $t. 7/12 in 132/22 - ZCes-2);

Stran 2 od 21



St. projekta: 000080/2025 Preplastitev prikljucka A2/0101 Hrusica vkljuéno z obnovo mostu cez
Savo VA0287 in obnovo nadvoza VA0286 Hrusica na AC A2 0002/0602
Hrusica—Lipce

- daje zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..........cceoeviveiininie e, s pooblastilom
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , pooblastil zakonitega zastopnika
vodilnega PartNerja .....ccceveveereeiese e , da v njihovem imenu in za njihov

racun podpisSe in sklene pogodbo;
- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE
2. Clen
S to pogodbo narocnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Preplastitev priklju¢ka A2/0101 Hrusica od km 0,000 do km 0,725 in od km 0,835 do km 1,396
vkljuéno z obnovo mostu ¢ez Savo VA0287 od km 0,615 do km 0,671 in obnovo nadvoza VA0286
Hrusica na AC A2 0002/0602 Hrusica—Lipce od km 0,000 do km 0,009
Natancen obseg del je razviden iz Poglavja 4 (Tehnicni pogoiji za izvedbo del), Poglavja 6 (Ponudbeni
predracun) in Poglavja 9 (izvlecek iz izvedbenega nacrta) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

narocila.
I1l. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len

Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.
........................................................ ,zdne......ccccceeevveeeenneee.... Na podlagi podanih cen iz predracunain

............................................................................................................................................................. EUR
P2l o1 =T [« H SO OSSP P RO UPRIPPRUPRUPONt EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naro€nik znasa ..........ccceceeervieeriieeniieennieenieeesieeenieens EUR
Ocenjena pogodbena vrednost del Z DDV ZNasSa ........cceccuieeeiiiiiieieiiieeeeiieee e eiree e st e e e svre e e s svrnee e EUR

V navedeno vrednost je vkljuena tudi vrednost nepredvidenih del v viSini 10 %.

Narocnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upostevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa stroskov
gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen Zivljenjskih potrebs¢in (ICZP), katera vodi Statisti¢ni urad
RS, in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICZP.

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativho povecanje
dogovorjenega indeksa preseie 2 % vrednosti, Steto od datuma sklenitve pogodbe. lzvajalec je
upravicen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obracunskega obdobja izvede
valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja
situacija. Pri tem se uposSteva tako mesecna povisanja kot tudi zniZzanja indeksa, pri ¢emer se cena ne
zniza pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.

Stran 3 od 21



St. projekta: 000080/2025 Preplastitev prikljucka A2/0101 Hrusica vkljuéno z obnovo mostu cez
Savo VA0287 in obnovo nadvoza VA0286 Hrusica na AC A2 0002/0602
Hrusica—Lipce

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4. Clen

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoC pravni akt o skupni izvedbi
narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije
ne bo predloZil zavezujocega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik situacijo zavrnil.

Izvedena dela se izvajalcu priznajo skladno s koli¢inskim in kakovostnim prevzemom del, za kar mora
izvajalec za obraCunavanje del inZenirju predati knjigo obracunskih izmer, z ustreznimi dokazili o
ustrezni kakovosti izvedenih del, kot to izhaja iz programa povprecne pogostosti preskusov za notranjo
kontrolo del. Izvajalec lahko do predaje ustreznih dokazil o kakovosti izvedenih del, obracuna najvec
80 % vrednosti izvedenih del iz knjige obracunskih izmer.

Izvajalec ne sme izvajati del, za katere nima potrjenega TehnoloSkega elaborata in mu ne bodo
priznana pri mese¢nem obracunu, ¢e jih bo kljub temu izvedel.

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati:

- izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na katerega se nanaSa zaracunana
opravljena storitev z navedbo vrednosti opravljene storitve, in za podizvajalce, ki zahtevajo
neposredno placilo, obvezno priloZiti tudi potrjene racune oziroma situacije teh podizvajalcev;

- izjavo, da so upostevane obracunske situacije oziroma racuni vseh v tistem mesecu aktivnih
podizvajalcev, in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna placila. lzjavo mora prilozZiti vsak
partner skupnega nastopanja, tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

- v primeru sklenitve pogodbe s samostojnim izvajalcem. Navedeno dolocilo ne velja za izvajalce
s sedeZem v tujini:

Izvajalec je dolzan narocniku izdajati situacije izkljucno v elektronski obliki (e-racun) v skladu s
standardom e-SLOG 2.0. E-racun skupaj s prilogami ter .xml datoteko, ki vsebuje metapodatke e-
racuna, se posreduje preko ZZI Bizboxa. Ce je racun poslan izven poslovnega ¢asa narocnika, se kot
datum prejema racuna Steje prvi delovni dan po prejemu. Seznam obveznih metapodatkov, ki jih mora
vsebovati .xml datoteka, bo naroc¢nik po sklenitvi pogodbe posredoval kontaktni osebi za posiljanje e-
racunov na strani izvajalca

Ce se bo v ¢asu trajanja pogodbe spremenil standard za izdajo e-racuna, mora izvajalec priceti z
izdajanjem situacij (e-racunov) v skladu z veljavnim standardom.

- v primeru sklenitve pogodbe z izvajalcem v skupnem nastopu. Navedeno dolocilo velja za
izvajalce s sedeZem v tujini:

Ce bo naroénik v ¢asu izvajanja pogodbe presel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika
poslovanja opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolzan ra¢une/situacije izstavljati v elektronski obliki,
o ¢emer bo narocnik pravocasno obvestil izvajalca.
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V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem placeval na podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj z izdano zac¢asno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz
predloZenih izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predloZil vseh
izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zac¢asno situacijo
zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik potrdi situacijo v roku 12 dni od prejema.

Ce je del situacije sporen, naro¢nik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec
pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naro¢niku predloziti dobropis. Ce izvajalec
dobropisa v zahtevanem roku ne predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne.

Ce situacija ni sporna, bo naro¢nik situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predlozene
ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih racunov oziroma situacij podizvajalcev, kot doloc¢a 4. ¢len
pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo celotne situacije do prejema zahtevane dokumentacije
zadrzi, pri Cemer zakonske zamudne obresti ne tecejo.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta clen pogodbe, se
izvajalec zavezuje narocniku povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
dostavljene situacije (npr. placdilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga skladno z
ZDDV-1 placda narocnik).

6. Clen

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalevo terjatev do glavnega izvajalca,
za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo
zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik bo
placilo izvedel Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolocili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju
z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila
zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.
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VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len

Poleg lzvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo s strani narocnika na podlagi prilog »podatki o
podizvajalcu«, priloZenih v ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcéna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrsena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAIJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
Vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je treba navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca V PONUADI): ..ottt ettt et st et sse st s st sas st b e s s et en s eaeeen
Podizvajalec zahteva neposredno placilo: DA/NE

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
del, in sicer najkasneje v 5-ih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje
drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZzira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naro¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti.

Narocnik bo preveril ustreznost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril.
Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce
v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija, ki bo
izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega narocila. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.
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V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi najkasneje do zaklju¢ka pogodbe.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan najkasneje do uvedbe v delo izroditi izvajalcu:
e 1izvodizvedbenega nacrta za izvedbo
e zemljisce ali del zemljiSca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni
dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu,
da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik postopa v skladu
s podc¢lenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pricetek
del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni
pogoji za uvedbo v delo, kar je naro¢nik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec uveden v delo.
Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporoc¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo ne bo pricel z izvajanjem del najkasneje v 7 dneh po uvedbi v delo ali ¢e
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.
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VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

a)

b)

predloziti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vrednost z DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih
delov;

najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe narocniku predloziti za vodjo gradnje
dokazila o vpisu v imenik vodij del oz. v imenik pooblas¢enih inZenirjev pri InZenirski zbornici
Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturni in inzenirski dejavnosti (Uradni list RS, $t. 61/17,
133/22 —odl. US in 85/24; v nadaljevanju ZAID), ¢e ta v ¢asu oddaje ponudbe ni bil vpisan v imenik
1ZS, ter dokazilo o znanju slovenskega jezika najmanj stopnje B2;

najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe narocniku posredovati podatke in dokazila
o usposobljenosti za dela pri izvedbi znakov za vodenje prometa, cestne razsvetljave ter fleksibilne
polimerne dilatacije s poliuretanskim vezivom na premostitvenem objektu, skladno z zahtevo
narocnika iz podclena 4.2 d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe;

najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe imenovati strokovnjaka za gradbenistvo
in zanj naro¢niku predloziti dokazila, da izpolnjuje pogoje, kot so zahtevani v podclenu 4.2 €)
Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe;

vsaj 7 dni pred pri¢etkom del na gradbiscu predloziti narocniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevami Splosnih in Posebnih pogojev pogodbe iz ¢lena 18 — Zavarovanje. Izvajalec
mora zagotavljati, da se zavarovanje vzdrzuje ves €as izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih
sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naro¢nika;

izdelati in dostaviti naroc¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski in
financni plani morajo biti izdelani in predani v racunalniskem orodju MS Project v .pdf in .mpp
obliki in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa, kriticno pot, za sledenje napredku
uporabiti base line in prikazovati financno realizacijo glede na izvajanje aktivnosti;

v roku 21 dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti narocniku analize cen na enoto, kot je
doloceno v Posebnih pogojih pogodbe v podélenu 8.3;

izvriti dela kvalitetno, v skladu s poglaviem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del) in projektno
dokumentacijo, ki mu jo je predal narocnik;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZzurno za ves Cas izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

zagotoviti prisotnost vodje gradnje pri izvajanju del in na operativnih sestankih;

v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrZevanja prehodnih poti v obmocju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

skleniti pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci. Na
poziv naro¢nika mora izvajalec pogodbe predloziti v roku 3 dni;

kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje pred placilom konc¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. Ce izvajalec do dneva zapadlosti
konc¢nega racuna oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloZi, se placilo kon¢nega
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racuna oziroma situacije do prejema zahtevane dokumentacije v celoti zadrzi, pri ¢emer zakonske
zamudne obresti ne tecejo;

naro¢nika nemudoma obvestiti o kakrSnem koli zahtevku, tozbi, obvestilu in podobno, ki ga je
prejel ali se z njim seznanil izvajalec in ki se nanasa na ali je v zvezi s to pogodbo;

sodelovati z naro¢nikom ter mu na njegov prvi poziv in znotraj roka, ki ga bo postavil narocnik, dati
na voljo kakrsnekoli podatke, informacije, dokumente in podobno, ki jih narocnik, po lastni presoji,
potrebuje za ubranitev pred zahtevki, tozbami, obvestili in podobnim ali za izvrSevanje svojih pravic
in zakonitih interesov v zvezi s to pogodbo;

¢e ga narocnik k temu pozove, skupaj z narocnikom sodelovati v eventualnih sporih med
naro¢nikom in katero koli stranko v zvezi s to pogodbo;

dostaviti naroc¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini doloceni v Posebnih pogojih
pogodbe v podclenu 4.21 in 6.10;

zagotoviti ustrezen prostor za operativne sestanke in primerne prostore za predstavnika inzenirja
in narocnika;

pred pricetkom del na svoje stroske pridobiti vse podatke o obstojecih komunalnih vodih GlI;

nemudoma obvestiti vodjo nadzora, skrbnika pogodbe in upravljavca komunalnega voda v primeru
poskodbe obstojecih komunalnih vodov GJI ter takoj pristopiti k sanaciji poskodbe in vzpostavitvi
delovanja komunalnega voda;

GOl dela, ki se izvajajo pod zaporo, izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, tudi ob sobotah,
nedeljah in praznikih, kar mora zagotavljati z ustrezno organizacijo vecizmenskega dela;

v primeru izkazovanja zamud glede na potrjeni terminski plan, sprejeti ustrezne ukrepe za
nadomestitev zamud (npr. veCizmensko delo, povecanje Stevila delovne sile in mehanizacije ...);

za dela, ki jih je moZno izvajati v no¢nem ¢asu, glede naizbrano tehnologijo del, predvideti izvajanje
del tudi v nonem ¢asu. Za ta dela mora izvajalec, zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete,
predhodno pridobiti soglasje inZenirja. Izvajalec je dolZan vsa dela, za katera je pridobil soglasje, v
no¢nem ¢asu tudi izvajati;

voditi podatke o vrsti, koli¢ini in lokaciji odstranjenega materiala pri izvedbi del in izrociti naro¢niku
vse evidencne liste, doloene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

izdelati tabelari¢ni prikaz koli¢in rezkanja asfalta po posameznih vgrajenih asfaltnih plasteh po letih
vgradnje (v enoti m2 s pripisano debelino plasti) po odsekih BCP in izdelati tabelaricni prikaz s
koli¢ino odstranjenih JVO po letnicah vgradnje po odsekih BCP, v skladu s poglavijem 4;

vse demontirane elemente jeklene varnostne ograje, nosilne konstrukcije prometnih znakov,
prometne znake in polnila protihrupnih ograj, ki ne bodo ponovno uporabljeni v predmetnem
narocCilu zapisnisko predati AC bazi, ki je pristojna za vzdrZevanje predmetnega odseka (ACB
Hrusica);

aa) izvesti kontrolo vzdolZzne in precne ravnosti predhodne plasti pred vgradnjo obrabne plasti;

bb) zagotoviti, da bo vezne in obrabne plasti asfalta izvajal le gospodarski subjekt, ki ima referenco iz

tocke A) podclena 4.2 d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe;

cc) izrociti naroc¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

dd) sproti, pred zasutjem, za vsak komunalni vod posebej izvesti posnetek za potrebe priprave

podatkov za vpis v kataster GJI;

ee) najpozneje ob izdaji posamezne mesecne situacije predlozZiti narocniku razdelitev stroSkov

(vrednosti) po BCP odsekih in po partnerjih;
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ff) vsa odstopanja od predvidene faznosti izvedbe del za posamezne faze uskladiti z naro¢nikom oz.
inZenirjem;

gg) ob dokoncanju gradbenih del podati naroc¢niku pisno izjavo o dokoncanju del vklju¢no z dokazilom
o zanesljivosti objekta in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS, §t. 7/2012
in 132/22 — ZCes-2);

hh

~

izdelati projektno dokumentacijo izvedenih del, geodetski nacrt novega stanja, navodila za
obratovanje in vzdrZevanje, podatke o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI ter BCP
porocilo, ki ga izdela usposobljeni popisovalec. Vso dokumentacijo izdela skladno z zakonodajo in
zahtevami iz Poglavja 4 ter jo predloziti naro¢niku:

a. v 3 (treh) tiskanih izvodih s 3 (tremi) pripadajoc¢imi izvodi v elektronski obliki,
b. izvlecke za posamezne upravljavce, ki jih projekt tangira, za potrebe predaje v upravljanje,
c. 2 elektronska izvoda, ki vsebujeta celoten projekt izvedenih del in posamezne izvlecke.

Projektna dokumentacija izvedenih del, v kateri so prikazana odstopanja od projektne
dokumentacije za izvedbo mora biti izdelana na nacin, ki omogocda jasno prepoznavnost
spremenjenih delov. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v izvornem vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v
formatu .doc, tabelari¢ni del v formatu .xls. Podatki o lokalnih sanacijah (krpah) se predajo v zapisu
.SHP (poligoni) z atributi, kot so zahtevani v obrazcih BCP, zapisi geookordinat v horizontalnem
drzavnem koordinatnem sistemu D96/TM. Poleg izvorne vektorske oblike projektne
dokumentacije predati Se dokumentacijo v .pdf obliki;

ii) podatke za prometno signalizacijo evidentirati v spletni aplikaciji WEPS DARS.

10. ¢len

Ce narocnik ali inZenir ugotovita, da e izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od dokumentacije,
na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so
brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na
lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih
nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale stroske, ki bi jih imel
narocnik.

Ce izvajalec ne bo izvrsil naro¢nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naro¢nik, lahko naro¢nik na
stroske izvajalca sam izvede dela oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, narocnik pa
ima v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru narocnikovega
odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljuéno s tem, da ima pravico unov¢iti garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima narocnik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.
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IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL IN VELJAVNOST POGODBE
11. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v naslednjih
rokih, pri éemer sta predvideni dve loceni uvedbi v delo (za plato Karavanke in za prikljuc¢ek Hrusica):
e |zdelava in predaja generalnega tehnoloskega elaborata za izvajanje GOI del na prikljuc¢ku
Hrusica in platoju Karavanke v potrditev naroéniku v roku 21 dni po prejemu sklenjene
pogodbe. Tehnoloski elaborati za izvedbo posameznih del morajo biti predloZeni v potrditev
naroc¢niku najmanj 28 dni pred planiranim zacetkom teh del. Izvajalec je dolZan v roku 7 dni po
prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati naro¢niku.

e lzvajalec je dolzan GOI dela na platoju Karavanke priceti po uvedbi v delo in jih izvesti v roku
20 dni od uvedbe izvajalca v delo.

e lzvajalec je dolzan GOI dela na priklju¢ku Hrusica priceti po uvedbi v delo in jih izvesti v roku
80 dni od uvedbe izvajalca v delo.

e Kot dokoncanje vseh GOI del Steje vpis vodje nadzora v gradbeni dnevnik, da so dela opravljena
skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti za zagotovitev
prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrzevanja lahko odstrani zapore ceste.

V navedeni rok ne Stejejo dnevi, ko zaradi prometnih razmer ali zimske prekinitve ni mozno
postaviti prometne zapore. Ti dnevi morajo biti zavedeni v gradbenem dnevniku in potrjeni s
strani vodje nadzora.

e Evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS v roku 1 meseca po
dokoncanju vseh GOI del.

e Dokoncanje vseh pogodbenih del na prikljucku HrusSica in platoju Karavanke izvesti v roku
2 mesecev po dokoncéanju vseh GOI del. Kot dokoncanje vseh pogodbenih del se Steje odprava
pomanjkljivosti izvedenih GOI del, predaja dokumentacije izvedenih del in dokazil o izvedenih
delih, geodetskega nacrta novega stanja, navodil za obratovanje in vzdrZevanje, zagotovitev in
predaja ustreznih podatkov o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI ter izdelava BCP
porocila.

e Izpolnitev pogojev za izdajo Potrdila o izvedbi v roku 4 mesecev po dokoncanju vseh GOI del.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev. Po izdaji Potrdila o izvedbi ostane izvajalec Se
naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpolnjene, vkljuéno z vsemi
obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del
in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 18. ¢lena te pogodbe. Steje se, da pogodba v tem
delu ostaja v veljavi.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
12. ¢len
Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvri GOI del v pogodbeno dolo¢enem (faznem) roku iz 11. ¢lena te

pogodbe, je za vsak zamujeni dan dolZan placati haro¢niku pogodbeno kazen v visini 5 % (pet promilov)
od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.
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Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrsi ostalih del v pogodbeno dolocenih rokih iz 11. ¢lena te pogodbe, je
za vsak zamujeni dan dolzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 2.000,00 EUR.

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvaja GOI del, ki se opravljajo pod zaporo, ves svetli del dneva, vse dni v
tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, je za vsak dan krsitve te obveznosti dolZan placati
naroc¢niku pogodbeno kazen v visini 5.000,00 EUR.

Ce izvajalec po svoji krivdi v noénem €asu ne izvaja del, za katera je pridobil soglasje, je za vsak dan
krsitve te obveznosti dolZzan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 5.000,00 EUR.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naro¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe, in sicer v
visSini 10 % (deset odstotkov) ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

13. ¢len

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz alineje b) ali c)
ali d) 9. ¢lena, in sicer v visini 2.000,00 EUR za vsak zamujeni dan.

Za vsako spremembo klju¢nega ali dodatnega strokovnega kadra ali podizvajalca tekom izvajanja te
pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, ali v primeru, Ce izvajalec brez soglasja
naro¢nika posreduje delez narocila podizvajalcem, ki niso navedeni v pogodbi, bo izvajalec dolzan
placati narocniku kazen v visini 10.000,00 (deset tiso¢) EUR.

14. ¢len

Skupni znesek vseh pogodbenih kazni ne more presegati 10 % od ocenjene pogodbene vrednosti del z
DDV.

15. ¢len

Narocnik bo za vsako obrac¢unano pogodbeno kazen izvajalcu izdal ra¢un z zapadlostjo 8 dni od dneva
izstavitve racuna.

Naroc¢nik ima pravico zaracunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli Ze zapadlo
obveznostjo naro¢nika do izvajalca.

Ce izvajalec pride v zamudo z obveznostjo plac¢ila pogodbene kazni, ima naro¢nik pravico do obracuna

in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma
placila.

Narocnik ima pravico uveljavljati in zaracunati pogodbeno kazen iz kateregakoli razloga po dolocbah
tega ¢lena najkasneje do izdaje konc¢ne situacije.

16. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zara¢unati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom skode
narocniku.
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Povracilo nastale skode lahko narocnik uveljavlja po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, in
sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka Skode, ki jo narocnik utrpi zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca,
zaradi te krsitve pa je narocnik Ze uveljavljal pogodbene kazni, lahko narocnik, ¢e nastala Skoda presega
znesek zaracunane pogodbene kazni, zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do celotne
odskodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalCeve krsitve.

XI. PREVZEM DEL

17. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naroc¢nik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih in posebnih pogojev pogodbe in Tehni¢nih pogojev za izvedbo del.

XIl. GARANCIJSKI ROK
18. ¢len

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet
te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

e za prometno signalizacijo — debeloslojne oznacbe Na VOZISCU .......ccoecveeeeeciiie i, 3 leta,
e za vertikalno signalizacijo z vgrajeno svetlobno odbojno folijo razreda RA3 ............cccceuneeeee. 10 let,
® 22 vsa 0Stala razpisana delA ...ccicuiiii i e e e e rraeeean 5 let.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zaCasno omejeno uporabo do odprave pomanijkljivosti
0z. Vv neomejeno uporabo.

19. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v vsebini in obliki, kot je dolo¢eno v pod¢lenu 11.3
Posebnih pogojev pogodbe, je izvajalec dolzan predloziti narocniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo
nato po potrjeni koncni situaciji uskladiti in po potrebi dopolniti. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne
bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Narocnik lahko unovci veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku,
ki je doloCen za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor izvajalec ne bo pravocasno
dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala
ali mu bo nastala kakrsna koli Skoda, in ne glede na sicerSnja dolocila pogodbe glede pogodbenih kazni.
Naroc¢nik bo tako prejeti znesek po unovéeni garanciji obdrzal kot denarni depozit, in sicer za isti
namen, za katerega je bila izdana Garancija za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor izvajalec
naknadno predloZi Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, mu naro¢nik vrne denarni depozit,
zmanjsan za stroske unovcitve in morebitne druge stroske narocnika.

20. ¢len

Naroc¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.
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Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozisce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mrezastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis€u ustrezati karakteristikam,
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo talnih oznacb.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanijkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec
je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen e bi izvajalec in narocnik sporazumno
dolocila drug, daljsi rok ali e bi narocnik izvajalcu dolodil drug, primeren rok. Narocnik ima pravico, da
v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem
roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angazirati drugega izvajalca ter za
poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov unovciti garancijo.

XIll. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIK NAROCNIKA IN IZVAJALCA
21. ¢len

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. o. 0., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s strani
katere je imenovan za vodjo projekta: .......ccceeeeverrennne in po njegovem pooblastilu .......ccccevvevvreenenn. .

Skrbnik pogodbe s strani NArOCNTKA JE: ....coiiieeee ettt st st st e e et b e ea aaas
S strani izvajalca je dolocen za predstavnika: ... e e
Voo | T d = o LY LN (= PSR
Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz klju¢nega strokovnega kadra, ki ga je navedel v ponudbi in dodatnega
strokovnega kadra.

Dodatni strokovni kader je izvajalec dolzan imenovati najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklenjene
pogodbe in zanj naro¢niku predloZiti dokazila, da izpolnjuje v dokumentaciji za izvedbo narocila

zahtevane izku$nje oziroma pogoje in je usposobljen za naloge, ki jih prevzema. Po potrditvi dodatnega
strokovnega kadra s strani narocnika bo sklenjen aneks k pogodbi najkasneje do zaklju¢ka pogodbe.
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22. ¢len

Spremembo kljuénega in dodatnega strokovnega kadra iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s
predhodnim pisnim soglasjem naroc¢nika. Na novo predlagani strokovni kader mora izpolnjevati enake
pogoje, kot so zahtevani za strokovni kader v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo strokovnega kadra. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva tudi narocnik.

V primeru spremembe strokovnega kadra bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi
najkasneje do zakljuc¢ka pogodbe.

XIV. DOGOVOR O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI TER OSEBNIH PODATKOV
23. ¢len

Predmet tega c¢lena je opredelitev vsebine sodelovanja med pogodbenimi strankami, ki vkljuéuje
izmenjavo tehni¢nih in poslovnih informacij z naravo poslovne skrivnosti, za katere pogodbene stranke
soglasajo, da kot takSne ostanejo zaupne.

Pogodbene stranke soglasajo, da ta ¢len ureja poslovno skrivnost ter varovanje osebnih podatkov.

a)
(Zzaupna informacija)
Za namen pogodbe pojem »zaupna informacija« pomeni tisto tehni¢no ali poslovno informacijo,
posredovano v kakrsnikoli obliki in nacinu (ustno, pisno, magnetno ali opti¢no obliko, materializirani v
obliki dokumentov, programske opreme, promocijskega in predstavitvenega materiala, opreme ter
pilotnih projektov) in je oznacena kot zaupna.

Zaupne informacije, podane v pisni obliki, morajo biti jasno oznafene z oznako »POSLOVNA
SKRIVNOST« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST- ZAUPNO« oziroma katero koli besedno zvezo
podobnega pomena.

Zaupne informacije, podane v ustni obliki, morajo biti zaupane z opozorilom glede njihove zaupne
narave ter obveznosti njihovega varovanja po tem ¢lenu.

Kot zaupni veljajo tudi tisti podatki, ki niso oznaceni izrecno kot zaupni ali niso oznaceni z oznako, ki
kaZze na zaupnost teh podatkov, a je olitno, da bi nastala obCutna Skoda, ¢e bi zanje izvedela
nepooblas¢ena oseba ali ¢e iz veljavne zakonodaje izhaja, da bi z razkritiem ali nezakonitim
upravljanjem podatkov krsili veljavno zakonodajo.

b)

(Izjeme od zaupnih informacij)
Kot zaupne informacije ne stejejo:
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a) zaupne informacije, za katere lahko izvajalec dokaze, da so mu bile znane pred trenutkom
razkritja oziroma seznanitve s strani narocnika na podlagi te pogodbe;

b) informacije, ki so bila na voljo javnosti pred trenutkom razkritja, ali je po tem postala javno
znana brez ravnanj izvajalca, ki bi pomenila krsitev te pogodbe;

c) zaupne informacije, za katere lahko izvajalec dokaze, da se je z njimi predhodno seznanil
iz drugega vira, ki ne izvira od narocnika, ta vir pa je imel pravico za razkritje takSne
informacije;

d) zaupneinformacije, za katerih razkritje ima izvajalec predhodno pisno privolitev narocnika;

e) informacije, ki jih kot javne opredeljuje zakon.

c)
(Varovanje zaupnih informacij)
Izvajalec izjavlja, da bo vsakrsno zaupno informacijo obravnaval kot poslovno skrivnost in jo bo varoval

kot dober gospodar ter zagotovil, da bodo tisti, katerim na podlagi te pogodbe sme posredovati te
podatke ali jih z njimi seznaniti, ustrezno s¢itili posredovane podatke in da bodo seznanjeni z njihovo
zaupnostjo.

Izvajalec prav tako izjavlja, da te informacije ne bo razkril kateri koli tretji osebi in na nikakrsen nacin
posredoval ali dal na voljo javnosti, razen Ce se pridobi pisno soglasje narocnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo preprecil tretjim osebam, pogodbenim sodelavcem oziroma svojim
zaposlenim kakrsno koli uporabo ali razkrivanje zaupnih informacij. Za ta namen se izvajalec obvezuje,
da bo v primeru, ko bi se pri izvajanju pogodbe lahko seznanil s poslovno skrivnostjo, pred samo
seznanitvijo poskrbel, da bodo imeli vsi njegovi podizvajalci, z naro¢nikom ves ¢as sklenjene Dogovore
o varovanju poslovne skrivnosti, ¢e z naroc¢nikom Se niso bili sklenjeni. V primeru, da izvajalCevi
podizvajalci takSnega dogovora ne sklenejo, ima narocnik pravico zahtevati, da izvajalec taksnega
podizvajalca, zamenja.

Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo ves Cas tekom izvajanja pogodbe zagotavljal, da bodo vsi njegovi
zaposleni in vsi zaposleni pri njegovih podizvajalcih, pred pri¢etkom izvajanja pogodbenih del podpisali
Izjavo o varovanju informacij skladno z vzorcem, objavljenim na spletni strani naroc¢nika. Zaposlenim
Izjave o varovanju informacij ni treba podpisovati, ¢e so kumulativno izpolnjeni sledeci pogoiji:

1. ima gospodarski subjekt varovanje poslovnih skrivnosti urejeno z internim dokumentom, ki
se dosledno uposteva in na podlagi katerega se v primeru krsitve izvedejo ustrezni postopki
zoper krsitelje;

2. gospodarski subjekt poda izjavo, da imajo na podlagi pravilnika navedenega pod tocko 1.,
vsi zaposleni, ki sodelujejo z naro¢nikom, podpisane ustrezne izjave o varovanju poslovne
skrivnosti;

3. gospodarski subjekt podpise Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti in poda izjavo, da bo
v primeru zaznanih krsitev uvedel ustrezen notranji postopek in v primeru potrjene krsitve
sprozil ustrezen delovnopravni postopek zoper krsitelja. Prav tako se mora gospodarski
subjekt zavezati, da bo v primeru potrjene krsitve naro¢niku povrnil vso nastalo skodo.

Izvajalec mora na pisno zahtevo narocnika nemudoma vrniti vse zapiske, dokumente v pisni oziroma
elektronski obliki oziroma kakrsnekoli druge medije, ki vsebujejo zaupne informacije.
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¢
(Dovoljeno razkritje in distr)ibucija zaupnih informacij)
Izvajalec je obvezan, da sme vsako zaupno informacijo, ki je predmet te pogodbe, v izvirniku ali kopiji
razkriti zgolj tistim zaposlenim, sodelavcem ali tretjim osebam, za katere je potrebna taksna seznanitev
zaradi doseganja namena iz te pogodbe, pri tem pa izvajalec, brez predhodnega pisnega soglasja
narocnika, ne bo kakorkoli reproduciral, ali kako drugace distribuiral katerekoli stvari ali dokumenta,
ki je po naravi stvari sama ali pa V celoti ali v delu vsebuje zaupno informacijo.

Ce izvajalec razkrije zaupne informacije iz prej$njega odstavka, je ta pred tem dolzan s pravnimi subjekti
in z osebami, katerim se zaupne informacije narocnika razkrivajo, skleniti pisne sporazume o
nerazkritju informacij, ki bodo varovali zaupne informacije vsaj tako, kot jih varuje ta ¢len.

Izvajalec bo nemudoma obvestil narocnika v primeru, ¢e bi izvajalec moral razkriti katerokoli
informacijo, posredovano s strani narocnika, tako da lahko narocnik uveljavlja vsa veljavna pravna
sredstva za zascito informacij. lzvajalec se obvezuje sodelovati z naro€nikom v zvezi z uveljavljanjem
zakonitih sredstev za zascito informacij ali drugega sredstva, ki bi ga narocnik lahko zahteval.

d)
(Krsitev obveznosti nerazkritja zaupnih informacij)
Izvajalec se zaveda, da bi krSitev dolocb tega ¢lena pomenila nepopravljivo skodo naroéniku. Naroc¢nik

ima v primeru krsitev pravico uveljavljati sodno varstvo, s katerim od izvajalca zahteva, naj takoj
preneha S potencialnimi in dejanskimi krsitvami tega ¢lena.

Narocnik in izvajalec soglasata, da je izvajalec v primeru krsitve dolocil iz tega ¢lena dolzan narocniku
placati vso dejansko nastalo $kodO in izgubljen dobicek. V primeru, ¢e Skode ne bi bilo mogoce
natan¢no ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje le-te povezano z nesorazmerno visokimi stroski, velja
pogodbena kazen v visini 20.000,00 EUR, in sicer za vsako posamezno krsitev obveznosti izvajalca.
Pogodbena kazen zapade v pladilo v roku sedmih dni od dneva, ko izvajalec s priporo¢eno postno
posiljko prejme zahtevek narocnika za placilo pogodbene kazni.

e)

(Pravice na zaupnih informacijah)
Vse zaupne informacije, ki jih naro¢nik posreduje izvajalcu, bodisi v celoti ali samo delno, ostanejo v

lasti naroCnika.
Vse pravice na zaupnih podatkih, ki so predmet te pogodbe, ostanejo izkljuéno narocniku.

Nobena dolo¢ba te pogodbe ne pomeni dovoljenja ali avtorske pravice ali podelitve pravic uporabe
oziroma licence in drugih pravic izvajalcu iz podatkov, na podatkih ali na podlagi podatkov.

Izvajalec se zavezuje, da ne bo izpodbijal lastnistva ali drugih pravic nad zaupnimi informacijami
narocnika.

Stran 17 od 21



St. projekta: 000080/2025 Preplastitev prikljucka A2/0101 Hrusica vkljuéno z obnovo mostu cez
Savo VA0287 in obnovo nadvoza VA0286 Hrusica na AC A2 0002/0602
Hrusica—Lipce

f)
(Osebni podatki)
V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, izvajalec naro¢niku dopusca obdelavo osebnih
podatkov za namene vzpostavitev in vodenje evidence ter uresni¢evanje pogodbenih pravic in
obveznosti na podlagi tega ¢lena.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
24. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek "A” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun

Izvedbeni nacrt (IzN)

Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji z dodatki

ZavezujoC pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna
ponudba partnerjev skupnega nastopanja

9. Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

10.0stala dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila in ostala ponudbena dokumentacija

N AWN

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
25. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javhem ali zasebnem
sektorju, ki ga doloc¢ajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi
ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali drugemu
zaposlenemu pri narocniku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji) oziroma
katerikoli politicni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da bi tako
napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi
svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali drugega pristojnega organa,
tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k narocnikovemu sopogodbeniku ali
njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni
osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsSimi pogoji ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena skoda ali

Stran 18 od 21



St. projekta: 000080/2025 Preplastitev prikljucka A2/0101 Hrusica vkljuéno z obnovo mostu cez
Savo VA0287 in obnovo nadvoza VA0286 Hrusica na AC A2 0002/0602
Hrusica—Lipce

je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odlozilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XVIl. ODSTOP OD POGODBE
26. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od okolis¢in iz
tretje alineje Cetrtega odstavka 67. ¢lena ZJN-3. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naro¢nik obvestil
izvajalca.

27. ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko naro¢nik ne glede na doloc¢be zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolis¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

XVIIl. KONCNE DOLOCBE
28. ¢len

Pogodba je sklenjena pod odloZnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v
roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se $teje, da
pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unovdil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva
sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

29. ¢len

Uporaba posebnih gradbenih uzanc je izklju¢ena.

30. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki resSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli reiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.
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31. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS, d. d.

................................................... Uprava Dars, d. d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni PONUADI .......ccueciiiiiriiicce e e e
(firma iN SEAEZ PArTNEIJA) cvceeeeiereecese ettt ettt re e st stese et st se s eba s abesesesarneneenen (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sede?
vodilnega partnerja), ki je imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV .........cccoeveeiercenecennns

............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Preplastitev priklju¢ka A2/0101 Hrusica vkljuéno z obnovo mostu éez Savo VA0287 in obnovo
nadvoza VA0286 Hrusica na AC A2 0002/0602 Hrusica—Lipce

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je treba ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev skupnega
nastopanja, in sicer za vsakega od partnerjev.
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