St. narocnika: Sklop 1
St. izvajalca:

POGODBA ZA 1ZVEDBO NAPIHLJIVE DVORANE ZA TENIS V SPORTNEM PARKU

SVOBODA

sklenjena med

naroc¢nikom: Javni zavod SPORT LJUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa

in

[ AT 2T =1 o112 1 1SRRI

direktorica Tatjana Polajnar
ID Stev. za DDV: SI 63489767
matic¢na Stevilka: 5145414000

(v nadaljevanju: narocnik)

Stevilka transakcijskega racuna:
identifikacijska Stevilka za DDV:
mati¢na Stevilka:

(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. dlen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

bil izvajalec izbran v odprtem postopku oddaje javnega narocila »lzvedba napihljive dvorane za tenis v
Sportnem parku Svobodag, v skladu s 40. &lenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15,
14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3), in sicer za
izvedbo del, ki so bila predmet Sklopa 1 navedenega javnega narocila;

je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narocil pri Uradnem listu Republike

Slovenije pod Stevilko objave IN..................... /2025-........... zdne e, in istega dne v glasilu EU
POd St. e ;
bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik s Sklepom o oddaji javnega narocila zdne .................... , St.

so financna sredstva za izvedbo pogodbenih storitev predvidena v financnemu delu Poslovnega nacrta
za leto 2025;
je izvajalec registriran za opravljanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okolis¢ine za
pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

PREDMET POGODBE

2. clen
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S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo gradbenih del, potrebnih za postavitev napihljive
nadtlaéne dvorane na teniskih igri$¢ih v Sportnem parku Svoboda in del za postavitev mreZne ograje, ki so bila
predmet Sklopa 1 javnega naroéila »lzvedba napihljive dvorane za tenis v Sportnem parku Svoboda, v skladu z
razpisno dokumentacijo naroc¢nika iz omenjenega javnega narocila (v nadaljevanju »pogodbena dela«).

Pogodbena dela se izvedejo na podlagi arhitekturnega nacrta, izdelanega s strani Studio OPPIDUM projektiranje
in prostorsko nacrtovanje d.o.o., St. 02-25-A, maj 2025 (v nadaljevanju »Arhitekturni nacrt«) in na podlagi popisa
del, podanega v obrazcu »Predracunc, ki je bil tudi del razpisne dokumentacije javnega narocila »lzvedba
napihljive dvorane za tenis v Sportnem parku Svobodac.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa pogodbena dela, potrebna za uspesno
primopredajo, narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, doloceno s to pogodbo.

3. dclen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s pogodbenimi dolocili, prejeto dokumentacijo oz.
zahtevami narocnika, ki izhajajo iz Arhitekturnega nacrta in razpisne dokumentacije javnega narocila »lzvedba
napihljive dvorane za tenis v Sportnem parku Svoboda, veljavnimi standardi, pravili stroke in obicaji dobrega
gospodarja ter ostalimi predpisi, ki urejajo podrocje predmeta pogodbe ter v skladu s svojo ponudbo z dne
, podano v postopku javnega narodila »lzvedba napihljive dvorane za tenis v Sportnem parku Svobodac.
Izvajal¢eva ponudba, kot tudi razpisna dokumentacija naro¢nika sta sestavni del predmetne pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamci, da je pridobil vse podatke, ki se nanasajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na
pogodbeno ceno, razélenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. lzvajalec se
izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do narocnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji

po tej pogodbi.

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v arhitekturni/projektni in drugi dokumentaciji naro¢nika ne
odvezujejo izvajalca od izvedbe del kot so dolo¢ena s to pogodbo.

CENA POGODBENIH DEL
4. (Clen

Cena pogodbenih del je doloena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalCevega ponudbenega

predra¢una/ponudbe st. ............. zdne. ............. , ki je sestavni del izvajal¢eve ponudbene dokumentacije, podane
v postopku javnega narocila »lzvedba napihljive dvorane za tenis v Sportnem parku Svobodag, z dne ............. ,in
znasa:

Izvedba gradbenih del za napihljivo nadtlacno dvorano EUR
in za postavitev mreZne ograje

22% DDV EUR

SKUPAIJ Z DDV EUR

(Z DESEAO: ettt et e evrov ......... /100).
S to pogodbo dogovorjene cene na enoto so fiksne ves Cas izvedbe do uspesnega prevzema pogodbenih del.
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vklju¢no z DDV, manipulativnimi stroski, taksami, carino idr. in je

ni moZno povecati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaraCunavati nobenih
dodatnih stroskov.
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Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po svoji naravi nujna
za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz dolocb, ki jih mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih predpisov.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORIJENIH DEL

5. ¢len
Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvrsiti skladno s ponudbeno dokumentacijo in zahtevami narocnika.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustna le po pisnem nalogu
ali s pisnim soglasjem narocnika.
Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oz. po tej pogodbi, bosta pogodbeni
stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe
izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dologili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naro¢nik pa
ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.
PODIZVAIJALCI

6. Cclen

/doloébe prvega do ¢etrtega odstavka tega ¢lena se uposteva v primeru, ¢e izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i /

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naro¢nika najkasneje v 5
(petih) dneh po spremembi.

Narocnik skladno s ¢etrtim odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. lzvajalec
lahko nominira podizvajalca Sele po naro¢nikovi odobritvi, pri ¢emer mora predloZiti vse zahtevane dokumente
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3.

Vkljucitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
Narocnik si pridrZzujejo pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, kateri delavci
opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja
podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

/naslednji doloéba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno

y. DA/ NE
placilo /

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Mati¢na Stevilka podizvajalca

Davcna Stevilka podizvajalca

Transakcijski ra¢un podizvajalca
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Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju

Vrednost del v EUR brez DDV

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

*** Opomba:
€e je podizvajalcev ve¢, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega
Clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, dolo¢enim v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahtevajo
neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblaséa narocnika, da na podlagi potrjenega raduna oziroma
situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloZiti soglasje podizvajalca, na podlagi
katerega narocnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalCevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec je naro¢niku predloZil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naroc¢nika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v najkasneje petih dneh po spremembi. Ce izvajalec med
izvajanjem te pogodbe namerava vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalce mora narocnika o tej
nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v
izvajanje pogodbenih del. V primeru vkljuéitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati narocniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcey,
izpolnjene izjave za gospodarski subjekt teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZIN-3 ter priloZiti zahtevo
podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vkljucitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere neposredno placilo ni
obvezno, naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila konéne situacije/racuna naro¢niku poslati svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po tej pogodbi.
NACIN OBRACUNA IN PLACILA POGODBENIH DEL

7. clen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal z racunom (e-racunom), ki ga izda v 15 (petnajstih) dneh
po konénem prevzemu pogodbenih del. Priloga k izdanemu rac¢unu mora biti s strani narocnika podpisan zapisnik
o prevzemu pogodbenih del in konc¢ni obracun za izvrSena dela.
Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plaéila, izvajalec opravljena dela obracuna z
izstavitvijo racuna, v katerem mora posebej prikazati obracun delezev placil vsem nominiranim podizvajalcem,

ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec je dolZan situaciji posredovati naro¢niku izklju¢no v elektronski obliki (e-racun).
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Izvajalec izstavi racun (e-ra¢un) naro¢niku na naslov: JAVNI ZAVOD SPORT LIUBLIANA, Celovika cesta 25, 1000
Ljubljana. Na rac¢unu (e-racunu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe, sicer bo narocnik racun (e-racun)
zavrnil kot nepopolnega. lzvajalec mora e-racunu priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo
neposredno placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davéna Stevilka, znesek za placilo in TRR na
katerega se izvrsi neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem svojem racunu priloZiti racun
podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega
narocnik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/racuna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno placilo s strani
naroc¢nika, narocnik do predloZitve vseh dokumentov zadrzi pladilo celotnega zneska situacije/racuna in zaradi
tega ne pride v zamudo pri placilu.

Nadzornik in narocnik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v 15 (petnajstih) dneh od prejema
ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok placila rac¢una je najvec 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega racuna (e-racuna).
Ce zadniji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka $teje naslednji
delavnik.

Narocnik bo potrjen racun (e-racuna) izvajalca predvidoma placal na njegov transakcijski racun stevilka: ............... ,
OdpPrt Pri eeeeceeeeeeverireeeeene

ROK ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL
8. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del v roku 5 dni od dneva, ko ga naro¢nik uvede v
delo, najkasneje pa 15. 9. 2025.

Rok za dokoncanje pogodbenih del je 3 tedne od dneva, ko je izvajalec uveden v delo.

Steje se, da so vsa dela po tej pogodbi konc¢ana, ko bodo odpravljene vse nepravilnosti, ugotovljene pri
kvalitativnem pregledu pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe in ki so bile predmet Sklopa 1 javnega narocila
»lzvedba napihljive dvorane za tenis v Sportnem parku Svobodac.

9. clen

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolZan pisno obvestiti naro¢nika takoj
po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno
zaprositi za njegovo primerno podaljsanje.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih
okolis¢in ali zaradi tega, ker naro¢nik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del.

Vzroke za podaljsanje roka, potrebni Cas ter posledice ugotavljata skupaj narocnik (za narocnika lahko tudi
nadzornik) in izvajalec sproti ter jih tudi ustrezno evidentirata. Kot vzroki za podaljSanje roka se Stejejo vzroki,
doloceni v 41. (enainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopus¢ajo dela, se v dogovoru med narocnikom in izvajalcem
pogodbena dela prekinejo za dogovorjeni ¢as. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del
ne povzrocCa materialna Skoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru taksne prekinitve del izvajalec,
nima pravice do povisanja cen oziroma kakSnega drugega financnega nadomestila, ima le pravico do podaljsanja
roka izvedbe za Cas prekinitve, po postopku iz tega ¢lena.
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OBVEZNOSTI NAROCNIKA

10. clen

Narocnik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel oz. izvedbo pogodbenih del.

Glede uvedbe v izvedbo pogodbenih del je naro¢nik dolzan izvajalcu izrociti oz. zagotoviti:

prosto in pripravljeno povrsino v Sportnem parku Svoboda, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,
izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naroc¢nik obvezuje, da bo:

izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,
sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolodili te pogodbe,
tekoce spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloZene dokumente in pladeval narocena dela v
dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. clen

V zvezi z izvedbo gradnje se izvajalec obvezuje:

naro¢niku ob uvedbi v posel predlozZiti organizacijsko shemo gradbis¢a in gradbeni dnevnik z
izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

pred pricetkom del izvrsiti posnetek dejanskega stanja;

prevzeti zakolicbo na terenu;

pisno obvestiti narocnika o pricetku del;

dela izvajati skladno z dolocili te pogodbe ter jih dokoncati v roku, doloéenem s pogodbo;

hrupna dela izvajati v ¢asu, dogovorjenem z naro¢nikom;

izvajati dela v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, s to pogodbo, predpisi in po pravili stroke;
sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih;

nadzorniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in
obdelovalcu predloziti izpolnjen evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ter mu
predlozZiti tudi vse potrjene evidencne liste;

na gradbis¢u voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, azurno za ves ¢as gradnje;

po potrebi pridobiti vso potrebno dokumentacijo za zaporo cest v ¢asu gradnje in izvedbo le-te, kar je
vse stroSek izvajalca;

opozoriti naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen
izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

pravocasno pisno obvestiti narocnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugacen nacin
izvedbe pogodbenih del in pogodbeno dogovorjenih rokov;

v primeru, ¢e se med izvajanjem gradnje ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti v izdelani projektni
dokumentaciji potrebno izvesti druga dela ali uporabiti drugacen material, je to izvajalec dolzan izvesti
na lastne stroske v okviru pogodbene cene;

izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor
tudi za delo svojih podizvajalcev;

ob dokoncanju del izdelati posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z
vrisom v kataster;

pred prevzemom pogodbenih del izroditi naro¢niku originale potrebne dokumentacije o kvaliteti
izvedenih del (ateste, porocila pregledov, certifikate, garancijske liste i.t.d.);

odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku kvalitativnem pregledu, v roku
dolofenem za dokoncanje del;

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti
po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana
kvaliteta. V nasprotnem primeru je naroc¢nik upravi¢en na stroske izvajalca angazirati drugega izvajalca
ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso Skodo, ki bi s tem nastala;
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- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov priizvajanju gradnje ter preprecevati
cezmerne obremenitve okolja;

- gradbisce oznaciti z gradbis¢no tablo skladno s veljavnim predpisom, ki ureja organizacijo ureditve
gradbisca, in ga urediti v skladu z varnostnim nacrtom;

- nasvoje stroske organizirati gradbisce, urediti dostopne poti in deponije;

- v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodstvo gradbisca ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne
upostevajo zahtev predstavnikov naroc¢nika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo
dela;

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med izvajanjem
del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- narocnika obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrsitev pogodbenih del;

- vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje
nadzornika in narocnika;

- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokoncanja pogodbenih del, razen
ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z dolocili Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: dela prosti dnevi, doloceni s predpisi), pri cemer je
svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobje leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00—17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00—-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00-18.00 h
23. marec — 23. april 6.00—-18.00 h
24. april — 21. avgust 6.00—-19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00-19.00 h
22. september — 30. september 6.00—-19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00-17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00—-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do
izroCitve objekta naroc¢niku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali
iz predmeta te pogodbe. Narocnik je na podlagi te dogovorjene obveznostiizvajalca prost vsakréne odgovornosti
do izrocitve objekta.

Izvajanje pogodbenih del mora izvajalec organizirati na ustrezen nacin, ki bo zagotavljal, da se bodo pogodbena
dela izvedla v dogovorjenem roku. Pri organizaciji dela oz. izvajanja pogodbenih storitev je izvajalec dolzan
spostovati dolocila veljavnih delovnopravnih predpisov.

Izvajalec je dolzan pri pripravi varnostnega nacrta sodelovati z naro¢nikom oz. z njegovim koordinatorjem za
varnost in zdravje pri delu, z izdelanim varnostnim nac¢rtom pa je dolzan seznaniti naro¢nika ter vse prisotne na
skupnem deloviscu.

Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poskodb na teniskih igriscih in drugih povrsinah ali opremi
Sportnega parka Svoboda ter tudi ne v okolici navedenega parka. Vsi stroski in $koda, ki bi nastali iz tega naslova,
so stroski izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih

pomanijkljivosti posameznih dokumentov s strani narocnika, je izvajalec dolZzan pomanjkljivosti odpraviti v roku,
ki ga bo naknadno dolodil narocnik.
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PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL
12. clen

V kolikor naro¢nik tekom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi
razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se
kaze v zaostajanju del, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naroénik pravico, da:
i izvajalcu nalozi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del;
ii. izvajalcu naloZi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali da sam angazira dodatne podizvajalce na
racun izvajalca;
iii. izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroske izvajalca.

Narocnik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v visini najve¢ 2 % od skupne vrednosti izvedenih
del z DDV, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

1ZROCITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL
13. clen

Izvajalec je dolzan narocnika pisno seznaniti z datum dokoncanja pogodbenih del in ga prav tako pisno pozvati
na izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzem del. Naroc¢nik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem,
da so dela kvalitetno izvedena in sluZijo svojemu namenu.

Narocnik je dolzan v najkrajSem moznem c¢asu oziroma najkasneje v 3 dneh po prejemu pisnega zahtevka
izvajalca za izvedbo kvalitetnega pregleda in primopredajo pogodbenih del, zaceti s postopkom za prevzem del.

O dokoncanju in prevzemu del sestavijo pooblasceni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- aliizvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehnicne narave,

- koncna vrednost opravljenih del,

- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

- vrednost zahtevka iz naslova povzrocene kazni in Skode zaradi zamude,

- v zapisniku se obvezno navede datum izrocitve oziroma podpisa.

Izvajalec mora ob kon¢nem prevzemu pogodbenih del izrociti naro¢niku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, kot je opredeljeno v 16. ¢lenu te pogodbe. Brez predloZenega finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku koncni prevzem pogodbenih del ni opravljen.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspesnem prevzemu vseh del iz te pogodbe zacneta z izdelavo
konc¢nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moZnem casu, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva

uspesSnega prevzema del.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obraduna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob kon¢ni primopredaji del mora izvajalec naro¢niku izrociti vso dokumentacijo v zvezi z izvedenimi pogodbenimi
deli, v zvezi z vgrajenimi materiali, vklju¢no z navodili za vzdrZevanje in vso ostalo dokumentacijo, ki je bila

zahtevana v postopku javnega razpisa ali s predmetno pogodbo.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCISKEM ROKU

14. clen
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Izvajalec se zavezuje izrocCiti narocniku v roku 8 (osmih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost te
pogodbe tri (3) bianko menice, skupaj z menicno izjavo, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v
nadaljevanju: »finan¢no zavarovanje«), in sicer v visini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene z DDV, to je
.............. EUR, ki ga bo narocnik unovdil v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo pravocasno ali
pravilno izvedel.

Trajanje finan¢nega zavarovanja je $e 60 (Sestdeset) dni po preteku roka za dokonéanje pogodbenih del. Ce se
med trajanjem izvedbe pogodbe ta rok spremeni, ali se spremeni kvaliteta in koli¢ina, mora izvajalec predloziti v
roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo financno
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih
del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo
pogodbene vrednosti.

15. ¢len

Izvajalec mora ob kon¢nem prevzemu pogodbenih del izrociti naroCniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, in sicer nepreklicno ali brezpogojno banc¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,
ali pa s tem namenom v danem roku poloziti denarni depozit na transakcijski racun narocnika, v viSini pet
odstotkov (5 %) od koncne pogodbene vrednosti z DDV in in z veljavnostjo najmanj 60 dni po preteku
garancijskega roka za solidnost gradbe. lzvajalec lahko ob konénem prevzemu pogodbenih del narocniku
namesto enega instrumenta financnega zavarovanja izro€iti finan¢no zavarovanje za odpravo napak z rokom
trajanja 5 (pet) let, najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti tega finan¢nega zavarovanja pa mora
izvajalec izroditi financno zavarovanje za odpravo napak Se za 5 (pet) let in 60 (Sestdeset) dni. V kolikor izvajalec
ne bo podaljsal veljavnosti prvotnega finan¢nega zavarovanja, predloZenega za 5 (pet) let, Se za nadaljnjih 5 (pet)
let in 60 (Sestdeset) dni, in ga ne bo v dogovorjenem roku predlozil narocniku, bo narocnik unovdil prejeto
finan¢no zavarovanje za odpravo napak.

Garancija sluZi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajal¢evih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega
roka. V kolikor se garancijski rok podaljsa, se mora hkrati podaljSati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije.

POGODBENA KAZEN

16. clen
Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno dolo¢enem
roku, je dolZan pladati naroc¢niku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 10 %o (deset promilov)
od cene pogodbenih del z DDV, to je ....cccccevuuuee. EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 50 % (petdeset

odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve¢ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati od
izvajalca razliko do popolne odskodnine in vso Skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se obracuna pri koncnem obracunu del, lahko pa narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora
izvajalec poravnati v roku 30 dni od dneva izstavitve racuna.

Za poplacilo nastale Skode lahko naroc¢nik unovci financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do popolne odskodnine v roku 30 (trideset) dni od
dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

17. ¢len
Pogodbeno kazen v visini 50 % (petdeset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je .....ceeeeneee. EUR (z
[oY<TY=To [« N eur ... /100), je dolZan izvajalec pladati naro¢niku tudi v primeru njegove neizpolnitve

te pogodbe.
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Ce ima naro¢nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in $kodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan narocniku placati tudi razliko do popolne odskodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema narocnikovega zahtevka za placilo.

GARANCIJE IZVAJALCA
18. ¢len

Izvajalec jamci za odpravo vseh vrst napak. lzvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega narocila proti
naroc¢niku.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del
in daje garancijo (tudi za dela podizvajalcev):

- zasolidnost gradbe 10 (deset) let;

- zaizvedbo ostalih opravljenih pogodbenih del, katerih ni mogoce uvrstiti pod garancijo za solidnost gradbe,
2 (dve) leti;

- zavgrajene materiale, opreme ipd. veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki zacnejo tec¢i z dnem koncnega prevzema pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvréeno doloéeno popravilo ali bo zamenjan
dolo¢en material, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, pri¢ne teci garancijski rok znova
od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolZzan na svoje stroske odpraviti vse napake, za katere jamci in ki se pokazejo med garancijskim
rokom.

19. clen

Za napake, ki se pokaZzejo v garancijski dobi, je narocnik dolzan obvestiti izvajalca. Stranki sporazumno dolocita
primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga dolo¢i narocnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nacelu dobrega gospodarja
odpravi narocnik na stroske izvajalca in se poplaca iz financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

VARSTVO PODATKOV
20. clen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi dolocili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je ocitno, da bi drugi pogodbeni stranki
nastala obcéutna skoda, ¢e bi zanje izvedela nepooblas¢ena oseba, razen podatkov, ki jih je narocnik dolzan

razkriti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja (Uradni list RS, 5t. 51/06 — uradno precis¢eno
besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odl. US in 102/15 in 7/18).

Izvajalec ne sme izkoriscati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjiemu podatkov, s katerimi se seznani pri
izvajanju pogodbenih del, in so kot taksni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru krsitve dolocb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odSkodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno Skodo skladno s temeljnimi naceli civilnega prava.
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POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

21. ¢len
Pooblasc¢en predstavnik narocnika za izvajanje te pogodbe je: ......ccceveeenecrennnne. ,e-maili v , tel. st.
.............................. , ki je skrbnik/ca te pogodbe.
Pooblascen predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je: ....cccceevveveeveecrrneee. ,€-Mail: o , tel. st.

Nadzor nad izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala
ob izvajanju te pogodbe, bo narocnik uredil pred za¢etkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblas¢enih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.
PRENEHANIJE POGODBE
22. clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, ¢e izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, dolo¢enem s to pogodbo, in niti
v naknadnem roku, ki mu ga doloc¢i naro¢nik.

Narocnik lahko odstopi od pogodbe:

- Ce obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za dokoncanje pogodbenih del, ali

- Ceizvajalec kako drugace ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na nacin, kot je dogovorjeno s to pogodbo,
ali

- Ceizvajalec ne izpolni svojih dogovorjenih obveznosti v dogovorjenem roku in jih ne dokonéa niti v dodatno
danem roku za dokoncanje pogodbenih obveznosti.

Narocnik v primeru odstopa od pogodbe unovdi finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in zacne postopek za izterjavo povzrocene skode.

23. clen

Med veljavnostjo pogodbe lahko narocnik, ne glede na dolo¢be zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi
od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v naslednjih okolis¢inah:

a. javno narocilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega narocanja;

b. v casu oddaje javnega narocila je bil izvajalec venem od poloZajev, zaradi katerega bi ga naroc¢nik moral
izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil seznanjen v postopku javnega
narocanja;

c. zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢lenom PDEU
ugotovilo Sodisce Evropske unije, javno narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

PREPOVED PRENOSA BODOCIH TERJATEV
24. clen

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vkljuéno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in
odstopom v zavarovanje.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri Cemer se pogodbeni stranki dogovorita,
da se Steje, da terjatev izvajalca do naroc¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naro¢niku obracunal
z izstavitvijo raduna/situacije ter je narocnik izstavljeni ra¢un/situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, lahko naroénik s pisno izjavo, ki jo
priporoeno po posti poslje izvajalcu, s takojSnjim ucinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku placati tudi
pogodbeno kazen v visini 30.000,00 EUR. Naro¢nik ima pravico zahtevati placilo pogodbene kazni ne glede na to,
ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega ¢lena ali ne. Naroc¢nik ima pravico zahtevati
pogodbeno kazen, tudi ¢e presega skodo, ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena Skoda.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega Clena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naroc¢nika na drugega, je izvajalec dolzan narocniku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti skodo,
ki je naro¢niku nastala zaradi krsitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju¢uje tudi (a ne
izklju¢no) vse zneske, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu (vklju¢no s podizvajalci in prevzemniki
terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih
moral narocnik placati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vklju¢no z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral narocnik placati kateremukoli subjektu. lzvajalec soglasa s tem,
da narocnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prislo v primeru krsitve
prepovedi prenosa bodocih terjatev s straniizvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naroc¢niku povrnil
Skodo, ki mu bo nastala v posledici narocnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi
z nepravilno izpolnitvijo naroénika. Ce bi bila $koda, ki je naroéniku nastala, vegja od pogodbene kazni, ima
naroc¢nik pravico zahtevati razliko do popolne od3kodnine.

SPREMEMBE POGODBE

25. ¢len
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
RESEVANJE SPOROV

26. clen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o sporih
odlocalo pristojno sodisce v Ljubljani po slovenskem pravu.

RAZVEZNI POGOJ
27. clen

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZIN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisce s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- e bo naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v
Casu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) krsitvi v zvezi s:
= placilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= pocitki,
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= opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naroc¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko
v roku, ki ga doloci narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predloZi dokaze, da je sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce obstaja kriitev pri podizvajalcu, lahko
izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev.

Ce izvajalec ni predlo?il dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolocCi naro¢nik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem
ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢clenom ZJN-3
pravoCasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o
izvedbi javnega narocila. Ce narocnik v roku Sestdeset (60) dni od seznanitve s krsitvijo ne bo zacel novega
postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti (60.) dan od seznanitve s krsitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
28. clen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri
izvajanju te pogodbe kdo vimenu ali na racun izvajalca, predstavniku ali posredniku narocnika ali drugega organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali
za sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz
pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je narocniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, organa, posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta
pogodba ni¢na.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega Clena ali
obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pricel
z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu
s predpisi Republike Slovenije.

29. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v ¢asu veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta
te pogodbe, v skladu s Sestim odstavkom 91. ¢lena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec
izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, delnicarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih
delezih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloc¢be zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v ¢asu izvajanja predmeta te pogodbe,
v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje narocniku podatkov iz prejSnjega odstavka tega ¢lena, bo
narocnik Drzavni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih narodil predlagal, da uvede postopek o
prekrsku iz 1. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.
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KONCENE DOLOCBE
30. clen

Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo dolocbe Obligacijskega zakonika in Posebne gradbene uzance.

31. clen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki, pod pogojem predlozitve financnega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili te pogodbe.

32. clen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 (en) izvod.

Narocnik: lzvajalec:

Ljubljana, dne , dne

Javni zavod SPORT LIUBLJANA

Direktorica: Direktor/ica:
Tatjana Polajnar
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