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GRADBENA POGODBA
L AU
ki jo skleneta:

NAROCNIK: OBCINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ki jo zastopa Zupan Matej Slapar

matic¢na $t.: 5874483000, ID za DDV: S128232801
in
IZVAJALEC: , ki ga zastopa direktor

maticna st.: , IDza DDV.:

PREDMET POGODBE
1. dclen

(predmet pogodbe)

S to pogodbo narocnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
»lzvedba postavitve soncne elektrarne — Vrtec Antona Medveda — enota Snegulj¢ica«

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejSi ponudnik na osnovi izvedenega javnega narocila St.
JN /2025, objavljenega na Portalu javnih narodil. Sestavni del te pogodbe so pogoji in dolocila,
sprejeti z razpisno dokumentacijo.

Vrsta in obseg del, ki so predmet te pogodbe, sta razvidna iz ponudbenega predracuna izvajalca, st.:
,zdne , ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je dolzan znotraj pogodbenih storitev zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki niso izrecno
navedene v ponudbenem predracunu, so pa potrebne za varno in popolno funkcionalno delovanje
predmeta te pogodbe.

Izvajalecizjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in da je v enotnih cenah vkalkuliral vsa potrebna dela,
ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno

izvedbo del.

Izdelava projektne dokumentacije je bila sofinancirana s strani Evropske unije, programa Obzorje 2020 (v
okviru projekta ELENA, ki ga sofinancira Evropska investicijska banka).

VREDNOST POGODBENIH DEL IN NJIHOVO PLACILO

2. Clen
(vrednost del ter njihovo placilo)

Vrednost del, prevzetih s to pogodbo, znasa z vklju¢enim davkom na dodano vrednost

IN ODPORNOST



NACRT ZA
OKREVAN)E

N O CI IN ODPORNOST
European . .
I Investment . Financira
Bank * bod ]
o Evropska unija
= NextGenerationEU

EUR
(z besedo: /100 EUR)

Od tega DDV znasa EUR.

Sredstva za izvedbo narocila so zagotovljena v proracunu naroc¢nika na proracunski postavki: 9277 —
IZVEDBA SONCNIH ELEKTRARN V LASTI OBCIN IN OSTALIH JAVNIH ZAVODOV.

Investicijo financira Evropska unija v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost preko Javnega razpisa
MOPE za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo elektricne energije iz soncne energije na
javnih stavbah in parkirisc¢ih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO - SE OVE 2024), v okviru Nacrta za
okrevanje in odpornost, razvojnega podrocja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnoviljivi viri energije in
ucinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), nalozbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov
energije«.

Narocnik se obvezuje izvesti placilo potrjenega zneska situacije 30. dan od prejema e-racuna na TRR racun
izvajalca, St.: odprt pri banki . Priloga e-racuna je
potrjena situacija.

Izvajalec se, pred izdajo e-racuna, obvezuje dostaviti po en tiskan izvod situacije v pregled narocniku.
Izbrani strokovni nadzornik bo v 5ih delovnih dneh po prejemu situacije s strani narocnika, le-to pregledal
in jo potrdil oziroma zavrnil. V skladu z ZJN-3 mora izvajalec svoji situaciji priloziti potrjene situacije
morebitnih nominiranih podizvajalcev, v kolikor so le-ti zahtevali neposredno placilo.

Koncno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozZil v skladu s prejSnjim odstavkom, in sicer po uspesno
opravljenem prevzemu del s strani narocnika, opravljenem konénem obracunu in predloZitvi zavarovanja
za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Stranki te pogodbe se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved
cediranja).

3. dclen
(sestavine pogodbene vrednosti del)

Pogodbena dela so prevzeta po sistemu “fiksnih cen po enoti” in se bodo obracunala na osnovi dejansko
izvedenih kolic¢in, ki bodo od nadzora potrjene v knjigi obracunskih izmer.

Izvajalec za opravljena dela izstavlja mesecne situacije. Pri izstavitvi racuna ali situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

V predlogu konéne obracunske situacije morajo biti upoStevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti
del (v zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

V pogodbeni vrednosti del so vkalkulirani vsi stroski izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi
tako, da so cene fiksne in nespremenljive do zakljucka, ne glede na spremenjene okolis¢ine predmetne
investicije in je vrednost po enoti dokonc¢na.

V pogodbeni ceni so Ze uposStevana tudi vsa pomozna dela, ki obsegajo predvsem:
1. obvestila in soglasja, ki se nanaSajo na organizacijo gradbisca in izvedbo vseh del;
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2. sanacijo vseh zemljiS¢ oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upostevajoc pri tem izvedbo del po

tej pogodbi ter konéno Cis¢enje objekta;
3. zagotovitev higiensko tehni¢nih pogojev za izvedbo del;

4. morebitna druga pomozna dela
5. dela, za katera je v specifikaciji narocila (popisih del) predvideno, da so vsteta v cenah na
enoto.
ROKI IZVEDBE
4. clen

(rok izvedbe del)
Izvajalec bo zacel dela takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo.
Izvajalec bo dela zakljucil oz. dokoncal najpozneje v 120ih zaporednih koledarskih dneh od uvedbe v delo.

Rok dokoncanja del pomeni uspesno opravljen prevzem del s strani narocnika t.j. ob podpisu
primopredajnega zapisnika. lzvajalec mora v navedenem roku (do prevzema del) opraviti vse pogodbene
obveznosti, vkljutno z montazo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehni¢no -
tehnoloskih parametrov in funkcionalnega delovanja, izvesti elektricne meritve in preskusiti elektri¢éne
zascCite ter naroc¢niku predati vse dokumente, zahtevane v Specifikaciji narocila (popisu del) oziroma
predvidene s to pogodbo.

Izvajalec mora pred prevzemom del s strani narocnika pridobiti in uskladiti potrebne dokumente in
postopke za priklop in zagon naprave za skupnostno samooskrbo (priklop s strani Elektra mora biti
izveden).

Ne glede na zgoraj navedeni rok, se izvajalec zavezuje, da bo sonc¢na elektrarna montirana oziroma
vgrajena v roku 45ih zaporednih koledarskih dneh od uvedbe v delo, prav tako mora biti do tega datuma
oddana vloga za prikljucitev na Elektro.

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe oziroma
po uvedbi v delo. Dela se obvezuje dokoncati v skladu s terminskim planom izvajanja del, katerega izdela
izvajalec, potrdi pa narocnik. Rok dokoncanja del pomeni izvrSitev vseh obveznosti izvajalca po tej
pogodbi.

Uvedba v delo mora biti izvedena najkasneje v roku 7ih dni po podpisu pogodbe oz. po dogovoru z
naroc¢nikom.

5. ¢clen
(podaljsanje roka izvedbe del)

Roki za izvedbo del po tej pogodbi se z aneksom k tej pogodbi lahko sporazumno ustrezno podaljsajo v
naslednjih primerih:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi narocnika;
- zaradi pridobivanja soglasij upravnih organov in drugih soglasodajalcev, ¢e razlog za neizdajo
soglasja ni na strani izvajalca;
- zaradi slabega vremena, ki onemogoca varno izvedbo del;
- iz drugih utemeljenih objektivnih razlogov.
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Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 4. ¢lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljsanje roka.
Objektivnost in upravi¢enost podaljSanja roka oceni narocnik skupaj s pooblas¢enim nadzorom.

Rok dokoncanja del se lahko podaljsa tudi v primerih, nastetih v 41. ¢lenu Posebnih gradbenih uzanc 2020.

PodaljSanje roka je mogoce le s sklenitvijo aneksa. V primeru podaljSanja roka se Steje, da zavarovanje za
dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti velja Se 90 dni po novem (podaljSanem) roku.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

6. Cclen
(obveznosti narocnika)

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izvajalcu izrociti:
- vsa potrebna dovoljenja in soglasja za izvedbo del,
- varnostni nacrt,
- 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije,
- prosta zemljisca.

Dela je potrebno izvesti v skladu s:
e PZl projektno dokumentacijo za postavitev elektrarne
e Soglasjem za prikljucitev st. 1506667 za skupnostno samooskrbo, izdano s strani ELES d.o.0. dne
28.8.2024

Naroc¢nik se obvezuje izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako,
da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. Cclen
(nacin izvrsevanja del)

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel na podlagi ponudbenega predracuna, omenjenega
v 1. ¢lenu te pogodbe ter na nacin, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vplivi, kvaliteta del pa
zaradi tega ne bo trpela.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe, roka ter kvalitete materialov, so dopustne le z aneksom k
tej pogodbi.

Izvajalec se izrecno zavezuje pogodbena dela izvesti strokovno, kvalitetno in z vsemi veljavnimi predpisi,
standardi in normativi, pravili stroke in ostalimi dolo¢bami iz javnega narocila oz. povabila k oddaji ponudb
in te pogodbe. Prav tako se izvajalec med izvrSevanjem te pogodbe zavezuje upoStevati morebitne
pripombe in mnenje narocnika.

Izvajalci gradbenih del imajo skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, $t. 199/21, 105/22
- ZZNSPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23) zavarovano
svojo odgovornost za skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku ali tretjim osebam, do vrednosti najmanj
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50.000 EUR. Naroc¢nik ima kadarkoli tekom izvedbe del pravico zahtevati kopijo zavarovalne police ter
potrdila o pla¢ani premiji.

8. (len
(delo s podizvajalci)

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

Ali
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

Podizvajalec:

Naslov podizvajalca:

Davcna st.:

Maticna §t.:

TRR:

Del javnega narocila, ki bo oddan v
podizvajanje:

Neposredna placila: DA/NE

9. (Clen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika obvestiti o spremembah podatkov o podizvajalcih,
danih v svoji ponudbi (drugi odstavek 94. ¢lena ZJN-3) in mu poslati informacije o novih podizvajalcih
najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec v
skladu s tretjim odstavkom 94. ¢lena Zakona o javnem narocanju skupaj z obvestilom naroc¢niku med
drugim predloZiti vse podatke in dokumente, ki jih je naro¢nik za podizvajalce zahteval v razpisni
dokumentaciji.



NACRT ZA
OKREVAN)E

N O CI IN ODPORNOST
European . .
I Investment . Financira
Bank * bod ]
o Evropska unija
= NextGenerationEU

Narocnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca, ¢e bi to
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncéanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila, in sicer v desetih dneh od
prejema predloga.

10. ¢len
V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
11. ¢len

Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na nacin dolocen v tej pogodbi, naroc¢nik
Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112.
¢lena ZJN-3.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli
od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolZzni dati verodostojne podatke.

12. ¢len

/¢e bo podizvajalec zahteval neposredna placila/: Neposredna placila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna, Ce je podizvajalec to zahteval v ponudbi oziroma tekom izvajanja pogodbe (v primeru vkljucitve
novih podizvajalcev tekom izvajanja del). Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenih racunov
neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora
racunu obvezno priloZiti predhodno potrjene racune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po
neposredni pogodbi.

/Ce podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila/: Izvajalec mora narocniku najpozneje v 60
(Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca in podizvajalcev
prevzame izvajalec sam.

Narocnik ni dolzan razresSevati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravi¢enostjo in zapadlostjo
njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta
pogodba in 94. ¢len ZJN-3, narocnik ravna v skladu s 7. odstavkom 94. ¢lena ZJN-3.

13. ¢len
(druge obveznosti izvajalca)

Za vse vgrajene materiale bo izvajalec pridobil in predal naro¢niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti.
Po koncani gradnji je izvajalec dolzan narocniku predati dokazila o zanesljivosti objekta ter skladnosti z
veljavno zakonodajo.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto ter funkcionalno pravilnost prevzetih storitev. Storitve mora opraviti
strokovno ter ne sme povzrocati dodatnih del, Skode ali stroskov naroc¢niku v ¢asu izgradnje in delovanja
objekta. Vsi stroski, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.
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Izvajalec je dolZzan omogociti pooblas¢éenemu nadzoru, imenovanemu s strani naroc¢nika, stalen nadzor
nad izvajanjem storitev.

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo na svoje stroSke izvedel

naslednje, in sicer:

e pred pricetkom del predal pooblaséenemu nadzorniku plan dinamike del in obracunov,

e da bo v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na
gradbiscu hranil ali zacasno skladis¢il odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri cemer morajo
biti nevarni odpadki shranjeni ali skladis¢eni lo¢eno od drugih odpadkov. lzvajalec mora zagotoviti
hrambo ali zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov na gradbis¢u tako, da ne onesnazujejo okolja (po
potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov prevzem. Narocnik pooblasca
izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh (odvoz na ustrezno deponijo), pri éemer mora
izvajalec ob oddaji vsake posiljke odpadkov izpolniti evidencni list, doloen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki;

e priizvedbi uposteval vse veljavne predpise in uredbe na podrocju varstva okolja in ravnanja z odpadki;

e po uvedbiv posel zavaroval predana zemljisca, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje
del s strani tretjih oseb,

e v roku petnajst (15) dni po pri¢etku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na
gradbis¢u v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipoZarnem varstvu, ukrepov za varovanje
premozZenja in zavarovanje gradbisca ter dostopov na gradbisce,

e med gradnjo skrbel, da ne poskoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med gradnjo v funkciji
gradbisca, ter sproti vse morebitne poskodbe sanirati;

e zascitil vsa izvrSena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poSkodbami;

e izvrsil zavarovanje gradbisc¢a (objektov, del in ljudi) za ¢as od zacetka del do prevzema in izrocitve
objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblaséeni zavarovalni druzbi;

e med izvajanjem del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred
poZarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve prevzeti
polno odgovornost;

e oznacil in zascitil gradbisée v skladu s Pravilnikom o gradbiséih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 - popr.,
61/17 - GZ, 199/21 - GZ-1),

e kopijo prijave gradbis¢a namestil na gradbiscu na vidno mesto,

¢ vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as gradnje,

e pred naroCilom predloZil pooblaséenemu predstavniku narocnika in odgovornemu nadzorniku vzorce
materiala z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo vgradil ali montiral, na vpogled in pisno potrditev;

e izvrsil dela solidno in kvalitetno in z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

e pridobil vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala in
opreme, ki jih mora izrociti narocniku oz. pooblas¢enemu nadzoru s strani naroc¢nika pred pricetkom
vgradnje. Vse meritve morajo biti potrjene z atesti;

e zagotovil, da bo preizkusena pravilnost delovanja zascite pred elektricnim udarom;

e izvedel dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati slovenskim nacionalnim standardom ali biti
skladen z evropskimi tehni¢nimi soglasji, v primeru, da material ni podvrzen standardom ali evropskim
tehni¢nim soglasjem, mora biti skladen s priznanimi slovenskimi tehni¢nimi predpisi ali s slovenskimi
tehni¢nimi soglasji;

e na zahtevo predstavnika narocnika pri pristojni organizaciji, ki jo bo dolocil predstavnik narocnika,
narocil posebne preiskave materiala. Ce bo preiskava pokazala neustreznost materiala ali izvedenih
del, nosi stroske takih preiskav izvajalec, sicer pa narocnik;

e dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del;

e narocnika z dopisom obvestil o pricetku in dokoncanju del,
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e po koncani montazi izmeril izolacijsko upornost in izvedel vse zakonsko predpisane preizkuse in
preglede ter dostavil pozitivho Porocilo o pregledu, izdelano s strani pooblas¢enega preglednika,
e pridobil in uskladil potrebne dokumente in postopke za priklop in zagon naprave za skupnostno
samooskrbo oz. manjsSe proizvodne naprave v obratovanje na javno distribucijsko omrezje;
e organiziral dela na nacin, da ne motijo procesov v objektih, ki morajo ves ¢as montaZze in zagona
potekati nemoteno;
e bo poskrbel, da med obratovanjem vrtca dela ne bodo varnostno ogrozala otrok, obiskovalcev, osebja
in tretjih oseb;
e po zakljucku del dostavil narocniku, skupaj z obvestilom o dokoncanju del, v dveh (2) izvodih naslednjo
dokumentacijo:
dokazilo o zanesljivosti objekta,
navodila za obratovanje in vzdrZevanje objekta ter izvesti uvajanje (Solanje) za upravljanje s
sonc¢no elektrarno;
posnetek stanja, spremembe elektri¢nih instalacij,
projekt izvedenih del (PID).

KRSITVE POGODBENIH DOLOCIL

14. ¢len
(pravice narocnika, e se izvajalec ne drzi pogodbenih dolocil)

Ce se izvajalec ne drZi pogodbenih dologil, ima naroénik pravico po lastni izbiri:
- zahtevati izpolnitev pogodbe in odskodnino;
- zahtevati sorazmerno zniZanje vrednosti pogodbenih del in odSkodnino;
- brez predhodnega poziva odstopiti od pogodbe.

Ne glede na prvi odstavek tega ¢lena ima narocnik pravico odstopiti od te pogodbe tudi v primeru, ¢e
pride izvajalec v taksno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila ali bistveno oteZila izvedbo pogodbenih
obveznosti (npr. uvedba stecajnega ali likvidacijskega postopka, prisilna poravnava,...).

15. ¢len
(pogodbena kazen in odskodnina)

V primeru, da izvajalec neupravi¢eno zakasni z roki oz. s pravocasno izvrsitvijo del iz 4. ¢lena, placa
narocniku pogodbeno kazen v visini 5 %o od pogodbene vrednosti del, za vsak dan zamude, pri ¢emer
pogodbena kazen ne sme preseci 10% pogodbene vrednosti del.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom sSkode
narocniku.

Povracilo eventualno nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Presojo, ali gre za neupraviceno zamudo in presojo o viSini utrpljene Skode opravi narocnik sam,
upostevajoc pri tem doloc¢be veljavne zakonodaje in te pogodbe.

IN ODPORNOST
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16. ¢len
(oddaja del drugemu izvajalcu)

Ce izvajalec ne spostuje rokov, dolo¢enih s to pogodbo ali ne izvaja del v skladu s to pogodbo, sme naro¢nik
oddati delo v celoti ali deloma, drugemu izvajalcu. Morebitno razliko v ceni ter vse morebitne stroske,
vklju¢no pogodbeno kazen in Skodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati
narocnik, e izvajalec neupravi¢eno prekine ali ustavi dela.

ZAVAROVANIJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

17. ¢len
(pomanijkljivosti v izvedenih delih)

Ce bi bile s strani naro¢nika ali pooblad¢enega nadzora ugotovljene pri delih izvajalca take pomanikljivosti,
ki jih ni mogoce popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski,
ima narocnik izbirno pravico:
- da zahteva novo izdelavo;
- da sorazmerno zniza vrednost teh del, kot odbitek pri kvaliteti;
- da odstopi od pogodbe ter zahteva od izvajalca vracilo Ze placanega zneska skupaj z odskodnino za
utrpljeno Skodo in izpad prihodka, ki bi utegnila nastati narocniku.

18. ¢len
(zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)

Izvajalec mora v 7ih dneh po podpisu pogodbe narocniku izroditi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, in sicer menicno izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez
protesta, v visini 10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko naroénik unovéi v celoti pod naslednjimi pogoiji:

- Ce seizkaze, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo;

- Ce naroc¢nik odpove pogodbo zaradi krsitev na strani izvajalca;

- Ce naro¢nik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju storitev.

Predlozitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.
PREGLED IN PREVZEM DEL

19. ¢len
(pregled del)

Izvajalec mora biti poklican k vsakemu pregledu izvajalcevih del in se mora takega komisijskega pregleda
obvezno udelefZiti, sicer se ga opravi v njegovi odsotnosti. O pregledu del je treba sestaviti zapisnik.

Ce se izvajalec ne udeleZi prevzema, prizna zapisniko ugotovljene pomanikljivosti in je dolzan nositi vse
posledice.

20. ¢len
(prevzem del)

Izvajalec je dolZan z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti narocnika, da je pogodbena dela
koncal in mu izrociti vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko prevzel izvedena dela.
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Kvalitetni in koliCinski prevzem del opravijo skupaj narocnik, izvajalec in pooblas¢eni nadzor, imenovan s
strani narocnika.

Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpisejo narocnik, izvajalec in pooblas¢eni
nadzor po zaklju¢ku del in eventualni odpravi vseh pomanijkljivosti.

Prevzem del ni opravljen, ¢e izvajalec naroéniku ne izro€i zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v
garancijskem roku, dolo¢enega v 24. ¢lenu te pogodbe.

21. ¢len
(ukinitev gradbisca)

Izvajalec je na svoje stroske dolzan odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi
zaCasne objekte, Ce jih je postavil.

Prav tako je izvajalec zavezan na svoje stroske v celoti odistiti novozgrajeni objekt, urediti oz. vzpostaviti v
prvotno stanje okolico, ceste in komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.

V primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del,
lahko to opravi naroc¢nik na izvajalCeve stroske.

Izvajalec je v tem primeru v 15 dneh po prejemu zahtevka naro¢nika, dolzan poravnati vse stroske
neizvedenih del.

ZAVAROVANIJA V GARANCISKEM ROKU

22. Clen
(garancijski rok)

Izvajalec daje najmanj naslednje garancije:
- 5 —letna garancija na izvedena montazZna in elektrotehnicna dela
- 10 - letna garancija za nepropustnost strehe ob stikih z napravo,
- 25 —letna garancija za izhodno moc fotonapetostnih modulov, min. 85 % nazivne izhodne moci v
25. letu obratovanja,
- 15 -letna garancija na proizvod za fotonapetostne module,
- 25-—letna garancija proizvajalca za proizvod za optimizatorje modi,
- 12 —letna garancija proizvajalca na proizvod za razsmernike,
- 10— letna garancija na nosilno konstrukcijo.

Garancijski rok tece od uspesno opravljenega tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del v skladu z 20.
¢lenom te pogodbe.

23. ¢len
(odprava pomanijkljivosti v garancijskem roku)

10
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Izvajalec je dolzan nemudoma, brezpogojno in brezpla¢no odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v
garancijskem roku pri njegovih delih ali izdelkih zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega
materiala.

Ce se izvajalec v roku 5 dni od poziva naroénika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove in ne pri¢ne z deli ali
ne odpravi pomanijkljivosti v roku, ki ga je v pozivu dolocil naro¢nik, ima narocnik pravico narociti odpravo
pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na racun izvajalca del. Naro¢nik v takem primeru
zaracuna 5 % pribitek za kritje rezijskih stroSkov. Izvajalec mora ra¢un za odpravo pomanjkljivosti placati
na TRR narocnika v roku 8 dni od prejema racuna. V primeru zamude s placilom, se izvajalec zavezZe placati
tudi zakonite zamudne obresti.

24, ¢len
(zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec jamci za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, za kar bo Obcini ob podpisu
primopredajnega zapisnika izrocil menicno izjavo in nalog za placilo menice ter tri »bianco« menice brez
protesta, unovcljive na prvi poziv, v visini 5 % koncne vrednosti pogodbenih del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti brezpogojno in nepreklicno ter se mora
glasiti na prvi pisni poziv z datumom veljavnosti Se en dan po preteku garancijskega roka (5 let),
navedenega v tej pogodbi.

KONCNE DOLOCBE

25. ¢len
(pooblasceni zastopnik)

Pooblaséeni zastopnik naro¢nika po tej pogodbi je: Simona Albiani.
Pooblas¢eni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je:
Pooblaséeni nadzor po pogodbi o nadzoru je:

V primeru zamenjave pooblascenega zastopnika zadosca pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

26. Clen
(komunikacija med strankama)

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo komunicirale po elektronski posti in taksno komunikacijo
Stejeta za veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Elektronske naslove pooblas¢enih predstavnikov po tej pogodbi si le-ti izmenjajo na uvedbi v delo oziroma
na kasnejsih koordinacijah.

Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko posto. Posta, poslana na s

strani pooblasc¢enih predstavnikov navedene elektronske naslove, se Steje nasprotni stranki za vroceno
naslednji delovni dan po posiljanju.
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27. ¢len
(sestavni deli pogodbe)

Sestavni deli te pogodbe so:
1. ponudbeni predracéun st.: ,zdne ;
2. razpisna dokumentacija;
3. potrjena projektna in tehni¢na dokumentacija z vsemi graficnimi, racunskimi in opisnimi
prilogami, potrebnimi za izvajanje del, ki so predmet pogodbe;
4. sstrani naro€nika potrjen terminski plan izvajanja del;
5. vsidogovoriin zapisniske ugotovitve, ki jih podpiSejo pooblascenci pogodbenih strank.

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe oz. razpisno dokumentacijo.

28. Clen
(reSevanje sporov)

Morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbe, resSujejo pogodbene stranke predvsem
sporazumno.

V primeru, ¢e ne bi prislo do sporazumne resitve spora, bo sporno zadevo resevalo pristojno sodisce.

29. ¢len
(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitve obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- C€e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s/z:
placilom za delo,
delovnim ¢asom,
pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za katerega mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa za
prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
in da je narocnik izvajalca o seznanitvi s krsitvijo obvestil v desetih dneh ter da izvajalec v roku, ki ga doloci
narocnik, ki ne sme biti daljsi kot 15 dni, ne predloZi dokazov, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi
lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev, oziroma Ce jih predlozi, pa narocnik oceni, da ti ukrepi
ne zadoscajo.

O O O O

Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ni predlozil
dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa narocnik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga doloci narocnik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, ali sam
prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni
bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa
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narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadosc¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega
podizvajalca ali ¢e narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca
zavrne, se razvezni pogoj uresni¢i pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

Pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje se ne glede na dolodila tega ¢lena ne razveze, ¢e bi razveza
pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali
nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve
s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega narocila, narocnik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti nemudoma,
vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne zaéne novega postopka
javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

30. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo vimenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$Sno nedovoljeno korist za:
—  pridobitev posla ali
—  za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
—  za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
—  zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
je ni¢na.

31. ¢len
(uveljavitev pogodbe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpisejo vse pogodbene stranke pod odloznim pogojem, da
izvajalec v postavljenem roku predloZi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 2 (dva) izvoda
podpisane pogodbe.

Datum: Datum:

NAROCNIK: IZVAJALEC:
OBCINA KAMNIK
Matej Slapar
ZUPAN

13



