Obc¢ina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

Obrazec 12
Vzorec pogodbe
POGODBA o izvedbi, §t. /2025 za

»Redno vzdrZevanje ob¢inskih cest in zimsko vzdrZevanje v Obcini Sveta Trojica v Slovenskih
goricah«,

ki jo sklepata pogodbeni stranki:
OBCINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH, Trojiski trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slov. goricah,

ki jo zastopa Zzupan David KLOBASA,

maticna Stevilka: 2242796000,

identifikacijska Stevilka za DDV: SI58878734,
transakcijski racun Stevilka: SI56 0140 4010 0020 461
(v nadaljevanju: naro¢nik)

in

ki ga zastopa direktor: ,
maticna Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV:
transakcijski racun Stevilka:
(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po postopku narocila male vrednosti skladno s 47.

Clenom ZJN-3, objavljenega dne ................... na Portalu e-JN, §t. objave ............ /2025 in
obvescen z odlocitvijo o oddaji naroCila §t. ...............ccoveninn. zdne ..o .
PREDMET POGODBE
2. ¢len

Predmet pogodbe je »Redno vzdrZevanje obcinskih cest in zimsko vzdrZevanje v Ob¢ini Sveta Trojica
v Slovenskih goricah«.

Izvajalec bo dela opravil v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- s ponudbenim predracunom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za predmetno javno
narocilo, na katerem je bil izbran kot najugodnejsi ponudnik po ponudbi izvajalca St..........................
zdne ... ,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila §t. 430-4/2025-2 zdne ...................
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3. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili dolo¢eni v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega narocila in svojo ponudbo $t. ...............e..ll zdne.................. , na podlagi katere
je bil izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji uposteval vse dolo¢be Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni
list RS, st. 112/2011, 18/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014, 91/15-ZIN-3 in 51/17).

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te
pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz.
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila in pogodbenih specifikacijah.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom
naroc¢nika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno.

4. ¢len
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroSke obvezuje, da:

- bo dela izvrsil vestno in kvalitetno, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega narocila, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehni¢nimi
specifikacijami (standardi in tehni¢na soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti.

POGODBENA CENA

5. €len
Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca $t. .................ocoolll. z dne
............... , V potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa:

Ponudbena vrednost brez DDV: EUR

22% DDV: EUR

Skupaj z 22% DDV: EUR

(z besedo: EUR
in /100.)

Izjavljamo, da je nasa ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naro¢nika.

Narocnik izjavlja, da naroca gradbeno storitev, ki je namenjena neobdav¢ljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5.
¢lena ZDDV-1 in naroénik ni plaénik DDV po 76. a ¢lenu ZDDV-1.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obracuna del po enoti mere po popisu za fiksno
in nespremenljivo enotno ceno do zakljucka del. Cene po enoti mere iz ponudbe se usklajujejo vsako leto
v skladu s 6. ¢lenom Pravilnika o nacinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah
dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, §t.1/04).
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Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 2. ¢lenu, veljajo cene po nacelu »cene na enoto mere« in po
nacelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«. Izklju€ena je podrazitev materialov med gradnjo. Izjemoma
lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, ¢e bi se po sklenitvi pogodbe zvisale cene
za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okolis¢in, da bi morala biti posamezna cena na enoto za
vec kot 10 % visja, upostevajo¢ kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo
razliko v ceni na enoto, ki presega 10 %.

Izvajalec mora dvig cen pisno obrazloziti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja
povisanje cen. Vsako poviSanje cen iz tega razloga, mora potrditi naro¢nik. O vsakem morebitnem
povisanju, morata izvajalec in naro¢nik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izkljucen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, ¢e so se cene zvisale potem, ko je Ze
prisel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih
del, naro¢nik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

SPREMEMBA POGODBE

6. ¢len
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoli$¢in in v primeru povecanja obsega del, ki ga
ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali spremembe kolicin, ki bi vplivale na zviSanje
pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi. Podlaga za dolocCitev vrednosti ve¢
del so cene na enoto iz pogodbe.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca in so potrebna za uspesno dokoncanje
predmetnih del, naro¢nik prizna samo po predhodnem dogovoru in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakrsnih koli nepredvidenih delih in ve¢ delih, ki presegajo pogodbeno vrednost mora izvajalec
pravoc¢asno pisno obvestiti predstavnika naro¢nika, ter mu dostaviti predra¢un teh del. Nepredvidenih del,
ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaCeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani
predstavnika naro¢nika.

7. ¢len
Za dodatna dela lahko naro¢nik odda narocilo izvajalcu osnovnega narocila, skladno z dolo¢bami 95. ¢lena
ZJN-3. V primerih iz navedenega ¢lena se lahko pogodba o izvedbi javnega naro¢ila spremeni brez novega
postopka javnega naro¢anja.

8. ¢len
Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode povzrocene tretji osebi (npr. poskodba obstojece infrastrukture,
druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzrocena pri izvedbi investicije po tej pogodbi,
naroc¢nik pa v zvezi s Skodo, ki bi bila povzro€ena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

9. ¢len
Spremembe in odstopanja od kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom narocnika, ki
morajo biti predhodno pisno potrjene s strani predstavnika naro¢nika.
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ZACETEK IN DOKONCANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

10. ¢len
Izvajalec bo uposteval nacin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoli§¢ine za
pravilno in pravocasno izvedbo del.

Za zacetek pogodbenih obveznosti po tej pogodbi se Steje datum podpisa pogodbe. Narocnik izvajalca
najkasneje deset (10) dni po prejemu zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uvede v delo.

Izvajalec se obvezuje prevzeto delo izvajati v skladu s terminskim in finan¢nim planom naro¢nika do 31.
12. 2030. Narocnik bo izvedbo storitev narocal po potrebi in po vnaprej doloCenem terminskem in
finan¢nem planu za prihodnji mesec.

ZakljuCek pogodbenih obveznosti je uspesno opravljen interni pregled (odpravljene vse morebitne
evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija, opravljen kon¢ni obracun, s strani in naro¢nika
podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del, ki ga bosta naro¢nik in izvajalec opravila najkasneje
osem (8) dni po izteku pogodbe.

Ce izvajalec ne zaéne z deli v pogodbeno dolo¢enem roku in naro¢nikovemu terminskemu in finanénemu
planu ne sledi, sme naro¢nik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroske,
vkljuéno pogodbeno kazen in $kodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati
naroc¢nik, ¢e izvajalec neupraviceno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec

vve

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL

11. €len
V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca
ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za
terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naro¢nik pravico,
da izvajalcu nalozi kakr$nekoli ukrepe za pospesitev del.

Ce izvajalec ne izvede ukrepov za pospesitev del v roku, ki mu ga dologi naro¢nik, lahko po nacelu dobrega
gospodarja ukrepe izvede naro¢nik, na racun izvajalca, ali pa ima naro¢nik pravico odstopiti od pogodbe.
Izvajalec se strinja, da si naro¢nik v primeru odprave napak po tretji osebi zara¢una 5% pribitek za kritje
svojih rezijskih stroskov.

ZAMUDE

12. ¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naroénika spostoval pogodbene roke. Ce izvajalec
po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolzan placati naro¢niku pogodbeno
kazen v viSini pol odstotka (0,5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski
dan, vendar ne ve¢ kot 20% skupne pogodbene vrednosti z DDV.
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V primeru zamude planiranih rokov za posamezne aktivnosti del po potrjenem terminskem planu lahko
naro¢nik zara¢una pogodbeno kazen v viSini pol procenta 0,5 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak
dan zamude Ze med izvajanjem del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati v
osmih (8) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splo$nih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce bi po ugotovitvi naro¢nika ugotavljanje visSine dejanske Skode povzrocilo nesorazmerne stroske, se
odSkodnina odmeri pavsalno, in sicer v visini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Za poplacilo nastalih stroskov in §kode lahko naro¢nik unov¢i financno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do polne visine
nastalih stroSkov in Skode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

Naroc¢nik premij za predcasno koncanje del ne priznava.

NACIN PLACILA

13. €len
Obracun del se bo izvrSil z zacasnimi vmesnimi situacijami in kon¢no situacijo, na podlagi dejansko
izvrSenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani narocnika.

Izvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu,
v dveh izvodih (original in ena kopija).

Pladevanje situacij se bo vrsilo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-
racuna na naslov naro¢nika. Naro¢nik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski racun izvajalca, naveden
na vsakokratni situaciji.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naro¢niku izstavljati raune/situacije v e-obliki. Na racunu mora biti
obvezno navedena podlaga za izstavitev racuna (naroCilnica, pogodba, §t. javnega naroCila ipd.). Vsa
spremljajo¢a dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti ¢itljivo
podpisana in se posilja kot priloga e-racuna.

Priloga e-racunu je s strani naro¢nika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s
strani naro¢nika podpisana situacija, obrac¢un del ipd.). Na e-racunu se je potrebno nedvoumno sklicevati
na prilogo. Na racunu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev racuna ($t. pogodbe, §t. javnega
narocila ipd.). Vsa spremljajoca dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice,
mora biti Citljivo podpisana in se posilja kot priloga rauna.
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POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
14. ¢len

Odgovorni predstavnik naro¢nika: David KLOBASA, zupan

Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika:  (Ime in priimek, e-naslov, tel. $t.)

Odgovorni predstavnik naro¢nika:

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: (Ime in priimek, e-naslov, tel. $t.)

OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA

15. €len
Naro¢nik se obvezuje:
- izvajalca zapisnisko uvesti v delo,
- izvedbo storitev, ki jih Zeli narociti, pravocasno predati izvajalcu skupaj s terminskim in finan¢nim planom
za prihodnji mesec.

Izvajalec jamci:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom,

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene
stroke in nacelu dobrega gospodarja in dobre prakse ter pravili rednega in zimskega vzdrzevanja cest,

- izvajati dela v skladu s podro¢nimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v
najmanjsi meri obremenjuje okolje,

- da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolo¢ajo veljavni predpisi,

- da bo imel na gradbiscu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naro¢nika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporo¢il naro¢niku najmanj tri dni pred
nameravano zamenjavo,

- da bo imel za delo ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrzevana in
skladna z zahtevami,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti
podpisane s strani izvajalca,

- da bo zavaroval in oznacil obmocje del v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naro¢nika,

- da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, zivljenje in zdravje ljudi,
mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

Izvajalec se obvezuje:
- da bo §¢itil interese narocnika,
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- izvajati dela po narocCilu naro¢nika, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki
urejajo podrocje investicije, ki je predmet te pogodbe,

- v primeru nedoseganja rokov doloCenih v terminskem planu pospesiti dela s pove¢animi tehni¢nimi in
kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega delovnega Casa;

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni
promet ¢im bolj nemoteno ves Cas del, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strosek izvajalca,

- pred zacetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in ¢e bo to potrebno, ter po potrebi za to pridobil
ustrezna soglasja,

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

- da bo na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo materiala od
izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi ter na lastne stroske poskrbel za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zas¢ito obmocja del,

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08),
ki veljajo za tovrstne investicije, uposteval in predlozil naro¢niku vse potrebne dokaze o hranjenju,
prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse
morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

- da bo vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih ter nac¢inu ravnanja z njimi, ki jo bo mesecno, skupaj z obra¢unom dostavljal
narocniku, po zakljucku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
- da bo uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne
listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo
(Uradni list RS, st. 88/05, 97/06) ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se
tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali
evropsko tehni¢no soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi
in slovenskimi standardi,

- vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam narocnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim
predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne ateste, certifikate, porocila, slovensko
tehnicno soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrZevanje in ostalo dokumentacijo,

- omogociti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim
omogociti normalno funkcioniranje,

- da bo na osnovi pisnega narocila pooblas¢ene osebe narocnika opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,
- izvesti v skladu s 653. ¢lenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodloZljivo nujna,
da se prepreci vecja Skoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za
zivljenje ljudi in ostalega premozenja;

- da ne bo zacel z nepredvidenimi deli do potrditve naro¢nika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve
oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

- izrociti dokazila (ateste, certifikate,...) o vgrajenih materialih,

- naro¢nika pisno obvestiti dokoncanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

- da bo vse posSkodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine
popravil na lastne stroske,

- naro¢niku sproti izrocati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti,
certifikati, porocila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene
materiala, opreme in proizvode,

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega pregleda v pogodbeno
dolo¢enem roku,
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- koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoje¢ih komunalnih vodov z mnenje-dajalci oz.
upravljalci,

- vse poskodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzro¢ene s svojim delom, popraviti na lastne
stroske,

- poskrbeti za vsakodnevno prevoznost ceste, ko bo zakljucil z delom,

- da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naro¢nika ne bo zahteval dodatnega placila,
- pri obnovi ceste upostevati zahtevo skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t.
112/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15-ZIN-3 in 51/17),

- po vsakokratnem koncanju del odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje odstrani
in ocisti odpadke ter obmocje del in vozisca ustrezno uredi.

Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves Cas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za
opravljanje svoje dejavnosti kot jih doloca veljavna zakonodaja.

FINANCNA ZAVAROVANJA

16. ¢len
Izvajalec je dolzan naro¢niku predloziti finan¢na zavarovanja dolocena v dokumentaciji v zvezi z javnim
naroc€ilom in sicer:

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v petih (5.) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani narocnika,
narocniku izro€iti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev kot finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Finané¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih - v primeru izvajal¢evega odstopa od pogodbe pred ali
med izvedbo pogodbenih obveznosti po izvajalcevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi,

- v primeru nepravocasnega oz. neazurnega izvajanja pogodbenih obveznosti po terminskem planu,

- za poravnavo strosSkov in skode, ki bi nastala z nepravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Visina finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znasa 5 % pogodbene vrednosti
te pogodbe brez DDV, kar znasa EUR.

17. ¢len
Zavarovanje odgovornosti za §kodo
Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za skodo, ki
bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti $kodo zaradi
malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri ¢emer viSina letne
zavarovalne vsote ne sme biti niZja od 50.000 eurov.

Veljavno polico - Zavarovanje odgovornosti za Skodo mora izvajalec naro¢niku predloziti v roku najkasneje
15 dni od podpisa pogodbe.
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KONCANJE DEL, PREGLED IN KONCNI PREVZEM

18. ¢len
Izvajalec je dolzan datum zakljucka pogodbenih del vpisati v gradbeni dnevnik in izvesti vse, kar je
potrebno za interni pregled. Gradbeni dnevnik mora biti zaklju€en (podpisan) tudi s strani predstavnika
narocnika.

Interni pregled se izvede najkasneje v osmih (8.) dneh po izteku pogodbe. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti na internem pregledu se le te zapisniS$ko zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu doloci
rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec je dolzan naroCnika pisno obvestiti o odpravi
pomanjkljivosti. Izvajalec mora najkasneje na internem pregledu predati naro¢niku vso potrebno
dokumentacijo.

O primopredaji izvedenih del in dokumentacije sestavijo pooblas¢eni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik o prevzemu, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume zacetka in zakljucka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne narave;

- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen.

Najkasneje ob primopredaji je dolzan izvajalec predati naro¢niku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se
nanasa na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehni¢ne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrzevanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, dolocene z
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila (gradbeni dnevnik, knjiga obracunskih izmer...).

Zakljucek pogodbenih obveznosti je uspesno opravljen interni pregled in odpravljene vse evidentirane
pomanjkljivosti, opravljen kon¢ni obracun in podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del.

Rok za dokoncanje del se lahko sorazmerno podaljSa ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi
pogodbe ni bilo mozno predvideti.

Visja sila nastopi, ¢e zaradi vremenskih razmer ni mozno izvajati del ve¢ kot 5 dni nepretrgoma, v primerih,
ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upraviCenost podaljSanja roka za
dokoncanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naro¢nika.

V primeru, da materiala iz kakr$nihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec

v

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolzan nemudoma obvestiti
narocnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dneh od nastanka
razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljSanje, sicer podaljSanja ne more vec
zahtevati. Podaljsanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.
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KONCNI OBRACUN

19. ¢len
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po internem pregledu, morebitni odpravi pomanjkljivosti in
primopredaji del zacneta z izdelavo kon¢nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajsSem moznem roku,
najkasneje pa v petnajstih (15) dneh po primopredaji del.

Ce katera od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
Podpisejo ga predstavniki naro¢nika in predstavniki izvajalca, imenovani po pogodbi.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI 1ZVAJALCA
20. ¢len

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto
vgradnje le-te. Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale do
prevzema opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer mora
zagotoviti splosni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material.

Izvajalec je dolzan na poziv naroc¢nika in na svoj racun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake pri izvedbi
del, ki so predmet te pogodbe, materialu in opremi in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe
kvalitete dobavljenega materiala, opreme ter nestrokovne vgradnje le-te, ki se pokazejo do primopredaje
del.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja upraviden
odpraviti naro¢nik, na racun izvajalca ali odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naro¢nik v primeru
odprave napak po tretji osebi zaracuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroskov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naro¢nik izbirno
pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniza vrednost teh del ali
izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

POGODBENA KAZEN
21. ¢len

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Ce izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 3. &lena, mora pladati naro¢niku pogodbeno kazen v
visini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar najve¢ 10 % skupne
pogodbene vrednosti brez DDV. Ce vrednost pogodbene kazni preseze 10 %, ima naro&nik pravico odstopiti
od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naroc¢nik zara¢una pogodbeno kazen v
visini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan Ze med izvajanjem
del.
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V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaSa
pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Narocnik ima
pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe,
ne glede na nastanek Skode.

Ne glede na placilo pogodbene kazni, ima naro¢nik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe,
kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplacilo celotne Skode, ki nastane kot
posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obracunava (tece) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.
Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del te¢e do dneva dokoncanja del, glede katerih je po
terminskem planu izvajalec v zamudi.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom S$kode naro¢niku.
Povracilo tako nastale Skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku.
Povracilo tako nastale skode bo naro¢nik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ce bi po ugotovitvi naroénika ugotavljanje visine dejanske $kode povzroilo nesorazmerne strogke, se
odSkodnina odmeri pavsalno, in sicer v visini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec v primeru zamude prevzame tudi placilo materialnih stroskov nadomestnih objektov, v katerih bo
Sola izvajala pouk v Casu gradnje.

Naro¢nik premij za pred¢asno koncanje del ne priznava.

22. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude
Naro¢nik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni
zapisnik. S tem se Steje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naro¢nik dejstvo
morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do koncnega
obracuna ali do roka, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor do kon¢nega obracuna ni
prislo. V tem roku mora naro¢nik pogodbeno kazen tudi obracunati.

23. ¢len

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe
Naroc¢nik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh
po odstopu od pogodbe.
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24. ¢len

Obracun pogodbene kazni
Za uveljavljanje pogodbene kazni narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati v
osmih (8) dneh od izstavitve.

Naroc¢nik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obracuna najkasneje ob
kon¢nem obracunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor ni bil narejen.

PODIZVAJALCI
25. ¢len

Izvajalec je dolzan vsa dela izvrSiti sam, s svojimi delavci in materialom, razen s tistimi podizvajalci, ki jih
je vkljucil v javno narocilo, na podlagi katerega se sklepa ta pogodba. Izvajalec sme podizvajalca po lastni
izbiri vkljuéiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naro¢nika, s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi, sicer se Steje, da naro¢nik ni dal soglasja za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naro¢nik da soglasje za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred
podpisom aneksa k tej pogodbi izro€iti naro¢niku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢no Stevilko, davéno §tevilko in transakcijski racun)

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno placilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejSnjega odstavka tega Clena zavezal, da bo pogodbe o
odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem narocnika.

26. ¢len

Podatki o podizvajalcih:

Podatki o podizvajalcu
(naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna Stevilka in transakcijski racun, zakoniti zastopnik)

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3, zahteva
neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje
naroc¢nika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3
zahteval neposredna placila, se Steje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblas¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna predloziti soglasje, na podlagi katerega
narocnik namesto izvajalca poravna podizvajalcevo terjatev do izvajalca,
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- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji prilozi racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je narocnik obvezan izvrsiti neposredno placilo
podizvajalcu.

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o0 morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vklju€iti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuditve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in
Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne
vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. Clena ZJN-3.
Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, e
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ce neposredno plagilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem ¢lenom, mora naro¢nik od glavnega izvajalca
zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od placila koncnega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila. (¢len se uporabi le v primeru, da
bo izvajalec izvedel narocilo s podizvajalcem).

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
27. ¢len

Izvajalec odgovarja za vso neposredno Skodo, ki nastane naro¢niku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega
dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do njihove
polne vrednosti do izrocitve objekta naro¢niku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi
nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrocja graditve za Skodo, ki
bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Naro¢nik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrSne odgovornosti do izrocitve del. Morebitne

odskodninske zahtevke pa bo naro¢nik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police.
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ODSTOP OD POGODBE
29. ¢len

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih ¢e:

- z deli ne more priceti po krivdi naro¢nika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,
- se dela prekinejo po krivdi naro¢nika,

- naro¢nik zamuja s placilom situacij za vec kot 30 dni od zapadlosti.

Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe, Ce:

- izvajalec po pisnem pozivu narocnika in dodatnem roku ne pri¢ne z deli ali z njimi po prekinitvi ne
nadaljuje;

- izvajalec naroc¢niku ne predlozi veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za Skodo v roku najkasneje
15 dni od podpisa pogodbe;

- izvajalec zamuja z deli za ve¢ kot 20 dni po terminskem planu;

- naro¢nik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, izvajalec pa napak ne
odpravi;

- izvajalec brez soglasja naro¢nika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krsi dolocila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za ve¢ kot 30% po
terminskem planu,

- izvajalec krsi dolocila veljavne Uredbo o zelenem javnem narocanju,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v razpisni dokumentaciji,

- izvajalec krsi druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

- je v ¢asu oddaje javnega narocila bil izvajalec v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga naro¢nik moral
izkljuciti iz postopka javnega naroCanja, pa s tem dejstvom naroc¢nik ni bil seznanjen v postopku javnega
narocanja;

- javno narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-
3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢lenom PDEU ugotovilo Sodis¢e Evropske unije;

- iz drugih razlogov na strani naro¢nika.

Odstop od pogodbe lahko naro¢nik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve oziroma
krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna. Opomin mora biti
izvajalcu poslan pisno ali na elektronski nacin. Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko druga pogodbena
stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali
razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naroc¢nik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem ¢lenu v primeru zaéetka enega od
postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

RAZVEZNI POGOJ
30. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniCi v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okolis¢in:

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je sodi§¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v Casu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

- placilom za delo,
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- delovnim ¢asom,

- pocitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi
odlocitvami izre¢ena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve naro¢nika s krSitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil naroc¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce obstaja krsitev
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe,
s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kriitev. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov za
podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zadosScajo, lahko izvajalec zamenja
podizvajalca v roku, ki ga bo dolocil naro¢nik in ne sme biti dalj$i od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3,
ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem ne
pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e
jih bo, pa bo naroc¢nik ocenil, da ti ukrepi ne zadoscCajo, ali e izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal
novega podizvajalca ali ¢e bo naro¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega
podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naro¢nika s krsitvijo in
do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo
javnega narocila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe naro¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali
bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da
narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krSitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega naroc€ila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo
naro¢nik obvestil izvajalca.

Ce naro¢nik v 60 dneh od seznanitve s kr$itvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je
pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.

UPORABA PRAVA
31. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugace urejena,
uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na podrocju obligacijskih razmerij in doloc¢il gradbenih
uzanc.

KONCNE DOLOCBE
32. ¢len

Pogodba je nicna, v kolikor kdo v imenu ali na racun izvajalca predstavniku naro¢nika obljubi, ponudi ali
da kaksno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodne;jsimi pogoji ali
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- opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku naro¢nika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali
posredniku.

Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakr$negakoli darila ali placila v denarju ali kakem drugem dragocenem
predmetu posredno ali neposredno.

33. ¢len

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skusali reSevati sporazumno. Ce spora
na ta nacin ne bo mozno resiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali resiti morebitni spor iz te pogodbe z
mediacijo in drugimi alternativnimi nacini reSevanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo mogoce, je za reSevanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodisce.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglasali s
predlozitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno reSitev sporov imenuje naroc¢nik skupino
sestavljeno iz predstavnikov narocnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih ¢lanov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove
pravne naslednike.

34. ¢len

Kakrsne koli spremembe te pogodbe so mozne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

35. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v §tirih (4) enakih izvodih in pri¢ne veljati, ko jo podpiSeta predstavnika obeh
pogodbenih strank in ko izvajalec predlozi naro¢niku kopijo police zavarovanja odgovornosti za §kodo,
skladno s 14. ¢lenom GZ.

Vsaka pogodbena stranka prejme dva (2) izvoda te pogodbe.

16



Ob¢ina Sveta Trojica
v Slovenskih goricah

36. ¢len

Veljavnost pogodbe je do roka opravljenega koncnega obracuna, to je najkasneje v petnajstih (15.) dneh po
primopredaji del

St. zadeve: 430-4/2025-

St. pogodbe naroénika: /2025 St. pogodbe izvajalca:
Narocnik: Izvajalec:

Obc¢ina Sveta Trojica v Slov. goricah

Kraj in datum: Kraj in datum:

Sveta Trojica v Slov. goricah, ,

Podpisnik: Podpisnik:
David KLOBASA

ZUPAN DIREKTOR
Zig in podpis: Zig in podpis:
Priloge:

- Ponudbeni predrac¢un (Obrazec 13)
- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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