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1 1ZHODISCA

Postopek CPVO je predpisan z Zakonom o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 — ZDU-
10, 78/23 — ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 — ZOPVOOV) (77.-87. ¢len) in Zakonom o ohranjanju narave
(ZON) (Uradni list RS, §t. 96/04 — uradno precis¢eno besedilo, 61/06 — ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14,
21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 — ZDeb, 105/22 — ZZNSPP in 18/23 — ZDU-10) (101., 101.a-101.f
c¢len) ter podzakonskimi akti s podrocja CPVO:

e Uredba o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Uradni list RS, st. 73/05 in 44/22 — ZV0-2),

e Uredba o posebnih varstvenih obmo¢jih (obmogjih Natura 2000) (Uradni list RS, st. 49/04,
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 — popr., 39/13 — odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18),

e Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana, programa,
nacrta ali drugega sploSnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje (Uradni list RS, §t. 9/09 in 44/22 — ZVO-2) ter

e Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
obmodja (Uradni list RS, $t. 130/04, 53/06, 38/10in 3/11).

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-3) doloca, da morajo regije pripraviti in sprejeti
regionalne prostorske plane (krajSe RPP) do konca leta 2026 (1. 1. 2027). RPP velja za strateski
prostorski akt, s katerim se drZava in obcine dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne
razvojne regije in dolocijo bistvene razvojne priloZnosti in usmeritve za nadaljnji razvoj.

ZUreP-3 je v 69. ¢lenu dodatno dolodil, da se postopek celovite presoje vplivov na okolje (krajse CPVO)
cit. »izvede za vse strateske prostorske akte« ter cit. »da se obseg in vsebina okoljskega porocila
prilagodita obsegu in vsebini prostorskega strateskega akta«.

2 NAMEN IN CILJ NALOGE

Namen in cilj naloge je izdelati Okoljsko porocilo za Regionalni prostorski plan za razvojno regijo
Podravje. Zunanji izdelovalec s tem namenom izdela naslednja gradiva v postopku CPVO:

e izdela Okoljska izhodisca,

e za potrebe osnutka RPP izvede Vsebinjenje,

e jzdela osnutek OP za RPP z dodatkom za naravo,

e izdela predlog OP za RPP z dodatkom za naravo,

e pripravi potrijeno OP za RPP za objavo v prostorskem informacijskem sistemu.

Obmocje razvojne regije Podravje obsega 41 obcin, in sicer Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik,
Dornava, Duplek, Gorisnica, Hajdina, Hoce — Slivnica, Jursinci, Kidricevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na
Pohorju, Majsperk, Makole, Maribor, Markovci, MiklavZ na Dravskem Polju, Oplotnica, Ormoz, Pesnica,
Podlehnik, Polj¢ane, Ptuj, Race — Fram, Ruse, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sredisce ob Dravi,
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Starse, Sveta Ana, Sveti Andraz v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaz, Sveta
Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Sentilj, Videm, Zavr¢ in Zetale.

Izdelovalec pri izvajanju naloge poleg predpisov, ki dolocajo izdelavo Okoljskega porocila uposteva
tudi:
1. Dolocbe ZUreP-3 glede regionalnega prostorskega planiranja;
2. Izhodiséa za pripravo RPP razvojne regije Podravje, objavljena v prostorskem informacijskem
sistemu;
3. Usmeritve za izdelavo Okoljskih porocil za regionalne prostorske plane (ZaVita d.o.o., september
2023).

Drugo:

Celotno nalogo, v vseh fazah postopka, vse predloge in resitve je potrebno usklajevati z naro¢nikom in
izdelovalcem RPP. Narocniku svetuje pri odlocitvah glede prostorskega razvoja v regiji. V kolikor pride
do morebitnih zapletov priizdelavi OP, se izvajalec nemudoma posvetuje z naroc¢nikom.

3 VSEBINA NALOGE

Vsebino okoljskega porocila dolo¢a Uredba o okoljskem porocilu in podrobnejSem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Izdelovalec izdela Okoljsko porocilo vzporedno z osnutkom
RPP in ob upostevanju predhodnih korakov v postopku CPVO.

Okoljsko porocilo mora obravnavati okoljske vidike ter pri tem upostevati varovana, varstvena in
degradirana obmocja, ki so pomembna pri nacrtovanju prostorskih ureditev in vrednotenju vplivov na
okolje. Okoljsko porocilo vklju€uje tudi Dodatek za naravo.

OP za RPP mora vsebovati informacije dolocene v 6. ¢lenu Uredbe o okoljskem porocilu in
podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje.

Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmocja
(krajSe Dodatek za naravo) mora vsebovati informacije, ki so doloc¢ene v Prilogi 8 Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmogja.

Pri izdelavi OP za RPP in Dodatka za naravo se upoStevajo okoljska izhodis¢a in vsebinjenje kot
predhodni fazi postopka CPVO.

4 REZULTATI NALOGE

Izdelovalec naloge bo kot rezultat naloge oddal OP za RPP za obmocje razvojne regije Podravje.
Izdelava OP za RPP vkljuCuje naslednje vmesne rezultate:

e  Okoljska izhodisca,

e Vsebinjenje,

e  osnutek OP za RPP z dodatkom za naravo,

e predlog OP za RPP z dodatkom za naravo,

e  OP za RPP za javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu.
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Izdelovalec mora vsa gradiva v postopku CPVO napisati v pravilnem slovenskem jeziku, v skladu z

nomotehnic¢nimi smernicami ter izdelati skladno s Tehni¢nimi pravili za pripravo strateskih prostorskih

aktov v digitalni obliki in na nacin, ki naro¢niku neposredno omogoca objavo na spletu (prilagojeno

standardom dostopnosti). Podatki morajo biti predani v odprti podatkovni obliki (npr. .doc, .shp,

GeoJSON). Ob vsaki fazi mora narocnik gradivo predhodno pregledati in potrditi. V primeru popravkov

izvajalec dostavi naroc¢niku v potrditev popravljeno gradivo. Naroc¢nik najkasneje v roku 10 delovnih

dni pregleda dostavljeno gradivo.

Vsa gradiva naroc¢niku odda v analogni in elektronski obliki.

Izdelava OP za RPP vkljucuje naslednje faze izdelave.

1.1zdelava Okoljskih izhodis¢ (do 15. 6. 2025)

Izdelovalec na podlagi ciljev varstva okolja, ciljev preprecevanja in zmanjSevanja
obremenjevanja okolja ter okvirov za programiranje, planiranje in nacrtovanje posegov v
okolje, izdela Okoljska izhodisca.

2.1zvedba vsebinjenja (do 1. 9. 2025)

Izdelovalec na podlagi potrjenih Izhodis¢ za pripravo RPP predhodno:

— preveri, kakSne so obstojece obremenitve okolja in kako se odrazajo v stanju okolja,
- opredeli potencialne pomembne vplive RPP, ki bi lahko povzrocili spremembe stanja
okolja ter

- preveri, ali okvirna vsebina RPP ustrezno naslavlja okoljske vsebine.

Izdelovalec na podlagi pregleda potencialno pomembnih vplivov na okolje ter glede na sprejete
evropske in nacionalne strateske okoljske dokumente in zakonodajo izdela predlog okoljskih
vidikov, ki se bodo podrobneje obravnavali v nadaljevanju CPVO.

Izdelovalec z deleZniki izvede interno in eksterno vsebinjenje. V okviru internega vsebinjenja
sodeluje z izdelovalcem RPP, v okviru eksternega vsebinjenja pa z drugimi udelezenci v okviru
postopka CPVO.

Izdelovalec izdela in odda Porocilo o vsebinjenju.

3.1zdelava osnutka Okoljskega porocila in Dodatka za naravo (do 30. 10. 2025)

Izdelovalec izdela osnutek OP in osnutek Dodatka za naravo ob upoStevanju vsebine in
natancnosti RPP, ob upostevanju strokovnih podlag, ki jih zagotovijo resorji za svoje podrocje
pristojnosti, ter ob upostevanju predhodnih korakov namenjenih izdelavi OP za RPP.
Izdelovalec po potrebi skladno s pridobljenim mnenjem o OP za RPP dopolni osnutek OP in
osnutek Dodatka za naravo.

Izdelovalec za potrebe javne razprave izdela povzetek osnutka OP za RPP.

Izdelovalec izdela predstavitev osnutka OP za RPP in osnutka Dodatka za naravo za javno
razpravo in na javni razpravi predstavi osnutek OP.
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4. l1zdelava predloga OP za RPP in pridobitev Odlocbe o sprejemljivosti vplivov RPP na okolje (do 1.
8. 2026)

e lzdelovalec sodeluje v javni razpravi in obravnava pripombe in predloge, zbrane v ¢asu javne
razprave, in mnenja resorjev. Naroc¢niku predlaga, ali in na kaksen nacin se ti upostevajo.

e lzdelovalec sodeluje z izdelovalcem RPP pri izdelavi osnutka Stalis¢ do pripomb in predlogov k
osnutku RPP iz javne razprave.

e lzdelovalec na podlagi pridobljenih predlogov in pripomb javnosti ter mnenj resorjev izdela
predlog OP za RPP z Dodatkom za naravo.

e  Poizdaji Odlo¢be o sprejemljivosti vplivov RPP na okolje izdelovalec OP za RPP z Dodatkom za
naravo pripravi za javno objavo v prostorskem informacijskem sistemu.

5 OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Narocnik izbranemu izvajalcu preda na zahtevo izvajalca vso gradivo in podatke, ki se izkazejo za
potrebne.

6 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

V postopku priprave RPP mora izdelovalec sodelovati s pripravljavcem RPP in izdelovalcem RPP pri
usklajevanju vsebin RPP ter svetovati pri odlocitvah glede prostorskega razvoja v razvojni regiji.
Predvideni so koordinacijski sestanki na obdobje 14 dni, ki se uskladijo med naro¢nikom in izvajalcem.

Naloge izvajalca so Se:

1. Aktivno in sprotno sodelovanje na vseh sestankih z naro¢nikom, nosilci urejanja prostora in
izdelovalcem RPP. Stevilo prisotnosti s to nalogo ni definirano in tudi ne bo predmet aneksov k pogodbi.
2. Prisotnost in predstavitev na sejah organov regije (razvojni svet regije in svet regije), kjer bodo
obravnavane strokovne podlage in gradiva RPP (vsaj 1x letno).
3. Zagotavljanje participativnega nacrtovanja (npr. vklju¢evanja prebivalcev prek delavnic ali
digitalnih platform).
4. Upostevanje nacel:

. Nicelne neto pozidave, kot izhaja iz Strategije EU za tla do leta 20302. To pomeni, da

se ga uposSteva pri izdelavi OP in RPP ter predlogu ukrepov za prostorski razvoj v regiji.
Predlagati mora prostorske resitve za zmanjsSanje neto Sirjenja pozidanih povrsin.

. "do no significant harm", pri ¢emer se bo ocenjevala morebitna bistvena skodljivost
ukrepov na Sest okoljskih ciljev po EU taksonomiji3.
. krepitev podnebne odpornosti regije s poudarkom na izpostavljenosti podnebnim
tveganjem ter prilagoditvenih ukrepih v skladu s smernicami Evropske komisije za obdobje
2021-20274.

5. Izdelava rednih porocil o poteku izdelave RPP, ki jih potrdi narocnik in so podlaga za izplacila

po pogodbi.

6. Prisotnost na vseh javnih obravnavah v ¢asu javne razgrnitve.

7. Obdelava in vrednotenje predlogov in pripomb ter priprava stalis¢ do pripomb z javne

razgrnitve in javnih obravnav.
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8. Izdelovalec uporablja sodobna geoinformacijska orodja, ki omogocajo prostorske analize.
9. Izvajalec nosi vse svoje stroske in obveznosti izdelave (tiskane verzije, potni stroski ipd.).
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