Mestna ob&ina

MURSKA SOBOTA Sofinancira
BA Evropska unija
\ 4

Stevilka: 430-0050/2025-2 (173)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Predmet javnega narocila:
PRENOVA DELAVSKEGA DOMA

Postopek:
Narocilo male vrednosti

Pripravil:

Oddelek za gospodarske dejavnosti
Petra Fartek, dipl.upr.org.

Koordinatorka za podrog¢je javnih narocil

April 2025

Prenova Delavskega doma
Stran 1 od 107



VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JN

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE...........cuuuutuiineennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnns 4
2.1, Podatki 0 NAro€NiKU ........oooeiiiii e 4
2.2, Vrsta poStOPKa iN ODJaVa.......uiiiiiiiii e 4
2.3, Predmet NaroCila...... oo e 4
2.4, Nacinin rok za predloZitev ponUAD ........oouiiiiii e 8
2.5. Informacije v zvezi z odpiranjem PonUAD ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 9
2.6.  Pravna podlaga.........oooiiiiiiiiiiii e 9
2.7.  NaCin priprave PONUADE .........uie e 10
2.8, JEZIKV PONUADI ... e 13
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na ponudbo, mora biti obvezno napisana v
SIOVENSKEM JEZIKU.....ceeeie ettt e e et e e e e et e e e e et e e e e et s e e e eeaaeeseannnaaeenes 13
2.9. Strodkizaizdelavo ponUdDE...........co i 13
2.10. Pojasnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila .............c...cceevuee 13
2.11. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.............. 13
2.12. Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti...............cccevunneeene. 13
2.13. Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi................cceiiiiiiii . 13
2.14. Rok placila in nadin obracunavanja...........c..uuiiiiiiiiii 14
2.15. Veljavnost pONUADE. ... e 14
2.16. Variantne PONUADE. ... e 14
2.17. (0e]aT0Te | o =T oY o1 =To [ - Tl U o PRSP 14
2.18. IzloCitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe
VLY=o T= TN T T o Yl 1= T 15
2.19. 4 18T oY Vo oYY F- 1o YA 15
2.20. Izkljucitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije.............ccccccee 16
2.21. Dopustne dopolnitve ponudb ........cccuuiiiii 16
2.22. Odlocitev 0 0ddaji NArOCila........uiiiiiiiii e 17
2.23. PreveriteV PONUADE ... ... 17
2.24. Dokazovanje pogojev za sodelovanje............uii it 17
2.25. Sklenitev pogodbe in dolocila ZINTPK ..o 18
2.26. ZahteVekK Za FeVIZIJO ....ceeeieiiiie e 19
2.27. Merila za izbiro najugodnejSega ponudnika..............uiiiiiiiiiiiiiii 20
2.28. ESPD _VSak SKIOP POSEDE] ..uieiieiiii e 20
2. SESTAVNI DELIPONUDBE ......ccctiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e eeeeeeeeeeees 21
3. RAZLOGI ZA IZKLIUCITEV ...ttt ettt ettt eateeeaeeenaeeeneea 23
4. POGOJI ZA SODELOVANIE. ... .uuuuuuuuuuununnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnsnsssssnsnssnsssnsnnnnnnnnssnnnnnnnnnnnnnns 27
Y N o Y Y SR 28
SKLOP 2 SANACIHA STREHE ...t e e e a e e e e e e e eeeeen s 28
SKLOP 3 SANACIJA STAVBNEGA POHISTVA. ... .ottt 28
LT O 131 27 7 OSSP 33
TR I (031 3 ) SRR 33
LT (0131 3 PSR 36
L S (0131 3 PP 40
s TR (52 41
LU TR (021 3 SR 43
2R (52 ) 44
R T (52 47
L TR (051 3 ) SR 50

Prenova Delavskega doma



510 (OBR-9 ) ittt e e e e e e
5.11.VZOREC POGODBE (0513 10 ) PP

Prenova Delavskega doma



POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/2015 in 14/18, 121/21, 10/22,
74/22 - odl. US, 100-22 - ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3) in na podlagi obvestila o
javnem narocilu po postopku oddaje narocila male vrednosti, v skladu s 47. ¢lenom ZJN-3, Mestna
obcina Murska Sobota vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z dokumenti v zvezi z oddajo
JN predlozijo ponudbe za »Prenova Delavskega domax.

Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem e-JN na splethem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 .

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. Podatki o narocniku

Naroc¢nika javnega narocila sta : Mestna obcina Murska Sobota, KardoSeva ulica 2, 9000 M. Sobota,
matic¢na Stevilka: 5883172000, davcna Stevilka: SI132339828.

Sredstva za javno naroCilo so zagotovljena v proraCunu Mestne obcine Murska Sobota na
proracunski postavki 18021005 Prenova Delavskega doma, konto 420402 rekonstrukcije in
adaptacije, OB080-23-0032 Prenova Delavskega doma..

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala
javnih narocil. Za vsebino dokumentacije so relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim
ponudnikom posreduje naroc¢nik preko portala javnih narocil. Vsa morebitna ostala pojasnila, ki
niso posredovana na zgoraj omenjeni nacin so zgolj informativhe narave in niso pravno
zavezujoca.

2.2, Vrsta postopka in objava

Za oddajo predmetnega javnega narocila se uporabi postopek oddaje narocila male vrednosti.
Javno narocilo se oddaja kot javno narocilo gradnje.

Javno narocilo je objavljeno na Portalu javnih narocil RS in na naslovu https://ejn.gov.si .

2.3. Predmet narodila
Predmet javnega narocila je Prenova Delavskega doma.
Narocilo je razdeljeno na 3 sklope.
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SKLOP 1 FASADA
SKLOP 2 STREHA
SKLOP 3 STVABNO POHISTVO

Splosni opis

Predmetna dokumentacija obravnava obstojeci objekt »Delavski dom, kateri je v katastru stavb
zaveden pod Stevilko 1880 in stoji na parceli st. 336/1, k.o. Murska Sobota. Na zahodni strani
obravnavanega objekta se nahaja objekt $t. 1879, (na parceli St. 338), kateri je bil zgrajen kot
prizidek k osnovnemu objektu Delavskega doma. Oba objekta sta funkcionalno in konstrukcijsko
locena. Objekt, katerega je nacrtoval arhitekt Feri Novak, predstavlja posebno kvaliteto v prostoru.
Zgrajen je bil leta 1936 kot klasi¢no grajena opecna zgradba. Iz tega leta so vecino tudi e vsi
konstrukcijski sklopi, zamenjana so bila le okna na vzhodni strani, to je ob Slovenski ulici. Tako so
fasadni zidovi toplotno neizolirani, okna so klasicna lesena dvojna, na strehi oz. stropu proti
podstresju pa ni izvedene toplotne izolacije. Iz tega vidika nobena od teh konstrukcij ne odgovarja
trenutnim zahtevam uredbe o ucinkoviti rabi energije. Prav tako do objekta ni omogocen dostop
funkcionalno oviranim osebam. Objekt je etaznosti K+P+3. V objektu se nahajajo predvsem
prostori mestne uprave Mestne obcine Murska Sobota, v delu pritli¢ja so prostori Upravne enote, v
prvem nadstropju pa sta dve pisarni v uporabi Stanovanjskega sklada. Vhod v objekt je omogocen
preko dveh vhodov z uli¢ne strani ter enega vhoda na dvoris¢ni strani objekta. Dostop do kleti je
preko zunanjega stopnis¢a na dvoris¢ni strani. Do nadstropij se dostopa preko dveh locenih
stopnis¢, kar je tudi edina vertikalna komunikacija v objektu. MO objektu na dvoris¢ni strani se
nahaja obstojeCa urejena zelenica in asfaltirano parkiris¢e. Na uli¢ni strani se v objekt vstopa
neposredno s plo¢nika pred objektom.

Terminski plan/ faze izvedbe

Predvidena je celovita prenova obravnavanega objekta (izvedba toplotnoizolacijske fasade,
zamenjava stavbnega pohistva, zamenjava kritine, prenova strojnih in elektro instalacij) ter
dozidava vhodne avle in dvigala na dvoris¢ni strani objekta. Predvidi se prizidava vhodne avle in
dvigala. Vhodna avla, preko katere bo izveden dostop do predvidenega dvigala, bo zgrajena na
dvoris¢ni strani objekta. Predvideni dvigalni jasek se bo izvedel kot prizidek k obstoje¢emu
objektu z ureditvijo dostopov iz dvigal v posameznih etazah skozi obstojeCe okenske odprtine, ki
se bodo povecale oz. se bodo odstranili parapeti, ter s tem ne bo bistveno posegalo v obstojeco
nosilno konstrukcijo objekta. Prizidek vhodne avle bo pritlicen, dvigalo bo grajeno v vseh etazah
(klet, pritli¢je, 1.-3. nadstropje). Prizidek avle bo betonski z ravno streho. Ker se predvideva izvedba
sanacije celotnega obstojeCega objekta Delavskega doma kotu tudi prizidava avle in dvigala.

Zaradi istoCasne izvedbe posameznih sklopov prenove (1,2,3,4,5) obravnavanega objekta bo
moral izvajalec del posameznega sklopa v manjsi meri svoja dela usklajevati z drugimi sklopi
prenove, ki se dotikajo njegovega sklopa. Le te se bodo usklajevala vnaprej ter ne bodo bistveno
motila delovnega procesa izvajalca, usklajeval jih bo nadzornik in vodja projekta s sodelavci. Iz
tega vidika je tudi zacCetek del sklopov vseh sklopov istocasni. Izvajalec vsakega sklopa je dolzan
upostevati ta usklajevanja in jih prilagoditi svojemu delu, prav tako je vsak izvajalec dolzan
poskrbeti za varnost na gradbiS¢u pri svojih delih ter s tem posredno tudi za ostale. Investitor bo
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pripravil nacrt gradbisc¢a glede na posamezne sklope in pa ¢asovno sosledje izvedbe/ faze izvedbe
kot tudi delovanje objekta (objekt bo ves ¢as izvedbe prenove odprt), ki se ga morajo izvajalci
sklopov drzati. V kolikor bo izvajalec posameznega sklopa pretirano zamujal z izvedenimi deli
zaradi neupravicenih vzrokov in s tem onemogocal delo na ostalih sklopih drugim izvajalcem bo
finan¢no odgovarjal za nastalo $kodo.

SKLOP 1: SANACIJA FASADE OBJEKTA

Predvidena dela
Predvideva se izvedba toplotnoizolacijske tankoslojne kontaktne fasade. Glede na pridobljeno
kulturno varstvene pogoje ZVKD Maribor se na uli¢nih fasadah objekta predvideva izvedba fasade
debeline 5 cm, na dvoris¢ni strani pa 20 cm. Ob izvedbi toplotnoizolacijske fasade so na fasadnem
ovoju predvidena tudi naslednja dela:

e zamenjava zunanjih okenskih polic (sklop 3),

e odstranitev ter popravilo obstojeCega fasadnega ometa

e prilagoditev 0z. zamenjava stresnih obrob ob stikih z vertikalnimi povrsinami,

e prilagoditev 0z. zamenjava vertikalnih Zlebov,

e prilagoditev 0z. zamenjava vertikalnih strelovodov.

Garancije
e za kakovost izvedenih del 10 let,
e za skrite napake 3 leta
e zafasadni sistem 10 let
e zadobro in pravocasno izvedbo del: 60 dni po poteku pogodbe

Terminski plan/ faze izvedbe

Investitor je pripravil osnovni terminski plan izvedbe sklopa 1 in sicer se bo v prvi fazi izvedel
fasadni ovoj na uli¢ni strani v drugi fazi pa dvoris¢ni strani (predvsem zaradi usklajevanja z izvedbo
prizidave vhodne avle in dvigala) ter zamenjave stavbnega pohistva. Temu se bodo tudi prilagodili
dostopi v objekt ter ureditev gradbisca z morebitnimi cestnimi zaporami.

SKLOP 2: SANACLJA KRITINE OBJEKTA

Predvidena dela

Ker obstojeca streha ni toplotno izolirana se predvideva namestitev toplotne izolacije debeline 30
cm na tlak podstresja v delu objekta, kjer je izvedena dvokapna streha. Na delih objekta, kjer je
izvedena ravna streha je predvidena izvedba nove kompletne toplotnoizolativne stredne
konstrukcije v sestavi: parna zapora, toplotna izolacija, filc in kritina (folija).
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Na prizidku, kot tudi na ravni strehi obstoje¢ega objekta je predvidena izvedba ekstenzivne zelene
ravne strehe. Na delu objekta, ki je pokrit z dvokapno streho je predvidena zamenjava obstojece
plocevine z novo plocevino. Obstojeca nosilna lesena stresna konstrukcija se ohrani, predvidena je
le zamenjava posameznih dotrajanih delov.

Garancije
e za kakovostizvedenih del 10 let,
e za skrite napake 3 leta
e zakritino min. 20 let
e zadobro in pravocasno izvedbo del: 60 dni po poteku pogodbe

Terminski plan/ faze izvedbe

Investitor je pripravil osnovni terminski plan izvedbe sklopa 2 in sicer se bo v prvi fazi zamenjala
kritina na uli¢ni/ dvoris¢ni strani ter dvokapne strehe do meje obmogja, v drugi fazi ravna streha na
dvoris¢ni strani (predvsem zaradi usklajevanja z izvedbo fasade in postavitev fasadnega odra za
drugo fazo obnove fasade) ter v tretji fazi nad delom objekta UE — upravne enote. Temu se bodo
tudi prilagodili dostopi v objekt ter ureditev gradbis¢a z morebitnimi cestnimi zaporami.

SKLOP 3: SANACIJA STAVBENGA POHISTVA

Predvidena dela

S predmetno dokumentacijo se predvideva zamenjava vseh elementov stavbnega pohistva na
obravnavanem delu objekta, razen fiksne zasteklitve stopnis¢a na juzni fasadi objekta. Ta element
zasteklitve, vklju¢no z betonskimi sencili pred zasteklitvijo, je ohranjen v originalnem stanju in kot
tak predstavlja posebno vrednoto na uli¢ni fasadi objekta. Zaradi tega se, v skladu s smernicami
ZVKD, predvideva ohranitev tega elementa v originalnem stanju. Predvidena je restavracija
elementa zasteklitve ob sodelovanju strokovnjakov ZVKD MB. Vsi ostali elementi stavbnega
pohistva se zamenjajo. Predvidena je vgradnja okenskih elementov, ki bodo enakih dimenzij in
oblike kot obstojeci. Okna bodo izdelana iz macesnovega lesa, zunanji odkapniki so iz trdega
hrastovega lesa. Okenska krila morajo biti identi¢na zunanjim krilom obstojecih oken. Pred
pricetkom vgradnje se izdela vzorec, ki mora biti potrjen s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediscine Slovenije. Okna bodo izvedena z enojnimi krili, zastekljena s troslojno zasteklitvijo
(4+14+4+14+4 mm). Tako bodo nova okna s toplotno prehodnostjo celotnega okna U=0,90
W/m2K.

Garancije
e za kakovostizvedenih del 10 let,
e za skrite napake 3 leta
e zaoknamin. 10 let
e zadobroin pravocasno izvedbo del: 60 dni po poteku pogodbe
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Terminski plan/ faze izvedbe

Investitor je pripravil osnovni terminski plan izvedbe sklopa 3 in sicer se bo v prvi fazi zamenjalo
stavbno pohistvo na uli¢ni/ dvoris¢ni strani ter do meje obmogja, v drugi fazi pa na dvoris¢ni strani
(predvsem zaradi usklajevanja z izvedbo fasade in postavitev fasadnega odra za drugo fazo
obnove fasade). Temu se bodo tudi prilagodili dostopi v objekt ter ureditev gradbis¢a z
morebitnimi cestnimi zaporami.

2.4. Nacin in rok za predlozitev ponudb

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za en sklop, vec sklopov ali za vse sklope.
Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega narocila — ESPD« (v
nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno oznaceno, bo
naroc¢nik Stel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predracun navedel cene.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izkljucitev, ki so navedeni v teh
navodilih. Ostale zahteve narocnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, dolo¢ene v drugih delih
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za
posamezen sklop. Narocnik bo izbral najugodnejsega ponudnika na podlagi meril za izbiro za
posamezen sklop in oddal narocilo po posameznem sklopu.

Naro¢nik bo na podlagi pogojev in meril za posamezen sklop, dolo¢enih v razpisni dokumentaciji,
izbral ponudnika, s katerim bo
- sklenil pogodbo.

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si, v skladu s to¢ko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN:
PONUDNIKI, ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na splethnem naslovu https://ejn.gov.si, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v
aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblas¢en za oddajanje ponudb, ponudbo odda s
klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabelezi identiteto uporabnika in cas
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaze in izjavi voljo v imenu ponudnika
oddati zavezujo¢o ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika'). Z oddajo ponudbe je le-ta
zavezujoca za Cas, naveden v ponudbi, razen Ce jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred
potekom roka za oddajo ponudb.

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precidéeno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 —
OROZ631)
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Ponudba se Steje za pravocasno oddano, e jo narocnik pravocasno prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si . Za oddano se $teje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s
statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je
naroc¢nik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-
JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.
2.5. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolocena za javno odpiranje ponudb,
prikaze podatke o ponudniku, o variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni
ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoci dostop do dokumenta, ki ga ponudnik nalozi v sistem
e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cenag, v del »Predracunx.

2,6. Pravna podlaga

e Pravna po Zakon o javnem narocanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/2015, ZJN-3A, Ur.l.RS 14/2018,
121/21,10/22,74/22 - odl. US, 100-22 - ZNUZSZS in 28/23)

e Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, st. 43/2011, 5t.
60/2011-ZTP-D,63/2013, 90/2014-ZDU-1, 95/2014-ZIPRS1415-C, 96/2015-ZIPRS1617,
80/2016-ZIPRS1718, 60/2017,72/2019),

e Zakon o javnih financah (Uradni list RS, $t. 11/11 — uradno precis¢eno besedilo, 14/13 -
popr., 101/13, 55/15 - ZfisP, 96/15 - ZIPRS1617,13/18, 195/20 - odl. US in 18/23 - ZDU-10)

e Obligacijski zakonik (OZ-UPB Ur. L. RS, 5t. 97/2007, 64-16 — odl.US in 20/18 - OROZ631),

e Zakon o intergriteti in prepreCevanju korupcije (ZIntPK, Ur.l.RS, 5t. 69/2011-UPB2, 158/20,
3/22 ZDeb in 16/23 - ZZPri),

e Kazenski zakonik (50/2012-UPB, 6/16- popr, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21,
186/21, 105/22 -ZZNSPP in 16/23),

e Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur.l.RS, $t. 98/2004 - ZOPOKD-
UPB1, 65/2008 — ZOPOKD-B, 57/12),

e Zakon o gospodarskih druzbah (ZGD-1, Ur.l. RS, $t. 65/2009-UPB3, 83/2009 Odl., 33/2011,
91/2011, 100/2011, 32/12, 57/12, 44/13 - Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZposS,
158/20 - ZintPK-C, 18/21in 18/23 - ZDU-10) in

e Drugi veljavni predpisi, ki urejajo podrocje, na katerega se nanasa javno narocilo in druga
veljavna zakonodaja.
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2.7. Nadin priprave ponudbe

Na podlagi definicije sedme tocke prvega odstavka 2. ¢lena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski
subjekt, ki je predlozil ponudbo Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizi¢na
oseba, ki izpolnjuje vse naro¢nikove zahteve iz te dokumentacije.

Ponudba je lahko samostojna, skupna ali s podizvajalci.

Ponudnik kot potencialni izvajalec se z oddajo ponudbe strinja, da bo razpisna dokumentacija
vklju¢no s ponudbeno dokumentacijo, del pogodbenega razmerja med njim in naro¢nikom, ¢e bo
izbran v postopku oddaje javnhega narocila. Pogodbeno razmerje med naro¢nikom in izbranim
ponudnikom nastane s sklenitvijo pogodbe.

Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni
ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo
narocila.

Skupna ponudba je ponudba, v kateri nastopa vec gospodarskih subjektov (v nadaljevanju:
partnerjev), ki izpolnjujejo pogoje za ponudnika po tem razpisu. V razmerju do naro¢nika partneriji
neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega narocila. V primeru, da ponudbo predloZi
vec pogodbenih partnerjev, morajo predloZiti ustrezni akt o skupni izvedbi narocila (npr. pogodbo
o sodelovanju). Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega narocila mora biti razvidno naslednje:
- Kdo je nosilec posla pri izvedbi javnega narocila
- Poobilastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- Obseg posla (natan¢na navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik
in njihove odgovornosti,
- lzjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo
- lzjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s placilnimi pogoji iz te dokumentacije
- Navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naro¢niku neomejeno in solidarno.

Akt o skupnem nastopu mora ponudnik predloZit Ze pri oddaji ponudbe in ni predmet
dopolnjevanja ponudbe.

V primeru predlozZitve skupne ponudbe se tehni¢na in kadrovska sposobnost uposteva kot
seStevek partnerjev v skupni ponudbi.

V kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, mora predloziti
dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo narocila. Kot dokazilo mora predloZiti
zavezujoc< pravni akt, sklenjen za ta namen.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca, nastopajo tudi
drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je
pravna ali fizi¢tna oseba in za ponudnika, s katerim naro¢nik sklene pogodbo o izvedbi javnega
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naroCila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s
predmetom javnega narocila. V razmerju do naro¢nika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo
prevzetega narocila ne glede na Stevilo podizvajalcev.

Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati
celotnega javnega narocila.

Ponudnik, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
narocniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim narocnikom (ponudnikom), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe, v kolikor tega ne stori izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalci, mora ponudnik v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- prilozZiti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, Ce podizvajalec to zahteva in soglasje
ponudnika, da naro¢nik neposredno pla¢a podizvajalcu
- podizvajalsko pogodbo

V kolikor ponudnik pri oddaji ponudbe ne bo navedel zneska javnega narocila in vrsto del ki ga bo
oddal v podizvajanje, bo narocnik tako ponudbo izlocil.

Naro¢nik ponudnike opozarja na novejSo prakso prekrskovnega sodis¢a in DrZavne revizijske
komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno sodisCe iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik
ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec
priglasi podizvajalce, lahko storjen prekriek dajanja neresni¢ne izjave po peti tocki prvega odstavka
112. ¢lena ZJIN-3, za katerega je zagrozena tudi stranska sankcija izloCitve iz postopka javnega
narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naro¢nik vsako nominacijo novega
podizvajalca preveril z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je podan zakonski
dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepal.

Prav tako mora ponudnik, v primeru, da zamenja podizvajalca oziroma sklene pogodbo z novim
podizvajalcem v roku 5 dni po spremembi predloziti vse podatke, ki so zahtevani za podizvajalce.

Naro¢nik bo vsakega zamenjanega oziroma novega podizvajalca po podpisu osnovne pogodbe
preveril, ali izpolnjuje predpisane pogoje za podizvajalca in to potrdil izvajalcu. Podizvajalec ne
sme priceti z deli, dokler ne sklene pogodbe s svojim narocnikom (izbranim izvajalcem) in dokler

ga ne potrdi naroc¢nik.

Izplacilo podizvajalcem je obvezno le, ¢e podizvajalec zahteva neposredno placilo.
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo,
mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma
situacije s strani ponudnika neposredno placuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto ponudnika poravna
podizvajalevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji prilozi racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora naro¢nik od glavnega izvajalca zahtevati,
da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo
in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila. Ce glavni
izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naro¢nik na podlagi sedmega odstavka 94. ¢lena
ZJN-3 dolzan Drzavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke
prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Ponudnik mora predloZiti tudi izpolnjen obrazec OBR-4 za vse podizvajalce

Narocnik bo za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi s podizvajalci (zamenjava
podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) preden jih bo potrdil, zahteval predloZitev vse
dokumentacije, ki se zahteva za podizvajalce. V kolikor podizvajalci pogojev ne bodo izpolnjevali,
jih naro¢nik ne bo potrdil.

Ce ponudnik oziroma z njim povezane druzbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega
Zakona o gospodarskih druzbah) predloZijo ve¢ ponudb, bodo vse ponudbe takSnega ponudnika
oziroma povezanih druzb izlo¢ene iz postopka oddaje javnega narocila. Prav tako bodo iz postopka
oddaje javnega narocila izloCene vse ponudbe, pri kateri isti ponudnik oziroma povezane druzbe
nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugi¢ pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

Ce ponudnik oziroma z njim povezane druzbe odda(jo) samostojno ponudbo ali ¢e ponudnik
oziroma z njim povezane druzbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, taksen ponudnik oziroma z njim
povezane druzbe ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kaksno
vrednost del bi taksen ponudnik opravil kot podizvajalec, v drugi ponudbi. V takem primeru bodo
iz postopka oddaje javnega narocila izlo¢ene vse ponudbe, pri katerih nastopa isti gospodarski
subjekt.

Podizvajalci lahko sodelujejo pri ve¢ ponudbah hkrati.
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2.8, Jezik v ponudbi

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na ponudbo, mora biti obvezno napisana v
slovenskem jeziku.

2.9. Stroski za izdelavo ponudbe

Izbira ponudbe je izklju¢na pravica naro¢nika. Naro¢nik ne placa ponudnikom nobenih stroskov in
ne prevzema od$kodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali kasnejsimi opravili.
Naro¢nik tudi ne odgovarja za Skodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker njegova ponudba ni bila sprejeta
in v primeru, da naro¢nik v skladu z ZJN-3 ustavi postopek, zavrne vse ponudbe ali odstopa od
predmeta javnega narocanja.

2,10. Pojasnjevanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila

Narocnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakrsnokoli drugo vprasanje v
zvezi z narocilom $tel kot pravocasno, v kolikor bo na portalu javnih narocil zastavljeno pravocasno.

2,11, Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila

NarocCnik sme v skladu z 67. ¢lenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo narocnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji.
Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del
razpisne dokumentacije Stejejo tudi vprasanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narocil.
Narocnik bo po potrebi podaljsal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogocil upo3tevanje
dopolnitev.

2.12. Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za vsak sklop posebej

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe, kot pogoj za
veljavnost le-te, naro¢niku izrociti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v zahtevani obliki, glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, v skupni
visini 10% od pogodbene vrednosti (z vklju¢enim DDV), veljavno $e 60 dni dlje od datuma
dokoncanja pogodbenih del.

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, mora biti naro¢nik garancije
za dobro izvedbo del vodilni partner.

2.13.  Finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Za vsak sklop posebej

Izvajalec mora ob prevzemu del oziroma najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti finan¢nega
zavarovanja za dobro izvedbo del narocniku predati finan¢no zavarovanje za odpravo napak v
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garancijskem roku v zahtevani obliki, glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila, v skupni visini 5% pogodbene vrednosti (z vklju¢enim DDV), veljavno $e 60 dni po preteku
garancijskega roka.

2.14. Rok plaéila in nacin obrac¢unavanja
Narocnika bosta pogodbena dela placala 30. dan po uradno prejetem in potrjenem ra¢unu. Placilo
pri¢ne teci naslednji dan po prejemu ra¢una.
Isti placilni pogoji veljajo tudi za podizvajalce.

Izvajalec mora svojemu racunu obvezno prilozZiti racune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil.

2.15. Veljavnost ponudbe
Ponudba brez kakrsnihkoli popravkov ponudbenih cen mora veljati $e 3 mesece od roka za oddajo
ponudbe. Gospodarski subjekt, ki bo ponudil krajsi rok veljavnosti ponudbe, bo izkljucen iz
postopka oddaje javnega narocila.
V primeru vlozenega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z
izbranim ponudnikom oziroma drugacne odlocitve narocnika ali Drzavne revizijske komisije.

2.16. Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dopustne.
2.17. Ponudbenipredracun
Ponudnik izpolni vse postavke v Predracunu/Ponudbi na najve¢ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predracunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno
postavko ne vpise, se Steje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev
narocnika iz predmetne razpisne dokumentacije. Naro¢nik bo njegovo ponudbo izlocil.
V kolikor ponudnik vpise ceno ni¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezpla¢no.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroSke (stroSke dela, materialne in druge
potrebne strodke za izvedbo predmeta javnega narocila).

V primeru, da bo naro¢nik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril ocitne racunske napake, bo
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3.
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Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpise
skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR
se izraCuna samodejno.

V del »Predracun« pa nalozi datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost,
ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naloZen kot predracun v del »Predracung,
bosta razvidna in dostopna na javhem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in
dokumentu, ki je predlozen v delu »Predracung, kot veljavni stejejo podatki v dokumentu, ki je
predlozen v delu »Predracunc.

Ce bo ponudnik ponudil neobi¢ajno nizko ceno, bo naro¢nik ravnal skladno z dolocili 89. ¢lena
ZJN-3, preden bo taksno ponudbo zavrnil.

2.18. Izlocitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe
javnega narocila

Naroc¢nik si pridrzuje pravico do izlocitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali
odstopa od izvedbe javnega narocila, v skladu z dolocili 90. ¢lena ZJN-3.

2.19. Zaupnost podatkov

V skladu z ZJN-3 naro¢nik ni (ve¢) vezan na varovanje poslovne skrivnosti, kot jo pozna ZGD-1,
temvec se sklicevanje na poslovno skrivnost v delu ponudbe dopusca le, Ce jo je ponudnik tako
predloZil in oznacil. ZJN-3 torej dopusca le tiste poslovne skrivnosti, ki podlezejo subjektivhemu
kriteriju presoje in morajo biti kot take dolo¢ene vnaprej, v sami ponudbi.

Ponudnik mora v ponudbi navesti oziroma oznaciti informacije, ki predstavljajo poslovno
skrivnost. ZGD-1 doloca, da za poslovno skrivnost Stejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za
poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti.

V skladu z dolocili tretje alineje prvega odstavka 2. ¢lena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list
RS, 8t. 22/19) mora imetnik poslovne skrivnosti v danih okolis¢inah razumno ukrepati, da jo ohrani
kot skrivnost. Ponudnik mora zato sklep o doloéitvi poslovne skrivnosti predloZiti Zze v ponudbi.
Kot je pojasnila tudi ze DKOM (npr. sklep 3t. 018-348/2011) “Iz citiranega dolocila nedvomno izhaja,
da mora biti sklep pisen in da morajo biti z njim seznanjene vse osebe, ki so dolzne podatek
varovati, kar posledi¢no pomeni, da sklep ne more veljati za nazaj.”

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upraviceno oznacil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo
uporabljeni samo za namene javnega narocanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki
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bodo vklju¢ene v postopek oddaje javnega narocila s strani naro¢nika. Naro¢nik bo v celoti
odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov

Naro¢nik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni
dokumentaciji, ki bodo oznaceni s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja
za zaupnost podatkov, ki ne bodo oznaceni kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z
veljavnimi predpisi sodijo pod dav¢no tajnost ali varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da bodo kot zaupni ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo
pogojem, bo narocnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne.
Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napise »PREKLIC«, vpise datum in se
podpise. Ce ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, ne preklice zaupnosti, naro¢nik oznako
»ZAUPNOX« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Naro¢nik opozarja ponudnike, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki,
ki so v skladu z dolo¢bo drugega odstavka 35. ¢lena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega
blaga, storitve ali gradnje in koli¢ina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne
postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.

Osebni podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova obdelava bo izvedena skladno z dolocili 6.
¢lena Splodne uredbe EU o varstvu podatkov, vse v skladu z namenom izvedbe postopka oddaje
javnega narocila v skladu z dolocili ZJN-3.

2.20.  Izkljucitev ponudnikov, ki so sodelovali pri pripravi dokumentacije

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan s svetovalci ali katero koli osebo, ki je
pripravljala nacrt, specifikacije in drugo dokumentacijo, na katerega se nanasa predmetno javno
narocilo.

2.21. Dopustne dopolnitve ponudb

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo morajo predloZiti gospodarski subjekti,
nepopolne ali napa¢ne oziroma, ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naro¢nik
zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predlozi manjkajo¢e dokumente ali dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takSna zahteva popolnoma
skladna z naceloma enake obravnave in transparentnosti.

Naro¢nik bo v primeru formalno nepopolne ponudbe, v kolikor dolo¢enega dejstva ne bo mogel
sam preveriti, dopustil in omogocil dopolnitev take ponudbe v skladu z dolocili 89. ¢lena ZJN-3.
Ponudnik ne bo smel spreminjati skupne vrednosti ponudbe.

Ce ponudnik v roku, ki mu ga bo dolo¢il naro¢nik, ne bo ustrezno dopolnil ponudbe, bo naro¢nik
tako ponudbo izlocil.
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2,22, Odlocitev o oddaji narocila

Naro¢nik bo v roku petih dni po kon¢anem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega
ponudnika o sprejeti odlocitvi v zvezi z oddajo javnega narocila.

Odlo¢itev o oddaji narocila naroc¢nik sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb
in mora biti vsebinsko v skladu s 3. odstavkom 90. ¢lena ZJN-3.

Narocnik bo o vseh odlocitvah v zvezi s postopkom javnega narocanja obvestil ponudnike na
nacin, da podpisano odlocitev glede tega objavi na portalu javnih narocil.

2.23. Preveritev ponudbe

V kolikor bo narocnik ugotovil, da je izbrani ponudnik v ponudbi predloZil neresni¢na in zavajajoca
dokazila, je dolzan ponudnika izlo¢iti iz nadaljnjega postopka.

2.24. Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Ce ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugace dolo¢eno, zados¢a predloZitev skeniranih
zahtevanih dokumentov. Naroc¢nik si pridrzuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predloziti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila. Izjave so lahko predlozene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno
ne smejo odstopati od priloZzenih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s
strani ponudnika.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-
teh.

Ce obstaja naro¢nikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot
dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno nicesar, starost
dokumenta ni pomembna, odrazati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na
doloc¢eno oziroma zahtevano najvecjo dopusceno starost vedno odrazati zadnje stanje.

Vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku in je naro¢nik ne prevaja za tuje ponudnike. Tako
dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v
slovenski jezik. Predlozen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmaca.

Ponudniki s sedezem v tuji drzavi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedezem v

Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedeZzem v tuji drzavi morajo predloziti zahtevana ustrezna dokazila
pristojnih institucij.
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V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predloZiti zahtevanih
dokumentov, mora priloziti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega

pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloziti zahtevanih
dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedez ne izdaja takSnih dokumentov, lahko
ponudnik namesto elektronskega dokazila predlozi zapriseZzeno izjavo pri¢ ali zaprisezeno izjavo
ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drzavi, v kateri ima ponudnik svoj
sedez.

Kadar ima ponudnik sedez v drugi drzavi, mora v ponudbi, v obrazcu »Ponudba«, navesti svojega
pooblas¢enca(-ko) za vrocitve, v skladu z dolo¢bami Zakona o sploSnem upravnem postopku
(Uradni list RS, 3t. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V
kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolZnosti postavljen pooblas¢enec za
vrocitve.

Naroc¢nik si pridrZzuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot
na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referen¢ne posle, podatke o referennih poslih,
dokazila o kadrih, ipd.

2.25. Sklenitev pogodbe in doloéila ZIntPK

V skladu s Sestim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (ZIntPK,
Ur.l.RS, st. 69/2011-UPB2, 158/20, 3/22 ZDeb in 16/23 - ZZPri, v nadaljevanju ZIntPK) je izbrani
ponudnik dolzan na poziv naro¢nika, najkasneje pred podpisom pogodbe, predloziti izjavo ali
podatke o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu kandidata, vklju¢no z udelezbo tihih
druzbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloCbe zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, 3teje, da so povezane druzbe s kandidatom. Ce bo ponudnik predloZil lazno
izjavo, oziroma bo dal neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ni¢nost
pogodbe.

V skladu s 35. ¢lenom ZIntPK mora naro¢nik v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-
zasebnega partnerstva ali v postopku javnega narolanja, Ce ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo
pogodbe pridobiti pisno izjavo fizi¢ne ali odgovorne osebe poslovnega subjekta o tem, da fizi¢na
oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z
druzinskim ¢lanom funkcionarja na nacin, dolo¢en v prvem odstavku 35. ¢lena ZIntPK.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predlozil
skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
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Narocnik ne odgovarja za $kodo, ki bi jo utrpel ponudnik oziroma izvajalec, ¢e ne bi sklenil
pogodbe, oziroma je naro¢nik od nje odstopil zaradi razlogov na strani ponudnika oziroma
izvajalca.

Pogodba bo pripravljena v skladu z vzorcem pogodbe iz te dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila.

Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati in jo vrniti naro¢niku najkasneje v roku 5 dni po
prejemu pogodbe v podpis.

Ce se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, naroénik lahko steje, da je
odstopil od ponudbe

2,26, Zahtevek za revizijo

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (ZPVPJN Uradni list RS, 5t.
43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-11, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617,
80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019; ZPVPJN) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih
javnega naroCanja vlozi na vseh stopnjah postopka oddaje javnega narocila zoper ravnanje
narocnika, ki pomeni krsitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo
javnega narocila, razen, ¢e zakon, ki ureja oddajo javnih narocil ali ZPVPJN ne doloc¢a drugace. V
primeru, Ce je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja narocnika ogrozen javni interes, lahko vloZi
zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Racunsko sodis¢e Republike Slovenije,
organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprecevanje korupcije.

Pred oddajo ponudb je rok za vloZitev revizijskega zahtevka 10 (deset) delovnih dni od objave
obvestila o javnem narocilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokon¢anem
postopku ali popravku, Ce se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejSega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o
narocCilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila, ni dopustna, ¢e bi lahko vlagatelj ali drug
morebitni ponudnik preko portala javnih narocil naro¢nika opozoril na ocitano krsitev, pa te
moznosti ni uporabil. Steje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih
narocCil lahko opozoril na ocitano krsitev, Ce je bilo v postopku javnega narocanja na portalu javnih
narocil objavljeno obvestilo o naro¢ilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Ce oseba,
ki je vloZila zahtevek za revizijo, naro¢nika predhodno ni opozorila na ocitano krsitev, ali tega ni
storil drug morebitni ponudnik, s ¢imer je oseba bila seznanjena preko portala javnih narocil ali bi
lahko bila seznanjena, se Steje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega narocila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazlozen. Vlagatelj mora vloziti zahtevek za revizijo preko sistema
eRevizija.
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Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka
za revizijo in kontaktno osebo, ime narocnika, oznako javnega narocila ali odlocitve o oddaji
javnega narocila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega narocila, ocitane krsitve, dejstva in
dokaze, s katerimi se krditve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, e vlagatelj nastopa s
pooblas¢encem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega narocanja za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplacilu takse na racun ministrstva.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priloziti potrdilo o placilu takse iz 71. ¢lena ZPVPJN in sicer v
visini 2.000,00 EUR. Taksa se nakaze na racun Ministrstva pristojnega za javno narocanje, $t. 01100-
1000358802 - izvrsevanje proracuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem Stevilk
predstavlja Stevilko objave na Portalu javnih narocil.

2,27. Merila za izbiro najugodnejSega ponudnika

Merilo, ki se uporabi za oddajo narocila je najnizja ponudbena cena za vsak sklop posebej.
Izbran bo izvajalec, ki bo za izvedbo javnega narocila ponudil najniZjo skupno ceno brez DDV za
vsak sklop posebej ter bo izpolnjeval vse zahteve in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila.

Naro¢nik bo javno narocilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najvisje Stevilo tock za vsak sklop
posebej, izratunanih po naslednji formuli:

Tocke (T) = najnizja ponujena cena/ponujena cena ponudnika x 100

2,28, ESPD _vsak sklop posebej

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih
zahteva narocnik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na
zahtevo in brez odlasanja sposoben predloziti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za
izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predlozi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naro¢nikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih
narocil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoc¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
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http://www.enarocanje.si/_ESPD/

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD -
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujo¢ih pa nalozi v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD - ostali
sodelujoci«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml.
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri c¢emer se v slednjem primeru v skladu Splosnimi pogoji
uporabe sistema e-JN $teje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako veljavnost kot
podpisan.

Za ostale sodelujo¢e ponudnik v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD - ostali sodelujoci« priloZi
podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Pri izpolnjevanju obrazca ESPD mora gospodarski subjekt/ponudnik v Oddelku D navesti, ali
namerava oddati del javnega narocila v podizvajanje, kot to doloca 94. ¢len ZJN-3, in, Ce je to
znano, katerim gospodarskim subjektom. Pri tem je Oddelek D namenjen navedbi zgolj tistih
podizvajalcev, na katerih zmogljivosti se kandidat oziroma ponudnik_ne sklicuje, da bi izpolnil
pogoje za sodelovanje, ki jih je dolodil naroénik. Vsi gospodarski subjekti, na katerih
zmogljivosti se v skladu z 81. ¢lenom ZJN-3 sklicuje kandidat oziroma ponudnik, da bi izpolnil
pogoje za sodelovanje - tudi podizvajalci, so namrec navedeni ze v prejsnjem oddelku (Oddelek C).

V Oddelku C se gospodarski subjekt izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. clenom ZJN-3 sklicuje na
kapacitete drugih subjektov, da bi izpolnil naroénikove pogoje za sodelovanje. V primeru, da
na to vprasanje odgovori z »da, mora k ponudbi poleg svojega ESPD priloZiti tudi ESDP vsakega od
gospodarskih subjektov, na katerih kapacitete se sklicuje.

2. SESTAVNIDELI PONUDBE

Vsaka ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo in dokazila:

Zap. st. DOKUMENTACIJA, PREDLOZENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB

1. Ponudba - podatki o ponudniku (OBRAZEC 1)

Obrazec ponudbe na prilogi 5t. 1 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani
zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblas¢ene osebe (v tem primeru mora biti
ponudbi predloZeno pooblastilo).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentic

2. Podatki o partnerju (OBRAZEC 1A)

Obrazec ponudbe na prilogi $t. TA mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani
zakonitega zastopnika partnerja ali pooblas¢ene osebe (v tem primeru mora biti
ponudbi predloZeno pooblastilo).
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Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentic

Ponudbeni predra¢un (OBRAZEC 2)

Obrazec ponudbe na prilogi $t. 2 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani
zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblas¢ene osebe

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»predracunc

Izjava podizvajalca da bo dela opravljal sam (OBRAZEC 3)

V kolikor bo ponudnik dela opravljal sam, mora biti Obrazec 3 podpisan s strani
zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblas¢ene osebe.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentix.

Podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 4)

Obrazec $t. 4 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali pooblas¢ene osebe.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentix.

Pooblastilo za neposredno placilo naro¢niku (OBRAZEC 5)

Obrazec $t. 5 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika
podizvajalca ali pooblas¢ene osebe podizvajalca in sicer za vsakega od
podizvajalcev.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumenti.

Izjava ponudnika, da bo priskrbel finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti z vzorcem finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 6 ) ZA VSAK SKLOP POSEBEJ

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentix.

Izjava ponudnika, da bo priskrbel finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti z vzorcem finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti z vzorcem finanénega zavarovanja za odpravo napak
v garancijski dobi (OBRAZEC 7) ZA VSAK SKLOP POSEBEJ

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
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»Drugi dokumenti.

9. Izjava po 14. ¢lenu ZIntPK (OBRAZEC 8)
Obrazec $t. 8 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali pooblas¢ene osebe.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument nalozi v razdelek
»Drugi dokumenti.

10. Izjava o nepovezanosti - (OBRAZEC 9)
Obrazec $t. 9 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika
ponudnika ali pooblas¢ene osebe.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumenti.

11. Vzorec pogodbe (OBRAZEC ST. 10)
Obrazec 3t. 10 mora biti izpolnjen na mestih, ki jih izpolnjuje izvajalec in podpisan s
strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblas¢ene osebe.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentic.

12. V kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora priloziti tudi podizvajalsko

pogodbo, ¢e sodeluje s partnerjem pa akt o skupnem nastopu

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloZi v razdelek
»Drugi dokumentic.

3. RAZLOGIZA IZKLJUCITEV

A. NEOBSTOJ OBVEZNIH IZKLJUCITVENIH RAZLOGOV (prvi odstavek 75. élena ZJIN-3)

Naro¢nik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e pri
preverjanju v skladu s 77., 79 in 80 . ¢lenom ZJN-3 ugotovi ali je drugace seznanjen, da je bila
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v
njem, izreCena pravnomocna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
50/12 - uradno precis¢eno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21

in 105/22 - ZZNSPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1)
-— terorizem (108. ¢len KZ-1),
- financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1),
- 8Cuvanje in javno povelicevanje teroristi¢nih dejanj (110. ¢len KZ-1),
- novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),
- spravljanje v suzenjsko razmerje (112. ¢len KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),
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- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

- krsitev temeljnih pravic delavcev (196. ¢len KZ-1),

- goljufija (211. ¢len KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

- povzroditev stecaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),
- oSkodovanje upnikov (227. ¢len KZ-1),

- poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

- goljufija na Skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. ¢len KZ-1),

- neupravi¢ena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

- neupravi¢ena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),

- ponareditev ali unicenje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

- izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

- zloraba trga finan¢nih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

- zloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),
- pranje denarja (245. ¢len KZ-1),

- zloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. ¢len KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. ¢len KZ-1),
- davcna zatajitev (249. ¢len KZ-1),

- tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

- zloraba uradnega polozaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),

- oSkodovanje javnih sredstev (257.a ¢len KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. ¢len KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),

- hudodelsko zdruzevanje (294. ¢len KZ-1).

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izkljuditev«) za vse gospodarske subjekte
v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo izvedbe
javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vse dejanske (koncne) izvajalce
posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V kolikor

Prenova Delavskega doma

24



ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

Za potrebe preverjanja razloga za izkljucitev v E-Dosje naj ponudnik v delu Il ESPD -
informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta vpise EMSO njegovih oseb

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeza v Republiki
Sloveniji, v prijavi predlozijo izpis iz ustreznega registra, kakrsen je sodni register in izpis ni starejsi
od Stirih mesecev, $teto od roka za oddajo prijav, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za
oddajo prijav, Ce tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni
organ v drugi drzavi ¢lanici ali mati¢ni drzavi ali drzavi, v kateri ima sedez gospodarski subjekt, in iz
katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izkljucitev.

Ce drzava ¢lanica ali tretja drzava dokumentov in potrdil ne izdaja ali ¢e ti ne zajemajo vseh
primerov iz prvega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, jih je mogoce nadomestiti z zaprisezeno izjavo, e ta v
drzavi ¢lanici ali tretji drzavi ni predvidena, pa z izjavo dolo¢ene osebe, dano pred pristojnim
sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v mati¢ni drzavi te osebe ali
v drzavi, v kateri ima sedeZ ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).

B. RAZLOG ZA IZKLJUCITEV (drugi odstavek 75. élena ZJN-3)

Gospodarski subjekt mora imeti izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavcne
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finan¢no upravo, ki jih pobira davéni organ v skladu s
predpisi drzave, v kateri ima sedez, ali predpisi drzave narocnika, pri ¢emer vrednost morebitnih
neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znasa 50 eurov ali ve¢. Steje se, da
gospodarski subjekt nima izpolnjenih obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, ¢e na dan oddaje
ponudbe ni imel predlozenih vseh obracunov davénih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izkljuditev«) za vse gospodarske subjekte
v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo izvedbe
javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vse dejanske (kon¢ne) izvajalce
posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V kolikor
ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

C. RAZLOG ZA IZKLJUCITEV - negativne reference (a tocka cetrtega odstavka 75. élena ZJN-
3)

Gospodarski subjekt na dan, ko potece rok za oddajo ponudb, ni izlo¢en iz postopkov oddaje
javnih narocil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
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DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del Ill D: Razlogi za izkljuéitev«) za vse gospodarske
subjekte v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo
izvedbe javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vse dejanske (koncne)
izvajalce posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V
kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

D. RAZLOG ZA IZKLJUCITEV - b tocka cetrtega odstavka 75. ¢lena

Pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave ¢lanice ali tretje drzave pri Gospodarskemu
subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav njem ni ugotovil dveh
krsitev v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za
kateri bi mu bila s pravnomoc¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odlocitvami izreCena globa za
prekrsek.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del Ill D: Razlogi za izkljucitev«) za vse gospodarske
subjekte v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo
izvedbe javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vse dejanske (koncne)
izvajalce posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V
kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

E. RAZLOG ZA IZKLJUCITEV - a) tocka Sestega odstavka 75. élena ZJN-3

Ce lahko naro¢nik na kakrsen koli nac¢in izkaze krsitev obveznosti na podroéju okoljskega,
socialnega in delovnega prava, ki so dolo¢ene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij dolo¢ata Priloga X
Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del lll: Razlogi za izkljuditev«) za vse gospodarske subjekte
v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo izvedbe
javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vse dejanske (koncne) izvajalce
posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V kolikor
ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

F. RAZLOG ZA IZKLJUCITEV - b) tocka Sestega odstavka 75. clena ZJN-3

Ce se je nad gospodarskim subjektom zacel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja ali postopek likvidacije, ¢e njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali
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sodisCe, ali ¢e so njegove poslovne dejavnosti zaCasno ustavljene, ali Ce se je v skladu s predpisi
druge drzave nad njim zaclel postopek ali pa je nastal polozaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del Il C Razlogi za izkljuditev«) za vse gospodarske
subjekte v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo
izvedbe javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vse dejanske (koncne)
izvajalce posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V
kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

4. POGOJIZA SODELOVANJE

A. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti - prvi odstavek 76. ¢lena ZJN-3

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v
drzavi ¢lanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedez. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v
drzavah ¢lanicah Evropske unije doloca Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v
ustrezen poklicni register ALl Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v
ponudbi - ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, ne glede ne fazo izvedbe
javnega narocila, v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vsi dejanski (kon¢ni) izvajalci
posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi. V kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih
subjektov, tudi ti subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Narocnik si pridrZzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil
dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne
podatke, da lahko naro¢nik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.

V kolikor takSna preveritev ne bo mogoca, bo naro¢nik od gospodarskega subjekta zahteval
predlozZitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov oziroma primerljivega
dokazila.

Narocnik si pridrzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil
dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav.

B. Ekonomski in financni poloZaj - 6. odstavek 77. clena ZJN-3

Ponudnik/partner v zadnjih Sestih mesecih do objave tega javnega narocila ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega racuna.

DOKAZILO: Obrazec ESPD (v delu IV. pod tocko B., pod »Druge ekonomske in finan¢ne zahteveg,
navesti izjavo iz katere izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede neblokade transakcijskih
racunov v zahtevanem obdobiju).
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Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil
dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav.

Pogoj mora izpolniti ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci ne glede na fazo
izvedbe javnega narocila v kateri se vkljucijo v izvedbo javnega narocila, vsi dejanski (koncni)
izvajalci posla, ne glede na ¢len v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V
kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi ti subjekti katerih zmogljivosti
uporablja ponudnik.

C. Tehnicna sposobnosti gospodarskega subjekta (osmi odstavek 77. clena ZJN-3) - za
narodila gradenj: izvedba gradnje dolocene vrste
SKLOP 1 FASADA
Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let od objave tega narocila
uspesno izvedel najmanj eno referen¢no delo, ki se nanasata na ureditev fasade (novogradnja ali
sanacija) objekta, ki je vpisan v register kulturne dedi$¢ine, ima svojo ESD $tevilko in spada med
objekte s klasifikacijo CC-SI 122 ali CC-SI 126, v vrednosti najmanj 125.000,00 EUR brez DDV.

Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi izvajal funkcijo vodje gradnje po
GZ-1 inizpolnjuje pogoje skladno z GZ-1.

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je nominirani vodja gradnje v obdobju zadnjih petih let od
objave tega narocila bil imenovan kot vodja gradnje pri vsaj enem objektu, ki je vpisan v register
kulturne dedis¢ine, ima svojo ESD stevilko in spada med objekte s klasifikacijo CC-SI 122 ali CC-SI
126, v vrednosti najmanj 125.000,00 EUR brez DDV.

SKLOP 2 SANACIJA STREHE

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let od objave tega narocila
uspesno izvedel najmanj eno referen¢no delo, ki se nanasata na sanacijo kritine in spada med
objekte s klasifikacijo CC-SI 122 ali CC-SI 126, v vrednosti najmanj 125.000,00 EUR brez DDV.

SKLOP 3 SANACIJA STAVBNEGA POHISTVA

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let od objave tega narocila
uspesno izvedel najmanj eno referen¢no delo, ki se nanasata na sanacijo stavbnega pohistva
(novogradnja ali sanacija), ki je vpisan v register kulturne dedis¢ine, ima svojo ESD $tevilko in spada
med objekte s klasifikacijo CC-SI 122 ali CC-SI 126, v vrednosti najmanj 125.000,00 EUR brez DDV.

Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi izvajal funkcijo vodje gradnje po
GZ-1 inizpolnjuje pogoje skladno z GZ-1.

Gospodarski subjekt mora izkazati, da je nominirani vodja gradnje v obdobju zadnjih petih let od
objave tega narocila bil imenovan kot vodja gradnje pri vsaj enem objektu, ki je vpisan v register
kulturne dedi$¢ine, ima svojo ESD 3tevilko in spada med objekte s klasifikacijo CC-SI 122 ali CC-SI
126, v vrednosti najmanj 125.000,00 EUR brez DDV.
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Kot zaklju¢ek del posameznega referenénega posla velja datum podpisa prevzemnega
zapisnika/izstavitve kon¢nega obracuna/izdaje uporabnega dovoljenja /placila kon¢ne situacije.

Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravoc¢asno in v skladu z dolocili pogodbe.

Posamezna referenca se mora nanasati na enega naro¢nika in eno oz. zaklju¢en sklop del, ki
predstavljajo funkcionalno celoto.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt
lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi
subjekti le, ¢e bodo sledniji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti

DOKAZILO: Obrazec ESPD (v delu IV. Oddelek C.,, pod »Za narocila gradenj: izvedba gradnje
dolocene vrste« in Za narocila gradenj: tehni¢no osebje in tehni¢ni organi, ki opravijo gradnjo« navesti
zahtevane informacije in podatke ter potrjena referen¢na potrdila s strani naro¢nika.

Ponudnik mora referencni pogoj izkazati ze ob oddaji ponudbe, v nasprotnem primeru, bo
naro¢nik njegovo ponudbo zavrnil.

NarocCnik si pridrzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil
dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne
podatke, da lahko naro¢nik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja.

V kolikor takSna preveritev ne bo mogoca, bo naro¢nik od gospodarskega subjekta zahteval
predlozitev dodatnih dokazil, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referen¢ne posle, izdane
in potrjene situacije, zapisnike operativnih sestankov, podatke o referenc¢nih poslih, ipd...

Narocnik si pridrZzuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil
dvom o resni¢nosti ponudnikovih izjav.

D. Zavarovanje dobre izvedbe

Za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priloziti ponudbi izjavo,
da bo v primeru podpisa pogodbe naro¢niku zagotovil zavarovanje za dobro izvedbo, kot izhaja iz
dolocil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih koledarskih dneh po sklenitvi pogodbe, kot pogoj za
veljavnost le-te, naro¢niku izrociti financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v zahtevani obliki, glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, v skupni
visini 10% od pogodbene vrednosti (z vklju¢enim DDV), veljavno Se 60 dni dlje od datuma
dokon¢anja pogodbenih del.
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V kolikor se rok za izpolnitev obveznosti med izvajanjem pogodbe zaradi kakrsnih koli vzrokov
podaljsa oziroma v primeru, ko se pogodbena vrednost iz kateregakoli razloga z aneksom povisa,
mora izvajalec dostaviti novo zavarovanje za dobro izvedbo, z novim datumom veljavnosti oziroma
z vi§jim garantiranim zneskom!

Pogodba se sklepa z odloZznim pogojem, da postane veljavna 3ele s predlozitvijo zavarovanja za
dobro izvedbo.

Naroc¢nik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovdil, ce:

- izvajalec svojih obveznosti do narolnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnhega narocila in
ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- narocnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naro¢nik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec,
priglaseni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu(kadar ponudnik oddaja ponudbo v
skupnem nastopu);

- izvajalec naro¢niku povzroci Skodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu narocnika,

- izvajalec naro¢niku poda zavajajoce ali lazne informacije, podatke ali dokumente, zaradi ¢esar
mora naroc¢nik javno narocilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga doloci naro¢nik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- izvajalec narocniku v roku ne izroci vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splosne civilne
odgovornosti,

- vdrugih primerih, kot to dolo¢a pogodba.

Zavarovanje za dobro izvedbo velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali
delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, ¢e delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne
zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Zavarovanje za dobro izvedbo bo unovéeno v primeru, da
pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami in
dolocili, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe in iz dolocil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
narocila.

E. Zavarovanje odprave napak
Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi mora ponudnik priloZiti ponudbi izjavo, da bo v
primeru podpisa pogodbe naro¢niku zagotovil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,
kot izhaja iz dolocil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo narocnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v

roku in pod pogoji dolo¢enimi v pogodbi. Ce izvajalec teh napak ne odpravi v skladu s pogodbo, jih
je po nacelu dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti naro¢nik, na racun izvajalca.
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Za pokritje teh stroskov bo izvajalec najkasneje v roku 10 dni od podpisa prevzemnega zapisnika
oziroma najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti financnega zavarovanja za dobro izvedbo
naro¢niku predati finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v zahtevani obliki,
glede na vzorec iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, v skupni visini 5% pogodbene
vrednosti (z vklju¢enim DDV), veljavno $e vsaj $e 30 dni dalj kot je pogodbeno dogovorjeni
garancijski rok.

F. Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik je dolzan imeti ob sklenitvi pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za
Skodo po GZ-1, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove
dejavnosti. Visina letne zavarovalne vsote, ki se jo doloci v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v
visini 50.000,00 EUR. Ponudnik je dolzan ob sklenitvi pogodbe naro¢niku predloziti kopijo veljavne
zavarovalne police ali zavarovalne pogodbe, iz katere mora biti razvidno kritje odskodninskih
zahtevkov do zakljucka leta 2024 z moznostjo podaljsanja.

Ponudnik je dolzan imeti ob sklenitvi pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za
Skodo iz naslova pravnih napak, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z
opravljanjem dejavnosti pomocnika inzenirja pravne stroke. ViSina letne zavarovalne vsote
zavarovanja odgovornosti pravnika ali odvetnika, ki se jo doloci v zavarovalni pogodbi, mora biti
najmanj 50.000,00 EUR. Ponudnik je dolZzan ob sklenitvi pogodbe narocniku predloZiti kopijo
veljavne zavarovalne police ali zavarovalne pogodbe, iz katere mora biti razvidno kritje
odskodninskih zahtevkov do zakljucka leta 2024 z moZnostjo podaljsanja

G. Zeleno javno narolanje - upostevanje tehni¢nih zahtev vezanih na zeleno javno
narocanje

Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naro¢niku posredovati tehni¢no
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so pri izvedbi narocila izpolnjeni cilji v skladu
z dolocili Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19 in 121/21) in
projektnimi reSitvami.

Zahteva se ustrezna dokazila in potrdila, skladno z zahtevami Uredbe o zelenem javnem
narocanju.

Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta narocniku posredovati tehni¢no
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali in vgrajena oprema
izpolnjujejo naro¢nikove zahteve glede deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov,
kot izhaja iz tocke 1.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Dokazilo: izpolnjen ESPD (v delu IV. Oddelek C., pod »Ukrepi za okoljsko ravnanje«),
kjer ponudnik izjavi, da bo pri izvajanju javnega narocila izpolnjeval zahteve v skladu z dolocili
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Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, 5t. 51/17, 64/19in 121/21) in projektnimi
reSitvami.
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5. OBRAZCI

5.1. (OBR-1)
PONUDBA ST. zdne

1) SPLOSNI PODATKI O PONUDNIKU
Ponudbo oddajamo za naslednje sklope (se oznaci z X):

1 Vse sklope

1 Sklop 1 1 Sklop 2 1 Sklop 3

Naziv

Naslov in sedez

Odgovorna oseba za podpis
pogodbe

Kontaktna oseba pooblas¢ena za
tolmacenje ponudbe

Telefon in telefax kontaktne
osebe

tel. st.: faks st.:

E-mail

Transakcijski racuni

Matic¢na Stevilka

Pristojni dav¢ni urad

ID stevilka za DDV

Osebe, ki imajo v gospodarskem subjektu funkcijo ¢lana upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta mali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odlocanje ali nadzor v njem*

Prenova Delavskega doma
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Ime in priimek osebe Funkcija

*Ponudnik mora za vse te osebe v ponudbi priloziti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske
evidence glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. ¢lena ZJN-3

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporodilu Komisije
2003/361/ES

DA NE

2) NACIN IZVAJANJA DEL

SKLOP 1
Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili:

- Samostojno, brez podizvajalcev

- S partnerji v skupni ponudbi - priloga OBR-1A

- S podizvajalci

- S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano druzbo po

Zakonu o gospodarskih druzbah

Izjavljamo, da bomo sami izvedli __ % pogodbenih obveznosti, partner ___ % pogodbenih
obveznosti, podizvajalcem pa oddali _ % pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru
podizvajalcev)

SKLOP 2
Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili:

- Samostojno, brez podizvajalcev

- S partnerji v skupni ponudbi - priloga OBR-1A

- S podizvajalci

- S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano druzbo po

Zakonu o gospodarskih druzbah

Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, partner % pogodbenih
obveznosti, podizvajalcem pa oddali _ % pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru
podizvajalcev)
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SKLOP3

Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili:

Samostojno, brez podizvajalcev

S partner;ji v skupni ponudbi - priloga OBR-1A

S podizvajalci

S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano druzbo po
Zakonu o gospodarskih druzbah

Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, partner % pogodbenih
obveznosti, podizvajalcem pa oddali % pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru

podizvajalcev)

ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila
pravocasno sklenili pogodbe s podizvajalci.

3) VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba je veljavna najmanj do , sklop .V primeru vloZzenega zahtevka za
revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugacne odlocitve naro¢nika
ali Drzavne revizijske komisije.

4) ROKIZVEDBE DEL

S pogodbenimi deli smo pripravljeni priceti takoj po podpisu pogodbe.
ROKI izvedbe:

Sklop 1 fasada (najvec 180 dni od uvedbe v posel)
Sklop 2 streha (najvec 120 dni od uvedbe v posel)
Sklop 3 stavbno pohistvo (najvec 180 dni od uvedbe v posel)

Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del nase ponudbe.

Datum:

Priloge:

Zig: Podpis:

- Sklenjena pogodba o skupni izvedbi del v primeru skupne ponudbe

Opozorilo:

- Sestavni del tega obrazca so tudi sklenjen pravni akt o skupni izvedbi pogodbenih
obveznosti v primeru skupne ponudbe.
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5.2

1) PODATKI O PARTNERJU

(OBR-1A)

Naziv

Naslov in sedez

Odgovorna oseba za podpis
pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in telefax kontaktne
osebe

tel. st.:

faks st.:

E-mail

Transakcijski racuni

Mati¢na Stevilka

ID Stevilka za DDV

2) PREVZETA DELA IN VREDNOST TEH DEL
V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila bomo kot partner v

skupni ponudbi izvedli naslednja dela:

EUR brez DDV.

Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila pravocasno sklenili pogodbe s podizvajalci.

3) NACIN IZVAJANJA DEL

Izjavljamo, da bomo kot partner v skupni ponudbi prevzete pogodbene obveznosti opravili:
- Samostojno, brez podizvajalcev

Prenova Delavskega doma

, kar predstavlja

% razpisanih del, v vrednosti

36



- S podizvajalci
- S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano druzbo po
Zakonu o gospodarskih druzbah

Izjavljamo, da bomo sami izvedli % pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali
% pogodbenih obveznosti. (izpolniti v primeru podizvajalcev)

ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila
pravocasno sklenili pogodbe s podizvajalci.

4) VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba za sklop (navede se sklop) je veljavna najmanj do
.V primeru vloZenega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve
pogodbe oziroma drugacne odlocitve narocnika ali DrZzavne revizijske komisije.

Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del nase ponudbe.

Datum: Zig: Podpis: 37

OPOZORILO:
- Vsak partner v skupni ponudbi izpolni obrazec OBR-1A
- Partner v skupni ponudbi mora z vodilnim partnerjem obvezno skleniti pogodbo o
skupnem nastopanju kot zavezujo¢ pravni akt in mora biti priloZzen k ponudbi kot pogoj za
popolno ponudbo.
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5.3. (OBR-2)

PONUDBENI PREDRACUN

Na obvestilo o javhem narocilu »Prenova Delavskega domag, objavljenem na portalu javnih narocil,

dajemo ponudbo, kot sledi:

Stevilka ponudbe:

Datum:

PONUDNIK:

Firma/Ime ponudnika:

Sedez/Naslov ponudnika:

Matic¢na Stevilka:

Identifikacijska Stevilka:

PONUDBENA CENA

SKLOP 1

Ponudbena cena brez DDV

EUR

DDV

EUR

Skupaj ponudbena cena z DDV

EUR

SKLOP 2

Ponudbena cena brez DDV

EUR

DDV

EUR

Skupaj ponudbena cena z DDV

EUR

Prenova Delavskega doma
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SKLOP 3

Ponudbena cena brez DDV EUR
DDV EUR
Skupaj ponudbena cena z DDV EUR

Ponudnik

Zig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaiéene osebe

Prenova Delavskega doma
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5.4. (OBR-3)

Ponudnik/partner

1IZJAVA

SKLOP (navede se sklop)

Izjavljamo, da bomo predmetno javno narocilo izvajal sami in na razpisanih delih ne bomo
angazirali podizvajalcev.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naro¢nik
iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, ¢e naknadno ugotovi, da ponudnik
nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, ¢eprav je v ¢asu oddaje
ponudbe podizvajalsko razmerje Ze potekalo. Naro¢nik ponudnike opozarja, na novejso prakso
prekrskovnega sodis¢a in DrZavne revizijske komisije, ki vlaga obdolzilne predloge na pristojno
sodis¢e iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s
podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekrsek dajanja
neresni¢ne izjave po peti tocki prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3, za katerega je zagrozena tudi
stranska sankcija izlocitve iz postopka javnega narocanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naro¢nik vsako nominacijo novega

podizvajalca preveril z vidika dajanja laznih izjav in v primeru, da se izkaze, da je podan zakonski
dejanski stan prekrska, ustrezno ukrepal.

Kraj in datum:

PONUDNIK/PARTNER
(zig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblascene osebe)

Prenova Delavskega doma
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5.5. (OBR-4)

PODATKI O PODIZVAJALCU S PRIPADAJOCIM SOGLASJEM

SKLOP (navede se sklop)

NAZIV PODIZVAJALCA

NASLOV

MATICNA STEVILKA

DAVCNA STEVILKA

ZAKONITI ZASTOPNIK

TRANSAKCIJSKI RACUN

KONTAKTNA OSEBA

Vsaka vrsta del, ki jih bo podizvajalec izvedel in
vsaka vrsta blaga, ki ga bo podizvajalec dobavil

Koliina, vrednost, rok izvedbe del podizvajalca

Zahtevamo direktno placilo:

- DA -NE

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca, soglasam, da
narocnik nase terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalci), ki
bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega narocila, placuje neposredno na nas
transakcijski racun in sicer na podlagi nasih izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil in
bodo priloga situacijam, ki jih bo naro¢niku potrdil podizvajalec.

Datum in kraj:

PODIZVAJALEC
(zig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblas¢ene osebe)

Prenova Delavskega doma
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OPOZORILO
Obrazec 4 izpolni vsak podizvajalec posebej

Izbrani ponudnik mora z dejanskim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero se uredi obveznosti in
pravice, povezane s predmetom javnega narocanja.

Prenova Delavskega doma
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5.6. (OBR-5)

Sklop (navede se sklop)

Ponudnik /partner

POOBLASTILO

Pooblas¢amo narocnika, da na podlagi potrjenega racuna neposredno placuje podizvajalcem, za
katere smo predlozili OBR - 4.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za
»Prenova Delavskega doma« sklop

Kraj in datum:

PONUDNIK/PARTNER
(zig in podpis zakonitega zastopnika oz. pooblas¢ene osebe)
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5.7. (OBR-6)

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRISKRBEL FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI

Kraj in datum:
Upravic¢enci po pogodbi : Mestna obcina Murska Sobota, Kardoseva ulica 2, 9000 M. Sobota

IZJAVLJAMO
SKLOP (navede se sklop)

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javhem razpisu za izbiro izvajalca za »Prenova Delavskega
doma« sklop kot najugodnejsi, priskrbeli nepreklicno in brezpogojno finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini € (10 % od pogodbene
vrednosti z vklju¢enim DDV), placljivo na prvi poziv v skladu z vzorcem finan¢nega zavarovanja iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, z veljavnostjo Se 60 dni dlje od roka za izvedbo
del.

PONUDNIK:
(zig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)

Prenova Delavskega doma
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Vzorec finan¢nega zavarovanja za dobro izvedb del

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: (vpise se upravicenca tj. narocnika javnega narocila)
Datum: (vpise se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpise se wvrsta zavarovanja: kavcijsko

zavarovanje/bancna garancija)

STEVILKA: (vpise se stevilka zavarovanja)
GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROCNIK: (vpiseta se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v postopku

javnega narocanja izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpise se naroc¢nik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja iz pogodbe st. z dne
(vpiseta se st. in datum pogodbe o izvedbi javnega narocila), katere predmet je
(vpise se predmet javnega narocila).

ZNESEK V EUR: (vpise se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIKV ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporo¢eno posto ali katerokoli obliko hitre

poste ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se
SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruZnice, kjer se opravi predloZitev

papirnih listin, ali elektronski naslov za predlozZitev v elektronski obliki, kot na primer
garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko
opravi v katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpise se datum zapadlosti zavarovanja)

Prenova Delavskega doma
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STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj.
v postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu
izplacali katerikoli znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predlozZi
ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani
pooblasc¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, Ce so zgoraj nastete, ter v
vsakem primeru skupaj z izjavo upravicenca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo
zahteve za placilo bodisi na loceni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali se
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakSnem smislu naro¢nik zavarovanja ni izpolnil
svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti
zavarovanija ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem resuje stvarno pristojno sodis¢e v Murski
Soboti po slovenskem pravu.

garant
(Zig in podpis)

Prenova Delavskega doma
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5.8. (OBR-7)

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRISKRBEL FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKI DOBI

SKLOP (navede se sklop)

Kraj in datum:
Upravic¢enci po pogodbi : Mestna obcina Murska Sobota, Kardoseva ulica 2, 9000 M. Sobota

[ZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bomo izbrani na javhem razpisu za izbiro izvajalca za »Prenova Delavskega
domac« za sklop kot najugodnejsi, priskrbeli nepreklicno in brezpogojno finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v visini € (5% od pogodbene
vrednosti z vklju¢enim DDV), placljivo na prvi poziv v skladu z vzorcem finan¢nega zavarovanja iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, z veljavnostjo $e 60 dni dlje kot je pogodbeno
dogovorjen garancijski rok.

PONUDNIK:
(zig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)
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Vzorec finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT kljuc

Za: (vpise se upravicenca tj. narocnika javnega narocila)

Datum: (vpise se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiSe se vrsta zavarovanja: kavcijsko
zavarovanje/bancna garancija)

STEVILKA: (vpise se stevilka zavarovanja)

GARANT: (vpise se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROCNIK: (vpiseta se ime in naslov narocnika zavarovanja, tj. v postopku

javnega narocanja izbranega ponudnika)

UPRAVICENEC: (vpise se naroc¢nik javnega narocila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naro¢nika zavarovanja iz pogodbe st. z dne
(vpiseta se st. in datum pogodbe o izvedbi javnega narocila), katere predmet je
(vpise se predmet javnega narocila).

ZNESEK V EUR: (vpise se najvisji znesek s Stevilko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOZITI ZAHTEVI ZA PLACILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIKV ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOZITVE: v papirni obliki s priporo¢eno posto ali katerokoli obliko hitre

poste ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se
SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOZITVE: (garant vpise naslov podruZnice, kjer se opravi predloZitev

papirnih listin, ali elektronski naslov za predlozZitev v elektronski obliki, kot na primer
garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podruznice, ki jo je vpisal garant, se predlozitev papirnih listin lahko
opravi v katerikoli podruznici garanta na obmocju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpise se datum zapadlosti zavarovanja)
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STRANKA, KI MORA PLACATI STROSKE: (vpise se ime narocnika zavarovanja, tj.
v postopku javnega narocanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravi¢encu
izplacali katerikoli znesek do viSine zneska zavarovanja, ko upravi¢enec predlozZi
ustrezno zahtevo za placilo v zgoraj navedeni obliki predlozitve, podpisano s strani
pooblasc¢enega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, Ce so zgoraj nastete, ter v
vsakem primeru skupaj z izjavo upravicenca, ki je bodisi vklju¢ena v samo besedilo
zahteve za placilo bodisi na loceni podpisani listini, ki je prilozena zahtevi za placilo ali se
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kaksnem smislu naro¢nik zavarovanja ni izpolnil
svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za placilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti
zavarovanija ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predlozitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem reSuje stvarno pristojno sodis¢e v M. Soboti
po slovenskem pravu.

garant
(Zig in podpis)
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5.9. (OBR-8)

IZJAVA
po 14. ¢lenu ZIntPK

V skladu s Sestim odstavkom 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list

RS, st. 69/11 — UPB2, 158/20 in 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK), je organ ali organizacija

javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega narocanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo

javno narocanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika

zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprecitve korupcijskih tveganj dolzna pridobiti

izjavo oziroma podatke:

- 0 udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika, vklju¢no z udelezbo tihih
druzbenikov,

- ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, steje, da so povezane druzbe s ponudnikom.

To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolzna
predloZiti komisiji. Za fizicne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivalis¢a in delez
lastnistva. Ce ponudnik predloZi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih,
ima to za posledico ni¢nost pogodbe.

Izbrani izvajalec javnega naroéila za Prenova Delavskega doma.

(pravna oseba, podjetnik, drustvo, zavod ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku

javnega narocanja):

Firma/Ime:

Sedez/Naslov:

Matic¢na Stevilka:

Dav¢cna Stevilka:

Ponudnik je nosilec tihe druzbe (ustrezno oznaditi): DAL NEOI

IZJAVLJAMO, DA SO V NASEM LASTNISTVU UDELEZENE SLEDECE FIZICNE IN PRAVNE OSEBE:

Prenova Delavskega doma

50



Firma, maticna in davcna
st. pravne osebe
oziroma
ime in priimek fizi¢ne
osebe

Sedez pravne osebe

oziroma

prebivalisce fizicne osebe

LastnisSki delez v
%
oziroma
delez
ustanoviteljskih
pravic v %

Tihi druzbenik?
(ustrezno oznaditi)
- ¢e DA, potem
navesti nosilca tihe
druzbe

DAO NEO

DAO NEO

DAO NEO

DAO NEO

V kolikor je v lastnistvu ponudnika udeleZenih vec fizicnih ali pravnih oseb, je potrebno izjavi
priloziti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

PODATKI O DRUZBAH, za katere se po dolo¢bah zakona, ki ureja gospodarske druzbe, iteje,
da so povezane s ponudnikom?

Firma, sedez, mati¢na in davcna Stevilka pravne

osebe

Razmerje v skladu s 527. ¢lenom ZGD-1

2 Novela Zakona o gospodarskih druzbah (Uradni list RS, $t. 57/12 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe druZbe, ki
prenehajo obstajati z dnem 28.7.2012, zato te del dolo¢be 14/VI ZIntPK za druzbe s sedeZzem v RS, ne pride vec v
postev. Dolocba pa velja za tuje druzbe, ¢e po tujem pravu institut tihe druzbe obstaja.

3527.¢len ZGD

Za povezane druzbe se Stejejo pravno samostojne druzbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- imaenadruzba v drugi vecinski deleZ (druzba v vecinski lasti in druzba z vecinskim delezem);

- jeenadruzba odvisna od druge (odvisna in obvladujoca druzba);
- so koncernske druzbe;

- sta dve druzbi vzajemno kapitalsko udelezeni, ali
- so povezane s podjetniskimi pogodbami.
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V kolikor je s ponudnikom povezanih vec¢ pravnih oseb, je potrebno izjavi priloZiti seznam teh oseb,
z vsemi zahtevanimi podatki.

Izjavljam, da sem kot fizi¢ne osebe - udelezence v lastnistvu ponudnika navedel:

- vsako fizitno osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik oziroma je udeleZena pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoC poloZzaj pri
upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizicno osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej
podlagi moznost nadzorovati, usmerjati ali drugace bistveno vplivati na odlocitev uprave ali
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odlo¢anju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jam¢im, da v celotni lastniski strukturi ni udelezenih drugih fizi¢nih ter pravnih
oseb in tihih druzbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki
ureja gospodarske druzbe Steje, da so povezane druzbe.

S podpisom te izjave jamcim za tocnost in resni¢nost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v

primeru lazne izjave ali neresni¢nih podatkov o dejstvih v izjavi, ni¢na. Zavezujem se, da bom
narocnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

GOSPODARSKI SUBJEKT
(zig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)
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5.10. (OBR-9)

1ZJAVA
po 35. ¢clenu’ ZIntPK

V skladu s petim odstavkom 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list
RS, 3t. 69/11 - uradno precis¢eno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb, ZIntPK) poda fizi¢na ali
odgovorna oseba poslovnega subjekta pisno izjavo o tem, da fizitlha oseba oziroma poslovni
subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z druZinskim c¢lanom
funkcionarja na nacin, doloc¢en v prvem odstavku 35. ¢lena ZIntPK.

Spodaj podpisani(-a): Kliknite ali tapnite tukaj, e Zelite vnesti besedilo.

(podpisnik navede ime in priimek fizi¢ne osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam,
da poslovni subjekt »Kliknite ali tapnite tukaj, ce Zelite vnesti besedilo.« ® ni / nisem povezan s
funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z druzinskim ¢lanom funkcionarja na
nacin, dolo¢en v prvem odstavku 35. ¢lena ZIntPK.

Datum: Zig poslovnega subjekta:  Podpis fizicne / odgovorne osebe:

1. odstavek 35. ¢lena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega narocanja voditi skladno s

predpisi, ki urejajo javno narocanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-

zasebnega partnerstva, ne sme narocati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih

partnerstev ali podeliti posebnih ali izklju¢nih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem

organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov druZinski ¢lan:

- udeleZen kot poslovodja, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v vec kot pet odstotnem deleZu udeleZen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

4 Izjava se predloZi v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javho-zasebnega partnerstva ali v postopku
javnega narocanja, Ce ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja
iz prvega odstavka tega Clena.

5> Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.
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5.11. VZOREC POGODBE (OBR-10)

Mestna ob¢ina Murska Sobota, KardoSeva ulica 2, 9000 M. Sobota, ki jo zastopa zupan Damjan
AnZelj, mati¢na Stevilka: 5883172000, dav¢na Stevilka: SI32339828 v nadaljnjem besedilu: naroc¢nik

.................  ereereneenreneea seseeneeneeneeneeanaay Kioga zastopa .................., mati¢na Stevilka:
................. ,dav¢na steV|Ika Sl.................., v nadaljnjem besedilu: izvajalec

sklepata naslednjo
GRADBENO POGODBO

»PRENOVA DELAVSKEGA DOMA«
SKLOP 1 FASADA

UVODNE DOLOCBE
1. clen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je narocnik izvedel postopek javnega narocCila JN »................ « ki je bil objavljen na
Portalu javnih narodil, dne ........... , pod Stevilko objave ......................
je bilizvajalec ..........coovveviiiiiini, , Za razpisana dela izbran kot naJugodneJS| ponudnik po
ponudbist. .......... ,zdne ..o, , ki je priloga in sestavni del te pogodbe;

so sredstva za izvedbo predmeta pogodbe zagotovljena na proracunski postavki Stevilka
18021005 Prenova Delavskega doma;

je izvajalec naro¢niku podal izjavo iz petega odstavka 35. ¢lena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11-UPB s spremembami, v nadaljevanju:
ZIntPK), St. ..ovvenennnennn. ZdNe .ioeiiiiiiiieeea, ;

PREDMET POGODBE
2.¢len
Naroc¢nik naroca, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za Prenova Delavskega doma, skladno:
- s projektno dokumentacijo Prenova Delavskega doma DGD in PZl, P16-24, ki jo je
izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57 a, 9000 M. Sobota;

-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila St. .............. zdne .....ooonil. (v
nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila);
- s ponudbo izvajalca $t. .............el zdne ......ooeie ter ponudbenega predracuna (v

nadaljevanju: ponudba).

Vsa dokumentacija iz prejSnjega odstavka tega ¢lena je sestavni del te pogodbe, zato so sestavni
del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoiji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki
niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in

ponudbo izvajalca, veljajo najprej dolocila te pogodbe, nato dolo¢be dokumentacije v zvezi z
dokumentacijo javnega narocila, nato ponudba, e ni v tej pogodbi izrecno drugace navedeno.
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Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen s pogoji na gradbiscu in s
podpisom te pogodbe potrjuje, da je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z
razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoli¢ine za pravilno izvedbo del.

3.¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela, to je gradbena, obrtniska dela, izvedel kakovostno in
s skrbnostjo strokovnjaka, v obsegu, kot je razvidno iz izvajal¢eve ponudbe

Izvajalec bo predmet pogodbe izvedel po nacelu »cena na enoto« na osnovi Prenova Delavskega
doma DGD in PZI, P16-24, ki jo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57 a, 9000
M. Sobota in popisa del, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

4, ¢len
Izvajalec bo dela izvedel na osnovi dokumentacije iz 2. ¢lena te pogodbe ter:
- pisnega tolmacenja nadzornika in vodje projekta v primeru nejasnosti;
- zakonov in predpisov s podro¢ja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred
pozarom, tehni¢nih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih

del.
POGODBENA CENA
5.¢len
Cena pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st. ............. zdne ..............

v potrjeni in sprejeti predra¢unski vrednosti, ki znasa:

Ponudbena cena EUR
DDV 22% EUR
SKUPAJ (zDDV) EUR
zbesedo: ..ooviiiii EURIN .eccvvveeen, /100.

Cene so fiksne do izvedbe pogodbenih del na predvideni lokaciji v M. Soboti. Dodatnih del se ne
izvaja brez pisnega narocila narocnika.

V enotnih cenah v tej pogodbi so zajeta vsa pripravljalna, zaklju¢na, pomozna, spremljajoca in
transportna dela ter uporaba vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vklju¢no s
pomoznimi konstrukcijami, odri in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po
predracunu.

Pogodbena cena se obra¢una na podlagi dejansko izvedenih del in koli¢in po enoti mere, na
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere je vklju¢ena tudi:

nabava, dobava in vgrajevanje vseh potrebnih materialov, ureditev vseh zalasnih deponij
gradbisc¢a in poSkodovanega terena kot posledica organizacije gradbisca.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do
konca gradnje, z upostevanim davkom po veljavni zakonodaji.
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Izvajalec se zavezuje, da bo dela po pogodbi izvedel po cenah na enoto mere in pod istimi pogoji,
kot so zahtevani v razpisnih pogojih.

Cene na enoto mere, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves Cas izvedbe do uspesne
primopredaje.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela po tej pogodbi, se bodo oblikovale na
osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predracuna, ¢e teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za
ta dela dolocili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. Izvajalec je dolzan ponudbo za
nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naro¢niku, pred zacetkom teh del. Ponudbo morata
potrditi nadzornik in narocnik, sicer izvajalec ne sme priceti z izvedbo teh del. V kolikor bi lahko
vrednost nepredvidenih in/ali dodatnih del vplivala na povelanje pogodbene vrednosti, je
potrebno o tem skleniti pisni dodatek k tej pogodbi.

Konc¢na pogodbena vrednost bo razvidna iz konénega obrac¢una del in primopredajnega zapisnika.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del predvidenih z
izroCenim popisom del in dokumentacijo. Izvajalec je dolzan izvesti tudi dela, ki z izroCenim
popisom in dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in
pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta ali da
ne bi nastala Skoda (nujna nepredvidena dela). Pogodbena dela se izvriijo do popolne
funkcionalnosti objekta do uspe$nega prevzema objekta.

Izklju¢en je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno ceno. V
pogodbeno ceno je vklju¢ena tudi odstranitev vseh pri delu nastalih rusevin, demontiranih
predmetov in zacasnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja v tem smislu.

V pogodbeni ceni so Ze upostevana tudi vsa pomozna dela, ki obsegajo predvsem:

— obvestila in soglasja, ki se nanasajo na organizacijo gradbis¢a in izvedbo vseh del;

— izdelavo elaborata ureditve gradbis¢a, izdelavo elaborata varstva pri delu, ureditev
gradbi$¢a in zagotovitev prostora za operativhe sestanke, placilo vseh morebitnih
pristojbin za uporabo zemljis¢a za potrebe ureditve gradbisca;

— faznost izvedbe del, ki se bo dolocila na osnovi predvidenih del, ki se lahko izvajajo brez
gradbenega dovoljenja in dela, ki se izvajajo po pridobitvi pravhomo¢nega gradbenega
dovoljenja;

— izdelavo elaborata za prometno ureditev, vklju¢no s postavitvijo zaasne prometne
signalizacije in ureditvijo obvozov;

— pridobitev dovoljenja za zaporo ceste;

— pridobitev dovoljenja Slovenskih Zeleznic za delo in dovoljenj za delavce, ki bodo izvajali
dela v obmo¢ju varovalnega pasu;

— geodetski posnetek izvedenih del;

— izdelava tehnolodkega elaborata;

— dokumentacija za vpis v kataster stavb;

— zagotovitev deponije za odlaganje viskov izkopanega materiala in placilo vseh taks;

— sanacijo vseh zemljiS¢ oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upostevajoc¢ pri tem izvedbo del
po tej pogodbi ter kon¢no CisCenje objekta;

— zagotovitev higiensko tehni¢nih pogojev za izvedbo del;

— koordinacijo gradbenih, obrtniskih, instalacijskih del in zunanje ureditve z izdelavo opreme;

— morebitna druga pomozna dela.
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Nepredvidena dela, se izvajajo na podlagi pisnega narocila pooblas¢enega predstavnika naroc¢nika
Soglasje naro¢nika ni potrebno v primeru, da gre za nepredvidena dela, ki jih je potrebno nujno
opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda, povzrocila pa jih je
nepri¢akovana tezja narava zemljisca, nepri¢akovana voda ali kakSen drug izreden in nepri¢akovan
dogodek.

Dodatna dela bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega narocila naro¢nika in sklenjenega
aneksa k tej pogodbi. Dela iz tega odstavka se izvajajo po enotnih cenah iz ponudbenega
predracuna. Cene in ostali pogoji za izvedbo teh del ne smejo biti visji od nivoja enotnih cen iz
ponudbe izvajalca, postavke, ki niso zajete v ponudbenem predra¢unu pa po cenah, ki morajo biti
dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani narocnika, pri ¢emer se uporabljajo
veljavni predpisi o javnem narocanju.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obra¢una del. Ce bo vrednost izvedenih del nizja
ali visja od pogodbene cene del, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim
bosta ugotovili kon¢no pogodbeno ceno izvedenih del.

6. ¢len
Ce bi se po sklenitvi te pogodbe cene za elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena pogodbena
cena iz prejSnjega Clena, zvisale za toliko, da bi morala biti pogodbena cena za vec kot za 10 % visja,
je izvajalec upravi¢en zahtevati razliko v ceni nad 10%, razen Ce so se cene za elemente zvisale
potem, ko je prisel v zamudo, za katero odgovarja.

Ce bi se po sklenitvi pogodbe cene za elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena pogodbena
cena iz prejsnjega ¢lena, znizale za toliko, da bi morala biti pogodbena cena za vec kot za 10% niZja,
dela pa so bila opravljena v dogovorjenem roku, ima narocnik pravico do zniZzanja pogodbene cene
za razliko nad 10%.

V primeru uveljavljanja spremembe pogodbene cene, se sprememba cene ugotavlja na podlagi
indeksov za gradbena dela »03 ostala visoka gradnjag, ki jih izraCunava in objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Pogodbena stranka, ki bo zaradi spremembe cen elementov zahtevala spremembo pogodbene
cene, mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, takoj ko izve, da so takSne okolis¢ine nastale.

Pogodbena stranka mora pred uveljavljanjem spremembe cene, predloziti nasprotni pogodbeni
stranki obrazloZen zahtevek za spremembo cene z dokazili o upravi¢enosti predlagane spremembe
(izraCun indeksov za obdobje, za katero se uveljavlja sprememba cene). Pri izraCunu se kot
izhodis¢na cena uporabi cena ob sklenitvi pogodbe, kot kon¢na pa cena, ki je relevantna v ¢asu
izvedbe posameznega dela po tej pogodbi, glede na dololen terminski plan.

POGODBENI ROKI

7.¢len
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 5 (pet)
koledarskih dni po uvedbi v delo. Izvajalec pri¢ne z izvajanjem del, ki se lahko izvajajo brez
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa pri¢ne z izvajanjem del, ki se
lahko izvajajo po pridobljenem pravnomocnem gradbenem dovoljenju. Izvajalec je dolzan vsa
dela, ki so predmet te pogodbe dokoncati v roku koledarskih dni od uvedbe v delo.
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Steje se, da je izvajalec uveden v delo z dnem sklenitve pogodbe in s predajo objekta in zemljis¢a
ter projektne dokumentacije izvajalcu.

Uvedba v delo se opravi z zapisnikom, ki ga podpisejo pooblas¢eni predstavnik naro¢nika, izvajalec
in pooblas¢eni nadzornik. V primeru, da izvajalec v fazi uvedbe v delo ni aktiven in iz razlogov na
strani izvajalca ne pride do uvedbe v delo v roku 10 koledarskih dni od sklenitve te pogodbe, mu
lahko naro¢nik pusti primeren dodatni rok za uvedbo v delo ali poda odstopno izjavo in unovdi
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del ter zahteva od izvajalca povracilo $kode.

Za vsa dela je izvajalec dolzan izdelati usklajen detajlni terminski in finan¢ni plan, ki ga je dolzan
predloZiti pooblas¢enemu predstavniku narocnika v roku 5 dni od uvedbe v delo. Izvajalec bo
moral izvajati dela v predvideni dinamiki. Usklajen detajlni finan¢ni in terminski plan, postane
sestavni del te pogodbe.

Kot dokoncanje del se Steje uspeSno izvedena primopredaja, vklju¢tno z odpravo vseh
pomanijkljivosti ugotovljenih na primopredaji, uspesno opravljen tehni¢ni pregled objekta in
predaja dokumentacije za popolno vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja (dokazila o
zanesljivosti izvedenih del, izdelava navodil za obratovanje in vzdrZzevanje, izkaz izvedenih ukrepov
poZarne varnosti stavbe, geodetski posnetek izvedenih del - zakoli¢ba in geodetski posnetek po
dokonc¢anju del z vnosom v kataster nepremic¢nin in gospodarske javne infrastrukture, predaja
gradbenega dnevnika ter vse druge potrebne dokumentacije) ter uspesno izvedena primopredaja
narocniku (prevzem del) ter predlozitev finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski
dobi.

8. clen
Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obvescati predstavnika naro¢nika ¢e nastopijo
okolis¢ine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvrsitev del.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon¢anja del iz
prejsnjega Clena te pogodbe, je 0 tem dolZan pisno obvestiti predstavnika naro¢nika nemudoma,
najkasneje pa v roku 10 dni po tem, ko se zave dogodka ali okoli¢in, ki bodo lahko imele vpliv na
podaljsanje pogodbenega roka. Objektivnost in upravienost razlogov podaljsanja roka oceni
pooblasceni predstavnik naro¢nika skupaj s pooblas¢enim nadzorom. Za podaljsanje roka se sklene
aneks k tej pogodbi.

Roki se lahko spremenijo, ¢e prekinitev izvajanja del upravi¢eno zahteva narocnik, zaradi visje sile,
ki jo definirajo zakonska dolocila, zaradi spremembe projektne dokumentacije, zaradi dodatnih del,
izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika ali iz drugih utemeljenih razlogov iz 41. ¢lena Posebnih
gradbenih uzanc 2020 in sicer, Ce gre za naslednje situacije:

a) prekinitev izvajanja del na zahtevo naroc¢nika za vec kot 10 dni in sicer za Cas prekinitve del;

b) prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika za vec kot 10 dni in
sicer za Cas prekinitve del;

c) Ce naroc¢nik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi ¢esar
izvajalec z deli ne more priceti ali nadaljevati in sicer za cas, ko izvajalec z deli ni mogel
priceti ali z njimi nadaljevati;

d) ce narocnik naroci dodatna dela ali ob¢utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriti¢cne
poti pri izvedbi del - za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

e) cCe je prislo do nepric¢akovanih fizi¢nih razmer na gradbis¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoiji ter fizi¢ne ovire, na katere naleti izvajalec
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med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriticne poti pri izvedbi del za toliko Casa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo;

f) iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljsanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti
razlogi vplivajo na kriticne poti pri izvedbi del za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela
izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakrSnakoli nejasnost v tehni¢nih specifikacijah
javnega narocila ali navodilih naro¢nika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jam¢i, da
je preveril, da so zahteve naro¢nika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in
kasneje pogodbeni vrednosti.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata nadzornik in izvajalec sproti ter
jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Pogodbeni rok se podalj$a z aneksom k tej pogodbi. Ce aneks za podaljsanje roka ni sklenjen, se
Steje, da je izvajalec neupravi¢eno prekoracil pogodbeni rok.

OBRACUN IN NACIN PLACILA

9.¢len
Izvajalec bo obracunal izvrSena dela z zacasnimi mesecnimi situacijami (racuni) in s kon¢no
situacijo (raCcunom).

Opravljena dela v mesecnih situacijah bo izvajalec obracunal po:

- cenah iz predracuna in po dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih
izmer, vendar ne veC od pogodbene vrednosti za postavke, ki so bile izvedene ali
dobavljene in zmontirane;

- naosnovi, s strani odgovornega nadzornika, potrjenih zacasnih situacij.

Naro¢nik bo pogodbena dela placal po uradno prejeti in od nadzornega organa potrjeni situaciji
ter predlozitvi mese¢nega porocila o izvedenih delih s fotodokumentacijo. V predlogu koncne
obracunske situacije morajo biti upostevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v
zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Sestavni del konc¢ne situacije je zapisnik o opravljenem pregledu izvedenih del in izvedeni
primopredaji, podpisani s strani izvajalca in naro¢nika.

Narocnik je dolzan situacijo poravnati 30. dan po prejemu na transakcijski racun, ki je naveden na
situaciji. V primeru, da je 30. dan dela prost dan, naro¢nik poravna situacijo zadnji delovni dan pred
30. dnem.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
10. ¢len
Narocnik se obvezuje preko pooblas¢enega predstavnika narocnika:
- predati izvajalcu ustrezno dokumentacijo za izvedbo del,
- uvestiizvajalca v delo, v skladu s to pogodbo,
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvriijo pravocasno in
kvalitetno,
- pravocasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvriitev prevzetih obveznosti,
- izpolniti placilne obveznosti po tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
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11. ¢len

Izvajalec se obvezuje na svoje stroske:

v skladu s predpisi o graditvi objektov zagotoviti pogoje za zacetek izvajanja del;
izpolnjevati vse obveznosti, ki jih za izvajalca dolo¢a zakon, ki ureja pogoje za graditev
objektov in druga vprasanja, povezana z graditvijo objektov in na njegovi podlagi izdani
predpisi;

v roku 30 dni po podpisu pogodbe podrobno prouciti objekt in projektno dokumentacijo
ter predstavnika naro¢nika opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati
pisna navodila, pomanjkljivosti, na katere ne bo pravo¢asno opozoril, je dolzan izvajalec
odpraviti na svoje stroske;

izvrsiti pogodbena dela v korist naro¢nika v pogodbenem roku, strokovno, vestno in
kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji
iz razpisa in pogodbe;

pogodbena dela opraviti sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbeni
dokumentaciji in predstavnik naro¢nika z njimi soglasa;

zagotoviti stalno prisotnost vodje del na gradbiscu oziroma objektu;

sodelovati s pooblascenim predstavnikom naroc¢nika ter upostevati njegove ekonomske in
tehni¢ne pogoje;

dajati potrebna pojasnila in po potrebi resevati probleme, nastale na objektu, pri cemer
morajo biti vse resitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornega organa;

prevzeti stroSke pripravljalnih del, organizacije, prijave, ureditve in Cuvanja gradbisca
(glede na organizacijo gradbis¢a zagotoviti tudi 24 urni nadzor), tudi v primeru prekinitve
del ter izdelave gradbis¢ne table, ustrezno zavarovati gradbisce in temu ustrezno urediti in
zavarovati dostop do objekta. Stroski za ureditev gradbisca, vklju¢no s komunalnimi
prikljucki, so zajeti v ceno pogodbenih del in se v nobenem primeru ne placujejo posebej;
prevzeti stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo
in montazo;

za vgrajene materiale, naprave ter izvedena dela predloziti predstavniku narocnika in
nadzoru predpisane ateste, certifikate, meritve in dokazila, ki so zahtevana ter jih predati
predstavniku naroCnika, prav tako pa tudi izrociti vso predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (garantni listi ipd. - vsi tuji dokumenti morajo biti prevedeni v
slovenski jezik in nostrificirani od pooblas¢ene institucije);

na zahtevo predstavnika naroc¢nika pri pristojni organizaciji, ki jo bo dolo¢il predstavnik
naro¢nika, narocil posebne preiskave materiala. Ce bo preiskava pokazala neustreznost
materiala ali izvedenih del, nosi stroske takih preiskav izvajalec, sicer pa naro¢nik;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s popisom del, v nasprotnem
primeru pa bo takoj odstranil z gradbis¢a neustrezen material in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

pred narocilom predlozil pooblas¢enemu predstavniku narocnika, odgovornemu vodiji
projekta in odgovornemu nadzorniku vzorce materiala z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo
vgradil ali montiral, na vpogled in pisno potrditev;

prevzeti stroSke prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja na gradbiS¢u ter notranjega
transporta na gradbiscu;

med gradnjo skrbeti, da ne poskoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med
gradnjo v funkciji gradbisca, ter sproti vse morebitne poskodbe sanirati;

zascititi vsa izvrSena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poskodbami;

redno voditi gradbis¢no dokumentacijo, ki je zahtevana po predpisih o graditvi objektov
in Pravilniku o gradbiscih;
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- izvrsiti zavarovanje gradbisc¢a (objektov, del in ljudi) za ¢as od zacetka del do prevzema in
izroCitve objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblas¢eni zavarovalni
druzbi;

- med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in
varstva pred pozarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove
morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost;

-z vpisom v gradbeni dnevnik in pisno izjavo nemudoma obvestiti pooblas¢enega
predstavnika naro¢nika, da je pogodbena dela dokoncal;

- samo s soglasjem predstavnika naro¢nika zamenjati morebitne podizvajalce, ki morajo
izpolnjevati vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za
podizvajalce;

- na svoje stroske umakniti oz. odstraniti z gradbis¢a odpadni in preostali material, opremo
in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico in ceste, ki
jih je uporabljal in vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo
uporabljal. V primeru, da izvajalec teh del ne opravi, to izvrSijo naro¢nik na stroske
izvajalca. Prav tako je izvajalec dolzan grobo distiti gradbisce ter odstranjevati embalazo in
druge nevarne ovire sproti, oziroma vsak dan po zaklju¢ku del;

- v primeru zahteve predstavnika naro¢nika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika iz
operative, v kolikor le-ti ne upostevajo zahtev pooblas¢enega predstavnika narocnika oz.
nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze
med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- izdelati Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonskimi dolocili za
podrocje gradnje ter pri izvajanju del ravnati v skladu z veljavno zakonodajo s podrodja
ravnanja z gradbenimi odpadki ter voditi evidenco o kolicini in vrsti gradbenih odpadkov;

- pravocasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$¢u, opreme, materiala, in
strojnega parka po veljavnem zakonu in predpisih o varstvu pri delu;

- tedensko, en delovni dan pred operativnim sestankom poslati nadzorniku porocilo o
izpolnjevanju sklepov prejSnjega operativhega sestanka s posebnim poudarkom na
terminskem planu in obveznostih izvajalca;

- narocniku dostavljati mesec¢na porocila o izvedenih delih s fotodokumentacijo, kot prilogo
posamezni situaciji;

- izdelati navodil za obratovanje in vzdrzevanje objekta ter izvesti uvajanje (3olanje) za
upravljanje z instalacijami v objektu;

- izdelati dokumentacijo in vlozZiti zahtevo za vpis objekta v kataster nepremi¢nin (tudi
spremembo namembnosti) in v kataster gospodarske javne infrastrukture;

- izdelati geodetskega posnetka po dokoncanju del;

- po koncanih delih (do kon¢nega obracuna) dostavil predstavniku naroc¢nika vso potrebno
dokumentacijo (atesti, projekti za vzdrzevanje in obratovanje, ipd.) v pisni in elektronski
obliki.

Izvajalec se posebej zavezuje, da bo naro¢niku dostavil mese¢no porocilo o izvedenih delih s
fotodokumentacijo kot prilogo posameznega ra¢una oziroma gradbene situacije.

Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen, da je predmet pogodbe razdeljen na investicijsko

vzdrZzevalna dela, za katero gradbeno dovoljenje ni potrebno in gradbena dela, za katero je
potrebno gradbeno dovoljenje. Izvajalec izrecno izjavlja, da bo v primeru, da gradbeno dovoljenje
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ne bi bilo izdano, na predlog naro¢nika pristopil k sporazumni razvezi te pogodbe ter od narocnika
iz tega naslova ne bo uveljavljal povracila stroskov ali $kode.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec del prevzel koordinacijo vseh del z izdelavo,
dobavo in montazo opreme. Izvajalec del bo skrbel za ureditev gradbis¢a z zagotovitvijo prostora
za skladis¢enje dobavljene opreme. Vrednost navedenih del v tem odstavku je Ze vkljucena v
pogodbeni ceni.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati gradbisce, svoja dela, material in opremo pred Skodo
oziroma uni¢enjem za ves ¢as do dneva izrocitve pogodbenih del predstavniku narocnika. Izvajalec
mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolocijo glede na vse
okolis¢ine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbena dela s podizvajalcem, morajo vsa zavarovanja po tem
¢lenu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot
izvajalec.

Izvajalec narocniku jamci, da izpolnjuje pogoje za izvajalca, kot jih zahteva in opredeljuje veljavna
gradbena zakonodaja, zlasti 16. ¢len Gradbenega zakona (Uradni list RS, $t. 199/21in 105/22 -
ZZNSPP).

12. ¢len
Izvajalec in njegovi delavci morajo pri gradnji ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za
dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu
uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna
sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso Skodo, ki bi jo povzrocil s svojo dejavnostjo narocniku ali tretji osebi.

13. ¢len
Izvajalec je dolZzan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrZzevati delovna mesta Cista in dnevno
odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoSstevati veljavni predpis o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih. Po kon¢anem delu mora zapustiti objekt in okolico Cisto in
urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naro¢nik sam, brez predhodnega obvestila, na
stroske izvajalca oziroma z unovcitvijo finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

14. ¢len
Izvajalec se zaveze, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravocasno izvrsitev del najkasneje v desetih
koledarskih dneh po sklenitvi te pogodbe izrocil naro¢nika brezpogojno in nepreklicno finané¢no
zavarovanje za dobro izvedbo del, unovcljivo na prvi poziv v visini 10% pogodbene cene (z DDV), in
sicer po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati vsaj Se 60 dni od datuma
dokoncanja pogodbenih del oziroma do predlozZitve veljavnega finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijski dobi z moznostjo podaljsanja. Naro¢nik bo unov¢il finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil
dobro, kvalitetno, pravocasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev
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izvajanja del. Finan¢no zavarovanje se lahko unov¢i tudi za poplacilo pogodbenih kazni in stroskov
nastalih zaradi zamude izvajalca iz 22. ¢lena te pogodbe.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi dostaviti naro¢niku novo
finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v
skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Ce izvajalec v roku 10 dni od sklenitve aneksa k tej
pogodbi ne bo predlozil ustreznega finan¢nega zavarovanja skladnega z dolocili te pogodbe, lahko
naroc¢nik unovdi Ze predlozeno finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del in odstopi od pogodbe.

POOBLASCENI ZASTOPNIKI IN NADZOR

15. ¢len
Pooblasceni predstavnik naroCnika po tej pogodbije: .....ccoeviviiiiiiiiiiiniiiiinnn,
Izvajalec doloca za svoje zastopnike:
pooblasdceni zastopnikje: .......c.oevveiiiinii , direktor,
— vodjadelje:....ccvvininnn.

Vodja del je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi vklju¢no s koordinacijo gradbenih,
obrtniskih, instalacijskih del in zunanje ureditve z izdelavo opreme, za katero bo narocnik sklenil
lo¢eno pogodbo.

Izvajalec lahko nadomesti vodjo del le s pristankom narocnika, in sicer z osebo, ki prav tako
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom doloc¢ene pogoje za
vodjo del in predlozi ustrezne reference. Novega vodjo del mora predhodno potrditi naro¢nik in
mora biti uveden v delo.

Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani vodja del vsakodnevno prisoten na gradbis¢u v ¢asu izvajanja
del. Svojo vsakodnevno prisotnost na gradbis¢u mora sporociti nadzorniku narocnika.

V primeru, da vodja del ne bo vsakodnevno prisoten na gradbiscu, bo naro¢nik za vsak dan
neizpolnjevanja pogoja zaraCunal izvajalcu pogodbeno kazen v visini 0,5%0 (pol promila)
pogodbene vrednosti z vklju¢enim DDV. Za obracun pogodbene kazni se smiselno uporablja 22.
¢len te pogodbe.

Pooblas¢eni zastopnik izvajalca je pooblai¢en, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na dela po tej pogodbi.

V primeru spremembe pooblas¢enih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno
obvestita.

16. ¢len

Nadzornik kot predstavnik naro¢nika izvaja strokovni nadzor nad izvedbo pogodbenih del v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni pa pooblas¢en za spremembe pogodbenih dolocil.
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Vsako neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti se ugotavlja z vpisom v gradbeni dnevnik izvajanja
del. Na enak nacin se zahteva porocilo o ukrepih, ki jih bo izvajalec izvedel za sanacijo stanja.
Strokovno utemeljeno porocilo o ukrepih mora izvajalec predloziti v treh delovnih dneh od
izvedene sanacije.

PODIZVAJALCI

Pri izvedbi predmeta pogodbe bodo sodelovali tudi naslednji podizvajalci, ki so podali zahtevo za
neposredno placilo:
- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV. Navedeni podizvajalec je podal soglasje,
da naroc¢nik namesto izvajalca poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca. Izvajalec
pooblas¢a narocnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oziroma
neposredno placuje navedenemu podizvajalcu.

- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).

Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV. Navedeni podizvajalec je podal
soglasje, da naroCnik namesto izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do izvajalca.
Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oziroma
neposredno placuje navedenemu podizvajalcu.

Pri izvedbi predmeta pogodbe bodo sodelovali naslednji podizvajalci, ki niso zahtevali
neposrednega placila:
- (firma, sedez, mati¢na in davéna Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV.
- (firma, sedez, mati¢na in davcna Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV.

64

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah
naslednjih informacij:
— o spremembah podizvajalcev ter delov javnega narocila, ki jih je dal v podizvajanje;
— o kontaktnih podatkih in zakonitih zastopnikih podizvajalcev;
— izpolnjenih ESPD podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom Zakona o javhem narocanju (Uradni
list RS, 5t. 91/15, 14/18, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju
ZJN-3) ter
— morebitnih zahtevah podizvajalca za neposredno placilo ter naro¢niku poslati informacije o
novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje javnega narocila, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi.
V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
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nemoteno izvajanje ali dokoncanje del. Naro¢nik bo zavrnil predlog, ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh
od prejema predloga.

Neposredno placilo podizvajalcu je skladno z ZJN-3 obvezno le, ¢e podizvajalec v skladu in na nacin
dolo¢en v 2. in 3. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 zahteva neposredno placilo.

V primeru neposrednih placil podizvajalcem mora izvajalec svoji situaciji priloziti racun ali situacijo
podizvajalca, ki ju je predhodno potrdil.

Naroc¢nik si pridrZzuje pravico, da lahko na deloviscu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.
Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter
unov¢iti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

(ALI)
Izvajalec bo dela izvajal sam, brez podizvajalcev.

17. ¢len
V primeru, da podizvajalci iz prejSnjega ¢lena ne zahtevajo neposrednega placila, bo naro¢nik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila koncne situacije, poslje
SV0jo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po
tej pogodbi.

Izvajalec naro¢niku za podizvajalce, ki zahtevajo neposredno placilo za opravljena dela, prilozi tudi
soglasje, na podlagi katerega naroCnik namesto izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do
izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno narocanje, neposredna placila podizvajalcem obvezna, ¢e
podizvajalec zahteva neposredno placilo v skladu z dolo¢bami ZJN-3, izvajalec pooblaséa
naro¢nika, da na podlagi potrjenega podizvajal¢evega racuna/situacije s strani izvajalca, izvrsi
placilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloZiti raCune/situacije
podizvajalc-a/ev, ki jih je predhodno potrdil.

GARANCIJA, ODSKODNINE IN POGODBENA KAZEN

18. ¢len
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrsenih del.
Izvajalec jamdi:
— da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal zakonskim in
tehni¢nim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte;
— da bo pri gradnji uporabil samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode
postopkov;
— dabodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehni¢no brezhibne.

19. ¢len
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Ob prevzemu izvedenih del sta izvajalec in pooblas¢eni predstavnik narocnika ob prisotnosti
nadzornika dolzna pregledati izvrsena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanijkljivosti se vpisejo v
zapisnik in se sporazumno dolo¢i rok za njihovo odpravo. Ce stranki roka ne uspeta dogovoriti
sporazumno, ga enostransko doloci naro¢nik, pri Cemer uposteva primeren rok za odpravo.

20. ¢len
O skritih napakah in napakah, ki zadevajo solidnost gradnje, ki se pokazejo v garancijski dobi,
naro¢nik obvesti izvajalca. lzvajalec se obvezuje, na zahtevo pooblas¢enega predstavnika
naroc¢nika ugotovljene pomanjkljivosti v garancijski dobi odpraviti takoj oziroma v dogovorjenem
roku. Ce stranki roka za odpravno napak ne uspeta dogovoriti sporazumno, ga enostransko dolo¢i
narocnik, pri Cemer uposteva primeren rok za odpravo.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v roku iz prejsSnjega odstavka, v nujnih primerih pa
takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi ali jih ne odpravi v roku iz prvega odstavka tega ¢lena, je
po nacelu dobrega gospodarja naro¢nik pooblas¢en vnov¢iti finan¢no zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.

21. ¢len
Garancijska doba za odpravo napak znasa v skladu s ponudbo izvajalca 10 let za kakovost izvedenih
del, za skrite napake 3 leta ter za fasadni sistem 10 let.

Garancijski rok teCe od datuma s strani predstavnika naro¢nika podpisanega primopredajnega
zapisnika izvedenih del.

Izvajalec je dolzan ob prevzemu del oziroma najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti
finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo del predloziti naro¢niku finanéno zavarovanje v visini 5%
kon¢ne pogodbene vrednosti (z DDV), po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javhega
narocila in sicer kot garancijo za odpravo napak, ¢e se bodo pojavile v garancijskem roku. To
zavarovanje mora veljati vsaj $e 30 dni po preteku 5-letnega garancijskega roka.

Naro¢nik je pooblas¢en unovciti financno zavarovanje iz prejSnjega odstavka za odpravo napak, ki
so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni odpravil v roku.

Brez predlozenega finan¢nega zavarovanja primopredaja (prevzem del) ni opravljena.

22.¢len
V primeru prekoracitve s pogodbo dogovorjenega roka za izvedbo del se izvajalec obveZe placati
pogodbeno kazen v visini 0,5% pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan prekoracitve roka,
vendar ne vec kot 10% pogodbene cene (z DDV).

Narocnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen zaradi zamude pri izvajanju del najkasneje do
sprejema in izroCitve objekta, plailo pa se lahko zahteva najpozneje do sklenitve koncnega
obracuna. Za znesek pogodbene kazni naro¢nik izvajalcu izstavi racun, ki ga mora poravnati v roku
30 dni od izstavitve raCuna. Stranki sta izrecno soglasni, da ima naro¢nik pravico zadrzati placilo
konc¢ne situacije do placila pogodbene kazni s strani izvajalca oz. raCuna pobotati in placati samo
razliko.

Prenova Delavskega doma

66



Poleg navedene kazni je v primeru prekoracitve roka izvajalec dolzan placati celotni stroSek
nadzora za Cas prekoracitve roka in za druge spremljajoce stroske, v roku 30 dni od izstavitve
naroc¢nikovega racuna. Tudi za te stroSke ima narocnik pravico zadrzati placilo koncne situacije do
placila oz. ima pravico racuna pobotati in placati samo razliko.

Narocnik bo zaracunal izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 1.000,00 EUR za vsako krsitev iz te
pogodbe, tudi v primeru neizpolnitve katerekoli izvajal¢eve nedenarne obveznosti ali izvrsitve
dejanja, ki jo pisno zahteva narocnik ali nadzornik, ki je v zvezi s to pogodbo, tudi delne in ne glede
na vrsto ali obseg obveznosti ali dejanja ali opustitve, razen ¢e je za navedeno krsitev s to pogodbo
dolo¢ena posebna pogodbena kazen. Stranki sta izrecno soglasni, da ima naro¢nik pravico zadrzati
placilo prve naslednje zaasne situacije oz. kon¢ne situacije do placila pogodbene kazni s strani
izvajalca oz. raCuna pobotati in placati samo razliko.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pogodbena kazen dogovorjena po izrecni in prosti
volji strank in je v sorazmerju s predmetom obveznosti, riziki, indr.

Naro¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale 3kode bo narocnik uveljavljal po splodnih nacelih
odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na pogodbeno kazen ima narocnik pravico uveljaviti od izvajalca tudi vso morebitno visjo
Skodo (ki presega 10% pogodbene cene z DDV del), ki bi mu bila povzro¢ena zaradi neizpolnitve,
nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca. Ce bi 3koda, ki jo naro¢nik utrpi zaradi
neizpolnitve, nepravilne ali prepozne izpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, presegla
znesek pogodbene kazni, lahko naroCnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi povracilo celotne
Skode oziroma vse preostale Skode do popolne odskodnine naroc¢niku. Narocnik lahko tako od
izvajalca zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo,
ki bi jo utrpel zaradi izvajalCeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, pri
¢emer mora izvajalec, ¢e ga naroc¢nik k temu pozove, skupaj z naro¢nikom sodelovati v eventualnih
sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca.

PREVZEM DEL

23.¢len
Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti pooblas¢enega predstavnika narocnika, da
so pogodbena dela dokoncana. Narocnik preko pooblas¢enega predstavnika naro¢nika prevzame
od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu
namenu.

Kon¢ni prevzem del se izvede pod pogojem, da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti,
ugotovljene med gradnjo in pregledu objekta. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.

V prevzemnem zapisniku se natan¢no zabelezi predvsem:
— datum zacletka in koncanja del in datum prevzema del;
— ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,
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— kakovost izvedenih del in pripombe predstavnika naro¢nika v zvezi s kakovostjo izvedenih
del;

— predlozitev dokazila o zanesljivosti objekta in druge zahtevane dokumentacije iz 7. in 11.
¢lena te pogodbe,

— dela, ki jih je izvajalec dolZzan na svoje stroSke ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter
rok za izvedbo teh del;

— morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave med predstavniki pogodbenih strank;
— podatek ali so bila pogodbena dela izvrSena v pogodbenem roku in ¢e niso bila, za koliko
in zakaj je bil rok prekoracen in podatek o tem ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen;

— druge ugotovitve in predajo atestov in morebitnih garancijskih listov.

V primeru ugotovljenih pomanijkljivosti se izvajalcu doloci nov rok za njihovo odpravo. Po pisni
izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrsi primopredajo.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela
dokoncati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme narocnik
unovciti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

Pred iztekom garancijskih rokov iz pogodbe bosta predstavnik naroc¢nika in nadzornik z izvajalcem
opravila pregled objekta, s katerim se bo zapisnisko ugotovilo morebitne pomanjkljivosti, nastale
kot posledica nestrokovne izvedbe del.

ODSTOP OD POGODBE

24. ¢len
Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih krsitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e kriitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren
rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni
poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo skodo.

25.¢len
Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe in unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
del:

- Ce pride izvajalec v takSno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih
obveznosti, kot tudi v primeru, da je zoper izvajalca pri¢et postopek insolvencni postopek,

- Ceizvajalec po svoiji krivdi v roku 10 dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z deli,

- (e izvajalec iz razlogov na strani izvajalca zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega
terminskega plana del vec kot 15 dni, oziroma, ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene
kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga doloci
narocnik,

- (e izvajalec preneha z deli na gradbis¢u (zaprtje gradbisca) za vel kot sedem (7)
zaporednih dni,

- izdrugih razlogov, navedenih v tej pogodbi.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

26.¢len
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
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- Ce naroc¢nik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasanji, pa so bistvena za izvedbo pogodbenih obveznosti;

- (e pride izvajalec v polozaj, zaradi katerega iz objektivnih razlogov ni sposoben opraviti
pogodbeno prevzetih del.

27.¢len
Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, v katerem drugi stranki
dolo¢i primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajSi od 8 dni, druga
pogodbena stranka pa niti v tem roku ne odpravi krsitev.

Pisno izjavo o odstopu z navedbo razlogov za odstop od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni
stranki po posti s povratnico ali osebno s podpisom vrocilnice Odstop od pogodbe ucinkuje z
dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

RESEVANJE SPOROV

28.¢len
Morebitne spore bodo pogodbene stranke reSevale sporazumno. V primeru, da sporov ne bi mogli
resiti sporazumno, le-te reSuje pristojno sodisce v Murski Soboti.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOCILO

29.¢len
Ta pogodba se Steje za ni¢no, Ce je kdo v imenu ali na racun izvajalca predstavniku ali posredniku
narocnika ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla iz te pogodbe; ali
- zasklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejsimi pogoji; ali
- zaopustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali
- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzro¢ena $koda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej
stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali
njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega Clena ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, priCela z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejsnjega odstavka
tega Clena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

SPREMEMBA POGODBE

30.¢len
Pogodbeni stranki bosta glede sprememb te pogodbe sklenili pisni aneks k pogodbi.

Ta pogodba se lahko spremeni:
- v primerih, ki so doloCeni v tej pogodbi,
- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca,
- vprimerihiz 95. ¢lena ZJN-3,
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- v primerih izvedbe dodatnih narocenih del,

- e se spremenijo pogoji izvedbe javnega narocila zaradi spremembe tehni¢ne
dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov drzavnih organov, ukrepov
nadzornika gradnje ali inSpekcije, ukrepov s podro¢ja zagotavljanja varstva okolja ali boljse
energetske ucinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljsav, ki ne
spreminjajo same narave pogodbe.

KONCNE DOLOCBE

31.¢len
Pogodba je sklenjena pod odloZznim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja
predlozZiti v roku 10 (deset) dni od sklenitve te pogodbe ban¢no garancijo za dobro izvedbo del iz
14. ¢lena pogodbe.

Po izpolnitvi pogoja iz predhodnega odstavka tega ¢lena pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum, ko zadnja pogodbena stranka podpise
pogodbo.

32.¢len

V skladu s Cetrtim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3 je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, ki se
uresnici, Ce je naroCnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila
ali njegovega podizvajalca ali e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu
pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s
placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava,
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je
bila s pravnomoc¢no odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izre¢ena globa za prekrsek. V
primeru seznanitve narocnika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec
lahko v roku, ki ga doloc¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kr3itev. Ce obstaja kriitev
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce izvajalec ni predloZil
dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zado3cajo, lahko izvajalec
zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolodi narocnik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zadosc¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e narocnik
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni
pogoj uresni¢i pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prejSnji stavek se pogodba za izvedbo javnega
narocCila ne razveze, Ce bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene
tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da
narocnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove

pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila
zaceti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne

Prenova Delavskega doma

70



zaCne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od
seznanitve s krsitvijo.

V primeru iz tega ¢lena ima naro¢nik pravico do povracila $kode, ki mu je nastala zaradi razveze
pogodbe.

33.¢len
Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredila s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi
predpisi, se uporabljajo Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance 2020.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta stranki vsaka po en izvod.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
1IZVAJALEC NAROCNIK

Mestna obc¢ina Murska Sobota
Damjan Anzelj, mag. jav. upr.

Zupan
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Mestna ob¢ina Murska Sobota, Kardoseva ulica 2, 9000 M. Sobota, ki jo zastopa Zupan Damjan
Anzelj, mati¢na Stevilka: 5883172000, dav¢na Stevilka: SI32339828 v nadaljnjem besedilu: naro¢nik

.................  ereereneenreneea seseeneeneeneennaaneay Kioga zastopa .................., mati¢na Stevilka:
................. , dav¢na Stevilka: Sl.................., v nadaljnjem besedilu: izvajalec

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO
»PRENOVA DELAVSKEGA DOMA«
Sklop 2 STREHA
UVODNE DOLOCBE
2, (clen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je naro¢nik izvedel postopek javnega narocila JN »................. « ki je bil objavljen na
Portalu javnih narodil, dne ........... , pod Stevilko objave ...................... ;
je bilizvajalec ..........coovveviiiiiini, , Za razpisana dela izbran kot najugodnejsi ponudnik po
ponudbist............ ,zdne ..o, , ki je priloga in sestavni del te pogodbe;

so sredstva za izvedbo predmeta pogodbe zagotovljena na proracunski postavki Stevilka
18021005 Prenova Delavskega doma;

je izvajalec narocniku podal izjavo iz petega odstavka 35. ¢lena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11-UPB s spremembami, v nadaljevanju:
ZIntPK), St. ..ovvenennnennn. ZdNe .ioeiiiiiiiieeea, ;

PREDMET POGODBE
2.¢len
Naroc¢nik naroca, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za Prenova Delavskega doma, skladno:
- s projektno dokumentacijo Prenova Delavskega doma DGD in PZI, P16-24, ki jo je
izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57 a, 9000 M. Sobota;

-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javhega narocila St. .............. zdne .....ooonil (v
nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila);
- s ponudbo izvajalca $t. ......coevnnin zdne .....oeini ter ponudbenega predracuna (v

nadaljevanju: ponudba).

Vsa dokumentacija iz prejSnjega odstavka tega Clena je sestavni del te pogodbe, zato so sestavni
del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki
niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in

ponudbo izvajalca, veljajo najprej dolocila te pogodbe, nato dolo¢be dokumentacije v zvezi z
dokumentacijo javnega narocila, nato ponudba, ¢e ni v tej pogodbi izrecno drugace navedeno.
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Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen s pogoji na gradbiscu in s
podpisom te pogodbe potrjuje, da je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z
razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoli¢ine za pravilno izvedbo del.

3.¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela, to je gradbena, obrtniska dela izvedel kakovostno in
s skrbnostjo strokovnjaka, v obsegu, kot je razvidno iz izvajal¢eve ponudbe

Izvajalec bo predmet pogodbe izvedel po nacelu »cena na enoto« na osnovi Prenova Delavskega
doma DGD in PZI, P16-24, ki jo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57 a, 9000
M. Sobota in popisa del, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

4.¢len
Izvajalec bo dela izvedel na osnovi dokumentacije iz 2. ¢lena te pogodbe ter:
- pisnega tolmacenja nadzornika in vodje projekta v primeru nejasnosti;
- zakonov in predpisov s podro¢ja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred
pozarom, tehni¢nih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih

del.
POGODBENA CENA
5.¢len
Cena pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca &t. ............. zdne ..............

v potrjeni in sprejeti predra¢unski vrednosti, ki znasa:

Ponudbena cena EUR
DDV 22% EUR
SKUPAJ (zDDV) EUR
zbesedo: ..o EURIN .cccvvveeen, /100.

Cene so fiksne do izvedbe pogodbenih del na predvideni lokaciji v M. Soboti. Dodatnih del se ne
izvaja brez pisnega narocila narocnika.

V enotnih cenah v tej pogodbi so zajeta vsa pripravljalna, zaklju¢na, pomozna, spremljajoca in
transportna dela ter uporaba vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vklju¢no s
pomoznimi konstrukcijami, odri in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po
predracunu.

Pogodbena cena se obra¢una na podlagi dejansko izvedenih del in koli¢in po enoti mere, na
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere je vklju¢ena tudi:

nabava, dobava in vgrajevanje vseh potrebnih materialov, ureditev vseh zalasnih deponij
gradbisc¢a in poSkodovanega terena kot posledica organizacije gradbisca.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do
konca gradnje, z upostevanim davkom po veljavni zakonodaji.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po pogodbi izvedel po cenah na enoto mere in pod istimi pogoji,
kot so zahtevani v razpisnih pogojih.
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Cene na enoto mere, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves Cas izvedbe do uspesne
primopredaje.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela po tej pogodbi, se bodo oblikovale na
osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predracuna, Ce teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za
ta dela dolocili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. Izvajalec je dolzan ponudbo za
nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naro¢niku, pred zacetkom teh del. Ponudbo morata
potrditi nadzornik in narocnik, sicer izvajalec ne sme priceti z izvedbo teh del. V kolikor bi lahko
vrednost nepredvidenih in/ali dodatnih del vplivala na povelanje pogodbene vrednosti, je
potrebno o tem skleniti pisni dodatek k tej pogodbi.

Koncna pogodbena vrednost bo razvidna iz kon¢nega obrac¢una del in primopredajnega zapisnika.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del predvidenih z
izroCenim popisom del in dokumentacijo. Izvajalec je dolzan izvesti tudi dela, ki z izro¢enim
popisom in dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in
pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta ali da
ne bi nastala Skoda (nujna nepredvidena dela). Pogodbena dela se izvriijo do popolne
funkcionalnosti objekta do uspesnega prevzema objekta.

Izklju¢en je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno ceno. V
pogodbeno ceno je vklju¢ena tudi odstranitev vseh pri delu nastalih ruSevin, demontiranih
predmetov in zacasnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja v tem smislu.

V pogodbeni ceni so Ze upostevana tudi vsa pomozna dela, ki obsegajo predvsem:

— obvestila in soglasja, ki se nanasajo na organizacijo gradbis¢a in izvedbo vseh del;

— izdelavo elaborata ureditve gradbis¢a, izdelavo elaborata varstva pri delu, ureditev
gradbis¢a in zagotovitev prostora za operativhe sestanke, placilo vseh morebitnih
pristojbin za uporabo zemljis¢a za potrebe ureditve gradbisca;

— faznost izvedbe del, ki se bo dolocila na osnovi predvidenih del, ki se lahko izvajajo brez
gradbenega dovoljenja in dela, ki se izvajajo po pridobitvi pravhomo¢nega gradbenega
dovoljenja;

— izdelavo elaborata za prometno ureditev, vkljutno s postavitvijo zaasne prometne
signalizacije in ureditvijo obvozov;

— pridobitev dovoljenja za zaporo ceste;

— pridobitev dovoljenja Slovenskih Zeleznic za delo in dovoljenj za delavce, ki bodo izvajali
dela v obmo¢ju varovalnega pasu;

— geodetski posnetek izvedenih del;

— izdelava tehnolodkega elaborata;

— dokumentacija za vpis v kataster stavb;

— zagotovitev deponije za odlaganje viskov izkopanega materiala in placilo vseh taks;

— sanacijo vseh zemljiS¢ oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upostevajoc¢ pri tem izvedbo del
po tej pogodbi ter kon¢no CisCenje objekta;

— zagotovitev higiensko tehni¢nih pogojev za izvedbo del;

— koordinacijo gradbenih, obrtniskih, instalacijskih del in zunanje ureditve z izdelavo opreme;

— morebitna druga pomozna dela.

Nepredvidena dela, se izvajajo na podlagi pisnega narocila pooblas¢enega predstavnika naroc¢nika
Soglasje naro¢nika ni potrebno v primeru, da gre za nepredvidena dela, ki jih je potrebno nujno
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opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala $koda, povzrocila pa jih je
nepri¢akovana tezja narava zemljisca, nepri¢akovana voda ali kakSen drug izreden in nepri¢akovan
dogodek.

Dodatna dela bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega narocila naro¢nika in sklenjenega
aneksa k tej pogodbi. Dela iz tega odstavka se izvajajo po enotnih cenah iz ponudbenega
predracuna. Cene in ostali pogoji za izvedbo teh del ne smejo biti visji od nivoja enotnih cen iz
ponudbe izvajalca, postavke, ki niso zajete v ponudbenem predra¢unu pa po cenah, ki morajo biti
dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naro¢nika, pri ¢emer se uporabljajo
veljavni predpisi o javhem naroc¢anju.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obra¢una del. Ce bo vrednost izvedenih del nizja
ali visja od pogodbene cene del, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim
bosta ugotovili kon¢no pogodbeno ceno izvedenih del.

6. ¢len
Ce bi se po sklenitvi te pogodbe cene za elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena pogodbena
cena iz prejénjega Clena, zvisale za toliko, da bi morala biti pogodbena cena za vec kot za 10 % visja,
je izvajalec upravi¢en zahtevati razliko v ceni nad 10%, razen e so se cene za elemente zvidale
potem, ko je prisel vzamudo, za katero odgovarja.

Ce bi se po sklenitvi pogodbe cene za elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena pogodbena
cena iz prejsnjega ¢lena, znizale za toliko, da bi morala biti pogodbena cena za vec kot za 10% niZja,
dela pa so bila opravljena v dogovorjenem roku, ima narocnik pravico do zniZzanja pogodbene cene
za razliko nad 10%.

V primeru uveljavljanja spremembe pogodbene cene, se sprememba cene ugotavlja na podlagi
indeksov za gradbena dela »03 ostala visoka gradnjag, ki jih izraCunava in objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Pogodbena stranka, ki bo zaradi spremembe cen elementov zahtevala spremembo pogodbene
cene, mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, takoj ko izve, da so takSne okolis¢ine nastale.

Pogodbena stranka mora pred uveljavljanjem spremembe cene, predloziti nasprotni pogodbeni
stranki obrazloZen zahtevek za spremembo cene z dokazili o upravi¢enosti predlagane spremembe
(izraCun indeksov za obdobje, za katero se uveljavlja sprememba cene). Pri izratunu se kot
izhodis¢na cena uporabi cena ob sklenitvi pogodbe, kot kon¢na pa cena, ki je relevantna v ¢asu
izvedbe posameznega dela po tej pogodbi, glede na dololen terminski plan.

POGODBENI ROKI

7.¢len
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 5 (pet)
koledarskih dni po uvedbi v delo. Izvajalec pri¢ne z izvajanjem del, ki se lahko izvajajo brez
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa pri¢ne z izvajanjem del, ki se
lahko izvajajo po pridobljenem pravnomocnem gradbenem dovoljenju. Izvajalec je dolzan vsa
dela, ki so predmet te pogodbe dokoncati v roku koledarskih dni od uvedbe v delo.

Steje se, da je izvajalec uveden v delo z dnem sklenitve pogodbe in s predajo objekta in zemljis¢a
ter projektne dokumentacije izvajalcu.
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Uvedba v delo se opravi z zapisnikom, ki ga podpisejo pooblasceni predstavnik naro¢nika, izvajalec
in pooblas¢eni nadzornik. V primeru, da izvajalec v fazi uvedbe v delo ni aktiven in iz razlogov na
strani izvajalca ne pride do uvedbe v delo v roku 10 koledarskih dni od sklenitve te pogodbe, mu
lahko naro¢nik pusti primeren dodatni rok za uvedbo v delo ali poda odstopno izjavo in unovci
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del ter zahteva od izvajalca povracilo $kode.

Za vsa dela je izvajalec dolzan izdelati usklajen detajlni terminski in finan¢ni plan, ki ga je dolzan
predloziti pooblas¢enemu predstavniku narocnika v roku 5 dni od uvedbe v delo. Izvajalec bo
moral izvajati dela v predvideni dinamiki. Usklajen detajlni finan¢ni in terminski plan, postane
sestavni del te pogodbe.

Kot dokoncanje del se Steje uspeSno izvedena primopredaja, vklju¢tno z odpravo vseh
pomanjkljivosti ugotovljenih na primopredaji, uspe$no opravljen tehni¢ni pregled objekta in
predaja dokumentacije za popolno vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja (dokazila o
zanesljivosti izvedenih del, izdelava navodil za obratovanje in vzdrzevanje, izkaz izvedenih ukrepov
poZarne varnosti stavbe, geodetski posnetek izvedenih del - zakoli¢ba in geodetski posnetek po
dokonc¢anju del z vnosom v kataster nepremic¢nin in gospodarske javne infrastrukture, predaja
gradbenega dnevnika ter vse druge potrebne dokumentacije) ter uspesno izvedena primopredaja
naro¢niku (prevzem del) ter predlozitev finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski
dobi.

9. clen
Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obvescati predstavnika naro¢nika ¢e nastopijo
okoliscine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvrsitev del.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon¢anja del iz
prejsnjega Clena te pogodbe, je 0 tem dolZan pisno obvestiti predstavnika naro¢nika nemudoma,
najkasneje pa v roku 10 dni po tem, ko se zave dogodka ali okolis¢in, ki bodo lahko imele vpliv na
podaljsanje pogodbenega roka. Objektivnost in upravi¢enost razlogov podaljsanja roka oceni
pooblasceni predstavnik narocnika skupaj s pooblas¢enim nadzorom. Za podaljsanje roka se sklene
aneks k tej pogodbi.

Roki se lahko spremenijo, ¢e prekinitev izvajanja del upravi¢eno zahteva narocnik, zaradi visje sile,
ki jo definirajo zakonska dolocila, zaradi spremembe projektne dokumentacije, zaradi dodatnih del,
izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika ali iz drugih utemeljenih razlogov iz 41. ¢lena Posebnih
gradbenih uzanc 2020 in sicer, ¢e gre za naslednje situacije:

g) prekinitev izvajanja del na zahtevo naroc¢nika za vec kot 10 dni in sicer za Cas prekinitve del;

h) prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro¢nika za vec kot 10 dni in
sicer za Cas prekinitve del;

i) Ce narocnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi Cesar
izvajalec z deli ne more priceti ali nadaljevati in sicer za Cas, ko izvajalec z deli ni mogel
priceti ali z njimi nadaljevati;

j) €e naro¢nik naroci dodatna dela ali ob¢utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne
poti pri izvedbi del - za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

k) ce je prislo do nepricakovanih fizi¢nih razmer na gradbis¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoiji ter fizi¢ne ovire, na katere naleti izvajalec
med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti¢ne poti pri izvedbi del za toliko ¢asa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo;
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I) iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti
razlogi vplivajo na kriticne poti pri izvedbi del za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela
izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakrSnakoli nejasnost v tehni¢nih specifikacijah
javnega narocila ali navodilih naro¢nika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jam¢i, da
je preveril, da so zahteve narocnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in
kasneje pogodbeni vrednosti.

Vzroke za podaljsanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata nadzornik in izvajalec sproti ter
jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Pogodbeni rok se podalj$a z aneksom k tej pogodbi. Ce aneks za podaljsanje roka ni sklenjen, se
Steje, da je izvajalec neupravi¢eno prekoracil pogodbeni rok.

OBRACUN IN NACIN PLACILA

9.¢len
Izvajalec bo obracunal izvrdena dela z zacasnimi mesec¢nimi situacijami (racuni) in s kon¢no
situacijo (racunom).

Opravljena dela v mesecnih situacijah bo izvajalec obrac¢unal po:

- cenah iz predracuna in po dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih
izmer, vendar ne ve¢ od pogodbene vrednosti za postavke, ki so bile izvedene ali
dobavljene in zmontirane;

- naosnovi, s strani odgovornega nadzornika, potrjenih zacasnih situacij.

Narocnik bo pogodbena dela placal po uradno prejeti in od nadzornega organa potrjeni situaciji
ter predlozitvi mese¢nega porocila o izvedenih delih s fotodokumentacijo. V predlogu koncne
obracunske situacije morajo biti upoStevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v
zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Sestavni del konc¢ne situacije je zapisnik o opravljenem pregledu izvedenih del in izvedeni
primopredaji, podpisani s strani izvajalca in naro¢nika.

Naroc¢nik je dolZan situacijo poravnati 30. dan po prejemu na transakcijski racun, ki je naveden na
situaciji. V primeru, da je 30. dan dela prost dan, naro¢nik poravna situacijo zadnji delovni dan pred
30. dnem.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
10. ¢len
Narocnik se obvezuje preko pooblas¢enega predstavnika narocnika:
- predati izvajalcu ustrezno dokumentacijo za izvedbo del,
- uvestiizvajalca v delo, v skladu s to pogodbo,
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvriijo pravocasno in
kvalitetno,
- pravocasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvriitev prevzetih obveznosti,
- izpolniti placilne obveznosti po tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. ¢len
Izvajalec se obvezuje na svoje stroske:
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v skladu s predpisi o graditvi objektov zagotoviti pogoje za zacetek izvajanja del;
izpolnjevati vse obveznosti, ki jih za izvajalca dolo¢a zakon, ki ureja pogoje za graditev
objektov in druga vprasanja, povezana z graditvijo objektov in na njegovi podlagi izdani
predpisi;

v roku 30 dni po podpisu pogodbe podrobno prouciti objekt in projektno dokumentacijo
ter predstavnika naro¢nika opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati
pisna navodila, pomanjkljivosti, na katere ne bo pravo¢asno opozoril, je dolzan izvajalec
odpraviti na svoje stroske;

izvrSiti pogodbena dela v korist naro¢nika v pogodbenem roku, strokovno, vestno in
kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji
iz razpisa in pogodbe;

pogodbena dela opraviti sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbeni
dokumentaciji in predstavnik naro¢nika z njimi soglasa;

zagotoviti stalno prisotnost vodje del na gradbiscu oziroma objektu;

sodelovati s pooblascenim predstavnikom narocnika ter upostevati njegove ekonomske in
tehni¢ne pogoje;

dajati potrebna pojasnila in po potrebi resevati probleme, nastale na objektu, pri cemer
morajo biti vse resitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornega organa;

prevzeti stroSke pripravljalnih del, organizacije, prijave, ureditve in Cuvanja gradbisca
(glede na organizacijo gradbis¢a zagotoviti tudi 24 urni nadzor), tudi v primeru prekinitve
del ter izdelave gradbis¢ne table, ustrezno zavarovati gradbis¢e in temu ustrezno urediti in
zavarovati dostop do objekta. Stroski za ureditev gradbisca, vklju¢no s komunalnimi
prikljucki, so zajeti v ceno pogodbenih del in se v nobenem primeru ne placujejo posebej;
prevzeti stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo
in montazo;

za vgrajene materiale, naprave ter izvedena dela predloziti predstavniku narocnika in
nadzoru predpisane ateste, certifikate, meritve in dokazila, ki so zahtevana ter jih predati
predstavniku naroCnika, prav tako pa tudi izrociti vso predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (garantni listi ipd. - vsi tuji dokumenti morajo biti prevedeni v
slovenski jezik in nostrificirani od pooblas¢ene institucije);

na zahtevo predstavnika naroc¢nika pri pristojni organizaciji, ki jo bo dolocil predstavnik
naro¢nika, narocil posebne preiskave materiala. Ce bo preiskava pokazala neustreznost
materiala ali izvedenih del, nosi stroske takih preiskav izvajalec, sicer pa naro¢nik;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s popisom del, v nasprotnem
primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen material in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

pred narocilom predlozil pooblas¢enemu predstavniku narocnika, odgovornemu vodiji
projekta in odgovornemu nadzorniku vzorce materiala z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo
vgradil ali montiral, na vpogled in pisno potrditev;

prevzeti stroSke prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja na gradbiS¢u ter notranjega
transporta na gradbiscu;

med gradnjo skrbeti, da ne poSkoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med
gradnjo v funkciji gradbisca, ter sproti vse morebitne poskodbe sanirati;

zascititi vsa izvrSena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poskodbami;

redno voditi gradbis¢no dokumentacijo, ki je zahtevana po predpisih o graditvi objektov
in Pravilniku o gradbiscih;

izvrsiti zavarovanje gradbis¢a (objektov, del in ljudi) za ¢as od zacetka del do prevzema in
izroCitve objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblasc¢eni zavarovalni
druzbi;
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- med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in
varstva pred pozarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove
morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost;

-z vpisom v gradbeni dnevnik in pisno izjavo nemudoma obvestiti pooblas¢enega
predstavnika naro¢nika, da je pogodbena dela dokoncal;

- samo s soglasjem predstavnika naro¢nika zamenjati morebitne podizvajalce, ki morajo
izpolnjevati vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za
podizvajalce;

- na svoje stroske umakniti oz. odstraniti z gradbis¢a odpadni in preostali material, opremo
in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico in ceste, ki
jih je uporabljal in vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo
uporabljal. V primeru, da izvajalec teh del ne opravi, to izvrSijo naro¢nik na stroske
izvajalca. Prav tako je izvajalec dolZan grobo Cistiti gradbisce ter odstranjevati embalazo in
druge nevarne ovire sproti, oziroma vsak dan po zaklju¢ku del;

- v primeru zahteve predstavnika naro¢nika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika iz
operative, v kolikor le-ti ne upostevajo zahtev pooblas¢enega predstavnika narocnika oz.
nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze
med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- izdelati Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonskimi dolodili za
podrocje gradnje ter pri izvajanju del ravnati v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja
ravnanja z gradbenimi odpadki ter voditi evidenco o kolicini in vrsti gradbenih odpadkov;

- pravocasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$¢u, opreme, materiala, in
strojnega parka po veljavnem zakonu in predpisih o varstvu pri delu;

- tedensko, en delovni dan pred operativnim sestankom poslati nadzorniku porocilo o
izpolnjevanju sklepov prejSnjega operativhega sestanka s posebnim poudarkom na
terminskem planu in obveznostih izvajalca;

- narocniku dostavljati mesec¢na porocila o izvedenih delih s fotodokumentacijo, kot prilogo
posamezni situaciji;

- izdelati navodil za obratovanje in vzdrzevanje objekta ter izvesti uvajanje (3olanje) za
upravljanje z instalacijami v objektu;

- izdelati dokumentacijo in vlozZiti zahtevo za vpis objekta v kataster nepremi¢nin (tudi
spremembo namembnosti) in v kataster gospodarske javne infrastrukture;

- izdelati geodetskega posnetka po dokoncanju del;

- po koncanih delih (do konénega obrac¢una) dostavil predstavniku naroc¢nika vso potrebno
dokumentacijo (atesti, projekti za vzdrZzevanje in obratovanje, ipd.) v pisni in elektronski
obliki.

Izvajalec se posebej zavezuje, da bo naro¢niku dostavil mese¢no porocilo o izvedenih delih s
fotodokumentacijo kot prilogo posameznega racuna oziroma gradbene situacije.

Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen, da je predmet pogodbe razdeljen na investicijsko
vzdrZzevalna dela, za katero gradbeno dovoljenje ni potrebno in gradbena dela, za katero je
potrebno gradbeno dovoljenje. Izvajalec izrecno izjavlja, da bo v primeru, da gradbeno dovoljenje
ne bi bilo izdano, na predlog naro¢nika pristopil k sporazumni razvezi te pogodbe ter od narocnika
iz tega naslova ne bo uveljavljal povracila stroskov ali $kode.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec del prevzel koordinacijo vseh del z izdelavo,
dobavo in montazo opreme. Izvajalec del bo skrbel za ureditev gradbis¢a z zagotovitvijo prostora
za skladis¢enje dobavljene opreme. Vrednost navedenih del v tem odstavku je ze vklju¢ena v
pogodbeni ceni.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati gradbisce, svoja dela, material in opremo pred skodo
oziroma uni¢enjem za ves ¢as do dneva izrocitve pogodbenih del predstavniku narocnika. Izvajalec
mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolocijo glede na vse
okolis¢ine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbena dela s podizvajalcem, morajo vsa zavarovanja po tem
¢lenu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot
izvajalec.

Izvajalec naro¢niku jam¢i, da izpolnjuje pogoje za izvajalca, kot jih zahteva in opredeljuje veljavna
gradbena zakonodaja, zlasti 16. ¢len Gradbenega zakona (Uradni list RS, $t. 199/21in 105/22 -
ZZNSPP).

15. ¢len
Izvajalec in njegovi delavci morajo pri gradniji ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za
dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu
uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna
sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso $kodo, ki bi jo povzrocil s svojo dejavnostjo narocniku ali tretji osebi.

16. ¢len
Izvajalec je dolZzan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrZzevati delovna mesta Cista in dnevno
odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoSstevati veljavni predpis o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih. Po kon¢anem delu mora zapustiti objekt in okolico Cisto in
urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naro¢nik sam, brez predhodnega obvestila, na
stroske izvajalca oziroma z unov¢itvijo finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

17. ¢len
Izvajalec se zaveze, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravocasno izvrsitev del najkasneje v desetih
koledarskih dneh po sklenitvi te pogodbe izrocil naro¢nika brezpogojno in nepreklicno finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo del, unov¢ljivo na prvi poziv v visini 10% pogodbene cene (z DDV), in
sicer po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati vsaj Se 60 dni od datuma
dokoncanja pogodbenih del oziroma do predlozZitve veljavnega finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijski dobi z moznostjo podaljsanja. Naro¢nik bo unov¢il finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil
dobro, kvalitetno, pravocasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev
izvajanja del. Finan¢no zavarovanje se lahko unov¢i tudi za poplacilo pogodbenih kazni in stroskov
nastalih zaradi zamude izvajalca iz 22. ¢lena te pogodbe.
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Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi dostaviti naro¢niku novo
finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v
skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Ce izvajalec v roku 10 dni od sklenitve aneksa k tej
pogodbi ne bo predlozil ustreznega finan¢nega zavarovanja skladnega z dolocili te pogodbe, lahko
naroc¢nik unov¢i Ze predlozeno finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del in odstopi od pogodbe.

POOBLASCENI ZASTOPNIKI IN NADZOR

15. ¢len
Pooblasceni predstavnik naroCnika po tej pogodbije:.....ccovviviiiiiiiiiiiniiiiinnen.
Izvajalec doloca za svoje zastopnike:
pooblasdceni zastopnik je: .......cooevveiiiinii , direktor,
— vodjadelje:.....coviininnn

Vodja del je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi vklju¢no s koordinacijo gradbenih,
obrtniskih, instalacijskih del in zunanje ureditve z izdelavo opreme, za katero bo narocnik sklenil
lo¢eno pogodbo.

Izvajalec lahko nadomesti vodjo del le s pristankom narocnika, in sicer z osebo, ki prav tako
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom doloCene pogoje za
vodjo del in predlozi ustrezne reference. Novega vodjo del mora predhodno potrditi naro¢nik in
mora biti uveden v delo.

Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani vodja del vsakodnevno prisoten na gradbis¢u v ¢asu izvajanja
del. Svojo vsakodnevno prisotnost na gradbis¢u mora sporociti nadzorniku narocnika.

V primeru, da vodja del ne bo vsakodnevno prisoten na gradbiscu, bo naro¢nik za vsak dan
neizpolnjevanja pogoja zaraCunal izvajalcu pogodbeno kazen v visini 0,5%0 (pol promila)
pogodbene vrednosti z vklju¢enim DDV. Za obracun pogodbene kazni se smiselno uporablja 22.
¢len te pogodbe.

Pooblasceni zastopnik izvajalca je pooblasCen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na dela po tej pogodbi.

V primeru spremembe pooblas¢enih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno
obvestita.

19. ¢len
Nadzornik kot predstavnik naro¢nika izvaja strokovni nadzor nad izvedbo pogodbenih del v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni pa pooblas¢en za spremembe pogodbenih dolocil.

Vsako neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti se ugotavlja z vpisom v gradbeni dnevnik izvajanja
del. Na enak nacin se zahteva porocilo o ukrepih, ki jih bo izvajalec izvedel za sanacijo stanja.
Strokovno utemeljeno porocilo o ukrepih mora izvajalec predloZiti v treh delovnih dneh od
izvedene sanacije.

PODIZVAJALCI
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Pri izvedbi predmeta pogodbe bodo sodelovali tudi naslednji podizvajalci, ki so podali zahtevo za
neposredno placilo:
- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV. Navedeni podizvajalec je podal soglasje,
da naroc¢nik namesto izvajalca poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca. lIzvajalec
pooblas¢a narolnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oziroma
neposredno placuje navedenemu podizvajalcu.

- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).

Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV. Navedeni podizvajalec je podal
soglasje, da naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do izvajalca.
Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oziroma
neposredno placuje navedenemu podizvajalcu.

Pri izvedbi predmeta pogodbe bodo sodelovali naslednji podizvajalci, ki niso zahtevali
neposrednega placila:
- (firma, sedez, mati¢na in davéna Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV.
- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah
naslednjih informacij:
— o spremembah podizvajalcev ter delov javnega narocila, ki jih je dal v podizvajanje;
— o kontaktnih podatkih in zakonitih zastopnikih podizvajalcev;
— izpolnjenih ESPD podizvajalcev v skladu z 79. ¢<lenom Zakona o javhem narocanju (Uradni
list RS, 8t. 91/15, 14/18, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju
ZJN-3) ter
— morebitnih zahtevah podizvajalca za neposredno placilo ter naro¢niku poslati informacije o
novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje javnega narocila, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi.
V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del. Naro¢nik bo zavrnil predlog, ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh
od prejema predloga.
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Neposredno placilo podizvajalcu je skladno z ZJN-3 obvezno le, ¢e podizvajalec v skladu in na nacin
dolocen v 2.in 3. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 zahteva neposredno placilo.

V primeru neposrednih placil podizvajalcem mora izvajalec svoji situaciji priloziti racun ali situacijo
podizvajalca, ki ju je predhodno potrdil.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na delovis¢u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.
Ce narocnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter
unovciti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

(ALI)
Izvajalec bo dela izvajal sam, brez podizvajalcev.

20. ¢len
V primeru, da podizvajalci iz prejsnjega Clena ne zahtevajo neposrednega placila, bo naro¢nik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila koncne situacije, poslje
SVOjo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po
tej pogodbi.

Izvajalec naro¢niku za podizvajalce, ki zahtevajo neposredno placilo za opravljena dela, prilozi tudi
soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do
izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno narocanje, neposredna placila podizvajalcem obvezna, ¢e
podizvajalec zahteva neposredno placilo v skladu z dolo¢bami ZJN-3, izvajalec pooblas¢a
narocnika, da na podlagi potrjenega podizvajalCevega raCuna/situacije s strani izvajalca, izvrsi
placilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti racune/situacije
podizvajalc-a/ev, ki jih je predhodno potrdil.

GARANCIJA, ODSKODNINE IN POGODBENA KAZEN

21. ¢len
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrsenih del.
Izvajalec jamdi:
— da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal zakonskim in
tehni¢nim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte;
— da bo pri gradnji uporabil samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode
postopkov;
— dabodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehni¢no brezhibne.

19. ¢len
Ob prevzemu izvedenih del sta izvajalec in pooblaseni predstavnik narocnika ob prisotnosti
nadzornika dolzna pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanijkljivosti se vpisejo v
zapisnik in se sporazumno dolo¢i rok za njihovo odpravo. Ce stranki roka ne uspeta dogovoriti
sporazumno, ga enostransko doloci naro¢nik, pri cemer uposteva primeren rok za odpravo.
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20. ¢len
O skritih napakah in napakah, ki zadevajo solidnost gradnje, ki se pokaZejo v garancijski dobi,
naro¢nik obvesti izvajalca. Izvajalec se obvezuje, na zahtevo pooblas¢enega predstavnika
narocnika ugotovljene pomanjkljivosti v garancijski dobi odpraviti takoj oziroma v dogovorjenem
roku. Ce stranki roka za odpravno napak ne uspeta dogovoriti sporazumno, ga enostransko dolo¢i
narocnik, pri ¢emer uposteva primeren rok za odpravo.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v roku iz prejSnjega odstavka, v nujnih primerih pa
takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi ali jih ne odpravi v roku iz prvega odstavka tega ¢lena, je
po nacelu dobrega gospodarja naro¢nik pooblas¢en vnov¢iti financno zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.

22. ¢&len
Garancijska doba za odpravo napak znasa v skladu s ponudbo izvajalca za kakovost izvedenih del
10 let, za skrite napake 3 leta, za kritino (minimalno 20 let).

Garancijski rok teCe od datuma s strani predstavnika naro¢nika podpisanega primopredajnega
zapisnika izvedenih del.

Izvajalec je dolzan ob prevzemu del oziroma najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti
finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo del predloziti naro¢niku finan¢no zavarovanje v visini 5%
konCne pogodbene vrednosti (z DDV), po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javhega
narocila in sicer kot garancijo za odpravo napak, ¢e se bodo pojavile v garancijskem roku. To
zavarovanje mora veljati vsaj $e 30 dni po preteku 5-letnega garancijskega roka.

Naroc¢nik je pooblas¢en unovditi finanéno zavarovanje iz prejSnjega odstavka za odpravo napak, ki
so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni odpravil v roku.

Brez predloZenega finan¢nega zavarovanja primopredaja (prevzem del) ni opravljena.

22.¢len
V primeru prekoracitve s pogodbo dogovorjenega roka za izvedbo del se izvajalec obveze placati
pogodbeno kazen v visini 0,5% pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan prekoracitve roka,
vendar ne vec kot 10% pogodbene cene (z DDV).

Naro¢nik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen zaradi zamude pri izvajanju del najkasneje do
sprejema in izroCitve objekta, plagilo pa se lahko zahteva najpozneje do sklenitve kon¢nega
obracuna. Za znesek pogodbene kazni naro¢nik izvajalcu izstavi ra¢un, ki ga mora poravnati v roku
30 dni od izstavitve racuna. Stranki sta izrecno soglasni, da ima naro¢nik pravico zadrzati placilo
koncne situacije do placila pogodbene kazni s strani izvajalca oz. raCuna pobotati in placati samo
razliko.

Poleg navedene kazni je v primeru prekoracitve roka izvajalec dolzan placati celotni stroSek
nadzora za Cas prekoracitve roka in za druge spremljajoce stroske, v roku 30 dni od izstavitve
naroc¢nikovega racuna. Tudi za te stroske ima naroc¢nik pravico zadrzati placilo kon¢ne situacije do
placila oz. ima pravico racuna pobotati in placati samo razliko.
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Naro¢nik bo zaracunal izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 1.000,00 EUR za vsako krsitev iz te
pogodbe, tudi v primeru neizpolnitve katerekoli izvajal¢eve nedenarne obveznosti ali izvrsitve
dejanja, ki jo pisno zahteva narocnik ali nadzornik, ki je v zvezi s to pogodbo, tudi delne in ne glede
na vrsto ali obseg obveznosti ali dejanja ali opustitve, razen Ce je za navedeno krsitev s to pogodbo
dolocena posebna pogodbena kazen. Stranki sta izrecno soglasni, da ima naro¢nik pravico zadrzati
placilo prve naslednje zacasne situacije oz. kon¢ne situacije do placila pogodbene kazni s strani
izvajalca oz. ra¢una pobotati in placati samo razliko.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pogodbena kazen dogovorjena po izrecni in prosti
volji strank in je v sorazmerju s predmetom obveznosti, riziki, indr.

Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih
od3kodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na pogodbeno kazen ima narocnik pravico uveljaviti od izvajalca tudi vso morebitno visjo
Skodo (ki presega 10% pogodbene cene z DDV del), ki bi mu bila povzro¢ena zaradi neizpolnitve,
nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca. Ce bi $koda, ki jo naro¢nik utrpi zaradi
neizpolnitve, nepravilne ali prepozne izpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, presegla
znesek pogodbene kazni, lahko narocnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi povracilo celotne
Skode oziroma vse preostale $kode do popolne odskodnine narocniku. Naroc¢nik lahko tako od
izvajalca zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo,
ki bi jo utrpel zaradi izvajal¢eve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, pri
¢emer mora izvajalec, ¢e ga naro¢nik k temu pozove, skupaj z naro¢nikom sodelovati v eventualnih
sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca.

PREVZEM DEL

23.¢len
Izvajalec mora takoj po dokonc¢anju del pisno obvestiti pooblas¢enega predstavnika naro¢nika, da
so pogodbena dela dokoncana. Naroc¢nik preko pooblas¢enega predstavnika naro¢nika prevzame
od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu
namenu.

Kon¢ni prevzem del se izvede pod pogojem, da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti,
ugotovljene med gradnjo in pregledu objekta. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.

V prevzemnem zapisniku se natan¢no zabelezi predvsem:

— datum zacletka in koncanja del in datum prevzema del;

— ali izvedena dela ustrezajo doloc¢ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

— kakovost izvedenih del in pripombe predstavnika naroc¢nika v zvezi s kakovostjo izvedenih
del;

— predlozitev dokazila o zanesljivosti objekta in druge zahtevane dokumentacije iz 7. in 11.
¢lena te pogodbe,

— dela, ki jih je izvajalec dolZzan na svoje stroske ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter
rok za izvedbo teh del;
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— morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave med predstavniki pogodbenih strank;
— podatek ali so bila pogodbena dela izvrSena v pogodbenem roku in ¢e niso bila, za koliko
in zakaj je bil rok prekoracen in podatek o tem ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen;

— druge ugotovitve in predajo atestov in morebitnih garancijskih listov.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se izvajalcu dolo¢i nov rok za njihovo odpravo. Po pisni
izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrsi primopredajo.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela
dokoncati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme narocnik
unovciti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

Pred iztekom garancijskih rokov iz pogodbe bosta predstavnik naro¢nika in nadzornik z izvajalcem
opravila pregled objekta, s katerim se bo zapisnisko ugotovilo morebitne pomanjkljivosti, nastale
kot posledica nestrokovne izvedbe del.

ODSTOP OD POGODBE

24. ¢len
Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih kriitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren
rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni
poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

25.¢len
Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe in unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
del:

- Ce pride izvajalec v takSno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih
obveznosti, kot tudi v primeru, da je zoper izvajalca pri¢et postopek insolvencni postopek,

- Ceizvajalec po svoiji krivdi v roku 10 dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z deli,

- (e izvajalec iz razlogov na strani izvajalca zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega
terminskega plana del vec kot 15 dni, oziroma, ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene
kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolodi
narocnik,

- (e izvajalec preneha z deli na gradbis¢u (zaprtje gradbisca) za vel kot sedem (7)
zaporednih dni,

- izdrugih razlogov, navedenih v tej pogodbi.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

26.¢len
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- Ce naroc¢nik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasanji, pa so bistvena za izvedbo pogodbenih obveznosti;
- (e pride izvajalec v polozaj, zaradi katerega iz objektivnih razlogov ni sposoben opraviti
pogodbeno prevzetih del.

27.¢len
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Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, v katerem drugi stranki
dolo¢i primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, druga
pogodbena stranka pa niti v tem roku ne odpravi krsitev.

Pisno izjavo o odstopu z navedbo razlogov za odstop od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni
stranki po posti s povratnico ali osebno s podpisom vrocilnice Odstop od pogodbe ucinkuje z
dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

RESEVANJE SPOROV

28.¢len
Morebitne spore bodo pogodbene stranke reSevale sporazumno. V primeru, da sporov ne bi mogli
resiti sporazumno, le-te reSuje pristojno sodisCe v Murski Soboti.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOCILO

29.¢len
Ta pogodba se Steje za nicno, Ce je kdo v imenu ali na racun izvajalca predstavniku ali posredniku
narocnika ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla iz te pogodbe; ali
- zasklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejsimi pogoji; ali
- zaopustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali
- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej
stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali
njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega ¢lena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricela z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejsnjega odstavka
tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

SPREMEMBA POGODBE

30.¢len
Pogodbeni stranki bosta glede sprememb te pogodbe sklenili pisni aneks k pogodbi.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so doloc¢eni v tej pogodbi,

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca,

- vprimerih iz 95. ¢lena ZJN-3,

- v primerih izvedbe dodatnih narocenih del,

- e se spremenijo pogoji izvedbe javnega narocila zaradi spremembe tehni¢ne
dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov drzavnih organov, ukrepov
nadzornika gradnje ali inSpekcije, ukrepov s podrocja zagotavljanja varstva okolja ali boljse
energetske ucinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljsav, ki ne
spreminjajo same narave pogodbe.
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KONCNE DOLOCBE

31.¢len
Pogodba je sklenjena pod odloZznim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja
predlozZiti v roku 10 (deset) dni od sklenitve te pogodbe banc¢no garancijo za dobro izvedbo del iz
14. ¢lena pogodbe.

Po izpolnitvi pogoja iz predhodnega odstavka tega ¢lena pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum, ko zadnja pogodbena stranka podpise
pogodbo.

32.¢len

V skladu s Cetrtim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3 je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, ki se
uresnici, ¢e je narocCnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila
ali njegovega podizvajalca ali ¢e je naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu
pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s
placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava,
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je
bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izreCena globa za prekrsek. V
primeru seznanitve narocnika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec
lahko v roku, ki ga doloci naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce obstaja kriitev
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ni predlozZil
dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naroc¢nik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec
zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci naro¢nik in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zado3¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni
pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naroCnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo javnega
narocila ne razveze, e bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene
tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da
naroc¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila
zaceti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne
zaCne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od
seznanitve s krsitvijo.

V primeru iz tega ¢lena ima naro¢nik pravico do povracila $kode, ki mu je nastala zaradi razveze
pogodbe.
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33.¢len
Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredila s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi
predpisi, se uporabljajo Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance 2020.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta stranki vsaka po en izvod.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
IZVAJALEC NAROCNIK

Mestna obcina Murska Sobota
Damjan Anzelj, mag. jav. upr.

Zupan

&9
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Mestna ob¢ina Murska Sobota, Kardoseva ulica 2, 9000 M. Sobota, ki jo zastopa Zupan Damjan
Anzelj, mati¢na Stevilka: 5883172000, dav¢na Stevilka: SI32339828 v nadaljnjem besedilu: naro¢nik

.................  ereereneenreneea seseeneeneeneennaaneay Kioga zastopa .................., mati¢na Stevilka:
................. , dav¢na Stevilka: Sl.................., v nadaljnjem besedilu: izvajalec

sklepata naslednjo
GRADBENO POGODBO

»PRENOVA DELAVSKEGA DOMA«
Sklop 3 stavbno pohistvo

UVODNE DOLOCBE
3. clen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je naro¢nik izvedel postopek javnega narocila JN »................. « ki je bil objavljen na
Portalu javnih narodil, dne ........... , pod Stevilko objave ...................... ;
je bilizvajalec ..........coovveviiiiiini, , Za razpisana dela izbran kot najugodnejsi ponudnik po
ponudbist............ ,zdne ..o, , ki je priloga in sestavni del te pogodbe;
so sredstva za izvedbo predmeta pogodbe zagotovljena na proracunski postavki Stevilka
18021005 Prenova Delavskega doma; 90

je izvajalec narocniku podal izjavo iz petega odstavka 35. ¢lena Zakona o integriteti in
preprecevanju korupcije (Uradni list RS, $t. 69/11-UPB s spremembami, v nadaljevanju:
ZIntPK), St. ..ovvenennnennn. ZdNe .ioeiiiiiiiieeea, ;

PREDMET POGODBE
2.¢len
Naroc¢nik naroca, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za Prenova Delavskega doma, skladno:
- s projektno dokumentacijo Prenova Delavskega doma DGD in PZI, P16-24, ki jo je
izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57 a, 9000 M. Sobota;

-z dokumentacijo v zvezi z oddajo javhega narocila St. .............. zdne .....ooonil (v
nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila);
- s ponudbo izvajalca $t. ......coevnnin zdne .....oeini ter ponudbenega predracuna (v

nadaljevanju: ponudba).

Vsa dokumentacija iz prejSnjega odstavka tega Clena je sestavni del te pogodbe, zato so sestavni
del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki
niso izrecno navedene v tej pogodbi.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in

ponudbo izvajalca, veljajo najprej dolocila te pogodbe, nato dolo¢be dokumentacije v zvezi z
dokumentacijo javnega narocila, nato ponudba, ¢e ni v tej pogodbi izrecno drugace navedeno.
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Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen s pogoji na gradbiscu in s
podpisom te pogodbe potrjuje, da je spoznal vse rizike, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z
razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoli¢ine za pravilno izvedbo del.

3.¢len
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela, to je gradbena, obrtniska dela izvedel kakovostno in
s skrbnostjo strokovnjaka, v obsegu, kot je razvidno iz izvajal¢eve ponudbe

Izvajalec bo predmet pogodbe izvedel po nacelu »cena na enoto« na osnovi Prenova Delavskega
doma DGD in PZI, P16-24, ki jo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska 57 a, 9000
M. Sobota in popisa del, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

4.¢len
Izvajalec bo dela izvedel na osnovi dokumentacije iz 2. ¢lena te pogodbe ter:
- pisnega tolmacenja nadzornika in vodje projekta v primeru nejasnosti;
- zakonov in predpisov s podro¢ja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred
pozarom, tehni¢nih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih

del.
POGODBENA CENA
5.¢len
Cena pogodbenih del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca &t. ............. zdne ..............

v potrjeni in sprejeti predra¢unski vrednosti, ki znasa:

Ponudbena cena EUR
DDV 22% EUR
SKUPAJ (zDDV) EUR
zbesedo: ..o EURIN .cccvvveeen, /100.

Cene so fiksne do izvedbe pogodbenih del na predvideni lokaciji v M. Soboti. Dodatnih del se ne
izvaja brez pisnega narocila narocnika.

V enotnih cenah v tej pogodbi so zajeta vsa pripravljalna, zaklju¢na, pomozna, spremljajoca in
transportna dela ter uporaba vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vklju¢no s
pomoznimi konstrukcijami, odri in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po
predracunu.

Pogodbena cena se obra¢una na podlagi dejansko izvedenih del in koli¢in po enoti mere, na
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere je vklju¢ena tudi:

nabava, dobava in vgrajevanje vseh potrebnih materialov, ureditev vseh zalasnih deponij
gradbisc¢a in poSkodovanega terena kot posledica organizacije gradbisca.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presezna, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do
konca gradnje, z upostevanim davkom po veljavni zakonodaji.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po pogodbi izvedel po cenah na enoto mere in pod istimi pogoji,
kot so zahtevani v razpisnih pogojih.
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Cene na enoto mere, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves Cas izvedbe do uspesne
primopredaje.

Cene na enoto mere za nepredvidena in dodatna dela po tej pogodbi, se bodo oblikovale na
osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predracuna, Ce teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za
ta dela dolocili naknadno, na podlagi novih kalkulativnih osnov. Izvajalec je dolzan ponudbo za
nepredvidena in/ali dodatna dela posredovati naro¢niku, pred zacetkom teh del. Ponudbo morata
potrditi nadzornik in narocnik, sicer izvajalec ne sme priceti z izvedbo teh del. V kolikor bi lahko
vrednost nepredvidenih in/ali dodatnih del vplivala na povelanje pogodbene vrednosti, je
potrebno o tem skleniti pisni dodatek k tej pogodbi.

Koncna pogodbena vrednost bo razvidna iz kon¢nega obrac¢una del in primopredajnega zapisnika.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih del predvidenih z
izroCenim popisom del in dokumentacijo. Izvajalec je dolzan izvesti tudi dela, ki z izro¢enim
popisom in dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in
pravili stroke, ali ¢e so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta ali da
ne bi nastala Skoda (nujna nepredvidena dela). Pogodbena dela se izvriijo do popolne
funkcionalnosti objekta do uspesnega prevzema objekta.

Izklju¢en je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno ceno. V
pogodbeno ceno je vklju¢ena tudi odstranitev vseh pri delu nastalih ruSevin, demontiranih
predmetov in zacasnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja v tem smislu.

V pogodbeni ceni so Ze upostevana tudi vsa pomozna dela, ki obsegajo predvsem:

— obvestila in soglasja, ki se nanasajo na organizacijo gradbis¢a in izvedbo vseh del;

— izdelavo elaborata ureditve gradbis¢a, izdelavo elaborata varstva pri delu, ureditev
gradbis¢a in zagotovitev prostora za operativhe sestanke, placilo vseh morebitnih
pristojbin za uporabo zemljis¢a za potrebe ureditve gradbisca;

— faznost izvedbe del, ki se bo dolocila na osnovi predvidenih del, ki se lahko izvajajo brez
gradbenega dovoljenja in dela, ki se izvajajo po pridobitvi pravhomo¢nega gradbenega
dovoljenja;

— izdelavo elaborata za prometno ureditev, vkljutno s postavitvijo zaasne prometne
signalizacije in ureditvijo obvozov;

— pridobitev dovoljenja za zaporo ceste;

— pridobitev dovoljenja Slovenskih Zeleznic za delo in dovoljenj za delavce, ki bodo izvajali
dela v obmo¢ju varovalnega pasu;

— geodetski posnetek izvedenih del;

— izdelava tehnolodkega elaborata;

— dokumentacija za vpis v kataster stavb;

— zagotovitev deponije za odlaganje viskov izkopanega materiala in placilo vseh taks;

— sanacijo vseh zemljiS¢ oz. vzpostavitev prvotnega stanja, upostevajoc¢ pri tem izvedbo del
po tej pogodbi ter kon¢no CisCenje objekta;

— zagotovitev higiensko tehni¢nih pogojev za izvedbo del;

— koordinacijo gradbenih, obrtniskih, instalacijskih del in zunanje ureditve z izdelavo opreme;

— morebitna druga pomozna dela.

Nepredvidena dela, se izvajajo na podlagi pisnega narocila pooblas¢enega predstavnika naroc¢nika
Soglasje naro¢nika ni potrebno v primeru, da gre za nepredvidena dela, ki jih je potrebno nujno
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opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala $koda, povzrocila pa jih je
nepri¢akovana tezja narava zemljisca, nepri¢akovana voda ali kakSen drug izreden in nepri¢akovan
dogodek.

Dodatna dela bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega narocila naro¢nika in sklenjenega
aneksa k tej pogodbi. Dela iz tega odstavka se izvajajo po enotnih cenah iz ponudbenega
predracuna. Cene in ostali pogoji za izvedbo teh del ne smejo biti visji od nivoja enotnih cen iz
ponudbe izvajalca, postavke, ki niso zajete v ponudbenem predra¢unu pa po cenah, ki morajo biti
dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naro¢nika, pri ¢emer se uporabljajo
veljavni predpisi o javhem naroc¢anju.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obra¢una del. Ce bo vrednost izvedenih del nizja
ali visja od pogodbene cene del, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim
bosta ugotovili kon¢no pogodbeno ceno izvedenih del.

6. ¢len
Ce bi se po sklenitvi te pogodbe cene za elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena pogodbena
cena iz prejénjega Clena, zvisale za toliko, da bi morala biti pogodbena cena za vec kot za 10 % visja,
je izvajalec upravi¢en zahtevati razliko v ceni nad 10%, razen e so se cene za elemente zvidale
potem, ko je prisel vzamudo, za katero odgovarja.

Ce bi se po sklenitvi pogodbe cene za elemente, na podlagi katerih je bila dolo¢ena pogodbena
cena iz prejsnjega ¢lena, znizale za toliko, da bi morala biti pogodbena cena za vec kot za 10% niZja,
dela pa so bila opravljena v dogovorjenem roku, ima narocnik pravico do zniZzanja pogodbene cene
za razliko nad 10%.

V primeru uveljavljanja spremembe pogodbene cene, se sprememba cene ugotavlja na podlagi
indeksov za gradbena dela »03 ostala visoka gradnjag, ki jih izraCunava in objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije, Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Pogodbena stranka, ki bo zaradi spremembe cen elementov zahtevala spremembo pogodbene
cene, mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, takoj ko izve, da so takSne okolis¢ine nastale.

Pogodbena stranka mora pred uveljavljanjem spremembe cene, predloziti nasprotni pogodbeni
stranki obrazloZen zahtevek za spremembo cene z dokazili o upravi¢enosti predlagane spremembe
(izraCun indeksov za obdobje, za katero se uveljavlja sprememba cene). Pri izratunu se kot
izhodis¢na cena uporabi cena ob sklenitvi pogodbe, kot kon¢na pa cena, ki je relevantna v ¢asu
izvedbe posameznega dela po tej pogodbi, glede na dololen terminski plan.

POGODBENI ROKI

7.¢len
Izvajalec se obvezuje priCeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 5 (pet)
koledarskih dni po uvedbi v delo. Izvajalec pri¢ne z izvajanjem del, ki se lahko izvajajo brez
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa pri¢ne z izvajanjem del, ki se
lahko izvajajo po pridobljenem pravnomocnem gradbenem dovoljenju. Izvajalec je dolzan vsa
dela, ki so predmet te pogodbe dokoncati v roku koledarskih dni od uvedbe v delo.

Steje se, da je izvajalec uveden v delo z dnem sklenitve pogodbe in s predajo objekta in zemljis¢a
ter projektne dokumentacije izvajalcu.
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Uvedba v delo se opravi z zapisnikom, ki ga podpisejo pooblasceni predstavnik naro¢nika, izvajalec
in pooblas¢eni nadzornik. V primeru, da izvajalec v fazi uvedbe v delo ni aktiven in iz razlogov na
strani izvajalca ne pride do uvedbe v delo v roku 10 koledarskih dni od sklenitve te pogodbe, mu
lahko naro¢nik pusti primeren dodatni rok za uvedbo v delo ali poda odstopno izjavo in unovci
finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del ter zahteva od izvajalca povracilo $kode.

Za vsa dela je izvajalec dolzan izdelati usklajen detajlni terminski in finan¢ni plan, ki ga je dolzan
predloziti pooblas¢enemu predstavniku narocnika v roku 5 dni od uvedbe v delo. Izvajalec bo
moral izvajati dela v predvideni dinamiki. Usklajen detajlni finan¢ni in terminski plan, postane
sestavni del te pogodbe.

Kot dokoncanje del se Steje uspeSno izvedena primopredaja, vklju¢tno z odpravo vseh
pomanjkljivosti ugotovljenih na primopredaji, uspe$no opravljen tehni¢ni pregled objekta in
predaja dokumentacije za popolno vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja (dokazila o
zanesljivosti izvedenih del, izdelava navodil za obratovanje in vzdrzevanje, izkaz izvedenih ukrepov
poZarne varnosti stavbe, geodetski posnetek izvedenih del - zakoli¢ba in geodetski posnetek po
dokonc¢anju del z vnosom v kataster nepremic¢nin in gospodarske javne infrastrukture, predaja
gradbenega dnevnika ter vse druge potrebne dokumentacije) ter uspesno izvedena primopredaja
naro¢niku (prevzem del) ter predlozitev finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijski
dobi.

10. ¢len
Izvajalec mora med potekom izvajanja del pisno obvescati predstavnika naro¢nika ¢e nastopijo
okoliscine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvrsitev del.

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon¢anja del iz
prejsnjega Clena te pogodbe, je 0 tem dolZan pisno obvestiti predstavnika naro¢nika nemudoma,
najkasneje pa v roku 10 dni po tem, ko se zave dogodka ali okolis¢in, ki bodo lahko imele vpliv na
podaljsanje pogodbenega roka. Objektivnost in upravi¢enost razlogov podaljsanja roka oceni
pooblasceni predstavnik narocnika skupaj s pooblas¢enim nadzorom. Za podaljsanje roka se sklene
aneks k tej pogodbi.

Roki se lahko spremenijo, ¢e prekinitev izvajanja del upravi¢eno zahteva narocnik, zaradi visje sile,
ki jo definirajo zakonska dolocila, zaradi spremembe projektne dokumentacije, zaradi dodatnih del,
izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika ali iz drugih utemeljenih razlogov iz 41. ¢lena Posebnih
gradbenih uzanc 2020 in sicer, ¢e gre za naslednje situacije:

m) prekinitev izvajanja del na zahtevo narocnika za vec kot 10 dni in sicer za Cas prekinitve del;

n) prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naroc¢nika za vec kot 10 dni in
sicer za Cas prekinitve del;

o) Ce naroc¢nik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi ¢esar
izvajalec z deli ne more priceti ali nadaljevati in sicer za Cas, ko izvajalec z deli ni mogel
priceti ali z njimi nadaljevati;

p) c¢e naro¢nik naroci dodatna dela ali ob¢utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne
poti pri izvedbi del - za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

q) cCe je prislo do nepric¢akovanih fizi¢nih razmer na gradbis¢u, med katere sodijo fizi¢ni pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoiji ter fizi¢ne ovire, na katere naleti izvajalec
med izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kriti¢ne poti pri izvedbi del za toliko ¢asa, kot je
potrebno, da se ta dela izvedejo;

Prenova Delavskega doma

94



r) iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti
razlogi vplivajo na kriticne poti pri izvedbi del za toliko ¢asa, kot je potrebno, da se ta dela
izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakrSnakoli nejasnost v tehni¢nih specifikacijah
javnega narocila ali navodilih naro¢nika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jam¢i, da
je preveril, da so zahteve narocnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in
kasneje pogodbeni vrednosti.

Vzroke za podaljsanje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata nadzornik in izvajalec sproti ter
jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Pogodbeni rok se podalj$a z aneksom k tej pogodbi. Ce aneks za podaljsanje roka ni sklenjen, se
Steje, da je izvajalec neupravi¢eno prekoracil pogodbeni rok.

OBRACUN IN NACIN PLACILA

9.¢len
Izvajalec bo obracunal izvrdena dela z zacasnimi mesec¢nimi situacijami (racuni) in s kon¢no
situacijo (racunom).

Opravljena dela v mesecnih situacijah bo izvajalec obrac¢unal po:

- cenah iz predracuna in po dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih
izmer, vendar ne ve¢ od pogodbene vrednosti za postavke, ki so bile izvedene ali
dobavljene in zmontirane;

- naosnovi, s strani odgovornega nadzornika, potrjenih zacasnih situacij.

Narocnik bo pogodbena dela placal po uradno prejeti in od nadzornega organa potrjeni situaciji
ter predlozitvi mese¢nega porocila o izvedenih delih s fotodokumentacijo. V predlogu koncne
obracunske situacije morajo biti upoStevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v
zapisnisko evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Sestavni del konc¢ne situacije je zapisnik o opravljenem pregledu izvedenih del in izvedeni
primopredaji, podpisani s strani izvajalca in naro¢nika.

Naroc¢nik je dolZan situacijo poravnati 30. dan po prejemu na transakcijski racun, ki je naveden na
situaciji. V primeru, da je 30. dan dela prost dan, naro¢nik poravna situacijo zadnji delovni dan pred
30. dnem.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA
10. ¢len
Narocnik se obvezuje preko pooblas¢enega predstavnika narocnika:
- predati izvajalcu ustrezno dokumentacijo za izvedbo del,
- uvestiizvajalca v delo, v skladu s to pogodbo,
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvriijo pravocasno in
kvalitetno,
- pravocasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvriitev prevzetih obveznosti,
- izpolniti placilne obveznosti po tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. ¢len
Izvajalec se obvezuje na svoje stroske:
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v skladu s predpisi o graditvi objektov zagotoviti pogoje za zacetek izvajanja del;
izpolnjevati vse obveznosti, ki jih za izvajalca dolo¢a zakon, ki ureja pogoje za graditev
objektov in druga vprasanja, povezana z graditvijo objektov in na njegovi podlagi izdani
predpisi;

v roku 30 dni po podpisu pogodbe podrobno prouciti objekt in projektno dokumentacijo
ter predstavnika naro¢nika opozoriti na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati
pisna navodila, pomanjkljivosti, na katere ne bo pravo¢asno opozoril, je dolzan izvajalec
odpraviti na svoje stroske;

izvrSiti pogodbena dela v korist naro¢nika v pogodbenem roku, strokovno, vestno in
kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji
iz razpisa in pogodbe;

pogodbena dela opraviti sam ali s svojimi podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbeni
dokumentaciji in predstavnik naro¢nika z njimi soglasa;

zagotoviti stalno prisotnost vodje del na gradbiscu oziroma objektu;

sodelovati s pooblascenim predstavnikom narocnika ter upostevati njegove ekonomske in
tehni¢ne pogoje;

dajati potrebna pojasnila in po potrebi resevati probleme, nastale na objektu, pri cemer
morajo biti vse resitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornega organa;

prevzeti stroSke pripravljalnih del, organizacije, prijave, ureditve in Cuvanja gradbisca
(glede na organizacijo gradbis¢a zagotoviti tudi 24 urni nadzor), tudi v primeru prekinitve
del ter izdelave gradbis¢ne table, ustrezno zavarovati gradbis¢e in temu ustrezno urediti in
zavarovati dostop do objekta. Stroski za ureditev gradbisca, vklju¢no s komunalnimi
prikljucki, so zajeti v ceno pogodbenih del in se v nobenem primeru ne placujejo posebej;
prevzeti stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo
in montazo;

za vgrajene materiale, naprave ter izvedena dela predloziti predstavniku narocnika in
nadzoru predpisane ateste, certifikate, meritve in dokazila, ki so zahtevana ter jih predati
predstavniku naroCnika, prav tako pa tudi izrociti vso predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (garantni listi ipd. - vsi tuji dokumenti morajo biti prevedeni v
slovenski jezik in nostrificirani od pooblas¢ene institucije);

na zahtevo predstavnika naroc¢nika pri pristojni organizaciji, ki jo bo dolocil predstavnik
naro¢nika, narocil posebne preiskave materiala. Ce bo preiskava pokazala neustreznost
materiala ali izvedenih del, nosi stroske takih preiskav izvajalec, sicer pa naro¢nik;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti predvideni s popisom del, v nasprotnem
primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS¢a neustrezen material in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

pred narocilom predlozil pooblas¢enemu predstavniku narocnika, odgovornemu vodiji
projekta in odgovornemu nadzorniku vzorce materiala z ustrezno dokumentacijo, ki ga bo
vgradil ali montiral, na vpogled in pisno potrditev;

prevzeti stroSke prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja na gradbiS¢u ter notranjega
transporta na gradbiscu;

med gradnjo skrbeti, da ne poSkoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med
gradnjo v funkciji gradbisca, ter sproti vse morebitne poskodbe sanirati;

zascititi vsa izvrSena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poskodbami;

redno voditi gradbis¢no dokumentacijo, ki je zahtevana po predpisih o graditvi objektov
in Pravilniku o gradbiscih;

izvrsiti zavarovanje gradbis¢a (objektov, del in ljudi) za ¢as od zacetka del do prevzema in
izroCitve objekta s sklenitvijo ustrezne zavarovalne pogodbe pri pooblasc¢eni zavarovalni
druzbi;
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- med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in
varstva pred pozarom in za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove
morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost;

-z vpisom v gradbeni dnevnik in pisno izjavo nemudoma obvestiti pooblas¢enega
predstavnika naro¢nika, da je pogodbena dela dokoncal;

- samo s soglasjem predstavnika naro¢nika zamenjati morebitne podizvajalce, ki morajo
izpolnjevati vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila za
podizvajalce;

- na svoje stroske umakniti oz. odstraniti z gradbis¢a odpadni in preostali material, opremo
in delovna sredstva, kakor tudi zacasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico in ceste, ki
jih je uporabljal in vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo
uporabljal. V primeru, da izvajalec teh del ne opravi, to izvrSijo naro¢nik na stroske
izvajalca. Prav tako je izvajalec dolZan grobo Cistiti gradbisce ter odstranjevati embalazo in
druge nevarne ovire sproti, oziroma vsak dan po zaklju¢ku del;

- v primeru zahteve predstavnika naro¢nika zamenjati vodstvo gradbis¢a ali posameznika iz
operative, v kolikor le-ti ne upostevajo zahtev pooblas¢enega predstavnika narocnika oz.
nadzornika ali malomarno in nekvalitetno izvajajo dela;

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze
med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- izdelati Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki v skladu z zakonskimi dolodili za
podrocje gradnje ter pri izvajanju del ravnati v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja
ravnanja z gradbenimi odpadki ter voditi evidenco o kolicini in vrsti gradbenih odpadkov;

- pravocasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocih, prometa in sosednjih
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$¢u, opreme, materiala, in
strojnega parka po veljavnem zakonu in predpisih o varstvu pri delu;

- tedensko, en delovni dan pred operativnim sestankom poslati nadzorniku porocilo o
izpolnjevanju sklepov prejSnjega operativhega sestanka s posebnim poudarkom na
terminskem planu in obveznostih izvajalca;

- narocniku dostavljati mesec¢na porocila o izvedenih delih s fotodokumentacijo, kot prilogo
posamezni situaciji;

- izdelati navodil za obratovanje in vzdrzevanje objekta ter izvesti uvajanje (3olanje) za
upravljanje z instalacijami v objektu;

- izdelati dokumentacijo in vlozZiti zahtevo za vpis objekta v kataster nepremi¢nin (tudi
spremembo namembnosti) in v kataster gospodarske javne infrastrukture;

- izdelati geodetskega posnetka po dokoncanju del;

- po koncanih delih (do konénega obrac¢una) dostavil predstavniku naroc¢nika vso potrebno
dokumentacijo (atesti, projekti za vzdrZzevanje in obratovanje, ipd.) v pisni in elektronski
obliki.

Izvajalec se posebej zavezuje, da bo naro¢niku dostavil mese¢no porocilo o izvedenih delih s
fotodokumentacijo kot prilogo posameznega racuna oziroma gradbene situacije.

Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen, da je predmet pogodbe razdeljen na investicijsko
vzdrZzevalna dela, za katero gradbeno dovoljenje ni potrebno in gradbena dela, za katero je
potrebno gradbeno dovoljenje. Izvajalec izrecno izjavlja, da bo v primeru, da gradbeno dovoljenje
ne bi bilo izdano, na predlog naro¢nika pristopil k sporazumni razvezi te pogodbe ter od narocnika
iz tega naslova ne bo uveljavljal povracila stroskov ali $kode.
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec del prevzel koordinacijo vseh del z izdelavo,
dobavo in montazo opreme. Izvajalec del bo skrbel za ureditev gradbis¢a z zagotovitvijo prostora
za skladis¢enje dobavljene opreme. Vrednost navedenih del v tem odstavku je ze vklju¢ena v
pogodbeni ceni.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske zavarovati gradbisce, svoja dela, material in opremo pred skodo
oziroma uni¢enjem za ves ¢as do dneva izrocitve pogodbenih del predstavniku narocnika. Izvajalec
mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolocijo glede na vse
okolis¢ine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbena dela s podizvajalcem, morajo vsa zavarovanja po tem
¢lenu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot
izvajalec.

Izvajalec naro¢niku jam¢i, da izpolnjuje pogoje za izvajalca, kot jih zahteva in opredeljuje veljavna
gradbena zakonodaja, zlasti 16. ¢len Gradbenega zakona (Uradni list RS, $t. 199/21in 105/22 -
ZZNSPP).

18. ¢len
Izvajalec in njegovi delavci morajo pri gradniji ravnati po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za
dela in nevarnosti, ki nastanejo na objektu. Izvajalec in njegovi delavci morajo pri svojem delu
uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna
sredstva za osebno varstvo pri delu.

Izvajalec je odgovoren za vso $kodo, ki bi jo povzrocil s svojo dejavnostjo narocniku ali tretji osebi.

19. ¢len
Izvajalec je dolZzan med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrZzevati delovna mesta Cista in dnevno
odstranjevati ves nepotrebni material ter pri tem upoSstevati veljavni predpis o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih. Po kon¢anem delu mora zapustiti objekt in okolico Cisto in
urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naro¢nik sam, brez predhodnega obvestila, na
stroske izvajalca oziroma z unov¢itvijo finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

20. ¢len
Izvajalec se zaveze, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravocasno izvrsitev del najkasneje v desetih
koledarskih dneh po sklenitvi te pogodbe izrocil naro¢nika brezpogojno in nepreklicno finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo del, unov¢ljivo na prvi poziv v visini 10% pogodbene cene (z DDV), in
sicer po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del mora veljati vsaj Se 60 dni od datuma
dokoncanja pogodbenih del oziroma do predlozZitve veljavnega finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijski dobi z moznostjo podaljsanja. Naro¢nik bo unov¢il finan¢no
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil
dobro, kvalitetno, pravocasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev
izvajanja del. Finan¢no zavarovanje se lahko unov¢i tudi za poplacilo pogodbenih kazni in stroskov
nastalih zaradi zamude izvajalca iz 22. ¢lena te pogodbe.
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Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi dostaviti naro¢niku novo
finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno visino garantiranega zneska, v
skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Ce izvajalec v roku 10 dni od sklenitve aneksa k tej
pogodbi ne bo predlozil ustreznega finan¢nega zavarovanja skladnega z dolocili te pogodbe, lahko
naroc¢nik unov¢i Ze predlozeno finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del in odstopi od pogodbe.

POOBLASCENI ZASTOPNIKI IN NADZOR

15. ¢len
Pooblasceni predstavnik naroCnika po tej pogodbije:.....ccovviviiiiiiiiiiiniiiiinnen.
Izvajalec doloca za svoje zastopnike:
pooblasdceni zastopnik je: .......cooevveiiiinii , direktor,
— vodjadelje:.....coviininnn

Vodja del je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi vklju¢no s koordinacijo gradbenih,
obrtniskih, instalacijskih del in zunanje ureditve z izdelavo opreme, za katero bo narocnik sklenil
lo¢eno pogodbo.

Izvajalec lahko nadomesti vodjo del le s pristankom narocnika, in sicer z osebo, ki prav tako
izpolnjuje z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila in z zakonom doloCene pogoje za
vodjo del in predlozi ustrezne reference. Novega vodjo del mora predhodno potrditi naro¢nik in
mora biti uveden v delo.

Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani vodja del vsakodnevno prisoten na gradbis¢u v ¢asu izvajanja
del. Svojo vsakodnevno prisotnost na gradbis¢u mora sporociti nadzorniku narocnika.

V primeru, da vodja del ne bo vsakodnevno prisoten na gradbiscu, bo naro¢nik za vsak dan
neizpolnjevanja pogoja zaraCunal izvajalcu pogodbeno kazen v visini 0,5%0 (pol promila)
pogodbene vrednosti z vklju¢enim DDV. Za obracun pogodbene kazni se smiselno uporablja 22.
¢len te pogodbe.

Pooblasceni zastopnik izvajalca je pooblasCen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se
nanasajo na dela po tej pogodbi.

V primeru spremembe pooblas¢enih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno
obvestita.

22. ¢len
Nadzornik kot predstavnik naro¢nika izvaja strokovni nadzor nad izvedbo pogodbenih del v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni pa pooblas¢en za spremembe pogodbenih dolocil.

Vsako neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti se ugotavlja z vpisom v gradbeni dnevnik izvajanja
del. Na enak nacin se zahteva porocilo o ukrepih, ki jih bo izvajalec izvedel za sanacijo stanja.
Strokovno utemeljeno porocilo o ukrepih mora izvajalec predloZiti v treh delovnih dneh od
izvedene sanacije.

PODIZVAJALCI

Prenova Delavskega doma

99



Pri izvedbi predmeta pogodbe bodo sodelovali tudi naslednji podizvajalci, ki so podali zahtevo za
neposredno placilo:
- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV. Navedeni podizvajalec je podal soglasje,
da naroc¢nik namesto izvajalca poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca. lIzvajalec
pooblas¢a narolnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oziroma
neposredno placuje navedenemu podizvajalcu.

- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).

Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV. Navedeni podizvajalec je podal
soglasje, da naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do izvajalca.
Izvajalec pooblas¢a narocnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjene situacije oziroma
neposredno placuje navedenemu podizvajalcu.

Pri izvedbi predmeta pogodbe bodo sodelovali naslednji podizvajalci, ki niso zahtevali
neposrednega placila:
- (firma, sedez, mati¢na in davéna Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV.
- (firma, sedez, mati¢na in dav¢na Stevilka ter TRR podizvajalca).
Podizvajalec bo izvedel naslednja gradbena dela, storitve oziroma dobavil blago
v vrednosti brez DDV.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah
naslednjih informacij:
— o spremembah podizvajalcev ter delov javnega narocila, ki jih je dal v podizvajanje;
— o kontaktnih podatkih in zakonitih zastopnikih podizvajalcev;
— izpolnjenih ESPD podizvajalcev v skladu z 79. ¢<lenom Zakona o javhem narocanju (Uradni
list RS, 8t. 91/15, 14/18, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju
ZJN-3) ter
— morebitnih zahtevah podizvajalca za neposredno placilo ter naro¢niku poslati informacije o
novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje javnega narocila, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi.
V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje iz prejSnjega odstavka tega Clena.

Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj
obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del. Naro¢nik bo zavrnil predlog, ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.
Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh
od prejema predloga.
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Neposredno placilo podizvajalcu je skladno z ZJN-3 obvezno le, ¢e podizvajalec v skladu in na nacin
dolocen v 2.in 3. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 zahteva neposredno placilo.

V primeru neposrednih placil podizvajalcem mora izvajalec svoji situaciji priloziti racun ali situacijo
podizvajalca, ki ju je predhodno potrdil.

Naro¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na delovis¢u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati verodostojne podatke.
Ce narocnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe ter
unovciti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

(ALI)
Izvajalec bo dela izvajal sam, brez podizvajalcev.

23. ¢len
V primeru, da podizvajalci iz prejsnjega Clena ne zahtevajo neposrednega placila, bo naro¢nik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila koncne situacije, poslje
SVOjo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela po
tej pogodbi.

Izvajalec naro¢niku za podizvajalce, ki zahtevajo neposredno placilo za opravljena dela, prilozi tudi
soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalca poravna podizvajal¢evo terjatev do
izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno narocanje, neposredna placila podizvajalcem obvezna, ¢e
podizvajalec zahteva neposredno placilo v skladu z dolo¢bami ZJN-3, izvajalec pooblas¢a
narocnika, da na podlagi potrjenega podizvajalCevega raCuna/situacije s strani izvajalca, izvrsi
placilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti racune/situacije
podizvajalc-a/ev, ki jih je predhodno potrdil.

GARANCIJA, ODSKODNINE IN POGODBENA KAZEN

24. ¢len
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrsenih del.
Izvajalec jamdi:
— da bo objekt zgrajen tako, da bo v celoti in v vseh svojih delih ustrezal zakonskim in
tehni¢nim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte;
— da bo pri gradnji uporabil samo atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode
postopkov;
— dabodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe kompletne in tehni¢no brezhibne.

19. ¢len
Ob prevzemu izvedenih del sta izvajalec in pooblaseni predstavnik narocnika ob prisotnosti
nadzornika dolzna pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanijkljivosti se vpisejo v
zapisnik in se sporazumno dolo¢i rok za njihovo odpravo. Ce stranki roka ne uspeta dogovoriti
sporazumno, ga enostransko doloci naro¢nik, pri cemer uposteva primeren rok za odpravo.
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20. ¢len
O skritih napakah in napakah, ki zadevajo solidnost gradnje, ki se pokaZejo v garancijski dobi,
naro¢nik obvesti izvajalca. Izvajalec se obvezuje, na zahtevo pooblas¢enega predstavnika
narocnika ugotovljene pomanjkljivosti v garancijski dobi odpraviti takoj oziroma v dogovorjenem
roku. Ce stranki roka za odpravno napak ne uspeta dogovoriti sporazumno, ga enostransko dolo¢i
narocnik, pri ¢emer uposteva primeren rok za odpravo.

Izvajalec je k odpravi napak dolzan pristopiti v roku iz prejSnjega odstavka, v nujnih primerih pa
takoj, ko je to mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi ali jih ne odpravi v roku iz prvega odstavka tega ¢lena, je
po nacelu dobrega gospodarja naro¢nik pooblas¢en vnov¢iti financno zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.

23. ¢&len
Garancijska doba za odpravo napak znasa v skladu s ponudbo izvajalca za kakovost izvedenih del
10 let, za skrite napake 3 leta, za okna (minimalno 10 let).

Garancijski rok teCe od datuma s strani predstavnika naro¢nika podpisanega primopredajnega
zapisnika izvedenih del.

Izvajalec je dolzan ob prevzemu del oziroma najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti
finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo del predloziti naro¢niku finan¢no zavarovanje v visini 5%
konCne pogodbene vrednosti (z DDV), po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javhega
narocila in sicer kot garancijo za odpravo napak, ¢e se bodo pojavile v garancijskem roku. To
zavarovanje mora veljati vsaj $e 30 dni po preteku 5-letnega garancijskega roka.

Naroc¢nik je pooblas¢en unovditi finanéno zavarovanje iz prejSnjega odstavka za odpravo napak, ki
so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni odpravil v roku.

Brez predloZenega finan¢nega zavarovanja primopredaja (prevzem del) ni opravljena.

22.¢len
V primeru prekoracitve s pogodbo dogovorjenega roka za izvedbo del se izvajalec obveze placati
pogodbeno kazen v visini 0,5% pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak dan prekoracitve roka,
vendar ne vec kot 10% pogodbene cene (z DDV).

Naro¢nik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen zaradi zamude pri izvajanju del najkasneje do
sprejema in izroCitve objekta, plagilo pa se lahko zahteva najpozneje do sklenitve kon¢nega
obracuna. Za znesek pogodbene kazni naro¢nik izvajalcu izstavi ra¢un, ki ga mora poravnati v roku
30 dni od izstavitve racuna. Stranki sta izrecno soglasni, da ima naro¢nik pravico zadrzati placilo
koncne situacije do placila pogodbene kazni s strani izvajalca oz. raCuna pobotati in placati samo
razliko.

Poleg navedene kazni je v primeru prekoracitve roka izvajalec dolzan placati celotni stroSek
nadzora za Cas prekoracitve roka in za druge spremljajoce stroske, v roku 30 dni od izstavitve
naroc¢nikovega racuna. Tudi za te stroske ima naroc¢nik pravico zadrzati placilo kon¢ne situacije do
placila oz. ima pravico racuna pobotati in placati samo razliko.
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Naro¢nik bo zaracunal izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 1.000,00 EUR za vsako krsitev iz te
pogodbe, tudi v primeru neizpolnitve katerekoli izvajal¢eve nedenarne obveznosti ali izvrsitve
dejanja, ki jo pisno zahteva narocnik ali nadzornik, ki je v zvezi s to pogodbo, tudi delne in ne glede
na vrsto ali obseg obveznosti ali dejanja ali opustitve, razen Ce je za navedeno krsitev s to pogodbo
dolocena posebna pogodbena kazen. Stranki sta izrecno soglasni, da ima naro¢nik pravico zadrzati
placilo prve naslednje zacasne situacije oz. kon¢ne situacije do placila pogodbene kazni s strani
izvajalca oz. ra¢una pobotati in placati samo razliko.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pogodbena kazen dogovorjena po izrecni in prosti
volji strank in je v sorazmerju s predmetom obveznosti, riziki, indr.

Naroc¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih
od3kodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na pogodbeno kazen ima narocnik pravico uveljaviti od izvajalca tudi vso morebitno visjo
Skodo (ki presega 10% pogodbene cene z DDV del), ki bi mu bila povzro¢ena zaradi neizpolnitve,
nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca. Ce bi $koda, ki jo naro¢nik utrpi zaradi
neizpolnitve, nepravilne ali prepozne izpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, presegla
znesek pogodbene kazni, lahko narocnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi povracilo celotne
Skode oziroma vse preostale $kode do popolne odskodnine narocniku. Naroc¢nik lahko tako od
izvajalca zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo,
ki bi jo utrpel zaradi izvajal¢eve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, pri
¢emer mora izvajalec, ¢e ga naro¢nik k temu pozove, skupaj z naro¢nikom sodelovati v eventualnih
sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca.

PREVZEM DEL

23.¢len
Izvajalec mora takoj po dokonc¢anju del pisno obvestiti pooblas¢enega predstavnika naro¢nika, da
so pogodbena dela dokoncana. Naroc¢nik preko pooblas¢enega predstavnika naro¢nika prevzame
od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu
namenu.

Kon¢ni prevzem del se izvede pod pogojem, da so pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti,
ugotovljene med gradnjo in pregledu objekta. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik.

V prevzemnem zapisniku se natan¢no zabelezi predvsem:

— datum zacletka in koncanja del in datum prevzema del;

— ali izvedena dela ustrezajo doloc¢ilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

— kakovost izvedenih del in pripombe predstavnika naroc¢nika v zvezi s kakovostjo izvedenih
del;

— predlozitev dokazila o zanesljivosti objekta in druge zahtevane dokumentacije iz 7. in 11.
¢lena te pogodbe,

— dela, ki jih je izvajalec dolZzan na svoje stroske ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter
rok za izvedbo teh del;
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— morebitna odprta, sporna vprasanja tehni¢ne narave med predstavniki pogodbenih strank;
— podatek ali so bila pogodbena dela izvrSena v pogodbenem roku in ¢e niso bila, za koliko
in zakaj je bil rok prekoracen in podatek o tem ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen;

— druge ugotovitve in predajo atestov in morebitnih garancijskih listov.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se izvajalcu dolo¢i nov rok za njihovo odpravo. Po pisni
izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrsi primopredajo.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela
dokoncati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme narocnik
unovciti finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo del.

Pred iztekom garancijskih rokov iz pogodbe bosta predstavnik naro¢nika in nadzornik z izvajalcem
opravila pregled objekta, s katerim se bo zapisnisko ugotovilo morebitne pomanjkljivosti, nastale
kot posledica nestrokovne izvedbe del.

ODSTOP OD POGODBE

24. ¢len
Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi hujsih kriitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren
rok za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolzni
poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

25.¢len
Naro¢nik ima pravico odstopiti od pogodbe in unov¢iti finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
del:

- Ce pride izvajalec v takSno finan¢no situacijo, ki bi mu onemogocila izvedbo pogodbenih
obveznosti, kot tudi v primeru, da je zoper izvajalca pri¢et postopek insolvencni postopek,

- Ceizvajalec po svoiji krivdi v roku 10 dni od uvedbe v delo ne pri¢ne z deli,

- (e izvajalec iz razlogov na strani izvajalca zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega
terminskega plana del vec kot 15 dni, oziroma, ¢e ne dosega pogodbeno dogovorjene
kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga dolodi
narocnik,

- (e izvajalec preneha z deli na gradbis¢u (zaprtje gradbisca) za vel kot sedem (7)
zaporednih dni,

- izdrugih razlogov, navedenih v tej pogodbi.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

26.¢len
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- Ce naroc¢nik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprasanji, pa so bistvena za izvedbo pogodbenih obveznosti;
- (e pride izvajalec v polozaj, zaradi katerega iz objektivnih razlogov ni sposoben opraviti
pogodbeno prevzetih del.

27.¢len
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Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, v katerem drugi stranki
dolo¢i primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, druga
pogodbena stranka pa niti v tem roku ne odpravi krsitev.

Pisno izjavo o odstopu z navedbo razlogov za odstop od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni
stranki po posti s povratnico ali osebno s podpisom vrocilnice Odstop od pogodbe ucinkuje z
dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

RESEVANJE SPOROV

28.¢len
Morebitne spore bodo pogodbene stranke reSevale sporazumno. V primeru, da sporov ne bi mogli
resiti sporazumno, le-te reSuje pristojno sodisCe v Murski Soboti.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOCILO

29.¢len
Ta pogodba se Steje za nicno, Ce je kdo v imenu ali na racun izvajalca predstavniku ali posredniku
narocnika ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla iz te pogodbe; ali
- zasklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejsimi pogoji; ali
- zaopustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali
- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej
stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali
njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Narocnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega ¢lena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pricela z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti pogodbe iz prejsnjega odstavka
tega ¢lena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

SPREMEMBA POGODBE

30.¢len
Pogodbeni stranki bosta glede sprememb te pogodbe sklenili pisni aneks k pogodbi.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so doloc¢eni v tej pogodbi,

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca,

- vprimerih iz 95. ¢lena ZJN-3,

- v primerih izvedbe dodatnih narocenih del,

- e se spremenijo pogoji izvedbe javnega narocila zaradi spremembe tehni¢ne
dokumentacije, nepredvidenih razmer na terenu, ukrepov drzavnih organov, ukrepov
nadzornika gradnje ali inSpekcije, ukrepov s podrocja zagotavljanja varstva okolja ali boljse
energetske ucinkovitosti ali zaradi novih inovativnih predlogov in izboljsav, ki ne
spreminjajo same narave pogodbe.
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KONCNE DOLOCBE

31.¢len
Pogodba je sklenjena pod odloZznim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja
predlozZiti v roku 10 (deset) dni od sklenitve te pogodbe banc¢no garancijo za dobro izvedbo del iz
14. ¢lena pogodbe.

Po izpolnitvi pogoja iz predhodnega odstavka tega ¢lena pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum, ko zadnja pogodbena stranka podpise
pogodbo.

32.¢len

V skladu s Cetrtim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3 je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, ki se
uresnici, ¢e je narocCnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila
ali njegovega podizvajalca ali ¢e je naroc¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu
pogodbe ali njegovem podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s
placilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava,
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je
bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravhomocnimi odlocitvami izreCena globa za prekrsek. V
primeru seznanitve narocnika s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec
lahko v roku, ki ga doloci naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev. Ce obstaja kriitev
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ni predlozZil
dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naroc¢nik oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, lahko izvajalec
zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci naro¢nik in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi
ne zado3¢ajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik
v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni
pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naroCnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede na prej$nji stavek se pogodba za izvedbo javnega
narocila ne razveze, e bi razveza pogodbe naroc¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene
tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da
naroc¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila
zaceti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro¢nik v tem roku ne
zaCne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od
seznanitve s krsitvijo.

V primeru iz tega ¢lena ima naro¢nik pravico do povracila $kode, ki mu je nastala zaradi razveze
pogodbe.

Prenova Delavskega doma

106



33.¢len
Za vprasanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredila s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi
predpisi, se uporabljajo Obligacijski zakonik in Posebne gradbene uzance 2020.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta stranki vsaka po en izvod.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
IZVAJALEC NAROCNIK

Mestna obcina Murska Sobota
Damjan Anzelj, mag. jav. upr.

Zupan
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