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1. Uvodne dolocbe

1. ¢len
(uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki ugotavljata:

1. da je narocnik izvedel odprti postopek oddaje javnega narocila, katerega predmet je nadgradnja in
vzdrzevanje informacijskega sistema Poslovnega registra Slovenije,

2. daje bilo povabilo k sodelovanju v postopku iz 1. tocke tega Clena objavljeno na Portalu javnih narocil,
Stevilka objave zdne in v Dodatku k Uradnemu listu EU, Stevilka objave
z dne ,

3. da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik na podlagi odlo¢itve o oddaji javnega narocila,
Stevilka z dne s

4.  daje ocenjena vrednost narocila po tej pogodbi EUR.!

2. ¢len
(pomen uporabljenih izrazov in kratic)

Izrazi in kratice, uporabljene v tej pogodbi, pomenijo:

1 PRS je Poslovni register Slovenije,

2 IS je informacijski sistem,

3. izraz povabilo pomeni povabilo iz 2. tocke 1. ¢lena te pogodbe,
4

ZJN-3 je Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP,
80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP,
112/21 - ZNUPZ, 121/21, 206/21 - ZDUPSOP, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 -
ZNUNBZ, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 131/23 — ZORZFS).

3. ¢len
(priloge in dokumentacija)

(1) Priloge te pogodbe in njen sestavni del so:

—  Priloga 1: Predmet prve faze narocila,

—  Priloga 2: Predmet druge faze narocila,

— Priloga 3: Predmet po-produkcijskega vzdrzevanja.

(2) Priloge te pogodbe in njen sestavni del so tudi:

—  povabilo in

- vsi dokumenti, navedeni v razdelkih 4.2.3 in 4.2.4 povabila.
(3) Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje,

1. daje prevzel povabilo in dokumente iz drugega odstavka tega ¢lena na Portalu javnih narocil v postopku
iz 1. tocke 1. ¢lena te pogodbe in da je z njihovo vsebino seznanjen,

2. daje glede PZI iz razdelka 4.2.4 povabila seznanjen s temi pravili in jih sprejema:

- Izvajalec ni zavezan uporabiti PZI pri implementaciji modula Srg.

' Ocenjena vrednost naroila je dolo¢ena kot vsota teh zneskov, povecanih za DDV po stopnji 22%:

— skupne cene za prvo fazo narodila iz 17. ¢lena te pogodbe
— (cene na enoto za drugo fazo narogila iz 19. Elena te pogodbe) x 1.140 CD (drugi odstavek 20. &lena te pogodbe)
— (meseénega nadomestila iz 32. ¢lena te pogodbe) x 36 M (30. ¢len te pogodbe).
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—  Ce se izvajalec odlo¢i uporabiti PZI pri implementaciji modula Srg, mora preveriti skladnost PZI
s FZ-Srg.

- V primeru razhajanj med PZI in FZ-Srg veljajo FZ-Srg.
4. €len
(finan¢na zavarovanja)

Finan¢no zavarovanje, ki ga mora izvajalec zagotoviti po tej pogodbi (v nadaljevanju: banéna garancija),
mora imeti te znacilnosti:

1. izdano je kot ban¢na garancija na prvi poziv in brez ugovorov ali kot kavcijsko zavarovanje enakih
znacilnosti,

2.  izdajatelj je banka oziroma zavarovalnica s sedezem v Republiki Sloveniji ali drugi drzavi ¢lanici EU,

3. izdano je v korist naro¢nika kot upravi¢enca.

5. €len
(banc¢na garancija za dobro izvedbo del v prvi fazi)

(1) Izvajalec mora v 15 dneh po sklenitvi te pogodbe naro¢niku izroc€iti ban¢no garancijo za dobro izvedbo
del, ki ima poleg splosnih znacilnosti iz 4. ¢lena te pogodbe tudi te znacilnosti:

1.  glasi se na znesek EUR,?

2. rok veljavnosti je do 1. 4. 2027.

(2) Ta pogodba je sklenjena pod:

1.  odloznim pogojem, da izvajalec naro¢niku izro¢i ban¢no garancijo iz prvega odstavka tega Clena in

2. razveznim pogojem, ki se izpolni, ¢e izvajalec v 15 dneh po sklenitvi te pogodbe naro¢niku te ban¢ne
garancije ne izroci.

(3) Naroc¢nik lahko unov¢i ban¢no garancijo za dobro izvedbo del za celotni znesek ali del zneska, na katerega
se glasi ban¢na garancija, za kritje:

1. pogodbene kazni za neizpolnitev iz 38. ¢lena te pogodbe,

2. skode, ki presega znesek pogodbene kazni za neizpolnitev in ki mu nastane zaradi neizpolnitve, za katero
odgovarja izvajalec,

3. zahtevkov za vrnitev predujmov iz Sestega odstavka 18. Clena te pogodbe,
4.  pogodbene kazni za zamudo iz 33. ¢lena in dodatne pogodbene kazni za zamudo iz 34. ¢lena te pogodbe.

(4) Ce pogoiji za zadetek produkcije novega IS PRS niso izpolnjeni do 1. 3. 2027, mora izvajalec naroéniku do
15. 3. 2027 izro¢iti novo oziroma podalj$ano ban¢no garancijo za dobro izvedbo del, ki se glasi na znesek iz
1. tocke prvega odstavka tega Clena in z rokom veljavnosti do dneva, ki je najmanj 35 dni po dnevu
nacrtovanega zacetka produkcije novega IS PRS.

(5) Ce vzrok, zaradi katerega pogoji za zaletek produkcije novega IS PRS niso izpolnjeni do 1. 3. 2027, ne
izvira iz sfere izvajalca, mora naro¢nik izvajalcu povrniti stroske nove oziroma podaljSane ban¢ne garancije iz
tretjega odstavka tega Clena.

(6) Ce izvajalec v primeru iz etrtega odstavka tega ¢lena do 15. 3. 2027 ne izpolni obveznosti iz Setrtega
odstavka tega ¢lena, lahko naro¢nik unovci bancno garancijo iz prvega odstavka tega ¢lena za celoten znesek
in unovCeni znesek zadrzi do poteka roka, do katerega bi morala veljati podaljSana oziroma nova banc¢na
garancija iz Cetrtega odstavka tega ¢lena, kot zavarovanje za kritje zneskov iz tretjega odstavka tega ¢lena

2 Znesek je dologen kot 10% od vsote teh zneskov, poveganih za DDV po stopnji 22%;

— skupne cene za vse dele prve faze iz prvega odstavka 17. ¢lena te pogodbe in
— (cene na enoto iz 19. &lena te pogodbe) x 740 CD (1. totka drugega odstavka 20. ¢lena te pogodbe).

stran 6 / 30



JN_119_Vzorec pogodbe

2. Predmet narocila

2.1. Skupne in splo$ne dolocbe

6. ¢len
(predmet izvajalcevega izpolnitvenega ravnanja)

(1) S sklenitvijo te pogodbe se izvajalec zaveze:

1. vprvifazi narocila opraviti nadgradnjo IS PRS, ki vklju€uje vse funkcionalnosti in informacijske resitve,
opredeljene v Prilogi 1 te pogodbe, v skladu s pravili, dolocenimi v razdelku 2.2 te pogodbe

2. v drugi fazi narocila opraviti dela, opredeljena v Prilogi 2 te pogodbe, na podlagi posami¢nih naro¢il
naro¢nika v skladu s pravili, dolo¢enimi v razdelku 2.3 te pogodbe,

3. izvajati vzdrzevanje IS PRS v obsegu, doloc¢enem v Prilogi 3 te pogodbe in v skladu s pravili, dolo¢enimi
v razdelku 2.5 te pogodbe.

(2) Vsi izdelki prve in druge faze narocila morajo ustrezati tudi tehni¢nim zahtevam, ki so opredeljene v
dokumentu Tehnicne specifikacije za izdelavo informacijske resitve PRS, v1.0, 22. 4. 2025.

VARIANTA - skupna ponudba

(3) V razmerju do naroc¢nika vsi izvajalci solidarno odgovarjajo za izpolnitev vseh obveznosti izvajalca po tej
pogodbi.

VARIANTA - s podizvajalci

(3) Naro¢nik soglasa, da izvajalec ta dela po tej pogodbi odda tem podizvajalcem:

1. podizvajalcu dela
2. podizvajalcu dela
<..>

(4) V razmerju do naro¢nika izvajalec odgovarja za pravilno izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi, ne
glede na to, katera dela izvede sam in katera izvede njegov podizvajalec.

(5) Izvajalec lahko zamenja podizvajalca ali v izvajanje del po tej pogodbi vkljuc¢i nove podizvajalce samo:

1. e glede novega podizvajalca ni izkljucitvenih razlogov iz razdelka 3.2 povabila in

2.  Ce zanovega podizvajalca pridobi soglasje naro¢nika.

(6) Zahtevi za soglasje za novega podizvajalca mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca priloziti

ustrezno izpolnjene obrazce iz razdelka 5.5.2 povabila.

7. ¢len
(uvedba izvajalca v posel)

(1) Naroc¢nik bo izvajalca uvedel v posel v petih delovnih dneh po sklenitvi te pogodbe.

(2) Naroc¢nik bo izvajalcu ob uvedbi v posel predal oziroma zagotovil:

1.  skripte za vzpostavitev baze PRS v razvojnem okolju izvajalca,

2. vso dokumentacijo ze izdelanega novega informacijskega sistema PRS,

3. vse potrebne dostope:
- do izvorne in prevedene kode vseh komponent ze izdelanega informacijskega sistema PRS (GIT),
- do testnih baz Ze izdelanega informacijskega sistema PRS v testnem okolju naro¢nika,

—  do vseh testnih streznikov, kjer so Ze namescene posamezne komponente IS PRS.
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8. ¢len
(izvajalCeve obveznosti glede sistema javljanja napak)

(1) Izvajalec mora na lastne stroske zagotoviti elektronski sistem javljanja napak (v nadaljevanju: sistem
javljanja napak) in omogo¢iti uporabo tega sistema tudi uporabnikom, ki jih dolo¢i naro¢nik, in sicer:

— sedmim uporabnikom z dostopnimi pravicami prijave in razvrstitve napak in
— 25 uporabnikom z dostopnimi pravicami vpogleda v vse prijave ter dodajanje komentarjev.

(2) Sistem javljanja napak v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena mora izvajalec zagotoviti do predaje izdelkov
prvega dela prve faze.

(3) Ce izvajalec zamuja z izpolnitvijo obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena zaradi vzrokov, ki izvirajo iz
njegove sfere, se roki za narocnikovo uporabnisko testiranje podaljSajo za Cas trajanja zamude.

(4) I1zvajalec mora zagotoviti uporabo sistema javljanja napak v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena do poteka
obdobja po-produkcijskega vzdrzevanja iz 30. ¢lena te pogodbe.

9. ¢len
(pravila o nacinu dela)

Delo na projektu bo potekalo po teh pravilih:

1.  Vsa medsebojna sporocila, opozorila in druge izjave se posiljajo pisno kot elektronska sporocila na
elektronski naslov pooblascene osebe izvajalca oziroma narocnika iz prvega oziroma drugega odstavka
49. ¢lena te pogodbe.

2. Preveritev dokumentacije:

(a) Izvajalec mora natan¢no pregledali Funkcionalne in tehni¢ne zahteve in specifikacije, s katerimi je
opredeljen predmet narocila in naro¢nika pisno opozoriti na morebitne nekonsistentnosti oziroma
nejasnosti v navedeni dokumentaciji.

(b) Naroc¢nik mora najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu opozorila iz podtocke (a) izvajalcu
posredovati ustrezno pojasnilo oziroma ustrezno posodobiti dokumentacijo zaradi odprave
nekonsistentnosti.

3.  Redni sestanki: naro¢nik in izvajalec se bosta usklajevala na rednih sestankih v Zivo ali preko
videokonferencne povezave. Sestanki bodo na zacetku potekali tedensko. Pozneje se lahko dolocijo
daljsa obdobja glede na napredek del na projektu. Sklepi, sprejeti na sestanku, se vpiSejo v dnevnik
projekta iz 5. tocke simultano na sestanku, tako da se vsebina sklepa prikaZe na zaslonu in jo lahko
preberejo in potrdijo vsi prisotni.

4.  Izvajalec se mora na vprasanja ali pobude naroc¢nika odzvati v dveh delovnih dneh.

5. Dnevnik projekta: Izvajalec mora nastaviti in voditi dnevnik projekta v obliki integralnega dokumenta,
v katerega po ¢asovnem zaporedju vpisuje povzetek vseh dogodkov na projektu, in sicer:

(a) vsa medsebojna sporocila v zvezi s preveritvijo dokumentacije iz 2. tocke (izvajalcevo opozorilo
in naro¢nikovo pojasnilo) ali v zvezi z vprasanji in pobudami naroc¢nika iz 4. tocke tega Clena,

(b) sklepe sestankov iz 3. tocke tega ¢lena,
(c) druga dejstva in dogodke, ki vplivajo na izvajanje del na projektu ali roke za izvajanje teg del.

6. Redna poroc¢ila: 1zvajalec mora naroc¢niku en delovni dan pred rednim sestankom posredovati porocilo
o stanju na projektu. Priloziti mu mora posodobljeni dnevnik projekta iz 5. tocke tega ¢lena.

7.  Zahrambo izvorne kode in dokumentacije se uporablja naro¢nikov sistem GIT.

8. Zajavljanje/belezenje napak in novih zahtevkov/nalog se uporablja izvajalcev sistem javljanja napak iz
8. Clena te pogodbe.
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10. ¢len
(obveznosti izvajalca glede projektne skupine)

(1) Izvajalec mora v cCasu trajanja te pogodbe zagotoviti aktivno sodelovanje in ustrezno razpoloZljivost
projektne skupine, ki jo je navedel v ponudbi.

(2) Izvajalec sme zamenjati ¢lana projektne skupine samo na podlagi predhodnega soglasja naro¢nika.
(3) Izvajalec mora zahtevi za soglasje iz drugega odstavka tega clena priloziti dokaze, da nadomestna oseba:
1. izpolnjuje minimalne kadrovske pogoje za ustrezno vlogo iz razdelka 3.4.3 povabila in

2. ima enake ali boljse kvalifikacije, na podlagi katerih je izvajalec v postopku izbire njegove ponudbe
prejel tocke po merilu kadrovske prednosti iz razdelka 6.3 povabila.

(4) Narocnik lahko odrece soglasje za zamenjavo samo, ¢e nadomestna oseba ne izpolnjuje pogojev iz tretjega
odstavka tega Clena. V izjavi, s katero odrece soglasje, mora naro¢nik opisati razloge za odrek soglasja.

(5) Ce narocnik v petih delovnih dneh po prejemu zahteve za soglasje izvajalca ne obvesti o odreku soglasja
za zamenjavo, se $teje, da je dal soglasje za zamenjavo.

(6) Izvajalec mora na svoje stroske zagotoviti prenos znanja in vpeljavo nadomestne osebe v delovni proces,
da se zagotovi kontinuiteta dela v skladu s terminskim nacrtom.

11. ¢len
(fiksnost cen)

Skupna cena za prvo fazo, cena na enoto za drugo fazo in mesecno nadomestilo za po-produkcijsko
vzdrzevanje so fiksni in se ne spremenijo, ¢e se spremenijo cene elementov (dela ali stroSkov), ki jih
vkljucujejo te cene oziroma nadomestilo.

2.2. Prva faza naroéila

12. ¢len
(roki za dele prve faze narocila)
(1) Izvajalec mora dele prve faze in sklope prvega dela prve faze koncati v rokih, prikazanih v preglednici v

nadaljevanju. Roki so doloceni v mesecih (M) in zacnejo teci z dnem uvedbe izvajalca v posel (T) v skladu s
7. ¢lenom te pogodbe.

Del Kratki opis vmesni sklop Rok

prvi (podatkovni model modula Srg) T+2M

Razvoj modula Srg in

PRS drugi (testni scenariji) T+4M

prvi

kon¢ni (vse funkcionalnosti prvega dela) | T+ 10 M

prvi vmesni T+5M

drugi Migracija drugi vmesni T+13M

konéni pred zacetkom

produkcije
tretji DlSt.rlbu.C.l_]Ske baze in - T+8M
replikacije
‘s Nadgradnja modula
cetrti AJPES u T+12M
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(2) Steje se, da je izvajalec izpolnil svojo izpolnitveno obveznost glede posameznega dela prve faze naroéila
na dan, ko se izpolnita ta pogoja:

1.  izvajalec je predajo izvedel v skladu s prvim odstavkom 24. ¢lena te pogodbe in

2. naro¢nik je uspe$no namestil predano verzijo v svojem testnem okolju.

13. ¢len
(pregled in potrditev vmesnih sklopov prvega dela prve faze narocila)

(1) Naro¢nik mora pregledati pripravljeno zasnovo dopolnitve podatkovnega modela, ki ga izvajalec preda v
prvem vmesnem sklopu prvega dela, in v desetih delovnih dneh po predaji sporociti svojo potrditev oziroma
pripombe.

(2) Izvajalec mora uskladiti zasnovo dopolnitve podatkovnega modela s pripombami naro¢nika v petih
delovnih dneh po prejemu naro¢nikovih pripomb.

(3) Naro¢nik mora potrditi usklajeno zasnovo dopolnitve podatkovnega modela v petih delovnih dneh po
prejemu ustrezno popravljenega podatkovnega modela.

(4) Naro¢nik mora pregledati pripravljene testne scenarije in v desetih delovnih dneh po predaji sporociti svojo
potrditev oziroma pripombe.

(5) Izvajalec mora uskladiti testne scenarije s pripombami narocnika v petih delovnih dneh.
(6) Narocnik mora potrditi usklajene testne scenarije v petih delovnih dneh po prejemu ustrezno popravljenih

testnih scenarijev.

14. ¢len
(pregled in potrditev vmesnih sklopov drugega dela prve faze narocila)

(1) Naro¢nik mora pregledati zasnovo in izid prve testne migracije oziroma koncno testno migracijo in v
desetih delovnih dneh po predaji sporociti svojo potrditev prvega oziroma drugega vmesnega sklopa drugega
dela prve faze narocila oziroma pripombe.

(2) Ce naroénik izvajalcu sporoéi pripombe iz prvega odstavka tega &lena, mora izvajalec uskladiti zasnovo
testne migracije oziroma kon¢no testno migracijo s pripombami naro¢nika v desetih delovnih dneh po prejemu
pripomb in v nadaljnjih desetih delovnih dneh ponovno naro¢niku predati prvi oziroma drugi vmesni sklop
drugega dela prve faze narocila.

(3) Naroc¢nik mora potrditi prvi oziroma drugi vmesni sklop drugega dela prve faze narocila v desetih delovnih
dneh po predaji ustrezno popravljenega sklopa.

15. ¢len

(obveznosti izvajalca glede testiranja)
(1) Prvi in Cetrti del prve faze vkljuCujeta tudi te obveznosti izvajalca glede testiranja:

1.  izdelava testnih scenarijev za vse polozaje in kombinacije polozajev, ki so mogoci po FZ-Srg (prvi del)
oziroma specifikacij AJPES (Cetrti del),

2.  priprava testne dokumentacije, ki mora biti napisana tako, da lahko teste izvaja tudi narocnik sam in ki
vkljucuje:

- nacrt testiranja,
- testne vzorce,
—  testne scenarije iz 1. tocke tega odstavka z opisom predvidenih izidov.

3.  izvedba vseh testnih scenarijev iz 1. tocke tega odstavka in predlozitev porocila o izvedenem testiranju
in dokumentacije, ki dokazuje uspesnost testiranja.

(2) Dokumentacija iz 3. tocke prvega odstavka tega Clena mora biti urejena v mapah za vsak testni scenarij.
Mapa za posamezni testni scenarij mora imeti enako ime kot je oznaka testnega scenarija in mora vkljucevati
te dokumente:
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1. PDF rednega izpisa iz sodnega / poslovnega registra za subjekt pred oddajo predloga iz scenarija, razen
e je predmet testnega scenarija vpis novega subjekta,

PDF predloga za vpis,
PDF odredbe o dopolnitvi, ¢e je predmet testnega scenarija postopek s popravo predloga,

PDF sklepa o vpisu,

A

PDF rednega in zgodovinskega izpisa iz sodnega / poslovnega registra za subjekt po vpisu v PRS, ce je
predmet testnega scenarija tip odlocitve o vpisu, ki povzro¢i vpis v PRS,

6. Ce je predmet testnega scenarija postopek s pravnim sredstvom tudi zaslonske slike podrobnih podatkov
o pravnem sredstvu v teh fazah:

- pred akcijo Predlozi (sodniku, VS ali VSRS)
- po izvedeni akciji Predlozi
—  po odlocitvi o pravnem sredstvu v povezani Psrg, Csrg oziroma IPSsrg zadevi.

(3) Ce je predmet testnega scenarija tip vpisa glede domade ali Gezmejne statusne spremembe, mora mapa za
ta testni scenarij vkljucevati dokumente iz drugega odstavka tega clena za vse domace subjekte, ki so udelezeni
pri tej statusni spremembi.

16. ¢len
(obveznosti izvajalca glede druge dokumentacije)

Ob predaji posameznega dela prve faze mora izvajalec predloziti tudi:
1. tehnicne specifikacije vseh izvedenih informacijskih resitev in

2. navodila za pripravo namestitve verzij in njihovo namescanje.

17. €len
(cena za prvo fazo narocila)

(1) Naro¢nik se za prvo fazo narocila zaveze placati skupno ceno v skupni visini EUR, povecano

za DDV po vsakokrat veljavni stopnji, ki vkljucuje:

1. skupno ceno za prvi del prve faze v visini EUR, povecano za DDV po vsakokrat veljavni
stopnji,

2. skupno ceno za drugi del prve faze v visini EUR, povecano za DDV po vsakokrat veljavni
stopnji,

3. skupno ceno za tretji del prve faze v visini EUR, pove¢ano za DDV po vsakokrat veljavni
stopnji,

4.  skupno ceno za Cetrti del prve faze v viSini EUR, povecano za DDV po vsakokrat veljavni
stopnji.

(2) Cene iz prvega odstavka tega clena so dolo¢ene kot skupna cena s klavzulo na klju¢, in vkljucujejo ceno
za celotno koli¢ino del, potrebnih za izvedbo posameznega dela, odlozitve kode v repozitorij naro¢nika, pomo¢
pri namestitvi in izvedbo testiranja ter vse s tem povezane stroske za licence, prevoze in druge povezane
stroske, vkljuéno s stroski zagotavljanja uporabe sistema za javljanje napak iz 8. ¢lena te pogodbe.

18. ¢len
(placdila za prvo fazo narodila)

(1) Naro¢nik mora 80% skupne cene za prvi del prve faze narocila placati v teh transah in v 35 dneh po tem
dogodku:

1. tranSo v viSini 5% skupne cene za prvi del prve faze narocila po potrditvi podatkovnega modela v skladu
s prvim do tretjim odstavkom 13. ¢lena te pogodbe,
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2. tran$o v visini 10% skupne cene za prvi del prve faze narocila po potrditvi testnih scenarijev v skladu s
Cetrtim do Sestim odstavkom 13. ¢lena te pogodbe,

3. tranSo v visini 25% skupne cene za prvi del prve faze narocila po dnevu, ko izvajalec izvede vse postopke
predaje iz prvega odstavka 24. ¢lena te pogodbe, in naro¢nik uspe$no namesti predano verzijo v svoje
testno okolje,

4.  tranSo v viSini 40% skupne cene za prvi del prve faze naroc€ila po dnevu, ko naro¢nik prevzame prvi del
prve faze narocila v skladu s 25. ¢lenom te pogodbe.

(2) Naroc¢nik mora 80% skupne cene za drugi del prve faze narocila placati v teh transah in v 35 dneh po tem
dogodku:

1. tranSo v visini 30% skupne cene za drugi del prve faze narocila po potrditvi zasnove in prve testne
izvedbe migracije (prvi viesni sklop) v skladu s 14. ¢lenom te pogodbe,

2. tranSo v visini 50% skupne cene za drugi del prve faze narocila po uspesno izvedeni koncni testni
migraciji (drugi vimesni sklop) v skladu s 14. ¢lenom te pogodbe,

(4) Naro¢nik mora tranSo v viSini 80% skupne cene za tretji in Cetrti del prve faze placati v 35 dneh po dnevu,
ko prevzame tretji oziroma Cetrti del prve faze narocila v skladu s 25. ¢lenom te pogodbe.

(5) Narocnik mora zadrzanih 20% skupne cene za vse dele prve faze placati na podlagi kon¢nega obracuna v
skladu z 28. ¢lenom te pogodbe.

(6) Placila tran$ iz 1., 2. in 3. tocke prvega odstavka in iz 1. tocke drugega odstavka tega Clena se Stejejo kot
placilo predujma za prvi oziroma drugi del prve faze narocila.

2.3. Druga faza narocila

19. ¢len
(cena na enoto za drugo fazo narocila)
Cena za dela, ki se izvajajo v drugi fazi narocila, se doloCi na podlagi cene na enoto Clovek / dan (v
nadaljevanju: CD) v vi$ini EUR, povecano za DDV po vsakokrat veljavni stopnji.

20. ¢len
(izvajanje del v drugi fazi narocila)

(1) Dela v drugi fazi narocila mora izvajalec opraviti na podlagi zahtevka naro¢nika za izvedbo posamezne
vrste teh del (v nadaljevanju: zahtevek).

(2) Izvajalec je zavezan opraviti dela v drugi fazi naroéila v skupnem obsegu najveé¢ 1.140 CD, in sicer:
1. vprvem delu druge faze naro¢ila najve¢ 740 CD in

2. vdrugem delu druge faze naroéila najve¢ 400 CD.

(3) Dela v prvem delu druge faze narocila se bodo izvajala v teh obdobjih:

1. wvrste del, za katere naro¢nik v zahtevku dolo¢i, da so nujna za zacetek produkcije novega IS PRS: v
obdobju od poteka rokov za izvedbo vseh delov prve faze iz 12. ¢lena te pogodbe do zacetka kon¢nega
pred-produkcijskega testiranja iz prvega odstavka 26. ¢lena te pogodbe,

2. preostale vrste del: v obdobju po-produkcijskega vzdrzevanja iz 30. ¢lena te pogodbe.
(4) Dela v drugem delu druge faze narocila se bodo izvajala v obdobju po-produkcijskega vzdrzevanja iz 30.

¢lena te pogodbe.

21. €len
(narocanje del v drugi fazi narocila)

(1) Naro¢nik mora zahtevku priloziti funkcionalne zahteve oziroma specifikacije vrste del, ki so predmet tega
zahtevka.
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(2) Izvajalec mora v treh delovnih dneh po prejemu zahtevka naro¢niku posredovati oceno potrebnega obsega
(stevilo CD) za izvedbo posameznega zahtevka.

(3) Ko naro¢nik potrdi izvajal¢evo oceno, se Steje, da je narocnik narocil dela, ki so bila predmet narocnikovega
zahtevka (v nadaljevanju: narocena dela), in da se je izvajalec zavezal opraviti ta dela za skupno ceno v visini,
ki je enaka zmnozku izvajal¢eve ocene potrebnega obsega (Stevilo CD) in cene na enoto.

(4) Steje se, da je skupna cena iz tretjega odstavka tega ¢lena doloGena kot cena na klju¢ in vkljuéuje ceno za
celotno koli¢ino del, potrebnih za izvedbo narocenih del, odlozitve kode v repozitorij naro¢nika, pomo¢ pri
namestitvi in izvedbo testiranja, ter vse povezane strosSke za licence, prevoze in druge povezane stroske,
vkljucno s stroski zagotavljanja uporabe sistema za javljanje napak iz 8. ¢lena te pogodbe.

(5) Izvajalec mora opraviti naro¢ena dela v obdobiju, ki je enako §tevilu CD za ta dela in ki zaéne teci naslednji
delovni dan po dnevu, ko izvajalec prejme naro¢nikovo potrditev.

(6) Izvajalec lahko zahteva podaljSanje roka iz petega odstavka tega Clena za posamezna narocena dela, Ce je
naroCnik v istem obdobju naroc¢il vec vrst del ali ¢e zaradi drugih vzrokov, ki ne izvirajo iz njegove sfere ne
more takoj zaceti z izvajanjem narocenih del.

(7) Zahtevo za podaljsanje roka iz Sestega odstavka tega Clena mora izvajalec uveljaviti hkrati z oceno iz
drugega odstavka tega Clena za kasneje naroCena dela, sicer izgubi pravico zahtevati podaljSanje roka.

(8) Za obveznosti izvajalca glede naro¢enih del v drugi fazi narocila se smiselno uporabljajo pravila, dolo¢ena
v drugem odstavku 12. ¢lena ter v 15. in 16. ¢lenu te pogodbe.

22. ¢len
(placila narocenih del v drugi fazi narocila)

(1) Naroénik mora 80% skupne cene za posamezna narocena dela iz tretjega odstavka 21. ¢lena te pogodbe
placati v 35 dneh po dnevu, ko prevzame ta naro¢ena dela v skladu s 25. ¢lenom te pogodbe.

(2) Narocnik mora zadrzanih 20% skupne cene za posamezna narocena dela placati v teh rokih:

1. zanaroCena dela iz 1. tocke tretjega odstavka 20. ¢lena te pogodbe, ki jih je narocnik prevzel do zacetka
kon¢nega pred-produkcijskega testiranja iz prvega odstavka 26. ¢lena te pogodbe, na podlagi konénega
obracuna v skladu s 28. ¢lenom te pogodbe.

2.  za preostala narocena dela v 35 dneh po njihovi uspesni namestitvi v produkcijo, vendar ne prej kot v
petih delovnih dneh po dnevu, ko mu izvajalec izro¢i ban¢no garancijo za dobro izvedbo del v drugi fazi
narocila iz 23. ¢lena te pogodbe.

23. ¢len
(banc¢na garancija za dobro izvedbo del v drugi fazi narocila)

(1) Izvajalec mora v 15 dneh po konénem prevzemu iz 27. ¢lena te pogodbe naro¢niku izro€iti ban¢no garancijo
za dobro izvedbo del v drugi fazi narocila, ki ima poleg splo$nih znacilnosti iz 4. ¢lena te pogodbe tudi te
znacilnosti:

1.  glasi se na znesek EUR,?
2. rok veljavnosti je enak dnevu namestitve novega IS PRS v produkcijo, pove¢an za 37 mesecev.*
(2) Naroc¢nik lahko ban¢no garancijo za dobro izvedbo del v drugi fazi narocila unovci za kritje:

1. pogodbene kazni za zamudo iz 33. ¢lena te pogodbe z deli druge faze narocila, ki jih naro¢nik prevzame
po namestitvi IS PRS v produkcijo,

2. ocenjenih stroskov odprave napak na delih iz 1. toCke tega odstavka po drugem izvajalcu ali osebju
naroc¢nika, Ce izvajalec teh napak ne odpravi v rokih iz 42. ¢lena te pogodbe,

Znesek je dolocen kot 10% od vsote teh zneskov, povecano za DDV po vsakokrat veljavni stopnji:
— (cene na enoto iz 19. ¢lena te pogodbe) x 400 CD (2. totka drugega odstavka 20. &lena te pogodbe) in
— (mesecnega nadomestila iz 32. ¢lena te pogodbe) x 36 mesecev.

Rok veljavnosti ban¢ne garancije je za en mesec daljsi od vzdrzevalnega obdobja, da ima naro¢nik zadosti ¢asa za vnovcenje.
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24.

refleksne Skode, ki naro¢niku nastane zaradi napake na delih iz 1. tocke tega odstavka (na primer dodatni
stroski za prejemke iz naslova delovnega razmerja za dodatno delo osebja, ki je potrebno za obvladovanje
posledic napake v poslovnih procesih AJPES ali sodisc¢a),

Skode zaradi zaupanja, ki naro¢niku nastane zaradi te napake (na primer zneski, ki jih mora na podlagi
odskodninske odgovornosti za napacno izvrSeni vpis v PRS, narocnik placati subjektu vpisa ali tretji
osebi).

pogodbene kazni za delno neizpolnitev iz 39. ¢lena te pogodbe,

Skode, ki presega znesek pogodbene kazni za delno neizpolnitev in ki mu nastane, ¢e delno odstopi od
te pogodbe zaradi zamude izvajalca s predajo izdelkov druge faze narocila ali drugih vzrokov, ki izvirajo
iz sfere izvajalca,

stroskov izvedbe storitev po-produkcijskega vzdrzevanja po drugem izvajalcu ali osebju naro¢nika, ¢e
izvajalec teh storitev ne izvede v skladu s to pogodbo.

Postopek predaje in prevzema ter kon¢ni prevzem in kon¢ni obracun

24, ¢len
(postopek predaje)

(1) Izvajalec mora opraviti predajo posamezne verzije izdelkov prve in druge faze tako, da:

1.
2.

3.
4,

celotno izvorno kodo in dokumentacijo odlozi v sistem GIT pri naro¢niku,

naro¢niku nudi vso potrebno pomo¢ pri namestitvi nove izdaje z vsemi funkcionalnostmi, ki so predmet
predaje, v testno okolje narocnika, in ob kon¢nem prevzemu tudi v produkcijsko okolje naro¢nika,

naro¢niku preda celotno testno dokumentacijo iz 2. in 3. to¢ke prvega odstavka 15. ¢lena te pogodbe,

naro¢niku preda celotno, ustrezno posodobljeno dokumentacijo iz 16. ¢lena te pogodbe.

(2) Steje se, da je postopek predaje uspesno izveden, ko naro¢nik uspe$no namesti predano verzijo v svojem
testnem okolju.

25. ¢len
(postopek prevzema)

(1) Postopek prevzema posamezne verzije poteka po naslednjih korakih:

L.

narocnikov sistem za avtomatsko prevajanje kode iz sistema GIT prevzame izvorno kodo in jo
avtomatsko prevede,

naro¢nik namesti novo izdajo programske opreme na svoje testno okolje v skladu z izvajal¢evimi
navodili,

izvajalec v testnem okolju narocnika izkaze izpolnitev prevzemnih pogojev,

naro¢nik tudi sam preveri delovanje programske opreme in o morebitnih napakah sproti obvesc¢a
izvajalca. V okviru tega dela lahko naro¢nik sam izvede testiranje (v nadaljnjem besedilu: prevzemno
testiranje) v teh rokih, ki tecejo od predaje ustrezne verzije izdelka:

- za prvi del prve faze: v dveh mesecih,
- za drugi, tretji in Cetrti del prve faze: v enem mesecu,
—  zaizdelke, naroCene v drugi fazi: v desetih delovnih dneh po predaji posameznega narocila,

izvajalec sproti in najkasneje v petih delovnih dneh odpravlja napake, tako da so pogoji za namestitev
nove verzije z vsemi odpravljenimi napakami zagotovljeni v teh rokih, ki teCejo od koncanja kroga
prevzemnega testiranja, v katerem so bile napake ugotovljene:

—  zaprvi del prve faze: v enem mesecu,
- za drugi, tretji in Cetrti del prve faze: v desetih delovnih dneh,

—  zaizdelke, naroCene v drugi fazi: v petih delovnih dneh.
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6. naro¢nik odpravo napak preveri v naslednjem krogu prevzemnega testiranja v rokih iz 4. tocke tega
odstavka, ki zacnejo tec¢i od uspeSne namestitve verzije z odpravljenimi napakami v testnem okolju
naro¢nika; postopek se ponavlja, dokler niso uspe$no odpravljene vse napake.

(2) Steje se, da je postopek prevzema uspesno izveden in da je naroénik prevzel ustrezni del prve faze oziroma
posamezna narocena dela v drugi fazi, ko narocnik v ustreznem krogu prevzemnega testiranja iz 6. tocke
prvega odstavka tega ¢lena potrdi, da so odpravljene vse ugotovljene napake.

(3) S prevzemom naro¢nik ne izgubi pravice uveljavljanja napak na prevzeti programski opremi.

26. €len
(kon¢no pred-produkcijsko testiranje)

(1) Narocnik bo zacel izvajati kon¢no pred-produkcijsko testiranje 45 dni pred dnevom, dolocenim za zacetek
produkcije novega IS PRS.

(2) Predmet kon¢nega pred-produkcijskega testiranja so:
1. wvsiizdelki vseh delov prve faze narocila,

2. naro¢ena dela iz 1. toCke tretjega odstavka 20. ¢lena te pogodbe, ki jih je naro¢nik prevzel do zacetka
kon¢nega pred-produkcijskega testiranja.

(3) Izvajalec mora pred odlozitvijo kode za verzijo, ki vkljuCuje vse funkcionalnosti in informacijske resitve,
ki so predmet kon¢nega pred-produkcijskega testiranja iz drugega odstavka tega Clena, opraviti testiranje te
verzije v skladu s 15. ¢lenom te pogodbe.

(3) Steje se, da je konéno pred-produkcijsko testiranje uspesno, &e pri testiranju ni bila odkrita nobena napaka.
(4) Ce se pri kon¢nem pred-produkcijskem testiranju odkrijejo napake, veljajo ta pravila:

1.  izvajalec mora napake odpravljati sproti,

2. novo verzijo kode mora izvajalec odloziti $ele po odpravi vseh ugotovljenih napak,

3. pred odlozitvijo nove verzije kode iz 2. tocke tega odstavka mora izvajalec opraviti testiranje te verzije
v skladu s 15. ¢lenom te pogodbe v obsegu, potrebnem za preveritev, ali so bile napake zanesljivo
odpravljene,

4. narocnik ponovi kon¢no pred-produkcijsko testiranje v svojem testnem okolju.

27. ¢len
(kon¢ni prevzem)

(1) Naro¢nik bo opravil konéni prevzem izdelkov iz drugega odstavka 26. ¢lena te pogodbe v teh rokih:

1.  &esevobdobju 30 dni po dnevu, ko je IS PRS uspesno namescen v produkcijo, ne pokaze nobena napaka:
v petih delovnih dneh po poteku tega obdobja,

2. vdrugih primerih: v petih delovnih dneh po poteku obdobja 30 dni po dnevu, ko je v produkcijo uspesno
names$cena verzija, pri kateri v 30 dneh po namestitvi v produkcijo ni bila odkrita nobena napaka.

(2) Ce je po namestitvi novega IS PRS oziroma posamezne verzije iz 2. totke prvega odstavka tega ¢lena
odkrita napaka, se smiselno uporabljajo pravila, dolocena v Cetrtem odstavku 26. ¢lena te pogodbe.

28. ¢len
(kon¢ni obracun)

(1) Izvajalec mora v petih delovnih dneh po kon¢nem prevzemu naro¢niku predloziti predlog konénega
obracuna, ki mora vkljucevati:

1.  zavsak del prve faze te podatke:
- skupno ceno za ta del,

—  placani zneski za ta del z datumi placila za vsak znesek in
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—  znesek zadrzanega dela skupne cene,
2. zavsako naroceno delo iz 1. tocke drugega odstavka 22. ¢lena te pogodbe te podatke:

- oznako in datum naro¢nikovega zahtevka ter oznako in datum narocnikove potrditve izvajal¢eve
ocene,

- skupno stevilo CD za to naroilo,

- skupno ceno za to narocilo,

- placani zneski za to narocilo z datumom placila,

—  znesek zadrzanega dela skupne cene za to narocilo,

3. skupni znesek (vsota) vseh zneskov zadrzanih placil za vse dele prve faze in vsa prevzeta narocila v drugi
fazi.

(2) Naro¢nik mora v petih delovnih dneh po prejemu izvajal¢evega predloga koncnega obracuna pregledati ta
obracun in o tem obvestiti izvajalca.

(3) Naroc¢nikovo obvestilo o pregledu predloga kon¢nega obracuna iz drugega odstavka tega ¢lena mora
vsebovati te podatke:

1. potrditev neplacanih postavk, ki jih naro¢nik priznava, z navedbo skupnega zneska priznanih postavk in
za vsako priznano postavko:

- oznako postavke
—  priznani znesek postavke,

2. zapostavke, ki jih naro¢nik prereka: navedbo skupnega zneska prerekanih postavk in za vsako prerekano
postavko:

- oznako postavke
—  prerekani znesek postavke,
- razloge za prerekanje postavke

3. e naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo iz 33. ¢lena te pogodbe: skupni znesek pogodbenih
kazni, ki jih naro¢nik uveljavlja, in za vsako pogodbeno kazen, ki jo uveljavlja:

—  del prve faze oziroma oznaka narocila v drugi fazi, za katero uveljavlja pogodbeno kazen,
- Stevilo dni zamude,

—  znesek pogodbene kazni, ki ga uveljavlja za zamudo s tem delom prve faze oziroma z narocilom v
drugi fazi.

4. e naro¢nik uveljavlja dodatno pogodbeno kazen za zamudo iz 34. ¢lena te pogodbe:
- skupni znesek dodatne pogodbene kazni za zamudo, ki jo naro¢nik uveljavlja, in
- Stevilo dni zamude.

(4) Narocnik in izvajalec skleneta sporazum o kon¢nem obracunu, ki mora vkljucevati:

1.  vse postavke glede zadrZzanega dela skupne cene iz 1. in 2. to¢ke prvega odstavka tega ¢lena in skupni
znesek (vsoto) teh postavk,

2. vse postavke glede pogodbene kazni iz 3. in 4. tocke tretjega odstavka tega Clena in skupni znesek teh
pogodbenih kazni,

3. skupni znesek, ki ga mora naro¢nik placati po kon¢nem obracunu, ki je enak vsoti postavk iz 1. tocke,
zmanjSano za vsoto postavk iz 2. tocke tega odstavka.

(5) Ce narocnik in izvajalec skleneta sporazum o kon¢nem obracunu, prencha, ¢e v sporazumu ni izrecno
drugace doloceno:
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1.  pravica izvajalca zahtevati placilo glede zadrzanega dela skupne cene iz 1. in 2. tocke prvega odstavka
tega Clena v znesku, ki je visji od zneska, navedenega za to postavko v sporazumu o koncnem obracunu,
in

2. pravica naro¢nika zahtevati pla¢ilo pogodbene kazni za zamudo z deli, ki so predmet konénega obracuna,
oziroma dodatne pogodbene kazni za zamudo v znesku, ki je visji od zneska, navedenega za to postavko
v sporazumu o kon¢nem obracunu.

(6) Naro¢nik mora placati skupni znesek iz 3. tocke Cetrtega odstavka tega ¢lena v 35 dneh po sklenitvi
sporazuma o kon¢nem obracunu, vendar ne prej kot v petih delovnih dneh po dnevu, ko mu izvajalec izroci
bancno garancijo za odpravo napak v jamcevalnem roku iz 29. ¢lena te pogodbe.

(7) Ce se naro¢nik in izvajalec v 15 dneh po naro¢nikovem obvestilu o pregledu predloga konénega obra¢una
ne sporazumeta o konénem obra¢unu, mora naro¢nik placati znesek v visini vsote vseh priznanih neplac¢anih
postavk, zmanjSan za skupni znesek pogodbenih kazni, ki jih uveljavlja, v nadaljnjih 35 dneh, vendar ne prej
kot v petih delovnih dneh po dnevu, ko mu izvajalec izro¢i ban¢no garancijo za odpravo napak v jamcéevalnem
roku iz 29. ¢lena te pogodbe.

29. ¢len
(banéna garancija za odpravo napak v jam¢evalnem roku)

(1) Izvajalec mora v 15 dneh po kon¢nem prevzemu iz 27. ¢lena te pogodbe naro¢niku izroc€iti ban¢no garancijo
za odpravo napak v jamCevalnem roku, ki ima poleg splo$nih znalilnosti iz 4. ¢lena te pogodbe tudi te
znacilnosti:

1. glasi se na znesek, ki je enak 10% vsote teh zneskov, povecanih za DDV po vsakokrat veljavni stopnji:
- skupne cene za vse dele prve faze iz prvega odstavka 17. ¢lena te pogodbe in

- vsote skupnih cen iz tretjega odstavka 21. ¢lena te pogodbe za vsa naroc¢ena dela iz 1. tocke drugega
odstavka 22. ¢lena te pogodbe,

2. rok veljavnost je enak dnevu namestitve novega IS PRS v produkcijo, povecan za 37 mesecev.
(2) Naroc¢nik lahko ban¢no garancijo za odpravo napak v jamc¢evalnem roku unovci za kritje:

1. ocenjenih stroskov odprave napak na delih iz 1. tocke prvega odstavka tega Clena po drugem izvajalcu
ali osebju naroc¢nika, Ce izvajalec teh napak ne odpravi v rokih iz 42. ¢lena te pogodbe,

2. refleksne Skode, ki naro¢niku nastane zaradi te napake (na primer dodatni stroski za prejemke iz naslova
delovnega razmerja za dodatno delo osebja, ki je potrebno za obvladovanje posledic napake v poslovnih
procesih AJPES ali sodisca),

3.  Skode zaradi zaupanja, ki naro¢niku nastane zaradi te napake (na primer zneski, ki jih mora na podlagi
odskodninske odgovornosti za napac¢no izvrSeni vpis v PRS, naro¢nik placati subjektu vpisa ali tretji
osebi),

4.  skode, ki naro¢niku nastane, ker izvajalec ni imetnik materialnih avtorskih pravic iz prvega odstavka 45.
¢lena te pogodbe ali ker ima tretji pravice oziroma zahtevke, ki omejujejo ali preprecujejo uresnicevanje
prenesenih materialnih avtorskih pravic iz prvega odstavka 45. ¢lena te pogodbe.

2.5. Po-produkcijsko vzdrzevanje IS PRS

30. ¢len
(obdobje po-produkcijskega vzdrZzevanja)

(1) Izvajalec se zaveze izvajati po-produkcijsko vzdrzevanje v obdobju 36 mesecev.

(2) Obdobje iz prvega odstavka tega ¢lena za¢ne teCi z dnem namestitve novega IS PRS v produkcijo.

> Rok veljavnosti ban¢ne garancije je za en mesec dalj§i od jam&evalnega obdobja, da ima naro¢nik zadosti ¢asa za vnovéenje.
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31. ¢len
(obveznosti izvajalca v obdobju po-produkcijskega vzdrZevanja)

Izvajalec mora v obdobju po-produkcijskega vzdrzevanja opravljati naloge iz Priloge 3 te pogodbe in
izpolnjevati te obveznosti:

1. do zadnjega dne v posameznem mesecu mora naro¢niku poslati razpored njegovih dezurnih oseb po
delovnih dneh v naslednjem mesecu, ki za vsako osebo vsebuje podatke o osebnem imenu in kontaktni
Stevilki mobilnega telefona,

2. zagotoviti mora, da je njegova dezurna oseba na kontaktni Stevilki iz 1. toCke tega ¢lena dostopna
narocniku vsak delavnik med 9.00 in 17.00 uro,

3. do 5-tega dne v posameznem mesecu mora naro¢niku predloZziti mesecno porocilo za pretekli mesec, ki
vkljucuje:

- opis postopkov, ki jih je izvedel v zvezi z odpravo napak,
—  zavsako odpravljeno napako tudi analizo vzrokov napake,
- seznam neodpravljenih napak in za vsako opis razlogov, zaradi katerih Se ni odpravljena,

—  opis vzdrzevalnih nalog iz Priloge 3 te pogodbe, ki jih je izvedel v preteklem mesecu.

32. ¢len
(mese¢no nadomestilo za po-produkcijsko vzdrZevanje)

(1) Naro¢nik mora izvajalcu za po-produkcijsko vzdrzevanje pladevati meseéno nadomestilo v visini
EUR, povecano za DDV po vsakokrat veljavni stopnji.

(2) Izvajalec izstavi racun za nadomestilo za posamezni mesec do 5-tega dne v naslednjem mesecu. Racunu
mora priloziti porocilo iz 3. tocke 31. ¢lena te pogodbe.

(3) Mesecno nadomestilo za posamezni mesec mora naroc¢nik placati v 30 dneh po prejemu izvajal¢evega
racuna, vendar ne prej kot v petih delovnih dneh po dnevu, ko mu izvajalec izro¢i ban¢no garancijo za dobro
izvedbo del v drugi fazi narocila iz 23. ¢lena te pogodbe.

(3) Narocnik lahko v pobot mesecnemu nadomestilu uveljavlja zneske iz drugega odstavka 23. ¢lena in
drugega odstavka 29. ¢lena te pogodbe.

3. Odgovornost izvajalca za zamudo in neizpolnitev

33. ¢len
(pogodbena kazen za zamudo)

(1) Ce izvajalec zamuja z izpolnitvijo teh njegovih obveznosti:

1.  glede kon¢nega sklopa prvega dela prve faze narocila,

2. drugega vmesnega sklopa drugega dela prve faze narocila ali
3. tretjega ali Cetrtega dela prve faze narocila,

mora naro¢niku placati pogodbeno kazen za vsak dan zamude v visini 0,5 promila od zneska skupne cene za
ta del iz prvega odstavka 17. €lena te pogodbe.

(2) Ce izvajalec zamuja z izpolnitvijo njegovih obveznosti glede posameznih naroenih del v drugi fazi
narocila, mora naro¢niku placati pogodbeno kazen za vsak dan zamude v vi$ini 0,5 promila od zneska skupne
cene za ta dela iz tretjega odstavka 21. ¢lena te pogodbe.

(3) Naroc¢nik mora pravico do pogodbene kazni za zamudo uveljaviti v teh rokih:

1.  glede posameznega dela prve faze narocila ali naro¢enega dela iz 1. tocke drugega odstavka 22. ¢lena te
pogodbe: najpozneje v obvestilu o pregledu predloga kon¢nega obracuna,
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2.  glede posameznih drugih narocenih del iz druge faze narocila: najpozneje v 35 dneh po prejemu
izvajalCevega racuna za placilo tega narocenega dela.

(4) Ce naroénik v rokih iz Getrtega odstavka tega ¢lena ne uveljavi pravice do pogodbene kazni za zamudo, ta
pravica preneha.

34. ¢len
(dodatna pogodbena kazen za zamudo)

(1) Ce namestitev novega IS PRS ni izvedena do 1. 3. 2027 zaradi vzrokov, ki izvirajo iz sfere izvajalca, mora
izvajalec naro¢niku poleg pogodbene kazni iz prvega odstavka 33. ¢lena te pogodbe placati dodatno pogodbeno
kazen za vsak dan zamude z namestitvijo novega IS PRS v produkcijo v visini enega promila od vsote teh
zneskov z vklju¢enim DDV:

1.  skupne cene za vse dele prve faze iz prvega odstavka 17. ¢lena te pogodbe,

2. skupnih cen iz tretjega odstavka 21. ¢lena te pogodbe za vsa naro¢ena dela iz 1. tocke drugega odstavka
22. ¢lena te pogodbe.

(2) Za uveljavljanje pravice do dodatne pogodbene kazni iz prvega odstavka tega ¢lena se smiselno uporablja
1. tocka tretjega odstavka in Cetrti odstavek 33. ¢lena te pogodbe.

35. ¢len
(odstop narocnika od pogodbe)

(1) Narocnik lahko odstopi od te pogodbe, ne da bi moral izvajalcu dati dodaten rok za izpolnitev, Ce izvajalec:

1. zamuja s predajo prvega ali drugega vmesnega sklopa prvega dela prve faze za ve¢ kot 15 dni, ali ¢e
izvajalec teh izdelkov ne popravi v skladu s pripombami naro¢nika v desetih delovnih dneh po prejemu
pripomb,

2.  zamuja s predajo oziroma izvedbo prvega ali drugega vmesnega sklopa drugega dela prve faze ali z
uskladitvijo zasnove v skladu s pripombami naro¢nika za ve¢ kot 15 dni,

3.  glede prvega dela prve faze zamuja s predajo koncnega sklopa ali z namestitvijo ustrezne verzije iz 5.
tocke prvega odstavka 25. ¢lena te pogodbe za vec kot 30 dni,

4. glede tretjega ali Cetrtega dela prve faze zamuja s predajo ali z namestitvijo ustrezne verzije iz 5. tocke
prvega odstavka 25. ¢lena te pogodbe za vec kot 20 dni,

5. glede posameznih narocenih del v drugi fazi iz 1. tocke tretjega odstavka 20. ¢lena te pogodbe zamuja s
predajo ali z namestitvijo ustrezne nove verzije iz 5. tocke prvega odstavka 25. ¢lena te pogodbe za vec
kot pet delovnih dni.

(2) Narocnik izgubi pravico odstopiti od te pogodbe zaradi zamud iz prvega odstavka tega ¢lena:

1. v primeru zamude iz 1. ali 2. toke prvega odstavka tega Clena: ko potrdi vmesni sklop, pri predaji
katerega je nastala zamuda,

2. vprimeru zamude iz 3. ali 4. tocke prvega odstavka tega Clena: ko prevzame tisti del prve faze, pri predaji
katerega je nastala zamuda.

3. v primeru zamude iz 5. to¢ke prvega odstavka tega ¢lena: ko prevzame tista naro¢ena dela v drugi fazi,
pri predaji katerih je nastala zamuda.

36. ¢len
(razbremenitev odgovornosti za zamudo)

(1) Izvajalec se lahko razbremeni odgovornosti za zamudo, ¢e dokaze, da vzrok za zamudo ne izvira iz njegove
sfere.

(2) Ce nastopijo okolis¢ine, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca in ki vplivajo na roke za izvedbo del, mora izvajalec
o teh okolis¢inah obvestiti naro¢nika najpozneje v petih delovnih dneh, ko zve za njihov nastop, in to opozorilo
vpisati tudi v dnevnik projekta iz 5. tocke 9. ¢lena te pogodbe.
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(3) Obvestilo iz drugega odstavka tega clena mora vkljucevati te podatke:
1. dolocen opis okolis¢in in razloge, zaradi katerih vplivajo na roke za izvedbo del,

2. opis, na rok za izvedbo katerih sklopov oziroma delov prve faze oziroma narocenih del v drugi fazi
vplivajo te okolisCine,

3. Stevilo dni, za katero izvajalec zaradi teh okolis¢in zahteva podaljSanje roka iz 2. tocke tega odstavka.

(4) Izvajalec izgubi pravico sklicevati se na razbremenile okolisCine iz prvega odstavka tega Clena, ¢e o njih
ne obvesti naro¢nika v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega ¢lena in v rokih iz drugega odstavka tega
Clena.

(5) Ce naro¢nik ne soglasa s podalj$anjem roka iz 3. tocke tretjega odstavka tega ¢lena, mora o tem obvestiti
izvajalca v desetih delovnih dneh po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega ¢lena.

(6) Ce naro¢nik v desetih delovnih dneh po prejemu obvestila iz drugega odstavka tega &lena izvajalca ne
obvesti, da nasprotuje podaljSanju roka iz tega obvestila, se §teje, da je pristal na podaljSanje tega roka.

37. ¢len
(delni odstop naro¢nika od pogodbe)

(1) Naro¢nik lahko delno odstopi od te pogodbe v teh primerih:

1. e izvajalec glede posameznih narocenih del v drugi fazi iz 2. tocke tretjega odstavka ali iz Cetrtega
odstavka 20. ¢lena te pogodbe za vec kot pet delovnih dni zamuja

- s predajo teh del ali
—  znamestitvijo nove verzije iz 5. tocke prvega odstavka 25. ¢lena te pogodbe,

2. Ceizvajalec kr$i obveznosti glede po-produkcijskega vzdrzevanja iz Priloge 3 te pogodbe in Ce teh krSitev
oziroma vzrokov zanje ne odpravi v desetih delovnih dneh po prejemu naro¢nikovega opomina.

(2) Za odstopni razlog iz 1. tocke prvega odstavka tega Clena se smiselno uporablja 3. tocka drugega odstavka
35. ¢lena te pogodbe.

(3) Ce naroénik delno odstopi od te pogodbe po prvem odstavku tega &lena, je ta pogodba razvezana v delu,
ki se nanasa na:

1. dela v drugi fazi narocila, razen narocenih del, ki jih je narocnik do dneva odstopa Ze prevzel in
2. storitve po-produkcijskega vzdrzevanja za obdobje od naslednjega dne po dnevu, ko zac¢ne ta odstop

ucinkovati.

38. ¢len
(pogodbena kazen za neizpolnitev)

(1) Izvajalec odgovarja za neizpolnitev v teh primerih:
1.  Ceje ta pogodba razvezana, ker naro¢nik od nje odstopi:
- po prvem odstavku 35. ¢lena te pogodbe,
—  po tocki b) ali ¢) 96. ¢lena ZJN-3 ali
- zaradi drugih vzrokov, ki izvirajo iz sfere izvajalca,
2. Ceje ta pogodba ni¢na zaradi vzrokov, Ki izvirajo iz sfere izvajalca,
3. Ceje ta pogodba razvezana, ker se uresnici razvezni pogoj iz 54. ¢lena te pogodbe.

(2) Ce izvajalec odgovarja za neizpolnitev, mora naro¢niku placati pogodbeno kazen za neizpolnitev v visini
10% od vsote zneskov iz prvega odstavka 34. ¢lena te pogodbe.
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39. ¢len
(pogodbena kazen za delno neizpolnitev)

v

Ce naroc¢nik delno odstopi do te pogodbe po prvem odstavku 37. ¢lena te pogodbe, mora izvajalec naro¢niku
placati pogodbeno kazen za delno neizpolnitev v visini 10% od vsote teh zneskov z vklju¢enim DDV:

1.  zneska, ki se izra¢una kot zmnozek:
—  cenana enoto iz 19. ¢lena te pogodbe,

- Stevila 1.140 CD, zmanjianega za $tevilo CD za naroena dela v drugi fazi, ki jih je naroénik
prevzel,

2. zneska, ki se izracuna kot zmnozek:
—  mesecnega nadomestila iz 32. ¢lena te pogodbe,

- Stevila mesecev za obdobje po odstopu od pogodbe do poteka vzdrzevalnega obdobja iz 30. ¢lena
te pogodbe.

4. Odgovornost izvajalca za napake programske opreme

40. ¢len
(jam¢evalni rok)

(1) Izvajalec odgovarja za vse napake programske opreme, ki se pokazejo v jamcevalnem roku.
(2) Jamcevalni rok je 36 mesecev.

(3) Jamcevalni rok za izdelke, ki so predmet prve faze narocila in za naroc¢ena dela iz 1. toc¢ke drugega odstavka
22. ¢lena te pogodbe zacne teci:

— ¢e je nov IS PRS namescen v produkcijo do 1. 3. 2027 ali ¢e nov IS PRS do 1. 3. 2027 ni name$cen v
produkcijo zaradi vzrokov, za katere odgovarja izvajalec: z dnem namestitve v produkcijo,

— v drugih primerih s 1. 3. 2027.

(4) Jamcevalni rok za preostala narocena dela v drugi fazi za¢ne te€i z dnem prevzema teh del.

41. €len
(razvr§éanje napak)

Za namen uporabe pravil te pogodbe se napake razvrscajo v te kategorije:

1. kriti¢na napaka je napaka, ki onemogoca delovanje IS PRS ali izvajanje kljucnih poslovnih procesov,
za podporo katerih se uporablja IS PRS (na primer oddajo predlogov na portalu SPOT, odlo¢anje AJPES
ali sodiS¢ o vpisih),

2. huda napaka je napaka, ki pomembno ovira normalno delovanje IS PRS ali poslovnih procesov, za
podporo katerih se uporablja IS PRS

3.  srednja napaka je napaka, ki ovira normalno delovanje IS PRS ali poslovnih procesov, za podporo
katerih se uporablja IS PRS, in ni huda napaka,

4.  majhna napaka je vsaka druga napaka, ki ni kriti¢na, huda ali srednja napaka.

42. ¢len
(rok za odpravo napak)

(1) Izvajalec mora napake odpraviti v teh rokih, ki tecejo od Casa, ko ga naro¢nik obvesti o napaki:
1. kriti¢no napako: v §tirih urah,
2. hudo napako: v osmih urah,

3. srednjo napako: v treh delovnih dneh,
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4. majhno napako: v petih delovnih dneh.

(2) Ce izvajalec v roku iz prvega odstavka tega ¢lena kriti¢no ali hudo napako odpravi zagasno, jo mora trajno
odpraviti v treh delovnih dneh tako, da v produkcijsko okolje namesti novo verzijo z odpravljeno napako.

(3) Ce naro¢nik v istem obdobju prijavi ve¢ srednjih in / ali majhnih napak, lahko izvajalec vse napake odpravi
z namestitvijo iste nove verzije z vsemi odpravljenimi napakami v desetih delovnih dneh od casa, ko ga
narocnik obvesti o prvi od teh napak.

(4) O nameri hkratne odprave napak iz tretjega odstavka tega Clena mora izvajalec predhodno obvestiti
naroCnika.

43. ¢len
(postopki pri napakah)
(1) Izvajalec in naro¢nik vsa obvestila v zvezi napakami, njihovo odpravo oziroma obravnavo izmenjujeta prek
sistema javljanja napak iz 8. ¢lena te pogodbe.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega ¢lena, lahko naro¢nik kriticno ali hudo napako sporoc¢i tudi dezurni osebi
izvajalca iz 1. tocke 31. ¢lena te pogodbe.

(3) Ce je za analizo vzrokov za kriti¢no ali hudo napako ali njeno odpravo potrebna prisotnost usposobljene
osebe izvajalca na narocnikovi lokaciji, mora izvajalec zagotoviti, da ta oseba pride na lokacijo narocnika na
Trzaski cesti 16, Ljubljana, takoj, ko je to mogoce in najpozneje v treh urah od prejema naro¢nikove zahteve.

(4) Ce stevilo napak, ki jih je naro¢nik javil v obdobju zadnjih $estih mesecev presega devet napak, mora
izvajalec na zahtevo naro¢nika v desetih delovnih dneh po prejemu te zahteve v narocnikovem testnem okolju
po izbiri narocnika (a) na isti verziji, kot je namescena v produkciji, ali (b) pred namestitvijo nove verzije v
produkcijo, ponovno opraviti testiranje za vse testne scenarije iz 1. tocke in naro¢niku predloziti porocilo o
testiranju iz 3. toCke prvega odstavka 15. ¢lena.

44, ¢len
(druga pravila o odpravi napak)

Za postopke v zvezi z odpravo napak se smiselno uporabljajo pravila, dolocena v 15., 16. in 24. ¢lenu te
pogodbe.

5. Druge dolo¢be

45. ¢len
(prenos avtorskih pravic)

(1) Izvajalec na naro¢nika prenaSa vse materialne avtorske pravice na programski opremi, ki nastane pri
izvajanju del po tej pogodbi, ali na drugih izdelkih, ki so predmet te pogodbe, in imajo znacilnost avtorskega
dela.

(2) Naroc¢nik pridobi materialne avtorske pravice na izdelkih iz prvega odstavka tega Clena, ko:
1. prevzame izdelek, ki ima znac¢ilnost avtorskega dela in
2. v skladu s to pogodbo placa tran$o ali transe v visini 80% skupne cene za ta izdelek.

(3) Prenos materialnih avtorskih pravic na izdelkih iz prvega odstavka tega ¢lena je prostorsko in ¢asovno
neomejen ter neizkljucen.

(4) S prenosom materialnih avtorskih pravic naro¢nik pridobi vse materialne avtorske pravice na izdelkih iz
prvega odstavka tega Clena, vkljucno s pravico, da sam ali tretja oseba po njegovem narocilu predela, nadgradi
ali vzdrzuje te izdelke.

(5) Naro¢nik ima tudi pravico, da materialne avtorske pravice na vseh ali posameznih izdelkih iz prvega
odstavka tega Clena prenese na drZzavne organe ali druge osebe javnega sektorja za namen razvoja ali uporabe
informacijskih reSitev v javnem sektorju, ne da bi za ta prenos potreboval soglasje izvajalca in ne da bi bil
zavezan izvajalcu placati nadomestilo za ta prenos.
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(6) Izvajalec jamc¢i, da je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic iz prvega odstavka tega ¢lena in da nihée
drug nima nobenih pravic ali zahtevkov, ki bi naro¢niku omejevali ali preprecevali uresnicevanje prenesenih
materialnih avtorskih pravic.

46. ¢len
(varovanje podatkov)

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse medsebojne dogovore, druge podatke in dokumentacijo, ki
je predmet te pogodbe, varovali kot zaupne, in da teh dogovorov, podatkov oziroma dokumentacije ne bosta
razkrili nobeni tretji osebi, razen osebam, ki so pri naro¢niku oziroma izvajalcu vkljucene v izvajanje nalog v
zvezi s to pogodbo.

(2) Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta hkrati s sklenitvijo te pogodbe sklenili pogodbo o obdelavi osebnih
podatkov.

47. €len
(izstavljanje racunov)

(1) Izvajalec mora racune za storitve po tej pogodbi narocniku izstaviti prek enotne vstopne tocke UJPnet.
Racun mora vsebovati stevilko te pogodbe.

(2) Izvajalec mora racun za storitve po tej pogodbi izstaviti v petih dneh po dogodku, ki je podlaga za placilo
posamezne storitve.

(3) Ce izvajalec zamuja z izstavitvijo racuna, se rok za placilo storitve, ki je predmet racuna, podalj$a za Stevilo
dni, ki je enako $tevilu dni izvajal¢eve zamude z izstavitvijo racuna.

48. ¢len
(pooblascene osebe pogodbenih strank)

(1) Narocnik kot osebo, ki je pooblascena, da v njegovem imenu daje in sprejema vsa porocila, zahtevke,
obvestila ali druge izjave po tej pogodbi (v nadaljevanju: izjava), pooblasca:

, GSM ,elektronski naslov ,

(2) 1zvajalec kot osebo, ki je pooblascena, da v njegovem imenu daje in sprejemanje vse izjave po tej pogodbi,
pooblasca:

, GSM ,elektronski naslov ,

(3) Pooblastilo iz prvega oziroma drugega odstavka ne vkljucuje pooblastila za pravnoposlovne izjave, ki imajo
znacilnost soglasja k spremembi pravil, dolocenih s to pogodbo.

49. ¢len
(izjave)
(1) Vsaka stranka te pogodbe mora izjavo po tej pogodbi poslati drugi stranki (v nadaljevanju: naslovnik) po

elektronski posti na elektronski naslov naslovnikove pooblas¢ene osebe iz prvega oziroma drugega odstavka
48. ¢lena te pogodbe.

(2) Steje se, da je naslovnik prejel izjavo in da ta izjava za¢ne uéinkovati za naslovnika naslednji delovni dan
po dnevu, ko je bila naslovniku poslana po elektronski posti na naslov iz prvega odstavka tega Clena.

(3) Prvi in drugi odstavek tega Clena se ne uporabljata za obvestila v zvezi z napakami iz prvega odstavka 43.
Clena te pogodbe.

50. ¢len
(skrbnistvo pogodbe)

(1) Skrbnik te pogodbe na strani narocnika je , GSM , elektronski naslov
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(1) Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je , GSM , elektronski naslov

51. ¢len
(uporaba prava)

Za pravna razmerja med naro¢nikom in izvajalcem po tej pogodbi se uporablja slovensko pravo.

52. ¢len
(sodna in krajevna pristojnost)

(1) Za spore iz razmerij po tej pogodbi je pristojno slovensko sodisce.

(2) Za spore iz razmerij po tej pogodbi je krajevno pristojno Okrozno sodisc¢e v Ljubljani.

53. ¢len
(protikorupcijska klavzula)

(1) Pogodba, glede katere kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
AJPES obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod
ugodnejSimi pogoji, za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, ki AJPES lahko povzro¢i premozenjsko $kodo ali predstavniku ali posredniku ali drugi
pogodbeni stranki, njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku omogoca pridobitev neupravicene koristi,
je ni¢na.

(2) AJPES, ki je kot naroc¢nik sklenil pogodbo, mora na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju
dejanskega stanja iz prvega odstavka tega Clena ali obvestila drugih organov ali komisije, glede njihovega
domnevnega nastanka, pri¢eti s postopkom za ugotavljanje ni¢nosti pogodbe oziroma z drugimi ustreznimi
ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

54. ¢len
(razvezni pogoj)

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici:

1. e je naro¢nik seznanjen, da je sodiS¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz
drugega odstavka 3. ¢lena ZIN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega
podizvajalca ali

2. e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v Casu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla¢ilom za delo, delovnim ¢asom, poditki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v
zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomoc¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi
odlocitvami izreCena globa za prekrsek.

(2) Naro¢nik mora o okolis¢inah iz prvega odstavka tega Clena obvestiti izvajalca v desetih dneh po dnevu, ko
je zanje izvedel.

(3) Izvajalec lahko v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik in ki ne sme biti daljsi kot 15 dni, predlozi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev.

(4) Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku iz tretjega odstavka tega ¢lena predlozi dokaze,
da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.
Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih je, pa naro¢nik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo,
lahko izvajalec

- zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik in ki ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu s 94. ¢lenom
ZJN-3, ali

— sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali prevzem ne
pomeni bistvene spremembe pogodbe.
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(5) Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne
zadosCajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 pravoc¢asno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni¢i pod pogojem,
da je od seznanitve naro¢nika s kr$itvijo in do izteka trajanja pogodbe Se najman;j Sest mesecev.

(6) Ce se razvezni pogoj uresnici po tem, ko je narocnik Ze prevzel vse dele prve faze, se za ucinek razveze

pogodbe zaradi nastopa razveznega pogoja smiselno uporablja tretji odstavek 37. Clena te pogodbe.

55. ¢len
(trajanje pogodbe)
(1) Pogodbeni stranki ocenjujeta, da bo ta pogodba trajala do 28. 2. 2030.
(2) Rok trajanja te pogodbe je dolocen zaradi izrecne zahteve iz druge alineje Cetrtega odstavka 67. clena ZJN-

3. Dolocen je ob predpostavki, da bo novi IS PRS v skladu s to pogodbo names$¢en v produkcijo do 1. 3. 2027.

56. ¢len
(sprememba pogodbe)
Pravila, dolocena v tej pogodbi, se lahko spremenijo samo z dodatkom k tej pogodbi, ki ga pogodbeni stranki
skleneta na enak nacin kot sta v skladu z razdelkom 7 povabila sklenili to pogodbo.

57. ¢len
(kon¢na doloc¢ba)

Ta pogodba je podpisana elektronsko.

Naro¢nik

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE

direktor Tomaz Klemenc
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Priloga 1: Predmet prve faze narocila

Prvi del: Razvoj modula Srg in ePRS

Prvi del prve faze obsega razvoj modula Srg z vsemi funkcionalnostmi, za podporo poslovnih procesov
odlo¢anje sodis$¢ o dovolitvi vpisa v sodni register in s tem povezani poslovni procesi. Funkcionalne zahteve
za te informacijske resitve so opredeljene v teh dokumentih:

—  Funkcionalne zahteve za modul Srg, 24. 3. 2025, ver 7 (v nadaljevanju: FZ-Srg),

- FZ-Srg eObjave in ePRS, 24. 3. 2025, ver 3 (v nadaljevanju: FZ-Srg_eObjave-ePRS) — zveza:
razdelek 2.5.6 FZ-Srg. Vsi dokumenti, ki se izdelajo, morajo biti oblikovani na podlagi oblikovne
predloge sodisc¢a,

- FZ-Srg obrazci, 24. 3. 2025, ver 2 (v nadaljevanju: FZ-Srg obrazci) — zveza: razdelki 2.3.1, 2.4.3,
24.5,2.4.6,2.5.2 FZ-Srg,

—  FZ-Srg preslikave, 29. 4. 2025, ver 2 (v nadaljevanju: FZ-Srg_Preslikave.

Modul Srg, ki je predmet prvega dela, mora vkljucevati tudi ustrezne integracije s temi informacijskimi
sistemi:

1. Integracija s sistemom SPOT. Integracija mora vkljucevati te procese:
—  prevzem podatkov iz baze PRS v SPOT ob sestavi predloga za vpis spremembe ali izbris
- posredovanje podatkov o vsebini predloga od SPOT v sistem IS PRS,
- posredovanje podatkov, ¢e sodiS¢e izda odredbo o dopolnitvi od sistema IS PRS v sistem SPOT,
—  posredovanje podatkov o dopolnjeni vsebini predloga od SPOT v sistem IS PRS,

—  posredovanje informacije od sistema IS PRS do SPOT, da je posamezna Srg zadeva koncana (da
SPOT glede subjekta vpisa lahko dovoli oddajo novega predloga).

Zahteve za to integracijo so opredeljene v dokumentih:

—  Funkcionalnosti aplikacije eVEM-GD — postopki, ver 5, 27. 11. 2009 (v nadaljevanju: eVEM-
GD). Opozorilo: dokument po letu 2009 ni bil posodobljen s poznejSimi dopolnitvami
funkcionalnosti

—  sedanja xsd shema sporo¢il med IS SPOT in IS PRS je prikazana v dokumentu vloge-
gd 20130813 v2 8.xsd

2. Integracija z IS FURS (dodeljevanje davéne Stevilke) — zveza: razdelek 2.5.4 FZ-Srg. Ta integracija je
v IS PRS Ze izvedena.

3. Integracija z eObjave — zveza: razdelek 2.5.6 FZ-Srg. Nadgradnja IS eObjave ni predmet narocila.
Izvedena bo v skladu z zahtevami, opredeljenimi v FZ-Srg_eObjave-ePRS. Naro¢nik bo zagotovil, da
bo ustrezna nadgradnja IS eObjave izvedena in namescena v testnem okolju naro¢nika do T + § M.

4. Integracija z IS eVIP (informacijski sistem sodiS¢ za vroCanje, ki ga upravlja Center za informatiko pri
Vrhovnem sodi§¢u RS — zveza: razdelek 5 FZ-Srg. Specifikacije za to integracijo so opredeljene v
dokumentu EVIP Funkcionalne specifikacije, ver 1.1.,9. 10. 2015.

5.  Integracija z IS BRIS, samo glede BRIS 3 — zveza: razdelek 2.5.7 FZ-Srg. Nadgradnja sistema BRIS 3
ni predmet tega narocila. Naro¢nik bo zagotovil, da bo izvedena ustrezna nadgradnja IS BRIS 3, ki bo
podatke prevzemala iz nove distribucijske baze v skladu z zahtevami, opredeljenimi v razdelku 2.5.7 FZ-
Srg in v razdelku 1 dokumenta Funkcionalne zahteve za integracijo BRIS z IS PRS, ver 1, 11. 4. 2025.

6. Integracija s spletno storitvijo BRIS za prevzem podatkov o druzbah, udelezenih pri ¢ezmejni statusni
spremembi (zveza: razdelek 2.6.4 FZ-Srg). Specifikacije za to integracijo so opredeljene v dokumentu
Funkcionalne zahteve za integracijo BRIS z IS PRS, ver 1, 11. 4. 2025, razdelek 2.

Modul Srg mora vkljucevati tudi:

— izvr§evanje vpisov v novo bazo PRS — zveza: razdelek 2.5.5 FZ-Srg.
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—  pripravo procedur in opravil za predpis podatkov v novo distribucijsko bazo.

Pojasnilo: Dokler ni postaviljena nova distribucijska baza ni mogoce uporabljati ePRS za izdelavo izpisov in
tako ni mogoce preveriti pravilnosti izvrSevanja vpisov.

Prvi del prve faze obsega tudi razvoj novega ePRS glede rednih in zgodovinskih izpisov iz sodnega registra
ter rednih in zgodovinskih izpisov za podjetnike, ki bo povezan z novo distribucijsko bazo (MS SQL) v
skladu z zahtevami opredeljenimi v FZ-Srg_eObjave-ePRS in v dokumentu Funkcionalne zahteve za
izdelavo ePRS, ver 1.0, 22. 4. 2025.

Razvoj modula Srg se izvaja po teh sklopih:

— Prvi vmesni sklop: priprava podatkovnega modela baze modula Srg. Za prvi vmesni sklop mora
izvajalec pripraviti zasnovo dopolnitve podatkovnega modela za modul Srg v obliki Entity Relationship
Diagram za vse dopolnjene oziroma nove tabele in povezovalne tabele, povezane z modulom Srg.
Zasnova mora v obliki preglednic vkljucevati tudi preslikave med polji v tabelah podatkovnega modela
in vsemi podatki, ki se vpisujejo v Srg, Psr, Csrg in IPSsrg vpisnik (zveza razdelki 2.1.1, 4.1.1, 7.1.1 in
8.1.1 FZ-Srg). Preslikave morajo biti prikazane smiselno enako kot v dokumentu FZ-Srg_Preslikave.

—  Drugi vmesni sklop: priprava testnih scenarijev, ki vkljucuje

- izdelavo testnih scenarijev za vse poloZaje in kombinacije polozajev, ki so mogoci po FZ-Srg (1.
tocka prvega odstavka 15. ¢lena pogodbe),

—  zavse testne scenarije opis predvidenih izidov

- Kon¢ni sklop: Predaja modula Srg in ePRS z vsemi funkcionalnostmi in informacijskimi resitvami,
ki jih obsega prvi del prve faze.

Drugi del: Migracija

Drugi del prve faze obsega prenos (migracijo) vseh aktivnih zapisov iz sedanje baze PRS (Oracle) v novo bazo
PRS (MS SQL). To vkljucuje:

1. izdelava skript za prenos podatkov,

2. izdelava procedur za kontrolo konsistentnosti prenesenih podatkov.

Predmet migracije so samo aktivni zapisi v shemi [prs] in s temi zapisi povezani zapisi v shemah [sif] iin [rpe],
Drugi del druge faze se izvaja po teh sklopih:

Prvi vmesni sklop vkljuCuje zasnovo in prvo testno izvedbo migracije, za katero zadosc¢a 80% uspesnost
prenesenih podatkov.

Drugi vmesni sklop vkljuCuje koncno testno migracijo, ki je uspeSna, ¢e je dosezena 99% uspeSnost
prenesenih podatkov.

Kon¢ni sklop. Kon¢no migracijo mora izvajalec opraviti v produkcijskem okolju pred za¢etkom produkcije
novega IS PRS.

Trenutni podatkovni model nove baze PRS je opredeljen v dokumentu PRS — Podatkovni model v2, 4. 4. 2025.
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Tretji del: Distribucijske baze in replikacije

Tretji del prve faze obsega:

1.  Vzpostavitev distribucijske baze Oracle (sedanja transakcijska baza Oracle) in ostalih MS SQL
distribucijskih baz,

2. Priprava procedur in opravil za prepis podatkov v nove distribucijske baze,

3. Testni prepis podatkov.

Cetrti del: Nadgradnja modula AJPES

Cetrti del prve faze obsega nadgradnjo modula AJPES v skladu z zahtevami, opredeljenimi v dokumentu
Zahteva za nadgradnjo oz. spremembo PRS - Nadgradnje AJPES dela IS PRS, v1.0, 14. 4. 2025.
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Priloga 2: Predmet druge faze narocila

Druga faza javnega narocila vkljucuje dva dela:

Prvi del druge faze

obsega te vrste del za nadgradnjo IS PRS:

L.

Integracija modula Srg z BRIS 4 (Cezmejne) — zveza: razdelek 2.5.8 FZ-Srg.

2.  Integracija modula AJPES s sistemom SPOT glede novih predlogov (drugi subjekti) oziroma dodatnih
podatkov, ki se vpisujejo v PRS, ki v sistemu SPOT $e niso implementirani v testnem okolju.

3.  Izgradnja vmesnikov, ki bodo omogocali obdelovanje podatkov PRS iz nove distribucijske baze, oziroma
izdelava novih spletnih storitev AJPES, ki bodo nadomestile spletne storitve, ki se uporabljajo zdaj.

4.  Dopolnitve IS PRS in povezanih sistemov, ki bodo potrebne zaradi uskladitve s spremembami zakonov
(sprememba ZUP, sprejetje ZPRS-2 in druge morebitne spremembe).

5. Integracija z dokumentarnim sistemom EDS in trajnim arhivskim sistemom InDoc Edge, ki ga upravlja
AJPES.

6.  Morebitne nadgradnje IS PRS, ki bodo potrebne zaradi prenove portala SPOT.

7.  lzdelava nadzorne aplikacija, ki bo belezila vse loge in sistemska opozorila v primeru nedelovanja ali
napak v izvajanju posameznih postopkov v IS PRS.

8. Morebitna druga dela, ki se bodo pokazala kot nujna za zacetek produkcije novega IS PRS.

Drugi del druge faze

obsega dodatna dela, ki se bodo pokazala kot potrebna ali smotrna za delovanje novega IS PRS in s tem
povezanih informacijskih sistemov v obdobju postprodukcijskega vzdrzevanja.
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Priloga 3: Predmet po-produkcijskega vzdrzevanja

Po-produkcijsko vzdrzevanje sistema IS PRS vkljucuje te naloge izvajalca:

L.
2.

10.
1.

zagotavljanje nemotenega delovanja sistema z vsemi njegovimi funkcionalnostmi;

zagotavljanje razpolozljivosti in zahtevane odzivnosti pri odpravi napak, ter kakovosti izvajanja storitev
vzdrzevanja;

odpravljanje skritih napak in pomanjkljivosti v kodi programske opreme po preteku jamcevalnega roka,

daljinska pomo¢ (po telefonu, preko sistema pomoci na daljavo in po elektronski posti) pri reSevanju
problemov uporabnikov, odprava manjsih tezav oz. napak pri delovanju sistema, ki so nastale kot
posledica ravnanj na strani narocnika;

prilagoditve in nebistvene spremembe IS PRS, ki ne zahtevajo programiranja, v obsegu do najvec 3 CD
na mesec in skupaj najve¢ 18 CD v Sestmeseénem obdobju,

sodelovanje pri analizi in pri pripravi specifikacij uporabniskih zahtev za dodajanje novih in izboljSanje
obstojecih funkcionalnosti programske opreme;

spremljanje tehnoloskih novosti, povezanih z vzdrZzevalno programsko opremo, ter priprava predlogov
in izvedba ukrepov za nemoteno delovanje oz. izboljSanje njenega delovanja;

spremljanje ugotovljenih tezav ter predlaganje in izvedba ukrepov za njihovo odpravljanje;
namescanje novih verzij v testno in produkcijsko okolje,
dokumentiranje storitev vzdrzevanja;

izdelava mese¢nih porocil naroéniku o izvedenih storitvah vzdrzevanja.
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