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1.0 SPLOŠNO 

 

Investitor Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, načrtuje ukrepe za »Zmanjševanje 

poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza«.  Ukrepi so načrtovanih na območjih pomembnega vpliva 

poplav (OPVP) in sicer na treh od šestih območij porečja Vipave, na OPVP Vipava, OPVP Vrtojba – Šempeter 

pri Novi Gorici in OPVP Renče. Z izvedbo celostnih ukrepov se bo zmanjšala poplavna nevarnost in ogroženost 

vzdolž obravnavnih odsekov. Ukrepi so dimenzionirani za zagotavljanje poplavne varnosti na pretoke Q 100 oz. 

Q500
1
. 

 

Ukrepi se bodo izvedli v okviru  Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027, cilja politike 2 

»Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na ogljično nevtralno gospodarstvo s spodbujanjem 

čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja 

podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne 

mobilnosti«, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« in prispeva k doseganju 

specifičnega cilja RSO 2.4 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja 

nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov«. 

 

 

V sklopu omenjenega projekta so predvideni protipoplavni ukrepi razdeljeni na 3 gradbene odseke (ukrepe): 

 

▪ ODSEK 1: »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Bele2« 

▪ ODSEK 2: »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Oševljek3« 

▪ ODSEK 3: »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vrtojbice4« 

Slika 1: Pregledna situacija z lokacijo Odsekov 

 

 

 
1 Za varovana območja oz. občutljiva območja 
2 V Vlogi za EU sredstva poimenovan Ukrep 2 »Porečje Bele« 

3 V Vlogi za EU sredstva poimenovan Ukrep 4 – »Porečje Oševljeka v Lukežičih« 
4 V Vlogi za EU sredstva poimenovan Ukrep 3 »Porečje Vrtojbica« 

1

2
3
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Predmetno javno naročilo se nanaša na storitve za izdelavo projektne dokumentacije ODSEKA 3 - 

»Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vrtojbice« (v nadaljevanju Vrtojbica), ki je razdeljen na 

naslednje etape gradnje: 

 

I.etapa:    »Razbremenilnik Vrtojbica«  

II.etapa:   »Renaturacija stare struge Vrtojbice«  

 

 

2.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  

 

 

Vrtojbica izvira pod Panovcem in doseže po cca. 4 km toka v približni smeri vzhodzahod italijansko mejo. Pri 

Šempetru prehaja spet na naše ozemlje in se v južni smeri izliva v Vipavo pri Mirnu. Njeno korito je z izjemo 

odseka v Šempetru neurejeno, zelo zavito in razmeroma globoko. Zamočvirjanje nastopa predvsem v ozki 

dolini od izvira do prehoda italijanske meje, kjer zaradi neurejenosti struge, malega padca in slabo prepustnega 

terena vode počasi odtekajo. Šele pod Šempetrom preide Vrtojbica v stare naplavine Soče, ki dopuščajo boljše 

pronicanje vode.5 

 

Vodotok Vrtojbica je zadnji večji pritok Vipave, v katero se izliva z njenega desnega brega neposredno pred 

naseljem Miren. 

 

Njeno približno 15 km2 veliko povodje obsega ravninski svet Rožne doline, ki nato prehaja v obsežno 

Šempetrsko-Vrtojbensko polje, ki pa ga lahko štejemo tudi za sestavni del Spodnje Vipavske doline, kakor tudi 

gričevje preko katerega se na severni strani Vipavske doline teren postopoma dvigne proti Trnovsko-Banjški 

visoki kraški planoti, ki na severu zapira to dolino. Del povodja Vrtojbice sega tudi v sosednjo Italijo preko 

katere naredi tudi struga Vrtojbice krajši odsek v dolžini cca. 500 m. Zaledne vode so prisotne predvsem v SV 

delu povodja in vzhodno od naselja Vrtojba, od koder gravitirajo proti glavni strugi vodotoka. 

 

Povodje Vrtojbice lahko glede na geološko zgradbo in reliefne značilnosti razdelimo na dva dela – JZ ravninski 

in SV gričevnat del. Najbolj obsežen je ravninski del (ti. Goriška ravnina), ki se razprostira preko Solkanskega, 

Štandreškega, Vrtojbensko-Mirenskega in Sovodenjskega polja ter se preko Furlanske nižine nadaljuje vse 

do Jadranskega morja. V diluvialni (pleistocenski) dobi je reka Soča na območje ravnine nanesla prod, ki se 

je z rjavo prstjo in drobnim peskom sčasoma povezal v čvrst konglomerat. 

 

Gričevnat del povodja predstavljajo Goriški griči, ki segajo od potoka Lijak do Soške ravnine in Gorice. 

Razčlenimo jih lahko v tri skupine. Med spodnjo Vipavsko dolino, Vrtojbico in cesto, ki povezuje Šempeter in 

Volčjo Drago, ležijo Biljenski griči in Bukovnik, ki so najvišji v severnem delu (do 133 m), potem pa se 

pahljačasto spuščajo k vipavskemu podolju. Druga skupina se nahaja med regionalno cesto Šempeter - Volčja 

Draga in Rožno Dolino, obsega pa od 100 do 200 m visoko Staro goro, ki je najvišja na JZ strmem robu 

Markovega hriba (227 m). Tretji del Goriškega gričevja tvori zaraščen Panovec, ki leži med Rožno Dolino in 

Solkanskim poljem. 

 

V osrednjem delu povodja ležijo naselja Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici in Vrtojba. Na tem območju je 

struga Vrtojbice regulirana. Naravna meandrirana struga se je tako ohranila le na odseku od Dolnje Vrtojbe do 

iztoka Vrtojbice v Vipavo. 

 

Za kmetijsko rabo so pomembni predvsem ravninski predeli in Biljenski griči.  

 

 

 

 
5 Vir: NZPO 
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Izdelana karta poplavne nevarnosti podaja informacije o globinah vode pri Q100 kot tudi o dosegu poplav z 

10, 100 in 500 - letno povratno dobo. Iz izdelanih kart je razvidno, da je območje ob Vrtojbici precej poplavno 

ogroženo, saj je izkazano, da je prevodna sposobnost struge zadošča zgolj za pretoke do povratne dobe 10 

let. Tendenca poplavljanja je usmerjena na desno saj se leva stran hitro vzpenja. Ker se na desnem bregu 

nahaja urbanizirano območje je poplavljenih več hiš vključno z bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Do 

poplavljanja pride tudi v zgornjem delu (območje Rožne Doline). Dolvodno od Italijanske meje prihaja do treh 

večjih prelivanj na desno stran, in sicer na območju bolnišnice, gorvodno od železnice in gorvodno od 

avtoceste. Na območju barier železnice in avtoceste pride tudi do zajezitev poplavne vode in posledično do 

globin višjih od 0.5 metra. Skozi ostala območja Šempetra pri Gorici se steka plitek poplavni tok, tako da so v 

večjem delu globine nižje od 0.5 metra. Zadržana voda severno od avtoceste se na območje Vrtojbe steka po 

treh linijah, in sicer: prek struge Vrtojbice, ter preko dveh cest (pri Q100 samo prek ene ceste), ki delujeta kot 

kanal. Prav tako pride do prelivanja desne brežine na območju naselja Vrtojba vendar bolj intenzivno poplavo 

povzroča poplavni tok po cesti. Na območju prevladujejo globine nižje od 0.5 m, višje globine pa so na območjih 

barier in cest. Hitrosti nad 1 m/s se pojavljajo samo na cestah. 

 

Glede na to, da je celotno zadevno območje povodja Vrtojbice urbanizirano, obstajajo močne omejitve pri 

naboru možnih ukrepov, s katerimi bi lahko povečali obstoječe neustrezno stanje poplavne ogroženosti. 

 

V Načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 (NZPO II), ki predstavlja  

posodobitev in nadgradnjo prvega načrta iz leta 2017 je povodje Vrtojbice opedeljeno kot območje 

pomembnega vpliva poplav poimenovano OPVP Vrtojba-Šempeter pri Novi Gorici. 

 

Slika 2 –OPVP Vrtojba-Šempeter pri Novi Gorici6 

 
6 vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/Karte-poplavne-ogrozenosti/Vrtojba-Sempeter-pri-Novi-

Gorici/Vrtojba_o_Q100.pdf 
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3.0 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV  

 

 

Predmet obdelave je »Vrtojbica«, ki zagotavlja zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vrtojbice. 

Zmanjšanje poplavne ogroženosti bo zagotavljala zlasti načrtovana gradnja »Razbremenilnika Vrtojbica« 

(I.etapa gradnje),  medtem bo  z »Renaturacijo stare struge Vrtojbice« (II.etapa gradnje) zagotavljeno zlasti 

izboljšanje stanja vodotoka in le v manjši meri tudi zmanjšanje poplavne ogroženosti, saj za širitev struge in 

zadrževanje visokovodnih valov praktično ni prostora. 

 

Projektne rešitve so povzete iz Idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP) Celoviti ukrepi za 

zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP 07-Vrtojba-Šempetere pri 

Novi Gorici (Hidrotehnik d.d., projekt št. P-GO-78/19, december 2019). 

 

Vrtojbica na območju Šempetra in Vrtojbe poteka znotraj samega jedra obeh krajev. Objekti so se v preteklosti 

gradili praktično do struge vodotoka. Strugo prečkajo številni vodi gospodarske javne infrastrukture. Za širitev 

struge in sonaravno urejanje vodotoka oziroma zadrževanje visokovodnih valov praktično ni prostora (v kolikor 

se ne ruši obstoječih stanovanjskih objektov). Iz tega vidika so v zgoraj navedeni IZP preverjeni dve možni 

varianti zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki sta: 

 

Varianta 1: Regulacija struge Vrtojbice v obstoječi trasi vodotoka 

Varianta 2: Gradnja razbremenilnega kanala Vrtojbica 

 

Na podlagi celovite HH študije in recenzije le te ter kasnejše umestitve dodatnega zadrževalnika na Liskurskem 

potoku pred Novo Gorico je naročnik sprejel odločitev, da je najoptimalnejša varianta za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti na OPVP 7 Vrtojba-Šempeter pri Novi Gorici,  varianta 2. Projektna  rešitev se izkazuje tudi kot 

najbolj optimalna tako iz ekonomskega vidika kakor tudi iz vidika izvedljivosti oziroma vidika dobrega stanja 

voda. Vrtojbica je namreč tudi močno preoblikovano vodno telo in vsaka dodatna regulacija oziroma poglobitev 

bi pomenila dodatno poslabšanje stanja voda in hidro-morfološko nesprejemljivo poseganje v vodotok. 

 

Hkrati pa je bila sprejeta odločitev, da se v II. etapi gradnje pristopi tudi k renaturaciji stare struge Vrtojbice. 

Glede na omejitve v prostoru se le ta načrtuje, v kolikor je mogoče, le na zemljiščih v lasti RS (predvideni so 

lokalni ukrepi). 

 

RAZBREMENILNIK VRTOJBICA 7 

 

Projektna rešitev predvideva zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vrtojbice z gradnjo 

razbremenilnega kanala Vrtojbica in sicer s prelivanjem prekomernega pretoka iz Vrtojbice (do Q 45 m3/s) v 

razbremenilni kanal.  

 

Razbremenilnik Vrtojbica v skupni dolžini cca.  4667 m je načrtovan deloma v zaprtem profilu kot razbremenilni 

kanal in deloma odprtem profilu (trapezno korito). 

 

 
7 Varianta 2 iz IZP Celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP 07-Vrtojba-

Šempetere pri Novi Gorici 
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Slika 3: IZP, Prikaz poteka variante 2 

 

Razbremenilni kanal je predviden od  »Športnega parka Šempeter« (lokacija vtočnega objekta), vzdolž Ceste 

Prekomorskih brigad in Žnidarčičeve ulice do Mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba (MMP Vrtojba), kjer je 

predvideno prečkanje regionalne železniške proge (št. 71) in avtoceste (hitra cesta H4).  V IZP projektant 

ocenjuje, da je obe prečkanji (v skupni dolžini 250 m) mogoče izvesti z metodo »microtunneling«, brez zapore 

proge ali hitre ceste. Od MMP Vrtojba do »Mirenske obvoznice« (regionalna cesta 3. reda – šifra odseka 1550) 

poteka trasa razbremenilnega kanala v vzporedni kolesarski poti. Po prečkanju »Mirenske obvoznice« se 

razbremenilni kanal vse do iztoka v Vrtojbico izvede kot odprto korito, ki poteka vzporedno z »Mirensko 

obvoznico«.  

 

 

  

 

Slika 4,5: Vrtojbica in predvidena lokacija vtoka (parkirišče) 

 

Vtok v razbremenilni objekt omogoča vtočni objekt v višini »Športnega parka« v Šempetru, na parkirišču pred 

bolnišnico.  
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Objekt predstavlja armirano betonsko konstrukcijo, ki uravnava pretok v smeri Vrtojbice in bočno prelivanje v 

smeri razbremenilnega kanala. Pretok v smeri Vrtojbice uravnava zapornica (širine cca. 6 m), ki jo krmili 

ultrazvočni merilec gladine na železniškem mostu. Ko je maksimalna dopustna gladina (pretok) na mostu 

dosežen, se zapornica zapre (ali samo pripre), kar omogoči prelivanje pretoka v razbremenilni kanal preko 

prelivnega roba  dolžine 20 m. V kolikor bi bilo potrebno višino prelivnega roba znižati, je to omogočeno preko 

premične zapornice (širine cca. 6 m), ki tvori del 20 m prelivnega robu. 

 

S projektom IZP je predvideno, da se vode iz razbremenilnika za novo CČN vračajo nazaj v Vrtojbico (iztočni 

objekt). 

 

Razbremenilni kanal (dolžine L = 3 548 m) svetlih dimenzij 3.05 m x 3.05 m (armirano betonska »škatla« iz 

betona C 30/37, debeline 25 cm) ali cevovod DN 3500 mm, z minimalnim vzdolžnim padcem  I = 0.40%. Od 

stacionaže razbremenilnega kanala 3 548 m do izliva v Vrtojbico (v stacionaži kanala 4 667 m), je v dolžini 

L = 1 119 m in padcu I = 0.37% predvidena gradnja trapeznega korita (kamnita zložba iz lomljenca 40 cm – 

60 cm, z betonsko peto iz lomljenca 80 cm). Višinska razlika med odprtim koritom in cevovodom se izvede kot 

»zelo groba drča« (ng = 0.05 – ustrezna izvedba »škatlastega« prereza) z vzdolžnim padcem I = 5.66%. 

 

Razbremenilni kanal je dimenzioniran za prevajanje pretokov Q = 45 m3/s, kar predstavlja dotok s 500 letno 

povratno dobo iz smeri Republike Italije. Ključen robni pogoj za dimenzioniranje razbremenilnega kanala 

predstavlja železniški most na Vrtojbici, ki lahko brez poplavljanja prevaja pretoke cca. Q = 11 m3/s. Ob 

dogodkih s 500 letno povratno znaša pretok v profilu železniškega mostu Q500 = 61 m3/s. V kolikor bo 

razbremenilni kanal, ki ima predviden vtočni objekt v višini »Športnega parka« v Šempetru pri Gorici, odvajal 

pretok Q = 45 m3/s, bo znašal pretok v profilu železniškega mostu Q500 = 16 m3/s, kar bo povzročilo 

minimalen obseg poplav. 

 

Za zagotavljanje 500 letne povratne dobe je potrebno načrtovati tudi dva visokovodna nasipa, ki se umestita 

v višini mostu Ceste na Čuklje (»Nasip 1«, L = 435 m) in v višini mostu Ulice Zapučke (»Nasip 2«, L = 197 m). 

Nasipa sta predvidena višine h = 0.5 m in širine krone nasipa b = 0.5 m. 

 

V IZP je bila izdelana tudi hidravlična preveritev Variante 2 (uporabljen je bil kombiniran 1D-2D model FLO-

2D iz predhodne študije – P84/1 iz leta 2012), kjer so bile odstranjene netočne vodne količine z območja Italije 

(vodenje teh količin po načrtovanem razbremenilniku) in upoštevani zgolj »notranji« pritoki (meteorni vtoki). 

100 – letni pretok se z izjemo manjših lokalnih prelivanj prevaja po strugi. V primeru 500 – letnega stanja je 

bilo ugotovljeno, da pride na posameznih odsekih do prelivanja viška vodnih količin izven struge in do 

zatekanja vode proti Vrtojbenski cesti, od koder se poplavni tok propagira proti jugu in delno ogrozi obstoječo 

poselitev. Za zagotovitev ustrezne oziroma izboljšane varnosti v primeru višjih natokov, projektant IZP 

predlaga izvedbo dveh lokalnih ukrepov, oziroma dvig desne brežine na dveh lokacija v višini do 0.5 m. V tem 

primeru se prepreči zatekanja vode proti Vrtojbenski cesti in njeno dolvodno propagacijo. Tako je tudi v primeru 

500 – letnega dogodka zagotovljena zadovoljiva poplavna varnost območja. Poplavno stanje po Varianti 2 

(poplavne karte) so sestavni del IZP in so prikazane na lokacijskih prikazih pod oznako G.2.3, G.2.4 in G.2.5. 
 

Načrtovani ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti so preverjeni tudi v »Celoviti hidrološko hidravlični študiji 

porečja Vipave"  (JV Hidrotehnik VGP d.o.o. Lj, Inštitut za hidravlične raziskave Lj, Hydrotech d.o.o. Nova 

Gorica, Hidrolab d.o.o. in Corus inženirji d.o.o.) v kateri so upoštavane tudi podnebne spremembe, ki izhajajo 

iz padavin kot sledi: 

o za kratke nalive, do 1 ure, se uporabi v prihodnosti spremembo 10,5 %/°C (srednja vrednost razpona 

po literaturi, ki je med 7 in 14 %/°C). Ogrevanje se nanaša na ogrevanje površine, od koder prihaja 

vlažna zračna masa (Sredozemlje, vzhodni Atlantik, deloma pa je tudi posledica lokalnega 

izhlapevanja).  

o za nalive do vključno dolžine 1 dneva se uporabi v prihodnosti spremembo 7 %/°C.  
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o za 2-dnevne padavine se uporabi polovično stopnjo enodnevnih (3,5 %/°C), za tridnevne pa tretjino (2 

%/°C).  

 

Naročnik je dne 12. 05. 2025 prejel dopis Občine Šempeter – Vrtojba (dopis št. 35031-1/2025-1) s katerim je 

bil seznanen, da odprti del razbremenilnega kanala Vrtojbica ni več mogoče umestiti v prostor tako, kot je bilo 

prvotno narčrtovano z IZP, saj so se v veljavnem OPN spremenili pogoji za umeščanje vodnogospodarskih 

ureditev v prostor. Glede na navedeno bo potrebno proučiti nove prostorske omejitve in v sklopu predmetnega 

javnega naročila podati predlog najoptimalnejše rešitve. 

 

RENATURACIJA STARE STRUGE VRTOJBICE 8 

 

Rentauracija struge poteka v dolžini cca 4.250 m obstoječe trase vodotoka. V IDZ projektu je pri predstavljeni 

Varianti 1 mogoče povzeti prikaza obstoječega stanja, medtem ko se ukrepi načrtujejo s tem javnim naročilom. 

Renaturacija naj se predvidi tako, da jo bo mogoče umestiti v prostor znotraj meja zemljišč v lasti RS oz. le v 

izjemnih primerih na podlagi predhodnega soglasja naročnika tudi izven meja zemljišč v lasti RS. Profil struge 

se umesti v prostor tako, da ni potrebno rušenje obstoječih objektov. Rekonstrukcija premostitvenih objektov 

ni predvidena. Renaturacijo je potrebno načrtovati tako, da bodo zagotovljeni minimalni pretoki in da bo 

zagotovljena pretočnost struge za pretoke, ki bodo zagotavljali načrtovano poplavno varnost. V projektu je 

potrebno za celotno strugo in križanja s premostitvenimi objekti prikazati prečne profile ter načrtovane pretoke 

pod objektom (npr. Q100 ali manj,..), zahtevane varnostne višine in zahteve v zvezi s pretočnostjo struge, ki 

bodo služiti kot izhodišča pri načrtovanju obrežne vegetacije in njenem vzdrževanju. 

 

4.0 IZDELANA DOKUMENTACIJA 

 

Ponudniku bo v sklopu razpisne dokumenatcije na voljo: 

 

o Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP) za Celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP 07-Vrtojba-Šempetere pri Novi Gorici 

(Hidrotehnik d.d., projekt št. P-GO-78/19, december 2019) in 

o dopis št. 35031-1/2025-1 Občine Šempeter – Vrtojba z dne 12. 05. 2025 v zvezi z umeščanjem odprtega 

dela razbremenilnika v prostor.  

 

 

Ob uvedbi v delo bo prejel tudi: 

 

o "Celovito hidrološko hidravlično študijo porečja Vipave"  (JV Hidrotehnik VGP d.o.o. Lj, Inštitut za 

hidravlične raziskave Lj, Hydrotech d.o.o. Nova Gorica, Hidrolab d.o.o. in Corus inženirji d.o.o.). 

 

 

5.0 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

 

Predmet javnega naročila je izdelava projektne in druge dokumentacije oz. storitve za: 

 

ODSEK 3, I.ETAPA: Razbremenilnik Vrtojbica9, ki obsega: 

 
8 Obstoječe stanje - Varianta 1 iz IZP Celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav 

OPVP 07-Vrtojba-Šempetere pri Novi Gorici 
9 Varianta 2 iz projekta »Celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju pomembnega vpliva poplav OPVP 07-Vrtojba-

Šempetere pri Novi Gorici« (Hidrotehnik d.d., projekt št. P-GO-78/19, december 2019).  
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o izdelavo idejno zasnovo (IDZ) z analizo treh variant in predlogom najoptimalnejše variante, 

o izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), 

o izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),  

o vsa dela in aktivnosti potrebna za pridobitev pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij na 

izdelano projektno dokumentacijo, 

o priprava izvlečkov iz DGD projekta - prilog k pogodbam, ki jih potrebuje naročnik v postopkih za 

pridobitev pravice za gradnjo, 

o zemljiški kataster in evidenca zemljišč potrebnih za gradnjo (K_EZ), 

o priprava in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku do izdaje 

gradbenega dovoljena (dokazila za pravico graditi zagotovi naročnik), 

o izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), 

o izdelava kart poplavne nevarnosti (na podlagi PZI in skladno s Pravilnikom10), 

o izdelavo projektne dokumentacije za razpis (PZI-R), 

o izvedbo preiskav in izdelavo geološko gemehanskega elaborata in  

o drugih elaboratov in dokumentov potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja oz. so sestavni del PZI 

dokumentacije. 

 

Predmet naročila je izdelava dokumentacije za gradbeno inženirski objekt – Razbremenilnik Vrtojbica, ki 

obsega naslednja dela in aktivnosti:  

 

 RAZBREMENILNI KANAL  

o zaprt razbremenilni kanal dolžine cca. 3.548 m svetlih dimenzij 3.05 m x 3.05 m (armirano betonska 

»škatla« iz betona C 30/37, debeline 25 cm) ali cevovod DN 3500 mm 

o objekt za prečkanje železniške proge (št. 71) 

o objekt za prečkanje hitre ceste (HC-2, odsek 1467) 

o objekt za prečkanje prenosnega plinovoda (M3B) 

o drča na prehodu med razbremenilnim kanalom in odrtim trapezom  

o varnostne zapore na začetku in koncu kanala (preprečevanje nepooblaščenega vstopa v razbremenilni 

kanal, glodalci,..) 

  

VTOČNI OBJEKT  

o ureditev odvzemnega mesta na strugi Vrtojbice in ureditev struge Vrtojbice gorvodno in dolvodno od 

odvzemnega mesta  

o bočni preliv (dolžine cca.  20 m, do cca. Q 45 m3/s) s premično zapornico (širine/dolžine cca. 5 m) 

o razbremenilni kanal 

o priključitev na javno omrežje  

o hidromehanska oprema (strojna, elektro oprema) 

o oprema za krmiljenje in monitoring (daljinsko vodena zapornica regulirana z ultrazvočnim merilcem 

gladine) 

o zagotavljanje kompatibilnost programske in druge opreme (navezava na obstoječe sisteme naročnika in 

upravljavcev)  

o sistem varovanja objektov in naprav ter naprave za zagotavljanje varnosti (požarna varnost, udar strele 

ipd.) 

o ureditev sistema za čiščenje plavja vključno z dostopno cesto in platojem za nakladanje plavja in 

eventuelno začasno skladiščenje 

 

 
 
10 Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 

razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07 – oz. v primeru sprememb predpis, ki bo v veljavi v času, ko bo 

izdelan in potrjen PZI, ki bo predmet presoje) 
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ODPRT KANAL – TRAPEZNO KORITO 

o odprt kanal - trapezno korito je z IZP predviden v dolžini cca. 1.119 m (predvidoma v kamniti zložbi iz 

lomljenca 40 cm – 60 cm, z betonsko peto iz lomljenca 80 cm); glede na omejitve iz OPN se izdela IDZ 

in predvidi nov odprti ali po potrebi zaprti razbremenilni objekt 

 

IZTOČNI OBJEKT  

o ureditev iztočnega objekta 

o zavarovanje struge Vrtojbice na iztoku  

o ureditev struge Vrtojbice gorvodno in dolvodno od iztočnega mesta (vključno z eventuelno sanacijo 

brežin Vrtojbice) 

 

NASIPI 

o nasip L1 dolžine cca. 435 m in predvidene višine h = 0.5 m in širine krone nasipa b = 0.5 m 

o nasipa L2 dolžine cca. 197 m predvidene višine h = 0.5 m in širine krone nasipa b = 0.5 m 

 

 

PRESTAVITVE, ZAŠČITA IN VAROVANJE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA / ŽELEZNICA 

o ureditev križanja z železniško progo (št.  71) 

o montaža ultrazvočnega merilca gladine na železniški most (krmiljenje vtoka v vtočni objekt) - most 3 – 

regionalna žel. proga in lokalna cesta Na Pristavi 

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA / CESTE 

o ureditev križanja z državno cesto HC-2, odsek 1467 

o ureditev križanj, varovanj in zaščite drugih državnih (npr. R3-614) in občinskih cest (nadomestne 

dostopne poti, prestavitve cest in drugih poti, parkirišče ob bolnišnici, prometna oprema,..) 

o interne vzdrževalne poti in platoji za odstranitve mulja, plavja 

 

VN VOD (110 Kv) 

o posegi v območje DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 KV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri 

mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba (Ur. List RS št. 84/16) 

o ureditev križanja, varovanje, zaščita 

 

SN VOD (20 kV) 

o ureditev križanja s podzemnim vodom 

o eventuelne prestavitve, začasne prevezave in odstranitve 

 

NN in TK VODI 

o varovanje, zaščita in ureditev križanj 

o eventuelne prestavitve, začasne prevezave in odstranitve 

o optični omrežje – navezava lokalnega centra vodenja na naprave za alarmiranje in vodenje 

 

PLINOVODI 

o varovanje, zaščita in ureditev križanja s prenosnim plinovodom M3B 

o posegi v območje DPN za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R34 (Uradni 

list RS št. 97/15) in DPN za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina Šempeter pri Novi Gorici (Uradni list RS 

št. 6/18) 

 

VODOVODNO OMREŽJE 

o varovanje, zaščita in ureditev križanj 

o eventuelne prestavitve, začasne prevezave in odstranitve 
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KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

o varovanje, zaščita in ureditev križanj 

o eventuelne prestavitve, začasne prevezave in odstranitve 

 

SISTEM KRMILJENJA 

o mersko mesto za samodejno krmiljenje /vzpostavitev sistema opazovanja 

o mersko mesto za daljinsko upravljanje  

o oprema za zagotavljanje ročnega, samodejnega in daljinskega krmiljenja 

o navezava na lokalni center vodenja  

 

KRAJINSKA UREDITEV 

o obvodna zasaditev 

 

 

ODSEK 3, II.ETAPA: Renaturacija stare struge Vrtojbice, ki obsega: 

 

o izdelavo idejno zasnovo (IDZ), 

o izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), 

o izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),  

o vsa dela in aktivnosti potrebna za pridobitev pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij na 

izdelano projektno dokumentacijo, 

o priprava izvlečkov iz DGD projekta - prilog k pogodbam, ki jih potrebuje naročnik v postopkih za 

pridobitev pravice za gradnjo, 

o zemljiški kataster in evidenca zemljišč potrebnih za gradnjo (K_EZ), 

o priprava in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja in sodelovanje v postopku do izdaje 

gradbenega dovoljena (dokazila za pravico graditi zagotovi naročnik) – v kolikor bo le to potrebno ali 

priprava dokumentacije za druga dovoljenja na podlagi katerih bi se dela lahko izvajala (npr. vloga za 

predhodni postopek (MOPE),..), 

o izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), 

o izdelava kart poplavne nevarnosti (na podlagi PZI in skladno s Pravilnikom11), 

o izdelavo projektne dokumentacije za razpis (PZI-R), 

o izvedbo preiskav in izdelavo geološko gemehanskega elaborata in  

o drugih elaboratov in dokumentov potrebnih za izdajo gradbenega dovoljenja oz. so sestavni del PZI 

dokumentacije. 

 

STARA STRUGA REKE VRTOJBICE 

o renaturacija stare struge v dolžini 4.250 m – (npr. zagotovitev razgibanosti reke, poglobitev struge in 

umestitev pragov za zagotavljanje ekološkega minimuma, sanacija brežin v smislu sonaravne 

ureditve, lokalne razširitve in zadrževanje voda, skrivlišča za ribe, obvodna zasaditev v delu, ki ne 

ogroža zahtevano pretočnost struge,…) 

 

PREMOSTITVENI OBJEKTI 

o križanje z 11 mostovi oz. prepusti od tega tudi z železniško progo (št.  71) in državno cesto HC-2, odsek 

1467 – prestavitev križanj (rekonstrukcije niso predvidene – potrebno je podati prikaze in navesti 

podatke o svetlih odpratinah in pretočnosti struge pod objekti) 

 

PRESTAVITVE, ZAŠČITA IN VAROVANJE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 

o varovanje, zaščita in ureditev križanj 

 
11 Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 

razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07 – oz. v primeru sprememb predpis, ki bo v veljavi v času, ko bo 

izdelan in potrjen PZI, ki bo predmet presoje) 
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o eventuelne prestavitve, začasne prevezave in odstranitve  

 

 

KRAJINSKA UREDITEV 

o obvodna zasaditev 

 

 

6.0 VSEBINA IN OBSEG DEL 

 
  

V sklopu naročila je potrebno za obe etapi izdelati ločene projekte skladno z navodili iz te projektne naloge. 

 

Tudi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. drugega dovoljenja se podajo ločeno, za vsako etapo oz. 

po potrebi tudi fazo gradnje posebej.  

 

Posamezna dokumentacija  se lahko izdela kot skupen dokument, vendar mora biti izdelana tako, da sta jasno 

prikazani posamezni etapi, opredeljeni etapnost ali po potrebi faznost gradnje in je omogočena izdaja ločenih 

gradbenih dovoljenj (lahko tudi delnih).  

 

Dokumentacija mora obsegati vse vsebine, načrte in elaborate, ki so potrebni za pridobitev projektnih pogojev, 

mnenj, soglasij in izdajo gradbenega dovoljenja s to projektno nalogo predvidenih ureditev12 ter izdelavo 

projektov za izbor izvajalca gradnje (za razpis) in izdelavo projektne dokumentacije potrebne za izvedbo 

gradnje (dokumentacije, ki jo zagotavlja investitor gradnje).  

 

Načrti se izdelajo s strokovnih področij pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih 

glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti 

objekta določi vodja projektiranja. 

 

IDZ 

Idejna zasnova se izdela v skladu s Pravili stroke za pripravo projektne dokumentacije  (IZS, junij 2024). Idejna 

zasnova za Razbremenilnik Vrtojbice (I.etapa) naj prouči omejitve iz novega OPN v zvezi z umestitvijo 

odprtega dela razbremenilnika. Izdelane naj bodo vsaj tri variante in samo za območje, kjer je bil z Variatno 2 

iz IDZ iz l. 2019 predviden odprti kanal. Na podlagi primerjalne analize ključnih parametrov (cilji ukrepa – 

zagotavljanje poplavne varnosti, tehnični parametri, ocena investicijskih del, način in stroški vzdrževanja, 

omejitve glede posegov na zemljišča,..) se predlaga najoptimalnejšo varianto. Za etapo II. (revitalizacijo stare 

struge) se izdela eno idejno zasnovo. 

 

DPP 

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev se izdela skladno s Pravilnikom o projektni 

in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). 

 

DGD 

Obseg del za DGD mora biti skladen z določili Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri 

graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) in zahtevami iz projektnih pogojev (ZVKDS,..). 

 

Sočasno z izdelavo DGD dokumentacije projektant izdela tudi Zemljiški kataster in evidenco zemljišč potrebnih 

za gradnjo (K_EZ),  ki se ne vključi v projektno dokumentacijo, saj je namenjen ureditvi zemljišč.  

 

 
12 dokazila za razpolaganje z zemljišči zagotovi naročnik 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0724
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0724
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V sklopu DGD dokumentacije projektant poda tudi podatke za odmero odškodnine zaradi spremembe 

namembnosti kmetijskega zemljišča v skladu s Prilogo 4D Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter 

obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS št. 30/2023).  

 

Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti je eden od pogojev za izdajo dovoljenja za gradnjo v 

skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov. Odškodnino plača investitor. 

 

PZI 

Obseg del za PZI mora biti skladen z določili Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi 

objektov (Uradni list RS, št. 30/23).  

 

Naročnik v nadaljevanju podaja minimalno vsebino, ki jo pričakuje v dokumentaciji: 

 

o Zbirni načrt13 

o Načrt s področja gradbeništva:   

 Načrt razbremenilnika (mikrotuneliranje) 

 Vodnogospodarske ureditve in objekti 

 načrt cest in zunanje ureditve 

 komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija - odstranitve, prestavitve, varovanje) 14 

o Načrt s področja elektrotehnike (odstranitve, prestavitve, varovanje)15: 

 VN vod 

 SN vod  

 NN in TK ter CATV vodi 

o Načrt za nadzor, kontrolo, alarmiranje in zbiranje podatkov (SCADA sistem) 

o Načrt monitoringa 

o Načrti s področja strojništva (odstranitve, prestavitve, varovanja) 8 : 

 plinovod 

o Načrti  področja geotehnologije in rudarstva (skladno s Pravilnikom vključuje tehnični prikazi izkopov s 

površinami in prostorninami izkopa ter tehnični prikazi podgradnje z navedbo načina deponiranja ali 

obdelave izkopanega materiala ter tehnične prikaze geotehničnih ukrepov in zaščite gradbenih jam) 

o Načrti s področja krajinske arhitekture 

o Načrt s področja geodezije (geodetski načrt s certifikatom, elaborat geodetskih del (zakoličba in snemanje 

profilov), zbirna karta komunalnih vodov (barvna) na TTN in katastru) 

 

in druge načrte oz. elaborate, ki so potrebni za izvedbo del oz. jih predpisuje druga veljavna zakonodaja med 

katere sodijo tudi: 

 

▪ novelacija kart poplavne nevarnosti (na podlagi PZI) vključno z izjavo izdelovalca poplavnih kart o 

izpolnjevanju zahtevane poplavne varnosti, podnebnih sprememb in min. varnostne višine nad Q100 oz. 

Q500,  

▪ Hidromorfološka študija (HMŠ)16, 

▪ Načrt odstranitve objektov in naprav / vsebine se lahko vključi v druge posamezne načrte, 

▪ Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,  

▪ Načrt monitoringa v času gradnje, 

▪ Elaborat preprečevanja in zmanjšanja emisij delcev iz gradbišča, 

▪ Geološko geotehnični elaborat, 

▪ ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana skladno z zakonodajo za uspešno predaj objekta v uporabo 

naročniku oz. upravljavcem. 

 
13  vsebino določi vodja projekta 
14 Načrti se izdela v primeru, da je na območju posega vod, ki ga je potrebno odstraniti, prestaviti ali varovati 
15 Načrti se izdela v primeru, da je na območju posega vod, ki ga je potrebno odstraniti, prestaviti ali varovati 
16 se izdela za večje protipoplavne ureditve skladno s Prilogo 3 Splošnih smernic s področja upravljanje z vodami 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0724
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Zgoraj navedeni nazivi načrtov in elaboratov so informativnega značaja. Nazivi načrtov morajo biti skladni s 

predpisi in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

30/23)) in jih določi vodja projekta. 

 

Dokumentacija mora vključevati tudi vse izračune in dokaze za izpolnjevanje bistvenih zahtev v skladu v skladu 

z določili 25.člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-

A). 

 

Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav (kanalizacija, vodovod, elektro 

vodi, ceste..) in predhodno usklajena z naročnikom.   

 

Sestavni del PZI so tudi združeni popisi del s predizmerami in projektantski predračun. 

 

PZI-R 

Naročnik potrebuje za izbor izbor izvajalca gradnje natančno opredeljene tehnične in kvalitetne pogoje ter 

zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustrezajo uporabi, za katero jo potrebuje naročnik. 

 

PZI-R je razširjen PZI za potrebe razpisa (v nadaljevanju PZI-R).  

 

PZI dokumentacija se dopolni upoštevaje določila za tehnične specifikacije v postopkih  javnega naročanja 

(68.člen Zakona o javnem naročanju; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 

– ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) zlasti z naslednjimi vsebinami: 

 

(a) ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem (npr. s pogoji ZVKDS), 

(b) tehnične lastnosti in zahteve v zvezi s proizvodom (v času gradnje in obratovanja ter vzdrževanja) - 

opredelitev zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustreza uporabi, za katero jo 

potrebuje naročnik (npr. v PZI naveden proizvod, v PZI-R se navede tudi tehnične lastnosti), 

(c) ocenjevanje skladnosti (npr. navedba standarda), zahteve v zvezi z delovanjem, varnostjo ali 

dimenzijami, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in 

preizkusnimi metodami,  

(d) zahtevami za pričakovano življenjsko dobo proizvoda ali gradenje,  

(e) zahteve vezane na vzdrževanja objekta, značilnosti in pravila glede načrtov in izračuna stroškov, 

pogoje za preizkušanje,  

(f) pogoji za konstrukcijske metode ali tehnike in vse druge tehnične pogoje, ki jih vključujejo ali predpiše 

naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi. 

 

Vsa dokumentacija v zvezi s tehničnimi lastnostmi mora biti v slovenskem jeziku. 

 

Projekt za razpis (PZI-R) vsebuje: 

 

o skupen povzetek tehničnih poročil 

o grafične priloge (povzetek  - grafične priloge iz PZR-R dokumentacije) 

o skupen popis del in projektantski predračun. 

 

Načrt vodnogospodarskih ureditev in objektov 

Projektant je dolžan posebaj skrbno proučiti načrtovane ukrepe in v projekt vključiti vse ureditve, ki so zaradi 

gradnje protipoplavnih ukrepov potrebni. Npr. vključiti tudi celostno urediti iztoke obstoječe infrastrukture na 

območju posegov – stari strugi, izdelati tudi načr varovanja in monitoringa obstoječih objektov za čas gradnje 

(mikrotuneliranje,..), ipd. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0724
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2603
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4095
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2520
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3570
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0588
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2575
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0107
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1705
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2511
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0530
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2599
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Popis del in projektantski predračun 

Projektant je dolžan še posebej skrbno izdelati popis del s predizmerami in projektantski predračun. Popis del 

mora vsebovati tudi projektantski nadzor, projektno dokumentacijo PID in monitoringe. V projektantskem 

predračunu mora biti naveden nivo cen.  

 

Projektant mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki je predmet 

dejavnosti naročnika in posledic in sprememb, ki jih povzroči naročnik s svojim posegom. Naročnik ne bo 

vlagal v razširjeno reprodukcijo upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI). Posebno 

pozornost je treba usmeriti v pravilno izdelavo projektantskih predračunov tako v smislu količin in popolnosti 

zajetih gradbenih odsekov oz. etap oz. faz (začasne ureditve, prevezave, etapnost gradnje,..).  

 

V predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V predračunu je potrebno zajeti tudi 

stroške rušitev objektov, začasnih prevezav, varovanj ter ukrepe za izvedbo obvoznih poti v času gradnje. 

 

Hidrološko hidravlični elaborat in karte poplavne nevarnosti 

Za obstoječe stanje je bila izdelana hidrološko hidravlična študija, zato se v sklopu te naloge izdela le 

hidrološko hidravlično študijo za načrtovano stanje, za ureditve, ki so predmet taga javnega naročila (za fazo 

PZI). Analizirati je potrebno tudi vpliv visokih voda v vodotokih na odtok lastnih in zalednih voda 

obravnavanega območja.   

 

Izdelati je potrebno Karte poplavne nevarnosti in Karte razredov poplavne nevarnosti. Pri izdelavi hidrološko 

hidravlične študije je potrebno upoštevati usmeritve in navodila naročnika, ter izdelati karte ustrezne za 

verifikacijo s strani DRSV. 

 

Hidromorfološka študija (HMŠ) 

Študija se izdela v primeru večjih protipoplavnih ureditev skladno s Prilogo 3 Splošnih smernic s področja 
upravljanje z vodami17. S študijo se ugotovi, vpliv stanja voda. V primeru, da bi bil povzročen tudi vpliv na 
stanje podzemnih voda, bi bila potrebna tudi izdelava Priloge 5 Splošnih smernic. Glede na načrtovane ukrepe 
naročnik ne pričakuje, da gre za večje protipoplavne ureditve. Projektant v sklopu tehničnega poročila poda 
ustrezno mnenje. 

 

Načrt s področja elektrotehnike – posegi v javno in drugo gospodarsko infrastrukturo 

V izdelani dokumentaciji, ki je naročniku na voljo, niso bila obdelana križanja z obstoječo komunalno 
infrastrukturo. V projektni dokumentaciji je potrebno načrtovati tudi izgradnjo, prestavitve, zaščito in križanja z 
elektrovodi (npr. NN, SN, VN), javno razsvetljavo, TK oz. CATV. Vse navedeno zaradi posegov v obstoječo 
infrastruktura.  

 

Načrt za nadzor, kontrolo, alarmiranje in zbiranje podatkov (SCADA sistem) 

Projektant je v IZP predvidel 1 kontrolno mesto za nadzor in krmiljenje (železniški objekt). Naročnik pričakuje, 

da se predvidi več kontrolnih mest, ki bodo zagotavljali nemoteno delovanje tudi v primeru nepredvidenih 

dogodkov.  

 

Načrt s področja strojništva – posegi v javno in drugo gospodarsko infrastrukturo 

V izdelani dokumentaciji, ki je naročniku na voljo, niso bila obdelana križanja z obstoječo komunalno 
infrastrukturo. V projektni dokumentaciji je potrebno načrtovati tudi izgradnjo, prestavitve, zaščito in križanja 
(vodovod, kanalizacija, plinovod). Vse navedeno izključno zaradi posegov v obstoječo infrastruktura ali 
pogojev soglasodajalcev.  

 

Geološko geotehnični elaborat 

V sklopu del je potrebno izvesti tudi vse potrebne geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave in na podlagi 

rezultatov izdelati geološko geotehnično poročilo in podati usmeritve za gradnjo mikrotuneliranja, nasipov,  

 
17 https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/ 
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dimenzioniranje voziščnih konstrukcij (parkirišče), potrebe zavarovanja brežin, regulacij strug, izračunov posedkov, 

itd. Podrobna vsebina elaborata je podana v Prilogi 1 k tej projektni nalogi. 

 

Izvleček DGD projekta za potrebe pravice graditi 

V postopkih za pridbobitev pravice graditi naročnik potrebuje priloge k pogodbam. V ta namen potrebuje izvlečke iz 

DGD projekta – izrise  dele projekta z označitvijo zemljišča/zemljišč, ki so predmet posamezne pogodbe. 

 

Zemljiški kataster in evidenca zemljišč potrebnih za gradnjo (ZK_EZ) 

Zemljiški kataster se izdela na podlagi geodetskega načrta izdelanega v skladu z geodetskimi predpisi (izdela 

ga pooblaščeni geodet). Zemljiški kataster vključuje tudi kataster komunalnih naprav. Zemljiški katastre in 

evidence v excel preglednicah se izdela tako za trajne kot začasne posege za celotno območje gradnje 

(podatki iz Priloge 4C DGD dokumentacije).        

 

Projektant je dolžan posodabljati zemljiški kataster v skladu z napredovanjem izdelave DGD (vnašati 

eventuelne spremembe projekta). Vse aktualne podatke o potrebnih zemljiščih  je potrebno ažurno sporočati 

naročniku18. 

 
Projektant izdela zemljiški kataster v skladu z vsebino iz Priloge 2 te projektne naloge in vzorcem iz Priloge 3 
(excel datoteka).  
 
Zemljiški kataster ni sestavni del projekta, temveč služi naročniku v postopku pridobivanja dokazil za pravico 
graditi.  

 

Komunalna infrastruktura 

Način izvajanja zemeljskih del, zavarovanj brežin in morebitnih podpiranj ter podvrtavanj mora biti zajet tudi v 
Načrtu s področja gradbeništva – komunalna infrastruktura. 

 

Odstranitve objektov 

V projektu je potrebno zajeti tudi dela za eventuelne odstranitve ter količine zajeti v Načrtu ravnanja z gradbenimi 

odpadki.  

 

Dostopne ceste in poti ter križanja z obstoječo cestno infrastrukturo 

V delih kjer ureditve posegajo v obstoječo cestno infrastrukturo (npr. obstoječe parkirišče pred bolnišnico ipd.), 

je potrebno pri načrtovanju upoštevati veljavne predpise in tehnične specifikacije za javne ceste. 

 

V projekt se priloži vse tipske prečne profile cest. Poleg podatkov iz 39. člena Pravilnika o projektiranju cest 

se v tipske prečne profile vrišejo tudi podatki o: 

o voziščni konstrukciji, 

o komunalnih vodih in  

o konturah cestnih objektov. 

 

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v območju 

kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo. 

 

Gospodarjenje z gradbenimi odpadki 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti izdelan v skladu v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Ur. L. RS, št. 34/08). 

 

Načrt monitoringa v času gradnje 

Med gradnjo je potrebno izvajati monitoring tako za spremljanje objektov v vplivnem območju gradnje (nepremičnin, 

državne infrastrukture) kakor tudi okoljski monitoring za posamezni segment okolja (hrup, vode, emisije v zrak). 

 
18 Projektant ažurno spremlja posege na zemljišča, ni pa dolžan spremljati sprememb lastništva ali njegovih deležev 
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V sklopu PZI se izdela načrt monitoringa skladno s predpisi oz. projektnimi pogoji, soglasji oz. mnenji. 

 

 

 

PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI, SOGLASJA IN MNENJA 

 

Pri izdelavi projektne dokumenatcije je potrebno upoštevati zahteve oz. pogoje mnenjedajalcev, ki so izdani v 

skladu s predpisi. Projektant  mora izhajati iz izhodišča, da je naročnikova obveza financirati samo tisti del, ki 

je predmet dejavnosti naročnika (gradnje) in posledic in sprememb, ki jih povzroči naročnik s svojim posegom 

(gradnjo). Naročnik ne bo vlagal v razširjeno reprodukcijo upravljavcev . 

 
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v 
dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji ali mnenja niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe 
določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, 
da jih korigira ali dopolni. 
 
V primerih, ko določena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno pred 
iztekom pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika.    
 
Kopije vročilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/mnenj in tabelarični seznam vseh pozvanih  mnenje 
dajalcev se dostavi naročniku v vednost po el. pošti najkasneje 2 meseca pred iztekom pogodbenega roka za 
oddajo projekta v postopek pregleda. 

 

 

GRADBENA Ooz. DRUGA DOVOLJENJA 

 

Na podlagi izdelanega in s strani naročnika potrjenega DGD ter naročnikovega pooblastila projektant v imenu 

naročnika pripravi in poda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. drugega dovoljenja, v kolikor gre za 

posege, ki se lahko izvajajo brez gradbenega dovoljenja. Dokazila za razpolaganje z zemljišči zagotavlja 

naročnik.  

 

Naročnik bo projektantu najkasneje do predaje vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja predal večino 

dokazila o pravici graditi ki so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno mora projektant 

pričakovati, da bo vlogo dopolnjeval glede na dinamiko pridobivanja zadnjih dokazil za razpolaganje z 

zemljišči. 

 

 

7.0 ZAHTEVE NAROČNIKA in IZHODIŠČA 

 

 

Cilj projekta je izvedba vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti območja ODSEKA 3 pred poplavami 
pri pretoku Q500

19
  ter zagotovitev min. varnostne višine objektov (premostitvenih objektov, prepustov, nasipov, 

zidov,..) skladno s predpisiin sicer vsaj s prej navedenimi ključnimi ukrepi, ki predvidevajo gradnjo 
protipoplavnih nasipov, zidov, ureditev struge in gradnje oz. rekonstrukcije VG objektov, prepustov, mostov ter 
izvedbo ostalih ureditev za zagotovitev zahtevane poplavne varnosti. 

 

Na podlagi predlaganih ukrepov iz zgoraj navedene dokumentacije mora izvajalec izdelati projekt v katerem 

predvidi vse ukrepe, da se z izgradnjo protipoplavnih ukrepov ohrani območje ODSEKA 3 varno pred 

poplavami 500 letnih voda, ob tem da se zaradi predvidenih ukrepov ne sme poslabšati stanja poplavne 

ogroženosti tako v območju posega kakor tudi izven območja.  

 

 
19 pri pretoku se upošteva podnebne spremembe; za območje II.etape Odseka 3 (stara struga) se predvidi ukrepe za pretok Q100 in 

min. varnostno višino 0,5 m 
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Projektna dokumentacija predmetnega javnega naročila mora biti izdelana tako, da bo zadostila zahtevam 
naročnika in predpisov, da bo izpolnila bistvene zahteve ter da bo dela mogoče izvesti v skladu s pridobljenim 
gradbenim dovoljenem oz. vzdrževalnimi deli v javno korist. 
 

Naročnik pričakuje, da bo projektant na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije navedene v 3.točki te 

projektne naloge, projektnih pogojev, drugih omejitev v prostoru in podanih izhodišč naročnika20 izdelal 

projektno dokumentacijo za zmanjšanje poplavne ogroženosti ODSEKA 3 tako, da bo zagotovljena varnost 

pred visokimi vodami (Q500). 

 

V bližini načrtovanih ureditev sočasno poteka več večjih državnih investicij. Pričakuje se, da bo projektant vsa 

potrebna izhodišča prejel ob izdaji projektnih pogojev. V primeru, da bo v le teh izpostavljeno, da je potrebno 

medsebojno usklajevanje projektov, je predmet te naloge tudi usklajevanje in koordinacija s tega naslova. 

 

 

Splošna določila: 

 

Pri izdelavi IZP in DGD z dodatno podrobnejšo dokumentacije je potrebno upoštevati vse zahteve iz že 

pridobljenih projektnih pogojev in usmeritve za načrtovanje in izvajanje ureditev na vodnih in priobalnih 

zemljiščih z vidika preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja vodotokov.  

 

V primeru, da bi na podlagi eventuelnih sprememb na terenu (poplavni dogodki ipd. ) ali na podlagi 

podrobnejših geološko geomehanskih in hidrololoških analiz bilo ugotovljeno, da so predlagani ključni ukrepi 

nezadostni oz, jih je potrebno spremeniti, je v sklopu pogodbe potrebno izdelati tudi dopolnitve predlaganih 

ukrepov tako, da bodo zagotovljeni pričakovani cilji naročnika oz. izpolnjene zahteve iz pogodbe. 

 

Tehnične rešitve morajo biti primernejše tako z vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometno-tehničnega, 

okoljevarstvenega ali ekonomskega vidika, zaradi njih pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 

razmere. Tehnične rešitve ne smejo biti v nasprotju z interesom naročnika ali javnim interesom, z njimi morajo 

soglašati mnenjedajalci oz. organi in organizacije, ki jih ta projekt zadeva. 

 

Dokumentacija mora vključevati tako vodnogospodarske ureditve kakor tudi ureditve gospodarske 

infrastrukture, ki so potrebne za izvedbo vodnogospodarskih ureditev (npr. ureditev cestne infrastrukture zaradi 

posega v varovalni pas, prestavitve gospodarske infrastrukture, ureditve prehodov čez nasipe, ureditve 

vzdrževalnih poti na kroni nasipa ipd.). Pri mostovih je potrebno načrtovati ureditev cestišč na most ter vklopitev 

v obstoječo cesto oz. priključek. V kolikor je na mestu ureditev obstoječa GJI, se uredi tudi ta. 

 

Projekti morajo predvideti vse ukrepe, da se z izgradnjo protipoplavnih ukrepov ohrani območje varno pred 

poplavami 50021 letnih voda, ob tem da se zaradi predvidenih ukrepov ne sme poslabšati stanja poplavne 

ogroženosti tako v območju posega kakor tudi izven območja.  

 

Vsi uporabljeni materiali morajo zagotavljati zahtevano trajnost objektov. 

 

Naročnik pričakuje, da bo projektant pri projektiranju optimiral posege na zemljišča ukrepe načrtoval tako, da se ne 

načrtuje posege na zemljišča s površino manjšo kot 1,0 m2. 

 

Predlagane rešitve morajo biti skladne s predpisi ter regulativo s tega področja in zagotavljati bistvene zahteve in 

varnost, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene. 

 

 
20 kot izhodišča naročnika se pojmujejo zahteve iz te projektne naloge in  recenzijsko poročilo, ki ga prejme projektant po izvedeni 
recenziji 
21 za območje II.etape Odseka 3 (stara struga) se predvidi ukrepe za pretok Q100 in min. varnostno višino 0,5 m 
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Projektna dokumentacija se izdela po načelu integralnega projektiranja, kjer so pri medsebojno usklajenem 

projektiranju objekta vključeni vsi strokovnjaki posamičnih strok, katerih strokovne rešitve so glede na namembnost 

in zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo v skladu s predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in 

zahtevami investitorja. 

 

 

8.0 ŠTEVILO IZVODOV IN OBLIKA POSREDOVANJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

 

Projektant mora predati projektno dokumentacijo ločeno za vsako etapo (Razbremenilnik Vrtojbica in 

Revitalizacijo stare struge Vrtojbice) posebej. 

 

Dokumentacijo je potrebno predati v slovenskem jeziku v standardni obliki, kompletirano v mapi, s tekstualnim 

delom in grafičnimi prilogami.  

 

Projektna dokumentacija bo predmet recenzije.  

 

Projektant mora naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo (posebej za vsako etapo):  

 

o 2 izvoda idejne zasnove (IDZ), v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in 

grafičnimi prilogami in v digitalnem zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – 

za pregled in potrditev, 

2 izvoda idejne zasnove (IDZ), v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in 

grafičnimi prilogami in v digitalnem zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – 

dopolnitve po recenziji – projekt, ki bo predan na UE za izdajo GD, 

o 2 izvoda projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), v standardni 

obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem zapisu (na USB 

ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – za pregled in potrditev, 

2 izvoda projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), v standardni 

obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem zapisu (na USB 

ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – dopolnitve po recenziji – projekt, ki bo predan na UE 

za izdajo GD, 

o 2 izvoda projektne dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),  

v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – za pregled in potrditev, 

o 2 izvoda ZK-EZ in izvlečka DGD za pridobitev pravice graditi,  

v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – za pregled in potrditev, 

o 2 izvoda projektne dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),  

v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – dopolnitve po recenziji – projekt, ki 

bo predan na UE za izdajo GD, 

o 2 izvoda projektne dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),  

v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – končni izvodi, po pridobitvi 

gradbenega dovoljenja, 

o 2 izvoda projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), 

o v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – za pregled in potrditev, 

o 1 izvod dopolnitev PZI po recenziji, 

o v digitalnem zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – dopolnitve po recenziji, 
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o 4 izvodov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), 

o v standardni obliki kompletirano v mapi, s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami in v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – končni izvodi, po pridobitvi 

gradbenega dovoljenja, 

o 2 izvoda projektne dokumentacije za razpis (PZI-R), 

o v standardni obliki kompletirano v mapi (samo popis del in predračun), celoten projekt v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – za pregled in potrditev, 

o 1 izvod dopolnitev PZI-R po recenziji, 

o v standardni obliki kompletirano v mapi (samo popis del in predračun), celoten projekt v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) – dopolnitve po recenziji, 

o 2 izvoda projektne dokumentacije za razpis (PZI-R), 

o v standardni obliki kompletirano v mapi (samo popis del in predračun), celoten projekt v digitalnem 

zapisu (na USB ključku) z možnostjo reprodukcije (PDF zapis) –končni izvodi, po pridobitvi 

gradbenega dovoljenja. 

ter druge dokumentacijo, ki je zahtevana v točki 5 te projektne naloge. 

 

Na digitalnem zapisu se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s 

posameznimi načrti, v katerih so: 

 

o Tekst v formatu docx in pdf (pri končni verziji mora biti pdf verzija podpisana in žigosana – skenirana), 

o Risbe v formatu dwg in v formatu pdf, 

o Popis del in predračun v formatu xls 

o Vhodni podatki modela za izračun kart poplavne nevarnosti za prenos podatkov (prečne prereze in 

vzdolžne karakteristične linije vodotoka oz. območja obdelave – 3D polilinije v dwf formatu). 

  

Končne verzije dokumentadcije (IDZ, DPP, DGD, PZI in PZR_R) se preda v digitalnem zapisu tudi v odprti 

verziji kompatibilni s sodobnimi verzijami programov: tekstualni del v MS WORD; tabele in preglednice EXEL; 

podatkovne baze ACCESS; grafične priloge v ACAD programu. 

 

Podatki za hidrološko hidravlično študijo morajo biti predani v skladu s Splošnimi smernicami s področja 

upravljanja z vodami (https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/), 

prilogo 2: Tehnična navodila izdelovalcem hidrološko-hidravličnih študij za oddajo vektorskih podatkovnih 

slojev poplavnih (erozijskih) območij. 

Vse projekte, ki jih je projektant dolžan izdelati, mora pred končno predajo potrditi naročnik. 

 

Vso zgoraj navedeno dokumentacijo preda projektant v rokih kot je določeno v pogodbi. 

 

Vsa projektna dokumentacija mora biti označena v skladu z »Navodila organa upravljanja na področju 

zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–

2027«. 

 

Vsa dokumentacija ter računalniške aplikacije postanejo last naročnika (materialne avtorske pravice), izvajalec 

je nosilec moralnih avtorskih pravic za dokumentacijo in aplikacije, izvedenih po določilih tega razpisa. 

 

 

9.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

 

Projektna dokumentacija predmetnega javnega naročila mora biti izdelana tako, da bo zadostila zahtevam 

naročnika in zakonodaje, da bo izpolnila bistvene zahteve ter da bo dela mogoče izvesti v skladu s pridobljenim 

gradbenim dovoljenem oz. v skladu z določili za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist. 

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/
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Pri izvajanju Pogodbe je potrebno upoštevati vso zakonodajo Republike Slovenije,  veljavne zakone, pravilnike 

in standarde, uredbe in navodila, predpise in odloke, veljavne v Republiki Sloveniji oz. EU 

 

V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali 

standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih pogojev določenih s pogodbo in na njeni osnovi 

izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, izvajalec nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez pisnega 

pristanka naročnika.  

 

V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejše pogoje, se 

postopa v skladu z določili pogodbe. 

 

Na uradnih spletnih straneh Ministrstva za naravne vire, in prostor se nahaja veljavna slovenska zakonodaja: 

 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/zakonodaja/ 

 

in Splošne smernice s področja upravljanja z vodami oz. druga priporočila na spletni strani Direkcije RS za 

vode: 

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/ 

 

Opomba: 

Trenutno je v veljavi Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 

60/07), za katerega naročnik pričakuje, da se lahko v kratkem spremeni. Glede na navedeno mora projektant 

pri presoji oz. izdelavi poplavnih kart za fazo PZI upoštavati predpis, ki bo v veljavi v času, ko bo izdelan in 

potrjen PZI, ki bo predmet presoje. 

 

Na uradnem spletnem portalu Direkcije RS za infrastrukturo se nahajajo tudi tehnične specifikacije za ceste, 

ki predstavljajo tehnične standarde, ki jih je potrebno upoštevati: 

 

https://www.gov.si/teme/informacije-in-usmeritve-strokovni-javnosti-na-podrocju-cestne-infrastrukture/ 

 

Na voljo so aktualne tehnične specifikacije, v pripravi in ukinjene tehnične specifikacije za ceste. 

V primeru vsebinsko enakih dokumentov se upošteva določila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.  

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/zakonodaja/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/presoja-prostorske-in-okoljske-dokumentacije/
https://www.gov.si/teme/informacije-in-usmeritve-strokovni-javnosti-na-podrocju-cestne-infrastrukture/
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Priloga 1- Geološko geotehnični elaborat 

 

Skladno z veljavnimi predpisi je potrebno izvesti geotehnične preiskave in izdelati geološko geotehnični 
elaborat in izvedbene študije za fazo PZI.  

 

V sklopu del je potrebno izvesti tudi vse potrebne geološko geomehanske in hidrogeološke raziskave in na podlagi 

rezultatov izdelati geološko geotehnično elaborat in podati usmeritve za gradnjo nasipov, temeljenje objektov, 

gradnjo prepustov, premostitvenih objektov, dimenzioniranje voziščnih konstrukcij, potrebe zavarovanja brežin, 

regulacij struge, izračunov posedkov, itd. 

V ceno je potrebno vključiti odvzeme vzorcev, izvedbo vrtin, potrebnih laboratorijskih preiskav in izdelavo 
poročil akreditiranega laboratorija. Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, 
je naloga izvajalca raziskav, ki mora zanje pridobiti vsa potrebna dovoljenja ali jim plačati odškodnine.  

V nadaljevanju so opisana predvidena dela za izdelavo geološko geotehničnega elaborata s  s predvidenimi 
količinami (vse navedeno za oba odseka): 

Terenske raziskave:  
o inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje območij ureditve, 

o geotehnično vrtanje in preiskave z dinamičnim penetrometrom - DPSH sond na območju 

mikrotuneliranja, novih mostov, prepustov, stopenj in zidov, previdena je izvedba cca. 4 vrtin globine 

do 10 metrov (min. 2 m v hribino) 

o v profilu nasipov je previdena izvedba cca 2 sondažnih razkopov, globine do 6-8 metrov (min. 3 m v 

hribino) in 2 DPSH sond. 

 
Med izvajanjem sondažnih vrtin in izkopov je potrebno izvesti: 

o popis in klasifikacijo izvrtanih zemljin in hribin po EN ISO 14688-1:2018 

o odvzem vzorcev preperine in hribine za izvedbo laboratorijskih preizkusov (preperina: klasifikacija in 

lezne meje, strižne karakteristike, stisljivost in vodoprepustnost, vgradljivost … oz. za hribino: 

klasifikacija, enoosna tlačna trdnost), 

izvedene terenske raziskave je potrebno obdelati in zbrati v geotehničnem poročilu, Geološko – geotehnični 
elaborat naj vsebuje: 

o izdelava inženirsko – geološke karte, 

o izdelava vzdolžnih in prečnih inženirsko – geoloških profilov in profilov vrtin ter sondažnih izkopov, 

o stabilnostne analize upoštevajoč dejanski sestav tal, nasipov, različnih nivojev vodostaja in potresno 

obremenitev, 

o analiza temeljenja objektov, 

o analiza temeljenja premostitvenih objektov, 

o analiza obstoječih zidov in temeljenja zidov, 

o izdelava geološko geotehničnega elaborata. 

Pripravljalna dela pred izvedbo terenskih raziskav: 
o zakoličba trase obstoječih komunalnih vodov  

o izdelava začasnih prometnih ureditev na odseku izvajanja del, vključno z elaboratom začasne 

prometne ureditev in postavitvijo prometne signalizacije 

Izvajalec je dolžan navedena ocenjena dela in količine preučiti s skrbnostjo strokovnjaka in raziskave po 
potrebi optimirati tako, da bo možno pridobiti kvalitetna izhodišča za izdelavo drugih načrtov (vključno s 
pričakovanimi karakteristikami zemljin za gradnjo nasipov). 

Za geotehnične objekte je treba podati karakteristike materiala za vgradnjo (npr. v telo pregrade zadrževalnika, 

v nasipe) in podati lokacije primernih odvzemnih mest potrebnih materialov.
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Priloga 2 – Katastrski elaborat in evidenca zemljišč za potrebe gradnje (K_EZ) 

 

 

Katastrski elaborat je sestavljen iz grafičnega prikaza in tabelaričnih seznamov. 

 

Seznam parcel na katerih je načrtovan poseg mora biti izdelan v excel-u in mora vsebovati najmanj naslednje 

podatke: 

▪ zap. številka (1, 2, 3,…), 

▪ opis posega na zemljišče, 

▪ katastrska občina (številka in naziv), 

▪ številka parcele, 

▪ priimek, ime in naslov imetnika, 

▪ ID znak, 

▪ namenska raba, 

▪ dejanska raba, 

▪ skupna površina parcele (v ha, a, m2), 

▪ površina posega (v ha, a, m2)  

▪ površina posega (v ha, a, m2) zaradi služnosti za .. (navesti komunalni vod) 

▪ površina posega za časa gradnje (v ha, a, m2)  

 

Seznam je tabelarični prikaz podatkov iz Priloge 4C (Podatki o zemljiščih) iz DGD dokumentacije. 

 

Elaborat se izdela na digitalnem katastrskem načrtu potrjenem s strani Geodetske uprave RS. Podatke o zemljiščih, 

vrste rabe in njihovih površinah je potrebno pridobiti iz uradnih evidenc Geodetke uprave RS. Podloge si zagotovi 

projektant na podlagi pooblastila, ki mu ga izda investitor. 

 

Katastrska situacija naj vsebuje vrisane trase vodotoka in cest, poteke komunalnih vodov, lokacije naprav in objektov, 

meje občin in mejo OPPN.  V kataster je potrebno vrisati glede na novo stanje dejanska priobalna zemljišča 

(za vodotok 1. reda) in varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture (GJI). Digitalni katastrski načrt je 

potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije. 

 

V elaboratu morajo biti opredeljene posebej parcele, kjer je potreben odkup za gradnjo in posebej parcele, ki so 

potrebne za zagotovitev služnosti. Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- 

ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!) 

Za komunalne vode je potrebno izračunati in v tabeli prikazati površino začasnega odvzema (za čas gradnje) 

(poseg=dolžina x širina začasnega izkopa) in navesti za kateri infrastrukturni vod gre. 

Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi vključno s 

katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi vodi… in koordinatami točk za izvedbo parcelacije. 

Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami rabe napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst rabe. Prav 

tako naj bo tudi vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro 

katastrske občine in isto parcelo. 

 

V sklopu elaborata se izdela poročilo v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum 

pridobitve digitalnega katastrskega načrta, način pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih 

podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd. 

 

V Prilogi 3 je zahtevan prikaz tudi v excel datoteki. 

 


