VZOREC POGODBE

NAROCNIK: OBCINA ZALEC
Ul. Savinjske éete 5, 3310 Zalec,
ki jo zastopa Zupan Janko Kos
matié¢na Stevilka: 5881544
davéna Stevilka: 62546708

in

IZVAJALEC:

sporazumno skleneta

POGODBO st.

»Sanacija plazu pri vodohranu Podkraj 6«

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 5
- da je Obcina Zalec, Ulica Savinjske Cete 5, Zalec izvedla javno narocilo »Sanacija plazu pri

vodohranu Podkraj 6«, §t. JN , zdne 2025;
- daje bil zaizvedbo javnega narodila, kot najugodnejsi ponudnlk izbran |zvajalec po tej pogodbi;
- daje izvajalec izdelal ponudbo st. ,Zdne ;

- daizbraniizvajalec pristopa k sklenitvi izvajalske pogodbe z naro&nikom.

Predmet pogodbe
2. Clen

Predmet javnega narodila je sanacija plazu pri vodohranu v blizini hiSe Podkraj 6, ki je posledica naravne
nesreCe 04.08.2023. Sanacija predvideva izgradnjo kamnite zloZbe, v skupni dolZini 25 m, pod
vodohranom in sanacijo javne poti zaradi posedanja vozis¢a, skladno s/z:
- projektno dokumentacijo PZI GG 30/2/25, april 2025, ki ga je izdelalo podjetie GHC-Projekt
d.o.o.;
- ponudbo izvajalca &t. ,zdne ;
- razpisno dokumentacijo javnega narocna §t. JN
- Zakonom o javnem naro&anju — ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18 121/21, 10/22, 74/22 —
odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F)
- Gradbenim zakonom — GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23);
- Uredbo o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);
- pravili stroke, ostalimi zakoni, predpisi in obveznimi standardi, ki so predvideni za tovrstne
dokumente.

Pogodbena vrednost
3. ¢len

Okvirna pogodbena vrednost, izraCunana na podlagi ocenjenih projektantskih koli¢in, znasa
EUR brez DDV oz. EUR z DDV (z besedo:
__ /100 EUR z DDV).

Cene po enoti so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

V pogodbeni vrednosti iz prejSnjega odstavka tega Clena so zajeti vsi stroski za izvedbo dogovorjenih
del, ki so predvidena s projektno in ostalo dokumentacijo, kakor tudi stroski za dela, ki s projektno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke.
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Rok izvedbe del
4, Cdlen

Izvajalec se zaveze s pogodbenimi deli prieti takoj po uvedbi v delo oz. skladno z dogovorom na uvedbi
v delo in vsa pogodbena dela konéati v roku dveh mesecev od uvedbe v delo.

V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan izvedbe, ki ga potrdi
naroc¢nik.

Izvajalec mora pooblas€enemu strokovnemu nadzoru podajati pisna 15-dnevna poro€ila o
napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Pooblas¢eni strokovni nadzor bo porocila
posredoval naroéniku.

Kot datum dokoncanja del se Steje, da je izvajalec v celoti izvedel vsa dela po tej pogodbi, naroéniku
predal vso izvedbeno in dokazno dokumentacijo za tehni¢ni prevzem in z naro¢nikom izvedel
primopredajo objekta.

5. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokon&anja del, je o tem
dolzan takoj pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka dokoncanja del, kar se dogovori
in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

6. dclen

Rok izvedbe del se lahko podalj$a v naslednjih primerih:
- zamude iz razloga na strani naro¢nika glede na predviden datum pri€etka del za ve€ kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naro¢nika za vec kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naro€nika za ve¢ kot 10 dni;

- Ce naroc¢nik naroc¢i dodatna dela ali ob&utne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kriticne poti pri
izvedbi del — podaljSanje za toliko Casa, kolikor je potrebno, da se dela izvedejo;

- Ce je priSlo do nepri¢akovanih fizi€nih razmer na gradbiS¢u, med katere sodijo fizini pogoji,
nepri¢akovani podpovrsinski in hidroloski pogoji ter fizicne ovire, na katere naleti izvajalec med
izvedbo del, pa te razmere vplivajo na kritiCne poti pri izvedbi del — podaljSanje za toliko ¢asa,
kolikor je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- Ce zaradi neugodnih vremenskih razmer izvajalec ne more izvajati del po planu — za toliko ¢asa,
koliko so trajale neugodne vremenske razmere;

- dogodki, ki so posledica viSje sile.

7. Clen

Izvajalec je uveden v delo v 10 dneh po podpisu pogodbe in ko mu naroc¢nik izroci:
- vso razpoloZljivo dokumentacijo in zagotovi informacije, ki so potrebne za realizacijo pogodbe,
- objekt in zemlji&€e, potrebno za izvedbo pogodbenih del.

8. dlen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani gradbiSce (vklju€no z geoloSko sestavo tal), kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo izvajal dela in se vnaprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo
tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z
naroc¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Podizvajalci
9. Cclen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel
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Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel Vrednost del v
EUR brez DDV

1. | Firma:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:

MS:

TRR:

Izvajalec pooblaséa narocnika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v
skladu s predpisi o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem
naroCanju, v primeru, ¢e podizvajalec to zahteva.

ali

Za podizvajalce, ki neposrednega placila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 (Sestdesetih)
dneh od placila kon€nega racuna, izvajalcu placila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem javnega narocila naro¢nika obvestil in poslal informacije o
morebitnih novih podizvajalcih, ki jih bo naknadno vkljug€il v izvajanje naro€ila, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca bo predlozil vse dokumente v skladu z dokumentacijo v
zvezi z javnim narocilom.

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico
odpovedati to pogodbo. NaroCnik lahko na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci
katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolzni dati verodostojne podatke.

Obveznosti naro¢nika

10. ¢len
Narocnik bo:
- izro€il vso razpolozljivo dokumentacijo in zagotovil informacije, ki so potrebne za realizacijo
pogodbe,

- sam ali po pooblas€enem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov
najkasneje v roku 10 delovnih dni od predlozitve le-teh, vkljuéno s tehni¢nimi podatki in atestno
dokumentacijo,

- uredil plagilne obveze, izhajajo&e iz pogodbe in

- prijavil priCetek del pri pristojnih organih.

11. ¢len

Naro&nik se tudi obvezuje pravo€asno dostaviti dokumentacijo za vse spremembe, skladno z naértom
dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.

Obveznosti izvajalca
12. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisno dokumentacijo in popisi ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢€ine za pravilno izvedbo
del.

13. ¢len

Izvajalec se zaveZe, da bo:
- po uvedbi v posel zavaroval predana zemlji§€a, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno

izvajanje del s strani tretjih oseb;

- narocniku in koordinatorju za varstvo pri delu pred prietkom del predlozil naért organizacije
gradbisCa, izdelan varnostni nacrt, naro¢niku pa bo predal podatke za prijavo gradbi§¢a na
pristojni inSpekciji za delo;

- za potrebe pooblas€enega strokovnega nadzora na svoje stroSke zagotovil na gradbiscu
primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniski prostor za ves ¢as gradnje;

- izvrSil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbiS¢u v asu izvajanja del, od zaletka
del do primopredaje objekta naro€niku;
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- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred pozZarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- opremil gradbis€e po pravilniku in poskrbel za prikljucke in pogoje za uporabo elektrike, vode,
telekomunikacij ter morebitno potrebnih drugih energentov;

- pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci;

- pogodbena dela izvajal skladno s 16. tocko drugega odstavka 6. ¢lena Uredbe o zelenem
javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);

- na lastne stroske pravoc¢asno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in
izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naroCnika;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer azurno za ves €as gradnje;

- pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, posteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- izvrsil dela gospodarno v korist naro¢nika, uposteval predloge naro€nika glede racionalne in
ekonomske izvedbe ter tolmacil naro¢niku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- sproti obvescal narocnika o tekocCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti;

- Se pred naroCilom materialov (predvidenih s projektno dokumentacijo) predlozil projektantu in
pooblad€enemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh v vpogled in odobritev;

- za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predlozil pooblaséenemu
strokovnemu nadzoru predpisane ateste, certifikate in jih arhiviral pri vodji gradbi§¢a do
primopredaje objekta, ter/ali opravil predpisane preizkuse na svoje stroske;

- v primeru, kadar bo naroCnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo€il naro&nik, narodil
posebne preiskave. Ce bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroske
takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naroc¢nik;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehniéno dokumentacijo, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbiS€a neustrezen material in/ali saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- v svojem imenu in za svoj raun zagotovil zaCasno deponijo za deponiranje izkopanih
materialov in trajno deponijo za deponiranje viSkov izkopanih gradbenih materialov po kon¢ani
gradnji. Po kon&anih delih pa naroCniku predlozil dokazilo — evidenéne liste o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala;

- vzpostavil prvotno stanje na vseh povrSinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo v najkrajSem
moznem €asu popravil poSkodbe, ki jih je povzrodil objektu kot celoti 0z. delu objekta, dovoznih
cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in
oSkodovanemu placal morebitno odSkodnino pred primopredajo objekta;

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- narocCnika z dopisom obvestil o pri€etku in dokon&anju del;

- po dokonc&anju del izdelal naért s prikazom izvedenih del vkljuéno z morebitnimi spremembami
in ga izroCil naro¢niku v 1 izvodu Se pred prevzemom, skupno z vso predpisano dokumentacijo
o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati...... ) ter navodili za obratovanije in vzdrZzevanje objekta
ter naprav;

- 8e pred primopredajo objekta naroniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o
kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,...).

Nacin obradunavanja opravljenih del
14. &len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obragunal po cenah za enoto iz ponudbenega predraduna
in po dejansko izvrdenih koli€inah, potrjenih v knjigi obradunskih izmer.

Obragunavanje del bo izvajalec opravil meseéno z izstavitvijo za€asnih situacij v skladu z ZDDV-1.
Kon¢na situacija se izda po izvedbi in primopredaiji izvedenih del. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec
sklicevati na Stevilko pogodbe.

Pogodbene cene po enoti so fiksne. Izvajalec ni upravi¢en do podrazitev.
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Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okolis€ine ne vplivajo na spremembo pogodbene
vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe
ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvrsiti.

Nacin plaéevanja opravljenih del
15. ¢len

Izvajalec je obvezen dostaviti naroCniku zaCasne situacije v 4-ih izvodih do 5. v mesecu za dela,
opravljena v preteklem mesecu. Za uradni prejem prejetja mesec¢ne situacije se Steje dan, ko je le-ta

prispela na vlozis¢e naro&nika.

Izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in Sele nato,
potriene dostaviti naro€niku. Naro¢nik je dolZzan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema
situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka
pisno prerekati, sicer se Steje, da je situacija potrjena.

ZaCasne mesecne situacije z manjSimi korekturami se ne popravljajo in zavra€ajo, ker se te korekture
upostevajo v naslednji situaciji.

Konéno obracunsko situacijo bo izvajalec predlozil po opravljeni primopredaiji del.

Racun (za za¢asne in kon¢no situacijo) mora biti izdan, poslan in vro¢en naro€niku v elektronski obliki,
ki omogoca avtomatsko in elektronsko obdelavo podatkov, skladno z dolo¢bami 26. ¢lena ZOPSPU in
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih racunov prek enotne vstopne in izstopne tocke
pri Upravi RS za javna placila. Rok placila je v 30 dneh od datuma prejema pravilnega e-ra¢una.

Narocnik se obvezuje, da bo vrednost pogodbenega dela plageval na transakcijski racun izvajalca st.
, odprt pri banki

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
16. ¢len

Izvajalec je dolzan v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naro&niku izroditi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih del v viSini 10% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 30 dni po roku dokon¢anja del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
17. &len

Najkasneje ob predaji kon¢ne situacije se izvajalec zavezuje predloziti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku v visini 5 % od kon¢ne obracunske vrednosti z veljavnostjo 30 dni po poteku 5 letne
garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del in daje garancijo za vsa dela in vgrajene materiale za
dobo 5 let po primopredaji objekta.

18. ¢len

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali nekvalitetnega materiala,
jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroSke v primernem roku, ki ga dolo&i skupaj z naro&nikom.

Ce izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naroénikom ne dogovori za nov rok
odstranitve, bo naroCnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroSke izvajalca iz te pogodbe
(kot dober gospodar). V kolikor izvajalec stroSkov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naro¢nik
za placilo stroSkov unov¢i zavarovanje za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

Primopredaja izvrSenih del
19. ¢len

Vmesni kvalitetni in kolicinski pregled pogodbenih del opravijo pooblas€enci narocnika in izvajalca v 5
dneh po obvestilu izvajalca o dokon&anju del.

Izvajalec mora naroCniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naro&nik opravi
kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naroénik naro&i odpravo pomanjkljivosti
po drugem izvajalcu na stroSke izvajalca. Naro¢nik v tem primeru zadrZi tudi izplacilo neizpla¢anih
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zneskov po zacasnih situacijah.

Primopredajo objekta se izvede, ko bo izvajalec:

- izvrsil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- predal naro€niku vso potrebno dokumentacijo,

- odpravil vse pomanijkljivosti s kvalitethega pregleda,

- izdelal primopredajni zapisnik o predaji objekta naro¢niku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se takoj po predaji in sprejemu del izdela kon¢ni obracun,
najkasneje v roku 10 dni od dneva primopredaje objekta naroCniku. Najkasneje ob predaji kon¢ne
situacije naro¢niku mora izvajalec predati naro¢niku tudi finanéno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.

20. ¢len

Pred potekom garancijske dobe, bosta pogodbeni stranki izvrSili pregled morebitnih Se odprtih
reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljSanje zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijski
dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokon&na predaja objekta (superkolavdacija).

Pogodbena kazen
21. ¢len

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoiji krivdi, ima naroCnik pravico zaracunati izvajalcu
pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znasa 2%. (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak
zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaSa najve¢ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti
pogodbenih del, kar se izvajalcu obracuna pri kon¢ni situaciji.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane $koda, ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima naroc¢nik pravico do povrnitve vse $kode nad zneskom pogodbene kazni.

Razmerje zaupnosti
22. Clen

Pogodbeni stranki sta dolzni vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te
pogodbe, varovati kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne smeta neupravi¢eno uporabljati v
svojo korist oziroma komercialno izkoriS€ati ali posredovati tretjim osebam, ki niso vklju¢ene v
realiziranje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec je dolZan upoStevati z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007 — UPB1)
predpisane pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ne
sme osebnih podatkov iznasati izven prostorov naro€nika.

Skrbniki pogodbe in odgovorne osebe
23. Clen

Skrbnik pogodbe s strani naro€nika je , S strani izvajalca pa

Naro&nik je izbral pooblad&enega nadzornika:

Vodja del na gradbidcu je:
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega soglasja naroc¢nika.

Spremembe pogodbe
24, Clen

Spremembe te pogodbe so mogoce s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi (aneksa) skladno z dologili
ZJN-3, ki ga sporazumno skleneta obe pogodbeni stranki pred iztekom veljavnosti te pogodbe.



VZOREC POGODBE

25. Clen

V skladu s 14. ¢lenom ZIntPK se vsaka pogodbena stranka zavezuje, da ne bodo vimenu ali na racun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja
obljubila, ponudila ali dala kak3no nedovoljeno Korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji,
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroena Skoda ali je omogogena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljene koristi za zgoraj navedena
ravnanja, je ni¢na.

Prenehanje pogodbenega razmerja
26. ¢len

V primeru, da izvajalec:
- bankrotira ali postane nesolventen, e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, Ce je
v prisilni poravnavi, e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan stecajni
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali Ce izvajalec sprozi oziroma se proti
njemu sprozi podobno dejanje kot rezultat dolga,
- ne bi pri¢el z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku,
ki mu ga dolo€i naroCnik;
- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki
mu ga dolo¢i naro¢nik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;
- zamuja s kriti¢nimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolod€i naro¢nik,
lahko naroc¢nik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolzan pla¢ati pogodbeno kazen v
vigini 10% pogodbene vrednosti in vso $kodo. Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je
naro¢nik upravi¢en zasecli njegov material na gradbi$€u in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati
8kodo, za placilo pogodbene kazni pa unov¢iti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razvezni pogoj
27. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okoliscin:

- C€e bo narocnik seznanjen, da je sodiS¢e s pravhomocno odlog€itvijo ugotovilo kritev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

placilom za delo,

delovnim ¢asom,

pocitki,

opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomocno odloéitvijo ali ve€¢ pravnomoc&nimi odloCitvami izre€ena globa za

prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe e najmanj Sest mesecev
oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolo€en v skladu s 94. &lenom ZJN-3 in
dologili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoli§€ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocCila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naroCnik obvestil izvajalca.



VZOREC POGODBE

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se $teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Resevanje sporov
28. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da bosta nereSena vpraSanja reSevali sporazumno, v primeru spora pa je
za to pristojno okrozno sodisce v Celju.

Pogodbeni stranki soglasata, da se, v kolikor s to pogodbo ni dolo€eno drugale, za razmerje med

strankama uporabljajo dolocila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631).

Zacetek veljavnosti
29. Clen

Pogodba velja od podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naro¢niku predlozi zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naro¢nik 3 (tri) izvode, izvajalec pa 2
(dva) izvoda.

................... ,dne ............ Zalec,dne ............
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