Univerza v Mariboru

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO S0LSTVO,
ZNANOST IN INOVACHE

Sofinancira
Evropska unija

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije vkljuéno s projektantskim nadzorom za:

»Rekonstrukcijo in novogradnjo Fakultete za gradbeniStvo, prometno
inZenirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA) kot del projekta
»Celostna prenova in dograditev objektov Tehniskih fakultet Univerze v
Mariboru- 1. faza« v sklopu platforme INNOVUM«

Maribor, maj 2025



NAROCNIK

UPORABNIK

NAZIV PROJEKTA

VRSTA
DOKUMENTA

KRATEK OPIS
PREDMETA
PROJEKTNE

NALOGE

KRAJ IN DATUM

Univerza v Mariboru
Slomskov trg 15
2000 Maribor

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbenistvo, prometno inZenirstvo in
arhitekturo

Smetanova ulica 17

2000 Maribor

Celostna prenova in dograditev Tehniskih fakultet Univerze v Mariboru —
faza UM FGPA v skiopu platforme INNOVUM

Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije DPP, DGD, PZl in PID
s projektantskim nadzorom

lzdelava projektne dokumentacije DPP, DGD, PZI in PID vkljuéno s
projektantskim nadzorom za

REKONSTRUKCUO in NOVOGRADNIJO Fakultete za gradbenistvo, prometno
inZenirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA) kot del projekta
»Celostna prenova in dograditev objektov Tehniikih fakultet Univerze v
Mariboru- 1. faza«

v sklopu platforme INNOVUM

Maribor, maj 2025

INNOYUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projektna naloga



POTRDITEV NAROCNIKA

. . . UNIVERZA V MARIBORU
Naziv narocnika:

Slom3kov trg 15, 2000 Maribor

Naslov:

Telefon: 02 23 55 280
E-posta: rektorat@um.si
Spletna stran: https://www.um.si/

Zakoniti zastopnik naroénika prof. dr. Zdravko Kacic, rektor

Zig in podpis odgovorne osebej/

INNOVUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA Ui - Projekina naloga
3/135



POTRDITEV UPORABNIKA

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbenistvo,

Naziv naro¢nika: prometno inZenirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Naslov:

Telefon: 02 2294 300

E-podta: fgpa@um.si

Spletna stran: https://www.fgpa.um.si/

izr. .dr. j lvanic, dek
Zakoniti zastopnik naroénika izr. prof. dr. Andre] lvanic, dekan

—

Zig in podpis odgovorne osebe:

INNOVUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projekina naloga
4/135



KAZALO

Definicije POJMOV N KratiC . ....oovceiisiicsicssesisnssinmessestisssnesiesssissiessanssonsontensanasasssnnessessassostssssssasssnssnesssssssssessassontoss 9
UPORABLIENE KRATICE ....cceieitrerrereerieaererirarerressesesarreeeeeseseissstesassessasasanssssestssstosssosssatnsesasssssssnnnrasseerasssessssmeesassasssans 11
UPORABLIENE OZNAKE TRENUTNIH STAVB ......ciiiiiiiiiiiiiiiciiiiniiieiinieiestnrerrrrri s ssre e sssasnenasessrass esnsnsnsncsesasasseinensssssass 13
L1 UVOND ciieienereeraneercnneseranmmerannscssssssorssnsenssssensissssssssrassssssessessossessonnsstassersossnnnsntssnssstsssssnssssssosnsssssssnsssasssssssasssson 14
L1 UVOONO0 POJASNIIO c.ceeiiireiciineieie ettt et s h bbb e ke e ke s e sk n e r e s et b s R e et et s 14
1.2 Platforma INNOVUM ..cocc oottt secee s et st e e s et s e sse s e bt e e sabassrassssbenasnessrbnsrrnessatsasa st e et aassaa s et e s benansnee 14
1.3 Predstavitev narocnika: UNiverza v MariDOru .........cccciiiiiiiiinenmeiiiir et seiie st 14
1.4 Zgodovinski oris razvoja Univerze v MaribOoru ......coveeceriimiiicirtee e 15
1.5 Splosna predstavitev »Tehniskih fakultet« FERI, FGPA, FKKT, FS, UM ...t 15
1.6  Znadilnosti urbanega razvoja obmocja TehniSkih fakultet.......ccoviiiiiiiniinir e 16
1.7 ODSTOJEEE STANJE...c.eeretereeiereetereetet st et eeeress e e e b e bbbt e R b b e s e s e b s bR e st s b e n e b e eh e babeeb e s s e R e b e s ba s b n b e bt a b e bbb n s e anen 18
1.8 Strategija vzpostavitve kampusa Tehniskih fakultet UM {(INNOVUM) ... 18
1.9 Skupna izhodi$éa preureditve kampusa Tehniskih fakultet UM s predvidenimi novogradnjami, obnovami in
dozidavami ter ureditvijo ZUNanjih POVISIN c..oo.cviiiiiiiii e e 19

1.10 Predstavitev razvojnih obmotij - prostorski sklopov kampusa Tehnidkih fakultet UM.........cccoeviiiiniincnins 20
2 REKONSTRUKCUA IN NOVOGRADNJA Fakultete za GRADBENISTVO, PROMETNO INZENIRSTVO IN
ARHITEKTURO UM v sklopu platforme INNOVUM.......cccistneeisecicssonrissnerssnaressasssssensosssnsasssnsensassssensssssssasssssnes 22
2.1 PredstaviteV FGPA ........cciciiiiieieeeerorteeessi s reereet e eeeee e b s s sas s e an s s e s e ab g e s b an e s e b e s o b e e e e R e e bn e e sanr e r e e an e e sae e e nia e 22
2.2  Podatki 0 oddelkih in Katedrah FGPA ..........cc oottt e a e b e s e r e s b 25
2.3 Studijski PrOBIAMI M@ FGPA ....o.oouivieceeeetetetesasetesesse st essesesseses et e b sastse b eaebe bbb s s e a st b s n s s 30
2.4 Rekonstrukcija in novogradnja objekta FGPA - prostorska izhodiSa .........cccooviiinnenicincccieeeee 31
3 PREDPISI IN STANDARDY cccteitercereenssseennsmsmmensasstessersasssssesssssstasssssssersssssssesssssssssssssssatasnosassssersatsttsnsssesssssssessss 34
3.1 SPLOSBNOD «.cooeeeceeeeece st enss s sas st sss s st bR R e bbb 34
N =1 o1 ] 1] O OO T PSPPSR PP PROPPIOTOTOPOR 35
3.3 ZELENA JAVNA NAROCILA.....cooeieeieeeeetiteenieteseetetetesesseseasstssesssss s saneressesessssenseseresssss e snesenmiasassbab st b s s s e nanen 38
3.4  OSTALI POGOJIIN SOGLASJA ..o irnrats s ss s s sssssesaseesasas e anee e e e s asaseaasasasanenersesesssnnnnnsnassse 38
4 OSNOVNE ZAHTEVE ..eeuccceersersstsessernsssoanssessarmassmassanssassassssersessosssossessessotesssstsssssessriostasssssssnssssnnannasssastesssssssses 39
4.2 NALOGE PROJEKTANTA. ...ootttitiet it te s e e cerereessesssttes s s e s s s s at e e e e s se e s e e s s a s r s e s s aenan b At e s aae s e s bnen e s e et aessbensnss 40
4.3 OBSEG JAVNEGA NAROCILA .....oooetiirerrereeeereetrteaesetesesesessessssasaseasesansesesessanssssasasebestsesbsssntsssnestsssssnssssnssnsnsasanes 41
4.4 STROSKOVNE OMEJTVE weiueieruirtirereeerieeesesseisesesasesaseasassasssssartssessensessansestrssesenesssarensosrarssisssssstorssnstasssansasaes 43
45 PROTOKOLPOTRIEVANIA ...ttt eeeeeeiettieessenetaese st st nseses st et e r e s e s e s e r s b n s s b s s assssssssstasasssanssrtnananarsasinesarans 44
4.6  SPREMEIMBE IN ODIMIKI ....cciieiiiiieieremrreeeeeenenirrrrere e srtresscsesesessstatatistststtastssstesssississssrsrsnsrarnssssssssenmrarmmmeessassasans 44
5 OBSEG IN VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACUE.......cccociremmmarcenssierccssostansossesssrasnasnansessansasnscosnssssasnssessesse 44
Bl SPLOSINE ZAHTEVE ...ovoviiiieicteceeeeetesteceeresessserestesassesessassssasas see st et et aseste st et et eaesenanabe b s e s b e b e s Rt eRe st n e b e st b ensbanan s 44
5.2 ZAHTEVE ZA INFORMACISKO MODELIRANIJE STAVB — BIM .....coviiiiiiniminririiiieniiinnn e s 45
5.3  NAVODILA ZA 1IZVEDBO BEP ..ot ice it sssc s s s s st e s e e eeee st e sa s b b e s s s bataasantabasaneasasasassessnsnsnne 47



5.4  POSNETEK IN IZRIS OBSTOJECEGA STANJA ZA POTREBE NACRTOVANIA ......courmmevereceeeee e veseeseesenns 48

5.5 ELABORAT IDEJNE RESITVE V DVEH VARIANTAH (IDP) ....evvuireiserseisiisesscsessssssesessssssssesesessseseseasesemsenese 48
5.6 DPP DOKUMENTACUA ......cuoreeieeetreeseenste e se et et sasaet s s ssensessse s sesasassseassessesttsssesssasentstsesesasasesesssssnne 50
5.7  DGD DOKUMENTACHA .......oorerteecterssesstsies e tesss e es e b s s st etss bt snsmssssesesesesesastssassessrasssssserermraseensretasmsessnnases 50
5.8 PZIDOKUMENTACHA. .....cocuiuirermmrisrreresssasesssesasasssessasssasesssstssasssssessssassssessssssssesassessetasssssssnsssssssasssssssnsssnsnes 51
5.9 OSTALI ELABORATI.....ceuriireeraetsesntesasssssae e e sssse s sesseesensasesesessesenssastsssssssasssssssesesasasssssesssasasastnsnsesssssssnessacs 53
5.10 PID DOKUMENTACHA ...couetrieeetessietssseses e sss e s s st st sessssssssesssssssnasessssassssasasssssenorasmeeesneseresasmseensesenenesasenes 53
5.11 NACRTI'S PODROCIA ARHITEKTURE .....ooveoeeieeesieenssissssssstssssstseessese s sesesssesassassassasesesesesoseseseenessesenesesesases 53
5.12 NACRTIS PODROCIA GRADBENISTVA .......ooeeeeeeeeeeeeceseeeeesesssssesesssessassssassassesesesesesasesessmesssenesenssesssasesseases 54
5.13 NACRTI'S PODROCIA ELEKTROTEHNIKE.........cvieeiectceecectceeascreeessosasnestessessssssesesesssessseseneranesenasesesssasasssssases 54
5.14 NACRTI'S PODROCIA STROINISTVA ......ooouirrrerrirersssesssssssassancssssesass s ssssssasssssssesssssssssassasssssssassesasenesmsenoens 58
5.15 NACRT S PODROCIA POZARNE VARNOSTI .......ooreerercrereeneancressesssssasssssessssssssssenssssssssssssnsesensssessassasnesssesonens 59
5.16 NACRTI'S PODROCIA ZUNANIE UREDITVE ....coooeivereiteceeeeeeeeneseesessessssssssssetessesenesesenssesseesenssaseasesenenasessnans 59
5.17 NACRT NOTRANJE POHISTVENE OPREME........ocueverveernireesesssssnsssssssssssssssasssesssssstsssssssssesssessssssseesesesernsenens 59
5,18 NACRT BACS .ovuvcureueeeiaeiesisssassas s sas st sessssessssssassassssssssssesssssssosssssasssssssnsasssassssessntesseessesesessseneesnesenens 60
5.19 NACRT TEHNOLOSKE/SPECIALNE OPREME ..........oovvevereeieeeeceseeseeseossessesssssessesessnssesenesesessasaesesessmssesseasesessseen 60
5.20 NACRT ORGANIZACIE UREDITVE GRADBISC .......veecveceictceca et ses e ca st eses s eanesesesesaeeseesenenene 60
5.21 PREDIZMERE, PREDRACUN, POPIS DEL....ccvveeurerreermeresaessesesssnssssssssnsassassnsssssssssssesssssssssssessssessssssssnsssnsss 60
5.22  PROJEKTANTSKI NADZOR ....ooeorrrerurintenierereseetessesesssassssesesssesssrassessssssssasesssssesasasssssessssssssstssssasasasmmsenessnesenes 61
5.23  OSTALE STORITVE ...uceeriueueerirmeeesssscasss st sssssse st assesss e tatsassssas s esssssnsasssssisssnsasassasssensnsnsesensnssesnsmseesenesesenenes 61
6 PROGRAMSKA IZHODISCA......ccooereerrercncsnsscsssssensssssssssssssssssssssssessssassersesassessssssassntsssssssssssssasasssesensassnsasssosses 62
6.1  POTREBE PO KAPACITETAH OBJEKTA.....cvvueiurrieuerecreersetsasssses s sassesesessessssesssssesssssssssssesssessscsesssssesesasssssssases 62
6.2 POVRSINE PO ODDELKIH / KIO IN UPRAVNI PROSTORI....uvueuerrierraeissesesassessasisseesesssesesssesesssesmsssesenesmsensens 65
6.3  SPLOSNE ZAHTEVE ZA DIMENZIONIRANJE PROSTOROV FGPA.........oueeenreisreissaissssssssseessasssesesssesessssssessoses 71
6.4 1IZHODISCA ZA NACRTOVANIE KLETI...vuveruceeeieeeescrieieecs e eseeesesesesssssasssesesesesenesesesnesmsesessesesenssasesesessasessas 71
6.5 1ZHODISCA ZA NACRTOVANJE PODJEMANJA IN VAROVANJA GRADBENE JAME .........c.oeeeeeeeeeeeeeeereresrnenn 72
7 SPECIFIENA PROGRAMSKA IZHODISCA ZA NACRTOVANIJE PROSTOROV FGPA rerssrensssssesnenenenes 72
7.1 PREDAVALNICE ....cotirrerirerenreisissssstsisesessssssssnsessessssassssassessesssssssssssssssassasassnsassssessssssssssesssesssessossesesssssesassessone 73
7.2 KABINETI PEDAGOSKIH DELAVCEV .......ootriureeeierserssesaessssesssssssesssss s ssssssessssssssssessassssssasssssasssssserasssssssmenoen 75
7.3 LABORATORUISKI PROSTORI....ccuterurieieeiicectesaetesereemseesessssnesssesesasassasssssesssessssstsesessassssstsisesrmsanssamsssessssesen 76
T8 SEINE SOBE ...cvuveeteueierenressesssessssssssssesassssesassessssssesss e bt sasssssessssssssssssssssssossssssnsssssmsmsesenenermensasessenesenenesases 78
7.5 UPRAVNI PROSTORI...ccuvuiururirciriesnresmsieeasesesseseesssssessstetsssssessssssesssassssssnssssssssassssassssssssssssenssesesaseseosenessasseens 79
7.6 KOMUNIKACHSKI PROSTORL.....cuoereteeetsiectereesteesssesesseseses s sesesesessssssesesssessssesasssssensssesssensssesssnsaensmsessresssseses 80
7.7 SKUPNI PROSTORI KAMPUSA TF ....eveeinirctciesnetesieeteses e ses e tesessetessesessssesssasssssssessassssssssmnnsnsssesssesassssesnesesases 80
7.8  ZAHTEVE ZA USKLAJENOST PROJEKTNIH RESITEV ....oucvuvecrrenrenressnsasssssssesessessessssessssssssssssesesssasesssssmsesssssanes 81
8 USMERITVE PRI ZASNOVI OBJEKTA - arhitekturno gradbene zahteve......ccviaseisiisensenrorsnrsencsssessesssssessnses 81
8.1  OBLIKOVANIE OBJEKTA IN OKOLICE .....cuverrruererressessisssessasssesassssesssssssss st sasssssssssssesssssssssnsasssenermsenssmsmesnores 81

INNOVUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projektna naloga



8.2 SPLOSNE ARHITEKTURNE ZAHTEVE ..uvevieereverreretesemssssssesssassnssesssssssasssesesenanassessescrsrntsssesssssnsansissessasassssnsesese 82
8.3 SPECIFICNE ARHITEKTURNE ZAHTEVE ZA PROSTORE FGPA ....crvvvuercrrecenesiriiscuesascssssssssnsssnissssstsssssnsnns 85
8.4  SPLOSNE KONSTRUKCHSKE ZAHTEVE ......ovieceevetrtsssesesasssssesssssesersessesesssssessaseseassanssiscssssssssasassansasassessnsansas 86
8.5 SPECIFICNE KONSTRUKCISKE ZAHTEVE ZA PROSTORE FGPA....cc.cvuvuiiuiinirccrnsisisess i anserssessnsnssssssnsassases 87
B8 STREHA et iesteraset s es et ess s s ese s e s aseseaes e s s s s b b s b e E RSB R R R R e 87
8.7 FASADA ..ot eeeeeeeeeee s tsesase s tes st s e e st es e A et AR A e A eSS e RS Se R et 88
8.8 STAVBNO POHISTVO ... eeeeeeeeeeeeeeeeeesesesissnstetesssaesessssssssasasssssssssaeasaeasase st st nenereseseseabababebsnsaensesmsmretensasnenssasases 88
8.9  ZUNANIE STAVBNO POHISTVO ..o ciieeeeieisivevssese s sssnas s ssessssessssssssesssstsesesananastsisessnsssassssassnsssassasessssensasanns 89
8.10 NOTRANJE STAVBNO POHISTVO......cvuimririrrereeeermressssessessssssssssastsesesasssesesssisesesssasessensssessasassissnsnssssassassesasanes 90
8.11 SENCENIE, SENCILA ...oviriviecvereisiaeseesessesesesesesasassesssssssssssssetasssasesesosasesssesesserssasssisessnsmabassesssassesssssntsasessssses 90
8.12 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV ......eieeirenraeecsersestesssssssssssssessssssetsesessessesesasitasiasssissssssssssnsnsssssssssasssssanes 91
8.13 TALNE OBLOGE c.vrneeeeerererevemteetestssasassetsssesessssssesesssssssssessssasssestassasarassstsessssbastsssisessssmssssssensasassnsnesssssnsansass 91
B.14 STROPNE OBLOGE .....eveeeeeeivetsisisessassssetsesesenesassesesasas s sassasasassasassssesasasssssesssesseasesesesisssssssesnsassssansnsssssssssss 92
8.15 NENOSILNE, PREDELNE STENE ....oovoveieeveeeereresessssssesssessssesssesssassssssssssensestsesessmesessatsssisesssssissssasassssessesessansens 92
8.16 STENSKE OBLOGE c.ueveeeeeieceiseeeseiesaeeesessassssssasssesesssssssssssesssesesestetasestassassstssasasias bbb sas st s e b s sasantesenanss 92
8.17 ZAHTEVE ZA IZRABO OBNOVUIVIH VIROV ENERGUE .....cccvviereicciernnseseresesinsisesisesessssassssorsssassnsinsssssssssess 93
ENERGETSKA ZASNOWVA ....oeieeeeeeeeeestesessssssseesssesnasassessassanassssesassssssstsasssasasesesesesarasasesesesisssnsssebasasassinsinsssessansss 93
8.18 HIDROLOSKA ZASCITA STAVBE ..o eiiveeveerireseseacaesesessssssesssasesesesessssasaseseetesnesereseasssasensssobssststsarstsssesnsnsnanaas 94
8.19 UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV .....cuveeeuierererieresrasteserenesesseisistsiseronsasesssssssssasmsensssssesasanes 96
8.20 VPLIV OBJEKTA NA OKOLIE.......eeiiiviveriseseeecsenreseesissesasassessssssesssssesssssesasssssesesesessenstsesessaessssssstmssassiessesssnsese 96
8.21 TRAINOSTNA GRADNIA. ....oeeeeereeeoeeeveseesessesessses et esasaesessasesassassssesasesssassssncscsensencsesssssesssssbebabsissbssse s nnansnes 96
8.22  CERTIFICIRANIE «oeeveeeeeeeeee e eeeeeveeeesassaesesasasestsasesesasasssesasasssensnsasseheaetssbebasa e eseee bbb r e s e e b b st s s s ar st b s anee 98
8.23  ZASCITA PRED RADONOM .....eoeeeeverirsisrersesssesssssssesssesresessssssssnsasassasasstsssssesesesesessssesessnrarrssassssssetassassssessssasene 98
8.28 NARAVNA OSVETLITEV w.oveeveeeeeeeeeeeeeeecsisssesesesssesssaesssassesssasssssssssssssssssesessssentasssesesescasssssssisssessssssssessssasnnnes 98
8.25 ZASCITA PRED HRUPOM IN PROSTORSKA AKUSTIKA .....ouurerememenerersemcresacssiiesenssmssissssssensaissssssasmssssessnsssassases 99
8.26 DNSH IN STRATEGUA IN AKCUSKI NACRT ZA OZELENITEV IZOBRAZEVALNE IN RAZISKOVALNE

INFRASTRUKTURE ..o eeveceieeeeeeests et sesssasssesssessssmsesssessssesasassasasassassssesesasssssesesesesssaessesessasassssssssasasmsssssssssasans 99
9 POGOJ ZA NACRT S PODROCIA ELEKTRO INSTALACH ..vcvevreaencsersasasssssusssssssnsessssssssssssssssssensasssasasssssssasasas 100
0.1 SPLOSIND wereeeeeeeeeeeee e evee e saetsbesasesas e st eea s s beesseea s s s E AR eSS b BB RS E e A bbb bbbt 100
9.2 ELEKTRO NN PRIKLJUCEK w.vovecvoisrecaesieeeeeseensseseesessssssesssssnsesssssesesssesesesssessstssssssssssssssnsassintanssssssassasssssseasses 101
9.3 ELEKTRICNE INSTALACHE .eoeoceivveveteeeeetesaeteeeessessssesensesesesssssesesesesesacaseseosssssssss s st essb b e emasassnasessasassssnss 101
0.4 RAZDELILNIKI..eee v eveesieevesesestesasesesensssesasessssessessssessssssssasssssbessnesesenssssesesesesasssnssessnseresassesensassessnsasassasas 102
0.5 VTICNICE IN IMALA MOC .ot s e eses st es s e bebebeb s s asassess e st emeacat e semea s st s s st b e b bbb n s 103
9.6 REZERVNI VIRI NAPAJANIA —UPS......ouiieireetestesiessssssssssssemseseesessess s ssissesasssesassssbesasasssasasssssesnsomsessesassesas 104
9.7  REZERVNI VIRI NAPAJANJA — ELEKTRICNI AGREGAT........ouivreueeretecertresneesennistsesessnsssasessssssassssssssasssssassnsasas 104
0.8 RAZSVETLIAVA ....oeoeeeee e eesetettesesssssssssssessaetessasasassasasssesasssssssssssseb et ssase et st sesesmtsessar et esasssiasasasstssaseaetsabsssss 105
9.9 SISTEM ZASCITE PRED DELOVANJEM STRELE (STRELOVODNA INSTALACIA) IN IZENACITEV POTENCIALOV 107

b e PR | DA LIN Draioltr salAo-
ekonstrukcija in novograanja FGPA UM - Projekina naloge



9.10 OGREVANIE SISTEMA ZA ODVODNJAVANIE STREH.....ooiimiireettcin et e 109

9.11 INFORMACHSKO KOMUNIKACHSKI SISTEM .ccurvniucueenrueiriresesasasenmsesssssssessssssesessssessssessmssosesssssesesenssasessenesssies 109
9.12 RAZVOD IN NAPAJANJE SIBKOTOCNIH INSTALACH «.v.vevrereeeteerreescseeeesaneeeeeeesseemeesesesessussneseseensnsnessassasssasans 109
9.13 TELEKOMUNIKACIJE IN STRUKTURIRANO (UNIVERZALNO) OMREZIE .......corueurererrrisarenssrsessmnenerescrsnaracens 109
9.14 SONCNA ELEKTRARNA ....ovrveimieeeriaeseresseseessetessssessesesesesssassssasassassssassesssasssssessssessasesessssessasertacsetcsesesncss 111
10 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT S PODROCIA STROINISTVA ...ccuonrncnssoncnsmsasncoramsessassasssassessanesssesssssssessoase 111
10.1 STROJNE INSTALACIE IN OPREMA .....veoverveerererereaeseesesarsestassesasssnsesssssssesssssssssssssssssssansrasssssssessessesesssstncserns 111
10.2 POGOJI IN OBREMENITVE .....oooeecveeceetcieretesastetesesesessetsssassasssssssssasssasssnsseresesssseasesesenesssasssesenersassnencsensaneas 112
10.3 LOKALNI ENERGETSKI PROSTOR - STROJNICA - TOPLOTNA POSTAJA ......vmiereireerieemesecesirencsenniseseasesasasies 112
10.4 PRIPRAVA IN DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIE ZA OGREVANIE.........ocriiererirnreieessenseneisesesensesereesenraseees 113
105 RAZVOD ..o eeeeveee e eesssssss s ssese s sastessesebassesassas et st esssas s s e s esaesesee e s s es s et ses e e e asasaene bt aebatactsesererareces 114
10.6 PRIPRAVA IN DISTRIBUCIJA HLADILNE ENERGUE ...vovueueererernereesresesesanisesesssssesensessesesasssssssassssssessssessanins 114
10.7 PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE (TSV) couvuvueuerrerereeriastessesssssssssensssssssatsssssssssessssssassesasassssssessssssssssssssens 116
10.8 OGREVALNA IN HLADILNA TELESA ....voouoieceeiecereicaemeesssansassesasssssesassesssasantsssasessscsesenssssessnsessessrssessessrensensseos 116
10.9 TALNO OGREVANIE ........ovrieeeeiteiiaeeseesssessessssssesasssssesasssssesssssssasasssssesssssssseserasssesssesssesesasssesessntressessssesesansas 117
10.10 KONVEKTORSKO OGREVANIE/HLAJENJE «....evevereeteeeseseresssssesssssssassssssasasssesesesssassssuseseucsenssaneresssensnasssisesns 117
10,11 PREZRACEVANIE ...eveceveeneeeeesesseesesesenesessessssessssasseesesasssssssanssssassssansasasesssasssssesasasssesssssssossesssasesesarasesesmasesens 118
10.12 SPLOSNE ZAHTEVE ZA PREZRACEVALNE NAPRAVE ........ccevererrerereeenscararesesessesasssesesessesestsessescsenesssssssesens 119
10.13 PREZRACEVALNI KANALL ....cvovirrtieireerereteresncsissssssssssesssssssssesesassssssessssssssstoesesssasastssunsasasssssensisestsesasisssesese 120
10.24 KANALSKI ELEMENTI woocvevveerereeeeesesesemeeesessessesssessessssssesssssassssasssssessssssassesasssssasssssssesasassssssssesesnessssresessnssens 122
10.15 PREZRACEVANJE KUHINJSKIH PROSTOROV .......ccueiercterisereresssessesseseresssssssssesesessmessossesesscscesescssacnensesenssasns 122
10.16 VODOVOD IN SANITARNA TOPLA VODA........vevmeeeetemtseressessssessssssssssssssssesesssssnssassssesasasssenesmessacssssssesssassees 122
10.17 CEVNI RAZVODI VODOVODA IN ARMATURA........ourveeurreesensasassssssstsisesssesssesssssiasssssesssssssssesessscssessesesersees 124
10.18 HIDRANTNO OMREZIE .....oovvveeeriaeiieeseeieessessesstsstesssssssesssssssasssasssssssssassssssssssssssssssesssssssesenastsesessetesssastacsesas 124
10.19 SANITARNA OPREMA .....couitinivierercsntsisessissesesssssssesssasssessssassesssssssessssssssssssesessssssnsassasssessausssesesssssssasassesenas 124
10.20 KANALIZACHA ....co.oeeeeeeeeceeseeensaesesasssessssssesssss s basssssssssansasasssssesssssatasssssssssasssessasesasereserassseserasereseraessesons 125
10.21 FEKALNA KANALIZACHA «..ovverervereeeeeeeseestessesessessasasssssesssssssesssssesssssssessessssessessssesscmsmmnsstsesassnesesssnensanesssassas 126
11 TEHNIENE ZAHTEVE NACTOVANJA PO OSTALIH PODROCIH ...... S .. 127
11.1 PROJEKTNA NALOGA ZA SISTEM EMS IN SISTEMI ZA UPRAVLIANJE PAMETNIH STAVB....c.cocverecmemereverercncnns 127
11.2 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT S PODROCIA POZARNE VARNOSTI ...vvvvveoeeirerereeeracseicaetsesessssssssesesassesans 128
11.3 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT S PODROCJA ZUNANJE UREDITVE ......cuciuiiiurireresersieiiaeserecsssssssessssersnnee 130
11.4 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT NOTRANJE POHISTVENE OPREME .....c.cvurirermererernrereressencesesenmeesenessencrenans 131
11.5 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRTE LABORATORIJSKE IN RAZISKOVALNE OPREME .....c.coveememmccuicanncinsesnnns 135

INNOVUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projekina naloga
| S | =}



DEFINICIJE POJMOV IN KRATIC

Sofinancer — Evropska unija — NextGenerationEU

Projektant — gospodarski subjekt, ki zaprosi za povabilo k sodelovanju ali je povabljen k
sodelovanju v postopku javnega narotila. Projektant opravlja naloge in zahtevane storitve
projektiranja v skladu z javnim narocilom in veljavnimi ter relevantnimi predpisi ter se ga za
potrebe tehni¢nih specifikacij obravnava kot projektanta, kot ga opredeljuje veljavni Gradbeni
zakon (GZ-1 - Uradhni list RS, §t. 199/21 in 105/22 — ZZNSPP).

Narotnik — je oseba, ki je s strani naro¢nika izbrana in s pooblastilom ali odlo¢bo ali pogodbo , kiv
imenu naro¢nika pregleduje in recenzira projektno dokumentacijo, nadzira izvajanje storitev in
pisno potrjuje predloge, spremembe ter odstopanja projektnih reditev od zapisanih zahtev
naro¢nika v tej projektni nalogi.

Projektne ali izbrane resitve — pod pojmom »reSitve« so zajeti vsi izbrani in strokovno utemeljeni
elementi stavbe: nosilna konstrukcija, detajli, zaklju¢ni elementi, materiali, oprema, naprave,
tehnologija, tehnologija izvedbe del ipd.

Skoraj ni¢-energijska stavba — stavba z zelo visoko energetsko ucinkovitostjo oz. zelo majhno
kolitino potrebne energije za delovanje, pri éemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz
obnovljivih virov na kraju samem ali v bliZini (za podrobnejSo dolotitev tehni¢nih parametrov se
upoitevajo zahteve skoraj ni¢ energijske stavbe splosnega druzbenega pomena).

Kondicionirana povrsina — A« — je ogrevana in/ali hlajena zaprta neto povrsina stavbe v skladu s
standardoma SIST EN I1SO 13789 in SIST ISO 9836 in pravilnikom, ki predpisuje metodologijo
uc¢inkovite rabe energije v stavbah.

Sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavbnih sistemov (BACS — ang. building automation and
control systems) — obsega vse izdelke in storitve za avtomatsko krmiljenje (vkljucno s
klju¢avnicami), spremljanje, optimizacijo delovanja, ¢lovesko posredovanje in upravljanje za
doseganje energetsko uéinkovitega, ekonomiénega in varnega delovanja stavbnih sistemov
(povzeto po EN 1SO 16484-2). Gre za skupni sistem vet sistemov, ki so v literaturi in praksi poznani
pod naslednjimi kraticami: BAS (Building automation system) sistemi za avtomatizacijo zgradb,
BMS (Building management system) sistemih za upravljanje z zgradbami, CNS (centralni nadzorni
sistem) in EMS (Energy management system) upravljanje rabe z energijo.

Ostale pomene besed ali besednih zvez se povzame oz. veljajo enake definicije kot v veljavnih
predpisih in strokovnih priro¢nikih.

BIM - Building Information Modeling (BIM) — je digitalna reprezentacija fizi¢nih in funkcionalnih
lastnosti gradbenega objekta. BIM je skupni vir znanja in informacij o gradbenem objektu, ki je
strukturiran tako, da omogota zanesljivo in pravilno odlo¢anje v celotnem Zivijenjskem cikiu
objekta, in sicer od konceptualne zasnove do porusitve.

BIM-model — je 3D model, sestavljen iz gradnikov, ki sluZi kot osnova za generiranje vseh
vizualizacij, animacij ter analiz, kot so sinhronizacija in koordinacija vseh vrst gradbenih del, popis
in predraéun del, generiranje 4D in 5D simulacije gradnje, spremljava gradnje, vzdrievanja objekta
in drugo.

BIM-podmodel — posamezni del BIM-modela, kot je npr. podmodel konstrukcijskih gradnikov,
podmodel arhitekturnih gradnikov, podmodel strojnih instalacij podmodel elektroindtalacij,
podmodel priklju¢nih cest, podmodel komunalne infrastrukture, podmodel okolice objekta itd.
BIM Collaboration Format (BCF) — odprti format za sodelovanje (izmenjavo informacij) z BIM-om
v sistemu za koordinacijo BIM-podmodelov. Sistem je lahko samostojen ali pa integriran s
sistemom za pregledovanje in arhiviranje zbirnega BIM-modela.

Natrt za izvedbo digitalnega projekta in BIM-pristopa (BEP) — je dokument, v katerem so
definirane podrobnosti nacina izdelave digitalnega projekta in BIM-pristopa.

skupno podatkovno okolje (CDE) — predstavlja projektni digitalni ekosistem. Namenjeno je
zbiranju in upravljanju podatkov ter komunikaciji med udeleZenci projekta v okviru BIM-pristopa.
Industry Fundation Classes (IFC} — je odprt in neodvisen format, ki se uporablja za izmenjavo
informacij med razli€no programsko opremo v gradbeni panogi. IFC vsebuje strukturirane grafi¢ne
in negrafiéne informacije, ki se lahko uporabijo za prikaz, izdelavo analiz ter spreminjanje modela.
Gradnik — je osnovni element, iz katerega je sestavljen BIM-model, kot so npr. stena, vrata, cev
ipd.

Zbirni BIM-model (angl. Integrated BIM model, Federated BIM-model)} — je BIM-model, ki ga
sestavlja ve¢ podmaodelov, ki so nastali med BIM-pristopom in so sinhronizirani ter koordinirani
tako, da so razre$eni vsi prostorski in logistiéni konflikti med njimi.

strukcija in novogradnja FGPA UM - Projekina naloga



BIM 4D-model — je BIM 3D-model gradnje z doloceno ¢asovno dimenzijo, to je s terminskim
planom izgradnje gradnikov BIM-modela.

BIM 5D-model — je BIM 4D model gradnje z doloceno vrednostjo (ceno) posameznih gradnikov in
celotnega modela (ocenjeno ali definirano).

BIM 6D-model — je informacijski model, ki vsebuje ustrezne informacije za podporo pri upravljanju
in vzdrZevanju gradenj.

Level of development (LOD) - je stopnja razvitosti modela ali gradnika modela, ki se uporablja za
enotno razumevanje informacijskih zahtev in zanesljivosti informacij BIM-modela v razli¢nih fazah
projekta.

Level of detail (LoD) — Stopnja geometrijske podrobnosti modelov

Level of information (Lol) — Stopnja informacijske podrobnosti modelov

Odprti BIM-pristop — uporaba BIM-pristopa, pri katerem stremimo k izdelavi BiM-modelov, ki jih
je moZno zapisati v formatu, ki ga predpisuje standardizirana specifikacija IFC.

Zaprti BIM-pristop — uporaba BIM-pristopa, pri katerem so izdelani BiIM-modeli zapisani v formatu,
ki je lahko specificen za dolofeno programsko opremo.

WBS {SEP) — Work Breakdown Structure (Struktura ¢lenitve projekta)

MIDP - informacijski naért dostave modelov (Model information delivery plan)

TP — Terminski plan

DMR - Digitalni model reliefa
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UPORABLIENE KRATICE

DNSH
DGD
DIIP
EKO
EMS
EUP

Armirani beton

Building automation and control systems sistemi za avtomatizacijo in nadzor zgradb

Building automation system .- sistemi za avtomatizacijo zgradb

Buﬂdmg execution plan- BIM izvedbeni plan

Bwldmg management system 5|stem|h za upravljanje z zgradbaml

bruto tlorisna povriina

Centralni nadzorni sistem

davek na dodano vrednost

* DNSH "Do No Significant Harm " kar v sloveni€ini pomenl "Ne povir_oéaj pomembrn_e tkode”

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

" “dokument ldentlflkacue |nvest|cuskega projekta

Zbirno mesto za lo¢eno zbiranje komunalne odpadkov
Energy management system - upravljanje rabe z energijo

Enota urejanja prostora

EUR

evro (dena rna valuta)

EZ-2
FIZ

"Evropski zeleni dogovor - 2. del” specifi¢ni projekti, povezani z okoljsko in podnebnTpglidtiko EU
faktor izrabe — sku paj

faktor zazidanosti — skupaj

faktor zelenih povrsin S

Gradbena meja pod oziroma nad terenom

_ﬁid“beno-abnnﬁkﬁ} rEteTlacijska dela

" Gradbeni zakon

Sestav naprav za kllmatlzacuo, gretje in hlajenje

P
I1Zs
KO

rd

OPN

PARC.3T:

PM
PM-I
PN
PURES
Pz

PzZi
RJ.

SC
SNE
TC

Nerjavno Jeklo

investicijski program
InZenirska zbornica Slovenije
Katastrska obtina

Lito Zelezo

Nizko napetostno npr omrez;e vodniki

" Obinski pro prostorskl nacrt

" Parcelna steVIIka .
“Polietilen ’
"Polietilen velike gostote

proj_ek‘tna dgkumeﬁrécij_a izvedenih del

predinvesticijska zasnova
Parkirno mesto
Parkirno mesto za funkcionalno ovirane osebe

Projektna naloga

Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah

~ Varovalni p: pas as vodotoka

prOJektna dokumentacua za izvedbo gradnje

 Revizijski jasek

staine cene

pomen_ii’fgci;lr;i inkalzglj'skii kriterij" (Social and Environmental Criteri'a)-

tekoce cene

TP
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Zakon o javnem narotanju
zazidana povrsina
povriina zelenih povrsin

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Fakulteta za elektrotehniko, racunalniitvo in informatiko

Fakulteta za strojniStvo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za gradbenistvo, prometno inZenirstvo in arhitekturo
Tehnoloski inovacijski center UM -
Univerza v Mariboru

Kampus Tehniskih fakultet ( FERI, FS, FKKT in FGPA )

>



UPORABLIENE OZNAKE TRENUTNIH STAVB

“Objekt € FS+FERI rulitev SKLOPI.
_Ogjeit- D1 FKKT B obstojece + rekonst?ukcija + nadzidava SKLOPI.
Objekt D2 FKKT B obstojece + rekonstrukcija + nadzidava SKLOP I.
Objekt E FS+FERI rugitev o SKLOPI.
Objekt F FERI ruditev. T skLoel.
Objekt G1 FERI obstojete + rekonstrukcija ©skLopl.
“Objekt G4 FERI obstojece + rekonstrukcija "~ SKLOPI.
“Objekt G5 FERI " novagradnja B SKLOP .
Objekt H FGPA rusitev - ~ SKLOPI.
Objekt G2 FERI obstojece /
Objekt G3 FER!  obstojete T
Objekt FS_S FS nova gradnja SKLOP 1.
Objekt FKKT_S FKKT nova gradnja SKLOP It.
Objekt J1 FGPA +FS obstojece + rekonstrukcija SKLOP .
ajekt )2 FGPA +FS _mw?).bs—to_jeée + rekonstrukcija SKLOP I11.
Objekt FGPA FGPA nova gradnja SKLOP I,
Objekt B FGPA +FS+FKKT rekonstrukcija SKLOP IV.
Objekt A " FGPA+FS+FERI  rugitev + nova gradnja SKLOP IV.
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1 uvobD

1.1 Uvodno pojasnilo

Investicijski projekt »Celostna prenova in dogradnja objektov Tehniskih fakultet - 1. FAZA« se
financira iz Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (EKP 2021-2027) in je del
krovnega programa »Tehnolo$ki inovacijski center oziroma platforma INNOVUMc«, katerega
osrednji namen je zagotovitev celostnega pristopa pri oblikovanju inovacijsko-podjetniskega
ekosistema Univerze v Mariboru, ki je nujno potreben za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna
Slovenija.

V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo kljuénega
pomena ukrepi v smeri vecje odpornosti gospodarstva in druZbe, izkori¢anja novih priloZnosti ter
pospeditve prehoda v visoko produktivno, nizkoogljiéno in kroZno gospodarstvo, s konénim ciljem
kakovostnega Zivljenja za vse.

Evropska kohezijska politika je glavna nalozbena politika Evropske unije. Z njeno pomocjo so se v
Sloveniji uresnicili ze Stevilni projekti, ki so bistveno prispevali k hitrejSemu razvoju nase drzave.

V Izhodid¢ih EKP 2021-2027 je navedenih $est ciljev politik (CP) s svojimi prednostnimi nalogami
(PN), od katerih sta dva cilja povezana s financiranjem predmetnega projekta, in sicer:
-CP1-Pametna Evropa z dvema prednostnima nalogama: P1 Pametnej$a Evropa s spodbujanjem
inovativne in pametne gospodarske preobrazbe in P2 Pametneja Evropa s spodbujanjem
digitalizacije, ter

-CP4 -Druibena Evropa s prednostno nalogo PN6-Odzivni trg dela; Znanja, kompetence in
spretnosti za prilagajanje globalnim spremembam in izbolj$anje zaposljivosti

1.2  Platforma INNOVUM

Investicijska Platforma INNOVUM je projekt, ki je potrjen s strani Evropske komisije v skupni viSini
126 mio. EUR, od tega bo Evropska komisija (EK) z direktnim financiranjem zagotovila sredstva v
vidini 80 mio. EUR za zagotavljanje raziskovalne infrastrukture, 21 mio. EUR za zagotavljanje
izobraZevalne infrastrukture, ob tem pa je EK za podporo izvajanja raziskav in zagotavljanja
manjkajoce raziskovalne opreme v regiji odobrila Univerzi v Mariboru 25 mio. EUR za nabavo
vrhunske raziskovalne opreme.

V okviru teh sredstev bodo podprte prioritetne investicije v raziskovalno in izobrazevalno
infrastrukturo ¢&lanic Univerze v Mariboru, mednje spada tudi projekt »Celovite prenove in
dograditve objektov kampusa Tehniskih fakultet — 1. FAZA«.

1.3 Predstavitev narocnika: Univerza v Mariboru

INNOVUM TF / R

UM je bila ustanovljena leta 1975 kot naslednica ZdruZenja visoko3olskih zavodov Maribor iz leta
1959. Njen ustanovitelj je Republika Slovenija (RS). UM preko fakultet opravlja visokoolsko
dejavnost in z izvajanjem nacionalnega programa visokega 3olstva kot javne slulbe omogoéa
drzavljanom RS uresnievanje ustavne pravice do pridobivanja in izpopolnjevanja univerzitetnega
in visoko3olskega strokovnega izobrazevanja. Deluje po natelih avtonomije, ki ji zagotavljajo
svobodo raziskovanja, posredovanja znanja in umetni$kega ustvarjanja, samostojno urejanje
organizacije in delovanja, pripravo in sprejem Studijskih in znanstvenoraziskovalnih programov,
dolotanje 3tudijskega rezima, volitve in izbiro visoko3olskih uéiteljev, znanstvenih delavcev in
druga upravicenja, sktadno z zakonom.

S svojimi 19 clanicami (17 fakultet, Univerzitetna knjiZnica in Studentski domovi) je UM druga

najvecja in druga najstarejsa univerza v Sloveniji (najvedja in najstarej$a je Univerza v Ljubljani). Je
avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraZevalna ustanova, katere namen je ustvarjanje
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novega znanja, skrb za znanje ter prenadanje znanja skozi povezanost humanistike, druzboslovja,
tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoskih ved in umetnosti v SirSo druzbeno
skupnost. UM hitro razvija nova podrodja delovanja, preizkusa nove metode $tudija in i$¢e nove
nafine povezovanja s svojim okoljem.

UM vetinsko deluje v Vzhodni kohezijski regiji. Fakultete Univerze v Mariboru se nahajajo v vec
mestih, to so: Maribor, Celje, Velenje, Kriko, BreZice in Hole ter v Kranju in Ljubljani, ki ieZita v
Zahodni kohezijski regiji.

UM zagotavlja razvoj znanosti, umetnosti in strok preko svojih ¢lanic. V okviru izobrazevainega
procesa posreduje spoznanja naravoslovnega, tehninega in tehnoloskega, zdravstvenega,
kmetijskega, druzboslovnega in humanisticnega znanstvenega oz. umetniskega in strokovnega
podroéja. Poleg tega izvaja tudi javna pooblastila.

UM preko fakultet opravlja visoko3olsko dejavnost in z izvajanjem nacionalnega programa visokega
{alstva kot javne sluzbe omogoéa drzavljanom RS uresni¢evanje ustavne pravice do pridobivanja
in izpopolnjevanja univerzitetnega in visoko3olskega strokovnega izobrazevanja. Deluje po nacelih
avtonomije, ki ji zagotavljajo svobodo raziskovanja, posredovanja znanja in umetnidkega
ustvarjanja, samostojno urejanje organizacije in delovanja, pripravo in sprejem Studijskih in
znanstvenoraziskovalnih programov, doloc¢anje $tudijskega reZima, volitve in izbiro visokoSolskih
uditeljev, znanstvenih delavcev in druga upravic¢enja, skladno z zakonom.

1.4  Zgodovinski oris razvoja Univerze v Mariboru

Zacetki visokega $olstva v Mariboru segajo v 19. stoletje, natanéneje v leto 1859, ko je lavantinski
gkof Anton Martin Slomgek prenesel sede? kofije iz St. AndraZa v Labotski dolini na Koroskem v
Maribor in kmalu zatem tukaj razglasil ustanovitev slovenskega bogoslovnega uilis¢a. S tem je
Maribor dobil svojo prvo visoko$olsko ustanovo, ki je postala pomembno Zarisce slovenske verske,
narodnostne, kulturne in znanstvene misli na slovenskem Stajerskem.

Neposredni predhodnik danasnje Univerze v Mariboru je ZdruZenje visoko3olskih zavodov
Maribor, ki je bilo ustanovljeno leta 1961 in je zdruZevalo prve visje strokovne 3ole, ki so bile
ustanovljene med leti 1959 in 1961. Prva med njimi je bila Visja komercialna 3ola, sledila ji je Vija
tehnigka %ola s strojnim, elektro, tekstilnim, gradbenim in kemijskim oddelkom. Maribor je bilo
mocno visokofolsko sredis¢e s Zestimi visokoSolskimi zavodi, ki so se leta 1975 oblikovale v
Univerzo v Mariboru.

Univerzitetno sredié¢e Univerze v Mariboru je locirano na Slomskovem trgu, kjer je stavba
rektorata, tesno ob njej je Univerzitetna knjiznica Maribor, fakultete ¢lanice pa so razreSene po
Mariboru in njegovi okolici. Danes pod okrilje fakultete spada 17 fakultet.

1.5 Splosna predstavitev »Tehniskih fakultet« FERI, FGPA, FKKT, FS, UM

Tehnigka fakulteta Univerze v Mariboru je delovala do 1. januarja 1995, ko se je razdelila na 3tiri
novoustanovljene fakultete, in sicer: Fakulteto za elektrotehniko, rac¢unalnistvo in informatiko
(FERI), Fakulteto za gradbenistvo, prometno inZenirstvo in arhitekturo (FGPA), Fakulteto za kemijo
in kemijsko tehnologijo (FKKT) in Fakulteto za strojnistvo (FS). 1zobraZevanje in raziskovanje na vseh
&tirih fakultetah se izvaja v enajstih povezanih stavbah na naslovu Smetanova ulica 17 in Koro3ka
cesta 46, v Mariboru.

V obravnavanih stavbah, kjer se nahajajo TehniSke fakultete se izvajajo visokoSolske in raziskovalne
dejavnosti. Poleg utilnic, predavalnic, laboratorijev in drugih prostorov za izvajanje izobraZevanja,
se v stavbah nahajajo $e prostori uprav, knjiznica in kuhinja z jedilnico. Skupno obsega kampus
Tehnigkih fakultet 11 stavb, ki so med seboj povezane. Vecinski uporabniki delov stavbe A, Cin E,
so vse 4 Tehniske fakultete.
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1.6

Znacilnosti urbanega razvoja obmodéja Tehniskih fakultet

Obmodje danasnjih Tehniskih fakultet je bilo v urbanistiéno razvojnem smislu prvié regulirano
nacrtovano v 19. stoletju. To je bilo obdobje od preloma stoletja do 1. svetovne vojne, ko se je
mesto Maribor iz manjSega provincialnega mesta v druZbenem, gospodarskem in urbanistiénem
smislu razvilo v najvegje in vodilno mesto spodnje Stajerske.

V 70-tih letih 19. stoletja se je mesto zacelo intenzivno $iriti v vse smeri izven mestnega obzidja.
Najblizje mestnemu jedru so najprej, med starej$imi obstojedimi stavhami, nastajale nove stavbe.
Sledila je karejska pozidava stavbnih blokov, na severnem robu mesta pa so zahodno in vzhodno
od mestnega parka pod griCema Piramida in Kalvarija nastajale vilske &etrti, kjer so si
najpremoznejsi mescani zgradili reprezentanéne in razkosne vile.

V tem obdobju sta bila za razvoj mesta pomembna dva Zupana. InZenir Aleksander Nagy, ki je
Zupanoval med letil 886-1902, je bil iz gradbene stroke in je za mnoge stavbe tudi sam pripravil
nacrte. V Mariboru je uredil higienske razmere, asfaltirati je dal ploénike in urediti nasade. Za glavni
dosezek je imel Nagy izgradnjo vodovoda leta 1902, zaradi t.i. vodovodne afere je $e istega leta
odstopil. Nasledil ga je dr. lvan Schmiderer, ki je bil dolga leta Nagyjev namestnik in je Zupanoval
med leti 1902-1919. Izpeljal je dve pomembni nalogi. Zaéel je z elektrifikacijo Maribora in za ta
namen z gradnjo hidroelektrarne Fala. Drugi projekt, ki je naletel na velike polemike, v katerih je
sodeloval tudi Fritz Friedriger, je bil izgradnja novega drzavnega mostu ¢ez reko Dravo na trasi
Gosposka ulica - Glavni trg. Most je degradiral prej enovito zasnovan srednjeveski trg, saj je z
ruditvijo stavbnega tkiva osrednji mariborski trg izgubil svoj jugovzhodni vogal.

Fritz Friedriger je med drugim nacrtoval izgradnjo Baronicine hise, na vogalu Vrtne (Garten Gasse)
in Mozartove ulice (Mozart Strasse), danes PreZihove in Smetanove ulice. Zgrajena je bila kot
najemna vedstanovanjska stavba, ki je bila postavijena v takrat ne reprezentanéno predmestno
obmocje. Postavitev BaroniCine hise predstavlja prve zametke karejske pozidave, ki je
zaznamovana $e danes ter vkljucuje zaklju¢eno celoto Tehnigkih fakultet. Z naértovano Baroni¢ino
hiSo je Friedriger definiral vpadno ulico mariborskega zahodnega Koro3kega predmestja, ob takrat
novo nacrtovani Mozartovi ulici, danes Smetanovi ulici.

Korosko predmestje se je v drugi polovici 19. stoletja v primerjavi z Gragkim in Magdalenskim
predmestjem najpocasneje razvijalo. Z regulacijskim nacrtom iz leta 1885 je bilo Korodko
predmestje razdeljeno v tri obmocja. Obmocje od reke Drave do Koro3ke ceste je bilo pozidano z
eno- ali dvonadstropnimi stavbami; prevliadovala so stanovanja in trgovski ter obrtni lokali.
Osrednje obmoéje med Vrbansko, Mladinsko in Strossmayerjevo ulico je bilo namenjeno
mestnemu pokopali€u ter rekreacijskim povrSinam. Na juznem vogalu Strossmayerjeve in
Gosposvetske ceste je bil leta 1896 zgrajen samostan Solskih sester. V obmoéju severno od
Mladinske ulice pa se je izoblikovala €etrt vil. Pod gri¢em Kalvarije so bili nasadi in sadovnjaki, ki so
bili s centrom mesta povezani z Urbano ulico (Urbani gasse).

Kljub novi urbanisti¢ni potezi danadnje Smetanove ulice je Friedriger ohranil Urbani gasse ter jo
vkljuéil v sistem novih ulic, njeno potezo, po kasnejsih stavbnih umestitvah danes skoraj ni ve¢
zaznati.
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Slika 1 — Izsek nacrta mesta Maribor leta 1910

Ideja o zasnovi univerzitetnega sredid¢a vzdolz Smetanove ulice, od Slomikovega trga do
Vrbanskega platoja je bila v sedemdesetih letih 20. stoletja vklju¢ena v noveliran mestni nacrt.
Glavni avtor urbanisti¢ne zasnove je bil Branko Kocmut, ki je deloval v okviru projektivnega biroja
Komuna Projekt. Koncept zasnove temelji na konceptu ulice, vzpostavitev Smetanove ulice kot
$tudentske magistrale, povezovalnega elementa in hrbtenice celotnega obmocja centra 5ol. Na
$tudentski magistrali je zasnovana osrednja plo3¢ad — forum pred glavnim vhodom v tedanjo Visjo
¢olo. Osrednji element zasnove, forum, predstavlja center osrednjega dogajanja. Celotno obmodéje
je prepleteno z raznolikimi odprtimi zelenimi povrSinami in grajenimi prostori — potmi, ki poveZejo
grajeno tkivo v zaklju&eno celoto in hkrati omogo¢ajo navezavo na SirSo urbano tkivo. Zasnova je
sledila ideji stavb v zelenju. Vse stavbe so bile zasnovane po enotnem prostorskem in
konstrukcijskem konceptu, vedina jih je bila izgrajena do leta 1970. Za razliko od izgrajenih stavbnih
volumnov predlagana ureditev odprtega prostora nikoli ni bila izvedena.

Slika 2 - Na&rt situacije Centra strokovnih %ol za strojno in elektrotehni3ko stroko
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1.7 Obstojece stanje

Danes Tehnidke fakultete predstavljajo grajeno strukturo med seboj povezanih posameznih stavb,
ki so bile zgrajene ve¢ ali manj v treh razvojnih ciklusih. S prvim ciklom, ki se je izvajal med leti 1960
in 1970, so bili zgrajeni objekti A, B, C in D. Njihov gabarit je bil z nad vi§anjem mansardne etaze
ter prizidavo objekta J povedan med leti 1980 in 1990. V tem ¢asu je objektu D bil prizidan Objekt
G1. S temi posegi je bil na obmocju stavbnega otoka med Smetanovo ulico in Korodko cesto
sestavljen izvorni kompleks danadnjega kampusa tehniskih fakultet, ki je urbanisti¢no trajno
zaznamoval gradbeno linija ob obeh navedenih ulicah. Na nepozidanem zemljiS¢u ob Prezihovi ulici
je bila leta 2005 zgrajena stavba G2 (FERI), leta 2014 pa je bila na vogalu Prezihove in Smetanove
ulice za potrebe izobraZevanja prenovljena $e nekdanja stanovanjska stavba, Baroni¢ina hisa —
objekt G3, ki je uporabnisko navezana na objekt G2.

Vedji del stavbnega tkiva, zgrajen v drugi polovici 20. st., je bil naértovan po principu racionalnega
stavbnega skeleta z enostranskim ali centralnim vzdoiznim hodnikom ter severnim ali juznim nizom
predavalnic. Krajni deli stavb zakljucujejo stopniséa ter sanitarne vertikale. Stavbe so zasnovane
kot linearno pretotne, brez razdiritev, brez prostorskih cezur, njihov tloris pa ne dopuséa
umeséanja precnih povezav, prostih povrsin, dvovisinskih avl in podobno. Toga tlorisna zasnova je
fragment socialisticnega funkcionalizma v povezavi s skrajnim racionalizmom.

Fakultetno stavbno tkivo vzpostavlja zarobljen stavbni otok, ki vzpostavlja notranje dvoriice in
danes deluje kot odprto parkirisée s posameznimi stihijskimi prizidavami in zagasnimi ureditvami.
Prostor notranjega dvoriiéa obodnih stavb, ki se z velikimi okni odpirajo v atrij, je uporabnisko in
oblikovno degradiran, brez izkori$¢anja svojega ambientalnega potenciala.

{ FGPALFS-FER
i
i

i
i

FGPA FSFKK

ORIFKIC

FSEERE

| FERI 5 FER
Slika 3 - Aksonometri¢ni prikaz obstojecih objektov

1.8 Strategija vzpostavitve kampusa Tehniskih fakultet UM (INNOVUM)

IzobraZevanje in raziskovanje na vseh stirih fakultetah se danes izvaja v enajstih, ve¢inoma med
seboj povezanih stavbah na naslovu Smetanova ulica 17 in Koroska cesta 46, v Mariboru. V
obravnavanih stavbah se izvajajo visoko3olske in raziskovalne dejavnosti. Poleg ufilnic,
predavalnic, laboratorijev in drugih prostorov za izvajanje izobraZevanja, se v stavbah nahajajo 3e
prostori uprav, knjiZnica in kuhinja z jedilnico. Skupno obsega grajena struktura Tehniskih fakultet
11 stavb, ki so med seboj povezane.

Grajena infrastruktura je starej$a od 40 let, dotrajana in potrebna prenove oziroma nadomestila z
novogradnjami. Z leti so se prostori fakultet razprsili po objektih, cilj vzpostavitve kampusa pa je
dokonéna prerazporeditev fakultet tako, da bo omogoceno avtonomno delovanje Stirih fakultet s
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1.9

souporabo skupnih objektov in prostorov. V tem oziru so bile izdelane strokovne podlage, v okviru
katerih je bila izvedena $tudija vseh povriin in predlog prerazporeditve prostorov tako, da se bo
na obmoc&ju TF vzpostavil kampus 3tirih fakultet s Siritvijo kampusa na severno stran Smetanove
ulice, kar omogoca vzpostavitev prostorskih sklopov Stirih fakultet: FERI na jugozahodu, FGPA na
jugovzhodu, FS na severozahodni in FKKT na severovzhodni strani obmocgja.
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Slika 4 - Koncept preureditve kampusa Tehniskih fakultet s predvideno $iritvijo na severno stran Smetanove
ulice in vzpostavitvijo petih programskih sklopov (FERI, FS, FKKT, FGPA, INNOVUM)

Koncept prostorske Siritve oz. razvoja »mestnega kampusa« sledi potrebam zagotavljanja faznosti
gradnje oz. vzpostavljanja celovite prenove in v najvedji mozni meri omogoca, da bo gradnja imela
&im manjsi vpliv na izvajanje $tudijskega procesa Tehnidkih fakultet.

Z ureditvijo nove sodobne izobrazevaine in raziskovalne infrastrukture Tehniskih fakultet se ponuja
racionalizacijo souporabe skupnih prostorov ter hkrati omogoca , samostojno delovanje” fakultet
(logeni vhodi), nadaljnjo 3iritev oziroma nadaljnji prostorski razvoj ter vzpostavlja celostno
prostorsko organizacijo mestnega kampusa. Z nabavo in umestitvijo vrhunske raziskovalne opreme
pa bodo Tehniske fakultete vzpostavile osnovne pogoje za podporo znanstveno-raziskovalnim in
inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

izhodis¢a preureditve kampusa Tehniskih fakultet UM s predvidenimi

novogradnjami, obnovami in dozidavami ter ureditvijo zunanjih povrsin

Cilj celovite prenove in dograditve Tehniskih fakultet Univerze v Mariboru v sklopu platforme
INNOVUM je preureditev kampusa Tehniskih fakultet v »univerzitetno mesto«, ki bo v obliki
kompleksne, trajnostne prostorske strukture vzpodbujal raznovrsine preplete uporabe tako na
funkcionalni kot programski ravni. Izoblikovanje in zagotovitev koncepta povezovanja, interakcije
in prostorskih prepletov predstavlja klju¢ni izziv preureditve in raziiritve kampusa Tehniskih
fakultet, znotraj katerega bodo fakultete delovale kot posamezne institucije z jasno definiranimi
programi in vsebinami. Vsaka fakulteta naj bi v prihodnosti pridobila jasno definirane pripadajoce
izobrazevalne in raziskovalne prostore, s katerimi bo lahko gospodarila, jih potencialno
nadgrajevala in opremljala.
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Stiri fakultete Ze nekaj desetletij delujejo znotraj SirSe kompleksne grajene strukture, njihov
najvedji razvojni potencial pa je v nadgradnji in izboljSanju raziskovalne infrastrukture ter
medfakultetne prostorsko vsebinske interakcije s skrbjo za vzpostavitev skupnih obmodij za
integrirane izobraZevalne procese. Sodobno izobraZevalno okolje ne zajema le pedago3kih
prostorov in laboratorijskih sklopov, temve¢ tudi potrebe po integriranem preZivljanju ¢asa med
predavanii, individualnem delu v skupnih odprtih prostorih, coworking conah, socialnih prostorih
za druZenje, bralnih koti¢kih, delavnicah, obmodjih za individualno delo, centralni knjiZnici, kantini,
kavarni ter razstavnih in reprezentativnih avlah.

Osnovni namen naro&nika je zagotavljanje ustreznih povrsin za izvajanje izobraZevalne in
raziskovalne dejavnosti ter poslediéno dvig kvalitete $tudijskega procesa ob upostevanju
normativov in standardov za izvajanje Studijskih programov dolocenih s pravitniki ter s tem
izboljSanje kvalitete Studijskega okolja za $tudente Tehniskih fakultet. Za zasnovo kampusa je
pomembna medsebojna strukturna relacija posamiénih fakultet, ki omogoca cimbolj celovito
delovanje. Po tem principu kompleksne institucije za izobraZevanje, v obliki kampusov, prera3¢ajo
v organizirane sisteme, ki ne delujejo samo kot hiSe znanja ampak so t.i. mesta znanosti.

Novo urejena in pridobljena grajena struktura bo ponudila prostorsko in infrastrukturno podporo
za pedagosko delo, kakor tudi vzpostavila okolja za kompetenéna usposabljanja in svetovanja ter
spodbujanje inovacij in raziskav. Z nabavo in umestitvijo vrhunske raziskovalne opreme bodo
Tehniske fakultete vzpostavile osnovne pogoje za podporo znanstveno-raziskovalnim in
inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje.

Eden od kljuénih ciljev izgrajevanja nove sodobne izobrazevalne in raziskovalne infrastrukture
Tehniskih fakultet je zvisanje deleZa in souporabe skupnih prostorov ter obenem zagotovitev
»avtonomnega delovanja“ fakultet {lo¢eni vhodi).

Vsi predvideni posegi oz. zasnove prostorske Siritve posameznih fakultet oziroma njihovih stavb z
rekonstrukcijami, nadzidavami in prizidavami bodo s strani predstavnikov univerze usklajevani s
ciljem izpolnjevanja strateskih odloéitev prostorskega razvoja kampusa Tehniskih fakultet kot tudi
razvojnih vizij posameznih fakultet.

1.10 Predstavitev razvojnih obmo¢ij - prostorski sklopov kampusa Tehniskih fakultet UM

Univerza v Mariboru namerava s prenovo, dogradnjami in novogradnjami tehniskih fakultet
vzpostaviti sodoben, trajnostni »mestni kampus« na zahodnem robu srednjeveSke mestne sredice
s sestavom objektov in odprtih povrsin. Obmodje kampusa definirata dva stavbna otoka, ki sta
zamejena z Gosposvetsko, Strossmayerjevo, Korosko cesto in Prezihovo ulico, osrednjala pa ga bo
Smetanova ulica, ki bo vzpostavljala novo pes cono v mestnem srediS¢u. Mestni kampus, umescen
v obstojeéi urbani prostor, bo ponujal kvaliteten preplet univerzitetne infrastrukture z obstojecimi
javnimi funkcijami in urbanim prostorom mesta.

Univerza v Mariboru je na podlagi prostorsko programskih preveritev in medfakultetnih
usklajevanj (od 2021 do 2023), izdelala strategijo prostorskega razvoja kampusa Tehniskih fakultet
in z njim zaértala smernice za vzpostavitev razvojnih obmoc¢ij — prostorskih sklopov za preureditev
in razsiritev kampusa Tehniskih fakultet.

Univerza v Mariboru je prostorski razvoj kampusa Tehniskih fakultet raz¢lenifa na Stiri prostorsko
programske sklope, za vsakega od njih pa je izdelana projektna naloga:

1. FAZA:

= | SKLOP: Celostna prenova in dogradnja objektov Tehniskih fakultet (1. faza) — FERI

= |I. SKLOP: Novogradnja objektov Tehniskih fakultet (1. faza) — FS in FKKT

= |Il. SKLOP: Celostna prenova in dogradnja objektov Tehniskih fakultet (1. faza) - FGPA
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2. FAZA:
= V. SKLOP: Celostna prenova in dogradnja objektov Tehniskih fakultet (2. faza) ~ INNOVUM,
KNJIZNICA

Univerza v Mariboru je pripravila projektno nalogo za projekt »Celostna prenova in dogradnja
objektov tehniskih fakultet - 1ll. SKLOP« - FGPA

Projektna naloga se nanasa na IIl.SKLOP in obravnava:

1. Rekonstrukcijo OBJEKTA J1 in OBJEKTA J2
2. Novogradnjo OBJEKTA FGPA

Za celoten kampus Tehniskih fakultet bo potrebno izgraditi tudi lo€en objekt za energetiko -
pomoZni objekt v funkcionalnem kompleksu kampusa Tehniskih fakultet - ki bo energetsko
oskrboval vse objekte kampusa z elektri¢no energijo in vrolo vodo za ogrevanje ter zagotavljal
dekarbonizacijo pitne vode. lzvedena mora biti moZnost energetske povezave med objektom za
energetiko in posameznimi objekti Tehniskih fakuitet za celotno obmoije, preko internih
energetskih in komunalnih vodov. Projektiranje navedenega energetskega objekta ni predmet
te projektne naloge, bo pa potekalo vzporedno s projektiranjem sklopa . - FS in se bosta
projektanta morala uskladiti v prostorskem in funkcionalnem smisiu. Prav tako bo potrebno
zagotoviti nemoteno energetsko oskrbovanje in delovanje vseh okoliskih objektov v asu gradenj,
prenov in rusitev, preko pomoznega objekta ali neposredno.

Univerza v Mariboru je pripravila projektno nalogo za projekt »l. SKLOP: Celostna prenova in
dogradnja objektov Tehnidkih fakultet (1. faza) — FERI« ki niso predmet te projektne naloge in del
tega investicijskega sklopa, je pa glede na celovito prostorsko ureditev kampusa Tehniskih fakultet
projekt potrebno koordinirati in prilagajati ostalim projektnim reditvam ki se bodo odvijale v
sklopih 11, Il in 1V,

Univerza v Mariboru je pripravila projektno nalogo za projekt »ll. SKLOP: Novogradnja objektov
Tehnidkih fakultet (1. faza) — FS in FKKT«, ki niso predmet te projektne naloge in del tega
investicijskega sklopa, je pa glede na celovito prostorsko ureditev kampusa Tehniskih fakultet
projekt potrebno koordinirati in prilagajati ostalim projektnim reSitvam, ki se bodo odvijale v
sklopih I, 11 in IV.

Univerza v Mariboru je pripravila projektno nalogo za projekt »IV. SKLOP: Celostna prenova in
dogradnja objektov Tehniskih fakultet (2. faza) — INNOVUM, KNJIZNICA«, ki niso predmet te
projekine naloge in del tega investicijskega sklopa, je pa glede na celovito prostorsko ureditev
kampusa Tehniskih fakultet projekt potrebno koordinirati in prilagajati ostalim projektnim
reditvam, ki se bodo odvijale v sklopih I, Il in Iil.

Investicijski projekt »Celostna prenova in dogradnja objektov Tehniskih fakultet - 1. FAZA« se
financira iz Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in je del krovnega
programa »Tehnolo3ki inovacijski center oziroma platforma INNOVUM, katerega osrednji namen
je zagotovitev celostnega pristopa pri oblikovanju inovacijsko-podjetnikega ekosistema, ki je
nujno potreben za razvojni preboj kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
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2 REKONSTRUKCUA IN NOVOGRADNJA FAKULTETE ZA GRADBENISTVO,
PROMETNO INZENIRSTVO IN ARHITEKTURO UM V SKLOPU PLATFORME
INNOVUM

Projektna naloga za projekt »lll. SKLOP: Celostna prenova in dogradnja objektov Tehnigkih fakultet
in 2034 vse k.o. 658 Koroska vrata in obravnava:

1. Rekonstrukcijo OBJEKTA J1 in OBJEKTA J2
2. Novogradnjo OBJEKTA FGPA

2.1  Predstavitev FGPA

Zametki delovanja fakultete segajo v leto 1960 z zacetkom $tudija gradbeniStva na takratni Vigji
tehnidki Soli v Mariboru. Osem let kasneje je Oddelek za gradbenistvo dobil prvi laboratorij in od
takrat se je Studij gradbenistva hitro razvijal. Leta 1973 je Vi§ja tehnigka $ola postala visoka $ola in
leta 1975 so se wvpisali prvi Studenti drugostopenjskega Studija. Tega leta je 3ola postala
polnopravna ¢lanica novoustanovljene Univerze v Mariboru. 1980 je bil vpeljan $e podiplomski
Studijski program, 1985 se je $ola preimenovala v Tehnisko fakulteto Univerze v Mariboru.
Fakulteta za gradbeniStvo (FG) je bila ustanovljena leta 1995, ko je takratni Oddelek za
gradbenidtvo TehniSke fakultete preSel v samostojno ¢lanico Univerze v Mariboru. Na novo
ustanovljeni fakulteti sta se takratnemu Studijskemu programu Gradbeni$tvo prikljuila e
Studijska programa Promet in Gospodarsko inZenirstvo, smer gradbenidtvo. Prvi& smo ju razpisali
dve leti pred tem. V obdobju po letu 1995 se je fakulteta nenehno razvijala, tako po Stevilu
Studentov, kakor tudi kadrovsko. Vzporedno se je konstantno veéalo tudi tevilo raziskovalnih in
razvojnih projektov. Fakulteta je vedno stremela k moénemu povezovanju z gradbeno, prometno
in urbanisti€no stroko. Vedno smo se zavedali dejstva, da se je razvoj $tudija gradbeniitva v 60-
letih 20. stoletja pricel iz potreb 3irSega podravskega gradbenega industrijskega potenciala,
cenjenega Sirom podrocja bivie Jugoslavije in drugje. Stevilni profesoriji so tako vrsto let izhajali iz
gospodarskih druzb, zato je fakulteta bila priznana kot zelo aplikativna z zaposljivimi in cenjenimi
diplomanti. Fakulteta je v tem obdobju tudi postala ¢lanica evropskega zdruZenja gradbenih
fakultet EUCEET, kar je zelo koristilo pri pripravi prenovijenih Studijskih programov po Bolonjski
deklaraciji.

Naslednja pomembna prelomnica je leto 2007, ko smo uspesno implementirali na vseh $tudijskih
programih bolonjski nadin Studija. Omenjenim trem programom se je pridruil Studijski program
Arhitektura. Takratna FG je s tem postala ena izmed redkih fakultet v srednjeevropskem prostoru,
ki je pod isto streho zdruzevala Studijske programe gradbenistva, prometnega inZenirstva,
gospodarskega inZenirstva in arhitekture. In v tej interaktivni smeri je potekal tudi nadaljnji razvoj
fakultete, ki ga ni omajala niti velika gospodarska kriza. Z vse moénejso interakcijo med raziiénimi
strokami je fakulteta pridobivala vedno nove razvojne projekte, pri¢ela aktivno sodelovati z
razvojnimi idejami tudi pri projektih lokalnih skupnosti. TakSen sukcesivni razvoj je privedel do
ustanovitve treh samostojnih oddelkov, ki so bili ustanovljeni leta 2011 - Oddelek za gradbenistvo,
ki zdruzuje Studijska programa Gradbenitvo in Gospodarsko inZenirstvo, Oddelek za prometno
inZenirstvo in Oddelek za arhitekturo. Stiri leta kasneje, po dolgem in tefkem boju z
administrativnimi mlini, smo spremenili ime fakultete v Fakulteto za gradbeni$tvo, prometno
inZenirstvo in arhitekturo (UM FGPA), ki ga nosi $e danes.

Na UM FGPA se danes izvajajo 4 razli¢ni $tudijski programi to so Gradbeni$tvo, Gospodarsko
inZenirstvo (smer gradbeniStvo), Prometno inZenirstvo in Arhitektura, skozi katere se znanja 3irijo
v univerzitetni prostor, torej med $tudente in sodelavce, kakor tudi v okolje, torej v stroko,
gospodarstvo in $irSo druzbo. Vsi inZenirski $tudijski programi fakultete so tudi ustrezno
akreditirani pri Evropskem inZenirskem zdruZenju FEANI.

Pedagosko in znanstvenoraziskovalno delo UM FGPA je danes organizirano znotraj 15 kateder in
sicer Oddelek za gradbenistvo (8 kateder), Oddelek za prometno inZenirstvo (2 katedri), Oddelek
za arhitekturo (2 katedri). 3 katedre delujejo izven ustanovljenih oddelkov.
Znanstvenoraziskovalno delo poteka tudi znotraj 5 inStitutov, 12 centrov in 2 laboratorijev.
Fakulteta ima ustanovljen tudi Center za izobraZevanje in strokovno izpopolnjevanje.
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Danes je UM FGPA doma in v svetu uveljavljena srednjeevropska visoko3olska ustanova, ki tefi k
izvajanju mednarodno primerljive znanstveno raziskovalne dejavnosti, ki dopolnjuje svetovno
zakladnico znanja ter omogo¢a inovativno snovanje in uéenje, ki je temelj sodobnega druzbenega
razvoja. Delovanje UM FGPA temelji na akademskih, socialnih, moralnih in humanisti¢nih
vrednotah, kot so akademska odgovornost, strpnost, medsebojno spostovanje, pravitnost, gojenje
kulture dialoga, sodelovanje, skrb za zdravje, izmenjava znanj in Zelja po ustvarjalnih dosezkih, s
¢imer se zavezuje za stimulativno in ¢loveku prijazno razvojno in delovno okolje.

Vizija UM FGPA je dobra prepoznavnost na podrogjih gradbeni$tva, prometnega inZenirstva in
arhitekture, tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru, ter na dolocenih oZjih podrogjih
utrditi primerljivost z najboljsimi fakultetami v svetovnem merilu. Svoje izobraZevalne in
raziskovalne programe bo razvijala in izvajala z najvi$jim standardom inZenirskih znanj, s tesnim
sodelovanjem s stroko in sorodnimi institucijami, z odgovornim in mentorskim odnosom do
Studentov ter v ludi kreativnosti in inovativnosti, kar bo vzpodbujalo motivacijo in krepilo znanje,
razumevanje, ustvarjalnost ter inovativno-razvojne potenciale 3tudentov, uciteljev, raziskovalcev
ter ostalih zaposlenih.

Strateske usmeritve UM FGPA so sledece:

¢ Studijski programi: Izvajanje programov na vseh ravneh (Gradbenistvo, Prometno inZenirstvo,
Arhitektura, Gospodarsko inZenirstvo), vkljuéno z naértovano akreditacijo doktorskega programa
Arhitektura in grajeno okolje.

¢ Kakovost izobrazevanja: Nenehno spremljanje in posodabljanje Studijskih programov, inovativne
metode poudevanja, vkljuéevanje $tudentov v raziskovalno dejavnost ter razvoj novih strokovnih
podrodij.

e Raziskovalna odliénost: Povedevanje mednarodno odmevnih del, vkljuevanje mladih
raziskovalcev, podpora interdisciplinarnim projektom, razvijanje laboratorijev in raziskovalne
opreme.

s Umetniska dejavnost: Povefanje prepoznavnosti fakultete v umetniskem prostoru, vrednotenje
umetniske dejavnosti.

o Cloveski viri: Spodbujanje akademskih vrednot, transparentna politika kariernega razvoja,
povecanje Stevila mladih raziskovalcev.

o Studentska dejavnost: Aktivno vkljucevanje Studentov, spodbujanje mobilnosti in ob3tudijskih
dejavnosti, omogocanje prakti¢nih izku3en;j.

e Mednarodna povezljivost: Aktivno vklju¢evanje v mednarodne mreie, spodbujanje mobilnosti
zaposlenih in §tudentov, upostevanje strategije internacionalizacije.

e Povezava z okoljem: Sodelovanje pri projektih za gospodarstvo in lokalne skupnosti, predstavitev
dosezkov na konferencah, vpliv na razvoj zakonodajnih smernic.

¢ Infrastruktura: Skrb in naértovanja za izbolj$anje delovnih pogojev na lokaciji Smetanova 17.

o Nadzor in stabilnost: Spremljanje uresni¢evanja strategije, zagotavljanje stabilnega financiranja in
optimalnih delovnih pogojev.

Raziskovalna dejavnost

Znanstvenoraziskovalno delo je na UM FGPA poleg pedagoske dejavnosti kijucni steber delovanja,
e posebej ker zaposleni prenaajo vrhunske raziskovalne rezultate na 3tudente ter lokalno in
mednarodno gospodarstvo.

Raziskovalno delo poteka v okviru 2 laboratorijev, 15 kateder in 5 institutov in 13 centrov:
Inétitut za gradbeno infrastrukturo

InStitut za operativno in konstrukcijsko gradbenistvo
Institut za geotehniko

Institut za arhitekturo in prostor

Institut za prometne vede

Center za izobraZevanje in strokovno izpopolnjevanje
Center za gradbeno mehaniko

Center za ekonomijo transporta

Center za analizo konstrukcij

Center za urbanizem in varstvo okolja

Center za gradbeno informatiko

Center za gradnje prometnic
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Center za geotehnicne raziskave

Center za organizacijo, tehnologijo in ekonomiko grajenja
Center za raziskave mobilnosti

Center za tehnologijo in organizacijo prometa
Center za prometno tehniko in varnost v prometu
Center za trajnostne gradnje

Katedra za operativno gradbenistvo

Katedra za splosne predmete

Katedra za gradbeno mehaniko

Katedra za geotehniko

Katedra za materiale

Katedra za arhitekturo

Katedra za tehnologijo in organizacijo prometa
Katedra za gradbene konstrukcije

Katedra za prometne gradnje

Katedra za hidrotehniko

Katedra za metalne konstrukcije

Katedra za prometno tehniko in varnost v prometu
Katedra za natrtovanje prostora

Katedra za gradbeno in prometno informatiko
Katedra za aplikativno fiziko

Laboratorij za mehaniko tal

Laboratorij za materiale

Raziskovalci fakultete se osredototajo na temeljne in aplikativne projekte, financirane s strani
Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARIS). Pri tem izpostavljamo temeljne raziskave:

¢ RC-K-Ol-programska jedra - DediS¢inska znanost in podnebne spremembe: nove raziskave z
interdisciplinarnim pristopom in uporabo umetne inteligence

e J2-5496 - Generiranje sinteticne populacije kot osnova za ‘activity-based'/'agent-based'
mikrosimulacijske prometne modele

» J6-1810 - Umetnost v &asu zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije

e J6-4622 - Umetnostna dediscina grofov Celjskih

¢ J7-3156 - Sinergijska integracija kvantitativne sociologije in STEM podro¢ij za razre3evanje kriti¢ne

druibene dileme: Prepoznavanje univerzalnosti v druzbenih pojavih: primeri cepljenja, migracij in

korupcije

P2-0063 - Konstruiranje celi¢nih struktur

P2-0129 - Razvoj, modeliranje in optimiranje objektov in procesov v gradbeni$tvu in prometu

P2-0196 - Raziskave v energetskem, procesnem in okoljskem inZenirstvu

P2-0268 — Geotehnologija

Z2-4425 - Razvoj hibridnega jekleno-betonskega stika za lesene diskretne mrezaste konstrukcije

FOLIAGE

Dynamics of placemaking

V zadnjem desetletju je na fakulteti uspeSno doktoriralo 25 $tudentov, med njimi pa izstopa razvoj
racunske metode "Sovpreinega stenskega elementa”, vkljuéene v slovenski in evropski standard.
Poleg objavljenih £lankov smo avtorji znanstvenih monografij pri uglednih zalozbah (npr. Springer)
ter imamo podeljen mednarodni patent za lesene gradnje. Prejeli smo nagrade za odliénost v
znanosti in pomembne raziskovalne dosezke.

V zadnjih 10 letih je fakulteta izvedla 92 mednarodnih projektov, od katerih je 20 trenutno aktivnih.
Fakulteta aktivno sodeluje z gospodarstvom, predvsem v gradbeni, prometni industriji in
arhitekturni stroki, in nudi svetovalne storitve ter sodeluje pri zakonodaji. Pomembno je izvajanje
razvojnih projektov v lokalnih skupnostih, kar Studentom omogoéa pridobivanje praktiénih
izkuSenj. Sodelujemo s Stevilnimi gospodarskimi druZbami in razli¢nimi institucijami ter si
prizadevamo postati vodiini razvojni subjekt v vzhodni Sloveniji.

Zaposleni in Studenti sodelujejo v mobilnosti preko programa ERASMUS+. Studenti opravljajo
prakso v podjetjih in se po kon€anem $tudiju pogosto zaposlujejo tam. Fakulteta tesno sodeluje z
InZenirsko zbornico Slovenije in drugimi drustvi ter je aktivna v projektih pametne specializacije za
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razvoj inovativnega ovoja stavb.
Fakulteta sodeluje tudi z nacionalnimi raziskovalnimi organizacijami, kar krepi na3o vlogo v
znanosti in raziskovanju.

2.2 Podatki o oddelkih in katedrah FGPA

Umestitev prostorov za delovanje FGPA se izvede lokacijsko v stavbah J1in J2 na lokaciji Smetanova
ulica 17, kot prenova oz. rekonstrukcija obstojecih prostorov ter novogradnja/prizidek.

Umestitev prostorov se v osnovi konceptualno razdeli v 4 sklope in sicer:

= Oddelek za gradbenistvo (predavalnice, laboratoriji in kabineti),

= Oddelek za prometno inZenirstvo (predavalnice, laboratorij in kabineti),

= katedre izven oddelkov (2 laboratorija in kabineti) in

= upravni prostori fakultete.

Shematski prikaz organiziranosti FGPA na oddelke in katedre je razviden na spodnji shemi. Shema
prikazuje vse tri oddelke fakultete in izvenoddel¢ne katedre. Oddelek za arhitekturo ni predmet
obravnave po tej Programski nalogi.

PROMETNO

GRADBENISTVO

ARHITEKTURA

ODDELKI

INZENIRSTVO

v - -

PROMETNA TEHNIKA IN

GEOTEHNIKA VARNOST V PROMETU ARHITEKTURA
HIDROTEHNIKA TEHNOLOGHA IN ORGANIZACHA NACRTOVARIE PROSTORA
PROMETA

GRADBEWA MEHANIKA

GRADBENE KONSTRUKCI)E

METALNE KONSTRUKCHE

KATEDRE

MATERIALY

PROMETNE GRADNJE

OPERATIVNO GRADBENISTVO

1ZVENODDELCNE KATEDRE

SPLOSHI PRECMETH AKTIVRA FIZIKA GRADBENA 1N PROMETNA INFORMATIHA

2.2.1  Oddelek za gradbenistvo (OG)

Oddelek za gradbeni3tvo je najstarejsi, hkrati pa tudi najstevilnejsi oddelek na Fakulteti za
gradbenistvo, prometno inZenirstvo in arhitekturo. Je naslednik oddelka za gradbenistvo, ki je bil
ustanovljen leta 1960 na takratni Visji tehniéni 3oli v Mariboru. V sklopu oddelka se izvajajo
Studijski programi gradbenistva (1. stopnja UN in VS, 2. stopnja in 3. stopnja) in gospodarskega
inZenirstva (1. stopnja UN, 2. stopnja in 3. stopnja).

Oddelek vkljuéuje 8 kateder. Podatki o katedrah, $tevilu zaposlenih in vrsti kabineta (zaposleni in

plan, stanje marec 2025) so podani v spodnji tabeli. V ¢asu izdelovanja projektne dokumentacije
se poda takratno stanje zaposlenih. Potrebno je zagotoviti kabinete za vse zaposlene.
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KATEDRA ZA GEOTEHNIKO visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM

6 oseb redno visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski sodelavec VS KAB 2DM

samostojni strokovni delavec VII/2 VS KAB 2DM

visokoSolski sodelavec, SSS VII72 kabinet laboratorij

dopolnilno zaposien (projekti) znanstveni svetnik kabinet zunanji
samostojni strokovni
PLAN 2025-2030 delavec/raziskovalec {projekti) VS KAB 2DM
samostojni strokovni vs KAI?
2DM/kabinet

delavec/raziskovalec (projekti)

PLAN 2025-2030

zunanji

KATEDRA ZA HIDROTEHNIKO visokoSolski ucitelj UNt VU KAB 1DM

3 osebe redno visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visoko3olski ucitelj VS VU KAB 1DM
KATEDRA ZA GRADBENO MEHANIKO | visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
4 osebe redno visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokosolski ucitelj UN! VU KAB 1DM
visokoSolski sodelavec VS KAB 2DM
KATEDRA ZA GRADBENE
KONSTRUKCUE visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
8 oseb redno visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski ucitelj UNt VU KAB 1DM
visoko3olski sodelavec VS KAB 2DM
visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
PLAN 2025 visokoSolski ucitelj UNI VS KAB 1DM
visoko3olski sodelavec VS KAB 2DM

mladi raziskovalec VS KAB 2DM

KATEDRA ZA METALNE
KONSTRUKCUE visoko3olski uéitelj UNI VU KAB 1DM

2 osebi redno visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
samostojni strokovni
delavec/raziskovalec (ali KMK ali

PLAN KM, 0,5 FTE) VS KAB 2DM

KATEDRA ZA OPERATIVNO

GRADBENISTVO visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM

6 oseb redno visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski uitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
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visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokos$olski
sodelavec/raziskovalec VS KAB 2DM

oseba dopolnilno ped.-zunanji

sokoéolski uéithNI

visokosolski uditelj UNI

kabinet zunanji

KATEDRA ZA PROMETNE GRADNIJE VU KAB 1DM
4 osebe redno visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokosolski ucitelj VS VU KAB 1DM
visokoSolski sodelavec VS KAB 2DM

PLAN 2025 MR VS KAB 2DM

KATEDRA ZA MATERIALE visokosoiski ucitelj UNI VU KAB 1DM
3 osebe redno visokosolski uditelj UNI VU KAB 1DM
visoko3olski sodelavec/ VS KAB 2DM/
| visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM

PLAN 2025 tehnidki sodelavec ViI/1 PLAN 2025

PLAN 2025 - 2030

samostojni strokovni
delavec/raziskovalec (ali KMK ali
KM, 0,5 FTE)

PLAN 2025 - 2030

222

Oddelek za prometno inZenirstvo (OPI)

Oddelek za prometno inZenirstvo je eden izmed treh oddelkov fakultete, ki deluje na podrocju
prometnega inZenirstva. V sklopu oddelka se izvajajo Studijski programi prometnega inZenirstva
(1. stopnja UN in VS, 2. stopnja in 3. stopnja).
Oddelek vkljutuje 2 katedri. Podatki o katedrah, Stevilu zaposlenih in vrsti kabineta (zaposleni in
plan, stanje marec 2025) so podani v spodniji tabeli. V €asu izdelovanja projektne dokumentacije
se poda takratno stanje zaposlenih. Potrebno je zagotoviti kabinete za vse zaposlene.

KATEDA ZA PROMETNO TEHNIKO

IN VARNOST V PROMETU visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
8 oseb redno visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski ucitelj VS VU KAB 1DM
visokosolski sodelavec VS KAB 2DM
visokoSolski sodelavec VS KAB 2DM
samostojni strokovni delavec
Vil/1 VS KAB 2DM
samostojni strokovni delavec
Vil/1 VS KAB 2DM

3 osebe dopolnilno ped.-zunanji

raziskovalec

kabinet zunanji

raziskovalec

kabinet zunanji

samostojni strokovni sodelavec
VII/2

kabinet zunanji

PLAN 2023 - 2030

KATEDRA ZA TEHNOLOGIO IN
ORGANIZACHO PROMETA

znanstveni sodelavec

visokoSolski ucitelj UNI

VS KAB 2DM

VU KAB 1DM
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10 oseb redno visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokosolski ucitelj VS VU KAB 1DM
visokosolski uditelj UNI (plan) VU KAB 1DM
visji samostojno raziskovalni
asistent/visoko3$olski sodelavec VS KAB 2DM
visji samostojno raziskovalni
asistent VS KAB 2DM
raziskovalec VS KAB 2DM
samostojni strokovni delavec
VIl/2 VS KAB 2DM
samostojni strokovni delavec
VIi/2 VS KAB 2DM

PLAN 2023 - 2030 raziskovalec VS KAB 2DM

PLAN 2023 - 2030 znanstveni sodelavec VS KAB 2DM

PLAN 2023 - 2030 znanstveni sodelavec VS KAB 2DM

2.2.3  Katedre izven oddelkov (KIO)

FGPA ima 3 katedre, ki delujejo izven oddelkov. Podatki o katedrah, tevilu zaposlenih in vrsti
kabineta (zaposleni in plan, stanje marec 2025) so podani v spodnji tabeli. V ¢asu izdelovanja
projektne dokumentacije se poda takratno stanje zaposlenih. Potrebno je zagotoviti kabinete za

vse zaposlene.

Ka_tedra'- m?;g!h:? ;;t: u;:;ﬁnm Kﬂhlﬂe‘t {naziv)

KATEDRA ZA GRADBENO IN B )

PROMETNO INFORMATIKO visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM

3 osebe redno visoko3olski uitelj UNI VU KAB 1DM
raziskovalec VS KAB 2DM
raziskovalec/ visoko3olski

PLAN sodelavec VS KAB 2DM

KATEDRA ZA APLIKATIVNO FIZIKO visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM

3 osebe redno visoko$olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visoko3olski uditelj UNI VU KAB 1DM

KATEDRA ZA SPLOSNE PREDMETE visokosolski ucitelj UNI VU KAB 1DM

8 oseb redno visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visokoSolski uéitelj UNI VU KAB 1DM
visoko3olski ucitelj UNI VU KAB 1DM
visoko3olski uéitelj UNI VU KAB 1DM
visoko3olski uditelj VS VU KAB 1DM
visoko3olski sodelavec VS KAB 2DM
visokosolski sodelavec VS KAB 2DM
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2.2.4  Upravni prostori (UP)

Upravni prostori fakultete v splodnem obsegajo naslednje sluZbe oz. podrotja dela:

= t{ajnistvo,

= radunalnisko informacijski center,

»  sluzbo za ralunovodske zadeve,

= sluibo za pravne, kadrovske in sploine zadeve,

= sluzbo za splodne zadeve,

s osebo za knjiZznico (KTFMB) in

= referat.

V spodnji tabeli so podani podatki o sluZbah oz. podroéju dela, $tevilu zaposlenih in vrsti pisarne
(zaposleni in plan, stanje marec 2025). V &asu izdelovanja projektne dokumentacije se poda
takratno stanje zaposlenih. Potrebno je zagotoviti pisarne za vse zaposlene, ki imajo delovno mesto
na lokaciji Smetanova 17.

VODSTVO TAINISTVA tajnik FGPA PIS 1DM
5 oseb redno strokovni delavec vis. dej. VII/2 PIS 1DM
strokovni delavec vis. dej. PIS 1DM
Vil/2/organizator praktitnega
| usposabljanja
strokovni delavec vis. dej. VII PIS 2DM
strokovni delavec vis. dej. VII/2 PIS 2DM

RACUNALNISKO INFORMACUSKI PIS 1DM
CENTER vodja enote
3 osebe redno sistemski inZenir PIS 2DM
strokovni delavec vis. dej. V- PIS 2DM
Il/vzdrievalec ra¢unalniske
| opreme
SLUZBA ZA RACUNOVODSKE ZADEVE | vodja enote PIS1DM
5 oseb redno strokovni delavec vis. dej. VII/1 PIS 2DM
| strokovni delavec vis. dej. VII/2 PIS 2DM
strokovni delavec vis. dej. VIi/1 PIS 2DM
strokovni delavec vis. dej. ViI/1 PIS 1DM
(In)
PIS 2DM

PLAN strokovni delavec

SLUZBA ZA PRAVNE, KADROVSKE IN PIS 1DM
‘SPLOSNE ZADEVE vodja enote
2 osebi redno strokovni delavec vis. dej. Vil/2 PIS 2DM

strokovni delavec vis. dej. VI-I Pisarna Krekova 2
SLUZBA ZA SPLOSNE ZADEVE (In)

strokovni delavec vis. dej. VII/1 PIS 1DM
4 osebe redno (v tajnistvu)

PIS 2DM

strokovni delavec vis. dej. V-Ii

Pisarna Krekova 2

strokovni delavec vis. dej. VI-II

INNOVUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Prajektna naloga 29/135



PLAN 2025-2030 strokovni delavec vis. dej. ’ PIS 2DM
PLAN 2025-2030 strokovni delavec vis. dej. PIS 2DM
skupna pisarna v
KNJIZNICA _ samos_tojni strokovni delavec knjiZnici
REFERAT vodja enote prostori referat
3 osebe redno strokovni delavec vis. dej. VII/1 prostori referat
strokovni delavec vis. dej. VII/2 prostori referat
PLAN 2025 strokovni delavec vis. dej. VII/1 prostori referat
STABILNO FINANCIRANJE strokovni delavec vis. dej. VIi/1 PIS 2DM
2 osebi redno strokovni delavec vis. dej. Vil/2 |  Pisarna Krekova 2

2.3  Studijski programi na FGPA

FGPA izvaja skupaj 13 $tudijskih programov (5P) in sicer:

= 6 dodiplomskih Studijskih programov 1. stopnje,

= 4 podiplomske $tudijske programe 2. stopnje in

= 3 podiplomske $tudijske programe 3. stopnje,

FGPA izvaja glede na podro¢ja naslednje Studijske programe:

= Gradbenistvo (G)

=  Gospodarsko inZenirstvo - smer gradbenistvo (GING)

= Prometno inZenirstvo (PI) in

= Arhitektura (A).

Prikaz vseh Studijskih programov FGPA po stopnji izobrazbe, trajanju ter oddelek v katerega sodi
je podan v spodnji tabeli. Studijska programa UN in MAG Arhitektura, ki sodita v Oddelek za
arhitekturo, se izvajata na lokaciji Krekova 2.

Oddelek Studijski program Trajanje Stopnija
ODDELEK ZA Visoko3olski strokovni $tudij Gradbenistvo (4 | 3 leta 1. stopnja, VS
GRADBENISTVO | moduli v 3. letniku)

Univerzitetni $tudij Gradbenistvo 3leta 1. stopnja, UN
Magistrski $tudij Gradbenistvo (2 smeri) 2 leti 2. stopnja, MAG
Doktorski Studij Gradbenistvo 3 leta 3. stopnja DOK
Univerzitetni Studij Gospodarsko inZenirstvo — | 3 leta 1. stopnja, UN

smer gradbenistvo ]
Magistrski Studij Gospodarsko inzenirstvo — 2 leti 2. stopnja, MAG
smer gradbenistvo

Doktorski 5tudij Gospodarsko inZenirstvo 3 leta 3. stopnja DOK

ODDELEK ZA VisokoSolski strokovni Studij Prometno 3 leta 1. stopnja, VS

PROMETNO inZenirstvo (2 modula v 2. letniku)

INZENIRSTVO | Univerzitetni $tudij Prometno inZenirstvo 3leta 1. stopnja, UN
Magistrski studij Prometno inzenirstvo (2 2 leti 2. stopnja, MAG
modula v 2. letniku)

Doktorski 3tudij Prometno inZenirstvo 3leta 3. stopnja DOK

ODDELEK ZA Univerzitetni Studij Arhitektura 3 leta 1. stopnja, UN

ARHITEKTURO Magistrski studij Arhitektura (2 modula v 2. 2 leti 2. stopnja, MAG
letniku)
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2.4 Rekonstrukcija in novogradnja objekta FGPA - prostorska izhodisca

2.4.1 Rekonstrukcija objekta FGPA je predvidena na obmotju obstojecega objekta na parceli
&t. 2030 k.o. Korodka vrata, stavba 3t. 2015, in novogradnja objekta FGPA je predvidena
na obmo¢ju parcel §t. 2011/1, 2024/3, 2027/2, 2027/3 in 2034 vse k.0. 658 Koro3ka vrata,
kar je opredeljeno v programski nalogi, ki je priloga te projektne naloge. Predviden poseg
je v skladu z GZ-1 (24. in 35. t¢. 3. €lena) opredeljen kot rekonstrukcija in novogradnja, saj
je na severnem delu obmogja predviden nov objekt, med tem, ko obstojeci stavbi (objekta
J1 in J2) spremenimo doloéene tehnicne znacilnosti, konstrukcijske elemente in
zmogljivosti, zato govorimo o rekonstrukciji.

EtaZnost obeh rekonstruiranih objektov (J1 in J2) je K+P+2+M in novogradnje (prizidek) K+P+2

oziroma je opredeljena v priloZeni programski zasnovi.

Rekonstrukcija in novogradnja sta po prostorski preverbi po etazah diferencirani programsko.

Rekonstrukcija in novogradnja sta po bruto tlorisni povrsini natan¢no opredeljeni v priloZenih

tabelari¢nih in grafiénih (prostorska preverba) prikazih.

V prizidanem delu se zagotovi nov vhod v fakulteto z avlo, ohranijo se vse obstojeée povezave z
objektom B (rekonstrukcija povezav je vezana na investicijo rekonstrukcije objekta B).

2.4.2  Za izgradnjo prizidanega dela niso potrebne ruitve oziroma odstranitve obstojecih
objektov.

2.4.3  Ureditev neposrednega okolja in ureditev komunalnih prikljuckov prizidka

Za ureditev je predvideno neposredno okolje okrog objekta rekonstrukcije in novogradnje, do
cestnega telesa Smetanove ulice na severu. Predmet projekta je tudi prikljuCevanje objekta
novogradnje na prometno, komunalno, energetsko in TK infrastrukturo. Priklju¢evanje mora biti
zashovano in nadrtovano v skladu s projektnimi pogoji pristojnih mnenjedajalcev in dolocili
veljavnega UrN.

Hkrati je potrebno vzpostaviti vstopno plos¢ad z Zepnim parkom na povrsini med lamelo J1 in
Smetanovo ulico. (Kot je priloZeno in opredeljeno v prostorski preveritvi).

2.4.4  Doloéila veljavnih prostorskih aktov

V obmodju velja prostorski izvedbeni akt “Ureditveni naért za del obmocja S-8 (del PPE Rt6-KIS
obmodje med Strossmayerjevo in Prefihovo ulico ter med Gosposvetsko in Korodko cesto)”, MUV
t. 10/2005, ki za obmoéje predpisuje razmeroma Siroka dopustna odstopanja.

V obravnavanem obmocju novogradnje, ki je v citiranem aktu opredeljena kot del cone VI, je
opredeljeno:

- cona VI je namenjena izobraZevalno raziskovalni dejavnosti (7. ¢len),
- vconi VI so dopustne gradnje oz. dela opredeljena v 8.€lenu, in sicer

- ohranitev obstojetih objektov z moZnostjo izvedbe rekonstrukcij, gradnje nadomestnih
objektov, gradnje prizidkov, ki pomenijo funkcionalno dopolnitev obstojecih objektov tudi
v obmogju tretje cone, nadzidave in spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki jih
za te objekte doloca UrN,

- v coni VI je potrebno v skladu z 11.¢lenom odloka spo3tovati posebne pogoje
urbanistiénega in arhitekturnega oblikovanja objektov:

- na obstojecih objektih oz. njihovih parcelah so moZni posegi, ki so navedenih v 8.¢lenu
odloka,
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- nadzidave in dozidave so mozne, ¢e predvideni vidinski gabariti objektov ne presegajo
gabaritov objektov okolice in poseg ne poslabsa osontenja bivalnih prostorov sosednjih
objektov pod v tem odloku navedeno vrednost osonéenja,

- tolerance v odloku so opredeljene v 13.¢lenu in so razmeroma Siroke:

- spremembe dimenzij tlorisnih in visinskih gabaritov,

- spremembe namembnosti posameznih delov objektov,

- preureditev internih parkirnih povrsin,

- tolerance pri prometnem, vodovodnem, energetskem in drugem komunalnem urejanju,

- preseganje maksimalnih viSinskih kot s servisnim in tehniénimi deli streh.

2.4.5  Odlok predvideva v primeru uporabe dopustnih toleranc obvezno izdelavo izrisa iz UrN s
prikazanimi tolerancami.

lzris iz UrN bo pripravil naroénik na podlagi izdelane in potriene dokumentacije za
gradbeno dovoljenje DGD.

246 Za ureditev je predvideno neposredno okolje okrog objekta rekonstrukcije in
novogradnje, do cestnega telesa Smetanove ulice na severu. Predmet projekta je tudi
prikljucevanje objekta novogradnje na prometno, komunalno, energetsko in TK
infrastrukturo. Prikljuéevanje mora biti zasnovano in nacrtovano v skladu s projektnimi
pogoji pristojnih mnenjedajalcev in dolocili veljavnega UrN.

Slika 5 - 1zsek iz UrN, Ureditvena situacija
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2.4.7  Predpisi s podrocja varovanja okolja

V citiranem UrN je predvideno varovanje okolja v 19.¢lenu in obsega tematike:

- varovanje voda ($irsi 3.varstveni pas),

- varstvo zraka (lll.obmocje onesnaZzenosti zraka v MOM),

- varstvo pred pozarom,

- varstvo pred hrupom,

- osonéenje (opredeljeno je obvezno osoncenje bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno vsak dan v
letu),

- komunalni odpadki.
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Glede na razmeroma star odiok o UrN se je vedina v njem navedenih predpisov s podroéja
varovanja okolja spremenilo in posodobilo. Tako je potrebno pri projektiranju upostevati
naslednje predpise:

- veljavni odlok o varstvu vodnih virov na obmocdju MOM,

- veljavne predpise s podrocja varstva zraka (nabor ukrepov iz Operativnega programa ohranjanja
kakovosti zunanjega zraka),

- veljavne predpise s podrocja varstva pred poZarom,

- veljavne predpise s podroéja varstva pred hrupom (Operativni program varstva pred hrupom,
karta hrupa za MOM),

- osonéenje stanovanjskih obmocij {prevera v lzrisu iz UrN),

- komunalni odpadki (v skladu z ob¢inskimi predpisi in pogoji mnenjedajalcev).

Hkrati je glede na obseg projektiranja potrebno upostevati predpise s podroéja vplivov na okolje,
e posebej Uredbo o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje
(Ur.list RS, 8t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 - ZVO-2)

V kolikor bo sprojektiran objekt presegal bruto tlorisno povriino 10.000 m2 ali podzemno globino
10m, bo potrebno izvesti predhodni postopek v skladu s 3.¢lenom citirane uredbe. (priloga 1,
razdelek G.11.1.1).

3 PREDPISI IN STANDARDI

31

SPLOSNO

3.1.1 Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo.
Najpomembnej$a zakonodaja:
Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, $t. 199/21 in 105/22 — ZZN3PP, 133/23 in 85/24 — ZAID-
A),
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t.
30/23),

3.1.2  V<{asuizvajanja storitev se mora projektant dréati vseh relevantnih predpisov in zakonsko
predpisanih standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, tudi specifi¢nih predpisov,
standardov, normativov in priporodil glede materialov in opreme za gradnjo, ki jih
obravnavajo na primer SIST, EN, iSO, DIN itd.

3.1.3  Kadar se pogodba (in posledi¢no tudi tehni¢ne specifikacije, ki so del pogodbe) ali predpis
sklicuje na dolotene standarde (kar zajema tudi normative in priporo¢ila), ki jim morajo
ustrezati reSitve, izdelki, vgrajeni materiali, naprave ali opreme, veljajo dolocila
najnovejsih izdaj ali popravkov ustreznih standardov in predpisov, razen &e ni v pogodbi
izrecno drugae navedeno. Kadar so taksni standardi nacionalni ali se nana$ajo na
doloceno drzavo ali regijo, se upoStevajo drugi veljavni standardi, ki zagotavljajo enako ali
vi$jo kakovost kot navedeni standardi.

3.1.4  Cebi med potekom izvajanja storitev priceli veljati novi predpisi/standardi, amandmaji ali
spremembe standardov, ki bi dovoljevali manj stroge tehni¢ne kriterije in/ali pogoje
izvedbe, se mora projektant kljub temu drzati izvirnih zahtev ter splodnih in posebnih
pogojev za izvedbo, razen e inZenir v pisni obliki odobri uporabo standardov in predpisov,
milejsih od izvirnih.

3.1.5  Vsipredvideni produktiv sklopu predlaganih resitev, morajo biti skladni z Evropsko uredbo
o gradbenih proizvodih ali Zakonom o gradbenih proizvodih, kar pomeni, da moraj imeti
produkti izjave o lastnostih, evropska ali slovenska tehni¢na soglasja.
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3.1.6

3.1.7

3.2 PREDPISI

INNOVUM T

3.21

3.2.2

323

3.2.4

3.25

Stavba se projektira z upostevanjem trajnostnih in okoljskih vidikov, vklju¢no z nalelom
DNSH in zahtevo, da mora objekt izpolnjevati zahteve energetske ucinkovitosti skladno s
kriteriji SNEs in skladno z EZ-2.

Izvajalec mora pri projektiranju upoStevati projektne pogoje, mnenja oz. soglasja
pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, izsledke raziskav in pogoje iz naroénikove
projektne naloge oz. geotehniénega porocila, elaboratov, 3tudij in ostale pridobljene
dokumentacije.

Pri izvedbi storitev je potrebno upostevati trenutno veljavno zakonodajo na podrocju
gradnje, javnega narotanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere
dobre prakse.

Predvidene reditve morajo biti skladne z veljavnimi prostorskimi akti.

V kolikor reditve odstopajo do zahtev navedenih v prostorskih aktih, se lahko predvidi
sprememba dolog&il prostorskih aktov. Dokumentacija za spremembo prostorskih aktov ni
predmet tega javnega narodila in se izdela naknadno s strani poobla3¢ene in usposobljene
institucije.

Pri projektiranju in gradnji se uposteva tudi sledeca priporocila in smernice:

smernice IZS,

objavljena pravila stroke, ki sta ju objavil zbornici IZS in ZAPS.
Upostevati je potrebno veljavno zakonodajo s podrodja zasite pred hrupom. To
posebej velja predvsem v primeru names¢anja naprav:

zunanjih enot toplotnih &rpalk/hladilnih agregatov,

postavitve klimatskih naprav,

naprav v kotlovnici oz. tehnoloSkem prostoru.

Pri projektiranju in gradniji je potrebno upostevati vsa v RS veljavna zakonska dolocila, ki
se nanasajo na graditev objektov, 3e zlasti pa:

Gradbeni zakon GZ-1 {Uradni list RS 199/21, 105/22-ZZNSPP, 133/23 in 85/24 — ZAID-
A),

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list
RS, 5t. 30/23),

Pravilnik o minimalnih tehniénih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
(Uradni list RS, §t. 1/11, 61/17 — GZ, 199/21 -~ GZ-1, 205/21 in 29/22),

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov {(Uradni list RS, 5t. 41/18 in 199/21 -
GZ-1),

SIST ISO 21542:2022: Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

SIST 1186:2016: Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne,

SIST EN 60118-4: Elektroakustika - Slusni pripomocki - 4. Del,

Uredba o razvré&anju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22),

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/05, 61/17
—GZin 199/21 - GZ-1),

Pravilnik o zaétiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, 5t. 10/12, 61/17 — GZ in
199/21-GZ-1),

Pravilnik o zai¢iti stavb pred vlago (Uradni list RS, 5t. 29/04, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-
1),

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, $t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13,
61/17-GZ in 199/21- GZ-1),

Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, 5t. 42/02, 105/02, 110/02
—-2G0-1, 61/17 - GZ in 199/21 — GZ-1),

Zakon o utinkoviti rabi energije ZURE (Uradni list RS, §t. 158/20)
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= Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ZSROVE (Uradni list RS, 5t. 121/21,
189/21, 121/22 — ZUOKPOQE in 102/24),

= Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, §t. 60/19 ~ uradno pre¢iséeno besedilo, 65/20,
158/20 —ZURE, 121/21 — ZSROVE, 172/21 — ZOEE, 204/21 — ZOP, 44/22 — ZOTDS in
38/24 - EZ-2),

= Energetski zakon EZ-2 (Uradni list RS, St. 38/24),

= Pravilnik o uinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, $t. 70/22, 161/22, 129/23
in 103/24),

= Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, $t.
4/23),

= Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/18, 59/19 in
44/22 -7V0-2),

= Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 121/04, 59/19,
44/22 —ZV0-2 in 53/22),

= Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS,
s$t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2),

= Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivijenjskem okolju (Uradni list RS,
$t. 70/96, 41/04 — ZVO-1in 44/22 — ZV0O-2),

= Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOQVE in 23/24),

= Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni
list RS, §t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 - ZV0-2),

= Projektna naloga za projektiranje ve&stanovanjskih stavb SPLOSNI DEL

* Uredba o vsebini porocila o vplivih nameravanega posega na okolje in naéinu njegove
priprave (Uradni list RS, 5t. 36/09, 40/17 in 44/22 - ZVO-2),

= Pravilnik o gradbiséih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 ~ GZ in 199/21 -
GZ-1),

* Uredba o gradbiicih, ki nadomesti Pravilnik iz predhodne alineje in je v fazi
sprejemanija,

® Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZvZD-1 (Ur. L. RS §t. 43/11),

® Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premiénih gradbiséih
(Uradni list RS, 5t. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1),

= Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, 5t. 101/04 in
43/11- ZvZD-1),

= Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
{Uradni list RS, 3t. 89/99, 39/05 in 43/11 - ZVZD-1),

= Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08
in 44/22 -ZV0-2),

* Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbi$¢ (Uradni list RS,
5t. 21/11, 197/21in 44/22 — ZVO-2),

= Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, 5t. 82/13),

= Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, $t. 199/21 in 18/23 - ZDU-10, 78/23
— ZUNPEOVE, 23/24 in 109/24),

® Vsi predvideni gradbeni materiali, proizvodi, pohiStvo, obloge, oprema, stroji in
naprave morajo ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, 5t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),

®* Uredba o zelenem javnem narofanju (Uradni list RS, 5t. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23),

® Drugi podroéni predpisi, ki se nanasajo na obravnavano gradnjo,

= Nacionalni akeijski nacrt za skoraj ni¢-energijske stavbe za obdobje do leta 2020, (Vlada
RS, april 2015, EZ-1),

" Pravila stroke ZAPS in 1ZS za izdelavo projektne dokumentacije in pravila stroke
zdruZenj in zbornic za izvedbo posameznih del (GZS, OZS),

* Druge smernice, priporo€ila in primeri dobre prakse,
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= Priporodila zadnjega stanja gradbene tehnike,

= Priporofila trajnostne gradnje,

»  Pri projektiranju je potrebno upostevati zahteve iz veljavne Uredbe o zelenem javnem
naroéanju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in pri tem doseci tudi cilj,
da dele? lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znasa najmanj 30 % prostornine vgrajenih
materialov (brez notranje opreme, ploe pritliéne etaZe in pod njo leZecih konstrukcij),
pri éemer je lahko dele? lesa za tretjino manjsi, e se v stavbo vgradi najmanj 10 %
gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa | ali lll. Skladno z dolocili navedene
uredbe se namesto tega cilja lahko uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in
certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.

=  Sprejeti standardi ZAPS:

ST ZAPS 01:2023

Storitve na podro&ju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega projektiranja
ST ZAPS 02:2023

Vrednotenje storitev na podrocju arhitekturnega in krajinsko arhitekturnega
projektiranja

ST ZAPS 03:2023

Podrobnej3a vsebina nacrtov arhitekture

ST ZAPS 04:2023

Navodilo za izdelavo risb v nacrtih arhitekture

ST ZAPS 05:2021

Podrobnej$a vsebina nacrtov krajinske arhitekture

ST ZAPS 06:2021

= Navodilo za izdelavo risb v nacrtih krajinske arhitekture

3.2.7

Projekti morajo biti izvedeni v skladu s pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehni¢nimi
specifikacijami, nacionalnimi tehni¢nimi predpisi, tehni¢nimi pogoji v gradnji javnih stavb
in drugimi internimi navodili in priporodili naro¢nika, ter z uporabo materialov s projektom
zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehniénim specifikacijam (standardi in tehnina
soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti. Projekti sledijo zadnjem stanju
gradbene tehnike, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseieno stopnjo
razvoja tehniénih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na
priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkuSenj s podroéja graditve objektov, ob hkratnem
upostevanju razumnih strodkov. Projektna dokumentacija mora narocniku omogocati
kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta.
Detajli in projektne reditve morajo biti funkcionalni, sistemski, robustni in trajni.
Predvidene reditve ne smejo sloneti na pogostem vzdrievanju in netrajnih materialih.
Regitve ne smejo povzrodati povedanega vzdrzevanja ali nastanka poSkodb gradbenih
elementov ter prehitrega propada vitalnih delov objekta. Uporabljeni (projektirani)
materiali in detajli morajo biti preizkuseni in trpezni. Resitve in detajli morajo biti tehni¢no
izvedljivi na gradbi$éu z upostevanjem gradbenih toleranc. Projektne reditve morajo
prednostno zagotavljati &im niZje obratovalne stroske objektov (poraba energentov, vode,
urejanje okolice objektov, vzdrievanje igris¢ ...), s poudarkom na energetski varénosti in
ekolo3ki sprejemijivosti izbranih sistemov in vgrajenih materialov.

Pri pripravi projektne dokumentacije mora projektant slediti in izpolniti zahteve mnenjedajalcev,
pri tem pa nacrtovati racionalne, funkcionalne strokovno utemeljene in za narocnika sprejemljive

resitve.

3.2.8

3.2.9

ija in novogradnja FGPA UN

Za opis reditev, kvalitete materiala in opis del se uporabljajo standardi prirejeni za
slovenske standarde (SIST). Projektant lahko predvidi materiale in naprave v skladu z
ostalimi priznanimi mednarodnimi standardi, ¢e so njihove zahteve glede kvalitete in
preizkusi stroZji ali ekvivalentni opisanim zahtevam v predloZzenih standardih.

Ce so na doloéenem podroéju (izvedba del, oprema, materiali ipd.) s predpisi zahtevana
uporaba slovenskih standardov (SIST standardi), jih je potrebno upostevati.
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3.2.10 Pri projektiranju strojnih indtalacij se poleg s predpisi doloenimi upoSteva tudi sledece

standarde:
VDI 2078 Prezragevalni in klimatski sistemi (1CS: 91.140.30),
DIN 1946 PrezraCevanje in klimatizacija,
SIST EN 13779 Zahtevane lastnosti za prezra¢evalne naprave in klimatizirane sisteme,
DIN 18232 Naprave za odvod dima in toplote,
DIN 1986 Kanalizacijske napeljave, naprave in oprema za objekte,
DIN 1988 Tehni¢ni predpisi za vodovodno napeljavo,
SIST EN 10088-1:2024 Nerjavna jekla - 1. del: Seznam nerjavnih jekel
DIN EN 10312 Sistemske cevi iz nerjavnega jekla,
DIN 1988 Dimenzioniranje cevi za pitno vodo,
DIN 24190 ventilation and air conditioning - folded and welded rectangular sheet metal
ducts,
DIN EN 1506 ventilation for buildings - sheet metal air ducts and fittings with circular cross-
section — dimensions,
ANSI ASHRAE 170 Ventilation of Health Care Facilities,
SIST EN 13053:2020 Klimatske naprave — Ocenjevanje in lastnosti naprav, sestavnih delov
in sekcij/sklopov,
VDI 6022-1 Hygienic A/C System and Standards,
SIST EN 60076,
SIST HD 60364-7-710,
SIST EN 60529,
SIST EN 61439,
SIST EN 62040,
SIST EN 62271.

33 ZELENA JAVNA NAROCILA

331

3.3.2

Vsi predvideni gradbeni materiali, proizvodi, pohistvo, obloge, oprema, stroji in naprave
morajo ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS,
§t. 51/17, 64/19, 121/21in 132/23).

Pri projektiranju je potrebno upostevati zahteve iz veljavne Uredbe o zelenem javnem
naro¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in pri tem doseci tudi cilj, da
delez lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znasa najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov
(brez notranje opreme, ploic¢e pritliéne etaze in pod njo leZecih konstrukcij), pri emer je
jahko deleZ lesa za tretjino manjsi, ¢e se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih
proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa 1 ali Ill. Skladno z dolo¢ili navedene uredbe se
namesto tega cilja lahko uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificirane
trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.

3.4 OSTALI POGOIJI IN SOGLASIA

341

34.2

Pri pripravi projektne dokumentacije mora projektant slediti in izpolniti zahteve
mnenjedajalcev, pri tem pa nacrtovati racionalne, funkcionalne strokovne utemeljene in
za narocnika sprejemljive resitve.

Tekom priprave dokumentacije je projektant dolzan preveriti oz. ugotoviti, ali se posega
v stvarnopravne pravice kakine druge osebe in ali je potrebno pridobiti soglasje sosedov,
sluZnosti ali stavbne pravice, na kar mora opozoriti tudi naroénika.
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4 OSNOVNE ZAHTEVE

411

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

419

NNOVUM TF / Rekanstr

Projektna naloga podaja navodila in zahteve za izdelavo:

posnetek in izris obstojeega stanja objektov za ruitev, prenovo in navezavo,

elaborat preverbe obstojetega stanja s sondiranjem tipicnih sestav obstojecih objektov,
elaborat idejne resitve v vsaj dveh variantah,

projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),

projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

projektne dokumentacije izvedenih del (PID),

projektantski nadzor.

Izbrani projektant mora storitev izvajati v skladu z veljavnimi predpisi, projektno nalogo
naro&nika in pravili stroke. Naro¢nik bo podal potrdilo za prevzem narocene storitve oz.
posamezne dokumentacije $ele, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve navedene v
projektni nalogi, katere bo sproti pisno potrjeval narocnik ali zunanji strokovni sodelavec
oz. inZenir.

Pri projektiranju se uposteva tudi ostale dobre prakse in standarde, ki niso omenjeni v tej
projektni nalogi, lahko pa pripomorejo k ustreznej3i zasnovi stavbe in njenih sistemov. V
kolikor naro¢nik %eli, da se dolofena dobra praksa ali standard upoSteva, mora
projektantu podati zahtevo pred izdelavo faze projektne dokumentacije, na katero se
predmetni standard nanasa. V kolikor naro¢nik ne poda zahteve za upostevanje smernic
ali standardov, je izbor standardov ali dobrih praks prepusen projektantu, znotraj
okvirov pogodbe in projektne naloge.

Pogodbene obveznosti so zajete v sami pogodbi in ponudbi ponudnika.

V skiopu storitve projektiranja mora projektant zagotoviti celovito projektno
dokumentacijo in reSitve, vkljuéno z resitvami, ki so vezane na sisteme aktivhe opreme
(npr.: aktivne opreme varovanja stavbe, multimedije itd.). Projektant mora izdelati
kompletno zahtevano projektno dokumentacijo, da lahko narocnik kasneje dolocena dela
in opremo naroti ter izvede v sklopu poznejsega lo¢enega javnega narocila, npr.: tehni¢no
varovanje v matiénem objektu izvaja Ze dolo¢ena pravna oseba in si za potrebe opravljanja
te storitve vgradi svojo aktivno opremo.

Projektant mora za in vimenu naro&nika voditi in sodelovati pri upravnih postopkih, za kar
mu naro¢nik po podpisu pogodbe preda pooblastilo.

Projektant mora v prvi vrsti izpolniti zakonske zahteve, znotraj teh pa mu projektna naloga
nalaga nekatere dodatne zahteve. Le-te izhajajo iz predvidene vsebine projektne naloge
in se nanagajo predvsem na funkcionalnost ter na racionalno obratovanje in vzdrievanje

stavbe.

Pri realizaciji storitve mora izbrani projektant upostevati dokumente v naslednjem
vrstnem redu:

zakonodaja, prostorski akti,

projektni pogoji, mnenja, soglasja,

pogodbena dolotila,

projektno nalogo naroénika,

priloge k projektni nalogi za projektiranje,

vzoréno primerljive stavbe, izkljuéno kot primer dobre prakse.

V stavbi se lahko predvidijo le materiali, oprema in naprave srednjega ali viSjega
kakovostnega razreda.
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4.1.10

41.11

4.1.12

4,113

4.1.14

4.1.15

4.1.16

Pri projektiranju oz. izdelavi projektne dokumentacije mora projektant upostevati Merila
notranjega okolja za nadrtovanje in ocenjevanje toplotnih lastnosti stavb z
upoitevanjem notranje kakovosti zraka, toplotnega okolja, svetlobe in hrupa, skladno s
standardom SIST EN 1SO 7730 in SIST EN 16798 - 1:2019.

Ne glede na to, da bo naroénik potrdil izvedbeno dokumentacijo, naro¢nik ne prevzema
odgovornosti za morebitne pomanijkljivosti, ki bi bile spregledane pri potrjevanju izvedbene
dokumentacije. Projektant mora dela izvesti skladno s pogoji javnega narocila, pogodbo,
veljavnimi predpisi in projektno nalogo naroé¢nika, razen ¢e so odstopanja usklajena in
pisno potrjena s strani zunanjega strokovnega sodelavca ali nadzornika, ki zastopa
narocnika.

Celoten projekt mora slediti nacelom skrbnega in odgovornega ravnanja z okoljem in
ohranjanja naravnih virov. V najvedji moZni meri mora projektant upostevati okoljska,
ekonomska in ostala druibena merila. Resitve morajo biti zasnovane tako, da ob
zagotavijanju primerne kakovosti, tako v ¢asu gradnje, kot v €asu obratovanja, sledijo in
upostevajo nacelo gospodarnosti.

Izbira materialov in gradnja naj zagotovita optimalno Zivljenjsko dobo stavbe, kot tudi
obvladljivost stroskov samega obratovanja in vzdrZevanja stavbe. Predvidene reditve
morajo zagotoviti enostavno in ekonomicno obratovanje in investicijsko vzdrzevanje ter
hkrati zagotavijati zdravo in spodbudno uéno okolje.

Projektna dokumentacija mora v najvecji moZni meri upostevati smernice za trajnostno
gradnjo. Smernica trajnostna gradnja, podaja splo3no veljavna nadela in metode za
trajnostno gradnjo.

Projektant mora pri projektiranju upostevati nacela DNSH in Strategijo in akcijski nacrt za
ozelenitev javne izobraZevalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030
{(dostopno na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVZI/Dokumenti/Investicije/SOIRI02030 23.8.2
023.docx.

Projektna dokumentacija naj bo pripravljena tako, da se dopuséa moZnost izvedbe po
fazah.

4.2 NALOGE PROJEKTANTA

4.2.1

4.2.2

423

424

4.2.5

Pri projektiranju je potrebno upostevati trenutno veljavno zakonodajo na podrodju
gradnje, javnega narocanja, smernice, priporocila, ostale relevantne predpise in primere
dobre prakse.

Zgrajena stavba mora biti skladna z veljavnimi prostorskimi akti.

Projektant izvaja storitev projektnega inZeniringa in izdeluje projektno dokumentacijo v
skladu z zahtevami, smernicami in priro¢niki ter pogoji pravil stroke, ki sta jih izdali
zbornici ZAPS in IZS.

Projektant oz. vodja projektiranja je dolZzan sam voditi redne koordinacijske sestanke, na
katerih bo koordiniral delo vseh pooblas¢enih arhitektov in inZenirjev.

Projektant je dolian redno sklicevati sestanke oz. obiskovati vse mnenjedajalce,
sluZnostne upraviéence, ter vse ostale stranke v postopku, za hitro, ucinkovito in
racionalno projektiranje. V kolikor bi bili s strani posameznega mnenjedajalca zahtevani
projektni pogoji s stalid¢a interesov investitorja tehni€no ali cenovno nesprejemljivi, je
obveza projektanta, da z izrauni (v primeru, da je to racunsko sploh mogoce) in
ustreznimi projektnimi reditvami dokaze in doseZe tehnicno ter cenovno ustreznejse
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4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4,212

reditve in posledi¢no pridobi mnenje. V kolikor ni mozno racunsko ali tehni¢no dokazati
ustreznosti resitve, ki jo Zeli investitor, projektant ni zavezan k tej aktivnosti.

Projektant je po pozivu naroénika dolan v roku sedmih koledarskih dni izdelati pisno
porocilo o stanju projektiranja, odprtih problematikah in doseganju roka.

Projektant je dol#an upostevati navodila oziroma zahteve po dopolnitvah, spremembah
ali popravkih projekta in dokumentacije s strani narognika, inZenirja ali zunanjega
strokovnega svetovalca, v primeru neupoStevanja zahtev podanih v tej projektni nalogi.

Projektant je dolan pridobiti vse morebiti potrebne dodatne projektne pogoje, mnenja,
upravna soglasja in dovoljenja, v vseh posameznih projektnih fazah, v skladu s predpisi ter
narocnikovimi zahtevami.

Projektant si je dolzan sam pridobiti vse potrebne informacije, eventualne manjkajoce
dokumente, zemljikoknjizno dokumentacijo, trenutne priklopne moéi na obstojeco
infrastrukturo, ter vse ostalo, potrebno za kvalitetno izvedbo svoje storitve. Pri tem bo
imel podporo investitorja v smisiu pooblastil, ki jih bo za to potreboval.

Projektant je dolzan preveriti vsa zemljiskoknjizna stanja zemljid¢ in zgradb povezanih z
novogradnjo in investitorja opozoriti na eventualne vpise in ovire, ki bi lahko vplivali na
izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih dovoljen;.

Projektant mora ugotoviti in upo3tevati vsa potrebna varovanja (varovalna obmodja in
varovalni pasovi), zasCite in eventualne ostale omejitve.

Projektant si mora v vseh fazah in pri izdelavi vseh vrst projektne dokumentacij ter pri
preveritvah moZnih reditev pravolasno zagotoviti ustrezne pooblaSCene arhitekte,
poobladene inZenirje, neodvisne strokovnjake in nacrtovalce za preveritve reditev in
izdelavo zahtevane dokumentacije, v kolikor je predmetna storitev znotraj ponudbenega
in pogodbenega obsega. Za vse kasnej$e preveritve ali spremembe dokumentacije zaradi
nepravogasne vkljugitve potrebnih inZenirjev oz. strokovnjakov, nosi strodke dodatnega
dela in preverjanja oz. projektiranja projektant, a le za storitve, ki so znotraj ponudbenega
ali pogodbenega obsega.

a3 OBSEGJAVNEGA NAROCILA

43.1

4.3.2

433

43.4

Projektant izdela vso zahtevano in potrebno projektno dokumentacijo v skladu s
pogodbenimi dologili in ponudbo, pri éemer mora dokumentacija izpolnjevati vse bistvene
zahteve za objekte ter vse funkcionalne, ekonomske, tehnicne in oblikovne zahteve
narocnika.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana tako, da so izpolnjene vse bistvene zahteve za
objekte, uporabljeni vsi najbolj ekonomiéni, tehnicni in oblikovni ukrepi ter izpolnjene
zahteve iz prostorske dokumentacije (PPN,..), izpolnjeni pogoji mnenjedajalcev in zahteve
v projektni nalogi ter upoStevani vsi predpisi.

Projektna dokumentacija PZI za izvedbo GOI del in za notranjo opremo mora biti izdelana
tako, da bodo izvajalci lahko izvajali dela brez zastojev iz naslova nedomidljene,
nedodelane oz. pomanijkljive projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija in inZenirske storitve, ki so predmet narocila, mora biti izdelana
skiadno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
UL RS 3t. 30/23:

posnetek in izris obstojecega stanja objektov za rusitev, prenovo in navezavo,

elaborat preverbe obstojeéega stanja s sondiranjem tipicnih sestav obstojecih objektov,
elaborat idejne reditve v vsaj dveh variantah,
projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogoje (DPP),

Provipl =

skonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projektna naloga



4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl),

projektne dokumentacije izvedenih del (PID),

projektantski nadzor.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogoje (DPP) je namenjena
pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke , na podiagi katerih lahko
mnenjedajalec predloZi ustrezne podatke v skladu s svojimi pristojnostmi ter dolo¢i
pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, za
izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, za izvajanje gradnje, za izdelavo
projektne dokumentacije izvedenih del ter za uporabo in vzdrievanje objekta.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je namenjena
pridobitvi mnen;j in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih
se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so
podlaga za izdajo mnenj, ter doloti pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo
gradnje, za izvajanje gradnje, za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del in za
uporabo objekta, upravni organ pa odioci o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega
dovoljenja.

Projektna dokumentacija PZI je podrobneje opredeljena v ostalih delih tega dokumenta in
mora poleg vseh zahtevanih nacrtov, Studij, elaboratov, poroéil, shem ipd. zajemati tudi
ustrezno strukturiran popis del.

Popis del mora obsegati vsa enotna dela, ki so potrebna za izvedbo projektiranih
elementov, z nedvoumno in natanéno navedbo kvalitete in koli¢ine v skladu z veljavnimi
predpisi. Projektant mora izdelati kompletne izvode vseh popisov s koli¢inami in
predizmerami za celotno projektno dokumentacijo PZI z vsemi sklopi, ki sestavljajo
projektno dokumentacijo. Popisi se pripravijo posebe] v loéenih mapah brez cen in 1 {en)
izvod s cenami.

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) je namenjena pridobitvi uporabnega
dovoljenja ter uporabi in vzdrievanju objekta.

Projektantski nadzor izvajajo vodja projektiranja (VP) in vsi posamezni vodje naértov (VN)
ter vkljucuje tudi sledece storitve v ¢asu izvedbe gradnje:

udelezba VP, oz. predstavnika VP, na vseh operativni sestankih,

udelezba VN vsaj 1x meseéno na operativhem sestanku,

obiski na gradbi3¢u po potrebi in na poziv naroénika ali izvajalca,

opozarjanje na odstopanje gradnje od nacrtov PZI,

sprotno pojasnjevanje projektnih reditev, usklajevanje reSitev ter pregledovanje in
potrjevanje tehnolo3kih in delavniskih nacrtov izvajalcev. Presoja o ustreznosti delavnigkih
nacrtov in s tem odlocanje glede njihove potrditve, oz. zavrnitve je v domeni projektanta.
sodelovanje pri potrjevanju sprememb, nastalih med gradnjo in morebitnih dopolnitev
projekta PZi, v kolikor so spremembe in dopolnitve posledica ravnanja projektanta
oziroma v kolikor gre za manj3a odstopanja od pridobljenega gradbenega dovoljenja,
pregledovanje in potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov
ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem ter
naroCnikom, priprava izvle¢kov iz nacrtov, digitalnih izvleékov v primeru pomanjkljivosti
projektne dokumentacije ali za pridobitev mnenj {soglasij) ali drugih dovoljenj,
spremljanje gradnje za potrebe izdelave PID dokumentacije, pri ¢emer naroénik zaveze
izvajalca k sprotnemu evidentiranju vseh med izvedbo nastalih sprememb v odnosu do
dokumentacije PZI in pa k pravo¢asnemu posredovanju vseh relevantnih informacij glede
nastalih sprememb projektantu,

1x mesecno predloZitev pisnega porotila o stanju izvajanja projektantskega nadzora po
opravljenih urah, vklju¢no z opozarjanjem na ovire pri izvajanju obveznosti.
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4.4

4.3.11 Storitve projektanta v vseh posameznih fazah storitev vkljucuje tudi:

koordinacijo med izvajalci posameznih nacrtov in elaboratov,

koordinacijo in sodelovanje z naroénikovimi predstavniki in zunanjimi konzultanti,
tolmacenje naértov narocniku, inZenirju, mnenjedajalcem, izvajalcem, uradnim osebam in
vsem ostalim udeleZzencem na projektu,

sodelovanje z izvajalcem gradnje in dobavitelji oz. izvajalci notranje opreme,

terminsko usklajevanje del z ostalimi projektanti in podizvajalci v ¢asu projektiranja oz.
izvedbe narocene storitve,

vse upravne ali izvedbene stroske pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s
projektom, v kar niso vkljuene takse in komunalni prispevek, ki so obveznost narocnika,
projektant je dolzan pridobiti in v ceno vkljuditi vse stroske pridobitve potrebnih mnenj,
dovoljenj in stroske izvedbe po pogojih pridobljenih mnenj,

izdelavo vseh tehniénih prikazov potrebnih za izvedbo del, za razjasnitev predlaganih
reditev, za izdelavo in dolocitev stroSkovne ocene,

izdelavo geodetskega posnetka za vse faze projektne dokumentacije,

izdelavo hidrolosko-hidravli¢ne studije,

izdelava vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah
mnenjedajalcev, narognika, zunanjega konzultanta, recenzije in/ali upravnih organov,
strosek spremembe projektne dokumentacije zaradi napak projektanta ali neizpolnjevanja
predvidenih okvirih izhodi$g, kot je vrednost gradnje {ocenjena vrednost GOI del), ki je
tudi bistvena sestavina javnega narotila in pogodbe za projektiranje,

izdelavo izradunov, ratunskih kontrol in sprememb ali celo novih projektnih reSitev zaradi
pobude po drugaénih reditvah ali spremembi opreme s strani projektanta,

pripravo dokumentacije in sodelovanje pri recenziji projektne dokumentacije,

vse materialne strodke za izdelavo 6 ($est) izvodov projektne dokumentacije za vsako
posamezno fazo, ki je predmet pogodbe, mapirano v fizicni obliki in 2 (dva) izvoda
projektne dokumentacije na elektronskem nosilcu (npr. USB) v aktivni obliki za nadaljnjo
obdelavo v formatih docx, xlsx, dwg, pdf, dwg, ifc, pln, rfa, pin, bpn, itd.

sodelovanje pri razpisu za oddajo GOI del in pripravi dokumentacije za razpis,
sodelovanje na tehni¢nem pregledu stavbe,

sodelovanje pri ugotavljanju otitnih napak na izvedenih GOI delih ob primopredaji ter
sodelovanje pri ugotavljanju in odpravljanju napak izvedenih GOl del v
jaméevalni/garancijski dobi,

drugo sodelovanje po pozivu narocnika,

izvedbo vseh zahtevanih analiz in preveritev, s katerimi se dokazuje skladnost reditev s
projektno nalogo in predpisi (gre predvsem za analize, ki jih zahteva projektna naloga ali
veljavni predpisi za dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev),

sodelovanje na zagonih naprav in Solanju uporabnika.

STROSKOVNE OMEJITVE

44.1

4.4.2

WUM TF / Rekonst

Zasnova ohjekta mora zagotoviti enostavno in ekonomi¢no obratovanje in investicijsko
vzdrievanje in hkrati zagotavljati zdravo in spodbudno bivalno okolje. To velja tako za
arhitekturno zasnovo, kot tudi za konstrukcijski in in3talacijski sistem ter opremo
(notranjo in zunanjo). Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo ob zagotavljanju primerne
kakovosti tako v éasu gradnje, kot v ¢asu obratovanja, porabljeno ¢im manj sredstev.

Vrednost GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo naj ne presega:

gradbeno obrtniska in in3talacijska dela (GOl + oprema) 1.660 € + DDV na neto tlorisno

povrsino objekta,
vrednost raziskovalne opreme pa naj ne presega 365 € + DDV na neto tlorisno povriino

objekta.

rukcije

a in novogradnja FGPA UM - Projekina naloge



4.4.3

Projektant mora doseci vrednost investicije na podlagi prej$nje tocke s cenami, ki so veljale
na trgu ob podpisu pogodbe. Dopustna so odstopanja od predvidene vrednosti investicije
zaradi vseh morebitnih podraZitev posameznih merodajnih materialov, nad podraZitvijo
cene za 10 %, kar projektant dokaZe s preverljivi podatki. Za preverljive cene se smatrajo
uradni podatki SURS, ali potrjene cene na trgu v ¢asu podpisa pogodbe in v asu oddaje
projektantskega predracuna, v kolikor uradni podatki SURS za posamezen material niso
na voljo.

45 PROTOKOL POTRIEVANIJA

45.1

4.5.2

453

454

Vsa komunikacija med udelezencilahko poteka samo pisno, da se zagotovi sledljivost. Vsak
dopis mora biti opremljen z zadevo, datumom in podpisom osebe, ki je zapisnik ali dopis
sestavil.

Ne glede na to, da bo narocnik potrdil vse faze projektne dokumentacije, naro¢nik ne
prevzema odgovornosti za morebitne pomanjkljivosti, ki bi bile spregledane pri
potrjevanju projektne dokumentacije.

Vse spremembe, odobritve in potrditve se potrjuje pisno. Ustni dogovori in potrditve niso
dovoljeni in nimajo veljave.

Na vseh prvih straneh, risbah, nacrtih, popisih,... mora biti poleg datuma tudi oznaka
revizije, zaradi sledljivosti potrjevanja dokumentacije.

46 SPREMEMBE IN ODMIK!

4.6.1

4.6.2

Spremembe in odmike od zahtev navedenih v projektni nalogi lahko pisno potrjuje samo
inZenir ob soglasju narocnika.

Kadar so med projektiranjem za dosego cilja oz. zahtev na voljo razli¢ne resitve ali predlogi
sprememb s strani projektanta, mora projektant pripraviti tehni¢no utemeljitev
enakovrednosti (ali izboljSave) s primerjalnim prikazom kljuénih tehniénih karakteristik
predlagane reditve s stroSkovno ovrednotenim popisom del ter elaborat ekonomske
upravi¢enosti, ki potrjuje smiselnost izbrane variante. Strosek elaborata krije udeleZenec,
ki predlaga spremembe izven okvirjev oz. zahtev po pogodbi in tehni¢nih specifikacij. Pri
tem morajo biti upostevani vsaj naslednji elementi:

stro$ek v fazi izgradnje,

obratovalni stroski,

stroski vzdrZevanja,

stroski odstranitve in razgradnje,

vplivi na mikroklimo, na pocutje oz. celovito kvaliteto bivanja.

5 OBSEG IN VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

51 SPLOSNE ZAHTEVE

5.1.1

51.2

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, $t. 30/23) in morebitnimi
dopolnitvami ali spremembami pravilnika.

Vsi posamezni nadrti v projektni dokumentaciji morajo biti izrisani pregledno in natanéno
v ustreznem merilu in za izvajalca nedvoumno z ustreznimi standardiziranimi simboli in
grafiko.
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51.4

5.1.5

5.1.6

51.7

5.1.8

Projektant zagotavlja skladnost projektne dokumentacije, ki jo je izdelal s projektnimi
pogoji, soglasji, mnenji, predpisi in tehni¢nimi specifikacijami.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zahteve in predvidene ukrepe za zagotavljanje
zrakotesnosti konstrukcij, ki so predmet obravnave.

Razen potronega materiala ne sme biti noben del nacrtovan za Zivljenjsko dobo manj kot
5 let oz. 10 let za opremo, ki zahteva vecje posege za njihovo zamenjavo.

Stavba mora biti zasnovana na tak natin, da je omogoceno tudi naravno prezratevanje
(odpiranje oken), okna morajo imeti integrirano signalizacijo odprtosti {vgrajena koncna
stikala). Predvidi naj se moZnost lokalnega izklopa sistema mehanskega prezraCevanja po
bivalnih prostorih in ostalih upravnih prostorih (skupno) v &asu, ko je aktivho naravno
prezratevanje (odprta okna).

Projektna dokumentacija mora biti izdelana z ustreznimi programskimi orodji in shranjena
na digitalnem mediju skladno s projektno nalogo BEP in v naslednjih formatih:
v DWG formatu {AutoCad oz. primerljiv),
v IFC, PLN, RFA, PLN, BPN oz. primerljivimi,
vsa besedila {razen popisa del s predizmerami in projektantskega predraCuna ter
stati¢nega ra¢una) v DOCX formatu (MS Word),
vsi popisi del s predizmerami in projektantski predraun morajo biti zdruZeni v enem
dokumentu in izdelani v XLSX formatu in z ustrezno zas¢itenimi celicami {(MS Excel),
popis del in predraunski elaborat v XLSX formatu (MS Excel),
uveljavljen specializiran program za statiko in izpis v pdf za izraun konstrukcij,
izvorne datoteke programov in izpisi v pdf formatu za analize in izraCune, v sklopu
preverjanja skladnosti posameznih reSitev pri posameznih podrolji projektne
dokumentacije {npr.: izpis svetiobno tehni¢nega izratuna za splodno razsvetljavo itd.).

Projektna dokumentacija daje naroéniku ali drugim upravi¢enim razpolagalcem, ki so ali
bodo z naroénikom v pogodbenem razmerju, pravico do enkratne in namenske uporabe
projektne dokumentacije. Naroénik projektne dokumentacije ne sme predati tretji osebi
brez predhodnega soglasja projektanta, razen e gre za osebe, ki sodelujejo pri gradniji ali
projektu. Naroc¢nik prevzete projektne dokumentacije ne sme razmnozevati, spreminjati
ali odtujiti brez pisnega soglasja projektanta. Projektna dokumentacija je predana
naroéniku za enkratno izvedbo za ta projekt.

5.2 ZAHTEVE ZA INFORMACIJSKO MODELIRANIJE STAVB - BIM

521

522

5.2.3

5.24

Dokumentacijo DPP, PZI in PID za vse posege rekonstrukcije kot prizidave je potrebno
izdelati v BIM okolju. Projektant je dolZan pripraviti projektno nalogo za BIM pristop in jo
uskladiti z naro¢nikom.

Predvidena je izdelava BIM modela za faze: DPP: LOD 200, PZI: LOD 300 do 350, PID: LOD
300 do 350.

Projektant pripravi projektno nalogo za BIM pristop in jo uskladi z narognikom ter izdela
nadrt za izvajanje BIM pristopa (BEP). BIM projekina naloga mora vsebovati
strukturiranost modelov, definicije atributov gradnikov BIM-modela, pocimenovanje
datotek, BIM-gradnikov in atributov, omejitve velikosti BIM modelov, definirati je treba
koordinatni sistem, ki bo uporabljen v projektu in na katerega morajo biti georeferencirani
vsi gradniki, itd. Opis vsebinskih zahtev za BEP so podane v naslednjem poglavju projektne
naloge.

Za sodelovanje med udelezenci projekta je predvideno skupno informacijsko okolje (CDE),
ki ga zagotovi naroénik in je obvezen za uporabo za vse udeleZence na projektu.
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5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.28

5.2.9

Projektant je dolzan komunicirati, objavljati in verificirati celotno dokumentacijsko
gradivo v CDE okolju (skupno informacijsko okolje), ki ga vzpostavi naroénik v najmanj
naslednjem obsegu:

Projektant je dolzan v roku 30 dni od podpisa pogodbe izdelati dokument BiM-izvedbeni
plan (BEP),

BIM modele faze PZI,

Naérte PZI projekta, izdelanih direktno iz BIM modela,

Predizmere in predraune del izdelane preteZno na osnovi BIM modela,

Dopolnitve BIM modela PZI projekine dokumentacije v éasu gradnje (3D),

lzdelava BIM modela faze PID s povezanimi dokumenti izvedenega stanja;

vse v obliki in vsebini, kot bo navedeno v projektni nalogi BEP za BIM pristop, ki jo izdela
projektant v sodelovanju z naro¢nikom.

Ena izmed zahtevanih funkcij BIM-a je spremljanje in kontrola koli¢in iz skupnega BIM
modela oziroma zajemanje koli¢in, ki morajo biti povezane oziroma referencirane z
ocenami in popisom del. Za preteini del (kar pomeni ve¢ od 80% postavk) skupne
predraunske vrednosti se morajo informacije o predizmerah za popis del zajemati iz
modela BIM, tako, da se ob posameznih predajah lahko izkaZe sledljivost.

BIM-model mora vsebovati vse informacije, ki so potrebne za dosego ciljev projekta. Le-
te morajo biti zapisane v atributih gradnikov BIM-modela. Atributi na projektu se delijo
na Stiri skupine:

projektne atribute,
atribute za elemente,
atribute za objekte,
atribute za materiale.

Zahteva se dopolnjevanje BIM modela na osnovi izvedenega stanja, ki predstavlja proces
spreminjanja in dopolnjevanja PZI BIM modela na osnovi podatkov, ki odraZajo dejansko
izvedena dela, ki jih dostavlja projektant del in ki so bila priznana in potrjena s strani
nadzornega inZenirja. Formati podatkov kakor tudi proces dostavljanja podatkov od
izvajalca morajo biti opisani v BIM izvedbenem planu. Med samo gradnjo se BIM 3D model
posodablja in predaja v pregled skladno z dogovorjenim rokom v BEP.

Atributne tabele: v atributnih tabelah so definirani vsi ostali atributi, ki so potrebni, da
BIM-model vsebuje vse informacije za dosego ciljev projekta. To so:

atributi za elemente (vsebujejo nujno potrebne atribute za doloéitev tipa gradnika in
povezane kolic¢ine);

atributi za objekte (vsebujejo vse informacije o objektu gradnika, kot so informacije o
kampadi, stacionaZi, etaza ipd.). Atribute za objekte morajo imeti vsi gradniki, ki so del
navedenega objekta;

atributi za materiale (vsebujejo informacije o materialu, iz katerega je gradnik, kot so
informacije o kvaliteti materiala ipd.) Atribute za materiale morajo imeti vsi gradniki, ki so
navedenega materiala.

5.2.10 Projektniatributi: projektni atributi vsebujejo osnovne informacije projekta in so v pomo¢

pri uporabi BIM-modela. Projektni atributi so:

Ime objekta (vsebuje informacijo o objektu. Vrednost atributa mora biti definirana oz.
povezana z atributnimi tabelami — atributna tabela objekt);
Nacrt (vsebuje informacijo o $ifri naérta, ki je sestavljena iz treh $tevilk. Vrednost atributa

je dolo€ena z definicijo Sifre v poglavju Poimenovanje BIM modelov);

Projekt (vsebuje informacijo o Stevilki projekta, ki je doloé¢ena s strani naro¢nika);
Vrsta Objekta (vsebuje informacijo o podroc¢ju oziroma vrsti objekta. Vrednost je dolocena
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5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

s 3ifro oziroma kratico, ki se navezuje na objekt, dolo¢eno v poglavju Poimenovanje BIM
modelov);

Oznaka Objekta (vsebuje informacijo o oznaki objekta, ki je dolofena s 3tevilko
strokovnega podroéja nacrta in zaporedno Stevilko objekta);

Referenca Popisa (vsebuje informacijo, h kateremu popisu del oz. poglavju popisa del
spada gradnik, tako da je mogo¢e tudi lo¢iti enake postavke razlicnih poglavij popisa del);
Skupina Elementov (vsebuje informacijo, h kateri skupini spada vrednost atributa Element
na posameznem gradniku. Vrednost atributa je definirana z atributno tabelo elementov
tako, da omogoda povezavo atributov Element, Podskupina Elementov in Skupina
Elementov).

Projektni atributi so atributi, ki jih morajo imeti vsi gradniki modela.

Zahteva se izdelava BIM modela faze PID s povezanimi dokumenti z gradniki, ki se
dostavlja skladno z dogovorjenim rokom v BEP. BIM model faze PID je povezan z vsemi
dokumenti, kot so specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga potrebna
dokumentacija za pravilno uporabo in vzdrievanje zgrajenega objekta, povezani z gradniki
BIM modela izvedenega stanja. Specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga
potrebna dokumentacija za pravilno uporabo in vzdrievanje zgrajenega objekta bo
naroénik predal projektantu po dokoncani gradniji.

Implementacija BIM pristopa mora biti funkcionalna in uporabna. BIM gradniki morajo biti
opremljeni z ustreznimi lastnostmi, ki omogocajo zajem, selektiranje in filtriranje
podatkov. Vsi zahtevani podatki morajo biti berljivi in vidni ter pripravijeni tako, da jih je
mogo&e zajemati iz IFC modelov (odprti BIM pristop).

Projektant izdela in preda kompletno projektno dokumentacijo v 4 (3tirih) izvodih v mapah
terv 2 (dveh) izvodih v elektronski obliki (CD, DVD ali USB medij) v obliki zapisa doc., tabele
in predracun/popisi del s koli¢éinami v obliki zapisa *.xls in naérti v obliki zapisa, ki bo
povezljiv s programom Archicad in AutoCAD (*.dwg ali *.dxf) in vse nateto tudi v *.pdf
obliki.

Format izmenjave informacij: na projektu bo vzpostavljen Open BIM-pristop {angl. Open
BIM), ki bo omogoéal izmenjavo informacij s pomodjo standardiziranih odprtih formatov,
med katerimi bo za izmenjavo modelov uporabljen IFC.

Za potrebe recenzije/revizile mora projektant narocniku predati dokumentacijo v
digitalnih izvodih, vklju¢no s preglednimi IFC modeli.

NAVODILA ZA 1ZVEDBO BEP

53.1

BEP mora vsebovati vsaj:

povzetek dokumenta,
bistvene informacije o projektu,
cilje projekta, ki so definirani z razpisno dokumentacijo,
identifikacijo, opis in analizo procesov izdelave projekta (angl. BIM Uses), potrebnih za
dosego Zelenih ciljev projekta,
opis organizacijskih viog,
seznam kadrov s kontaktnimi informacijami,
procesne diagrame implementacije BIM-pristopa na projekt:

e generalni procesni diagram implementacije BIM-pristopa (Level 1),

e podrobne procesne diagrame posameznih procesov izdelave projekta (Level 2);
sheme prenosa informacij o modelih, ki so potrebni za izvedbo posameznega procesa, tj.
nadrt izmenjave modelov {angl. Model Delivery Schedule), ki za vsak prenos informacije
definira prejemnika, posiljatelja, ¢asovno obdobje izmenjav, vrsto modela, uporabljeno



programsko orodje, zacetni in konéni tip datoteke,

strategijo sodelovanja na projektu z vsemi opisanimi postopki komunikacije in organizacijo
skupnega informacijskega okolja (CDE), kot so pravila uporabe CDE-ja, pravila obve$éanja
o predajah, pravila za komunikacijo preko BCF datotek idr.,

seznam dodatnih zahtev narocnika,

celostno strategijo zagotavljanja kakovosti BIM-pristopa,

seznam uporabliene programske opreme in potrebne strojne opreme,

smernice za modeliranje, ki vsebujejo splosne ter minimalne zahteve glede modeliranja
gradnikov, strukturo gradnikov, klju¢ poimenovanja, enote in koordinatni sistem idr.,
prikazano razdelitev BIM-modela na podmodele oz. skupine gradnikov do nivoja skupin
gradnikov, ki jim pripadajo razli¢ni atributi, in zanje zahtevano stopnjo razvitosti (LOD).
Izvajalec mora za osnovo uporabiti Smernice za izdelavo BIM modelov IZS,

atributne tabele,

generalni naért predaje informacij (angl. Master Information Delivery Plan), v nadaljevanju
MIDP, ki za celoten projekt vsebuje podrobnosti o tem, kdaj se bodo pripravile informacije
projekta, kdo je avtor, kdo je odgovoren za izmenjavo idr. V MIDP morajo biti zapisane vse
datoteke, ki se ustvarijo na projektu. V primeru posodabljanja MIDP tekom projekta je
treba vse spremembe seznama datotek jasno evidentirati (»novo«, »spremenjenoc,
»odstranjeno«),

matriko popisa del, ki bo definirala, katere koli¢ine postavk popisa del se bo pridobilo iz
BIM-modela in katere ne. Informacije bodo nato tudi vklju¢ene v popisu del. Delez
avtomatsko generiranih kolic¢in iz modela morajo biti v vsaj 80% delezu,

BEP je treba predati v pasivni obliki (.pdf} in aktivni obliki {.docx, .xlsx).

5.4 POSNETEK IN IZRIS OBSTOJECEGA STANJA ZA POTREBE NACRTOVANIJA

5.4.1

5.4.2

Ponudnik mora izvesti 3D lasersko skeniranje (LIDAR) za merjenje razdalj in ustvarjanje
natanénih oblakov to¢k s prostorsko loéljivostjo 10 mm, gostote min. 500 pik/m?,
vkljuéno z 2D slikami 360°, posnetimi iz ve¢ zornih kotov, za potrebe rekonstrukcije 3D
modela stavb in sicer za celotno obmodje obstojeCega stavbnega fonda Tehniskih fakultet.

Projektant mora izdelati izris obstojeCega stanja arhitekture, izris obstojetega stanja
strojnih inStalacij in izris obstojeCega stanja elektroin3talacij. V karti situacijskih prikazov
mora vrisati potek obstojecih razvodov JK1 in hisnih priklju¢kov.

5.5 ELABORAT IDEJNE RESITVE V DVEH VARIANTAH (IDP)

5.5.1

5.5.2

5.53

Kljuéne zahteve za projektiranje

Zasnova stavb in ureditve okolice mora Ze v IDP fazi upoStevati vse zahteve veljavne
zakonodaje s podrodja gradnje. Izpolnjevanje bistvenih zahtev, navedenih v 25. ¢lenu GZ -
1 in na¢in dokazovanja na podlagi 15. ¢lena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji
in obrazcih pri graditvi objektov, mora biti dokazano v PZl fazi in zagotovljeno ves as
uporabe objekta. Dokumentacija mora biti predana v zdruzenem BIM modelu v izvorni
obliki v izvornem in {FC formatu (LOD 200).

Izdela se vloga in dokumentacija za predhodno presojo postopka PP in PVO skladno z
Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list
RS, 3t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZVO-2), vkljuéno z vsemi potrebnimi in
dodatno v fazi presoje zahtevanimi analizami, modeli in preveritvami (kot npr. hrup, PM
10 delci, prometna Studija in podobno).

Mehanska odpornost in stabilnost
V IDP projektu je potrebno izdelati nacrt gradbenih konstrukciji, ki vsebuje:

Izdelavo statiénega modela z izbiro nosilne konstrukcije in preveritvijo ustreznosti v skladu

INNOVUM TF / Rekonstrukeija in novogradinja FGPA UM - Projekina naloga
J s J e



5.5.4

5.5.6

5.5.7

s pravili EVROKOD,
izhodiscta za temeljenje z izbiro sistema in dimenzioniranjem temeljne konstrukcije,
Izhodi$¢a za izvedbo in varovanje gradbene jame,

Varnost pred pozarom
V IDP projektu je potrebno izdelati naért varnosti pred poZarom, ki vsebuje:

Izdelavo risb s prikazom poZarnih sektorjev in njihovih mejnih zahtev, evakuacijskih poti,
sistemov pozarne zascite in sistemov za ODT, $e posebej vkijutujo¢ preverbo obstojecih
stopnis¢ v objektih J1in J2,

Zasnovo sistema za odvod dima in toplote z analizo najprimernejse reditve,

Zasnovo sistema za aktivno zaséito pred pozarom {poZarno javljanje, gasilniki, hidranti,
pozarne loitve,...),

Zasnovo intervencijskih poti, intervencijskih in delovnih povrsin,

Higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja
Vsi bivalni prostori morajo imeti omogo¢eno naravno prezracenje in zadostno naravno:

Osvetlitev skladno z veljavnimi pravilniki.

S $tudijo osondenosti je potrebno preveriti ustrezno osoncenost delovnih prostorov. Za
¢tudijo osonéenosti je potrebno izdelati prostorski model stavbe in okolice in izvesti
analizo osongenosti v vseh pedagoskih delovnih prostorih. Minimalna zahteva je
zagotovitev osonéenosti posameznega prostora vsaj 1h na dan 21.12., vsaj 3h na dan 21.3.
in vsaj 5h na dan 20.6.

Izracun in prikaz primerne naravne osvetlitve vseh delovnih prostorov na podlagi EN
17037:2018 (SLOVENSKI STANDARD SIST EN 17037, marec 2019),

Zadtita pred vlago, vodotesnost vitalnih elementov konstrukcije mora bit zagotovljena
skladno s standardom DIN 18531.

Fasada na juZni strani: v cilju doseganja &im boljSe energetske ucinkovitosti stavbe se
fasada na juZni in po potrebi na vzhodni/zahodni strani nacrtuje na nacin, da bo Stevilo
okenskih povrdin primerno oz. zadostno za osvetlitev prostorov in hkrati ne bo dosegalo
prevelikih sonénih pribitkov (spomladi/jeseni) ter sentena z zunanjimi sendili.

Varnost pri uporabi
Iz IDP projekta mora izhajati dosledno upoStevanje varnosti pri uporabi objektov, ki
vsebuje tudi;

¢irine hodnikov, stopnis¢, ograje, teras, balkonov, viSine parapetov, varnostna stekla,
proti-drsnost tlakov, preprediti nevarnost padcev, gradbeni elementi, kot so fasade in
stekleni elementi, morajo biti varno pritrjeni, strehe morajo biti varne pred zdrsi snega in
ledu,...).

Zascita pred hrupom
Projekt mora upoStevati zai¢ito pred zunanjim virom hrupa in zahteve za notranje
konstrukcije.
Zasnova mora onemogoéati prenos zvoka med predavalnicami, kabineti, laboratoriji in
hodniki, tudi po vertikalnih jaskih.

V IDP je potrebno izdelati elaborat za$éite pred hrupom, ki vsebuje:

zahteve za zunanje konstrukcije fasadnega ovoja in stavbnega pohistva za zascito pred
zunanjim hrupom,
zahteve za notranje konstrukcije za zas¢ito pred viri notranjega hrupa.

Za preveritev ustreznosti zunanje konstrukcije in fasadnega ovoja je potrebno izdelati
prostorski model stavbe in 3irse okolice, ki vsebuje poglavitne vire hrupa v okolici (cesta in
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5.5.8

5.5.9

ulice). Model bo sluZil za simulacijo obremenjenosti s hrupom, ki pa ni del projektne
naloge.

Varéevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije
Zasnovati je potrebno objekt brez toplotnih mostov, z uéinkovitim ovojem stavbe,
predvideti je potrebno smiselni koncept energetske oskrbe stavb in uporabe obnovljivih
virov energije.
V IDP je potrebno izdelati elaborat u¢inkovite rabe energije v stavbah, ki vsebuje:

o preveritev uporabljenih konstrukciji in doseganje zahtev iz zakonodaje in pravilnika

URE,

o izradun toplotnih izgub in doseganje energetskega razreda stavbe,
o doloéiti koncept rabe OVE v projektu.

Univerzalna graditev in uporaba objektov
Iz projekta mora izhajati skladnost s pravilnikom o univerzalni graditvi in rabi objektov.
Zagotavljanje dostopnosti brez ovir.
Univerzalna dostopnost vseh prostorov v stavbi in na zunanjih povrsinah.

5.5.10 Trajnostna raba naravnih virov

Objekti morajo biti projektirani, grajeni, vzdrZevani in odstranjeni tako, da je raba naravnih
virov trajnostna in da se omogoca predvsem:
ponovna uporaba ali moZnost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega
materiala po odstranitvi,
dolga Zivljenjska doba objektov in
uporaba okolijsko sprejemljivih surovin in sekundarnih materialov v objektih.

5.6 DPP DOKUMENTACUA

5.6.1

5.6.2

Projektant mora izdelati dokumentacijo, ki mora imeti ustrezne podpise in zige s strani
pooblaséenih inZenirjev in poobladéenih arhitektov. Projektna dokumentacija mora biti
izvedena v skladu s predpisi in projektno nalogo. Vsi nacrti morajo biti izdelani skladno z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri
delu, studijo poZarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz predhodno
izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s tehni¢nimi smernicami.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev se izdela kot zbirni
prikaz z obrazci in lokacijskimi prikazi.

5.7 DGD DOKUMENTACIA

571

5.7.2

5.7.3

Projektant mora izdelati dokumentacijo, ki mora imeti ustrezne podpise in Zige s strani
pooblaiéenih inZenirjev in pooblas¢enih arhitektov. Projektna dokumentacija mora biti
izvedena v skladu s predpisi in projektno nalogo. Vsi nacrti morajo biti izdelani skladno z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri
delu, $tudijo pozarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz predhodno
izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s tehni¢nimi smernicami.

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela kot
zbirni prikaz z obrazci, tehni¢nim porocilom ter lokacijskimi in tehniénimi prikazi.

Pri izdelavi projektne dokumentacije se dopusca faznost gradnje (klet, zas¢ita gradbene
jame, podzemne etaze, konstrukcija, dokoncanje).
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5.8 PZI DOKUMENTACUA

INNOVL

58.1

5.8.2

58.4

5.85

5.8.6

Projektant mora izdelati dokumentacijo, ki mora imeti ustrezne podpise in Zige s strani
poobladéenih inZenirjev in pooblaséenih arhitektov. Projektna dokumentacija mora biti
izvedena v skladu s predpisi in projektno nalogo. Vsi naérti morajo biti izdelani skladno z
veljavnimi tehni&nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri
delu, tudijo poZarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz predhodno
izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s tehniénimi smernicami. Zdruzen BIM model v izvorni
obliki v izvornem in IFC formatu (LOD 350) skladno z zahtevami naro¢nika in BEP.

Dokumentacija PZI mora vsebovati obvezno vsebino doloceno s predpisi in najmanj
sledece nacrte:

0 — Vodilni nacrt,

1 — Naérti s podrodja arhitekture,

2 — Naérti s podrocja gradbenistva,

3 — Nacdrti s podrocja elektrotehnike,

4 — Nacrti s podrodja strojniStva,

6 — Nacrti s podrocja poZarne varnosti,

7 - Naérti s podroéja geotehnologije in rudarstva, (po potrebi zas¢ita gradbene jame),

8 — Nadrti s podrodja geodezije,

9 — Naérti s podrocja prometnega inZenirstva,

10 — Nadrti s podrodja krajinske arhitekture,

Naért rusitve oz. odstranitve,

Nadrt gospodarjenja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi
odpadki, v kolikor je glede na projektno reSitev to potrebno,

Naért notranje fiksne in premi¢ne opreme,

Naért tehnoloske opreme,

Naért raziskovalne in laboratorijske opreme,

Nadrt BACS,

Naért varovanja gradbene jame, v kolikor je glede na projektno resitev to potrebno,
Naérti infrastrukture in prikljuékov (promet, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije,
elektrika, itd.),

Naért organizacije ureditve gradbisca,

Nadrt razsvetljave za vse karakteristitne prostore (lahko je sestavni del PZI elektro
inStalacij),

Varnostni nacrt.

Naérti s podrodja tehnologije zajemajo nacrte vsaj za naslednje tehnologije:

nadrt tehnoloske opreme,
nacrt raziskovalne in laboratorijske opreme.

Projekt za izvedbo (PZI) mora imeti prikazane vse resitve in detajle, ki omogoéajo gradnjo,
spudtanje v obratovanje in kasneje tudi izdelavo PID, ki je dokumentacija vezana na
obratovanje stavbe v Zivljenjski dobi. V PZI dokumentaciji morajo biti predstavljeni in
prikazani vsi zahtevani podatki, izratuni, analize in risbe, ki so zahtevani s predpisi ali v
tehniénih specifikacijah (projektni nalogi).

Del projekta za izvedbo so tudi popisi del in materiala, ki so prilozeni vsakemu nadrtu
posebej. Vse posamezne popise del se zdruzi v en dokument oz. eno Excel-ovo datoteko
(delovni zvezek), v katerem so posamezni popisi del (vsak nalrt posebej} prikazani v
svojem zavihku.

V PZI projektno dokumentacijo se priloZijo vsi potrebni racuni, tehni¢no porotilo, detaijli
in opisi izvedbe, s katerimi se nedvoumno dokaze, da objekt izpolnjuje bistvene zahteve
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Gradbenega zakona in narocnikove zahteve navedene v tej projektni nalogi, vkljuéno z
elementi zunanje ureditve (podesti, nadstreski, svetlobniki, klopi ...).

5.8.7  Tehnitna porodila posameznih naértov projektne dokumentacije naj obsegajo tehni¢ne
opise, rezultate analiz in izratunov, sheme in druge prikaze, iz katerih morajo biti razvidni
bistveni podatki v zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev in zahtev tehniénih specifikacij,
z izsledki predhodnih raziskav, empiriéne podatke ter oceno vrednosti materiala in del.

5.8.8  Vsklopu PZI naérta mora projektant izdelati nacrt notranje opreme z dispozicijo in opisom
izbrane in potrjene notranje opreme do tak$ne mere, da bo naroénik po potrebi z
morebitnimi manjsimi vsebinskimi korekcijami lahko pripravil samostojen PZI projekt
notranje opreme in izvedel lo¢eno JN za dobavo le-te.

5.8.9  Projektant mora izdelati celovito barvno Studijo stavbe. Pri tem prioritetno upostevati
barvno shemo grafi¢ne podobe fakultete. V barvni $tudiji naj bodo definirani vsi tipi
materialov in barve celotne novogradnje za vse posamezne elemente stavbe, npr.: fasada,
stavbno pohistvo, stene, tlaki, stropi, oprema itd.

5.8.10 Projektant mora v obsegu in natanénosti, ki velja za PZI dokumentacijo izdelati tudi naért
zunanje ureditve, hortikulturo in prometno resitev za novo stanje.

5.8.11 Projektant mora v obsegu in natangnosti, ki velja za PZI dokumentacijo izdelati tudi naért
komunalne ureditve, vklju¢no z vsemi komunalnimi priklju¢ki (vsi zunanji energetski
prikljugki). Lahko je to lo¢en nacrt ali v sklopu katerega drugega nacrta po pravilniku.

5.8.12 Projekt ruSenja oz. odstranitev objektov mora vkljuéiti tudi reditve trenutne oskrbe z
energijo, vodo, kanalizacijo in IT komunikacijami obstoje¢im objektom v €asu rudenja in
prikljucitve na novi energetski objekt.

5.8.13 Storitev izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) med drugim vkljuéuje:

= vodilni naért arhitekture, izpolnjene obrazce, interaktivno tabelo in vso ostalo
dokumentacijo in prikaze v skladu s Pravilnikom o podrobnejii vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in njegovimi morebitnimi spremembami ter
pravili stroke,

* nalrt s podrocja gradbenistva - gradbene konstrukcije (PZl) in naért varovanja gradbene
jame, v kolikor je glede na idejno resitvijo potrebno,

* nalrti infrastrukture in prikljuckov (promet, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije,
elektrika, daljinska toplota, itd.),

= naért s podrocja elektrotehnike in telekomunikacij, vkljuéno z naérti za morebitno nizko
napetostne razvode in priklop na transformatorsko postajo,

= naért s podrodja strojnistva,

= nacrt s podrodja pozarne varnosti (Studija poZarne varnosti),

® naért s podrodja krajinske ureditve,

= nacrt in opis delovanja centralnega sistema za upravljanje energetskih in ostalih sistemov
v stavbi, vkljuéno z energetskim monitoringom,

* izdelavo vseh potrebnih tehni¢nih prikazov za ugotavljanje skladnosti s predpisi,
potrebnimi za izvedbo del, za razjasnitev predlaganih reditev, za izdelavo in doloéitev
stroSkovne ocene ter podajanje ustreznih navodil za izvedbo gradnje,

= izdelavo vseh obveznih ostalih nadrtov, elaboratov, $tudij in analiz, ki jih zahtevajo
predpisi, kot npr.: naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat u¢inkovite rabe
energije z izkazom, itd,

= izdelava vsaj 8 renderjev, 3D pogledov in primerjav, v dogovoru z naro¢nikom,

= tehni¢ne prikaze notranje opreme, barvne 3tudije in materiale, potrjevanje delavnigkih
nacrtov,

®  popis del in projektantska ocena investicijske vrednosti po posamezni-postavki v vseh
popisih del,
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5.9

nadrte rusitev,

elaborat s podrocja uginkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (gradbena fizika),
elaborat zascite pred hrupom z izkazom,

geoloske in geomehanske ter hidroloske raziskave (vrtine, raziskave, porocilo),

zbirnik vseh in&talacijskih vodov v stropu in v tleh, ki mora biti predhodno usklajen glede
na zaporednost polaganja posameznega instalacijskega voda,

naérte prestavitve in krizanj obstojece infrastrukture,

nacrt prikljuékov na komunalno infrastrukturo izven gradbene parcele, v kolikor so
potrebne,

predstavitev projektne dokumentacije na skupnem sestanku.

OSTALI ELABORATI

591

Projektant mora v sklopu PZI projekine dokumentacije poleg zakonsko obveznih
elaboratov izdelati najmanj elaborate in izkaze iz sledecih podrogji:

ravnanja z gradbenimi odpadki (naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki),

uinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

gradbene fizike,

zadtite pred hrupom v stavbah s prostorsko akustiko,

geolosko-geomehanski elaborat,

ostali elaborati in izkazi, ki so zahtevani s predpisi ali tehni¢nimi specifikacijami narofnika.

5.10 PID DOKUMENTACIA

5.10.1

5.10.2

Projektant mora izdelati dokumentacijo, ki mora imeti ustrezne podpise in Zige s strani
pooblaééenih inZenirjev in pooblas¢enih arhitektov. Projektna dokumentacija mora biti
izvedena v skladu s predpisi in projektno nalogo. Vsi nacrti morajo biti izdelani skladno z
veljavnimi tehniénimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o varnosti in zdravju pri
delu, $tudijo poZarne varnosti, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz predhodno
izdanih soglasij/mnenj, kakor tudi s tehni¢nimi smernicami.

Projektna dokumentacija izvedenih del se izdela kot zbirni prikaz z obrazci, tehni¢nim
porocilom ter lokacijskimi prikazi.

5.11 NACRTIS PODROCIA ARHITEKTURE

5111

[¢]

Nacrt arhitekture mora zajemati predpisane vsebine z veljavnimi predpisi, zlasti pa mora
zajemati:

podrobno in z drugimi dokumentacijami usklajeno tehni¢no porocilo, ki mora vsebovati
zlasti:

opis konstrukcijskih sestav in njihove zahteve,

opis hidroizolacijske zascite,

zahteve za materiale, naprave, opremo in izvedbo del,
prikaz, izraéun povrsin in volumnov skladno s standardom SIST SO 9836:2018,
arhitekturne risbe s potrebnimi tlorisi, prerezi, fasadami, shemami in detajli,
zbirnik instalacij (zbir vseh instalacij, kjer so zajete vse inStalacije objekta, vsaka inStalacija
posebej pa je oznacena v svoji barvi).
popis del s predraéunom in predizmerami,
dispozicijo opreme prostorov.
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5.11.2

5.11.3

Projektant mora v sklopu izdelave PZI dokumentacije za izbrano resitev in dimenzije
sistema odvodnjavanja padavinskih vod iz strehe preveriti in dokazati ustreznost reitev z
izraduni alianalizami. lzraune se priloi k PZI dokumentaciji, v sklopu tehni¢nega poroéila.

Dokonéne vidine in dimenzije elektro in strojnih elementov naj bodo podane v detajlih in
zbirnem nacrtu.

512 NACRTIS PODROCJA GRADBENISTVA

5121

5.12.2

5.12.3

5.12.4

5.12.5

5.12.6

5.12.7

5.12.8

V PZI dokumentaciji je potrebno dimenzijsko dolo¢ene nosilne konstrukcijske elemente
prikazati tako, da je mogoca njihova izvedba na gradbis$¢u. Potrebno je prikazati vse
dimenzije armiranobetonskih elementov konstrukcije, preboje za prehod indtalacij (z
dimenzijami in opisom, za katero intalacijo so potrebni), armaturne palice in armaturne
mreze, dispozicijski prikaz jeklene konstrukcije 0z. posameznih sklopov, tehniéne prikaze
jeklenih {lesenih, aluminijastih, ...) konstrukcij s prikazom vseh odrezanih dolZin. Potrebno
je prikazati kvaliteto vseh vgrajenih materialov —beton, armatura, jeklo, les, aluminij, ...

Projektant mora v sklopu naérta s podrocja gradbenistva obdelati vse zakonsko predpisane
zahteve in najmanj sledeée zadeve:
stati¢no analizo/izracun,
seizmi¢no analizofizraéun (s prikazanimi vsemi izhodi$énimi podatki, kot npr.: izbrana
kategorija temeljnih tal, projektni pospeski temeljnih tal, faktor obnaganja konstrukcije pri
redukciji potresnih sil itd.),
analizo strizne odpornosti vertikalnih nosilnih sten,
raéunsko analizo detajlov.

Projektant mora za vsak konstrukcijski element izdelati ustrezni izracun oz. analizo, s
katero potrdi ustreznost konstrukcije, detajla oz. predvidene regitve.

PZI dokumentacija mora vsebovati tudi detajle spajanja kovinskih elementov (varjenje,
vijaCenje itd.), vkljuéno z opisi kvalitete materiala, dimenzije in ostale podatke pomembne
za izvedbo del. Dokumentacija mora vsebovati tudi detajle pritrjevanja na druge
konstrukcije npr.: detajl pritrjevanja konstrukcije na temelje ali na fasado itd.

PZ} dokumentacija mora za vsak AB element vsebovati armaturni naért, izvle¢ek armature
in morebitne dodatne detajle za laZjo izvedbo del.

V kolikor se predvidi nadstresnica, pokrita kolesarnica, drug enostavni ali nezahtevni
objekt, mora tega statitno in seizmi¢no preveriti in z izra¢uni oz. analizami dokazati
izpolnjevanje bistvenih zahtev v skladu s veljavnimi predpisi.

Projektant mora v sklopu izvedbene dokumentacije natanéno opredeliti zai¢ito kovinskih

in ostalih konstrukcij, npr.: barvanje (¢id¢enje, veéslojni premazi), cinkanje itd.

Grafi¢ne priloge nacrtov morajo natanéno prikazovati predmet obdelave, prikaz posegov
v obstojece konstrukcije, prikaz novih konstrukeij (npr.: situacijo in pozicijske naérte po
posameznih segmentih konstrukcij).

5.13 NACRTIS PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Splosne zahteve

Nacrt s podrodja elektrotehnike se izdela na osnovi zadnjih podiag arhitekturnih, gradbenih,
strojnih nacrtov in nacrta notranje opreme, skladno s poZarnim elaboratom, hkrati pa se
upodtevajo Zelje in zahteve naroénika. ReSitve predvidene z naérti s podroéja elektrotehnike
morajo ustrezati zahtevam veljavnih standardov in tehni¢nih predpisov ter zahtevam
distribucijskega podjetja.
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5.13.1 Nacrt s podrocja elektrotehnike mora zajemati:
= Elektroinstalacije jakega toka:

o prikljuéek na NN elektro omrezje po navodilih elektro distributerja in merilno mesto, v
primeru, da se ta spremeni ali nadgradi,
elektri¢ne instalacije,
razvod modi z razdelilniki,
napajanje strojnih naprav in ostalih naprav (kuhinja, strojnica, tehnologija itd.),
razsvetljava (splo$na, varnostna, zunanja-fasadna, javna),
posebnosti glede poZarne varnosti (poZarne lopute, evakuacijska vrata, ODT itd.)
oto¢no napajanje kljuéne opreme v primeru izpada distribucijskega sistema, ki to
potrebuje.
= Elektroinstalacije Sibkega toka:
telefonija in univerzalno oZiéenje, klicno in komunikacijsko omreije,
protiviomna zasCita-varovanje,
videonadzor {(kamere pri glavnem vhodu in povezava z UTP kablom),
kontrola pristopa (tehniéno varovanje) za dolo¢ena vrata in prostore, elektritno
krmiljeni sistemi izhodov za evakuacijske poti,
javljanje poZara po zahtevah Studije poZarne varnosti,
avdio/video oprema,
video domofon,
izenaditev potencialov,
sistem zaicite pred delovanjem strele,
naért in funkcionalni opis za centralno upravljanje sistemov v stavbi (nacrti namestitve
merilnikov za sistem upravljanja z energijo, povezav s sistemom in upravijanje sistema;
BACS).

0 0 0 O O O 0 0 O O

O O 0O 0 0 O

5.13.2 Tekstualni del projekta mora vsebovati opis intalacij in njihov nacin izvedbe ter zahteve
za produkte.

5.13.3 Grafi¢éni del projekta mora vsebovati najmanj sledece grafike, v kolikor so posamezni
elementi predvideni za izvedbo:
»  situacijo stavbe s prikazom obstojedega ali novega NN priklju¢ka in njegovim razvodom,
= shemo napajanja, kabelski razvod,
» enopolne oz. tripolne sheme povezav elektricnih in3talacij, vkljuéno s podatki o
karakteristikah odvodnikov,
= jzgled stikalnih blokov oz. postavitve opreme v bloku,
»  shemo varnostne razsvetljave,
*  shemo javijanja pozara,
= tlorisni naérti (v merilu 1:50 ) iz katerih je razviden razpored in 3tevilo vgradnje
posameznih elementov:
= razsvetljava,
= mocnostna instalacija,
= signalno komunikacijske in3talacije,
= javljanje pozara,
= varnostna in evakuacijska razsvetljava,
= sheme krmiljenja (npr.: ODT, klimatskih naprav itd.),
= sheme multimedije, v kolikor je s tehni¢nimi specifikacijami predvidena izvedba,
= shema SOS in klicno-komunikacijske inStalacije,
= shema protivlomne instalacije,
=  shema video domofonskega sistema,
= shema univerzalnega oZiCenja,
= sheme kontrole pristopa,
= sheme ozvocenja,
= prikaz strelovodne naprave (situacija, tlorisi in pogledi, detajli spojev itd.),
» detajli vgradnje za posamezne elemente, v kolikor niso tipski.
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5.13.4 Vsi nalrti morajo biti opremijeni s potrebnimi legendami, oznakami in opisi oznak. Vsaka
oznaka mora biti enoznaéno prikazana in obrazloZena oz. pojasnjena.

5.13.5 Vskladu s pravilnikom za projektno dokumentacijo se k tehniénem poroéilu priloZijo tudi
izracuni. PriloZzeni morajo biti vsaj sledeti izraduni:
= jzraCun padcev napetosti,
= jzracun obremenitve kablov, transformatorjev, omreija,
=  jzracun minimalnih kratkih stikov za nastavitev kratkosti¢ne zaicite,
= izraun maksimalnih kratkih stikov za dimenzioniranje stikalnih aparatov (kratkosti¢na
stikalna zmogljivost),
= izraduni za izbor stikalnih aparatov.

5.13.6 V PZl je potrebno definirati potrebne pozicije vseh komunikacijskih vozli3¢, prikljuénih
omaric ter Stevilo in lokacijo posameznih priklju¢kov in jih uskladiti z inzenirjem.

5.13.7 Oiti¢enje TK in strukturnega omreZja mora biti naértovano tako, da bo enostavno za
vzdrievanje ter eventualno dograditev, omogo&ati mora hitro prilagajanje tehnoloskim in
lokacijskim spremembam in podpirati veliko pasovno 3irino z moZnostjo uporabe razli¢nih
aplikacij (Ethernet, Fast ethernet, Gigabit Ethernet ipd...) za prenose podatkov, animacij,
slike in zvoka.

5.13.8 Razsvetljava
Splodna razsvetljava naj se za namembnost posameznega prostora projektira skladno z:

= zahtevami standarda SIST EN 12464-1 svetloba in razsvetljava na delovnem mestu (v
nadaljevanju: standard) ter dolo¢ili,

®  Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Uradni list RS, $t. 89/99 z dne 4. 11. 1999),

=  Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, 5t. 39/05 z dne 19. 4. 2005).

Pri nalrtovanju je potrebno skladno s standardom, oziroma praviinikom, upostevati
naslednje:

= Osvetljenost, ki mora biti visja od minimalno doloéene s standardom, vendar ne ve¢ kot
naslednji korak/razred od priporocene/zahtevane osvetlitve (v Ix).

=  Enakomernost osvetlitve v razmerju med minimalno in srednjo (Uo = Emin/Esred), ki mora
biti vsaj enaka ali ve¢ja od minimalne predpisane.

= Barvniindeks (CRI ali Ra), ki mora biti ravno tako minimalni predpisani ali veéji.

=  Stopnjo ble3¢anja (UGR), ki mora biti enaka ali manj3a od najveéje dovoljene stopnje.

= Smer upada umetne svetlobe, ki mora biti enaka smeri upada dnevne (kjer je dnevna
svetloba).

*  Energijska ucinkovitost razsvetljave za posamezen prostor mora biti skladna z veljavnimi
zahtevami iz PURES.

Vsaka svetilka zasilne razsvetljave mora biti v projektni dokumentaciji oznaéena s svojo
Stevilko. Kompletna oznacha je: oznacba elektriénega razdelilnika, $tevilka tokokroga in
zaporedna Stevilka svetilke v tokokrogu (primer EG.1.4 pomeni, da je stikalo za preizkus v
elektricnem razdelilniku EG, tokokrog 3t. 1, Stevilka 4 pomeni zaporedno Stevilko svetilke
v tem tokokrogu). Oznactbe naj bodo rdefe barve, ujemati se morajo z oznacbami v
projektni dokumentaciji in morajo biti fiksne, trajne ter dobro vidne. Na vsaki svetilki mora
biti vidna rdeca pika. Namesto pike se lahko uporabi rdefo signalizacijo {LED dioda).
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Svetlobno tehniéni izracun splosne razsvetljave

Svetlobno tehniéni izraun mora biti izdelan z namenskimi programskimi orodji, kot na
primer RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje rezultatov fotometri¢nih simulacij
z zahtevami standarda SIST EN 12464-1. V posameznem izraunu osvetljenosti za
posamezen prostor, morajo biti pravilno izbrani:

faktor staranja in zaprasenosti:

za klasi¢ne svetlobne vire 0,8,

za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ < 50.000 ur =0,8,

za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ 2 50.000 ur = 0,9,
odmik od stene 0,5 m,
viS§ina merilne povrdine: skladno z zahtevo standarda za namembnost, pri ¢emer je
delovna povrsina na visini 0,75 m,
referenéna $tevilka standarda za namembnost osvetljenosti prostora,
refleksija povriin prostorov: za stene se privzame 0,5 oz. 50 %, za strop 0,7 0z. 70 % in za
tla 0,2 oz. 20 %.
Za izratun oz. simulacije svetlobno tehni¢nih parametrov je potrebno uporabiti zadnje
potrjene dimenzije posameznih prostorov (npr.: podloge v dwg formatu).
Izpisi rezultatov izraunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsak
prostor stavbe, ki se dimenzijsko ali prostorsko razlikuje, lo¢eno v povezavi z referencno
$tevilko namembnosti osvetlitve ter prikazani v sklopu celotne etaZe,
Vsi zahtevani svetlobno-tehniéni parametri v tehni¢nih specifikacijah morajo biti vidni v
izpisih izraéunov oziroma simulacijah. V izratunih je potrebno upostevati tudi vecjo
opremo v prostorih.

Svetlobno tehniéni izraCun varnostne razsvetljave

Svetlobno tehniéni izratun mora biti izdelan z namenskimi programskimi orodji, kot na
primer RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje rezultatov fotometri¢nih simulacij
z zahtevami standarda SIST EN 1838 in v aplikaciji, ki je namenjana izkljuéno fotometri¢nim
simulacijam varnostne razsvetljave, ob uporabi dodelitve funkcije za posamezno svetilo,
ki je namenjena tudi uporabi, kot svetilka sistema varnostne razsvetljave. V posameznem
izraéunu osvetljenosti za posamezen prostor, morajo biti pravilno izbrani:

faktor staranja in zaprasenosti 0,8,

odmik od stene 0,5 m,

vidina merilne povriine: skladno z zahtevo standarda SIST EN 1838.2013 je med 0,0 in

0,2m,

mejne vrednosti zaslepljujoéega bled¢anja morajo biti skladne z zahtevami standarda

SIST EN 1838.2013 v preglednici Table 4.2,

refleksija povrin prostorov: za stene se privzame 0,5 0z. 50 %, za strop 0,7 0z. 70 % in za

tla0,2 0z. 20 %.
Za izraéun oz. simulacije svetlobno tehni¢nih parametrov je potrebno uporabiti zadnje
potrjene dimenzije posameznih prostorov (npr.: podloge v.dwg formatu).
Pri izratunu svetlobno tehniénih karakteristik varnostne razsvetljave je potrebno
svetilkam varnostne razsvetljave ali kombiniranim svetilkam v izraéunih dodeliti statusa
varnostnih svetilk. Prav tako mora biti izbrana pravilna merilna povrsina, ki znaSa med 0,0
m in 0,2 m in ustrezni algoritem za izradun varnostne razsvetljave (npr.: direktni delez).
Rezultati morajo izkazovati skladnost simulacije s standardom, izpis rezultatov pa je
namenski za varnostno razsvetljavo.
Posebej je v izratune potrebno vnesti merilne povrsine za posebna mesta (ro¢ne gasilnike,
elektro omare, itd.), navedena v predhodni tocki in prikazati izraunane vrednosti
osvetlitev.
Izpisi rezultatov izrafunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsak
prostor stavbe, ki se dimenzijsko ali prostorsko razlikuje.
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Svetlobno tehniéni izraCun zunanje razsvetljave

Svetlobno tehniéni izraduni za zunanjo razsvetljavo mora biti izdelan z namenskimi
programskimi orodji, kot na primer RELUX ali DIALUX v verziji, ki podpira preverjanje
rezultatov fotometricnih simulacij z zahtevami standarda. V posameznem izraunu
osvetljenosti za posamezen prostor, morajo biti pravilno izbrani faktor staranja in

zaprasenosti:
o zaklasi¢ne svetiobne vire 0,8,
o za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ < 50.000 ur =0,8,
o za LED svetlobne vire z Zivljenjsko dobo L80B20 @ = 50.000 ur =0,9.

= |zpisi rezultatov izraunov osvetljenosti, oziroma simulacije, morajo biti izdelani za vsako
merilno povriino lo€eno in v povezavi z referen¢no Stevilko standarda za namembnost
osvetlitve.

®  Zunanja razsvetljava stavbe mora biti skladna z:

zahtevami standarda SIST EN 12464.2-2014 svetloba in razsvetljava na delovhem mestu
na prostem (v nadaljevanju: standard) in

Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazenja 3t. 4162 (z upostevanjem
trenutno veljavne razlicice).

®  Skladno z zahtevami standarda je potrebno upostevati naslednje:

o
(]

Osvetljenost, ki mora biti viS§ja od minimalno doloéene s standardom.

Enakomernost osvetlitve v razmerju med minimalno in srednjo (Uo = Emin/Esred), ki
mora biti vsaj enaka ali vecja od minimalne predpisane.

Barvni indeks (CRI ali Ra), ki mora biti ravno tako minimalni predpisani ali veji.

Stopnjo ble3¢anja (UGR), ki mora biti enaka ali manjsa od najvedje dovoljene stopnije.

= Vsi navedeni parametri morajo biti vidni v izpisih izracunov, oziroma simulacijah.

5.14 NACRTIS PODROCIA STROJNISTVA

Splosne zahteve

5.14.1

5.14.2

5.14.3

© 0 00 0 0 O
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Pri projektiranju je potrebno upo$tevati trenutno veljavne tehniéne predpise in normative
ter nacrt strojnih inStalacij natan¢no prilagoditi arhitekturnemu nadrtu, naértu opreme,
projektu elektri¢nih napeljav in samemu razporedu in namenu prostorov.

Transmisijski izraun objekta se izdela v skladu s SIST EN 12831, z upoitevanjem lokalnih
razmer, standardov ter podatkov iz naCrtov s podrocja arhitekture in gradbenistva.
lzra¢un mora biti priloZen v sklopu tehni¢nega porocila naérta.

Ustreznost hlajenja se dokazuje z izra¢unom po standardu VDI 2078. Izraéun mora biti
prilozen v sklopu tehni¢nega porodila nacrta. V izra¢unu se morajo upostevati in prikazati
ocenjeni notranji toplotni dabitki razsvetljave, zaposienih in ocenjene tehnoloske opreme
ter zunanje sencenje steklenih povrsin.

Projektna dokumentacija PZI mora obsegati oz. obravnavati najmanj sledeée sisteme:
ogrevanje,
hlajenje,
prezracevanje,
sanitarna voda,
vodovod,
fekalno in meteorno kanalizacijo,
pozarna (hidrantna) voda,
senéenje objekta (usklajeno z zahtevami v arhitekturi).

= Pri izdelavi projektne dokumentacije vodovodne napeljave in kanalizacije upostevati DIN
1988, DIN 1986 Pravilnik za projektiranje, tehni¢no izvedbo in uporabo javnega
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vodovodnega in kanalizacijskega sisteme (Ul RS §t. 52/99) in SIST EN 806-2:2005 ter SIST EN
806-4:2011 Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah — 4. del: In3talacija.

= Prinaértovanju instalacij in opreme je treba upo3tevati tudi priporocila iz priro€nika IZS MSS
01/12 z naslovom: Predstavitev znanih tehni¢nih moZnosti zmanjsanja Sirjenja legionele v
prezralevalno- klimatskih in vodovodnih sistemih.

= Prinaértovanju indtalacij in opreme je treba upostevati tudi priporodila iz smernice IZS MSS
01/2021 z naslovom: Prezratevanje u¢ilnic in vse njene spremembe in dopolnitve.

»  Pri nadrtovanju instalacij in opreme je treba upostevati tudi priporocila iz smernice IZS MSS
02/2020 z naslovom: Visoko-zmogljive stavbe, razvlazenje zraka in korona virus.

5.15 NACRTS PODROCJA POZARNE VARNOSTI

5151

5.15.2

5.15.3

Naért s podrocja pozarne varnosti oz. Studijo poZarne varnosti mora izdelati ustrezno
usposobljen in poobladéen inZenir, ki mora dokumentacijo in vse spremembe pisno
obravnavati in potrditi z zigom ter podpisom.

Naért oz. Studija se izdela v skladu z veljavnimi predpisi.
Stavbo se projektira na natin, da se predvidi najmanjSe mozno Stevilo pozarnih sektorjev.

Zasnova naj predvidi najmanjse moino Stevilo pozarnih sektorjev, usklajeno s
funkcionalno zasnovo stavbe.

5.16 NACRTIS PODROCIJA ZUNANJE UREDITVE

5.16.1

O 0 0O O o0

5.16.2
o

O 0O 0O O O

Projektant mora izdelati tudi prikaze zunanje ureditve obravnavanega obmog¢ja, v kateri
mora biti prikazana:

prometna ureditev,

parkirna mesta za obiskovalce in zaposlene, invalide,

hortikulturna ureditev,

parkovna ureditev in urbana oprema,

ureditev dostavnih in intervencijskih poti.

Naért zunanje in prometne ureditve v vseh fazah projektiranja obsega:
natrte cest in povr$in za mirujo¢i promet: rekonstrukcija obstojecih in izgradnja novih,
ki zajema tudi izdelavo prometne sheme za pesce, kolesarje, tekodi in mirujoli motorni
promet,
nacrt meteorne kanalizacije,
nacrt fekalne kanalizacije,
nacrt javne razsvetljave,
nacrt krajinske arhitekture,
koordinacijo projektantov komunalnih vodov (indtalacije) in zbirno karto komunalnih
vodov.

5.17 NACRT NOTRANJE POHISTVENE OPREME

5.17.1

5.17.2
o
(o}

V fazi PZI je potrebno izdelati Nalrt notranje opreme za celotno stavbo, skupaj s popisom
del in materiala ter s projektantsko oceno del in materiala po posameznih postavkah
popisa, da bo naro¢nik lahko po potrebi z morebitnimi manjSimi vsebinskimi korekcijami
pripravil samostojen PZI projekt notranje pohiStvene opreme in izvedel loCeno JN za
dobavo le-te.

Naért notranje opreme mora vsebovati najman;j:
splosni interier, obdelave, obloge,
specialno opremo prostorov,



o 0O 0 0 O

opremo skupnih prostorov,

opremo pisarniskih prostorov,

opremo tehniénih in vseh spremljajoc€ih prostorov,
premi¢no opremo sanitarij in prostorov za Cistila,
oznalevanje in signaletiko.

5.17.3 Nadért notranje opreme mora vsebovati vsaj sledece risbe in opise:

O 0 0 0 0 O
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tehnini opis notranje opreme,

dispozicije opreme za posamezno etazo in po posameznih funkcionalnih sklopih,

sheme opreme za posamezen element,

katalog elementov, barv in materialov,

opis tehniénih karakteristik izbranega materiala in zakljuckov,

popis in podroben opis opreme, razdeljen najmanj na opremo po namembnosti
posameznih prostorov, drobni inventar, tekstilno opremo, tehnicno opremo itd.

5.18.1 Projektant mora za potrebe upravljanje energetskih naprav in spremljanje rabe energije

predvideti in izdelati projekt za vzpostavitev centralnega nadzornega sistema in
energetskega monitoringa (funkcionalni opis in elektritne nacrte skladne s temi
tehniénimi specifikacijami naroénika), ki bo omogocal sprotno spremljanje porabljene
energije in upravljanje z energetskimi sistemi v stavbi.

5.18.2 Zahteva je, da sta sistema monitoringa in centralnega nadzornega sistema integrirana.

Stavba mora imeti digitaino odcitavanje, arhiviranje in vizualizacijo podatkov o porabi
energije in mikroklimi v dolo¢enih prostorih.

5.19 NACRT TEHNOLOSKE/SPECIALNE OPREME

5.19.1 Potrebno je izdelati tehnoloski projekt opreme laboratorijev. V prvi fazi projektant izdela

idejno varianto s postavitvijo predvidene opreme in ustreznega Stevila primernih
priklju¢kov, doloditvijo posameznih oddelkov in transportnih poti na osnovi prediogov
razporeditve opreme vodij laboratorijev fakultet. Projektant lahko nadaljuje z izdelavo
tehnoloskega nacrta $ele po potrditvi idejne zasnove tehnoloSkega naérta, ki ga mora
potrditi narocnik.

5.20 NACRT ORGANIZACIJE UREDITVE GRADBISC

5.20.1 Naért organizacije ureditve gradbi$¢a mora zajemati in prikazat najmanj:

521 PREDIZMERE,
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opis gradbisca in gradbene parcele,

dostop in transportne poti,

opis varovanja in obratovanja gradbis¢a,

lokacijo in tip postavitve ograje,

ravnanje s komunalnimi in gradbenimi odpadki,

zadasni gradbeni prikljuéki in ureditev elektri¢nega napajanja gradbis¢nih porabnikov,
ureditev prometnih komunikacij,

opis predvidene gradbene mehanizacije,

opis nevarnosti pri izvajanju del na gradbiscu.

PREDRACUN, POPIS DEL

Splosne opombe:
Pri izdelavi popisov in pred izmer se uposdtevajo usmeritve 1ZS-STANDARDIZIRANI OPISI
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5.21.1
5.21.2

5213

5.21.4

5.21.5

5.21.6

DEL, MATERIALOV in OPREME ZA STAVBE (SODMOS).

Delez avtomatsko generiranih koligin iz BIM modela morajo biti v vsaj 80% delezu.
Popisi del morajo biti izdelani do nivoja PZI.

Rekapitulacija se izdela v elektronski obliki kot zbir posameznih popisov del. V vseh popisih
del morajo biti vnesene formule za izraun vrednosti posameznih postavk, delnih
rekapitulacij in skupne rekapitulacije.

V postavkah morajo biti opisane klju¢ne karakteristike materialov.

Pri navedbi zahtev morajo biti navedene minimalne zahtevane vrednosti, kjer je to
potrebno, npr. »zvotna izolativnost je 32 dB ali ved«.

Pri vseh materialih, ki so opredeljeni kot toplotna izolacija, je potrebno v popisu del in pri
dobavi materiala navesti vrednost toplotne prevodnosti, oz. toplotne prehodnosti z
mersko enoto (A < ... W/mK, Uw = ... W/m2K, Ud = ... W/m2K).

522 PROJEKTANTSKI NADZOR

5221

5.22.2

Projektantski nadzor se izvaja skladno z izvajanjem GOI del na objektu ves Cas gradnje, do
pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje naro¢niku, z udelezbo pooblascenih
inZenirjev stroke in po potrebi drugih pooblaiéenih strokovnjakov. Ocenjen Cas za gradnjo
in dokonéanje vseh GOI del in opreme je 24 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Storitev projektantskega nadzora med drugim vkljucuje:

sodelovanje in predstavitev projektne dokumentacije na uvedbi v delo,

potrjevanje delavniskih nacrtov,

tolmacenje projektnih reditev in reSevanje posameznih detajlov v skladu s projektno
dokumentacijo,

izdelava kratkih napotkov za izvajalce, v obliki dopolnjenih skic, opisov ipd.,

sodelovanje in udeleZba na koordinacijskih sestankih na objektu oz. gradbi3¢u,
spremljanje gradnje za potrebe izdelave PID dokumentacije,

pregled vzorcev predanih s strani izvajalca del in podajanje mnenja za izbiro oz. v soglasju
za naro¢nikom potrjevanje izbranih vzorcev.

5.23 OSTALE STORITVE

NOVUM

5.23.1

F / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projekina naloga

Druge storitve pri izvajanju projekta:

pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasji,

pridobitev gradbenega dovoljenja (tudi v primeru integralnega postopka za objekte z vplivi
na okolje),

vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udelezencev v postopku pridobivanja upravnih
dovoljen;,

sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naroénika ali poobladcenca narognika in pri
prevzemih objekta,

obveznosti vodje projektiranja DGD dokumentacije izhajajoCe iz veljavne gradbene
zakonodaje.

V primeru etapnosti gradnje je projektant dolzan izdelati popolno projektno in drugo

potrebno dokumentacijo vkljuéno s celotnim obsegom del po tem ¢lenu (poglavja 5) za
vsako etapo posebe;j.

.



6 PROGRAMSKA IZHODISCA

6.1 POTREBE PO KAPACITETAH OBJEKTA

Programska izhodi3¢a so podana v lo¢enem dokumentu iz katerega izhaja sezam prostorov, ki se zagotovijo v objektu
rekonstrukcije in novogradniji.

Rekonstrukcija in novogradnja je namenjena izvajanju institutskega, raziskovalnega in pedagokega dela FGPA in sicer
za naslednje sklope:

e Laboratoriji

¢  Pedagoski prostori

e  Skupni prostori

e Komunikacije

e Upravni prostori

Programske zahteve FGPA so zdruZene in podrobno navedene v tabeli, ki je digitalna priloga projektne naloge.
Programske vsebine so lo¢ene v pet sklopov: laboratoriji, pedagoski prostori, skupni prostori, komunikacije in upravni
prostori. Okvirna skupna povriina celotnega programa (z vkljuéenimi komunikacijami) zna$a po Programski nalogi
FGPA okvirno 5833 m? neto tlorisne povriine (ocena) ter po shemi prostorske preverbe okvirno 7002 m2 bruto tlorisne
povriine oziroma je ocenjena na 5.951 m? neto tlorisne povriine

Podroben seznam povriin novih prostorov po sklopih FGPA je prikazan v nadaljevanju (po Programski nalogi FGPA).
Podane so okvirne ocenjene kvadrature predavalnic in ra¢unalniskih uéilnic, pri éemer ocena povrsin temelji na
m’/sede v obstojecih prostorih. V nadaljevanju so podane $e povrsine laboratorijev, kabinetov in drugih prostorov
ter seStevek vseh bruto povrsin.

POVRSINE NOVIH PROSTOROV PO SKLOPIH FGPA (Programska naloga FGPA)

Kateg Sklop Prostor Namembnost §t. §t. Povriina sklop skupaj
otija uporabnikov prostorov Povréina skupaj (mz) (mz)
NA PEDAGOSKI PROSTORI 3861,9
NA.A Predavalnice 1670,0
predavalnica velika predavalnicaVSG 1 250 1 410 410
predavalnica predavalnica 100 sedezev 100 1 210 210
predavalnica predavalnica 70 sedeZev 70 1 147 147
predavalnica predavalnica 60 sedeZev 60 1 126 126
predavalnica predavalnica 50 sedeZev 50 1 105 105
predavalnica predavalnica 40 sedezev 40 1 84 84
predavalnica predavalnica 40 sedeZev 40 2 84 168
predavalnica predavalnica 30 sedeZev 30 2 63 126
predavalnica predavalnica 30 sedeZev 30 2 63 126
predavalnica predavalnica 20 sedeZev 20 4 42 168
NA.B Racunalniske uilnice 189,0
racunalniSka uéilnica  raCunalni$ka ugilnica 20 sedezev 20 2 42 84
laboratorijska laboratorijska racunalnika uéilnica 40 1 105 105

raCunatnidka uéilnica 40 sedezev
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NA.C Kabineti pedagoski delavci

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet

kabinet 1 delovno mesto -
visokoSolski ucitelji - vodje
kabinet 2 delovni mesti -
projektna pisarna

kabinet 1 delovno mesto -
visokoSolski ucitelji
kabinet 2delovni mesti -
visokoSolski sodelavci
kabinet 1delovno mesto -
visokoSolski sodelavci
kabinet 1 delovno mesto - zunanji
sodelavci

kabinet 2 delovni mesti -
gostujoci/zasluZni

kabinet 1 delovno mesto -
projekcije zaposlitev
kabinet 2 delovni mesti -
projekcije zaposlitev

NA.D Upravni prostori fakultete

dekanat
dekanat

dekanat
kabinet
kabinet
sejna sobha
kabinet
referat
referat
kabinet
sejna soba
sejna soba
sejna soba
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
kabinet
ostalo
sanitarije
strojnica

NNOVUM TF / Rekonst

dekanat - pisarna

dekanat- spremljajoci prostori
(¢ajna, sklad.)

pisarna dekan

pisarna tajnik

soba za prodekane

sejna soba - dekanat

tajnistvo - vsi oddelki

referat (Rojs, Kosi)

referat - urniki

pisarna ERASMUS

senatna soba

manjse sejne sobe (s ¢ajno
manj$a sejna soba

prodekan Student

Studentski svet +tutorji
pisarna - vadja raunovodstva
pisarna - racunovodstvo
tajniStvo/strokovne/SSF
pisarna - trzni projekti/praksa
pisarna - vodja kadrovske sluzbe
pisarna - kadrovska

pisarna -ra¢unov. posebne zah.

pisarna - vodja strok. sluzbe/hab.

pisarna vodja IT

pisarna IT sodelavci

pisarna - tajnidtvo pos. (Krekova)
vzdrzevalec

ostali prostori (arhiv, skladisca
sanitarije

strojnica (toplotna podpostaja)

tkcija in novogradnja FGPA UM - Projektna nal
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15,0
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15,0
15,0
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10,5
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208

346,5

315

10,5

21

21

42

42

12,0
12,0

25,0
15,0
15,0
28,0
12,0
40,0
10,5
10,5
57,0
85,8
28,6
10,5
20,0
15,0
30,0
45,0
15,0
15,0
7,5
10,5
15,0
15,0
15,0
0,0
10,5
150,0
120,0
100,0

1069,0



NB LABORATORIJI IN POSEBNI PEDAGOSKI PROSTOR! 987,61
NB.A Laboratorij za preiskavo materialov 404,6
laboratorij laboratorij za preiskavo 1 404,61 404,61
laboratorij gradbene konstrukcije 1 0 0
laboratorij jeklene konstrukcije 1 0 0
NB.B Laboratorij za gradbeno mehaniko 36,0
laboratorij laboratorij za mehaniko 1 36 36
NB.C Laboratorij za mehaniko tal 196,0
laboratorij laboratorij za mehaniko tal 1 133 133
kabinet kabinet 2 15,75 31,5
pomozni prostor skladis¢e 1 31,5 31,5
NB.D Laboratorij za hidrotehniko 80,0
laboratorij laboratorij za hidrotehniko 1 50 50
laboratorij delavnica 1 10 10
laboratorij skladisce 1 10 10
kabinet kabinet 1 10 10
NB.E Laboratorij za promet 100,0
laboratorij ¢rna soba 1 30 30
laboratorij prostor za zahtevnejSe 1 30 30
raéunalniske simulacije
laboratorij sejna soba 1 40 40
NB.F Laboratorij za fizlko 100.0
laboratorij laboratorij za fiziko 1 70 70
laboratorij delavnica 1 10 10
pomaozZni prostor skladisce 1 20 20
NB.G Laboratorlj za modeliranje, simutacije in digitallzacijo 56,0
laboratorij laboratorij za modeliranje, 1 30 30
simulacije in digitalizacijo
skladisce skladi&e + streZnik 1 12 12
kabinet kabinet 8 8
skladisce skladi$ée za vejo opremo 6 6
NB.H Laboratorij za katedro za gradbeno in prometno informatiko 15,0
laboratorij laboratorij za KPGI 1 15 15
NC KOMUNIKACLIE 972,2
hodniki, stopni§€ain 20 % NTP 972,2
dvigala
|SKUPAJ 5833,21|

Po shemi prostorske preverbe so glede na Programsko nalogo FGPA razlike v povriinah prostorov zaradi umeiéanja
prostorov fakultete v obstoje¢a objekta J1 in J2 in novogradnjo na S strani ter zaradi sedanjih konstrukcijskih rastrov
obstojecih objektov J1 in J2, kot po sklopih sledi (vse razvidno iz tabele Programska naloga FGPA):

Sklop Povrsina po Programski | Bruto povrsina po Neto povrsina po Razlika (neto
nalogi FGPA (neto) prostorski preverbi | prostorski preverbi | povriine)

Predavalnice 1670,00 1650,90 1403,27 -266,74
Racunalniske 189,00 210,36 178,81 -10,19
ucilnice
Kabineti pedagoski 1069,00 1167,34 992,24 -76,76
delavci

|_Upravni prostori 945,40 1224,21 1040,58 95,18
Laboratoriji 987,61 1129,96 960,47 -27,14
Komunikacije B 972,20 1618,89 1376,06 403,85
SKUPAJ 5833,21 7001,66 | 5951,41 118,20
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6.2 POVRSINE PO ODDELKIH / KIO IN UPRAVNI PROSTORI

Pri dolocitvi povr$in morajo biti upostevana dolodila vsakokratnih veljavnih standardov iz naslova dolocanja

povrsin, kot npr. SIST ISO 9836.

6.2.1  Oddelek za gradbenistvo (0OG)

Spodnja tabela podaja zbirne povriine namenjene delovanju Oddelka za gradbenistvo za
pedagoske prostore (predavalnice, laboratoriji, kabineti) ter dodatno za upravne prostore,
ki se lokacijsko predvidijo v sklopu oddelka (razen vedjih predavalnic in (vetine)
laboratorijev - glede na moZnosti umestitve) in kot izhaja iz opisov v poglavju 7.

PREDAVALNICE-ocena 10 1250 po programski nalogi FGPA
3 laboratoriji skupaj v sklopu

LABORATORUi 7 772,61 prostorov Laboratorija za
preiskavo materialov

KABINETI 1DM-VODIJA 8 128

KABINETI 1DM 18 189

KABINETI 2DM 6,5 136,5

KABINETI 1DM 1 10,5 ¢e ni optimalna razdelitev za
2DM

KABINETI 2DM 1 21 plan projektna pisarna
oddelka

SKUPAJ PEDAGOSKI 51,5 2507,61

Manjse sejne sobe 2 57,20 tretja sejna soba se deli z KIO
SKUPAJ UPRAVNI 2 57,20
SKUPAJ OG 53,5 2564,81

V bliZini sklopa OPI/OG se umesti 1 kabinet 2DM za zunanje in gostujoe strokovnjake
(povriina upodtevana med ostalimi prostori). Kabinet ni vezan na oddelke/katedre.

6.2.2  Oddelek za prometno inZenirstvo (OPI)

Spodnja tabela podaja zbirne povriine namenjene delovanju Oddelka za prometno
inZenirstvo za pedagoske prostore (predavalnice, laboratorij, kabineti) ter dodatno za
upravne prostore, ki se lokacijsko predvidijo v sklopu oddelka (razen vecjih predavalnic in
laboratorija — glede na moZnosti umestitve) in kot izhaja iz opisov v poglavju 7.

PREDAVALNICE-ocena

420,00

po programski nalogi FGPA

LABORATORU

100,00
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KABINETI 1DM-VODJA 2 32,00
KABINET! 1DM 7 73,5
KABINETI 2DM 6,5 136,5
-KABINETI 2DM 1 21 projektna pisarna oddelka

SKUPAJ PEDAGOSKI 23,5 783

Manjse sejne sobe 1 28,6 1 sejna soba za OPI
SKUPAJ UPRAVNI 1 28,6
SKUPAJ OPI 24,5 811,6

6.2.3

V blizini sklopa OPI/OG se umesti 1 kabinet 2DM za zunanje in gostujoce strokovnjake
{povriina upoStevana med ostalimi prostori). Kabinet ni vezan na oddelke/katedre.

Katedre izven oddelkov (KIO)

Spodnja tabela podaja zbirne povrsine namenjene 3 katedram izven oddelkov za
pedagodke prostore (laboratorija — glede na moZnosti umestitve in kabineti) ter dodatno
2a upravni prostor, ki se lokacijsko predvidi v sklopu katedre izven oddelkov in kot izhaja
iz opisov v poglavju 7.

LABORATORUI 2 115,00
KABINETI 1DM-VODIJA 3 48,00
KABINETI 1DM 8 84,00
KABINET! 2DM 2 42,00
KABINETI 2DM 1 21,00 projektna pisarna KIO

SKUPAJ PEDAGOSKI 16 310

1 sejna soba za KIO - delitev s

ManjSe sejne sobe 1 28,6 Katedrami OG
SKUPAIJ UPRAVNI 1 28,60
SKUPAIJ KIO 17 338,6

6.2.4  Upravni prostori

Spodnja tabela podaja zbirne povrdine namenjene upravnim prostorom za pisarne
nepedagodkih delavcev, referat, prostorov za 3tudentski svet in tutorje ter ostalih
spremljajocih prostorov in kot izhaja iz opisov v poglavju 7.
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PISARNA - VODJA SLIZBE 6 920 tajnik + 5x

PISARNA 2DM 5 75

PISARNA 1DM 1 10,5 posebne zahteve 1DM - raéuno.

PISARNA 1DM 0 0 ey 2 eVCIIDM =
tajnistvo

PISARNA 2DM-plan 1,5 22,5

SKUPAJ PISARNE 13,5 198

ERASMUS

Osrednja pisarna 1 40 za 3 osebe; 1 oseba plan 2025
Referat urniki 1 10,5
Mednarodna izmenjava- 1 10,5

SKUPAJ REFERAT

61,00

Pisarna dekan 1 25,0

Dekanat - pisarna 1 12,0

Dekanat - €ajna, sklad., ipd. 1 12,0

Sejna soba dekanat 1 28,0

.Senatna soba 1 57,0

Pisarna prodekani 1 15,0

Tajnistvo oddelkov - pisarna 1 12,0

Pisarna prodekan Student 1 10,5 ob prostoru Studentski svet

Studentski svet+tutorji 1 20,0
za potrebe vzdrZevanja

Vzdrievalec 1 10,5 nacrtovati priroéno delavnico v
kleti

Knjiznica 0 0,0 v skupnih prostorih TF

Strojnica 1 100

| OSTALO - ocen-a 6 150,0 §t. prostorov in povriina je
ocena

SANITARUE - ocena 8 120,0 st. prostorov in povrsina je
ocena

SKUPAJ OSTALO 25 572

SKUPAJ UP 42 831

Vetino prostorov se umesti v sklop upravnih prostorov, razen referata (splosni in Erasmus pisarna),
ki se umesti ¢im blize vhodu oz. v avli, vzdrZevalca (in prostor priro¢na delavnica), ki se umesti na
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primerno lokacijo (npr. klet) ter dveh prostor za Studentski svet/tutorje, ki se umesti na primerno
lokacijo. Za osebo, ki deluje v okviru knjiznice bo delovno mesto (najbrz) ume3éeno v skupnih delih
KAMPUSA TF, v sklopu knjiZznice KTFMB.

Veénamenska avla oz. osrednji skupnostni prostor naj bo nacrtovan tako, da bo nosilec identitete

wew v

FGPA in sticisCe skupnosti.

6.2.5  Ostali prostori — ni vezano na oddelke/KIO

Spodnja tabela podaja zbirne podatke za prostore, ki niso upoitevani znotraj
posameznega oddelka oz. katedre izven oddelkov, in se umestijo po presoji oz. v dogovoru
z FGPA.

Racunalniska ucilnica 2 84,00 po programski nalogi FGPA
Labor. raéunalniska ucilnica 1 105,00 po programski nalogi FGPA
Kabinet - zunanji sodelavci 1 21

Kabinet i zasluZni+ gostujoci 1 2 ni vezano na oddelke/KIO
doktorski

kabinet 1DM - plan zaposlitev 4 42

kabinet 2DM - plan zaposlitev 2 42

SKUPAJ PEDAGOSKI - ni

vezano na ODDELKE = 315,80

6.2.6  Skupne tabele za vse prostore

Spodnja tabela podaja zbirne podatke za 3 oddelke in katedre izven oddelkov, loéeno na
pedagodke in upravne prostore. Vse spodnje tabele so samo za prostore (brez

komunikacij).

PREDAVALNICE 16 1670

LABORATORIJI 10 987,61

KABINETI 1DM-VODJA 13 208

.KABINETI 1DM 33 346,5

KABINETI 2DM 15 315

.KABINETI 1DM 1 10,5 1x OG.— ¢e ni optimalna
razdelitev

KABINETI 2DM 3 63 ?:(ag g'rcijxegt;? f;szlrga oddelka:

SKUPAJ PEDAGOSKI 921 3600,61
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Manjse sejne so_be 4 114,4 sejne sobe kateder
SKUPAJ UPRAVNI po

oddelkih 4 L

'SKUPAJ ODDELKI+KIO 95 3715,01 e . "

Spodnja tabela podaja zbirne podatke za pedagoske prostore, ki niso upo3tevani znotraj
posameznega oddelka oz. katedre izven oddelkov, in se umestijo po presoji oz. v dogovoru z FGPA

UM.

Ratunalniska u€ilnica 2 84

Lz‘l'!)oratoruska racunalniska 1 105

utilnica

Kabinet - zunanji sodelavci 1 21

Kabliet i zasluzaRiEestu/od 1 21 ni vezano na oddelke/KIO
doktorski

kabinet 1DM - plan zaposlitev q 42

kabinet 2DM - plan zaposlitev 2 42

SKUPAJ PEDAGOSKI nivezano | - 5

na ODDELKE S e e e |

Spodnja tabela podaja zbirne podatke za upravne prostore. Umestitev je opisan pri opisu za
upravne prostore oz. se umestitev predvidi po presoji oz. v dogovoru z FGPA UM.

SKUPAJ PISARNE

SKUPAJ REFERAT

SKUPAJ OSTALO

25

SKUPAJ UP

i

|

42

Spodnja tabela podaja zbirne povriine za vse prostore FGPA UM brez komunikacij, lofeno na
pedagoske prostore, na upravne prostore po oddelkih, pedagoske prostore, ki niso vezani na
oddelke in na upravne prostore. V pedagoskih prostorih so zajeti vsi prostori treh oddelkov in

kateder izven oddelkov.
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SKUPA) PEDAGOSKI 91 3600,61
SKUPAJ UPRAVNI po oddelkih 4 1144
SKUPAJ PEDAGOSKI ni vezano na 2 51
ODDELKE

SKUPAJ UP 41,5 831
SKUPAJ FGPA brez komunikacij 144,5 4861,01

Spodnja tabela podaja zbirne povriine za vse prostore FGPA UM in sicer brez komunikacij lo¢eno na
a 3 sklope po oddelkih, sklop kateder izven oddelkov in sklop upravni prostori.

SKUPAJ PEDAGOSKI 2507,61

SKUPAJ UPRAVNI 2 57,2

SKUPAJ OG 53,5 2564,81

SKUPAJ PEDAGOSKI

SKUPAJ UPRAVNI
SKUPAJ OPI

S

SKUPAJ UPRAVNI
SKUPAJ KIO

SKUPAIJ PISARNE 13,5 198
SKUPAJ REFERAT 3 61
SKUPAIJ OSTALO 25 572
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6.3

6.4

SKUPAJ UP 41,5 831
SKUPAJ FGPA (brez komun.) 147,5 4861,01
KOMUNIKACLIE - ocena 972,2
SKUPAIJ FGPA 5833,21

SPLOSNE ZAHTEVE ZA DIMENZIONIRANJE PROSTOROV FGPA

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Pri naértovanju iz izvajanju del prenove oz. rekonstrukcije obstojecih objektov (J1+12) in
novogradnji/prizidku morajo biti v celoti upostevani veljavni predpisi iz podrodja graditve
objektov (Gradbeni zakon GZ-1, Zakon o gradbenih proizvodih, Pravilnik o projektni in
drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov idr.) ter interne projektno-tehnicne
zahteve FGPA UM zapisane v tej projektni nalogi, v odvisnosti od namembnosti prostorov
oz. stavbe.

V sploinem mora biti stavba za potrebe FGPA UM, ki ima pomen javnega znacaja, grajena
tako, da v dobi svoje eksploatacije, izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve ter da je
njihova raba gospodarna in trajna.

Pri nadrtovanju objekta FGPA se mora vso infrastrukturo objekta (elektrika, vodovod,
ogrevanje, hlajenje, prezratevanje,..) nacrtovati loéeno od infrastrukture drugih fakultet.
Vsaka €lanica ima loéen glavni vod infrastrukture {merjenje porabe ipd.). Po moznostih
omogodati ,izmenjavo” trenutnih in obcasnih viskov energije ali vode.

Dimenzioniranje prostorov: Povriine po posameznih prostorih morajo biti usklajene s
predpisi in dejanskimi potrebami FGPA, kar mora biti predhodno usklajevano in potrjeno
s strani pristojnih sluzb FGPA UM oz. uporabnikov.

Pri doloéanju velikosti prostorov oz. stavbe je potrebno smiselno upoStevati, s strani FGPA
UM podane podatke in sicer:

planirane podatke o $tevilu Studentov po Studijskih programih (11 Studijskih programoy;
brez SP arhitekture),

planirane podatke o $tevilu zaposlenih (pedagoskih in raziskovalnih (2 oddelka in 3 katedre
izven oddelkov) in nepedagoskih),

podatke o Zeleni prostorski organizaciji stavbe in prostorov (vefje predavalnice,
laboratoriji, kabineti, upravni prostori),

podatke o potrebnih skupnih in ostalih prostorih,

ostale podatke, glede na posebnosti stavbe.

Pri nacrtovanju je potrebno ustrezno upostevati vidik mehanske odpornosti in stabilnosti
za obstojeca objekta J1+J2 in sicer:

Za morebitno nadgradnjo oz. spremembo konstrukcijske zasnove zadnje etaze je potrebna
statiéna preveritev obstojecega objeta.

V kolikor natrtovana arhitekturna zasnova prostorov FGPA izkaZe, da obstojeci
konstrukcijski rastri objektov J1/J2 niso ustrezni, se naértuje nov ustrezen stati¢ni model z
izbrano nosilno konstrukcijo.

Pri nacrtovanju upostevati vpliv delovanja naprav/opreme v laboratorijih (zlasti v kleti) na
konstrukcijo stavbe.

1ZHODISCA ZA NACRTOVANIE KLET!

6.4.1

-ukcija in novogradnja FGPA UM - Projektna nalogz

V kletni etazi Il se naj nacrtuje arhiv.




6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

V spodnji etazi kleti je treba zagotoviti zbiranje in izérpavanje vode, ki bi morebiti vdrla v
klet od zunaj ali bi se zbirala kot posledica gasenja. Zagotoviti je treba izérpavanje vode s
¢rpalko ustrezne zmogljivosti v odtok ali ponikalnico ustrezne zmogljivosti.

Klet mora biti ustrezno prezrafevana, opremljena z evakuacijskimi izhodi in poZarnimi
lo¢itvami do ostalih navezujocih delov stavb.

Javljanje poZara se nacrtuje skladno z zahtevami iz zasnove oz. naérta poZarne varnosti.
Na dostopnem mestu je potrebno nacrtovati poZarno centralo, na katero se poveze
javljalnike poZara in izvrSne elemente. V kleti se poleg javljanja poZara naértuje tudi sistem
za detekcijo CO za nadzor koncentracije strupenega plina (CO).

Finalni tlak kleti naj bo betonski, trajen, nedrse¢ in glede na obrabo primerne obdelave.
Vse talne konstrukcije naj bodo kvalitetno hidroizolirane oziroma v primeru zahteve
lokacije, izvedene v vodoodporni tehnologiji npr. kot »surface protection system OS 11«.
Stiki med horizontalnimi in vertikalnimi povriinami naj bodo obdelani z vodotesnimi
premazi, zaradi preprecitve kapilarnega vieka vlage v stene.

Tehnicni prostori, kolesarnice, servisni in instalacijski prostori in shrambe: tlak naj bo
betonski estrih, obdelan s protiprasnim premazom na epoksidni osnovi s stensko obrobo
v visini 10 cm.

Stene kleti in servisnih prostorov so lahko izdelane v neobdelanem betonu v kolikor bo
kon¢ni izgled finalne obdelave varen za uporabo in primeren za vzdrzevanje.

Podzemne etaZe in ostali neogrevani prostori znotraj ovoja (kolesarnica, vetrolov, hodnik)
morajo biti proti uporabnim prostorom s kondicionirano klimo v pritliéju toplotno izolirani.
Enako mora biti toplotno izoliran strop kleti. Toplotno se izolirajo tudi vertikalne
konstrukcije na stiku sten podzemne etaze in plos¢e v vi§ini najmanj 1 m.

6.5 1ZHODISCA ZA NACRTOVANIJE PODJEMANJA IN VAROVANJA GRADBENE JAME

6.5.1

6.5.2

6.5.3

izkope gradbene jame je potrebno predvideti skladno s karakteristikami zemljin, podanimi
v geomehanskih in hidrogeolo3kih porocilih ob upoStevanju TPSG. Za ekonomiéno
gradnjo, pri predvideni globini gradbene jame do 5m, se naj uporabi izvedba s Sirokim
izkopom, kjer je le mogoce. lzvedbe gradbene jame z za$¢itnimi ukrepi naj se predvidijo le
tam, kjer je to nujno (pribliZzevanje obstoje¢im objektom, cestam in komunalni
infrastrukturi).

Za izvedbo varovanja gradbene jame je potrebno predvideti najbolj ekonomi¢en mozni
sistem. Pri izvedbi sidranih sistemov, je potrebno preveriti, da se sidra ne predvidijo preko
parcelnih meja obmogja, kot tudi ne v blizino obstojeéih komunalnih vodov.

Varovanje gradbene jame in po potrebi monitoring bo potrebno v obmoéju novogradnje
proti Strossmayerjevi in Smetanovi ulici {proti obstoje¢im objektom). Prav tako bo
potrebno predvideti varovanje in ukrepe podjemanja proti stavbi objektov J1 in J2.

7 SPECIFIENA PROGRAMSKA IZHODISCA ZA NACRTOVANJE PROSTOROV FGPA

Stavbe, ki so javnega znacaja (FGPA), morajo biti grajene v skladu z veljavno zakonodajo ter ostalimi
podzakonskimi akti in tehni€nimi predpisi. Vse prostore FGPA je potrebno nacrtovati v skladu z
veljavhim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (svetla visina prostorov najmanj 2,50 m).

Naravna osvetlitev in ustrezno prezrafevanje se obvezno zagotovi v predavalnicah, veéini
laboratorijev, kabinetih in pisarnah. Ostali spremljajoci in pomoZni prostori lahko imajo mesano ali
umetno razsvetljavo in prezracevanje. Umetna razsvetljava in klimatizacija se na¢eloma zagotovi
za posebne prostore, ki so posebej obravnavani, npr. za sistemski tehniéni prostor, skladi¢ni
prostori, arhiv.
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Splo

$ne specifiéne zahteve arhitekturne nadgradnje sodobno zasnovanih prostorov fakultete:
upostevati fleksibilnost prostorov (mobilne stene, premiéna oprema, odprti tlorisi), kjer je to
smiselno in mozno (uskltaditev z naroénikom),

umestitev ve¢namenske avle ali osrednjega skupnostnega prostora, ki bo nosilec identitete
FGPA in sticis¢e skupnosti,

zagotoviti ustrezno infrastrukturo za hibridno poucevanje, z akusti¢no in tehnicno pripravo
za snemanje in pretocni prenos,

upodtevati nacela oblikovanja za dobro po¢utje uporabnikov (biofilija, naravna svetloba,
materiali, moZnost umika),

arhitekturna zasnova naj aktivno spodbuja interdisciplinarno povezovanje med
oddelki/katedrami znotraj FGPA (npr. z ume$¢anjem skupnih laboratorijev, odprtih delovnih
con, prostorov za timsko delo in prostorskih stikov, ki presegajo klasi¢ne funkcionalne meje

fakultete).

7.1 PREDAVALNICE

(V]

/UM

Projektne resitve predavalnic se oblikujejo skladno z zahtevami narofnika. Detajine zahteve
predavalnic definira naro&nik pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

Prid

(3P):

imenzioniranju predavalnic je upo$tevano planirano $tevilo Studentov po 3tudijskih programih
Gradbenistvo (G), Gospodarsko inZenirstvo (GING) in Prometno inZenirstvo (Pl).

Ostale predpostavke pri pripravi plana predavalnic:

Za predavalnice so upostevane povrsine za izvajanje 11 Studijskih programov na FGPA (vsi,
razen 2 SP Arhitektura).

Predvideno je, da so predavalnice zasedene do 16.00 ure (izjemoma dlje za skupne vaje).

V najveéji moZni meri se predvidi mati¢nost predavalnic (po 5P, letnikih).

Predvidena je souporaba prostorov, npr. za skupno izvajanje predavanj in vaj na SP UN/MAG
Gradbenidtvo in Gospodarsko inZenirstvo (GING), module, izbirne predmete na Sp
Gradbeni$tvo, GING in Prometno inZenirstvo (PI) ter za preostalo izvajanje pedagoskega
procesa.

Predavalnice so razdeljene na naslednje tipe, glede na $t. uporabnikov in povrsino:

Namembnost Studijski % | & |Povrina Skupaj | oonea
prostora. program |uporabnikov |prostorovi m? | m2 | T
. + 10 m2 za
predavalnica 200-250| ¢ 20-250 1 410 410,00kabinet - fiz.
sedeiev .
praktikum
[ alnIESITa0 G, GING, PI 100 1 210 210,00
sedezev
el G, GING, PI 70 1 147 147,00
sedezev
predavalnica 60 G, GING, Pi 60 1 126 126,00
sedezev
predavalnica 50 G, GING, PI 50 1 105 105,00
sedezev
HecevRlnica ) G, GING, PI 40 3 84 252,00
sedeZev
[davanicarso G, GING, PI 30 4 63 252,00
sedezev
predavalnica 20 G, GING, PI 20 4 42 168,00
sedeZev
SKUPAJ 16 1670,00
F / Rekonstrukcija in novogr adnja FGPA UN ekti




V ¢asu izdelave projektne dokumentacije se bodo povrsine — glede na zasnovo — korigirale.

Predavalnice se lokacijsko umestijo v prostore na nacin, da se vedje predavalnice umestijo tja, kjer
bo to prostorsko mozno; manjSe predavalnice po letnikih (in smereh oz. modulih) Studijskih
programov posameznega oddelka se lahko umestijo v skiop oddelka: Oddelek za gradbenistvo
{OG), Oddelek za prometno inZenirstvo (OPI).

Ostale znacilnosti za predavalnice:

=  Pohidtvena oprema za predavalnico vkljuCuje mize, kateder, tablo in projekcijsko platno ipd.
{(odvisno od velikosti in potreb).

*  Vsklopu vedje predavalnice — predvidoma za 3P VS G 1. letnik ~ se predvidi primeren kateder
{miza) z elektri¢no in vodno napeljavo, ter pripadajo¢ kabinet za spravljanje eksperimentov
{cca. 10 m2) — fizikalni praktikum.

®  Vvsaki predavalnici se namestijo table; v vedjih predavalnicah tudi velike veéplastne table z
moznostjo premikanja gor/dol, kot bo dogovorjeno z naroénikom.

=  Predavalnice, 3e posebej velike, morajo imeti dovolj veliko tablo (tudi zeleno).

= Vpredavalnicah, zlasti vedjih, je potrebno zagotoviti, da je »prostor za projekcije« in »prostor
za pisanje« loten (omogoceno pisanje po tabli in istofasno projiciranje raznih
demonstracijskih slik, gradiv).

= V eni predavalnici se uredi pohiStvena oprema za petrografsko zbirko. Namesti se v
predavalnici, ki ne bo fleksibilna (na vogalu) in bo prvenstveno za SP Gradbeniétvo in GING-
G in kateri se izvajajo predmeti s podroéja geologije (v 1. letniku 3P UN G in VS G). Mineralni
del »Petrografske zbirke« je lahko eventualno lociran na hodniku ob tej uéilnici.

= 2 manjsi predavalnici za 20 Studentov se koristita tudi kot fleksibilni predavalnici (seminarski
pouk, projektno delo, individualne konzultacije in druge oblike izobraZevanja, ki se pojavljajo
tekom izvajanja semestra).

® V predavalnicah se nalrtuje ustrezna tehniéna oprema (ozvoéenje, priklju¢ki za Av,
projekcijo, itd.), v odvisnosti od velikosti in potreb. V vedjih predavalnicah je potrebno
zagotoviti dobro akustiko.

=V dveh predavalnicah v pritli¢ju se predvidi izvajane zagovorov zaklju¢nih del. Predavalnici
se pohistveno in multimedijsko opremita na nivoju izvajanja zagovorov zakljuénih del.
Predavalnici se lahko koristita tudi za izvedbo raznih dogodkov FGPA (npr. delavnice,
konference ipd.). Nacrtujeta se kot fleksibilni predavalnici, ki se lahko zdruZita oz. sta
povezani.

"  Vse predavalnice, zlasti vecje, morajo imeti dobro prezraéevanje in klimatizacijo.

=V predavainice se namesti ustrezna infrastruktura za hibridno poucevanje, z akusti¢no in
tehnicno pripravo za snemanje in preto¢ni prenos.

= Vegje predavalnice naj imajo moZnost dveh vstopov.

=  Predavalnice imajo umivalnik s pipo (kjer je to potrebno, npr. zelene table).

=V predavalnicah se zagotovi nizka raven hrupa.

Ob ali v predavalnicah se umestijo garderobne omarice za Studente (glede na projekcijo 5t. vpisanih
Studentov po letniku).

Za pedagoski proces na lokaciji Smetanova ulica 17 se predvidijo 3 ra¢unalni$ke uéilnice: 2x
raéunalniSka utilnica 20 sedezev in 1x laboratorijska ratunalnitka uéilnica 40 sedeZev. Projektne
reditve rac¢unalnidkih uéilnic se oblikujejo skladno z zahtevami FGPA. Detajlne zahteve uéilnic
definira narocnik pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

Racunalnidke ucilnice so namenjene za vse Studijske programe in niso umeséene znotraj povrsin

oddelkov oz. kateder izven oddelkov. V spodnji tabeli so podane predvidene predavalnice za
racunalnidke ucilnice, $tevilo Studentov in §t. prostorov ter zapisom opomb {dodatni opisi).
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Racunalniika uéilnica| 2
20 sededev oddelka/KIO 42,00 20 2 84,00
Laboratorijska moznost
ra¢unalniska ucilnica 5 delitve na dve
i 2 1 1 iSi
40 sedeiev oddelka/KIO 105,00 40/20 05,00 vmanjs!v .
racunalniski
ucilnic
Skupaj 3 189,00

Zahteve za racunalniSke ucilnice:
» laboratorijska radunalnidka ucilnica 40 sedeiev ima moZnost delitve na dve manjsi

rac¢unalniski uéilnici.

* V laboratorijski ratunalnidki uéilnici se predvidi prostor oz. namestitev opreme iz projekta
NOO.

= Prostor z indirektno svetlobo, zaradi morebitnega bles¢anja v ekranih.

= Intalacije: mreza; komunikacijska omara po potrebi.

*  Mize s priklju¢kom za racunalnik. Ustrezna oprema za vzpostavitev racunalniske uéilnice
(stikala, paneli, mreza idr.)

7.2 KABINETI PEDAGOSKIH DELAVCEV

Projektne reitve kabinetov se oblikujejo skladno z zahtevami FGPA UM. Detajlne zahteve delovnih
mest definira naroénik pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

Plan kabinetov je pripravljen glede na trenutne zaposlitve (marec 2025) in glede na plan zaposlitev

FGPA.

Po planu so za FGPA UM predvideni nasledniji tipi kabinetov:

= kabinet za vodjo katedre: 1 DM, povrsina 16 m2 uporabne povriine

= kabinet za visoko3olskega uéitelja: 1 DM, povriina 10,5 m2 uporabne povriine; oznaka VU
KAB 1DM

= kabinet za visokosolske sodelavce (asistent, raziskovalec, laborant/tehnicni sodelavec): 2
DM, povrsina 21 m2 uporabne povriine; oznaka VS KAB 2DM

Kabineti so razdeljeni na naslednje tipe, glede na uporabnika in povriino:

208,00 vodja katedre

16,00 13

Kabineti VU

. projektne pisarne
Kabineti 21,00 3 63,00 DM
Kabineti VU 10,50 33 346,50 | ostali VU
Kabineti VS (asist, razisk., optimalno — vsi po
lab.) 21,00 15 315,00 > DM

. . . dodatno 1x ée ni
Kabineti VS (asist, razisk., 10,50 1 10,50 | optimalna
lab.) .

razdelitev

N . ni vezano na
Kabineti — zunanji 21,00 1 21,00 oddelke/KIO
Kabineti — zasluini, ni vezano na
gostujocdi profesorji oz. 21,00 1 21,00 oddelke/KIO
doktorski Studenti
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Kabineti - dodat. zaposlitve 4 zaposlitve po
VU KAB 1DM; do +15% 10,50 4 42,00 planu

Kabineti - dodat. zaposlitve 4 zaposlitve po
VS KAB 1DM 2DM; do +15% 21,00 ‘ 42,00 planu

Skupaj 73,5 1069,0

Kabineti se lokacijsko umestijo na nacin, da se zaposlenega iz posamezne katedre oz. oddelka
umesti v sklop oddelka na katerem je zaposlen (OG, OPI) oz. sklop katedre izven oddelkov (KIO).
Tabele zaposlitev visokoSolskih uciteljev in visoko3olskih sodelavcev po katedrah in
oddelkih/katedrah izven oddelkov so podane v poglavjih 2.1 do 2.4. (stanje marec 2025; v ¢asu
projektiranja se uposteva takratno stanje).

Zahteve za kabinete:

* Vse stene morajo biti izvedene v konstrukcijski reSitvi, ki omogoca namescanje pohistvene
opreme brez omejitev.

= Vsi kabineti naj imajo naravno osvetlitev.

= Vkabinetih se zagotovi nizek nivo hrupa in sevanja.

=V kabinetih se zagotovi ustrezno senéenje oz. klimatizacija za poletne mesece.

®  Kabineti se opremijo s tipskim pisarni$kim pohistvom za eno oz. dve delovni mesti (ali po
potrebi ve¢ DM).

= Kabineti za vodje katedre imajo dodatno Se konferenéno mizo za izvedbo sestankov ter
srecanj v manjsi skupini.

7.3 LABORATORUSKI PROSTORI

Naro¢nik bo za naérte laboratorijske in raziskovaine opreme podal loteno projektno nalogo na
podlagi predhodno izdelane Roombook - »knjige prostorove.

FGPA UM bo v prostore FGPA UM po planu umestila naslednje laboratorije:
= Laboratorij za preiskavo materialov

= Laboratorij za gradbene konstrukcije

= Laboratorij za jeklene konstrukcije

= Laboratorij za gradbeno mehaniko

= Laboratorij za mehaniko tal

= laboratorij za hidrotehniko

=  Laboratorij za promet

= Laboratorij za fiziko

= laboratorij za modeliranje, simulacije, digitalizacijo

= laboratorij za Katedro za gradbeno in prometno informatiko

Planirane povrsine laboratorijev z opredelitvijo ali je Ze obstoje¢ ali gre za nov laboratorij in
opomba - lokacijska umestitev {moznosti) je podan v spodnji tabeli:

Laboratorij oddelek (1::11211) obstojec/nov OPOMBA
Laboratorij za C oy
. . obstojec
preiskavo materialov
v sklopu prostorov
Gradbene konstrukcije 0G 404,61 novo Lab. ze? preisk.
materialov
v sklopu prostorov
Jeklene konstrukcije novo Lab. za preisk.
materialov
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Ostale znadilnosti za laboratorije:

= Splo3no:

v bliZini prostorov
Gradbena mehanika 0G 36,00 novo Lab. za preisk.
materialov
Mehanika tal 0G 196,00 obstojec
Hidrotehnika 0G 80,00 novo
Po mozZnosti
Promet OPI 100,00 novo neposredno ob
pisarnah oddelka OPI
.. Katedre izven Po moZnosti ¢im blizje
RIZIkg oddelkov 106,00 novo kabinetom za fiziko
Po moZnosti v
obmocju OG (blizu
I\{lodellr.?nje,. .. 0G 56,00 novo IgRinEtow ko) = 50
simulacije, digitalizacija m2; cca. 6 m2
skiadis¢a za vecjo
opremo v kleti
Katedra za gradbeno in | Katedre izven Po moznosti ¢im bliZje
. . 15,00 novo .
prometno informatiko oddelkov kabinetom KGP!
SKUPAI 987,61

o Preveritev moznosti zagotovitve vidje vidine laboratorijev (glede na obstoje¢o vidino
prostora v kleti J1 in J2) ter moZnost umestitve nekaterih laboratorijev v delu prostorov ali
J1 ali J2 ali novogradnja/prizidek. Pri tem preveriti moznost koris¢enja poglobljenega dela
kleti v objektu J2.

o Upostevati ostale posebne zahteve za namensko opremo za laboratorije (npr. Zerjavi,
posebnosti/dimenzije reakcijskega okvirja).

o Upostevati posebne prostorske zahteve in zahteve za in3talacijsko opremo (strojne, el.
instalacije).

o Upostevati/preveriti zahteve tudi glede notranje organiziranosti laboratorijev.

o Preveriti moznosti umestitve specifi¢nih laboratorijev v etaze.

0 Preuditi moZnosti organizacije skupnih skladis¢, kjer je to mozno.

Potrebno je razmisliti o ustreznosti predvidnega dovoza z J strani. Dovoz je ozek in na dovozni

poti iz Korodke ceste so parkirana vozila stanovalcev sosednjih objektov, ki praktiéno

onemogodajo dovoze do laboratorijskih prostorov. Potrebno je zagotoviti dovozno pot v

girini in visini, ki je potrebna za vegje dostave. Dostop do laboratorijev omogocen z vilicarjem

{(primerne nosilnosti). Potrebno je preveriti tudi alternativhe dostope iz severne strani

(Smetanova ulica).

Vsa vrata v laboratorije (tudi vhodna) morajo biti zadostne 3irine in viSine glede na

namembnost prostorov.

Laboratorij za preiskavo materialov: umestitev v kleti; dostop z zunanje strani (upo3tevati

posebne zahteve za dovoz tovornih vozil do laboratorijev; dostop z viliCarjem (primerne

nosilnosti).

Laboratorij za gradbene konstrukcije: v sklopu prostorov laboratorija za preiskavo

materialov. Deloma se koristi ista oprema.

Laboratorij za jeklene konstrukcije: prostor za zmogljivi ra¢unalnik pri kabinetih za jeklene

konstrukcije (umesti se v sklop skupnih prostorov); po potrebi se koristi prostor za preiskavo

gradbenih materialov.

Laboratorij za gradbeno mehaniko: moZnost direktnega dovoza opreme in/ali vzorcev; za

potrebe demonstracije potresne »mize« za pedagoski proces. Po moznosti neposredno ob

Laboratoriju za gradbene konstrukcije.

Laboratorij za mehaniko tal: moZnost direktnega dovoza opreme infali vzorcev; v

predavalnico za SP Gradbenidtvo o0z. na hodnik se umesti obstojeCa petrografska zbirka.
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»Petrografska zbirka« za namen pedagoskega procesa mora biti v neposredni bliZini
laboratorija za mehaniko tal. Prostor mora imeti ustrezno opremo: zadosti velike mize z
zasdito, vitrine s kljuéavnico, umivalnik, geolodke karte na stenah idr. Mineralni del
»Petrografske zbirke« pa je lahko eventualno lociran na hodniku ob Petrografski uilnici.
Petrografska ucilnica mora biti organizirana po zgledu obstojete Petrografske uéilnice.
Laboratorij za hidrotehniko: oprema vodni tank; umestitev po moZnosti v kleti/pritli¢ju
oziroma v bliZini dvigala.

Laboratorij za promet: po moZnosti neposredno ob pisarnah oddelka OPI; prostor 100 m2
vklju€uje: 1x »€rna soba« za simulator voZnje (30m2), 1x prostor za zahtevneje racunalnike
simulacije (30m2), 1x sejna soba, ki sluZi tudi kot dodatni prostor za raziskovalno delo in
predstavitve (40m2). V laboratorij se umesti steklena pregradna stena, kjer bo oprema lahko
pod kljuc¢em.

Laboratorij za fiziko — fizikalni praktikum: po moZnosti se umesti &im blifje kabinetom za
fiziko. Dostopen mora biti za vozitke za dostavo blaga.

Laboratorij za modeliranje, simulacije, digitalizacijo: po moZnosti umestitev v obmoéju
oddelka za gradbenidtvo (OG, KOG); v skladis¢u osnovnega laboratorija (50 m2) je del
prostora namenjen strezniku s potrebnimi instalacijami in razvodom do laboratorijskega dela
- predavalnice. Cca. 6 m2 - skiadi$ée za vejo opremo se umesti v kleti.

Podrobni podatki za laboratorije (umestitev/dostop, prostorske zahteve, konstrukcija, instalacije,
oprema, hrup/sevanja/vibracije/emisije in druge opombe) so podani tudi v excel tabeli
PROGRAMSKA NALOGA FGPA, julij 2024.

EtaZna viSina kletnih prostorov objektov J1 in J2, kjer se nahajajo obstoje&i laboratoriji znasa cca.
4 m. Sodobni laboratoriji za preiskave razlicnih konstrukcij in konstrukcijskih sklopov so
opremljeni z obremenilnimi portali za katere se zahteva minimalna viina 8 m. Tak$no opremo
predvidevamo v sedanjem objektu J2; obstojeéa konstrukcija ne dovoljuje etaZnih visin visjih od
4 m. Hkrati pa se v kleti Il objekta J2 nahaja tudi zakloniSée. Pri naértovanju upostevati tudi vpliv
delovanja naprav/opreme v laboratorijih (zlasti v kleti) na konstrukcijo stavbe.

7.4  SEJNE SOBE

Velikost in Stevilo sejnih sob se doloda glede na potrebe. Povriina se doloéi glede na maksimalno
Stevilo oseb in se prilagaja dejanskim potrebam koristnikov. Detajlne zahteve sejnih sob definira
FGPA UM pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

FGPA UM ima po planu opredeljene naslednje sejne sobe:

senatna sejna soba: za sestanke Senata FGPA UM, hkrati prisotnih do 30 udeleZencev, plan
57 m2 uporabne povrsine,

sejna soba dekanata: za sestanke vodstva FGPA in podpornih sluzb, plan 28 m2 uporabne
povriine,

sejne sobe kateder: po 2 do 3 katedre si delijo sejno sobo. Skupaj 4 tovrstnih sejnih sob
(2x za OG, tretja sejna soba se deli s KIO; 1x OPI: 1xKIO — delitev s katedrami OG). V sklopu
sejne sobe se - Ce je to mozno - uredi mini £ajna kuhinja, kot poseben prostor s svojimi
vhodnimi vrati, plan 28 m2 uporabne povriine (skupaj sejna soba + &ajna kuhinja),

soba za zagovore zaklju€nih del: zagovori se predvidijo v 2 predavalnicah v pritli¢ju.

Posebne zahteve za sejne sobe:

Sejne sobe se primerno logistitno umestijo ter so zasnovane kot ve&funkcijske
{fleksibilnost rabe).

V skupnih prostorih (v ¢asu ko niso zasedeni; npr. sejne sobe) se uredijo mesta za
neformalna druzenja Studentov in zaposlenih (primerni prostori z naravno osvetlitvijo).
Predvidi se tipska pohistvena oprema za sejne sobe — v odvishosti od povriine in potrebe
sejne sobe, kot npr. konferenéne mize, stoli idr.

Vsa oprema naj bo primerna delu v skupini, sestankom in konzultacijam.
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V sejnih sobah se zagotovi nizek nivo hrupa in sevanja.

Zagotovi se ugodna dostopnost in prepoznavnost prostora. Sejnim sobam se predvidi
razsvetljava in prezradevanje v skladu s predpisi.

Sejne in konferenéne sobe morajo imeti moZnost zatemnitve, tako da pri delu svetloba ne
moti prezentacije.

7.5  UPRAVNI PROSTORI

7.5.1

7.5.2

753
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Pisarne nepedagoskih delavcev — kiasi¢na delovna mesta

Projektne reditve pisarn se oblikujejo skladno z zahtevami FGPA UM. Detajlne zahteve
delovnih mest definira naroénik pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe
projekta.

Zahteve za pisarne:
Preveriti moznost optimiranja povriin pisarn za podporno dejavnost (npr. zmanj3anje
povrsine pisarn za vodje sluzb -5x).
Povriine pisarn za vodjo sluzbe so do 15 m2 uporabne povriine za 1DM (modularnost s
pisarnami za 2DM).
Povriina pisarne za zaposlene je do 10,5 m2 uporabne povrsine za 1DM.
Povriina pisarne za zaposlene je do 15 m2 uporabne povriine za 2DM.
Pisarna za tajni$tvo je do 12 m2 uporabne povrsine (1DM).
Pisarne se opremijo s tipskim pisarnikim pohistvo za eno oz. dve DM ali po potrebi za vet
DM.
Vse stene morajo biti izvedene v konstrukcijski resitvi, ki omogo¢a namescéanje pohistvene
opreme brez omejitev.
Vse pisarne naj imajo naravno osvetlitev.
Pisarni dekana in tajnika imata dodatno 3e konferen¢no mizo za izvedbo sestankov ter
sre€anj v manjsi skupini. V pisarni za prodekane naj bo zadostno Stevilo miz.

Delo s Studenti — referat

Delo s $tudenti tj. prostori referata se predvidijo v bliZini vhoda/avle FGPA. Projektna
reiitev referata se oblikuje skladno z zahtevami naroénika. Detajlne zahteve delovnih mest
definira naroénik pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

Znacilnosti prostorov referata:
Prostori referata obsegajo:

o osrednjo pisarno za 3DM (referat za dodiplomski in podiplomski 3tudij); veéji prostor

zaradi organizacije dela.

o pisarno za pripravo urnika 1DM (lahko je tudi v zgornjih etazah).

o pisarno za mednarodne izmenjave (ERASMUS ipd.) 1DM.
Osrednja pisarna ima del namenjen delu s Studenti pri okencu, kar se zagotovi s stekleno
steno in vsaj z 2 okencema.
V sklopu osrednje pisarne se predvidijo prostori za dokumentarno gradivo - prirocni arhivi
(npr. po 5P).
Zagotoviti je potrebno ognjevarno omaro z zaklepanjem.
V referatu se predvidi mesto za multifunkcijsko napravo MFN (kopiranje, tiskanje,
skeniranje).
V delu prostorov za referat se zagotovi mini ¢ajna kuhinja {svoj prostor}.
Za $tudente se pred referatom zagotovi zadosten in ustrezen prostor za Cakanje
studentov.

Cajne kuhinje
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Lokacija osnovne Cajne kuhinje naj bo vezana na pisarno dekanata oziroma v bliZini
dekanata. Ostale ¢ajne kuhinje so predvidene kot mini ¢ajne kuhinje po moZnostih v
sklopu manjsih sejnih sob kateder (4x) in ena v sklopu referata. Detajlne zahteve ¢ajnih
kuhinj definira narocnik pri izdelavi projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

7.5.4  Ostali prostori

Med ostale prostore se Stejejo naslednji prostori:
= prostori za Studente (pisarna prodekan Student, prostor/soba za 3tudentski svet in
tutorje),
= sistemsko-komunikacijski prostor,
= strojnica (toplotna podpostaja),
= arhivski prostor,
= skladi$¢ni prostori,
= prostor za Cistila,
»  prostor za vzdrZevalca s priro¢no delavnico, idr.

Sanitarije se uredijo v vseh etazah.
Projektne resitve teh prostorov (velikost prostora in detajlne zahteve) se oblikujejo

skladno z zahtevami narognika ter tekom izdelovanja projektne dokumentacije oz. tekom
izvedbe projekta.

7.6 KOMUNIKACHSKI PROSTORI

Med komunikacijske prostore se $tejejo naslednje povriine:

horizontalne in vertikalne komunikacije (hodniki, prehodi, dvigala...),
delovni koticki za Studente - na hodnikih,
niSe v hodnikih (za avtomate, MFN, loeno zbiranje odpadkov, Wi-fi ipd).

Dodatne zahteve za hodnike:

Dimenzije stopnis¢ bodo podane v ¢asu izdelave projektne dokumentacije (glede na $tevilo/frekvenco
uporabnikov).

Pri vhodih v predavalnice in skupne prostore (sejne sobe, referat idr.) se namestijo digitalni displeji za
prikaz urnikov, rezervacij ipd.

Pri oblikovanju prostorov FGPA se predvidijo integrirani elementi zasnove, umeséeni v lobije, stopniséa,
medetaze in druge komunikacijske povrsine. Gre za neformalne prostorske tocke znotraj stavbe, kot so:

coworking koticki z mizami, elektri¢nimi prikljucki in Wi-Fi,

prostorske nise z mehkim pohistvom za krajse sestanke in umik,

odprte cajnice ali manj$e kuhinjske nise,

vecnamenski vmesni prostori {hodniki, podesti), zasnovani kot prostori interakcije.

Projektne reditve teh povrsin (velikost in detajlne zahteve) se oblikujejo skladno z zahtevami naro¢nika ter
tekom izdelovanja projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

7.7 SKUPNI PROSTORI KAMPUSA TF

FGPA UM podaja naslednje komentarje/zahteve za skupne prostore KAMPUSA TF:

Ena vedja predavalnica (za vsaj 150 oseb) se naj vzpostavi na natin, da bo v njej mo2no izvajati pisne
izpite (primerna pohistvena oprema) in bo moZnost rezerviranja terminov za potrebe pedagoskega
procesa fakultete (izpit/kolokviji).

V smislu zagotavljanja trajnostnih vidikov stavbe se naj uredi prostor s tu$ kabinami, garderobo za
preoblacenje in garderobnimi omaricami (ki niso zaprte s polnimi vrati). Postavitev pri vhodu, kjer bo
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kolesarnica.

= Vzpostavitev skriptarnice in vitrin za predstavitev tiskanih izdaj u¢nega in ostalega gradiva, ki ga
izdajajo zaposieni na fakultetah KAMPUSA TF.

=  Delovno mesto za zaposleno na FGPA v okviru knjiZnice/mediateke KTFMB.

V sklopu KAMPUSA TF je potrebno zagotoviti ustrezno 3tevilo parkirnih mest. Pri tem se naj upo3teva, da se
v odvisnosti od konéne ureditve okolice stavbe Smetanova 17, zagotovi vsaj toliko parkirnih mest, kot je ob
stavbi Smetanova 17 sedaj obstojecih.

7.8 ZAHTEVE ZA USKLAJENOST PROJEKTNIH RESITEV

Pred pri¢etkom izdelave vsake naslednje faze tj. izdelovanje projektne dokumentacije DPP/DGD/PZI je
potrebna potrditev idejne reditve s strani FGPA (uskladitev po oddelkih/sluzbah), v smislu preveritve
ustreznosti resitev umescanja vseh potrebnih prostorov.

lzdelava projektne dokumentacije DPP/DGD/PZI mora biti izdelana usklajeno s FGPA in hkrati omogo&ati
najracionalnejs$o rabo prostorov v dobi eksploatacije.

FGPA si pridrzuje pravico do sprotnega pregleda in potrjevanja projektnih reditev, projektne naloge in
projektne dokumentacije po posameznih projektnih fazah.

Idejne reditve morajo biti pripravljene na naéin, da bo stavba zagotavljala vse potrebne bistvene zahteve, kot
so predpisane po 25. ¢lenu Gradbenega zakona GZ-1 (Uradni list RS, St. 199/21 in 105/22 - ZZNSPP) in 15.
¢lenu Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, 3t. 30/23).

8 USMERITVE PRI ZASNOVI OBJEKTA — ARHITEKTURNO GRADBENE ZAHTEVE

8.1 OBLIKOVANJE OBJEKTA IN OKOLICE

8.1.1  Odnos do okoliskih grajenih in naravnih struktur

Glede na doloéila veljavnega prostorskega izvedbenega akta UrN se je pri oblikovanju
vidine nove stavbe potrebno smiselno prilagajati na gabarite obstojece stavbe. Etaznost
obstojetih okolidkih stavb je 3K+P+4. Predlagana je izrazita horizontalna &lenjenost novih
stavbnih mas na osnovno stavbno tkivo in smiselne povezave na javni prostor, ki ga je pri
oblikovanju in ume3€anju programa in stavbnih elementov potrebno upostevati. ZaZeleno
je, da nartovana prizidava ne posega vencne linije z obstojecimi stavbami ter da vzpostavi
oblikovni in gabaritni dialog. Oblikovanje terasnih etaz, precnih clenitev in svetlobnih
prebojev je za zagotavljanje izboljSanega bivalnega ugodia zelo zaZeleno.

S primernim urbanistiénim oblikovanjem je potrebno vzpostaviti jasen prostorski sistem
kampusa z berljivo uporabnostjo, naravno osvetljenostjo, medsebojno povezljivostjo in
kvalitetno navezavo na zunanji prostor. Urbanisti¢na zasnova naj v prostoru deluje kar se
da subtilno in v smislu pojavnosti daje prednost arhitekturnim in kulturnim vrednotam, ki
obkroZajo mestotvorno lokacijo.

8.1.2  Odmiki stavbe prizidka: pri doloéitvi velikosti nove stavbe fakultete je potrebno skrbno
spostovati zakonsko predpisane odmike ter predpisane varstvene odmike nosilcev
urejanja prostora.

8.1.3 Dodatne zahteve v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediS¢ine ter okolja:
Pri izdelavi idejne resitve, DPP in DGD je potrebno upostevati vse zahteve podane s
podatki nosilcev urejanja prostora. Poleg tega je potrebno zaradi zagotavijanja
funkcionalnosti objekta v idejni reditvi upostevati tudi dodatne varstvene ukrepe.

8.1.4  Pri zasnovi podzemnih delov objekta je potrebno upostevati nacelo moinega zalitja v

podzemnem delu stavb zaradi neobstojece meteorne kanalizacije v tem predelu mesta. Iz
tega naslova se ne smejo nahajati intalacijska vozlid€a in prostori, skladis¢a snovi in
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opreme in drugi prostori, kjer lahko zaradi zalitja z vodo pride do trajne $kode na objektu,
odpovedi indtalacijskih sistemov ali poSkodovanje materiala in opreme ali emisije
strupenih snovi v okolje.

8.2 SPLOSNE ARHITEKTURNE ZAHTEVE

8.21

8.2.2

Celovita konceptualizacija obstojecih obnovljenih objektov (J1 in J2) in nove stavbe FGPA
ne zagotavlja zgolj funkcionalnega in programskega zapolnjevanja primarnih prostorskih
potreb fakultete »per partes«, temvel predstavlja tudi urbano regeneracijo Sirega
prostora. Njeni ucinki morajo dosegati cilje trajnostnega preurejanja kampusa Tehnigkih
fakultet kot tudi 3irSi pomen, ki izpolnjuje javni interes ter pri¢akovanja druzbe. Stavbe in
prostori FGPA-ja so klju€ni del univerze kot tudi druzbene sfere Maribora, saj so vtkane v
tkivo mestnega srediSCa in vzpostavljajo ne zgolj prostorsko, temveé tudi pomensko
integriteto Univerze v Mariboru. Zaradi vedletnega prostorskega razvoja Tehnigkih
fakultet grajene strukture oblikujejo medprostore, ki so funkcionalno in oblikovno slabo
povezani. Clenjenost arhitekturnih stavbnih mas naj se izkori¢a za vnos svetlobe v globino
stavbnih mas in za vzpostavitev medprostorov, ki bodo namenjeni za komunikacijo in
integracijo uporabnikov. Stavbne sekvence naj ustvarjajo uinkovito povezanost, prosto
gibanje in prostorsko dinamiko. Hodniki naj ne bodo »slepi« in morajo biti v &im veéjem
delezu naravno osvetljeni.

Predavalnice: za raziskovalno usmerjen Studij je pomembno vzpostavljanje in
zagotavljanje samostojnega in skupinskega delovanja $tudentov kot tudi dobra
preglednost pedagogov nad dejavnostmi. Za ustrezno podporo tem osnovnim procesom
poucevanja, ki se uveljavljajo v sodobnih izobraZevalnih institucijah, naj se uporabijo
naslednji principi:

All-in-One princip: predavalnicam se dodeli ve¢ funkcij, tako da z nekaj prilagoditvami
lahko vse $tiri osnovne procese uporabnik izvaja v enem prostoru.

Rucksack-princip: eksperimentaini del naj se izvaja v loenem prostoru, ki je oddeljen od
prostora za instrukcije, dokumentacijo in evalvacijo.

Cluster princip: grozd specializiranih predavalnic - laboratorij + kabinet + uéilnica so
zdruZeni in locirani v sredidénem stavbe, kar omogoca boljse eksperimentiranje,
praktikum in hkrati spodbuja samostojno delo.

Workshop princip: celotna povrsina naj bo razdeljena na obmoéja, prilagojena razli¢nim
dejavnostim, kar omogoda, da so prostori zasnovani in opremljeni za vsako od &tirih
osnovnih procesov posebej.

Poleg tega naj se prostorsko funkcionalno povezujeta pedagosko in raziskovalno delo. V
kontekstu digitalnega izobrazevanja, poucevanja in raziskovanja postajajo metodologije
vse bolj povezane. S tem nastajajo novi prostorski formati, na primer vsestranski »Maker
Space«, odprt digitalni laboratorij, ki Siri tematski obseg od 3D-prostora, do robotike in
tudi mikroelektronike.

Povrsina na Studenta v predavalnicah: 1,5 - 2 m2.
Laboratoriji in specializirani prostori: 4 - 12 m? na Studenta.

Velikost prostora na Studenta:

Sedeci Student v vrstah (amfiteater, klasi¢na predavalnica): 1,5 - 2,0 m? na §tudenta.
Delo v skupinah ali fleksibilne ureditve: 2,5 - 3,0 m? na $tudenta.
Sirina sedezev: priblizno 50-55 cm na osebo.
Razmik med vrstami:
Za vrste z mizami: 90-100 cm.
Brez miz: 80—85 cm.
Razmerje med steklenimi povrsinami in tlorisom prostora naj bo 1:5-1:8.
Pretok zraka: 25-30 m3/h na osebo.
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Rekaonstrukcija

Sirina izhodov: 1 cm &irine na vsakega uporabnika, vendar najmanj 90 cm na izhod.
Sodobne predavalnice se pogosto nacrtujejo za vecnamensko uporabo:

Zlozljivo pohistvo za prilagoditev prostora razliénim nacinom uporabe.
Mobilne pregrade za delitev velikih prostorov na manjse enote.

Sanitarna vozli$¢éa morajo biti smiselno prerazporejena. Uporabniki sanitarne prostore
pogosto doZivljajo kot neprijetne in neprijazne prostore, kar ima vpliv na njihovo socialno
vedenje. Za razumevanje sodobnega izobraZevanja in inkluzije so potrebni novi koncepti.
Uvajati je treba socialno-prostorske enote v obliki grozdov, razprienih sanitarnih vozlisc,
s skupnimi predprostori, ki delujejo v okvirju personaliziranega okolja. Sanitarni prostori
naj bodo zasnovani decentralizirano in s tem »bolj domadi« ter naj bodo pripisani
posameznim conam in bolj bivalnim obmo¢jem uporabnikov. $ tem naj se prav tako
vzpostavlja anonimnost teh prostorov, ureja naj se vprasanje reda in ¢istoce, ki mora
postati skupna odgovornost.

Naértovano je ustrezno $tevilo sanitarij za $tudente in Studentke, kakor tudi za zaposlene,
skladno z zahtevami projektne naloge. V vsaki etaZi naj bodo naértovane tudi sanitarije za
gibalno in funkcionalno ovirane osebe. Normiranje Stevila sanitarij naj se izvede skladno z
veljavno zakonodajo.

Upostevati je treba naslednje zahteve glede lastnosti sanitarnih prostorov:

Vidina prostora v sanitarijah ne sme biti niZja od 2,5 m.

Najmanjsa vidina pregradnih sten in vrat toaletnih kabin ne sme biti manj3a od 1,90 m. Pri
delno lo¢enih toaletnih kabinah mora biti razdalja med talno povrsino in spodnjim robom
pregradnih sten ali vrat najmanj 0,10 m in najve¢ 0,15 m.

Minimalna osvetljenost umetne razsvetljave v sanitarnih prostorih mora znasati vsaj 200
luksov z minimalnim indeksom barvnega videza Ra 80. Priporoca se, da osvetljenost pri
ogledalih znasa 300 luksov.

Temperatura zraka v toaletnih prostorih mora med uporabo znasati najmanj +21 °C, pri
Eemer je kratkotrajno zniZanje zaradi prezratevanja dovoljeno.

Toaletni prostori morajo imeti u¢inkovito prezracevanje.

Pri uporabi prezraéevalnih sistemov mora odvodni zracni pretok doseci najmanj 11 m*/h
nam?

Med uporabo toaletnih prostorov ne sme prihajati do prepiha zaradi dovoda in odvoda
zraka, prav tako se odvodni zrak ne sme $iriti v druge prostore.

Toaletni prostor naj ne vsebuje ve¢ kot 10 toaletnih kabin in 10 stojis¢.

Pregradne stene, vrata, okna in stojis¢a morajo biti v sanitarnih prostorih name3ceni tako,
da jih ni mogoce videti od zunaj.

Predprostor ni potreben, ¢e toaletni prostor vsebuje samo eno stranise in nima
neposrednega dostopa do delovnega, ¢akalnega, sanitarnega ali drugega prostora.

Tla morajo ustrezati razredu protizdrsnosti R 10.

Tla in stene morajo biti izdelani iz materialov, ki jih je mogoce ¢istiti z mokrim ¢is¢enjem,
npr. keramicne plo3€ice ali umetne mase.

Toaletne kabine morajo biti zaklenljive in opremljene z vodnim splakovalnikom.
Potrebne gibalne povriine je treba zagotoviti Ze pri nacrtovanju toaletnih prostorov ali
kabin. Napotke o tem vsebuje tehniéni predpis.

Vrata toaletnih kabin se naj, ¢e je le mogoce, odpirajo navzven, saj to omogoca laZjo
resitev osebe v nujnih primerih. V takih primerih morajo biti toaletne kabine zasnovane
tako, da je ob strani¢u prosti prostor 200 mm, pred strani$¢em pa prostorna povrsina
sirine najmanj 800 mm in globine 600 mm.

Pri naértovanju toaletnih prostorov je treba upostevati, da dolZina poti do strani$¢a ne
sme presegati 100 m. Za zaposlene naj bo ta razdalja ¢im krajsa, najvet 50 m, in ne vel kot
eno nadstropje od posameznih uéilnic. Za §tudente in Studentke se priporoga stranidce na
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vsaki etazi.

V toaletnih prostorih z visoko frekvenco uporabe je priporoéljivo naértovati talne odtoke
(z zascito pred neprijetnimi vonjavami). V bliZini pisoarjev naj bo nameséen talni odtok in
prikljucek za vodo za cis¢enje.

Ce v stavbi ni logenih prostorov za Cistila z dostopom do hladne in tople vode, je
priporocljivo, da so te tocke zagotovljene v toaletnih prostorih ali njihovih predprostorih.

Smernice za sanitarne prostore v delovnih in Solskih objektih

Stevilo potrebnih strani$¢ in umivalnikov v sanitarnih prostorih fakultete je doloceno glede
na Stevilo oseb, ki jih vsakodnevno uporabljajo:

Do 5 oseb: najmanj dve stranid¢i in en umivalnik.

6 do 10 oseb: Stevilo stranis¢ se poveca na tri.

11 do 25 oseb: tiri stranis¢a in dva umivainika.

26 do 50 oseb: Sest stranis¢ in dva umivalnika.

51 do 75 oseb: Sest stranisc in trije umivalniki.

76 do 100 oseb: devet stranisc in trije umivalniki.

101 do 130 oseb: deset stranisé.

131 do 160 oseb: trinajst stranis¢ in Stirje umivalniki.

161 do 190 oseb: petnajst stranid¢ in pet umivalnikov.

191 do 220 oseb: sedemnajst stranis¢ in Sest umivalnikov.

221 do 250 oseb: devetnajst stranis¢ in sedem umivalnikov.

Te zahteve zagotavljajo, da imajo vsi uporabniki neomejen dostop do toaletnih prostorov
na fakulteti.

Pri opremljanju toaletnih prostorov je treba upostevati naslednje:

Toaletne kabine morajo biti opremljene s toaletnim papirjem, 3¢etko za strani$ce, drialom
za papir in kavljem za obladila. Priporodljivo je, da so driala za toaletni papir zaiitena z
zaklepom.

V vsaki Zenski toaleti mora biti na voljo posoda za higienski odpad s pokrovom. V moskih
toaletah mora biti vsaj ena tak$na posoda v oznaceni kabini.

V obmodjih, izpostavijenih vlagi, je treba uporabljati materiale, odporne proti koroziji.
Priporocljivo je name3canje nizko vzdrievalnih, gladkih in enostavnih za ¢i$€enje armatur,
po moZnosti kromiranih, ki so varcne pri porabi vode in energije.

V predprostoru toaletnih prostorov morajo biti umivalniki, ogledala, dozirniki mila in
papirnate brisace za enkratno uporabo. MoZno je namestiti tudi susilce za roke na topli
zrak.

Za umivalnike, prilagojene gibalno oviranim osebam, veljajo posebne zahteve po
Pravilniku o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

Zasnova dostopa in notranje komunikacije naj bodo nacrtovani skladno z zahtevami
Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Funkcionalno ovirane osebe
razpolagajo s predhodno opisanimi isto nivojskimi dostopi na nivoju javnega parterja. Z
osebnimi dvigali naj se izkoristijo moznosti prostih prehodov. Vsem prostorom, v vseh
etaZah naj bo zagotovljeno samostojno gibanje in ustrezna orientacija ter primerno firoki
hodniki in prehodi med prostori.

Osnovna razporeditev programskih sklopov je podana v opisu FGPA, poglavje 2.1. V
prostorski preverbi (priloga, shematski prikaz) je prikazana preveritev prostorske
umestitve posameznih prostorov v okviru objektov J1 in J2 ter novogradnje prizidka FGPA.
Za podrodja dveh oddelkov in njihovih kateder ter kateder izven oddelkov , ki pomenijo
funkcionalne sklope enot in vkiju€ujejo kabinete, laboratorije in ostale prostore (skupni
prostori, sejne sobe, itd.) je zaZeleno, da so skupaj, v kolikor to omogoéa funkcionalno
izvedbo in ne vpliva na izkorid¢enost razpoloZljivega prostora. Sicer so mozna odstopanja
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in povezovanje delov teh smeri z enotami drugih smeri.

vvvvv

neprofesionalnih aktivnostih, npr. koti¢ki/sobe za druzenje, italnice, €ajnice, ipd., niso pa
nujna. Zafelena je dovolj fleksibilna struktura prilagajanja prostorov vsaj znotraj
oddelkov/kateder izven oddelkov, po mozinosti celo med oddelki/katedrami izven
oddelkov.

8.2.8 Nove tipologije prostorov naj obravnavajo vse uporabne povrdine kot potencialne
prostore za bivanje, delo in komunikacijo. Tudi hodnike, stopniia in podeste je zato treba
preuditi z vidika njihovih pedagoskih in uporabnih potencialov ter ne nacrtovati zgolj kot
prometne poti. S povezovanjem z drugimi funkcijami in povefanjem lastne kakovosti
bivanja lahko nastanejo raznolika sre¢anja, ki so pomembna za socialno izmenjavo znotraj
$tudijske skupnosti.

8.2.9  Nov objekt (prizidek) se mora ustrezno navezovati na obstoje€e objekte in zagotavljati
prostore kjer lahko raziskovalci, pedagogi in Studenti nakljuéno ali nalrtno izvajajo
procese, ki spodbujajo ustvarjalnost, raziskovalno udinkovitost in fleksibilno metodologijo
dela.

Tipologije prostorov morajo omogodati situacijam razli¢no pritagodljive kapacitete glede
na velikosti skupin. Prostorska zasnova stavbe mora zagotavljati variabilni urnik delovanja
znotraj 24/7.

Hibridno pouéevanje (samo odzivna programska oprema, multimedijsko posredovanje
vsebin, interaktivno preverjanje, celodnevni delovni procesi, praktikum, ..} v razvitih
druzbah postaja nov normativ. Mobilne naprave po sistemu »prinesi svojo« pomeni
dostop do informacij in programske opreme kjerkoli in kadarkoli.

Ustrezno nacrtovan prostorski koncept stavbe za znanstveno izobraZevalno delo mora
omogocdati zaokrofen niz aktivnosti, ki jih stavba povezuje v zakljueno celoto. Posamezni
prostori, kot so prostor informiranja, prostor koncentracije, prostor eksperimentiranja,
prostor praktikuma, prostor komunikacij, prostor prezentacije, prostor za prosti €as in
sprostitev, itd., naj vzpostavijo specifitne prostorske reditve in izpolnjujejo ambientalne
zahteve.

8.2.10 Zagotoviti je potrebno tovorni dostop do objekta z ustrezno parkirno povriino za tovorno
vozilo uporabno v ¢&asu dovoza opreme ali vzorcev za laboratorijsko
preskuanje. Transportne poti do laboratorijskih prostorov morajo biti dovolj Siroke,
visoke in z ustrezno nosilnostjo tal.

8.3 SPECIFICNE ARHITEKTURNE ZAHTEVE ZA PROSTORE FGPA

8.3.1  Predavalnice in racunalniske ucilnice imajo naslednje lastnosti:

= Predavalnice se lokacijsko umestijo v prostore na nacin, da se vecje predavalnice umestijo
tja, kjer bo to prostorsko moino; manjie predavalnice po letnikih (in smereh oz. modulih)
$tudijskih programov posameznega oddelka se lahko umestijo v sklop oddelka.

»  V najvedji mozni meri se predvidi matiénost predavalnic (po 3P, letnikih).

» Predvidena je souporaba prostorov, npr. za skupno izvajanje predavanj in vaj na 3P
UN/MAG G in GING, module, izbirne predmete na 5P Gradbeni$tvo, GING in PI.

»  Vedje predavalnice imajo moznost 2 vstopov.

= Radunalni€ke utilnice: prostor z indirektno svetlobo, zaradi morebitnega bledcanja v
ekranih.

s Laboratorijska raéunalniska ucilnica (40 sedezev) naj ima mozZnost delitve na dve manjsi
racunalniski udilnici.

= Vlaboratorijski ratunalnidki uéilnici se predvidi prostor oz. namestitev opreme iz projekta
NOO.
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Ob ali v predavalnicah se umestijo garderobne omarice za $tudente.

Kabineti pedagoskih delavcev imajo naslednje lastnosti:
o kabinet za vodjo katedre: 1 DM {cca. 16 m2 uporabne povrsine).
o kabinet za visokoSolskega ucitelja: 1 DM (cca. 10,5 m2 uporabne povriine); oznaka
VU KAB 1DM.
o kabinet za visoko3olske sodelavce (asistent, raziskovalec, laborant/tehniéni
sodelavec): 2 DM (cca. 21 m2 uporabne povrsine); oznaka VS KAB 2DM.
Kabineti se lokacijsko umestijo na nacin, da se zaposlenega iz posamezne katedre oz.
oddelka umesti v sklop oddelka/KIO v katerem je zaposlen.
Vsi kabineti naj imajo naravno osvetlitev.

Laboratorij: osnovna izhodiSca za laboratorije FGPA so podana v poglavju 7.3 in prilogah
(sheme laboratorijev).

Sejne sobe imajo naslednje lastnosti:

V prostorih FGPA je nafrtujejo: senatna sejna soba, sejna soba dekanata, sejne sobe
kateder in soba za zagovore (zagovori v 2 predavalnicah v pritli¢ju).

Zagotovi se ugodna dostopnost in prepoznavnost sejnih sob.

Sejne sobe se primerno logisti¢no umestijo ter so zasnovane kot ve&funkcijske (glede na
potrebe/moZnosti).

V skupnih prostorih (v ¢asu ko niso zasedeni; npr. sejne sobe) se uredijc mesta za
neformalna druZenja $tudentov in zaposlenih.

Upravni prostori:
Pisarne upravnih sluzb imajo naslednje znacilnosti:
Povrsine pisarn za vodjo sluzbe so do 15 m2 uporabne povriine; 1DM (modularnost s
pisarnami za 2DM).
Povrdine pisarn za zaposlenega 1DM so do 10,5 m2 uporabne povriine (za posebne
zahteve).
Povriina pisarn za zaposlene z 2DM so do 15 m2 uporabne povriine.
Pisarne za tajnistvo so do 12 m2 uporabne povrsine (1DM).
Vse pisarne naj imajo naravno osvetlitev.
Prostori referata obsegajo osrednjo pisarno 3DM, pisarno za pripravo urnika 1DM in
pisarno mednarodne izmenjave 1DM.
V delu prostorov za referat se zagotovi mini ¢ajna kuhinja (svoj prostor).
Za $tudente se pred referatom zagotovi dovolj in ustrezen prostor za éakanje $tudentov.

Komunikacijski prostori imajo naslednje lastnosti:
Na hodnikih se umestijo delovni koticki za $tudente.
Na hodnikih so niSe za avtomate, MFN, lo¢eno zbiranje odpadkov, Wi-fi ipd.
Dimenzije stopnis¢ bodo podane v Casu izdelave projektne dokumentacije (glede na
Stevilo/frekvenco uporabnikov).

84 SPLOSNE KONSTRUKCUSKE ZAHTEVE

8.4.1

Nosilna konstrukcija se zasnuje kot masivne konstrukcije. Zasnova konstrukcije mora
ustrezati arhitektonskim zahtevam in ¢im vedji fleksibilnosti (ve¢ji razponi). Upostevati je
potrebno vse obtezbene primere, ki izhajajo iz pravilnikov in standardov ter iz
namembnosti stavbe/prostorov. Pri izbiri konénega sistema temeljenja je potrebno
upostevati geomehansko oziroma geotehniéino poroéilo.
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Nosilna konstrukcija je lahko AB ali kombinacija z jeklom, pogojno tudi lesom. Jeklena
konstrukcija se lahko uporablja za sekundarne konstrukeijske elemente ali kot dodatna
konstrukcija primarne nosilne konstrukcije.

Temeljenje novega objekta (prizidka) in po preucitvi in analizi obstojefega stanja za
morebiten nov objekt se izvede na osnovi poroéil in mnenja geolodkega porocila in
predhodnih podrobnih preiskav geomehanskega stanja.

Nosilne konstrukcije:

Debelina in nosilnost sten mora odgovarjati stati¢ni zasnovi kompleksa.

Zaradi zagotavljanja laZjega vzdrievanja naj bodo nosilne stene v &im vecji meri vidne, v
kolikor to dopuséajo ostale zahteve, kot so npr.: pozarno varstvene, akusticne itd.

V novogradniji/prizidku se izogibati medetaZam ali dilatacijam s stopnicami.

Sestavni del gradbenih konstrukcij so tudi vsi zacasni ukrepi med gradnjo in so del
projektantskega, inZenirskega in izvedbenega dela investicije.

SPECIFIENE KONSTRUKCIJSKE ZAHTEVE ZA PROSTORE FGPA

85.1

85.2

STREHA

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4
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V kabinetih in pisarnah morajo biti izvedene v konstrukcijski reditvi, ki omogoca
namescanje pohistvene opreme brez omejitev.

Za laboratorije je potrebno:

Preveriti moinosti zagotovitve visje vidine laboratorijev {glede na obstoje€o visino
prostora v kleti J1 in J2) ter moZnosti umestitve nekaterih laboratorijev v delu prostorov
ali J1 ali J2 ali novogradnja/prizidek.

Upodtevati posebne zahteve za namensko opremo za laboratorije (npr. Zerjavi,
posebnosti/dimenzije reakcijskega okvirja); podano v logeni projektni nalogi na podlagi
predhodno izdelane Roombook - »knjige prostorov«.

Upostevati posebne zahteve za dovoz tovornih vozil do laboratorijev in dostop z vili€arjem
(primerne nosilnosti).

Pri zasnovi strehe je potrebno upostevati zunanje vremenske vplive na predvideni lokaciji
in z izbiro materialov zagotoviti trajnost, tako pri izbiri oblike, kot pri izbiri materialov
stredne kritine. Na lokaciji so mrzle zime in vroca poletja, kar rezultira do velikih raztezkov
in skrckov materialov.

Vse strojne naprave in in3talacije naj bodo zasnovane znotraj objekta. Vertikalni odtoki so
na zunanji strani objekta (vodi speljani dostopno z moZnostjo enostavnega pregleda in
vzdrievanja). Vsi kleparski elementi (snegolovi, odtocne cevi, Zlebovi, zaklju¢ne obrobe)
naj bodo medsebojno poenoteni v barvah in materialu.

Strehe stavbe je potrebno zasnovati tako, da zado3cajo gradbeno-fizikalnim zahtevam,
posebnostim podnebja in da prepretujejo pregrevanje prostorov v poletnih mesecih. Vse
stre¥ne konstrukcije morajo imeti fazni zamik prehoda toplote vsaj 12 ur. Konstrukcijske
sklope streh je potrebno zasnovati tako, da v njej ne prihaja do kondenzacije vodne pare
(in mehurjenja), kar se dokaZe z ustreznimi izraéuni po predpisih in relevantnih standardih.

Projektant lahko zagotovi teZnostno odvodnjavanje ravnih streh s sistemom npr. Geberit
Pluvia, Silka ali Poliphon (breziumne troslojne polipropilenske cevi s pripadajocim
sistemskim spajanjem in montaZo) ali druga enakovredna sistemska reditev. V vseh
primerih je potrebno v projektu dimenzionirati cevi in oceniti koli¢ine vode, kar se dokaZe



8.65
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8.7 FASADA

8.7.1

8.7.2

8.7.3
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8.7.5

in prikaze z izracunom, ki se priloZi k tehniénem porocilu. Meteorna voda se mora iz stavbe
odvajati tako, da ne prihaja do zastajanja vode v/na elementih odvajanja. Projektant
preuci zanesljivost predlaganega sistema in izkusnje, vkljuéno z vzdrzevanjem in odtokom
v sili. Vertikalni odtoki se nacrtujejo na zunanji strani objekta (pomen vzdrZevanja).

Resitve strehe in detajlov oz. stikov z ostali stavbnimi elementi morajo biti zasnovane na
nadin, da ne bo prihajalo do zamakanja. Potrebno je dimenzioniranje varnostnih prelivov
in sistem varovanja za zasCito pred padcem v globino. Na strehi naj se predvidijo tudi
naprave za viSinska dela pri vzdrZevanju fasad. Na strehi je potrebno zagotoviti pritrdiséa
in ostale potrebne elemente za zagotavljanje varnega vzdrZevanja strehe in morebitnih
naprav na strehi (fotovoltaika, elementi HVAC).

Za prepreditev poskodb sistema za odvodnjavanje streh je potrebno na izpostavljenih
elementih predvideti ogrevanje le-teh z vso potrebno avtomatiko. Predvideti je potrebno
ogrevanje tistih delov sistema za odvodnjavanje streh, pri katerih obstaja nevarnost
zmrzovanja.

Pri izboru ustrezne kritine je potrebno upostevati vremenske vplive, pozarne zahteve in
ostale posebnosti (odvodnjavanje, vrota poletja oz. direktna obsijanost, toca, Zled itd.).
Izbrana kritina mora zadostiti zahtevam po odvodnjavanju in odpornosti proti zunanjemu
vetru po veljavni vetrni karti za Slovenijo.

Izvedbo strehe in sistema za odvodnjavanje strehe se dolo¢i skupaj z uporabnikom.

Arhitektura novega objekta v izboru barv in kombinaciji materialov sledi urbanisti¢nim
zakonitostim varovanega prostora ob upoStevanju arhitekturne tipologije stavbnega
fonda.

Vo w

Fasade povriine morajo biti enostavne za ¢is¢enje in ekonomiéne za vzdrievanje. Fasadne
povriine morajo biti izdelane iz materialov, ki ne zahtevajo iS¢enja z izdelki na oshovi
diklorometana (metilenklorid). Zakljuéni sloj fasade mora omogocati ¢iséenje z
visokotlaénimi vodnimi curki brez kemiénih dodatkov. Fasadna obloga naj bo odporna in

mehansko trajno neobcutljiva.

Fasada objekta je lahko zasnovana kot ventilirana fasada ali podobno, ki mora biti skladna
s sistemom (angl. External Thermal Insulating Contact System) ETICS. Zidni podstavek
»cokel« fasade mora biti obdelan iz kvalitetnega mehansko odpornega materiala.
Zakljuéni sloj mora biti vodoodbojen in odporen na UV sevanje, zagotavljati mora visoko
zasCito pred zunanjimi vremenskimi vplivi in odbojni padavinski vodi.

Toplotni mostovi morajo biti ustrezno obravnavani tako, da predvidene resitve
onemogocajo nastanek plesni oz. da ne prihaja do notranje povrsinske kondenzacije
konstrukcij.

Fasade ne smejo vsebovati razpok, vboklin ali izboklin, ki bi lahko sluZile kot zavetje za
ptice. V primeru, da fasadne povrdine vsebujejo mesta, ki omogocajo pristajanje ali
gnezdenje na neZelenih mesti, je potrebno predvideti zaséito oz. fiziéno oviro pred
pticami.

8.8 STAVBNO POHISTVO

8.8.1

8.8.2

Za profile stavbnega pohistva se lahko predvidijo sledeci tipi materiala in kombinacije: les
ali les-aluminij ter aluminij ali nerjavno jeklo v bolj obremenjenih prostorih.

Nadrtuje se naj standardno stavbno pohiStvo, razen v izjemnih primerih (npr. posebne
zahteve za laboratorije ipd.)
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8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

8.8.7

8.8.8

Vsa vrata v prostore je potrebno predvideti zadostno velika glede na namembnost
prostorov.

Vsa vrata morajo biti opremljena z elektriénimi klju¢anicami oz. cilindri za zaklepanje, ki
se odpirajo z uporabo kartiénega sistema, ki je centralno povezan. Za vsak cilinder se
predvidi vsaj 3 kljuce.

Sistem kljucev in zaklepanja mora biti strukturiran na naslednji nacin:

generalni klju¢ za celotni kompleks,
glavni kljug za vsak sklop in podsklop stavbe (npr. kabineti/pisarne, tehnicni prostori, itd.),

Vse kljuke morajo biti izdelane iz nerjavecega jekla. Ne smejo biti dovzetne za praske ali
razpoke in ne smejo biti iz jedkih materialov. Uporaba cinkovih zlitin ni dovoljena.

Samozapirala, ki so zahtevana zaradi zagotavljanja poZarne varnosti objekta, morajo
izpolnjevati naslednje lastnosti:

izdelana morajo biti iz oksidiranega ekstrudiranega aluminija z visoko odpornostjo proti
koroziji,

naprava naj bo lahka, kompaktna in ne prevec 3trleca,

naprava naj bo obratljiva (omogota odpiranje v katero koli smer s potiskanjem ali
vle€enjem v desno ali levo vratno krilo);

omogocati morajo odpiranje vrat do kota 180 °.

Vsa vrata v stavbi naj bodo brez pragov.

8.9 ZUNANJE STAVBNO POHISTVO

NNOVUM

7
F

I

2
\

8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.9.4

l

V vseh prostorih z zunanjim stavbnim pohiStvom mora biti omogoteno naravno
prezragevanje z odpiranjem okenskih ali vratnih kril. Vsak sklop oken mora imeti vsaj eno
okno, ki se odpira in omogo¢ajo uiinkovito prezracevanje, tudi ko prezracevalni sistem ne
deluje. V skupnih prostorih (npr. avla, hodnik ipd.} naj bo odpiranje oken na klju¢ oziroma
omogoéeno samo pooblaséenim osebam. V primeru vgradnje konvektorjev, morajo imeti
okna oz. okenska krila integrirano signalizacijo odprtosti oken (vgrajena koncna stikala),
ki se veZejo na konvektor. Predvideti je potrebno moinost lokalnega izklopa sistemov
mehanskega prezrafevanja ali hlajenja v asu, ko je aktivno naravno prezralevanje
(odprta okna).

Predvidi se kvalitetno leseno in aluminijasto zunanje stavbno pohistvo. Projektant mora
projektirati tehniéno sistemske resitve priznanih proizvajalcev ter pri tem upoStevati
zahteve iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naro¢anju (Uradni list RS, $t. 51/17, 64/19,
121/21 in 132/23), ki dolota cilj, da deleZ lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohistvu znasa
najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja). Leseno
stavbno pohiétvo je predvideno iz kakovostnega lesa smreke/jelke, dopustna pa je tudi
uporaba macesna in hrasta ali drugega alternativnega nacina zagotavljanja trajnostne
gradnje skladno z navedeno Uredbo o zelenem javnem narocanju.

Prostori ob fasadi morajo imeti, ne glede na to ali imajo predvideno prisilno prezracevanje
z dovodom in odvodom zraka ali ne, vgrajeno stavbno pohistvo z moznostjo odpiranja.
Omogoceno naj bo &im enostavnejie &iscenje (z notranje strani zasteklitve) in vzdréevanje
{po moZnosti brez najemanja dvigal). Predvideti oz. omogofiti je potrebno odpiranje vsaj
2/3 zastekljenih povriin na zunanjem ovoju stavbe. Zagotovi se odpiranje po obeh oseh.

eKOoNStrukcija in



8.9.5

8.9.6

8.9.7

8.9.8

8.9.9

Zasteklitve, ki so izpostavljene udarcem ali poskodbam, ali morajo biti s predpisi
zagotovljene kot varnostne zasteklitve se predvidijo iz varnostnega stekla, ki morajo biti
lepljeno in kaljeno. Velja za sloj zasteklitve, ki je izpostavljen nevarnosti.

Za vsa okna, kjer je sredina visine krila (npr.: pololiva ali kljuka okna) vi3ja od 150 cm je
potrebno predvideti ustrezne mehanizme za odpiranje oken. Predvidi se odpiranje oken
na kip s pomocjo elektricnih motornih pogonov, povezanih v centralni nadzorni sistem.
Odpiranje je potrebni uskladiti s poZarnimi zahtevami.

Vsa ostala okna in vrata oz. okna in vrata v ostalih prostorih se odpirajo ro¢no s pomo¢jo
kljuke, ki mora omogocati zaklepanje okenskega ali vratnega krila in mora biti vgrajena na
primerni vidini, da je dosegljiva vsem uporabnikom. Maksimalna visina kljuke je lahko 150
cm.

Vsa vhodna zunanja vrata naj bodo iz kvalitetnih aluminijastih profilov in zastekljena s
prozornim in varnostnim steklom. Odpirajo naj se navzven oz. skladno s pozarno Studijo
oz. Nacrtom s podrodja pozarne varnosti.

V primeru vgradnje samozapiral, se lahko predvidijo le samozapirala kvalitete vsaj C4 po
SIST EN 14600. Vsa samozapirala morajo imeti moZnost nastavitve moci zapiranja 1-4 po
SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in modi zapahovanja. Ventili za nastavitev morajo biti
termostabilni.

Projektant mora predvideti kvalitetno stavbno pohistvo skladno z naslednjimi standardi:
SIST EN 12207:2017,
SIST EN 12208:2000,
SIST EN 12210:2016,
SIST EN 12153,
SIST EN 12155,
SIST EN 14019,
EN 12179,
SIST EN 13115:2002,
SIST EN 12400:2003,
SIST EN 1670:2007/AC:2008,

8.10 NOTRANIJE STAVBNO POHISTVO

8.10.1
8.10.2

8.10.3

Vsa vrata in notranje zasteklitve na objektu morajo biti skladna s standardi.
Visina vratnih kril znasa vsaj 220 cm. Obvezna je vgradnja sistemskih kljuavnic.

Klju¢avnice, opremljene z napravami, ki oznadujejo, da je "prosto/zasedeno" (npr. v
sanitarijah, garderobah itd.), morajo biti iz enake oblike in materiala ter morajo biti
opremljene z gumbom na notranji strani za upravljanje (npr. rdeée/bel indikator
zasedenosti), viden na zunanji strani vrat. Predvideti je potrebno tudi odklepanje vrat iz
zunanje strani z zasilnim klju¢em ali kovancem.

8.11 SENCENIJE, SENCILA

8.11.1

8.11.2

Vsi prostori, orientirani na jug, jugovzhod, jugozahod, vzhod in zahod morajo imeti
zunanjo sonéno zascito-sencila (Zaluzije). Zunanja son¢na za$¢ita mora biti predvidena na

vav v

nacin, ki preprefuje metanje motecih senc v prostor in omogoéa neovirano iséenje oken.

Za zunanja sencila se predvidi sistemska ali po meri izdelana projektna resitev, ki mora biti
skladna s celovito zasnovo arhitekture.
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8.11.3

8.11.4

8.115

Za krmiljenje zunanijih senéil se predvidi elektro motorni pogon na tipko in centraino, s
senzorji. Zazeleno je, da se na eno tipko veze ve¢ Zaluzij znotraj istega prostora. Krmiljenje
posameznih sklopov se uskladi z naroénikom. Krmiljenje Zaluzij se veZe tudi na BACS (CNS).

Notranja senéila se obvezno zagotovijo v pritlicnih prostorih in sejnih sobah, drugje po
potrebi. Notranja senéila so lahko rolo sencila, Zaluzije ali lamelne zavese iz platna.

Sejne sobe in ostali prostori — po potrebi - morajo imeti moznost zatemnitve.

8.12 NOTRANIE OBDELAVE PROSTOROV

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.13 TALNE OBLOGE

8.13.1

8.13.2

8.13.3

INNQVUM TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA Projektna naloga

V objektu je potrebno predvideti ustrezne vizualne oznake za javne objekte ter vizualne
smerokaze do kljuénih prostorov (velike predavalnice, referat, dekanat, sejne sobe,
diplomska soba) oziroma sklopov stavbe (laboratoriji, kabineti ipd.).. Javni del objekta naj
bo ustrezno opremljen za slu$no in vizualno ovirane osebe. Za dostop do objekta se
predvidi ustrezne talne oznake za slepe in slabovidne osebe.

Na stopnis¢ih se ne obeh straneh stopnis¢ne rame predvidijo inox/lesene ograje ali
oprijemala, ki se zaklju¢ujejo vodoravno ob zadnji stopnici.

Kot obloge se predvidijo granitogres ali teraco plosce srednjega cenovnega razreda, v
dogovoru z naro¢nikom.

Arhitekt poda predlog izbora oblog in materialov po posameznih prostorih, kar se potrdi
skupaj z narocnikom.

Predvidene talne obloge morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede protizdrsnosti, ki
so navedene v nemskih pravilih za varnost in varovanje zdravja (GUV - R 181). Talne
plo¢ice morajo biti ustrezno proti zdrsne, razreda najmanj R10. Vse zahteve se natan¢no
opredeli v PZI dokumentaciji. Naértujejo se naj talne obloge ki so nezahtevne za
vzdrZevanje.

Predvideni notranji tlaki:
tlak vhodne avle, hodnikov: monolitni tlak, kamen ali teraco plosce,
tlak evakuacijskega hodnika: monolitni tlak, kamen ali teraco plosce,
tlak sanitarnih prostorov: monolitni tlak, kamen ali teraco plo3ce,
tlak v tehniénih prostorih v kleti: epoksidni premaz,
tlak loz in terase: lesne in betonske plosée na podkonstrukciji,
tlaki v kleti so izvedeni na brudenih armiranobetonskih plo3¢ah. Finalni tlak na povoznih
povriinah in v skupnih prostorih je samorazlivni epoksidni premaz, v tehninih prostorih
pa protipraéni, po potrebi z antistati¢nim protipradnim premazom,
tlak v predavalnicah in racunalniskih uéilnicah: mehansko odpornejse kompaktne lesene
plosée, lamelni parket ali vzdrljiva utrjena lesena talna obloga ali druge ustrezne obloge,
tlak v kabinetih in pisarnah in ostalih prostorih za uporabo zaposlenih (sejne sobe,
dekanat, ...): mehansko odpornej$e kompaktne lesene plosce, lamelni parket ali vzdriljiva
utrjena lesena talna obloga ali druge ustrezne obloge,
tlak v laboratorijih se obravnava glede tehnoloske karakteristike posameznega prostora,
ki mora izpolnjevati ustrezne odpornostne in elektrostatitne zahteve.

Ob umivalnikih, v sanitarijah in vhodih v stavbo naj bo tlak odporen na mocenje. Tlak
prostorov naj bo primeren za mokro vzdrZevanje. Tlak skupnih in frekventnih prostorov

naj bo odporen za visoke obremenitve in obrabo.

Obloge zunanjih povr$in naj bodo vremensko odporne in nedrsede, razreda najmanj R11.



8.134

8.13.5

wav v

Obloge v vseh prostorih morajo omogocati enostavno mokro ¢iséenje. Stopnice, talne
obloge in tlaki v stavbi morajo biti mehansko odporni in nezdrsni, razreda najmanj R10.

Projektant v vetrolovih in vhodnih avlah zagotovi vgradnjo kovinskih tipskih notranjih
predprainikov - otiraCev za Cevlje, sestavljenih iz nerjavetega tipskega okvirja iz
profiliranega kotnika, prirejenega za mokro ali suho montaZo ter vloZka iz profiliranih
gumiranih alu lamel, povezanih z inox vrvico. PredpraZnik ustrezne velikosti glede na $irino
komunikacije se predvidi skupaj s pripadajoc¢o podlogo pod vioZzkom. Predpraznik mora
ustrezati kriteriju za protizdrsnost.

8.14 STROPNE OBLOGE

8.14.1

8.14.2

8.14.3

8.144

8.14.5

Oblikovanje, izbor tipa in materiala spuséenih stropov v posameznih prostorih se predvidi
v skladu s predvideno dejavnostjo v posameznem prostoru, ob upostevanju zahtev glede
razsvetljave in zvoéne izolacije, akustike, pozarnovarstvenih ukrepov ter vseh ostalih
omejitev, povezanih z morebitno ve¢ funkcionalnostjo prostorov.

Skupni in komunikacijski prostori in po potrebi tudi ostali prostori v objektu morajo biti
opremljeni s spuscenimi stropi, za katere se skrijejo kabli in cevi, pritrjeni na konstrukcijski
strop. Kjer obloge niso potrebne, se lahko predvidi naravni videz nosilne konstrukeije, ki
pa mora biti primerno obdelan in zasciten.

Mineralni strop in strop iz vodo ne odbojnih materialov ni dopusten.

Stropi naj bodo izdelani na na¢in, da jih je enostavno odstraniti in so dovolj trpeine, da
omogocajo spreminjanje in vzdrzevanje opreme, ki jo zakrivajo. Omogoéati morajo

vovy

enostavno ciscenje.

Vsi izolacijski materiali iz mineralne volne, ki se uporabljajo v sklopu spuséenih stropov
morajo biti zaprti, da se onemogodéi prasenje oz. razgradnja materiala.

8.15 NENOSILNE, PREDELNE STENE

8.15.1

8.15.2

8.15.3

Projektant mora zagotoviti predelne stene z ustrezno zvocno in poZarno odpornostjo.

Pred predvideno izvedbo zaklju¢nih nanosov in oblog je potrebno zagotoviti ustrezne
podloge in podkonstrukcijo, ki mora skozi celotno Zivljenjsko dobo prenesti predvideno
obtezbo in obremenitve.

Pri izboru sistema predelnih sten naj se uporabijo materiali s povisano mehansko
odpornostjo.

8.16 STENSKE OBLOGE

8.16.1

8.16.2

8.16.3

8.16.4

Kerami¢ne obloge oz. keramitne ploicice morajo biti srednjega cenovnega razreda.
Predlog poda arhitekt, ki ga nato potrdi naroénik.

Stene brez tekstilnih oblog.

Lesene notranje stenske obloge se lahko predvidijo iz masivnega lesa ali kvalitetnih
vezanih plos¢.

V kolikor je s poZarnim natrtom zahtevano, se predvidi obdelava lesenih oblog s
protipoZarnim prozornim premazom, ki mora zagotavljati ustrezno pofarno odpornost.
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8.16.5

8.16.6

Za notranje zidne povréine v bolj obremenjenih prostorih (hodniki, garderobe, osrednji
prostor, vetrolovi), kjer se ne predvidijo stenske obloge, se stene finalno obdelajo s

vew v

materialom, ki je odporen na &iséenje z obicajnimi Cistili ali dezinfekcijskimi sredstvi.

Stene ob umivalnikih, koritih, itd. morajo biti obloZene s trdnim, obstojnim in za vodo
neprepustnim gradbenim proizvodom, ki ga je mogoce (istiti s tekoCimi Cistili in
razkuzevati.

8.17 ZAHTEVE ZA 1ZRABO OBNOVUIVIH VIROV ENERGIJE
ENERGETSKA ZASNOVA

8.17.1

8.17.2

8.17.3

8.17.4

NNOVUM TF / Rekonstrukeij

Pri zasnovi objektov naj bodo upostevani vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovostno
nacrtovanje skoraj ni¢ energijske stavbe, ki je stavba z zelo visoko energetsko
uinkovitostjo oziroma zelo majhno koli¢ino potrebne energije za delovanje, pri cemer je
potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vkljutno z energijo iz
obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bliZini. Definicija skoraj ni¢-energijske
stavbe obsega dolocitev minimalnih zahtev glede najvecjih dovoljenih potreb za gretje,
hlajenje oz. klimatizacijo, pripravo potroine tople vode in razsvetljavo v stavbi v skladu z
veljavno gradbeno tehniéno zakonodajo, doloditev najvecje dovoljene rabe primarne
energije v stavbi ter dolo¢itev najmanjSega potrebnega deleza obnovljivih virov energije v
skupni potrebni primarni energiji za delovanje stavbe. Stavbo je treba zasnovati in graditi
tako, da je energijsko ustrezno orientirana, da je razmerje med povriino toplotnega ovoja
stavbe in njeno kondicionirano prostornino z energijskega stali$¢a ugodno, da so prostori
v stavbi energijsko optimalno razporejeni, in da materiali in elementi konstrukcije ter
celotna zunanja povrina stavbe omogoéajo uéinkovito upravljanje z energijskimi tokovi.
Med dejavniki osnovno vlogo predstavljajo elementi arhitekturne zasnove, gradbene
fizike, gradbene konstrukcije, uéinkovite rabe energije ter uporaba obnovljivih virov
energije. Poleg tega naj se za vsak objekt pri uporabi materialov in sistemov uposteva
njegova orientacija glede na osonéenje. V Casu grelnega obdobja imajo namre¢ tudi
toplotni dobitki lahko zelo pomemben pozitiven vpliv. Za poletni &as je potrebno posvetiti
pozornost pasivni zas¢iti pred sonénim sevanjem. Poleg proti jugu orientiranih povrsinima
osonéenje pomemben vpliv tudi na vzhodno ter zahodno usmerjene zastekljene povrsine.
V cilju doseganja &im bolje energetske udinkovitosti stavbe se naj fasada na juZni in po
potrebi na vzhodni/zahodni strani naértuje na nacin, da bo Stevilo okenskih povrsin
primerno oz. zadostno za osvetlitev prostorov in hkrati ne bo dosegalo prevelikih sontnih
pribitkov (spomladi/jeseni) ter senéena z zunanjimi sendili.

V nadrtovanju se naj uporabi ¢im ve¢ elementov, ki pasivno pripomorejo k nizki rabi
energije - optimalno razmerje med zastekljenimi in neprosojnimi elementi fasade,
dolotitev najbolj ugodnega razporeda, orientacije, dolocitev barv, ki imajo ¢&im manjsi
vpliv na zmanjSevanje uinka osvetljenosti prostorov.

S pasivnimi gradbenimi elementi je treba zagotoviti, da se v ¢asu soninega obsevanja in
hkratnih visokih zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sonénega
obsevanja ne pregrejejo. Ohrani se prijetno ogrevanje prostorov v prehodnih obdobjih.
Ce s temi reditvami v objektu ni mogoce zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se
uporabijo sistemi intenzivnega noénega hlajenja oziroma prezralevanja prostorov in
druge alternativne regitve. Ce z uporabo teh pristopov ni mogoce zagotoviti predpisanega
toplotnega ugodja, se uporabi sistem za hlajenje stavbe. Uporabi se sistem hibridnega ali
mehanskega prezraéevanja, ki mora omogocati u¢inkovito vracanje toplote zraka.

Topla voda se praviloma zagotavlja centralno, z uporabo obnovljivih virov energije. Ceto
ni mogode, se energijska uéinkovitost tega sistema zagotovi z energijsko ucinkovitimi
generatorji in hranilniki tople vode, energijsko uéinkovitim razvodom, zmanjsanim
pretokom in regulacijo sistema. Pri projektni zasnovi je potrebno predvideti trajnostne in
energetsko varéne resitve ter smiselno upostevati zahteve iz Uredbe o zelenem javnem
narocanju. Doseéi je potrebno vsaj razred B1 (15 - 25 kWh/m?a) energijskega kazalnika
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8.17.5

8.17.6

8.17.7

glede na letno potrebno toploto za ogrevanje na enoto kondicionirane povrsine stavbe
oziroma kot to izkaZze LCCA. lzbira ciljnega razreda energijskega kazalnika mora biti
podprta z LCCA za razlicne tehni¢ne resitve (najmanj $e po dve za energetska razreda Al
in A2, poleg izhodis€nega razreda B1, namenjene primerjavi in odlo¢itvi).

Pri projektiranju je potrebno upostevati uporabo razpoloZljivih visoko ucinkovitih
alternativnih sistemov za oskrbo z energijo z upo$tevanjem tehni¢ne, funkcionalne,
okoljske in ekonomske izvedljivosti teh sistemov.

Zaradi zagotavljanja potreb uparabnikov po polnjenju elektri¢nih vozil (avtomobili, kolesa,
motorji) je potrebno nacrtovati resitve za polnjenje vozil. Reditev mora biti skladna z
Zakonom o ucinkoviti rabi energije in se oblikuje skupaj z naroénikom glede na predvidene
tehnoloske resitve, njihovo racionalnost pri izvedbi ter morebitne tehnoloske omejitve
omrezja.

Na deset zunanjih parkirnih mest, se zagotovi namestitev najmanj enega polnilnega mesta
za elektri¢na vozila, kot ga doloca zakonodaja, ki ureja vzpostavitev infrastrukture za
alternativna goriva v prometu, in namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za
elektricne kable za vsaj eno na vsakih pet zunanjih parkirnih mest tako, da bo omogo&eno
hkratno polnjenje elektri¢nih vozil na vseh zunanjih parkirnih mestih.

8.18 HIDROLOSKA ZASCITA STAVBE

8.18.1

8.18.2

8.18.3

8.18.4

8.18.5

8.18.6

8.18.7

Stavba mora biti primerno zaicitena pred podtalnico in talnimi vodam, v kolikor so
prisotne. V ta namen mora projektant predvideti primerno hidroizolacijsko zas¢ito stavbe
(hidroizolacija).

V kolikor se z geolo3ko geotehni¢nim ter hidrolodkim porocilom ugotovi, da je v temeljnih
tleh oz. na globini predvidene gradnje prisotna podtalnica in/ali da bo stavba pod vplivom
hidrostati¢nega tlaka, je potrebno zagotoviti varnostno preérpavanje vode in ustrezno
hidroizolacijo proti hidrostaticnemu pritisku (npr. bela kad).

Vertikalna hidroizolacija se mehansko zasciti s plo§¢ami ekstrudiranega polisitirena in
¢epasto folijo.

Pri izvedbi cevnih in3talacij, ki potekajo skozi obodne stene kleti, je potrebno vse preboje
zatesniti z ustreznimi ¢lenkastimi oziroma labirintnimi vodotesnimi tesnili, glede na
velikost preboja in premer cevnih instalacij. Izbrani produkt mora ne glede na lokacijo
vgradnje zagotavljati popolno vodotesnost pri hidrostatiénem tlaku do 1,0 bar.

Notranje horizontalne povriine jaskov, ki so izpostavljene meteornim padavinam se
zad(itijo s hidroizolacijo na cementni osnovi, togega tipa. Gre za enokomponentno
hidroizolacijo na cementni osnovi s posebnimi dodatki, ki globlje prodre v beton in
zagotavlja dober oprijem, kot na primer Aquafin- IC ali enakovredno. Kristalinski dodatek
zagotavlja vecjo varnost, vedji oprijem na podlago ter sposobnost samo-zatesnitve
manjsih razpok.

Resitve v zvezi z zascito pred vlago morajo biti skladne z veljavno zakonodajo, zlasti s
Pravilnikom o zasciti stavb pred vlago (Uradni list RS, $t. 29/04, 61/17 — GZ in 199/21 - GZ-
1).

Pri projektiranju je potrebno upostevati zahteve naslednjih standardov:

DIN 18531-1 - Tesnjenje streh balkonov loZ in prehodov - Zahteve naela in izvedba,

DIN 18531-2 - Tesnjenje streh balkonov loz in prehodov — Materiali,

DIN 18531-3 - Zatesnitev streh balkonov loz in prehodov - Neizkori$éene in izkori§¢ene
strehe - izbira izvedba in podrobnosti,
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»  DIN 18531-4 - Tesnjenje streh balkonov lozZ in prehodov — Vzdrzevanje,

= DIN 18531-5 - Zatesnitev streh balkonov loZ in prehodov - balkoni loZe in prehodi,

= DIN 18533-1 - Tesnjenje gradbenih elementov, ki so v stiku z zemljo - Zahteve nacela za
nacrtovanje in izvedbo,

=  DIN 18533-1 Al - Tesnjenje gradbenih elementov, ki so v stiku z zemljo - Zahteve nacela
in izvedba.

= DIN 18534-1 - Tesnjenje notranjih prostorov - Zahteve nacela za nacrtovanje in izvedbo.

=  DIN 18534-3 - Tesnjenje notranjih prostorov - Tesnjenje s tesnilnimi materiali,

= DIN 18534-4 - Tesnjenje notranjih prostorov - Zatesnitev z litim asfaltom ali bitumenskim
mastiksom.

8.18.8 Ovoj stavbe (streha, zunanje stene, tla in stavbno pohistvo v ovoju) mora biti naértovano
tako, da $¢iti stavbo pred prodorom vlage v notranjost stavbe ter navlaZenjem materialov
ali gradbenih konstrukcij, ki bi jih lahko vlaga po3kodovala ali poslab3ala njihove lastnosti
do te mere, da bi bila ogroZena zanesljivost stavbe. V objektih je treba zagotoviti higiensko
in zdravstveno zaicito. Objekti ne smejo ogroZati zdravja ljudi ali povzrociti ezmerne
obremenitve okolja. Objekte je treba 3¢ititi pred posledicami talne vode, atmosferskih
padavin, vode iz napeljav objekta in neZeleno vlago. Prepreciti je treba 3kodljivo nabiranje
vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih objektov in na njihovih
povrsinah.

8.18.9 Posebno pozornost je treba posvetiti tudi resitvi vseh detajlov hidroizolacije:

= stiki loZ in previsov z objektom,

= redevanje pohodne strehe, balkonov, teras,

= atike, prehodi initalacij skozi stre3ne konstrukcije, varnostni prelivi,

= elementov zunanje ureditve in prezradevalnih jaskov, ki so konstrukcijsko povezani z
objekti,

= reditev dilatacij ob stiku z objekti z ve¢ etazami ter drugih predvidenih dilatacij.

8.18.10 Vse povriine in stike zunanjega volumna objekta je treba trajno zas¢ititi v horizontalni in
vertikalni smeri pred predorom atmosferskih vod, vlage in prepiha vetrov. Pri
projektiranju in izvajanju zakljuénih del na objektu je potrebno upodtevati zahteve
veljavnih predpisov.

8.18.11 Zaitito objektov pred atmosferskimi vplivi je potrebno doseci:

s s pravilnim odtokom povr3inskih vod,

= s pravilnim odvajanjem atmosferskih vod s horizontalnimi in vertikalnimi mreZami in
ustrezno drenazo ob objektih,

= zizvedbo tlaka ob objektu s pravilnim nagibom od objekta oziroma v sistem za odvod vod,

= zizvedbo vodo nepropustnih konstrukcij npr. po sistemu »bele kadi«.

8.18.12 Ob objektu naj bo predvidena drenaZa za odvajanje atmosferskih vod v pasu Sirine najvec
80 cm. Za prepretitev vdora zalednih vod zaradi nagiba terena naj bo narejeno ponikanje
v skladu s projektom komunalnega urejanja obmodja.

8.18.13 Za hidroizolacijo objektov se naj uporabljajo samo trajni materiali z zakonsko dokazano
kvaliteto. Pri izbiri materialov je potrebno zagotoviti:

= odpornost na vremenske in toplotne spremembe,

= elastinost in trajnost,

= daljSo Zivljenjsko dobo,

=  primerno povezavo (kompatibilnost) z materialom, na katerega se nanasa, posebej pri
spojih in dilatacijah,

= horizontalno in vertikalno zadéito je treba uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi,



v bivanjskih enotah je obvezno, da se izvaja hidro zascita v sanitarnih prostorih in na
odprtih povrsinah, ki sodijo k tem enotam, kot so: loZe, balkoni, terase,

vodovodno indtalacijo je treba ustrezno zaj¢ititi,

v mokrih delih je pred polaganjem keramike potrebno predvideti zas¢itni vodoodporni
premaz,

predvideti je potrebno talne sifone (kopalnice, sanitarije, ¢istila)...,

drugi ukrepi vezano zascito objektov pred viago,

preprecitev Skodljivega nabiranja vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih
elementih in na njihovih povriinah,

pooblaséeni predstavnik investitorja mora obvezno preveriti projektno resitev, kvaliteto
izbranih materialov in nacin njihove vgraditve,

enostavne zamenjave in sanacijski ukrepi,

upoStevanje narocnikovih priporodil s sistemski ukrepi za projektiranje, izvedbo in
vzdrZevanje streh in zunanjih povrsin objekta (terase, balkoni, loze).

8.19 UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV

8.19.1 Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno

trajno ali za¢asno oviranost, pomeni projektiranje, gradnjo in uporabo objektov na naéin,
ki omogotfa neoviran dostop do objektov in njihovo uporabo. Dostopi, prehodi,
povezovalne poti, vrata ter vertikaine povezave (stopnice, klancine, osebna dvigala in
druge mehanske dvizne naprave) morajo ljudem s posameznimi funkcionalnimi
oviranostmi omogodati samostojno uporabo, opremljeni morajo biti s potrebno
signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Stevilo parkirnih
mest za invalide v bliZini glavnega vhoda mora biti zadostno. Dostopnost lokacije in do
objektov mora biti skladna z veljavno zakonodajo, zlasti s Pravilnikom o univerzalni
graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in 199/21 — GZ-1) in standardom SIST
ISO 21542. Upostevati je potrebno tudi vse zahteve za osebe z okvaro vida in sluha,
predvsem glede urejenega sistema komunikacijskih oznak za orientaciio, tako v pritliju
objektov kot tudi pri zunanjih ureditvah. V dvigalih vgraditi govorne naprave za invalide in
ustrezno oznaditi tipke, da bodo primerne za uporabo slepih in slabovidnih oseb.

8.20 VPLIV OBJEKTA NA OKOLIE

8.20.1

8.20.2

8.20.3

8.20.4

8.20.5

Predvidena gradnja se lahko izvaja na zemljiskih parcelah §t. 2011/1, 2024/3, 2027/2,
2027/3, 2030 in 2034 vse k.o. Koroska vrata, v lasti oziroma pravni pravici naroénika.

Obmocje je opremljeno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljevanju:
GJI). Novi objekt se prikljuéi na to GJI.

Projektant mora projektne reditve nadrtovati tako, da je moZno pridobiti mnenja ali
soglasja za prikljucitev na GJI.

Vgradnja notranjih materialov z vsebnostjo polivinilkloridov (vinilkloridov ali PVC) z
(mehéalci) ni dovoljena.

Projektant mora predvideti in zagotoviti resitve, ki bodo omogocale univerzalni dostop
{(brez grajenih ovir) do stavbe in ostalih prostorov, ki so namenjeni javnosti, skladno s
Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

8.21 TRAJNOSTNA GRADNIJA

8.21.1

Trajnostna gradnja nalrtovane stavbe za raziskovanje in izobrazevanje temelji na
kombinaciji okoljskih, druzbenih in ekonomskih nacel. Cilj je ustvariti energetsko
uginkovite, zdrave in prilagodljive raziskovalno in izobraZevalne prostore, ki podpirajo
razvoj Studentov ter so dolgoroéno vzdrini.
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8.21.2

8.21.3

8.21.4

8.21.5

8.21.6

8.21.7

8.21.8

Zdravje in dobro pocutje uporabnikov

Stavba za raziskovanje in izobraZevanje naj bo nalrtovana s poudarkom na notranji
kakovosti zraka, naravni osvetlitvi in akustiénem udobju. Kakovostno prezralevanje,
materiali brez $kodljivih kemikalij ter naravna svetloba so klju¢ni za ustvarjanje zdravih
delovnih okolij.

Prilagodljivost in modularnost u¢nih prostorov.

Prilagodljivost prostorov, je pomemben dejavnik pri oblikovanju stavb za raziskovanje in
izobraZevanje, kar omogoé&a veénamenske prostore, ki jih je mogoce enostavno prilagajati
za razli¢ne dejavnosti in potrebe $tudentov in pedagoskega osebja, hkrati pa naj bo tlorisni
koncept naravnan aplikativnim metodam izobraZevanja, katerih implementacija v
kasnejéih fazah ne bo zahtevala predelav stavbe. Dolotene stene, definirane s strani
uporabnika in naro¢nika, med ugilnicami in hodniki so premi¢ne (niso pregrajene s fiksnimi
zidovi). Hodniki so naravno osvetljeni, ustrezno povezani z u€no krajino kar dopus¢a
uresniitev novih metod poudevanja.

Energijska udinkovitost in pasivni standardi:

Stavba je naértovana kot skoraj ni¢ energetska stavba z iziemno malo potreb po energiji
za ogrevanje in hlajenje, zaradi visoke stopnje izolacije, tesnjenja stavbnega ovoja in
prezraéevalnih sistemov z rekuperacijo toplote.

Uporaba trajnostnih in okolju prijaznih materialov:

Primarni cilj je ohranitev ¢&im vedjega deleia obstojeih gradbenih substanc obstojeCe
stavbe za raziskovanje in izobraZevanje. Gradbeni materiali za prizidek novega objekta so
izbrani glede na njihovo dolgo fivljenjsko dobo in moznost recikliranja po koncu
zivljenjskega cikia. Prednjatijo recikliran beton, les in material iz lesnih tvoriv, naravni
kamen in reciklirane kovine.

Voda in upravljanje z viri
Zbiranje deievnice in uéinkoviti sistemi za upravljanje z vodo so kljucni za nadrtovano
zmanjianje porabe pitne vode. Zbrane padavine se uporabljajo za splakovanje sanitarij in
druge potrebe. Strehe stavbe fakultete naj prispevajo k zmanj3anju toplotnih otokov v
mestih, izboljSujejo izolacijo in omogocajo absorpcijo deZevnice, kar zmanjSuje
obremenitev kanalizacije.

Trajnostne urbane in krajinske resitve

Zunanji park znotraj KTF, naj bo naértovan z moinostjo javne, lokalne souporabe izven
pedagoikega ¢asa. Predvidi se koncept »Sharing«, kar pomeni zagotavljanje varnega in
prijetnega okolja za $tudente ter spodbujanje medgeneracijskega povezovanja, socialne
interakcije in sodelovanja. Zasnova zunanjega parka v nadaljnji fazi vkljuCuje trajnostne
krajinske reditve, kot so biodiverzitetni vrtovi, permakulturni sistemi in obmogja
zrastlinami, ki prispevajo k naravovarstveni osveS€anjem Studentov.

Pametne tehnologije in upravljanje stavb

Fotovoltaika (son¢na elektrarna) je ena izmed kijuénih trajnostnih tehnologij, ki se
uporabljajo kot ukrep za zmanj3anje vpliva stavb na okolje. Soncni paneli izkoris¢ajo
sonéno energijo, streha pa kljub temu izpolnjuje funkcije naravnega osvetljevanja,
prezrafevanja, zbiranja deZevnice, obenem pa ohranja estetski videz stavbe. Z uporabo
fotonapetostnih panelov, bo stavba postala energetsko samozadostna. Pametni sistemi
za upravljanje porabe energije in vode, avtomatizirano prezralevanje, senlenje in
osvetlitev bodo pripomogli k optimizaciji porabe virov in vedjemu udobju uporabnikov
stavb fakultete. V KTF bo vzpostavljena energetska skupnost.

Za FGPA UM so primerni prostori v energetsko uéinkovitih, ekoloSko sprejemljivih
stavbah, z moZnostjo vegje rabe dostopnih, obnovljivih virov energije, kakovostno streho
ter fasadnim ovojem, kakovostnim stavbnim pohistvom (vhodna vrata, okna, steklena
fasada), z materiali, ki so ekolosko sprejemljivi, trajni in trpezni in omogo¢ajo ucinkovito
ter poceni vzdrievanje oziroma upravicijo strodke investicijskega in tekolega vzdrevanja,

ikcija in novogradnja FGPA UM - Py



8.21.9

s sodobno racionalno zasnovo in3talacij, naprav in opreme, ki omogoca varéno rabo
energije ter individualnim obraCunavanjem porabljenih energentov.

Projektna dokumentacija naj uposteva naslednje komponente trajnostne gradnje:
interdisciplinarno sodelovanje vseh projektantov (pooblaséenih arhitektov in
pooblascenih inZenirjev) in ekspertov od idejne zasnove do zaklju¢ka projekta,
uporabo trajnostnih materialov,
ekonomiéno in enostavno izvedbo ter kasnejse vzdrievanje objekta,
ucinkovito rabo zemljisca,
ucinkovito rabo energije (nizkoenergijske resitve, optimalna zasnovo instalacij in izbira
instalacijskih naprav in tehnoloskih porabnikov, itd.),
rabo obnovljivih virov energije,
racionalno rabo naravnih in neobnovljivih virov s poudarkom na trajnostni rabi in varstvu
vodnih virov,
varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov (resitve morajo prepoznati
naravne kvalitete okolja in jih ohranjati ali razvijati v najvecji mozni meri),
preprecevanje in nadzorovanje onesnaZevanja,
obvladljivost direktnih in indirektnih stroskov uporabe objekta,
prilagajanje stavb podnebnim spremembam s pasivnimi in aktivnimi ukrepi,
doseganje vedjega udobja bivanja (akustitno in vizualno udobje, kvaliteta zraka,
osoncenost, kvalitetno prezracevanje, odsotnost zdravju nevarnih substanc v vgrajenih
materialih, itd.).

8.21.10 Objekti morajo biti projektirani, grajeni, vzdrievani in odstranjeni tako, da je raba

naravnih virov trajnostna in da se v najvedji mozni meri omogo¢a ponovna uporaba ali
moznost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi,
dolga zivljenjska doba objektov in uporaba okolijsko sprejemljivih surovin in sekundarnih
materialov v objektih.

8.22 CERTIFICIRANJE

8.22.1

Ce se naro¢nik odlodi za certificiranje trajnostne gradnje in to predvidi v postopku javnega
narocila (JN) za projektiranje, se pogoji dolocijo v posebnem dodatku kot Projektna naloga
za trajnostno certificiranje.

8.23 ZASCITA PRED RADONOM

8.231

Protiradonska za3¢ita naj se predvidi kot pasivni ukrep z radonsko zaporo {praviloma
hidroizolacija z radonsko zai(ito v obliki alu folije), predvidoma pod betonsko ploséo,
poloZeno na trdno podlago. Mozne so tudi druge protiradonske zasite, ki pa jih mora
potrditi narocnik.

8.24 NARAVNA OSVETLITEV

8.24.1

8.24.2

8.24.3

Pri nacrtovanju nove stavbe prizidka naj se naértuje z zagotavljanjem kakovostne naravne
osvetlitve, katere primarni pomen je zdravo delovno okolje in hkrati vir vizualnih povezav
med razli¢nimi u¢nimi, timskimi in diferenciranimi prostori.

Vsi kabineti in pisarne naj imajo naravno osvetlitev z ustreznim sencenjem za poletne
mesece. Racunalniske udilnice z indirektno svetlobo, zaradi morebitnega ble$éanja v
ekranih. Sejne in konferenéne sobe morajo imeti moZnost zatemnitve (prezentacije).

Naravna osvetlitev in naravno prezradevanje predavalnic naj se vrii posredno skozi
fasado. Skupni prostori in hodniki naj se osvetljujejo neposredno skozi sekundarne stene,
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8.24.4

8.24.5

navpi¢no preko svetlobnikov in frontalno v razporkih fasad. Vsi okenski sistemi naj imajo
integrirana krila za u¢inkovito naravno prezralevanje.

Koncept osvetlitve naj bo predviden z izkoristkom ¢im ve¢ naravne svetlobe in naj bo
zasnovan tako, da se umetna osvetlitev uporablja le po potrebi. Dobri in uravnoteZeni
svetlobni pogoji ne podpirajo le uénega uspeha, temve¢ omogodajo tudi pozitivho
¢ustveno dofivijanje prostorov. (prim. Lisa Heschong, "Daylighting in Schools: An
Investigation into the Relationship between Daylighting and Human Performance”, v:
International Journal of Environmental Research and Public Health 18(1):258, 2020).

Nove prostore se naj zasnuje na nafin, da se zagotovi primerni koli¢nik dnevne svetlobe
KDSavg > 5 %, pri Ei,avg > 300 Ix. To velja predvsem za prostore, ki so pogosteje v uporabi,
npr.: predavalnice, ve¢namenski prostori, kabineti idr. Projektant izpolnjevanje zahteve
dokazuje z izpisom iz namenskega programa za izracun koli¢nika dnevne svetlobe za
dejansko lokacijo gradnje.

8.25 ZASCITA PRED HRUPOM IN PROSTORSKA AKUSTIKA

8.25.1

8.25.2

8.25.3

8.25.4

8.25.5

8.25.6

Projektant izvede analizo prostorske akustike za prostore vecje od 50 m2. Prostori morajo
uporabnikom nuditi kvalitetne akustiéne pogoje, to pomeni primerni odmevni as - TT,
zvolno izolirnost konstrukcij in duSenje hrupa. Pri izratunu odmevnega ¢asa se uposteva
opremo prostora in 50 % zasedenost prostora. lzracun se naredi za standardni oktavni pas
od 63 Hz do 8000 Hz. Primerni odmevni ¢as se doloéi v skladu s smernicami in priporodili
za prostorsko akustiko za vsak prostor oz. namembnost prostora posebej. Na osnovi
primerne akustike se zasnujejo notranje obloge prostorov.

Vsi spojni elementi med predelnimi stenami in zunanjim ovojem stavbe ter ostalimi
razli¢nimi konstrukcijskimi sklopi morajo biti zvoéno izolirani (zvoéna izolacija v ohijih
konvektorjev, protihrupne ovire, spuséeni stropi), na takden nacin, da se doseZe zahtevni
oz. predpisani nivo hrupa v prostorih po posameznih namembnostih.

Strojne inétalacije je potrebno projektirati na nacin, da oprema in indtalacije ne povzrocajo
prekomernega hrupa, ki bi motil izvajanje posameznih dejavnosti oziroma imel negativni
vpliv na okolico.

Pri nadrtovanju zastite stavbe pred hrupom je pomembno upostevati TSG (Tehniéna
smernica za graditev). TSG-1-005:2012 Zascita pred hrupom v stavbah navaja smernice in
standarde za zagotavljanje ustreznega nivoja akusti¢ne zas€ite, kar vkljuuje izbiro
ustreznih materialov, zasnovo prostorov ter ukrepe za zmanj$anje prenosa hrupa med
razli¢nimi prostori.

Upostevati je treba tudi lokalne posebej predpisane zahteve zas(ite pred hrupom, ki jih
bo podal naro¢nik za posamezne prostore laboratorijev. Slednji bodo dodatno dologali
parametre za akusti¢no zascito.

Specifitne zahteve za prostore FGPA:
V vegjih predavalnicah je potrebno zagotoviti dobro akustiko.
V predavalnicah se zagotovi nizka raven hrupa.
V kabinetih in sejnih sobah se zagotovi nizek nivo hrupa in sevanja.

8.26 DNSH IN STRATEGUA IN AKCISKI NACRT ZA OZELENITEV 1ZOBRAZEVALNE IN
RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE

8.26.1

NNOVUM TF / Rekonstrukci

Projektant mora pri projektiranju upostevati nacela DNSH {"Do no significant harm" oz.
da se ne $koduje bistveno) in Strategijo in akcijski nacrt za ozelenitev javne izobraZevalne
in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030, maj 2023 (dostopno na:
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8.26.2

https://www.gov.sifassets/ministrstva/MVZl/Dokumenti/Iinvesticije/SOIRI02030_23.8.2
023.docx).

V sklopu investicije je potrebno upostevati kljuéna nadela za dolgoroéen razvoj javne
izobrazevalne in raziskovalne infrastrukture s ciljnimi vlaganji v bolj kakovosten, varéen,
nizkoogljicen, energetsko ucinkovit in sodobno opremljen stavbni fond, ki obenem
uposteva nacelo »da se ne Skoduje bistveno«. Tako nacrtovana investicijska vlaganja
lahko ucinkovito prispevajo k zelenemu in digitalnemu prehodu ter bolj trajnostnemu
izobrazevalnemu in raziskovalnemu stavbnemu fondu.

9 POGOJI ZA NACRT S PODROCJA ELEKTRO INSTALACI

9.1 SPLOSNO

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

INNOVUM TF / Rekonstr

Izhodis¢e za izdelavo zasnove naj bodo predviden nivo tehniske opremljenosti posameznih
prostorov, arhitektonska zasnova posameznih prostorov in uporaba sodobnih tehniskih
reSitev tako za energetske kot tudi za telekomunikacijske initalacije. V vseh delih stavbe se
predvidijo  ustrezne elektroinitalacije  jakega toka (elektroenergetske) in
telekomunikacijske in3talacije, upostevane z reditvami strojnih in3talacij in izbrane
tehnologije in zahtevami Studije poZarne varnosti.

Elektrine in telekomunikacijske instalacije zunaj stavbe morajo biti projektirane tako, da
se prepreéi morebiten vandalizem. Priklju¢ne instalacije naj bodo do stavbe predvidene
pod nivojem terena.

Na glavnhem dovodu in vseh izvodih iz elektricnih omaric se naj namestijo
pametni merilniki, ki jih bo mogode povezati s sistemom za upravljanje z energijo (EMS).

Zagotoviti je potrebno ustrezno zunanjo razsvetljavo vhodov, stavbe in ploénika oz. poti
do vhoda ali vhodov, v kolikor jih je vec.

Vezave vodnikov za napajanje razsvetljave naj omogolajo loCene meritve porabe
elektriéne energije za razsvetljavo. Predvidijo se elektro $tevci za meritve povezani preko
s strani naro¢nika izbranim protokolom.

Vse elektro indtalacije morajo biti podometne ali skrite za oblogami (npr. stropnimi ali
stenskimi), razen v prostorih kot so laboratoriji ipd., kjer so moZne tudi kabelske police, ki
so lahko vidne.

Vse izbrane svetilke morajo imeti ENEC certifikacijski znak.
Obseg predvidenih nizkonapetostnih elektri¢nih napeljav zajema najman;j:

elektroinstalacije razsvetljave (sploSne, varnostne) v stavbi,

elektrointalacijo eno in trifazne vticnice,

inStalacijo elektroenergetskih priklju¢kov raznih namenskih porabnikov v prostorih, kot so
laboratoriji z raziskovalno opremo, predavalnice, ra¢unalniske ucilnice, strezniski prostori
itd.,

elektroenergetski in krmilni razvod do elementov projektirane opreme strojnih instalacije
{prezratevanje — klima naprave, priprava tople vode, DALI itd.),

sistem zascite pred delovanjem strele,

potencialne izenaditve in ozemljitve,

priklju¢ke ogrevanja sistema za odvodnjavanje streh,

javno razsvetljavo ob novogradnji (prizidku),

merilno mesto in glavnega razdelilca za napajanje podrazdelilcev,
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el. razdelilniki in stikalni tabloji.
Obseg predvidenih telekomunikacijskih napeljav:

indtalacija univerzalnega ozicenja,
instalacija javljanja pozara,
sistem komunikacij — DALI ipd.,
sistem komunikacij — BACS,

video nadzor in

kontrola pristopa.

9.1.10 Pred elektri¢nimi razdelilniki mora biti najmanj 0,8 m 3irok prostor za upravljanje in

vzdrZevanje.

9.1.11 Zai¢ita pred elektriénim udarom mora biti izvedena po standardu SIST HD 384.4.41.

9.2 ELEKTRO NN PRIKLJUCEK

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

Pri projektiranju je potrebno po potrebi izdelati Nacrt nizkonapetostnega prikljucka.

Projektant mora na nivoju PZI izdelati potrebno energetsko bilanco stavbe s katero se
dologi zakupljeno obstoje¢o moé in novo potrebno konitno mo¢ stavbe. Le ta bo osnova
za pridobivanje potrebnih mnenj, dovoljenj in soglasja za prikljuditev.

NN napajanje predvidene stavbe naj bo predvideno v skladu s projektnimi pogoji
distributerja. Mikrolokacijo prikljuéno-merilne omarice za obravnavano stavbo je
potrebno uskladiti s predstavniki elektro distribucije in naroénikom.

NN razvod naj bo predviden s kabli do vseh podrazdelilcev bodisi v ceveh oz. na kabelskih
policah (v tehniéni prostorih) bodisi v ustreznih kinetah, ceveh oz. v zemlji (izven stavbe).
Vsi kabli razvoda morajo biti primerno dimenzionirani (z ozirom na moc) in varovani
selektivno.

Ohisja NN sestavov morajo biti kovinska z ustrezno protikorozijsko zas€ito. V dolocenih
primerih (npr. zunanje okolje, zunaj) je dovoljena uporaba tudi plasti¢nih ohisij, a le za
razdelilne doze, operaterske panele, manjSe nadometne razdelilnike, kot so servisna
gnezda in podobno.

Glavno stikalo mora biti montirano na visini 600 — 1900 mm, priklju¢ne sponke najmanj
200 mm nad nivojem tal.

Ce se na vratih ohisja sestava nahaja elektriéna oprema, morajo biti vrata dodatno preko
vezi povezana na zad¢itno ozemljitev. Vodnik, ki povezujejo elektriéno opremo na vratih,
morajo biti na vrata speljani v zas¢itni cevi.

Dovod mora imeti vsaj 35 % rezervo za kasnej$e Siritve. Dovodni kabel naj bo praviloma
priklju¢en neposredno na glavno stikalo.

Vsako prostostojece ohisje NN sestava mora imeti svetilko za osvetlitev notranjosti, ki je
krmiljena preko konénega stikala na vratih.

9.3 ELEKTRICNE INSTALACUE

9.3.1

Indtalacije morajo biti primarno predvidene podometno s kabli polozenimi v intalacijske
cevi. V kolikor instalacije ni moZno polofiti podometno (npr.: zaradi izvedbeno-tehnicne
neupravi¢enosti) se lahko ta predvidi nadometno, in sicer po kabelskih trasah, kjer naj
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9.3.2

9.33

9.3.4

9.35

9.3.6

9.3.7

9.3.8

9.4 RAZDELILNIKI

9.4.1

9.4.2

943

bodo kabli poloZeni na kabelske police. Instalacija se lahko nadometno vodi in vidno le v
tehnicnih prostorih oz. prostorih, kjer zunanji uporabniki stavbe nimajo dostopa.

V primeru, da se v stavbi predvidi elektro instalacijski jasek, se ta predvidi loéeno z
vertikalno traso jakega in Sibkega toka. In3talacijski jaski morajo biti med seboj lo¢eni po
namembnosti (npr.: inStalacijski jaski in kanali za elektri¢ne kable ter npr. prezracevalni
jaski).

Glavna horizontalna inStalacija naj se vodi po komunikacijskih prostorih tako, da bo
omogocen nemoten dostop za servisiranje.

V kolikor se predvidi novi glavni stikalni blok, se naj ta predvidi kot prostostojeta kovinska
elektriéna omara, namescene v namenskih prostorih. Razdelilni stikalni bloki kot kovinske
elektritne omare so lahko vgrajeni tudi v namensko predvidenih ni3ah. Vsi stikalni bloki se
opremijo z glavnim bremenskim odklopnikom, ki omogoca izkiop stikalnega bloka. Vsi
stikalni bloki se opremijo z vso stikalno in zai¢itno opremo, potrebno za zaséito kabelskih
izvodov za napajanje elektri¢nih porabnikov. Za za3¢ito porabnikov proti prenapetostnim
sunkom se v stikalne bloke namestijo ustrezni prenapetostni odvodniki.

Projektant mora predvideti oz. preveriti vse potrebne napajalne vode za strojno
tehnolo3ke naprave kot tudi lokalno avtomatiko in povezave za posamezne sisteme, npr.
toplotno postajo, BACS. Elektricne povezave posameznih naprav npr. klimat so lahko
zajete tudi v nacrtih strojnih instalacij Se posebno, ¢e gre za kompaktne naprave, vendar
mora biti to usklajeno s projektantom strojnih instalacij, da ne bo pridlo do izpada
projektne chdelave dela el. instalacij.

Stikalni mehanizem in varovalke morajo biti skladne z zahtevami SIST HD 60269-2.

Parapetni kanali naj bodo ustreznih dimenzij glede na koli¢ino kablov in s pregrado za jaki
in ibki tok.

Kjer bo uporabljen parapetni kanal, naj bo le-ta dvodelen, in na osnovi FE materiala,
kvalitete kot npr. TEK Thorsman ali ELBA.

Razdelilniki morajo ustrezati standardu SIST EN 61439 in morajo biti zajéiteni po zahtevah
standarda SIST EN 60529, s stopnjo mehanske za$€ite minimalno IP20.

Vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z napravami za prenapetostno zaétito
{prenapetostni odvodniki). Naprave morajo biti projektirane hierarhi¢no in selektivno.
Naprave morajo biti projektirane tako, da je omogocena signalizacija okvare oziroma
uni¢enosti posameznega elementa in njegova varna zamenjava, ne da bi morali pri tem
izklju€iti napajanje za celotni stikalni blok.

Vsi instalacijski razdelilniki (za razsvetljavo in malo mo¢), ne glede na potrebno priklju¢no
mo¢, naj se napajajo neposredno iz glavnih razdelilnikov, ravno tako naj se neposredno iz
glavnega razdelilnika neposredno napajajo naprave, katerih mo¢ je vegja kot 25 kW. Za
ostale naprave, katerih moc je manjSa od omenjene, naj se na posameznih lokacijah
predvidijo razdelilniki za sekundarni razvod.

Razdelilniki naj bodo razdeljeni najmanj na naslednje vrste:
razdelilniki namenjeni za generalni razvod,
razdelilniki namenjeni za sekundarni razvod,
insStalacijski razdelilniki,
razdelilniki za napajanje strojnih instalacij in naprav,
razdelilniki za transportne naprave (dvigalo, v kolikor se predvidi),
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9.4.5

9.4.6

9.4.7

9.4.8

9.4.9

9.4.10

9.4.11

razdelilniki tehnoloske opreme v objektu,
razdelilniki za specialne namene,
razdelilniki za zajem podatkov in krmilnisko opremo za BACS.

Vsi razdelilniki morajo biti opremljeni z napravami za prenapetostno zaitito
(prenapetostni odvodniki). Naprave morajo biti izbrane glede na prenapetostne razrede.

Glavni razdelilnik naj bo dimenzioniran vsaj za 20 % visjo tokovno obremenitev (rezerva v
modi) in naj ima moZnost dodatka 30 % rezervnih tokokrogov (rezerva v prostoru).

Projektant mora pri dolo¢evanju prenapetostne zad¢ite v posameznih razdelilnih blokih
podrobneje navesti karakteristik le-teh.

Projektant mora pri dolotevanju prenapetostne za$lite v posameznih razdelilnih blokih
ustrezno uskladiti selektivnost odvodnikov. Dobra praksa predvideva razlicne stopnje
prozilne napetosti (in odvodne tokove), na razlicnih nivojih indtalacije. Uporaba enakih
odvodnikov v glavni in razdelilni omarici ni priporogljiva, saj se mora prenapetostna zasita
primerno koordinirati in »vidati nivo« zacite, v smeri proti kontnim porabnikom.

Priporoéa se, da so vsaj glavna oziroma najpomembnej$a stikala oz. odklopniki
(transformatorski, vezni, za napajanje mo¢nejSih odcepov) izviecljive izvedbe, opremljeni
z motornim pogonom, kljuavnico za zaklepanje, z vklopnimi in izklopnimi tuljavami,
pomoznimi kontakti in digitalno zaicito.

Podatke o tokih in napetostih se lahko zajema z merilniki, integriranimi v samo stikalo, ali
klasi€no, z uporabo multimetrov, ki se namestijo na vrata. V vsakem primeru se
najpomembnejsi podatki, kot so stanje stikal, status delovanja zailit, podatki o
obremenitvi, prena3ajo na CNS in sistem za upravljanje z energijo. Napetosti in toki naj se
merijo v vsakem odcepu posebej. Stanja in poloZaji stikal naj se zajemajo preko posebnega
modula in preko komunikacijskih protokolov posredujejo na CNS in sistem za upravljanje
z energijo.

Vsa krmilnitka oprema mora biti vgrajena lo¢eno, v posebnih prekatih, da se izloci vpliv
motenj. Interno ofiéenje naj bo predvideno z izoliranimi Zi¢nimi vodniki, z izolacijo
odporno proti ognju, kjer je to zahtevano skladno s Studijo poZarne varnosti (SPV).
Sekundarno ofi¢enje naj bo speljano in zas¢iteno v PVC plo3¢atih kanalih, ki naj bodo
zapolnjeni najve¢ do 70% preseka. Oba konca vsake Zi¢ne povezave morata biti oznaena
z oznakami sponéne letve in sponk, na katere je posamezni konec priklju¢en. Vsak
element, ki je vgrajen v sestav, mora imeti ustrezno oznako.

9.5  VTICNICE IN MALA MOC

Re

INNOVUM TF / Re

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.54

konstr

Za prikljuéitev servisnih in vzdrievalnih naprav, prenosnih potro3nikov ter oskrbo delovnih
mest mora projektant predvideti ustrezno Stevilo enofaznih in trifaznih vti€nic.

Vse vticnice v stavbi se predvidijo kot varnostne vti¢nice, pomeni vti¢nice opremljene z
varnostnim Pe kontaktom. Stevilo posameznih vtiénic se v fazi PZI uskladi z naroénikom.
Projektant predvidi tak$no Stevilo vti¢nic kot jih opredeli naroénik. 1zogniti se je potrebno
talnim vti¢nicam.

Stikala za razsvetljavo in zunanje Zaluzije ter ostale naprave naj bodo names{ena od 1,2
m do 1,3 m od tal oz. v parapetnih kanalih v vi§ini mize v upravnih prostorih. Za el. troSila
v el. nevarnih prostorih (mokri prostori) se predvidi za3¢ita 30 mA preko RCD stikala.
Vgradnja talnih doz ni dovoljena.

Vse vtiénice in stikala naj bodo modularne in podometne izvedbe, s kovinskim nosilcem,
ki se pritrdi s krempeljci in z vijaki ter omogo¢a horizontaino ali vertikalno nizanje,
samostojno ali v skupinah.

aleriia in novaocradnia FGpP
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9.55

9.5.6

9.5.7

9.5.8

9.5.9

9.5.10

9.5.11

9.5.12

9.5.13

9.5.14

Vsak fiksni porabnik, ki je varovan z varovalkami s 16 A ali ve¢, mora biti opremljen z
mo¢nostnim stikalom na dovodnem kablu ali na napravi sami. Vsak fiksni porabnik je
povezan na svoj tokokrog.

Trifazne varnostne vti¢nice naj bodo povezane po 2 na posamezen tokokrog, ki naj bo
varovan s tripolnim 16 A inStalacijskim odklopnikom tipa C (5 x preobremenitev ob
zagonu).

Enofazne varnostne vticnice naj bodo povezane po 4 do 6 na pasamezen tokokrog, ki naj
bo varovan z enopolnim 16 A instalacijskim odklopnikom tipa C (5 x preobremenitev ob
zagonu).

V predavalnicah je potrebno nacrtovati dovolj vtiénic, glede na velikost in namembnost
predavalnice/udilnice (npr. na zaletku vrste el. stebriéki).

V kabinetih in pisarniskih prostorih, naj bodo vti¢nice montirane v parapetne kanale. Na
posamezno pisarnisko delovno mesto naj bo na parapetnem kanalu vsaj 5 vti¢nic.

Vidina parapetnih kanalov naj bo prilagojena posameznim delovnim mestom. Kjer gre za
pisarniSka delovna mesta, v pretezni meri opremljena z raéunalniki, za varovalne naprave
v stikalnih blokih uporabimo enopolne instalacijske odklopnike jakosti 16A, najmanij tip C
(5 x preobremenitev ob zagonu).

V vsakem prostoru je potrebno predvideti tudi najmanj eno servisno vti€nico, oziroma na
vsakih dolzinskih 10 m prostora po eno. Servisnih vti¢nic je lahko vezanih do 6 na en
tokokrog.

Vticnice v sanitarijah morajo biti opremljene s pokrovom ter dodatno zadéitene z
napravami na diferenéni tok (kombinirano zas¢itno stikalo).

Vse vtitnice in stikala morajo biti estetsko, kvalitetno in funkcionalno poenotena ter
izbrana na podlagi dogovora z naroénikom.

V preglednici z opisom namembnosti prostora so podane dodatne zahteve posebnih
porabnikov, ki potrebujejo 400KVA moéi in ved.

9.6 REZERVNI VIRI NAPAJANJA - UPS

9.6.1

9.6.2

Predvidijo se samostojni avtonomni UPS-i za napajanje poZarno varstvenih in
evakuacijskih sistemov in namestitev baterijskega hranilnika, ki je (deloma) podpora UPS
in rezervnemu napajanju, z moznostjo uporabe za zmanjSevanje koniéne obremenitve.

Predvidi se samostojni avtonomni UPS za dolo¢eno informacijsko opremo (integriran z
EMS) in pripadajoci server na podlagi dogovora z naro¢nikom.

9.7 REZERVNI VIRI NAPAJANJA — ELEKTRICNI AGREGAT

9.71

Predvidi se nalrtovanje potrebnih intalacij ter prebojev za naknadno vgradnjo in
prikljutitev elektritcnega agregata z avtomatskim upravljanjem, ki mora omogoéati
avtonomno delovanje objekta v rezimu na podlagi dogovora z naroénikom.
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9.8

RAZSVETLIAVA

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.8.6

9.8.7

9.8.8

9.8.9

9.8.10

9.8.11

9.8.12

9.8.13

Splosna razsvetljava

Splodna razsvetljava naj se predvidi s tipi svetilk, izbranimi na podlagi dogovora z
naro¢nikom.

Pri vgradnji splosne razsvetljave naj se predvidi vgradnja LED svetilk v barvi nevtralne
svetlobe 4000K in lokalno regulacijo skladno s standardom SIST EN 12464-1, razen Ce
delovni proces zahteva barvo dnevne svetlobe.

Vklapljanje in izklapljanje razsvetljave se predvidi v skladu z zahtevami narocnika:

V prostorih kot so na primer hodnik, garderobe, sanitarije, skladi$¢a, shrambe in podobno,
ki so obi¢ajno locirani na lokacijah brez ali z zelo majhnim vplivom dnevne svetlobe, se za
vklop in izklop svetilk uporabijo lokalni senzorji prisotnosti, ki so kombinirani s tipkami za
vklop. Tipka in senzor prisotnosti mora omogocati moznost ¢asovne nastavitve.

Splosna razsvetljava ostalih prostorov se predvidi s pomocjo tipk (ro¢ni vklop/izklop) in
moZnostjo daljinskega izklopa (sistem za upravljanje z energijo).

V EMS sistemu naj bo vidno stanje naprav, npr. vklopljeno, izklopljeno; odprto, zaprto.

Razsvetljava naj bo predvidena s svetilkami z ustrezno optiko in zasCito. Razpored svetilk
mora ustrezati potrebni priporoceni enakomerni osvetljenosti.

vou v

Vsa razsvetljava mora biti enostavno dostopna za vzdrzevanje in id¢enje ter svetilke ne
smejo biti nameséena za oblogami, tudi e so te v obliki resetk ali mreze.

V vla?nih in mokrih prostorih je potrebno predvideti svetilke z ustrezno IP zad¢ito, ta mora
biti v vlaznih prostorih vsaj IP44, v mokrih prostorih pa vsaj IP65.

Vse predlagane oz. izbrane svetilke morajo izpolnjevati deklarirane Zivljenjske dobe
skladne z ustreznimi standardi. Zahtevana Zivljenjska doba za vse izbrane svetilke mora
znasati vsaj 80.000 ur pri L8OB20, skladno z veljavnimi standardi glede nacina prikazovanja
zivljenjske dobe.

Zunanja razsvetljava

Zunanjo razsvetljavo delimo na neposredna zunanjo razsvetljavo stavbe in na zunanjo
javno razsvetljavo.

Zunanja razsvetljava zajema vso razsvetljavo zunanjih povriin okoli stavbe. Osvetliti je
potrebno zlasti glavne vhode ter stranske vhode.

Svetilke zunanje razsvetljave morajo ustrezati zahtevam po Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, $t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13 in
44/22 - ZV0-2).

Zunanje fasadne svetilke naj bodo LED tehnologije s priziganjem preko zatemnilnega
stikala in z redukcijo ob doloéeni uri. Nad vse vhode naj se namesti svetilka z mehansko
zaééito proti razbitju s senzorskim prifiganjem na gibanje in svetlobo (senzorji zunanje
osvetljenosti) ali vezano na zatemnilno stikalo.

Varnostna — zasilno evakuacijska razsvetljava

Projektira se izkljuéno uporaba namenskih svetilk varnostne razsvetijave (modulske
svetilke se ne uporabljajo).

Zaradi kratke Zivljenjske dobe akumulatorjev, ki so vgrajeni v svetilke, se uporabi sistem
varnostne razsvetljave s centralnim napajalnikom in baterijami z Zivljenjsko dobo najmanj
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10 let, skladno s EN 50171:2022 in SIST EN 1838. Avtonomijo sistema je potrebno izbrati
skladno z zahtevami Studije pozarne varnosti.

9.8.14 Kot dopustna alternativa centralnemu napajanju varnostne razsvetljave se lahko
predvidijo svetilke varnostne razsvetljave z lokalno vgrajenimi akumulatorskimi baterijami
in centralnim nadzorom, ki sprotno preverja in prikazuje funkcionalno stanje celotnega
sistema varnostne razsvetljave, ki mora imeti vsaj 5-letno garancijo.

9.8.15 Svetilke varnostne razsvetljave, ki bodo prikljuéene v trajnem spoju, morajo biti LED
izvedbe.

9.8.16 Krmilna stikala, ki omogo¢ajo izklope varnostne razsvetljave morajo biti nameséena na
centralnem mestu in posebej oznacena.

9.8.17 Sistem varnostne razsvetljave naj obsega sledece:

= centralno baterijsko napajanje,

= polnilnike akumulatorjev in sistemom za nadzor stanja akumulatorjev skladno s priporodili
IEC 60896-21/- 22,

* set hermeti¢no zaprtih akumulatorjev za zagotavijanje avtonomije po pozarnem
elaboratu, vkljuéno s predvidenimi izgubami kapacitete ob izteku Zivljenjske dobe 10 let,

= ethernetno povezavo za nadzor in komunikacijo s sistemom preko WEB vmesnikov,

®* vmesnike za nadzor napajanja v vseh lokalnih elektriénih razdelilnikih oziroma
podrazdelilnikih po potrebi,

= avtonomijo skladno z zahtevami poZarne 3tudije, oziroma avtonomijo, ki ni manj$a od 1
ure ob izteku Zivljenjske dobe akumulatorjev centralnega baterijskega napajanja 10 let,

= potrebno Stevilo tokokrogov, skladno s Stevilom pozarnih con,

= napajanje, programiranje in komunikacijo med sistemom in posamezno svetilko naj
poteka preko napajalnega voda,

= centralni nadzor svetilk mesane konfiguracije na istem tokokrogu,

= sistem naj obsega vse svetilke, ne glede ali so v trajnem (M) spoju, ali pripravnem (NM)
spoju,

* samodejno testiranje stanja sistema varnostne razsvetljave ter vodenja dnevnika
dogodkov, skladno s standardom SIST EN 50172,

= moZnost programiranja obdobja samodejnih testiranj sistema varnostne razsvetljave.

9.8.18 Varnostna razsvetljava mora biti predvidena v skiadu z zahtevami Studije poZarne varnosti
na evakuacijskih poteh in izhodih iz stavbe itd. Predvidene so varnostne svetilke s
centralnim baterijskim napajanjem, ki ob izpadu omreZne napetosti gorijo $e eno uro oz.
skladno z zahtevami poZarne $tudije in zagotavljajo varno evakuacijo.

9.8.19 Projektna dokumentacija za varnostno razsvetljavo mora zagotoviti optimalno uporabo
svetlobnih teles. V projektni dokumentaciji je potrebno jasno opredeliti in uporabiti
svetilke:

®* 7 LED svetiobnim virom, skladnim s standardom,

= s primerno in uéinkovito optiko,

= zavrste montaie,

= s primerno stopnjo zadCite IPxy in mehanske trdnosti IKxy,

® primernega dizajna, glede na mesto vgradnje, ki omogodajo kombinacije s potrebnimi
piktogrami.

9.8.20 Pri projektiranju je potrebno zagotoviti, da:

® poiar znotraj enega pozarnega sektorja ne vpliva na funkcijo zasilne razsvetljave v vseh
ostalih pozarnih sektorjih,
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9.8.21

9.8.22

9.8.23

9.8.24

9.8.25

9.8.26

9.8.27

9.8.28

9.8.29

pozar znotraj enega poZarnega sektorja ne sme povzroditi izpada funkcije zasilne
razsvetljave na podrodju veéjem od 1.600 m2,

morajo in3talacije in razdelilniki, ki napajajo ve¢ poZarnih sektorjev, v primeru pozZara
zagotavljati vsaj 30- minutno ohranitev funkcije,

se predvidi instalacije z odpornostjo vsaj E30 za napajanje svetilk povsod tam, kjer
initalacije pre¢kajo posamezni poZarni sektor, znotraj posameznega sektorja se lahko
uporabi obicajen kabel,

¢e je znotraj posameznega poZarnega sektorja ve¢ kot 1 svetilka, morata biti napeljana
vsaj 2 lo¢ena tokokroga.

Stevilo posameznih tokokrogov je moZno zmanjsati z uporabo E30 doz (F) z zasitnimi
napravami. Pri vsakem odcepu tokokroga v posamezni pozarni sektor je potrebna E30
doza z odcepnimi zaééitnimi napravami, ki ob poZaru v enem samem poZarnem sektorju
ne vpliva na funkcijo v ostalih poZarnih sektorjih. Seveda je treba upoStevati selektivnost
zadtitnih naprav, da ne izpade zadéita tokokroga na napajalniku. Potemtakem bi bila
odcepna zas¢itna naprava v E30 dozi brez koristi.

Pri centralnem napajanju varnostne razsvetljave je na posamezni tokokrog dopustno
priklopiti do najvel 20 svetilk.

Za initalacije varnostne razsvetljave in razsvetljave za umik se smejo uporabljati le vodniki
s prerezom najmanj 1,5 mm2, katerih izolacijska upornost je najmanj 1 MQ in imajo
temperaturni razred izolacije F/H.

Omogoditi je treba, da se varnostna razsvetljava in razsvetljava za umik nadzorovano
izklopita, kadar ni omreine napetosti in ni treba, da bi svetili.

Svetilke, ki bodo opremljene s pikogrami morajo biti izbrane tako, da zagotavljajo
vidljivosti piktogramov na razdaljah, ki jih deklarira projektant atestiranega svetila.

Dodatne zahteve za razsvetljavo glede na namembnost prostora

V vseh prostorih z vegjim 3tevilom udeleZencev se uporablja krmiljenje razsvetljave
(predavalnice obvezno, laboratoriji vsaj priporocljivo). V predavalnicah in sejnih sobah naj
krmiljenje omogo¢a izbiro nekaj scenarijev razsvetljave ( predavanje, projekcija, ipd.).

Laboratoriji z rotacijskimi napravami — flicker free (omejitev SVM) razsvetljava zaradi
moznosti stroboskopskega pojava, enako v drugih laboratorijih, kjer redno uporabljajo
odmikajoce se ali rotacijske naprave.

V laboratorijih in utilnicah je razsvetljava skladna z zahtevami za delovna mesta s
slikovnimi enotami (monitorji), pri ¢emer je ble3¢anje omejeno (RUG) na manj kot 19 ali,
kjer je tako delo dolgotrajno (ra¢ utilnice in laboratoriji), je ble¢anje omejeno manj kot
16.

Razsvetljava kabinetov je skladna s standardom SIST EN 12464-1, oziroma zaradi
dolgotrajne narave dela en razred nad osnovno vzdrievano osvetljenostjo (500 Ixz
moznostjo regulacije).

9.9 SISTEM ZASCITE PRED DELOVANJEM STRELE (STRELOVODNA INSTALACIJA) IN IZENACITEV
POTENCIALOV

NNOV
INNOVU

MT

9.9.1
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Strelovodna instalacija mora biti projektirana v skladu z dolo¢ili veljavnega Pravilnika o
zad¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, 3t. 140/21 in 199/21 — GZ-1) in Tehni¢ne
smernice TSG-N-003: 2021 — Zai¢ita pred delovanjem strele ter slovenskega standarda
SIST IEC 62305 — Strelovodi (vsi deli).



9.9.2

9.93

9.9.4

9.9.5

9.9.6

9.9.7

9.9.8

9.9.9

9.9.10

9.9.11

9.9.12

9.9.13

Zazelena je sledeca zasnova strelovodne instalacije. Valjanec se poloZi v okolici stavbe v
obliki zanke. 1z njega se predvidijo vsi prikljuéki za odvode, povezave na elektri¢ne
naprave, kovinske mase, cevovode itd. Strelovod naj bo klasi¢ne izvedbe po principu
Faradayeve kletke. Na odvode se morajo povezati vse kovinske obrobe in krovni zakljuéki.
Kjer obrob ni, se za lovilni vod uporabi valjanec.

Predvideti je potrebno glavno izenacitev potencialov in lokalne izenacitve potencialov ter
ustrezne prenapetostne zascite.

Za ozemljilo naj bo uporabljen valjanec 25x4 mm poloZen v temelje objekta in kroznim
vodom poloZenim v zasipni material okoli objekta. Vod v zemlji naj bo iz r/f materiala.
Lovilni vodi in vertikalni odvodi naj bodo po moZnosti &¢im manj vidni (material naj bo Cu,
Al ali r/f jeklo).

Predvideti je potrebno merilna mesta strelovodne instalacije. Izogibati se je potrebno
polaganja strelovodne instalacije direktno pod toplotni ovoj stavbe posebej, e gre za
gorljive materiale toplotnega ovoja (polaganje torej ali direktno v AB nosilce ali pa
nadometno ).

Zunanje kovinske mase stavbe se veZe na strelovodno instalacijo, notranje kovinske mase
pa na izenacitev potencialov. Po potrebi se na strehi predvidi loéen oddvojeni sistem
strelovodne za$¢ite za varovanje naprav npr. klimata ali hladilnega stroja.

Kot lovilec na strehi se naj uporabi Al Zica vsaj fi 8 mm, poloZena na nosilcih po strehi. Na
nosilce se vezejo vsi kovinski deli strehe, obrobe, strieéi deli, Zlote ter zlebovi.

Glavni odvodi se predvidijo z Al Zico vsaj fi 8 mm, poloZeno na nosilcih po fasadi. Na
temeljno ozemljilo se odvodi veZejo s krizno sponko v visini 1,5 m od tal. Ta stik sluZi tudi
kot merilni spoj. Pri prehodu v zemljo mora biti valjanec v visini 0,5 m nad in 0,5 m pod
zemljo antikorozijsko zas€iten (INOX izvedba, ibitol premaz ali drugi sistem, ki ga mora
odobriti nadzorni inZenir). Vse kovinske mase se poveZejo na odvode z dobrim galvanskim
spojem (kovinska vrata, kovinski okvirji oken, kovinske police, kovinske ograje...).

Na glavni vodnik za izenacevanje potencialov morajo biti povezani:

glavni zas¢itni vodnik,

glavni zbiralni ozemljitveni vod,

kovinski deli vseh cevnih razvodov,
kovinski deli klimatskih razvodov,
kovinski elementi stavbe in vedje opreme.

Glavna ozemljitvena zbiralnica (ZGIP-PE) je predvidena v razdelilni omari R-GL in je preko
glavnega ozemljitvenega voda povezana z zunanjim ozemljilom, kar je predvideno v
osnovni instalaciji stavbe.

Standard dolo¢a, da prerez vodnika za izenacevanje potenciala (SIST HD 60364-5-54):

ne sme biti manjsi od polovice prereza najvedjega vodnika, vendar ne manj od 6 mm?,
njegov prerez je omejen na 25 mm? — velja za baker.

Dodatni vodniki za izenaéevanje potenciala {SIST HD 60364-5-54) ne smejo biti manjsi od
prereza najmanj$ega zascitnega vodnika, vezanega na te prevodne dele.

Za ozemljevanje elektri¢nih sistemov in opreme, mora imeti vsaka instalacija en obicajen
terminalski vodnik, ki je prikljucen na vsaj dve skupini ozemljitvenih elektrod.
Ozemljitvena upornost elektrode mora biti najmanj$a mogoca, vendar pa mora v vsakem
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9.9.14

primeru biti tolikina, da elektri¢na upornost med glavnim ozemljitvenim omreZjem in
splogno maso ozemljitve ni vedji od tirih ohmov, kadar je ena skupina elektrod izkljucena.

Ozemljitveno omreije mora biti poloZieno skozi vso inStalacijo v obliki glavnega
ozemljitvenega kroga, z medsebojno povezavo na prikljutkih za opremo in stavba, ki
morajo biti ozemljeni. Ozemljitvene povezave morajo biti sestavljene iz ozemljitvenih
vodnikov, izdelanih iz Zic iz pletenega bakra, prekritega z zeleno-rumenim PVC-jem.

9.10 OGREVANIJE SISTEMA ZA ODVODNJAVANIJE STREH

9.10.1

9.10.2

Za upravljanje in krmiljenje grelnih instalacij je potrebno predvideti krmiljenje s stikalnim
blokom s temperaturnim regulatorjem.

Vse grelne intalacije morajo biti po vsej dolzini ozemljene z za3€itnim vodnikom in
dodatno varovane pred elektri¢nim udarom s samodejnim odklopnikom na diferencni tok
30 mA.

9.11 INFORMACIISKO KOMUNIKACUSKI SISTEM

9.11.1

9.11.2

9.11.3

Splosne zahteve

Razvod IKS (strukturirano oZicenje, optiéne hrbtenice tehnolodkih mrez itd.) naj se
predvidi iz enega mesta, npr. iz racunalniskega centra doloenega na lokaciji z
naro¢nikom, ter s tem posledi¢no povezanega prostora CKP (centralno komandni prostor,
kjer bi se naj nadzral CNS, poZarna centrala, protiviomna centrala, video nadzor,
komunikacije in drugi sistemi) in telefonske centrale.

Raéunalnigke uéilnice imajo ustrezno omrezje; komunikacijska omara po potrebi. Namesti
se ustrezna oprema (stikala, paneli, omrezje).

V predavalnice se namesti ustrezna infrastruktura za hibridno poucevanje, z akusti¢no in
tehniéno pripravo za snemanje in pretocni prenos.

9.12 RAZVOD IN NAPAJANIJE SIBKOTOCNIH INSTALACI

9.121

9.12.2

vgrajeni Sibkototni sistemi, pri katerih je glavna znacilnost ogroZenost od vpliva
nizkonapetostnih in3talacij, nanje je potrebno zagotoviti zas¢ito pred motnjami (zlasti VF
motnjami). Zaitita se zagotovi z upostevanjem medsebojne (zadlitne) razdalje, zlasti na
daljsih paralelnih trasah.

Kjer je moznost, da prihaja do motenj med Sibkotocnimi kabli, zlasti komunikacijskimi
(ratunalnidki in telefonski), mora projektant zagotoviti polaganje oklopljenih (STP) kablov
(npr.: SFTP kabli z opletom s kovinsko folijo). Na ta nadin se prepreci oz. zmanjsa vpliv
komunikacijskih kablov na elektrotehnoloske naprave. Ozemljitev kovinskega opleta teh
kablov mora biti predvidena predpisno in praviloma samo na eni strani.

9.13 TELEKOMUNIKACLE IN STRUKTURIRANO (UNIVERZALNO) OMREZIE

9.13.1

Zagotoviti je potrebno ustrezno telekomunikacijsko in opti¢no (internet) infrastrukturo,
za kar se uporabi obstojeée lokalno telekomunikacijsko omreije iz obstojece zunanje
infrastrukture oz. po veljavnem soglasju/mnenju ustreznega distributerja in njihovo
telefonsko kabelsko kanalizacijo, za kar se predvidi svoj naért oz. v sklopu Nalrtov s
podro¢ja elektrotehnike. OmreZje mora biti prikljueno tudi na obstoje¢e omreije
Univerze v Mariboru in zagotavljati redundanco povezav.



9.13.2 Telekomunikacijsko omreZje (v nadaljevanju TK omreZje) mora nuditi uporabnikom
novogradnje raznovrstne TK storitve: npr.: povezavo do svetovnega spleta, TK povezavo
za varnostne namene, video domofon, povezavo do serverja, upravljanje energetskih
naprav v sklopu BACS-a ipd.

9.13.3 lzhodis€e za izdelavo zasnove predstavljajo predviden nivo tehniske opremljenosti
posameznih prostorov, arhitektonska zasnova posameznih prostorov in uporaba
sodobnih tehnidkih resitev tako za energetske kot tudi za telekomunikacijske intalacije —
vse glede na namembnost stavbe.

9.13.4 Projektant predvidi univerzalno informacijsko oZi¢enje, kjer naj bo obdelan razvod za
telefonski sistem, racunalnisko mreZo in tehnolodko mrezo. Komunikacijske omarice,
kamor se namesti oprema telefonskega sistema, mreini napajainiki oz. stikala za
raCunalniski in tehnolo3ki sistem ter od koder je razvejan ves razvod oZi¢enja, naj bodo
namescene v posebnih prostorih. Predvidi se glavho komunikacijsko vozlis¢e (GKV) in
posamezne komunikacijska vozlis¢a za posamezno entiteto (EKV). Glavno komunikacijsko
vozlis¢e naj bo izvedeno z dvojnim dnom za laZjo napeljavo instalacij ter toplim in hladnim
delom za ucinkovitejSe hlajenje.

9.13.5 Za vsak posamezni sklop oz. entiteto se predvidi svoje komunikacijsko vozli$ée.
Razporeditev vozlis¢ mora biti takSna, da se ne preseZe optimalnih razdalj do konénih
priklju¢kov (najvecja razdalja od uporabnika do komunikacijskega vozli3¢a je lahko do 90
m) in 200 priklju¢kov na vozlisée.

9.13.6 Predvidi naj se sistem univerzalnega oZiCenja iz glavhe komunikacijske omarice, ki se
postavi na lokacijo, usklajeno in potrjeno s strani naroénika.

9.13.7 Univerzalno oZitenje se predvidi skladno s standardom SIST EN 50173, I1SO/IEC 11801
(EIA/TIA 568- C.2), kategorija 6a, 500 MHz, razred EA. Upostevati je potrebno tudi
priporodila centra vlade RS za informatiko “Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN".
Univerzalno oZi¢enje omogoca brezhibno delovanje razli¢nih podatkovnih tehnologij, kot
so: Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ), Token Ring, ATM.. Vsi razvodi se predvidijo
z kablom Cat.6a UTP 500 MHz, 10G, 4Px0,56mm, LSZH ISO/IEC11801 ANSI/TIA 568B, ki bo
zakljuéen na eni strani na pasivnih delilnikih ter na drugi strani na komunikacijskih
vticnicah (v izvedbi konektorjev tipa RJ-45). Ofi¢enje mora ustrezati ustreznim
standardom in mora biti izvedeno s strani usposobljenih izvajalcev, ki le-to dokazujejo z
ustreznimi certifikati pridobljenimi s strani proizvajalca pasivhe opreme. Prav tako vsa
oprema (izbrani bakreni vodi-parica in spojni elementi) vsebuje ustrezna potrdila o
kvaliteti opreme v obliki pridobljenih certifikatov s strani neodvisnih laboratorijev.

9.13.8  Vticnice in priklju¢ke na prikljuénem panelu se oznaéi z oznakami tako, da je priklju¢ek na
vtiénici in pripadajoi priklju¢ek na panelu oznacen z enakimi oznakami.

9.13.9 Projektant zagotovi tudi aktivno opremo (usmerjevalniki, mreZna stikala,...) skladno z
zahtevami naroc¢nika.

9.13.10 Na vsako predvideno delovno mesto se predvidita vsaj dve dvojni RJ45 vtiénici cat. 6a, ki
so zascitene s protiprainim pokrovékom. Ostale ratunalniske in telefonske vticnice se
montirajo glede na zahteve posameznega prostora ali opremo (poZarna centrala, wifi,
BACS, telefon, ra€unalniska mreZa, procesna mreza, video nadzor, domofoni, Smart TV ...).

9.13.11 Pri polaganju Sibkoto¢nih kablov je potrebno upostevati minimalne odmike od jakotoénih
kablov zaradi medsebojnih vplivov. Sibkotoéne trase naj bodo odmaknjene od tras nizke
napetosti minimalno 0,3 m.

9.13.12 Minimalne zahteve za TK omare so:

= Omare morajo biti samostojece, kovinske, z antikorozijsko zas¢ito.
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Oprema names¢ena v omari mora biti dostopna s sprednje in zadnje strani.

MoZnost montaZe elementov po »OHE« nacinu.

Omare morajo imeti spredaj in zadaj name3éene po globini nastavljive profile za montazo
komunikacijske in strezniske opreme.

Na vertikalnih nosilcih naj bo navedena oznacitev visine (po 1U).

Stranske stranice morajo biti zagotovljene le za koncne omare v stojeci vrsti.

Omare v stojeci vrsti morajo biti fiksno spojene.

imeti mora demontazno ali tridelno dno.

Ohisje mora biti konstruirano tako, da omogoca uvod dovodnih in odvodnih kablov s spodnje ali
zgornje strani (vmesna vodila ustreznih presekov za vsak priklju¢ni kabel posebej).

Omara mora imeti na desni in levi strani omare vertikalne urejevalce kablov z moZnostjo
vgradnje spredaj ali zadaj.

Vrata morajo hiti na sprednji in zadnji strani omare.

Obe krili omare morata biti polni, kovinski, dvignjeni ter po celi povrsini perforirani za zratno
hlajenje notranjosti omare.

Omare morajo biti dobavljene z vertikalnimi polnili, ki preprecujejo pretok zraka skozi prazne
prostore v omari.

V vsaki omari morajo biti polnila razli¢nih dimenzijah (1 HE, 2 HE, 3 HE, 5 HE).

Vrata in obe stranici morajo biti enostavno snemljive.

Omare morajo imeti tri horizontalne profile.

Vertikalni profili morajo biti premakljivi po globini.

V vsako omaro mora biti name&éen sistem napajanja informacijskih porabnikov (PDU — 230 V
AC,), ki je priklopljen neposredno na razvoden napajalne letve.

Dodatno morata biti v komunikacijske omare namesceni dve el. razdelilni letvi z vti¢nicami, ki
sta preko vgrajenega varovalnega elementa priklju¢eni neposredno na el. razdelilne letve.
Omara mora imeti rezerve prostora za vsaj 30 %.

Omara mora imeti 2 polici nosilnosti vsaj 30 kg 2 moZnostjo poljubnega names¢anja, od tega naj
bo ena izvletna. imeti mora zas€itno ozemljitveno zbiralko, ki se namesti na desni stranski
stranici, na dnu omare in mora zadostovati priklopu ozemljitev vseh delov omare, podstavka in
vseh naprav s kovinskimi okvirji, in vtiénic izmeniéne napetosti, ki bodo names¢ene v omari.
Vse omare morajo biti opremljene s cilindri¢nimi klju¢avnicami.

9.13.13 Za notranje brezZiéne komunikacije se v objektu predvidi brezZiéno WiFi omreije, ki

omogo¢a 5GHz ali zmogljivejso tehnologijo. Zaradi pokritosti celotnega objekta z
brezZiénim omrezjem mora biti ustrezno Stevilo WLAN routerjev povezanih v enotni
krmilni sistem. Oprema mora biti od renomiranih proizvajalcev npr. CISCO ali
enakovredno, s specifikacijami, ki omogodajo povezljivost z obstojeCim omreZjem
Univerze v Mariboru.

9.14 SONCNA ELEKTRARNA

Predvidi se nacrtovanje potrebnih in3talacij, prebojev in namestitev fotonapetostnih modulov.
Predvidi se maksimalna izraba strednih povriin za namestitev fotonapetostne elektrarne.

10 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT S PODROCJA STROJNISTVA

10.1 STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA

10.1.1 Strojno inStalacijski sistem mora zagotoviti:

= ogrevanje prostorov,

= oskrbo z vodo - vodovod,

s odvod odpadne vode - kanalizacija,

= centralno pripravo tople sanitarne vode,
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®  prezracevanje, klimatizacija in hlajenje prostorov,
= rabo odvelne toplote,
= kombinirana proizvodnja toplote in hladu.

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.15

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10

10.1.11

10.1.12

Vso opremo je potrebno v prostor namestiti na ustrezne dusilne elemente, ki prepreéujejo
prenos zvoka in vibracij iz naprav na gradbeno konstrukcijo.

Vsi sistemi morajo zagotavljati lo¢eno kontrolo porabe (energenta za ogrevanje, porabe
vode, porabo sanitarne tople vode, porabe energije za prezraevanje in lo¢eno za hlajenje,
porabo elektri¢ne energije za napajanje vedjih strojnih naprav).

Celotna stavba naj se v osnovi razdeli na ve¢ vej glede na lego oz. namembnost (npr.
bivalni prostori, pisarniski prostori, ostali spremljevalni prostori in tehniéni prostori).

Sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezracevanje morajo biti enostavno dostopni za
vzdrievanje in CiSCenje.

Indtalacijski sistem naj bo razdeljen na ¢im ve¢ pododsekov, da je moino zapiranje in
odpiranje oziroma servisiranje in vzdrZevanje le posameznih delov in3talacij.

V kolikor se v posameznih delih instalacij predvidi preérpavanije iz niZjega na viji nivo, je
potrebno predvideti tudi primerno potopno ¢érpalko s plovcem.

V primeru, da je potrebno katerikoli sistem obcasno ali v sklopu vzdrzevalnih del izpihovat,
se v sklopu opreme predvidi in dobavi primerni kompresor (npr. premicni batni
kompresor).

Predvidi se naj mehianje vode za potrebe priprave TSV, ogrevalnega sistema in
prezraevalne naprave.

Za predvideno izvedbo sistema tople pitne vode se ne sme uporabiti pocinkanih
materialov.

Tehni¢na zasnova in3talacij mora biti takina, da nikjer ne bo Sumov ob obratovanju naprav
ali opreme.

Za zapiranje odsekov napeljav, dviznih vodov in posameznih naprav so predvideni zaporni
ventili v dovodu in kombinirani zaporni ventili v povratku, z moZnostjo meritve in
nastavitve pretoka. Cevne napeljave, elementi napeljav in naprav se oznaéi z
oznacevalnimi tablicami in po mednarodni barvni skali medija.

10.2 POGOIJI IN OBREMENITVE

10.2.1

10.2.2

UpoStevajo se naj zahteve, ki jih dolocajo veljavni pravilniki s podroéij uginkovite rabe
energije, prezratevanja in klimatizacije.

Sisteme se dimenzionira na natin, da se doseze kategorijo A notranjega toplotnega okolja,
po SISTEN I1SO 7730.

10.3 LOKALNI ENERGETSKI PROSTOR - STROJNICA - TOPLOTNA POSTAJA

10.3.1

V energetskem prostoru je potrebno predvideti razdelilnik in zbiralnik toplotne in
energije, na katerem morajo biti vsi potrebni regulacijski in napajalni krogi za ogrevanje,
prezratevanje in pripravo sanitarne tople vode. Razdelilnik in zbiralnik kot tudi cevovodi
posameznih krogov z armaturami morajo biti ustrezno toplotno izolirani v skladu s
pravilnikom PURES.
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10.3.2 V energetskem prostoru je potrebno predvideti skladis¢enje (zalogovniki) in izrabo

10.3.3

10.3.4

10.3.5

odvecne toplote in hladu iz procesov in naprav, ki se odvijajo v laboratorijih na raziskovalni
in pedagoski opremi.

Prostor, kjer je nameiéena toplotna postaja, mora ustrezati vsaj naslednjim pogojem:

vstop je skozi vrata in skladen s predpisom o varstvu pri delu,

na vratih toplotne postaje mora biti klju¢avnica. Kljuce od vrat toplotne postaje ima lahko
poobladéeni predstavnik objekta. En izvod kljuca vseh vrat od vstopa v objekt do vstopa v
toplotno postajo je potrebno izrotiti upravljalcu sistema daljinske toplote v ob€ini,

tla so izdelana iz kvalitetnega materiala (zariban beton ali ustrezen material),

stene toplotne postaje morajo biti iz negorljivega materiala,

predvideno je ustrezno prisilno prezralevanje (raba odvetne toplote), tako da
pricakovana temperatura ne bo presegla 35 oC,

prostor ima vodovodni priklju¢ek in taini sifon, povezan s kanalizacijo,

zagotovljena je ustrezna razsvetljava,

v prostoru je names$¢ena tripolna elektri¢na vticnica,

pred ali v prostoru mora biti aparat za gadenje skladno s SPV. Aparat mora biti pritrien na
steni na vidnem in dostopnem mestu na viSini 1,6 m od tal.

Tla energetskega prostora morajo biti vodo nepropustna, s vsaj 5 cm robom na stenah, ki
zadruje vodo, in vodotesnim pragom na vratih. Za odtok vode ob morebitnem izlivu mora
biti name&€eno ustrezno Stevilo talnih odtokov, konéni tlak mora biti predviden z

ewi

tockah).

Za vnos opreme v strojnico je potrebno predvideti ustrezne odprtine oz. opremo za vnos.

10.4 PRIPRAVA IN DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE ZA OGREVANIE

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
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Za ogrevanje prostorov in pripravo TSV je potrebno predvideti ekonomsko in energetsko
varéni nadin ogrevanja, ki ga dokazuje z ustreznimi izraCuni o porabi energije, ki jih bo
moZno primerjati z dejansko porabo v fazi obratovanja. Potrebna toplota za ogrevanje in
pripravo tople sanitarne vode (TSV) mora biti usklajena z morebitnimi zahtevami
sofinancerjev, OPN-jem, odloki in zahtevami distributerja.

V strojnici/toplotni postaji stavbe naj se razvod ogrevalne vode na razdelilniku lodi za
talno, radiatorsko ogrevanje, konvektorsko, toplovodni grelnik klimata in za pripravo
sanitarne tople vode.

Regulacija temperature za talno, konvektorsko in radiatorsko ogrevanje naj bo predvidena
z mesalnimi ventili na motorni pogon, ki jih je mozno daljinsko upravljati ter z energetsko
varénimi obtoénimi ¢rpalkami, vodenimi preko vremenske regulacije v odvisnosti od
zunanje temperature.

Za ogrevanje je tako predviden temp. rezim 40/33 °C, za talno hlajenje pa 18/22 °C.

Za potrebe prezracevalnih naprav, ter pripravo sanitarne tople vode naj se predvidi
temperaturni rezim maksimalno 70 "C. Za cirkulacijo medija se uporabijo energetsko
varéne obtoéne érpalke, ki jih je moZno daljinsko upravijati.

Varovanje termiénih raztezkov se naj predvidi s kombiniranimi napravami, katerih funkcije
S0:

vzdrZevanje tlaka v sistemu,

prevzemanje termiénih raztezkov sistemskega medija (ogrevna voda),

izlotanje zraka, raztopljenih plinov in soli v sistemskem mediju,

avtomatsko dopolnjevanje sistemskega medija.



104.7

10.4.8

10.4.9

Velikost naprav za varovanje termi¢nih raztezkov se doloéi po DIN 4807/2 oz. ustreznem
primerljivem standardu. Predvideti je potrebno lo¢eno napravo za vsak hidravliéno zaprt
sistem.

Vsi generatorji toplote morajo imeti vgrajene vzmetne varnostne ventile z ustreznim
tlakom odpiranja.

Ventil za hidravliéno uravnoteZenje mora zagotavljati sledeée funkcije:
prednastavitev pretoka,
samotesnilna merilna prikljucka za meritev pretoka, tlaéne razlike, temperature z
merilnim instrumentom,
zaporna funkcija,
zvezna nastavitev z roénim osteviléenim kolesom,
fiksiranje nastavitve kolesa,
tlacno razbremenilno vreteno.

10.4.10 Zaradi velike temperaturne razlike med ogrevanjem in hiajenjem naj se projektni

10.5 RAZVOD

10.5.1

10.5.2

10.5.3

1054

dokumentaciji predvidi sistem fiksne tocke ter kompenziranje raztezanja na vertikalnih in
horizontalnih intalacijah.

Razvodni sistemi morajo imeti uravnotefene pretoke ogrevnega medija, s &imer se
zagotavljajo tlatne in pretocne razmere tudi pri delnih obremenitvah. Cevovodi morajo
biti projektirani in grajeni na nacin, da se doseZe naravno hidravli¢no uravnotefenje
sistema razvoda z obrnjenim povratkom. Kadar to ni mogode, morajo biti na glavnih
hidravli¢nih vejah vgrajeni elementi za roéno ali samodejno hidravliéno uravnotezenje s
trajnimi oznakami po potrebni nastavitvi.

Na dviznih vodih in pomembnejsih odcepih je treba predvideti zaporne organe in
elemente za hidravlino uravnotezenje. Pozorno je treba nadrtovati razvode grelnega
medija in predvideti mesta za kompenzacijo dilatacij, mesta za izpuste vode in mesta
odzralevanja. Vsi razvodi ogrevanja morajo biti predvideni tako, da je omogo&eno
enostavno odzracevanje na ucinkoviti nadin rabe odveéne toplote.

Cevni razvod naj bo predviden iz nerjavetih cevi CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088) ter
sistemom hladnega spajanja. Sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno
stiskanje in cevmi iz nerjavnega jekla s 5t. materiala 1.4401 in 1.4521 po -DIN -EN -10088,
-DIN -EN -10312, delovni list zdruzenja DVGW GW 541, sistemsko dovoljenje za fitinge in
cevi po delovnem listu zdruZenja. DVGW Fitingi iz nerjavnega jekla so opremljeni s
tesnilnim elementom iz EPDM. Fitingi za hladno stiskanje pri preverjanju tesnosti
omogocajo prepoznavanje nestisnjenih spojev.

Cevi in ostale kovinske dele inStalacije je potrebno pred montazo oéistiti in pobarvati z
dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 °C. Neizolirani deli
razvoda morajo biti pobarvani z vro€ini odporno pokrivno barvo po navodilih distributerja.
Predvideno je oznacevanje cevnih napeljav skladno z DIN 2403. Z napisnimi tablicami
morajo biti oznaceni vsi mediji.

10.6 PRIPRAVA IN DISTRIBUCIJA HLADILNE ENERGIE

10.6.1

INNOVUM TF / Rekonstru

Hladilni agregat ali integrirani hladilni agregati v klima napravah morajo biti opremljeni z
vodnim kondenzatorjem, da je moino vrafanje toplote oziroma izkoris€anje
kondenzacijske toplote.
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10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.6.9

Hiadilni agregat (naj se predvidi dve ali ve¢ enot) naj bo kompaktne izvedbe z zraéno
hlajenim kondenzatorjem in zaprtim evaporativnim hladilnim stolpom. Hladilni agregat
zaradi posebne izvedbe evaporativnega in mehanskega hlajenja dosega visoka hladilna
tevila. Potrebna koli¢ina zraka za odvod kondenzacijske toplote je v primerjavi s
klasi¢nimi sistemi zelo majhna, zato je moZno nhapravo brez omejitev predvideti tudi v
kletnih prostorih, kar pa ni nujno ali zahtevano. Dovod in odvod zraka za hlajenje
kondenzatorja je z ventilatorjem v samem hladilnem agregatu. Hladilni agregat naj ima
mo#nost predaje kondenzacijske toplote (vodni kondenzator) za potrebe ogrevanja. Za
delovanje v zimskem rezimu kot toplotna érpalka pa ima vgrajen dodatni izparilnik.
Ucinkovitost hladilnega agregata mora biti enaka ali boljSa od EER 2,8 pri 100% vsebnosti
vode.

Hladilni in ogrevalni agregati morajo omogocati prilagajanje smeri toka zraka po dveh
oseh v razponu najmanj 60 stopinj.

Hladilnik teko€in naj bo enovit, zraéno hlajen, veéstopenjski, s hermeti¢nimi spiralnimi
kompresorji ter polnjen z ekolosko in podnebno sprejemljivim hladivom.

Hladilni agregat naj ima prigrajeno kompletno regulacijo. Krmilniki naprav naj bodo prosto
programabilni in fiziéno popolnoma identiéni tudi z vsemi ostalimi sistemi digitalne
regulacije, kar zagotavlja absolutno fleksibilnost sistemov, kompatibilnost med
delovanjem ter krmilno povezavo vseh sistemov v objektu, brez vmesnikov. Krmilnik mora
imeti moZnost daljinskega upravljanja.

Prostor hladilne postaje mora omogoéati zadosti prostora za posluZevanje in servisiranje
hladilnega agregata, predvsem pa mora biti omogoteno zadostno kroZenje zraka za
hlajenje kondenzatorjev. Stene hladilne postaje morajo biti prepustne za dotok sveiega
zraka za hlajenje kondenzatorjev, streha pa mora zagotoviti izpih odpadne toplote iz
hladilnega agregata.

Kot alternativni natin priprave hladilne vode se preveri moznost uporabe absorpcijskega
hladilnega agregata.

Hladilno energijo naj pripravlja hladiini agregat, ki ima mozZnost izrabe odpadne
kondenzacijske toplote za ogrevanje TSV, videk pa se naj odvaja preko zunanjega zraCnega

kondenzatorja.

Hladilna energija se zagotavlja na dva nacina, in sicer:

= s pasivnim hlajenjem {free cooling),
= in proizvodnjo hladilne energije iz toplotne ¢rpalke oz. hladilnim agregatom {aktivno
hlajenje).

10.6.10

10.6.11

10.6.12

NSLrUKLl)d

V energetskem prostoru se predvidi hranilnik, razdelilnik in zbiralnik hladilne energije, na
katerem so vsi potrebni regulacijski in napajalni krogi za veje ventilacijskih konvektorjev
in en prikljuéek za rezervo. Razdelilnik, zbiralnik in ocevje regulacijskih krogov z
armaturami je potrebno ustrezno toplotno izolirati po pravilniku PURES, posebno
pozornost pa je potrebno posvetiti prepre¢evanju kondenzacije.

Hladilna razdelilna podpostaja (sekundarni krog) v prostoru toplotne postaje/strojnice
mora biti sestavljena vsaj iz naslednjih elementov: merilni instrumenti, avtomatika
centralnega nadzornega sistema, cevna razdelilnika {predtok/povratek) s frekvencnimi
obto¢nimi érpalkami za vse veje internega cevnega razvoda in sistem za natantno
vzdrzevanje tlaka, odplinjevanje, dopolnjevanje vode ter raztezna posoda z vzdrievanjem
tlaka s crpalko.

Za pasivno hlajenje zraka v klima napravah se predvidi indirektno korid¢enje pasivne
hladilne energije vode iz zunanjega zraka. Ko pasivna hladilna energija ne zado3ca za
potrebe hlajenja v klimatskih napravah se sistem preklopi na aktivno hlajenje s pomocjo
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toplotne ¢rpalke ali hladilnega agregata. Za pasivno hlajenje prostorov se koristi no¢no
pohlajevanje s klimatskimi napravami z zunanjim hladnej$im zrakom.

10.6.13 Crpalke morajo biti frekvenéno regulirane. Crpalke naj imajo vgrajeno tudi termi¢no
zas¢ito EM in dodane komunikacijske module za CNS.

10.6.14 Za izkori$éanje kondenzacijske toplote se naj predvidi:

= V dasu, ko je v stavbi potrebno hlajenje, se naj predvidi izkori¥¢anje odpadne
kondenzacijske toplote iz hladilnega agregata, kakor tudi iz klimatskih naprav.
Kondenzacijska toplota se naj akumulira v skupno energetsko to¢ko ~ hranilnik toplote,
kjer je na razpolago porabnikom.

= Ko je navoljo odpadna kondenzacijska toplota, se le-ta uporablja prednostno pred toploto
pridobljeno iz drugih drazjih virov energije.

® V primeru viSka toplote se le-ta odvaja z zrakom preko zunanje zraéne kondenzacijske
enote.

10.6.15 Vsaka predavalnica, zlasti veje, mora imeti dobro prezratevanje in klimatizacijo. V
kabinetih se zagotovi ustrezno senfenje oz. klimatizacija za poletne mesece. Sejnim
sobam se predvidi prezracevanje v skladu s predpisi.

10.7 PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE (TSV)
10.7.1 TSV naj se pripravlja centralno v energetskem prostoru.

10.7.2  Za potrebe priprave TSV je potrebno predvideti ogrevanje le-te na temperaturi 60 °C - 65
°C.

10.7.3 Zastita sistemov tople vode proti legioneli in Pontiakovi mrzlici (termi¢na dezinfekcija)
mora biti izvedena skladno s predpisi DVGW 551, 552 in 553. Za dezinfekcijo bakterij
legionele je potrebno TSV in vse cevovode pregreti na 70 °C. V ta hamen se uporabijo isti
toplotni menjalniki, kot se sicer uporabljajo za ogrevanje vode. Minimalna temperatura
TSV na iztoénih mestih in na povratkih iz cirkulacijskih cevi mora v &asu dezinfekcije
legionele znasati 55 °C, kar se preveri tudi v sklopu testov in zagonov ob dokon&anju
gradnje.

10.7.4 Potrebno je predvideti tudi cirkulacijo TSV, katera se krmili preko regulatorja, ki ima
moznost daljinske regulacije preko BACS-a. Cevi tople vode in cirkulacije morajo biti
ustrezno toplotno in zvono izolirane. Na razvodu povratnega - cirkulacijskega voda je
potrebno predvideti termostatski obtocni ventil, ki na osnovi nastavljene temperature
omogoti odpiranje oz. zapiranje ventila in tako termostatsko izravnavo toplovodnih
sistemov, istoasno pa omogodi tudi izvedbo elektronsko vodene in programirane
dezinfekcije na temperaturo do 70 °C {z dodatno za3¢ito na pregrevanje sistema nad
75°C).

10.7.5 Predvidi se dezinfekcija legionele vsaj 1-krat tedensko, predvidoma v noénem &asu oz. v
skladu z zahtevami inspekcijske sluzbe ali predmetne zakonodaje.

10.7.6  Cevi TSV, vkljuéno s cirkulacijo in armaturami se ustrezno toplotno izolirajo po pravilniku
PURES.

10.8 OGREVALNA IN HLADILNA TELESA

10.8.1 Hlajenje je predvideno za vse prostore razen za tiste prostore {npr. skladis¢ne prostore),
kjer temperatura ob normalnih pogojih delovanja stavbe ne bo presegla 25 °C.
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10.8.2

10.8.3

10.8.4

Za ogrevanje prostorov se lahko predvidi talno ogrevanje in/ali ogrevanje s konvektorji. V
tehni¢nih in tehnologkih prostorih je dovoljena tudi vgradnja plofevinastih radiatorjev.
Ogrevanje in hlajenje stavbe se lahko predvidi tudi s pomocjo gradbenih konstrukcijskih
sistemov.

Hlajenje oz. pohlajevanje posameznih prostorov v stavbi se lahko zagotovi s pomoéjo
konvektorjev (stropni, kanalski, parapetni), stropnega hlajenja, talnega hlajenja ali
hlajenja s pomo¢jo gradbenih konstrukcijskih sistemov. Kot konéni hladilni elementi se
lahko v kombinaciji s ventilatorskimi konvektorji predvidijo tudi prezracevalne-klimatske
naprave in/ali talno/stensko hlajenje.

Konvektorsko hlajenje se predvidi v vseh prostorih, katerih se zadriuje veéje Stevilo
uporabnikov ali se zadrzujejo uporabniki preko celega delovnega dneva (dnevni prostor,
socialni prostori, itd.) in prostorih, kjer je potrebno ohranjati dolofeno temperaturo
(prostor s server omaro, prostor s hladilniki itd.).

109 TALNO OGREVANIE

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.9.4

10.9.5

10.9.6

Talno ogrevanje se predvidi skladno s standardom SIST EN 1264. Predvideti je potrebno
pokrivanje toplotnih izgub prostora v visini 100 %. Vgradnja sistema talnega ogrevanja se
predvidi s sistemsko resitvijo v skladu z navodili izbranega proizvajalca.

Kjer se predvidi talno ogrevanje se le-to predvidi z difuzijsko zaprtimi plasti¢nimi cevmi,
vgrajenimi v sloj estriha. Talno ogrevanje mora imeti lokalno regulacijo, da ga je mozno
enostavno lokalno izkljuditi.

Cevi talnega ogrevanja (zanke) se napajajo iz omaric talnega ogrevanja z razdelilnikom in
ustrezno armaturo. Zanke talnega ogrevanja so opremljene s termicnimi zveznimi pogoni
(zvezni signal 0-10V), ki se krmilijo preko prostorskega regulatorja.

Talno ogrevanje naj bo sestavljeno najmanj iz naslednjih komponent:

visokotlaéne cevi z difuzijsko zaporo, kvalitete vsaj PE-Xa, zamreZen polietilen, ki ustreza
standardu EN ISO 15875,

cevi se zalijejo z estrihom, kateremu se doda plastifikator za doseganje ustreznega
zalivanja cevi in boljSega prenosa toplote,

sistemske toplotne izolacije, v kolikor je talno gretje v estrihu, v tem primeru mora biti
cementni estrih z dodanim plastifikatorjem debeline vsaj 5 cm,

podometnih razdelilnih omaric,

glavnih cevnih razvodov do razdelilnih omaric iz bakrenih ali €rnih jeklenih cevi, me3alnih
ventilov za posamezni prostor oz. sklop prostorov.

Razdelilniki talnega ogrevanja naj bodo namesceni v tipski omarici z vrati in imajo vgrajeno
regulacijsko in zaporno cevno opremo na vsaki od vej. Na razdelilniku in zbiralniku je
vgrajen Se odzracevalnik in pipica za polnjenje.

V omarice talnega ogrevanja/hlajenja naj se predvidijo ventil za hidravli¢no uravnotezenje
v kombinaciji z regulatorjem tlacne razlike ter regulacijski prehodni ventil z elektri¢nim
pogonom, vse z hamenom fleksibilnosti prostorske temperaturne regulacije. Prehodni
ventili s pogonom se veZejo na prostorsko tipalo. Po potrebi se v omarici predvidi tudi
vgradnja indikatorja kondenza.

10.10 KONVEKTORSKO OGREVANIJE/HLAJENIJE

10.10.1 Ventilatorski konvektorji morajo biti povezani na dvocevni sistem. Konvektorsko hlajenje

se predvidi na temperaturnem refimu 7/15 °C in na ogrevnem reZimu 40/33 °C.

A 1R Droieking nalne: . 12
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10.10.2 V primeru predvidene vgradnje konvektorjev oz. kot grelno hladilna telesa v prostorih se
lahko predvidijo konvektorji higienske izvedbe, ki jih je mogoée enostavno distiti in
dezinficirati. Vgrajena so lahko samo kvalitetna in atestirana ogrevala, ki lahko obratujejo
v nizkotemperaturnih sistemih. Konvektorji morajo imeti tovarnisko vgrajeno in testirano
regulacijo. Regulacija mora imeti moZnost priklopa stikala okna ter CNS sistema.
Regulacija mora omogocati tako avtonomno delovanje ogrevanja in hlajenja, kot
delovanje preko CNS sistema. Tovarnisko vgrajeni in testirani morajo biti tudi regulacijski
ventili na konvektorju.

10.10.3 Konvektorji morajo biti oblikovani tako, da omogocajo hitro, enostavno Ciséenje in
dezinfekcijo. Ti sistemi morajo zagotoviti filtracijo na vstopu v konvektor F5. Naprave
morajo biti znotraj higiensko in medicinsko neoporecne. Povriine se morajo dobro istiti.
Elementi v napravi morajo omogocati ¢is¢enje z dobrim dostopom ali pa se morajo dati
izvieci. Higienik mora izvedbo dokazati s certifikatom. Pred naro&ilom opreme se predvidi
simulacija ¢iS¢enja in dezinfekcije ob navzocnosti naroénika na vzorénem primeru. Zaradi
racionalnejSega vzdrievanja se lahko predvidi vgradnja enega samega tipa klima
konvektorjev, ki pa se lahko razlikuje po toplotni mo¢i ter dimenziji.

10.10.4 Vsa grelna telesa morajo imeti vgrajene elemente za moZnost samouravnavanja
temperature v prostoru z omejitvami podanimi preko CNS.

10.10.5 Konvertorji naj bodo v izvedbi, ki omogocajo zelo tiho delovanje, predvidoma tangencialni
ventilatorji. Dimenzionirajo se tako, da v zimskem rezimu maksimalno izkori$éajo naravno
konvekcijo in se ventilator konvertorja kasneje in manj vklaplja. Enako velja za letni rezim,
¢eprav poleti ni efekta naravne konvekcije.

10.10.6 Ventilatorski konvektoriji za hlajenje in ogrevanje naj bodo dvocevne izvedbe z vgrajenimi
zveznimi preklopnimi ventili z elektriénim pogonom. Velikost konvektorjev naj se izbira pri
srednji hitrosti ventilatorja, zaradi zmanjSanja Sumnosti.

10.10.7 Vsak konvektor naj ima vgrajeno lovilno poneyv, ki v poletnem ¢asu zagotavlja kontroliran
odvod kondenzirane zra¢ne vlage iz prenosnika. Odvod kondenzata iz ponve je preko
protismradnega sifona speljan v kondenzni razvod in od tam na vertikalne odtoke, ki se
priklju¢ijo na meteorno kanalizacijo. Vsi horizontalni cevovodi naj bodo vodeni nad
spuséenim stropom, podometno oz. skrito.

10.10.8 Zvotni tlak konvektorjev je lahko najve¢ 40 dB(A), v prostorih komunikacije in podobnih
prostorih pa 50 dB(A), pri maksimalni mo¢i naprave. Regulacija delovanja konvektorjev
naj ima poleg lokalne nastavitve tudi moznost vodenja preko BACS (izklop, vklop in hitrost
ventilatorjev, ro¢no ali avtomatsko, korekcija temperature, vkijuéno z avtomatskim
preklopom na reZim ogrevanja ali hlajenja).

10.10.9 Za hlajenje TK in EL prostora se lahko predvidi tudi lo¢ena hladilna split sistema z notranjo
enoto stenske izvedbe in zunanjo kompresorsko kondenzatorsko enoto.

10.10.10Prostorski regulatorji in »touch paneli« morajo omogocati povezavo na centralni nadzorni

sistem (CNS), kjer se beleZijo in shranjujejo prostorske temperature. Preko CNS je mozno
tudi nastavljati temperature v posameznih prostorih ali obmogjih-

10.11 PREZRACEVANIJE
10.11.1 Sistemi prisilnega prezratevanja naj se delijo na podlagi funkcionalnosti, toplotnih
obremenitev ter obratovalnega ¢asa. Za prezracevanje ostalih prostorov se lahko

predvidijo centralne ali lokalne prezracevalne klimatske naprave.

10.11.2 Prezratevalna naprava naj pokriva samo ventilacijske izgube, saj se za pokrivanje
transmisijskih izgub predvidi ogrevalni sistem.
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10.11.3 Predvideti je potrebno tak3en nacin distribucije toplega ali mrzlega zraka, da tudi pri vejih

temperaturnih razlikah ne ustvarja prepiha.

10.11.4 Predvidena izvedba kanalskega sistema prezraéevanja mora preprecevati moznost

prenosa hrupa med prostori.

10.11.5 Vse naprave morajo biti certificirane po evroventovih standardih, s katerim jamcijo

kakovost materialov, toplotnih, zvoénih, mehanskih in termodinamiénih karakteristik
klimatskih naprav.

10.11.6 V prostorih se predvidi vpih na nacin, da se prepredi neugodno pihanje v bivalni coni.

Redetke v prostorih morajo imeti moznost nastavitve smeri vpiha. Dovod in odvod zraka
morata biti kvalitetna, brez ob¢utka prepiha in ne smeta povzro€ati hrupa, maksimaino
dovoljen hrup je 40 dB(A).

10.11.7 Predvidi se naj distribucija zraka z zgornjim dovodom in odvodom. Enako velja za hlajenje.

10.11.8 Prezratevanje sanitarij in prostorov, ki so izpostavljeni slabim vonjem naj bo predvideno

tako, da je v teh prostorih doseien podtlak oz. prepreeno $irjenje smradu iz teh
prostorov.

10.11.9 Prezracevalni sistemi morajo biti predvideni tako, da tudi pri mirovanju preko kanalskega

sistema ne pride do transporta zaradi vzgona ali vetra, kar lahko povzroti zmanjsanje
higienske kvalitete objekta. V ta namen morajo biti pod doloCenimi pogoji vgrajene
motorne zrakotesne lopute. Te lopute se morajo samodejno zapreti pri zaustavitvi sistema
ali pri izpadu elektriéne energije. Namestitev loput je obvezna v kanalih ob jaskih
zunanjega in zavrienega zraka. Pri kanalskih sistemih, ki prezracujejo prostore razli¢nih
kvalitet, morajo na mejah biti vgrajene taksne lopute.

10.11.10 Zrak se predvidoma ogreva s toplovodnimi grelniki z rezimom 70/50 °C. Predgrevanje

zraka se predvidi samo v primerih, ko obstaja nevarnost zamrzovanja grelnikov ali ostalih
delov klima centrale ob izpadu gretja. Sistem predgrevanja mora biti neodvisen od
grelnega medija. Predgrevanje zraka v normalnem obratovanju mora biti zagotovljeno z
vratanjem toplote odpadnega zraka. V ve¢ conskih sistemih je potrebno zagotoviti lokalno
dogrevanje v kanalih z regulacijo po conah. Dogrevanje se lahko predvidi iz podpostaje.

10.11.11. Vse predavalnice, zlasti vedje, morajo imeti dobro prezracevanje in klimatizacijo.

10.12 SPLOSNE ZAHTEVE ZA PREZRACEVALNE NAPRAVE

10.12.1 Klimatske in prezradevalne naprave se locirajo v zaprti strojnici v namenskih prostorih ali

strehi stavbe. Predvideti je treba ustrezne kanalske razvode z ustreznimi zajemi sveiega
zraka. ZavrZen zrak naj se iz stavbe vodi tako, da je ¢im bolj oddaljen od zajemnih mest,
da ne bo moZnosti kratke povezave (kolizije). Klimatske in prezra¢evalne naprave najbodo
izbrane tako, da zagotavljajo:

funkcionalno delovanje po posameznih funkcionalnih sklopih,
energetsko varénost v skladu s predpisi in dosezki tehnike,
kompatibilnost regulacije in povezljivost na BACS.

10.12.2 Naprava naj ima prigrajeno kompletno DDC (Direct Digital Control) regulacijo za

OVUM TF / Rekonst

popolnoma avtomatizirano delovanje. Krmilniki naprav naj bodo prosto-programabilni in
fizicno kompatibilni (zahtevan je protokol ModBus) z vsemi ostalimi sistemi digitalne
regulacije (razsvetljava, toplotna postaja, itn.), kar zagotavija absolutno fleksibilnost
sistemov, kompatibilnost med delovanjem ter krmilno povezavo vseh sistemov v objektu,
brez vmesnikov.

ikcija in novogradnja FGPA UR



10.12.3 Prezratevalna naprava naj bo opremljena z visoko udinkovito enoto za vraéanje energije -
»rekuperator«, ventilatorji gnani z visoko ucinkovitimi EC motorji in zvezno regulacijo
Stevilo vrtljajev ter toplovodnim grelnikom.

10.12.4 Prezracevalne (klimatske) naprave morajo biti vsaj srednjega cenovnega razreda,
modularne izvedbe opremljene z rekuperatorjem oz. modulom za vraanje odpadnega
zraka z izkoristkom nad 80 %. Naprave naj obratujejo s 100 % zajemom zunanjega sveZega
zraka, imeti morajo tudi moZnost by- pass vezave za no¢no hlajenje.

10.12.5 Predvideti je potrebno filter razreda vsaj MERV 13 / F7 ali ved. Vgrajeni filtri, duSilniki
zvoka in toplotna izolacija ne smejo spuscati mineralnih vlaken in drugih 3kodljivih
onesnaZevalcev v vtoéni tok zraka pri obratovanju.

10.12.6 Za vse prezracevalne naprave se predvidi grelnik (za pokrivanje prezratevainih izgub) in
elektro komandno omaro s kompletno regulacijsko opremo ModBus vmesnikom in
Ethernet povezavo.

10.12.7 V sklopu nalrtovanja je potrebno predvideti revizijske odprtine, ki bodo namenjene
pregledu notranjosti kanalov in njihovemu vzdrzevanju, ¢iséenju in dezinfekciji.

10.12.8 Predvidi se tudi daljinsko upravljanje in nadzor preko BACS za vse prezraevane naprave,
predvidoma po ModBus protokolu.

10.12.9 Vse naprave morajo biti opremljene z dudilniki zvoka za preprefevanje prenosa hrupa
ventilatorjev po zracnih kanalih tako, da je nivo hrupa v prostorih v skladu s predpisi in
standardi. Dusilniki zvoka morajo biti vgrajeni v prezracevalnih enotah ali zraénih kanalih.
Povriine duilnika morajo biti v stiku z zrakom mehansko obstojne in odporne proti
razpadanju.

10.12.10Vse naprave morajo kompaktne izvedbe in biti kakovostne ter izdelane po SIST, EN, DIN
standardih ter morajo imeti ustrezne certifikate oz. ateste s strani proizvajalca.

10.12.11Prezradevalne naprave morajo izpolnjevati sledete minimalne zahteve:

s konstrukcija naj bo brez utorov in ostrih robov,

=  vsifunkcionalni elementi (ventilatorji, tuljave, enote za rekuperacijo toplote, vlaZilci...) naj
bodo enostavno odstranljivi za vzdrievanje, ¢id€enje in servis,

= vysi elementi naj bodo odporni proti koroziji,

= vse komponente in materiali naj bodo odporni na razkuzila,

= tesnila naj bodo gladka, odporna proti obrabi,

» vse notranje ohisje naj bo iz nerjavecega jekla AlISI 316,

=  vse zunanje plosce naj bodo izdelane iz pocinkane plocevine,

= vsispoji med okvirjem in plos¢ami naj bodo tesnjeni s tesnilnimi kiti,

® enote imajo visoko ulinkovite ventilatorje (razred 4 po EN 1751),

= zvocni dusilci naj bodo izdelani iz materialov odpornih proti obrabi in vodoodbojnega
materiala.

10.13 PREZRACEVALNI KANALI

10.13.1 Kanalski sistem se naj naredi tako, da je mozno poljubno posamezne prostore, ki so manj
v uporabi, izkljuditi, klima naprava pa s pomodéjo frekvenéne regulacije ustrezno
avtomatsko zmanjsa koli¢ino zraka.

10.13.2 V kanalih morajo biti vgrajeni vsi potrebni distribucijski elementi, kot so: poZarne lopute,
regulacijske lopute, usmerniki, tipala in revizijsko-istilne odprtine po SIST EN 12097.
Povsod, kjer je predvidena vgradnja loput regulatorjev pretoka ipd. mora biti revizijska
odprtina. Lokacije revizijskih odprtin morajo biti dobro oznaéene — vidne.
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10.13.3 Kanali za razvod zraka se predvidijo iz pacinkane jeklene ploCevine debeline po DIN 1946
in DIN 24190. Kanali morajo biti tak$ni, da so negorljivi, ne rjavijo, so mehansko odporni
in imajo gladke stene. Notranje povrSine morajo biti odporne proti obrabi. Kanali,
oblikovni kosi in zveze morajo biti aerodinamiéni, da je preprefeno odlaganje parcialnih

vew v

delcev. Dovoljevati morajo ucinkovito roéno cis¢enje in dezinfekcijo.

10.13.4 Revizijske odprtine se praviloma namestijo na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju
kanalov oziroma cevi, pri spremembi smeri z dvema lokoma 2 45°, pred in za regulacijskim
elementom (loputo, Zaluzijo) ter na najvisjem in najnizjem mestu navpi¢no vodenih
kanalov oziroma cevi.

10.13.5 Revizijske odprtine morajo biti tak3ne, da se jih da enostavno odpreti. Predvidene morajo
biti tako, da odgovarja akusti¢nim, izolativnim in poZarnim zahtevam sistema. Vratca
odprtin morajo biti zavarovana tako, da se preprecijo poSkodbe pri morebitnem padcu v
kanal. Stevilo odprtin mora biti toliko zadostno, da je mogode vzdrievati celo kanalsko
mrezo.

10.13.6 V vseh kolenih je obvezno predvideti vodilne - usmerjevalne lopatice. V kanalih z
razmerjem stranic vecjim od 2,5 je potrebno zaradi neugodnega hidravlitnega prereza
prav tako namestiti vodilno ploCevino (tako, da bodo imeli razdeljeni preseki razmerje
stranic najve¢ 2,5). Na odcepih glavnih kanalskih tras je potrebno namestiti regulacijske
elemente.

10.13.7 Vse vtotne ali odto¢ne kanale v neogrevanih prostorih je potrebno dodatno toplotno
izolirati s primernim tipom toplotne izolacije in zascite le-te.

10.13.8 ZaradilaZjega tii€enja in vzdrievanja kanalov se naj elementi prezracevalnega sistema kot
so dusilniki zvoka, lopute, toplotni izmenjevalci ipd. namestijo v klimatske naprave.

10.13.9 Instalacije, ki ne pripadajo prezradevalnemu sistemu, so v kanalih nedopustne (npr.
svetilke, kabli, ogrevne cevi itd.).

10.13.10V predelu, kjer so vgrajeni elementi kanalskega sistema (lopute, reg. pretoka... ), morajo
biti predvidene revizijske odprtine. Prav tako je potrebno predvideti revizijske odprtine in

odprtine za &itenje klimatske naprave. Njihova lokacija mora biti dobro in vidno
oznacena.

10.13.11Vgrajene prezratevalne reSetke morajo imeti moznost nastavitev lamel (posamicno ali
skupinsko) oz. kot vpih zraka v prostor.

10.13.12Deli vpihovalnega elementa morajo biti predvideni tako, da jih je mozno C{istiti in
dezinficirati. Nastavitev vpihovalnega elementa mora biti predvidena tako, da ga ni
mogote enostavno prestaviti, mora pa imeti omogoceno funkcijo nastavitve kota vpiha.

Odvodne odprtine morajo biti dobro dostopne za ¢i$€enje. Pri izbiri je potrebno upostevati
predpisane hitrosti in Sumnost.

10.13.13Vsi prezradevalni kanali in oprema v katerih ima zrak ob¢utno drugacno temperaturo od
zraka okolice kanala morajo biti izolirani. Ne glede, da v prvi fazi ni predvideno hlajenje,
morajo biti kanali ustrezno dimenzionirani in izolirani, da je mozna naknadna nadgradnja
hlajenja v klilmatu.

10.13.140dvodni kanali na podroéju (éajne) kuhinje morajo biti projektirani vodotesno in polozeni
z ustreznim padcem proti izto¢nim mestom.

10.13.15Kanali odtoénega zraka so izolirani samo v podrodjih, kjer se temperatura v kanalu in zunaj
kanala razlikuje za veé kot 3 K (zunaj, instalacijske vertikale).
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10.13.16Kanali za razvod zraka v prostore se toplotno izolirajo z izolacijo z zaprto celiéno strukturo,

kot Armaflex AC v ploc¢ah ali enakovredne kvalitete. Izolirati je potrebno tudi prikljuéne
Skatle vpihovalnih {vtoénih) elementov kakor tudi prirobnice kanalov.

10.13.17Kanali, ki potekajo zunaj objekta so dodatno izolirani z mineralno volno v Al foliji debeline

50 mm, v Al oklepu, spoji oklepa pa morajo biti popolnoma vodotesni.

10.14 KANALSKI ELEMENTI

10.14.1

10.14.2

10.14.3

Vsak zracni filter v napravi mora imeti vizualni prikaz padca tlaka (ali alarm v regulaciji) in
mora prikazati, ko je dosezen maksimalno dovoljen konéni padec tlaka.

Zracni filtri so lahko vgrajeni samo, e so pri preizkusu po SIST EN 12599:2013 in / oziroma
DIN 24184 dosegli odgovarjajoco stopnjo filtracije. Filtrski elementi morajo biti v ohisje
filtra vloZeni s trajno tesnim sedezem.

Dusilniki zvoka: dusilnik v vtoénem zraku mora biti name&éen med 1. in 2. stopnjo filtracije.
PovrSine duiilnika morajo biti v stiku z zrakom mehansko obstojne in odporne proti
razpadanju. Stopnja dudenja mora zagotoviti niZji nivo hrupa od predpisanega za dolocen
prostor.

10.15 PREZRACEVANJE KUHINJSKIH PROSTOROV

10.15.1

Dovod in odvod zraka v €ajno kuhinjo se predvidi preko kuhinjskih nap. Kuhinjske nape se
predvidi povsod, kjer je za pri€akovati odvod toplote in pare. Dimenzioniranje koli¢ine
zraka za kuhinjo se doloca glede na tehnolosko opremo.

10.16 VODOVOD IN SANITARNA TOPLA VODA

10.16.1

10.16.2

10.16.3

10.16.4

10.16.5

10.16.6

10.16.7
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Projektant mora projektirati razvodno omreije hladne sanitarne vode za potrebe
sanitarnih porabnikov in po potrebi oz. skladno s poZarno $tudijo tudi hidrantno mreZo.
Priprava tople sanitarne vode je predvidena centralno v toplotni postaji preko kompaktne
toplotne postaje z akumulacijo v zalogovniku tople sanitarne vode.

Objekt mora biti prikljuéen na javno vodovodno omrezje. Projektant mora preveriti
zanesljivost oskrbe z vodo iz javnega omrezja.

Skladno s standardom DIN 1988, 2. del (12.88) je potrebno na vstopu v razdelilno omreZje

objekta predvideti samodistilni fini filter, katerega ¢idéenje je samodejno v nastavljenih
¢asovnih intervalih. Filter mora zagotavljati zahtevano ¢istost vode.

Vodovodna instalacija v stavbi mora biti predvidena iz pocinkanih ali/in plasti¢nih cevi.
Cevi v stavbi morajo potekati podometno, v zidnih utorih, v spu$éenih stropovih ali v tleh.
V tehniénih prostorih lahko potekajo vidno, nadometno.

Za zagotovitev pregretja celotnega sistema razvoda tople sanitarne vode je predvideno
kroZenje tople vode neposredno do izto¢nih armatur; ves sistem mora biti primerno
hidravli¢no balansiran, za katerega se naredi tudi naért hidravliénega uravnotezenja, pred
primopredajo pa mora biti izdelano porotilo o izvedenih nastavitvah hidravliénega
uravnoteienja.

Notranje in zunanje hidrantno omrezje se naj projektira v skladu s poZarno 3tudijo in
veljavnimi predpisi na tem podro¢ju.

Cevovodi hladne vode morajo biti ustrezno toplotno izolirani. Vsi cevovodi hladne vode
morajo biti toplotno izolirani proti rosenju. Vsa instalacija naj bo izolirana z izolacijskimi
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cevaki. Izolacija cevovodov naj bo predvidena s fleksibilno zaprtoceli¢no izolacijo iz
sintetiénega kavéuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno
prevodnostjo iz zaprtoceliéne strukture. Izolacija cevi mora biti na cevi lepljena po vsej
povriini z neagresivnim certificiranim lepilom. Vsa cevna pritrdila morajo biti tipsko
predizolirana z ustreznimi certifikati.

10.16.8 lzolacija mora zagotavljati hladno vodo na vseh iztokih, po priporocilih NUZ in zahtevah
naro¢nika hladna voda ne sme preseci 20 °C.

10.16.9 Na vseh iztokih mora biti zagotovljeno varéevanje z vodo z uporabo samozapornih tipk oz.
senzorjev ter vgradnjo varénih izplakovalnikov na straniscih, vgradnja senzorjev pri
pisoarjih. Vgradnja dodatnega lo¢enega sistema napajanja iz zbiralnika meteorne vode.

10.16.10V vertikale skupnih prikljuénih vodov za skupine sanitarnih elementov morajo biti v
stenskih nisah vgrajeni medeninastimi ventili, posamezni elementi pa morajo biti
opremljeni s kotnimi regulacijskimi ventili, tako da je omogoceno vzdrievanje armatur.

10.16.11Na dovodu hladne vode je potrebno predvideti filter ter napravo za doziranje vodofosa,
vgrajen mora biti tudi varnostni ventil, cevni loCevalnik in pretocna raztezna posoda.

10.16.12V skiadu z zahtevami morajo naprave za zapiranje in praznjenje vsebovati pretocne cevi
in iztoke.

10.16.13Razvod sanitarne vode mora biti predviden skladno s standardom DIN 1988. Vsi cevovodi
vodovoda naj se predvidijo iz predizoliranih veéplastnih alumplast cevi, ki naj bodo
spajane s stisljivimi spojkami ali navle¢nimi obrocki. Vidne razvode je potrebno poZarno
izolirati oz. skladno z zahtevami poZarne 5tudije. Razvod sanitarne pitne vode se vodi po
principu ¢im vegje pretoénosti in ¢im manjsih stagnacijskih con. Pri izbiri materialov se
uposteva standard DIN EN 1988-300.

10.16.14Na vstop v razdelilno omreZje mora biti ¢istilni kos, ki omogoca ¢iscenje filtra, na vhodu.

10.16.15Na vseh glavnih odcepih cevovodov je potrebno namestiti krogelne pipe s teflonskim
tesnjenjem z rotko ustrezne barve {hladna-modra, topla-rdeca). V smislu sanitarnih
zahtev je na najvisjih mestih dviznih vodov sanitarnih cevovodov zahtevana namestitev
od-dozradevalnih ventilov kot za3¢ita omreZja pred onesnazenjem. Od-dozracevalni
ventili morajo biti vsi vrste E (z odvodom izte¢ene vode) nazivne velikosti DN 15. Odvod

izte¢ene vode naj se spelje sifoniranc v najblizjo fekalno kanalizacijo.

10.16.16Predvidena mora biti stalna cirkulacija v sistemu, izdelana iz materialov, ki omogocajo
temperature do 80 °C. Na povratku cirkulacijskega voda v hranilnik STV mora biti
termometer za spremljanje ucinkovitosti cirkulacije.

10.16.17 Cevovodi tople vode in cirkulacije naj bodo iz takega materiala, da je moZen transport
medija temperature vsaj 80 °C ter toplotno izolirani skladno s PURES-om.

10.16.18Crpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode naj bo dvojna (delovna in rezervna). Crpalke so
vezane tako, da se vklapljajo izmeniéno in kontrolirano glede éasovne komponente. Cevna
mreza in armature morajo biti predvidene brez mrtvih Zepov tako da prenesejo toplotni
Zok. Temperature sanitarne vode (tople, cirkulacije,... ) se morajo spremljati preko CNS za
zagotavljanje ustrezne mikrobioloske kvalitete pitne vode. Tudi material za vodovodno
omreje z opremo naj bo izbran tako, da omogo¢a izvajanje vseh potrebnih ukrepov za
vzdrZevanje kvalitete pitne vode.

10.16.19&rpalka za cirkulacijo tople sanitarne vode morajo omogocati daljinsko upravljanje (M-Bus
ali ModBus) in se jih veze na CNS.

v

pomoé&jo posod, izdelanih iz cevi enakih nazivnih velikosti kot sam cevovad, s privarjenimi
izboéenimi pokrovi na gornji strani, ki imajo v m delu uvarjene ustrezno dolge cevne

| TF / Rekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projektna naloga



priklju¢ke DN 15 s krogelnimi pipami z nastavki za zvijavo cev na dosegu rok. Qkvirna
prostornina posamezne odzracevalne posode znasa med 2 in 4 |. Na najnizjih mestih je
predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za zvijavo cev. Cevovodi

morajo biti poloZeni v naklonu 0,1-0,2 % v smeri izpustov.

10.16.21V prostore, ki so opremljeni z vodovodnimi inStalacijami, se umesti sistem za zaznavanje
izliva vode in z njim avtomatsko povezanim sistemom za zapiranje centralnega ventila za
vodo. Slednje je kljuéno v laboratorijih. Predvideti je potrebno protipoplavno zas¢ito v
smislu javljalnikov nekontroliranega iztekanja vode, povezanimi v centralni nadzorni
sistem stavbe.

10.16.22. Predavalnice imajo umivalnik s pipo (kjer je to potrebno).

10.17 CEVNI RAZVODI VODOVODA IN ARMATURA

10.17.1 Projektant mora zagotoviti loteno samostojno zapiranje dovodov hladne, tople in
cirkulacijske vode za posamezne sanitarne sklope in uporabnike v objektu ter spremljanje
rabe za posamezne entitete. Na cirkufacijskih vodih predvideti kombinirane zaporne
ventile z moZnostjo nastavitve pretoka v povratku.

10.17.2 Cevovodne vertikale in vodi od zalogovnika do vertikale morajo biti name$¢ene nevidno,
v indtalacijskih jaskih oz. pod stropom za oblogami oz. podometno. Za pitno vodo se
razvod predvidi s sistemom inox press sistem fitingov za hladno stiskanje s fitingi za hladno
stiskanje in cevmi iz nerjavnega jekla s $t. materiala 1.4401 in 1.4521 po DIN -EN -10088,
DIN -EN -10312.

10.17.3 Vsi cevovodi hladne in tople vode ter recirkulacije morajo biti toplotno izolirani proti
toplotnim izgubam. Vsa instalacija naj bo izolirana z izolacijskimi cevaki. lzolacija
cevovodov predvidena s fleksibilno zaprtoceli¢no izolacijo iz sintetiénega kavéuka z visoko
upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo iz zaprtoceliéne
strukture. lzolacija mora biti brez termiénih sprememb do 80 °C. Vsa cevna pritrdila
morajo biti tipsko predizolirana z ustreznimi certifikati. Izolacija in pritrdila morajo
ustrezati zahtevam PURES. lzolacija mora zagotavljati toplo vodo na vseh iztokih po
priporocilih NIZ in zahtevah narognika ¢ez 70 °C. Cevne napeljave, elemente napeljav in
naprav je potrebno oznaditi z oznacevalnimi tablicami po barvni skali medija.

10.17.4 Vsistem za razvod hladne in tople vode je potrebno vgraditi dovolj ventilov, ki omogoéajo
zaprtje posameznih odsekov razvoda in so nujni za izvedbo popravil v primerih pu$éanja
cevi, pip ali ventilov.

10.17.5 Pozarna zad¢ita cevnih razvodov, na prehodu poZarnih sektorjev se predvidi v skladu s
Smernico SZPV 408 Pozarno varnostne zahteve za elektriéne in cevne napeljave v stavbah.
Nalepka z oznako preboja.

10.18 HIDRANTNO OMREZIJE

10.18.1 V kolikor se z Nadrtom poZzarne varnosti predvidi gaSenje poZara s hidrantno mreZo, mora
hiti v objektu predvidena hidrantna mreZa lo¢ena od sistema konzumne vode.

10.18.2 Cevi hidrantnega omreZja morajo biti po TSG iz negorljivega materiala. PoZarno odporno
in negorljivi morajo biti tudi fazonski kosi ter tesnjenje spojev.

10.19 SANITARNA OPREMA

10.19.1 V sklopu sanitarij so predvideni sanitarni elementi iz sanitarne keramike srednje kvalitete,
ki izpolnjuje pogoje dolotila Uredbe o zelenem javnem naroanju. Prioritetno, razen izjem
{po potrditvi naro¢nika) so vsi sanitarni elementi konzolne izvedbe. Strani§éne ¥koljke so

INNOVUM TF / Rekonstrukeija in novogradnia FGPA UM - Projekina naloga



10.20 KANALIZACUA

WU

T

/

’
/

:ekonstrukcija in novogradnja FGPA UM - Projektna naloga

konzolne izvedbe z nadometnimi izplakovalniki in s stranskim iztokom. Pisoarji morajo biti
opremljeni z elektronskimi armaturami za odpiranje/zapiranje izpiralne vode.

10.19.2 V vseh sanitarnih prostorih in umivalnicah je potrebno predvideti standardno sanitarno

opremo glede namembnost in uporabo prostora oz. sanitarne opreme. Vsi umivalniki in
prhe morajo imeti vgrajene enorotne mesalne armature, pisoarji senzorje, izplakovalniki
— WC kotli¢ki pa morajo biti varéni in enostavno dostopni (pomen vzdrZevanja/menjave).

10.19.3 Izvedba umivalnikov in pisoarjev se naj naértuje z enostavno dostopnimi sifoni.

10.19.4 Vsi umivalniki morajo biti opremljeni z enoro¢nimi mesalnimi armaturami, z ogledali, z

milniki in s podajalniki papirnih brisac. Sanitarni elementi so opremljeni z medeninastimi
ventili ali s kotnimi regulacijskimi ventili tako da je omogoceno vzdrievanje armatur. Poleg
sodi e oprema za toaletne prostore, kot so podajalniki toaletnega papirja, kosi, metlica s
Skatlo za WC in obe3alniki za obleko.

10.19.5 Prostor za Cistila mora biti opremljen najmanj s trokaderom in pripadajoco opremo (zidna

mesalna baterija z zgibno prho, skiopna resetka). V prostoru €istil se predvidi tudi kovinsko
oz. vodoodporno omaro s policami za shranjevanje ¢istil. Trokadero v prostoru (istilke oz,
distil naj bo keramiéen, opremljen z zidno armaturo, reSetko in tlacnim izplakovalnim
ventilom.

10.19.6 Vgrajeni morajo biti varéne armature z glavnimi me3alnimi garniturami.

10.19.7 Za pritrditev sanitarne opreme naj se uporabijo instalacijski elementi, ki se po montazi in

vgradnji in3talacije hladne in tople vode ter kanalizacije zaprejo z vodoodpornimi
ploséami.

10.19.8 V sanitarijah je potrebno zagotoviti najmanj:

konzolne WC skoljke,

klasi¢ne enorocne armature,

susilnike za roke,

zidne pisoarje z avtomatskim izplakovanjem (elektronska armatura) in tipsko pregradno
steno istega proizvajalca in tipa, kot je izbrani pisoar,

milnike srednjega kakovostnega razreda, ki naj bodo pritrjeni nad umivalnike,
zascitne kasete za toaletni papir,

zaprte kose za smeti z odpiranjem na noizni vzvod,

posebej pomembno je, da se vse WC kabine odpirajo navzven,

odlagalno povrsino (polico) poleg umivalnika,

vrata WC kabin so opremljena z enostavnimi obesalniki,

krtace.

10.20.1 V stavbi se za odvod odpadnih voda predvidi ve¢ lo¢enih sistemov odtocnih kanalizacij in

sicer:

fekalna odpadna voda,
odvod kondenzata iz prezracevalnih in hladilnih naprav,
padavinska voda (odvodnjavanje meteorne vode iz stredin).

10.20.2 Meteorne vode se iz stavbe speljejo v skladu s projektnimi pogoji oz. mnenjem upravljalca

omreZja, v primeru potrebe se predvidijo ¢rpalis¢a meteornih vod. Povozne povrsine se
morajo odvodnjavati preko lovilcev olj. Za niZje etaZe je predvideti érpaliséa meteornih
vod.



10.20.3

10.20.4

10.20.5

10.20.6

10.20.7

10.20.8

Padavinske vode iz streh objekta, parkiris¢a in veéjih utrjenih pes povriin se bodo
priklju¢evale na javno kanalizacijo za padavinske vode (e je le-ta izgrajena). Padavinske
vode iz utrjenih parkirnih povr3in bodo preko talnih poziralnikov speljane do centralnega
lovilca olja. Padavinske vode iz vedjih utrjenih pes povrsin bodo preko talnih poZiralnikov
ali kanalet speljane na javno kanalizacijo za padavinske vode. V kolikor meteorna
kanalizacija ni izgrajena se zbirajo v ustrezno velikem zbiralniku in se uporabijo za
splakovanje WC in pisoarjev. Viske meteornih vod speljati v kanalizacijo v dogovorom z
upravljalcem javne infrastrukture oziroma ponikati, ¢e se izkaZe, da je zemljina za to
primerna. V primeru pomanjkanja deZevnice zagotoviti ustrezni vodovodni prikljué¢ek
(zagotoviti avtomatski preklop). Zbiralnik dezevnice {ustrezne kapacitete) se predvidi za
namene udinkovitega sistema za upravljanje z vodo, to je uporaba deZevnice za
splakovanje sanitarij in druge potrebe.

InStalacija za kondenéno vodo se v vertikalah predvidi iz PEHD cevi z varjenimi spoji.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti kapilarnemu ucinku in protismradnim ter
povratnim zaporam. Kondenzat se zhira iz ve¢ vertikal in vodi do odtoka meteorne vode
preko posebnih lovilnih banj. Kondenéne instalacije v nobenem primeru ni dopustno
priklapljati na fekalno instalacijo. Fekalna in meteorna kanalizacija se predvidita iz PEHD,
PE ali PP cevi. Vertikalno kanalizacijo je na horizontalni razvod potrebno prikljuciti preko
Cistilnega kosa. Vsako fekalno vertikalo je potrebno podalj$ati z odzratno cevjo nad streho
in zakljuditi z odzracno kapo. Vse sanitarne elemente je potrebno na kanalizacijo prikljuéiti
preko sifonov.

Kanalizacijski vodi morajo imeti kontrolne revizijske odprtine, predvidene najmanj na
naslednjih mestih: na zacetku zbirne mreie veéjih priklju¢kov v vrsti, pred prehodom
vertikale v horizontalo, pri horizontalnih vodih do vkljuéno nazivne velikosti DN 125 na
vsakih 20 m, oziroma pri vecjih velikostih na 40 m, pred izstopom iz objekta.

Revizijski jaski so dimenzij 80/80, 100/100 in <t> 100 cm. Predvidijo se ali iz vodotesnega
armiranega betona ali kot prefabricirani betonski jaski in se postavijo na podlozni beton
debelini 10 cm. Lahko se izvedejo tudi na gradbiséu, vendar je zahteva po vodotesnosti
primarna. V armirano betonske pokrove debeline najmanj 15 cm se predvidijo vstopni LZ
pokrovi 600/600 mm, za nosilnost 400 KN.

Ce se revizijski jaski izvajajo na gradbiéu so lahko iz obbetoniranih {20 cm) betonskih cevi
v vodotesni izvedbi. Vsi ti betonski jaski morajo biti znotraj premazani (dno in stene 2 x IS,
pokrovi pa 2 x antikorozijsko premazani + 2 x lakirani). Stike med revizijskimi jaski in PVC
cevmi tvorijo IZ fazonski komadi FF-F in prirobnice.

Revizijski jaski (RJ) se lahko predvidijo tudi v PEHD ali PVC izvedbi, vendar morajo biti
poloZeni na 20 cm talno armiranobetonsko ploséo in sidrani v njo ter delno obbetonirani
(statika vzgona in nosilnosti pod voziddi). Taki jaski morajo enako imeti vstopne LZ
pokrove.

10.21 FEKALNA KANALIZACUA

10.21.1

10.21.2

INNOVUM TF / Rekonstruke

Fekalna kanalizacija mora biti predvidena tako, da zbira in odvaja odpadno vodo pri
posameznih sanitarnih elementih (prikijucki na vertikalnih elementih) in se nato naprej
zdruzuje na skupno vertikalno in horizontalno kanalizacijo. Preko revizijskih jaskov v
horizontalni kanalizaciji v pritlicju se naj vodi izven stavbe in preko R) priklju¢uje na javno
kanalizacijo v skladu s projektnimi pogoji o0z. mnenjem upravljalca javnega
kanalizacijskega omreZja. Po moznosti s ¢im manj 90° koleni.

Izvedba priklju¢kov kanalizacije od sanitarnih elementov do vertikal naj se predvidi po SIST
EN 12056- 1 in -2: 2001 in iz cevi iz umetne mase s spajanjem z obojkami, po DIN 19538
vrsta iz polipropilenskih (PP-HT) kanalizacijskih cevi. Kanalizacijske cevi, ki so v celoti
vodene podometno in v tlaku, se polaga gole, in jih ni potrebno izolirati. Kanalizacijski
dvizni vodi in zbirni horizontalni vodi, vodeni pod stropom niZjih etaz, se predvidi iz lahkih
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10.21.3

10.21.4

10.21.5

10.21.6

10.21.7

10.21.8

10.21.9

litozeleznih SML cevi in oblikovnih kosov po DIN 19522, 1. del s spajanjem z objemno
spojko z gumijastim tesnilom. Vse kanalizacijske cevi, nazivne velikosti do vklju¢no DN
100, je speljati v najmanjéem dovoljenem padcu 2 % v smeri odtekanja. Najmanjsi
dovoljeni padec za cevi DN 125 in 150 znasa 1,5 %.

Cistilni kosi fekalne kanalizacije morajo biti nujno vgrajeni na dnu vsake vertikale. Ne
smejo biti vgrajeni v higiensko zahtevnih prostorih. Na kanalizacijskih ceveh morajo biti
predvideni razteznostni kosi za prevzem temperaturnih raztezkov.

V kolikor se naértuje kanalizacija v kletnih prostorih pod nivojem zunanje javne
kanalizacije, mora projektant predvideti pre¢rpavanje z dvema predrpalnima postajama
za fekalne odplake. Vsaka preérpalna naprava naj ima vgrajeni dve Crpalki, ki se pri
predrpavanju izmenjujeta. Tlagni vod precrpalisca se prikljuci na gravitacijsko kanalizacijo
pod stropom spodnje etaZe. Projektant v projektu poda resitev za preprecitev povratnega
vdora fekalne kanalizacije v objekt.

Na mestih, kjer kanalizacijski vodi iz polipropilenskih kanalizacijskih cevi prehajajo skozi
pozarne stene ali stropove, morajo biti vgrajene poZarne mansete.

Vse sanitarne elemente je potrebno na kanalizacijo prikljuiti preko smradnih zapor -
sifonov. Po montaZi se cevi preizkusijo na odtok vode.

V skiopu kanalizacije je potrebno predvideti tudi odvod kondenzov iz klimatskih naprav
preko talnega sifona v fekalno kanalizacijo.

Oddugni vodi naj potekajo skozi streho, teh naj bo v ¢im manjSem Stevilu oz. se zdruZujejo,
da je &im manj prebojev skozi stresne konstrukcije.

Montazni jaski in deli jaskov morajo imeti vgrajeno pravilno poloZeno stopnidasto Zelezo,
festve ali ploiée. Spoji morajo biti narejeni tako, da zahtevani spojni material napolni
odprtino spoja. Ves odvegen spojni material, ki se iztisne v notranjost komore ali jaska,
mora biti odstranjen, spoji pa morajo biti lepo izdelani.

11 TEHNICNE ZAHTEVE NACTOVANJA PO OSTALIH PODROCIIH

111 PROJEKTNA NALOGA ZA SISTEM EMS IN SISTEMI ZA UPRAVLANJE PAMETNIH STAVB
SPECIFICNE ZAHTEVE INSTALACI) ZA PROSTORE FGPA

INNOVUM
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11.1.2

11.1.4

11.1.5
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Nacrtuje se naj odprta verzija sistema za upravljanje z energijo in stavbo, ki ga bo mogoce
uporabljati tudi v raziskovalne namene in sprotno ukrepanje in je povezan s sistemom.
Sistem naj bo odprt za vkljucitev in krmiljenje razli¢cnega nabora naprav.

Vzpostavi se enovit sistem za upravljanje hilajenja in ogrevanja ter prezraCevanja, po
prostorih. Vsak prostor ima svoj regulator, ki omogofa samostojno nastavljanje
temperature in prezracevanja ter tudi krmiljenje razsvetljave.

Nastavijanje temperature prostorov in razsvetljave je lokalno in centraino {preko EMS) z
moznostjo izklopa (ko ni uporabnikov, oddaljen dostop). Moznost meritve ambientalnih
podatkov (temperatur, vlage,...) po prostorih in posredovanje EMS (razvoj napovednih
modelov).

Izvedba naravnega prezracevanja in/ali hlajenja preko EMS oziroma CNS.

Sistem naj omogo&a meritev in krmiljene proizvodnih naprav (PV sistemi} in hranilnikov

energije (baterije).

Con
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11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

Sistem naj omogoc¢a povezovanje s sistemi za upravljanje z energijo med objekti FGPA ali
s sistemi za upravljanje z energijo na drugih ¢lanicah TF ali na UM.

Glede na dogovor z naro¢nikom se vzpostavijo termi¢ni modeli stavb - povezani z EMS.

Glede na dogovor z naroénikom se predpripravi infrastruktura za namestitev dodatnih
namenskih senzorskih verig (vezano na prostor ali del stavbe} npr. za spremljanje
raztezkov/ deformacij stavb, prilagajanje prostora trenutnim potrebam uporabnikov
{ambient asisstent living), spremljanje meritev razlicnih tipov fasade (prehoda toplote
idr.).

Po konéani Idejni zasnovi se izdela funkcionalna shema EMS oz. CNS (avtomatizacije in
monitoringa).

11.2 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT S PODROCIA POZARNE VARNOSTI

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8
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Odpiranje vrat na evakuacijski poti ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom ali
protiviomnega varovanja stavbe.

V kolikor so vrata z elektri¢no zaporno kljuavnico, se morajo avtomatsko, po javljanju
poZara, deblokirati s pozarne centrale.

Glavno elektri¢no stikalo mora biti v prostoru, ki ima direkten dostop od zunaj in je hkrati
omogocen dostop intervencijski enoti.

Predvidi se lahko ro¢na izkljuéitev omreZne napetosti v primeru nastanka pozara in prehod
na varnostno zasilno razsvetljavo, v primeru, da to dopuséa pozarna Studija oz. naért
poZarne varnosti.

Naprave za ODT (odvod dima in toplote) se naj praviloma proZijo avtomati¢no z dimnim
javljalnikom (prek AJP - avtomatski javljalnik poZara). Omogoceno mora biti tudi ro¢no
proZenje z varnega mesta. Dodatni ro¢ni proZilnik {enega ali veg) je treba namestiti, kadar
je najbolj oddaljeno mesto v prostoru od osnovnega proZzilnika oddaljeno vec kot 40 m.

Ventilacijski kanali za vsakdanje prezralevanje in klimatiziranje, ki vodijo preko drugih
pozarnih sektorjev, morajo biti zaiciteni pred pozarom, ali imeti vgrajene poZarne lopute,
ki ob poZaru prepredujejo prehod ognja v drug poZarni sektor. Pozarne lopute se zapirajo
s poZarne centrale (s pomocjo elektromotorjev, ki omogocajo zapiranje in odpiranje s
pozarne centrale). Vsaka zapora pozarnih loput mora biti indicirana.

Napeljava AJP naj bo opremljena s samokontrolnimi napravami, ki bodo signalizirale vsako
okvaro, ki bi lahko onemogocala pravocasno odkrivanje in javljanje poZara ter njeno lego
v prostorih oz. poZarnih sektorjih.

Projektant mora predvideti adresabilno poZarno centralo, ki mora omogo¢ati:

nadzor delovanja celotnega sistema, komunikacija z javljalniki in nadzor njihovega stanja,
prikaz alarmov, motenj, napak, izklopov, testnega nacina,
aktiviranje siren in ostalih elementov alarmiranja,
aktiviranje sistemov za prepreevanje Sirjenja pozara (ki se dologijo s Studijo poZarne
varnosti}, npr.:
zapiranje pozarnih vrat, deblokira stalno odprta poZarna vrata, ki se samodejno zaprejo
neodvisno od vseh virov napajanja,
odpiranje evakuacijskih vrat, deblokado elektriéno blokiranih vrat na evakuacijskih poteh,
deblokiranje vseh avtomatsko reguliranih vrat,
zapiranje poZarnih loput v klima kanalih na mejah sektorjev,
odpiranje dimoodvodne lopute,
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11.2.9

prestavitev dvigala v poZarno voZnjo, izklop dvigala, dvigala, ki niso poZarna se avtomatsko
zapelje v nivo izhoda (pritli¢je) in blokira uporabo,

zagon ventilatorjev za odvod dima in toplote in ventilatorjev za nadtlak,

odpiranje dimoodvodne kupole in/ali okna,

proZenje avtomatskega gasenja,

posiljanje signala o alarmu in napaki na varnostno nadzorni center,

izklopi sistem prezracevanja,

vklop sistema za odvod dima in toplote iz stopnisc,

vklop sistema za odvod dima in toplote iz ostalih prostorov, ki so opremljeni z napravami,
aktiviranje sistemov za evakuacijo,

prenos alarmov in drugih signalov na oddaljeno mesto.

Na centralo za javljanje poZara se prikljucujejo javijalniki glede na lastnosti prostora
oziroma podrodja in pa na vrsto materialov, ki lahko zagorijo.

11.2.10 Za krmiljenje v primeru poZara se predvidijo enokanalni vhodno/izhodni vmesniki, ki

krmilijo in nadzirajo sledece naprave kot so:

odpiranje avtomatskih vrat (za potrebe evakuacije),

deblokiranje pridrzalnih magnetov za vrata (magneti se napajajo iz poZarne centrale),
izklapljajo klimate,

krmilijo pozarno voZnjo dvigal (v primeru pozara se morajo le ta spustiti v pritli€je in odpreti
vrata),

zapirajo ter nadzirajo pozarne lopute (lopute se napajajo iz pozarne centrale),

vklapljajo MODT — mehanski odvod dima in toplote (ventilator in dimoodvodne lopute),
vklapljajo NODT — naravni odvod dima in toplote (okna ali vrata za odvod dima in toplote),
itd.

11.2.11 Po?arna centrala mora zajemati in prikazovati tudi podatke o statusu pozarnih loput,

zaprto ali odprto, ker so po navadi motorji loput nameséeni izven lopute, vmes je
mehanizem, ki se veckrat zatakne, kar pomeni, da pozarna loputa ostane v stanju zaprto,
stanju odprto ali v vmesni legi.

11.2.12 Predvideti je potrebno popolno protipoZarno napeljavo z avtomatskimi javljalniki poZara,

ki bo v vsakem primeru sposobna prenesti alarmni signal. Za avtomatsko odkrivanje
poZara se predvidijo avtomatski adresni optiéni javljalniki dima, kjer pa se v normalnih
pogojih pri¢akuje dim kot normalne delovni proces (€ajne kuhinje, itd.), pa se predvidi
adresni termicni javljalnike poZara.

11.2.13 V kolikor to zahtevajo predpisi, se opti¢ni javljalniki predvidijo tudi v medstropovju, razen

v primerih, kjer je perforacija osnovnega stropa zadosti velika, da so za nadzor prostora
predvideni javljalniki nad tem stropom.

11.2.14 Pozarna centrala popolnega sistema avtomatskih in rocnih javljalnikov ter drugih

signalizacij, pomembnih za vedenje stanja in krmiljenja naprav, naj bo postavljena ¢im
blize glavnem vhodu v stavbo. Za vse ostale vhode se predvidi cddaljen prikazovalnik oz.
upravljalni tablo.

11.2.15 Privegjih visinah prostorov se za zas¢ito le-tega po potrebi predvidi Zarkovne javljalnike v

dveh ali ve€ nivojih, v skladu z zahtevami poZarnega naérta.

11.2.16 Naért pozarnega javljanja naj spostuje nacelo grupiranja javljalnikov v skupine. Upo3tevati

je potrebno naslednje zahteve:

da je mozno hitro in nedvoumno doloéiti kraj izbruha oziroma nastanka pozara,

da posamezna skupina javljalnikov ne nadzoruje ve¢ kot en pozarni sektor,

da posamezna skupina javljalnikov nadzoruje samo eno etaio (razen na stopnisu,
instalacijskem jasku in podobno),



da so vsi javljalniki, ki so name3¢eni v instalacijske kanale (kabelske, ventilacijske in
podobno), predvideni kot samostojne skupine javljalnikov.

11.2.17 Za rocno aktivacijo sistema se predvidi ro¢ne javljalnike ali terminalne na evakuacijskih

......

mikrolokacija pa se uskladi z ostalo opremo.

11.2.18 Za zvoéno alarmiranje zaposlenih in obiskovalcev se predvidi alarmne sirene, ki so

priklju¢ene preko izhodnih modulov in se lahko napajajo iz dodatnega napajalnika.

11.2.19 Obvezna je vgradnja siren (zvocno alarmiranje) za obve$éanje o poZaru. Po celotni stavbi

morajo sirene pozarnega sistema imeti enak zvok, ki je hkrati drugaéen od vseh drugih
zvokov v stavbi. Zvok mora biti sliSen v vseh prostorih in mora biti nad zvokom, ki je
prisoten kot posledica normalnega delovnega procesa. Jakost siren mora zna3ati vsaj 65
dB ali 5 dB nad nivojem hrupa, ki lahko traja 15 minut. Alarmne naprave naj bodo
postavijene tako, da je moZno alarmiranje po doloCenem sistemu. Pri tem ne bodo
vznemirjeni tisti uporabniki, ki jih alarm ne zadeva.

11.2.20 Predvidi se tudi prenos alarma in napake poZarnega sistema preko pozivnika (internet in

back up GPRS) na stalni 24 urni deZurni center.

11.3 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT S PODROCJA ZUNANJE UREDITVE

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.35

V sklopu projektiranja obsega zunanja ureditev ureditev okolice obstojedih objektov J1 in
12 ter novogradnje v obmoéju zemljiSkih parcel, ki so predvidene za prenovo oz. gradnjo.
Ker bo previdena gradnja »pokrila« prakti¢no vso stavbno zemlji$¢e, naj zajema zunanja
ureditev skrbne reditve dostopov za obiskovalce (tudi gibalno ovirane osebe) in zaposlene,
manipulativnih povrin za napajanje objekta, poZarnih poti in poZarne plo3éadi, in
racionalne funkcionalne resitve asfaltiranih, tlakovanih in zelenih povr3in, hortikulturno
ureditev z ustreznim samodejnim zalivanjem (v kontekstu Biofilije).

V zasnovi odprtega prostora se v ¢im vedji meri ohrani naravne danosti lokacije in se
pripravi resitev funkcionalne rabe prostora za:

prepletanje/prelivanje notranjih in zunanjih povrsin po naéelu sonaravnega bivanja,
ureditev prostora za druzenje in dogodke, ki se izvajajo na prostem,

nemotene prometne tokove (dostop, dovozi, kratkotrajno parkiranje), povr$in za
parkiranje zaposlenih, dostavnih poti, poti kombija ter pe$ tokov,

ustrezno umestitev odlaganja in odvoza odpadkov,

intervencijske poti, obracali$¢a ter ostale potrebne povriine.

Okoliski teren naj bo povrnjen v prvotne linije, v ¢im vedji meri se naj ohranja obstojece
naravno rastje. Za finalno ozelenitev se uporabi avtohtono rastje/zatravitev/ozelenitev.

Sama zunanja ureditev naj bo organizirana tako, da vzpostavlja razdirjeni javni prostor
okoli objekta in odgovarja na razli¢ne potrebe po zasebnosti ali nasprotno druZenju in
ustvari raznolike mikroambiente. Zasnova ureditve formira sonaravno oblikovano javno
parkovno povriino na vseh straneh v katero je vizualno vpet objekt.

Utrjene povriine, ki bodo povozne, naj bodo asfalitrane in-obrobjene z robniki, ostale
povriine bodo zelene. Asfaltne povriine v prostoru ne bodo previadovale. Tlaki pe$
povrsin okoli objekta naj bodo v 5tokanem ali bruSenem betonu (z vidno strukturo-
mikrogranulacija), naravnem ali umetnem kamnu ali tlakovano.

Za objekt je potrebno zagotoviti ustrezne gospodarske in ostale dostope. Dostop do
laboratorijev v kleti z zunanje strani: potrebno je razmisliti o ustreznosti predvidnega
dovoza z J strani. Dovoz je ozek in na dovozni poti iz Koroske ceste so parkirana vozila
stanovalcev sosednjih objektov, ki prakticno onemogodajo dovoze do laboratorijskih
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11.3.6

11.3.7

11.3.8

11.3.9

prostorov. Potrebno je zagotoviti dovozno pot v Sirini in vidini, ki je potrebna za velje
dostave. Dostop do laboratorijev omogoéen z vilicarjem (primerne nosilnosti). Potrebno
je preveriti tudi alternativne dostope iz severne strani (Smetanova ulica).

Zbrana voda z voziééa, pes in kolesarskih povrsin se naj odvodnjava s pomocjo vzdolznih
in pre¢nih padcev preko novo predvidenih elementov za zajem meteorne vode in preko
lovilca olj v obstoje¢ oz. novo predviden kanalizacijski sistem.

Predvidi se vsa potrebna urbana oprema, ki naj bo oblikovana sodobno in celovito za
celotno obmodje. Urbano opremo sestavljajo klopi, kosi za smeti, svetilke, stojala za
kolesa, drogovi za zastave, osvetljena pokrita kolesarnica za Studente in obiskovalce,
elektriéne polnilnice, varnostne kamere, informativne table ipd.

Vsi elementi urbane opreme so predvideni iz materialov odpornih na vremenske vplive
(betonski ali kovinski elementi) in naravnih materialov (masivni les). Vsi leseni in betonski
deli urbane opreme imajo predvidene zaobljene robove. Vsi kovinski deli so iz nerjavece
kovine ali pocinkane in prasno barvane kovine. Ves drobni pritrdilni material je iz
nerjaveée kovine. Vsa urbana oprema naj bo poenotena v izgledu in materialih, v skladu s
ob¢tinskim katalogom urbane opreme in ostalimi zahtevami narocnika.

Drogovi za zastave — drogovi za zastave naj bodo iz pocinkane pradno barvane kovine.
Stevilo se uskladi glede na potrebe fakultete.

11.4 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRT NOTRANJE POHISTVENE OPREME

114.1

11.4.2

1143

1144

11.4.5

11.4.6

Projektant v sklopu projektiranja izdela nalrt opreme in vso opremo prostorsko,
materialno in barvno uskladiti s predvideno stavbo. Vsa notranja oprema se izbere v
sodelovanju z naro€nikom in uporabnikom. Izbrano opremo mora pisno potrditi narocnik.
Zazelena je uporaba Siroko dostopne tipske opreme.

Vsi elementi notranje opreme morajo biti skladni z zahtevami Zelenega javnega
narocanja: (1) vsebnost lesa mora biti ve kot 70%, (2) les mora izvirati iz zakonitih virov;
(3) plasti¢ni deli s tefo 50 g ali ve¢ ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki ovirajo
recikliranje, (4) premazi lesa ali plasti¢ni ali kovinski deli ne smejo vsebovatiskodljivih snovi
iz uredbe ES 1272/2008; (5) izhajanje formaldehida iz lesenih tvoriv ne sme biti viSja od 8
mg/100g suhe snovi, (6) lepila ne smejo vsebovati vet kot 10% mase hlapnih organskih
spaijin, (7) embalaZa se mora reciklirati, (8) blago iz bombaZa ne sme vsebovati pesticidov,
(9) barvila tekstila ne smejo biti alergenogena, kancerogena, mutagena ali strupena, ne
smejo vsebovati akrilaminov; zaviralcev gorenja PBB, PemntaBDE in oktaBDE.

Predvideti je potrebno vse instalacijske prikljucke.
Okvirne debeline lesenih plos¢ so:

korpus, police, stenske obloge 20 mm,
vrata - odvisno od velikosti 11-22 mm,
hrbet omar 11 mm,

stranice predalov 11 mm,

delovne plos¢e miz 28 mm.

Vse lesene ploé&e morajo biti oplemenitene s folijami ali ultrapasom ali barvane s PU laki
(20 % sijaj).

Vsi vidni robovi lesenih plo3€ so zadéiteni z ABS nalimki min 2 mm (robovi posneti), robovi
plos¢ iz mediapana so zaobljeni.



11.4.7

11.4.8

1149

Vse stiCne ploskve elementov opreme s tlemi morajo biti predvidene tako, da ob
morebitnem premikanju opreme ne poskodujejo talne obloge.

Vsi leseni deli morajo biti dvignjeni od tal min 5 mm - zaradi mokrega &iSéenja.

Vsa kolesa stolov ali opreme morajo biti izbrana glede na talno oblogo. Kolesa stolov in
predalnikov so 360 stopinjska.

11.4.10 Vsi montazni, pritrdilni in dodatni elementi, ki se vgrajujejo v pohi$tvo morajo biti najmanj

srednjega cenovnega razreda.

11.4.11 Vodila predalov morajo biti kovinska, omogocati morajo polni izvlek in mehko zapiranije.

11.4.12 Panti/tecaji omar morajo omogocati 180 stopinjsko odpiranje z mehkim zapiranjem.

11.4.13 Vse stenske abloge se vgrajujejo nevidno. Kjer ni dopustno vsekavanje podkonstrukcije v

omet, se podkonstrukcija montira na steno; Vidni robovi podkonstrukcije se obdelajo v
dogovoru z arhitektom in narocnikom; v primeru neravnih sten se fuge med zidom in
steno izravnavajo z razliéno debelino podkonstrukcije.

11.4.14 Vse stenske obloge (za obe$alnike, police, zasCito itd.) v stavbi se predvidijo v leseni

izvedbi in z lastnostmi z naslednjimi minimalnimi zahtevami: debeline minimalno 20 mm,
oplemenitene s CPL laminatom, ABS nalimki debeline vsaj 2 mm, posneti robovi, nevidno
pritrieni na steno, vkljuéno z morebitno potrebno podkonstrukcijo. V kolikor je
konstrukcija nadometna, se jo predvidi iz mediapana, barvano s PU lakom.

11.4.15 Konci votlih elementov, ki so vedji od premera 7 mm in manjsi od 12 mm ter je dostopna

globina veéja od 10 mm morajo biti zaprti oz. pokriti.

11.4.16 Vsi leseni elementi izdelani iz vezane plo$ée naj bodo kvalitete A-B. Vidna stran mora biti

brez gr¢, vstavkov in vidnih razpok. Potrebno je paziti na orientacijo letnic, ki mora po
celotnem kosu pohistva ali sklopu elementov potekati v isto smer. Pri veéjih povrsinah, ki
so sestavljene iz ve plo3¢ je potrebno sestaviti plosce, ki so si podobne po barvi in
teksturi. Ce ni drugade navedeno, so robovi vezane plosce vedno vidni, robovi so
minimalno posneti.

11.4.17 Vsileseni deli morajo biti lakirani s visoko kvalitetnimi brezbarvni akrilnimi laki: 1x temeljni

akrilni lak z 10% trdilcem in 1x konéni akrilni lak z 10% trdilcem in 5% sijajnostjo.

11.4.18 Mizne ploskve in bolj izpostavljeni kosi opreme:

2x temeljni lak akrilni za mizne plosce ali pohodne povrsine z 20% trdilcem,
1x topilnidki akrilni lak " Keramik" z 20% trdilcem in 5% sijajnostjo.

11.4.19 Splo3ne zahteve za pisarnisko in delovno pohistveno opremo:

Notranja pisarniska oprema naj bo enotno in modularno zasnovana, da bo moZna
enostavna izmenljivost posameznih kosov opreme.

11.4.20 Vse pisarniSke mize morajo izpolnjevati naslednje tehni¢ne zahteve (pogoje):

Ergonomske zahteve:

Ergonomsko oblikovane pisarniske mize L-oblike ustrezne visine so obvezne za vsa delovna
mesta na nacin, ki omogoca uravnoteZenost telesa z maksimalno razbremenitvijo
hrbtenice (ponudnik mora priloZiti certifikat EU),

Mize so opremljene z lo€enimi, premi¢nimi predalniki na kolesih z najmanj 3 izvleénimi
predali in moZnostjo zaklepanja s kljuéem.

Nosilnost in obremenitev mize:

INNOVUM TF / Rekonstrukeija in novogradnja FGPA UM - Projekina naloga 132 /1



INNOVU

Miza mora dopuééati statiéno obremenitev minimalno teZe 160 kg ali vec.

11.4.21 Vsi vrtljivi oblazinjeni stoli morajo izpolnjevati naslednje tehnicne zahteve (pogoje):

Ergonomske zahteve:

Stoli za Studente morajo biti ergonomsko oblikovani.

Ergonomsko oblikovan delovni stol je obvezen za vsa delovna mesta na nacin, ki omogoca
dinamiéno sedenje in odliéno uravnoteZenost telesa z maksimalno razbremenitvijo
hrbtenice ter omogo&a uravnavo visine sedeza (sedalne ploskve), nagiba in viine hrbtnega
naslona ter opore spodnjemu in srednjemu delu hrbtenice (naklon sedala, okrepljen
ledveni del, visji naslon). Sedalo in naslon delovnega stola morata ustrezat idealnim
ergonomskim zahtevam (ponudnik mora priloZiti certifikat za ergonomijo sedenja).

Nosilnost in obremenitev stola:

Stol mora dopuécati statiéno obremenitev minimalno do teze 140 kg (lahko je ve€). Delovni
stol mora omogo¢ati nemoteno aktivno-dinamiéno sedenje.

Kolesca:

Kolesca morajo biti ,samozaviralna®, kar pomeni, da se prosto vrtijo Sele ob obremenitvi
stola (ponudnik mora priloZiti certifikat EU) - ko stol ni obremenjen, torej uporabnik ne
sedi na stolu, morajo biti kolesca rahlo zavrta.

PodnoZje:

Nosilno podnoZje mora biti stabilno, petkrako, premera najmanj 65 cm, izdelano iz
materiala visoke nosilnosti-kovine. Zgornja povrsina mora biti polirana, s Cepki proti
drsenju.

Dviini mehanizem delovnih stolov:

Zahtevana je plinska izvedba dviZnega mehanizma (za dviznik priloZiti certifikat EU). Poleg
funkcije vi§inskega nastavljanja mora imeti tudi funkcijo amortizerja oz. blazilca, v vseh
poloZajih, tudi v najniZjem. Nastavitev sedenja pri vrtiljakih je od 42 do 52 cm.

Mehanika:

Mehanika mora omogo¢ati sinhrono dinamicno sedenje uporabnika, pomeni, da se stol
odziva delu in gibanju sedefega. Mehanika mora omogocati neodvisno nastavljanje
naklona sedeZa ter naslona in imeti opcijo prostega guganja. Mehanika mora biti odporna
na dolgotrajno uporabo.

Sedisce:

Ukrivljeno leseno jedro prevlieéeno s poliuretansko peno in obleceno v blago. Velikost in
oblika sedi€a morata ustrezati vsem zahtevam ergonomije. Polnilo mora biti ustrezne
trdote, tako, da omogo¢a &im vedjo stiéno povriino sedefega s sedis¢em. Sedis¢e mora biti
nastavljivo po globini v vsaj 4 polozajih.

Zahteve za pisarniSke omare:

Vse pisarniske omare morajo izpolnjevati naslednje tehni¢ne zahteve (pogoje):
velikost najmanj 90 x 200 x 40 cm; vsaj 5 nosilnih polic, omogocati zaklepanje s kljucem.

11.4.22 V sklopu projektiranja se predvidi tudi notranja ureditev vecjih okrasnih Zivih rastlin.
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11.4.23 V sklopu projektiranja se predvidijo tudi mesta za druZenje v skupnih prostorih {hodniki,
avla), ki se opremijo s klopmi, mizami, ko3i za smeti in stenskimi razstavnimi vitrinami.

11.4.24 vse predavalnice, ratunalniske udilnice, sejne sobe in skupne prostore se opremi s
centralno nastavljivimi analognimi urami primerne velikosti za enostavno od¢itavanje
skladno z velikostjo prostora.

SPECIFICNA IZHODISCA ZA OPREMO PROSTOROV FGPA
11.4.25 Predavalnice in racunalniske uéilnice:

=  PohiStvena oprema za predavalnico vkljuéuje mize, kateder, tablo in projekcijsko platno
ali projiciranje na belo steno (odvisno od velikosti in potreb) ipd.

= Vsklopu vegje predavalnice FGPA — predvidoma za 5P VS G 1. letnik — se predvidi primeren
kateder (miza) z elektri¢no in vodno napeljavo, ter pripadajo¢ kabinet za spravljanje
eksperimentov (cca. 10 m2) — fizikalni praktikum.

=  Vvsaki predavalnici se namestijo table; v veéjih predavalnicah tudi velike veéplastne table
z moZnostjo premikanja gor/dol, kot bo dogovorjeno z naroénikom.

= Predavalnice, Se posebej velike, mora imeti dovolj veliko tablo (tudi zeleno).

* V predavalnicah, zlasti ve¢jih, je potrebno zagotoviti, da je »prostor za projekcije« in
»prostor za pisanje« loéen (omogoceno pisanje po tabli in isto¢asno projiciranje raznih
demonstracijskih slik, gradiv).

=V eni predavalnici se uredi pohistvena oprema za petrografsko zbirko. Namesti se v
predavalnici, ki ne bo fleksibilna (na vogalu) in bo prvenstveno za SP Gradbenitvo in GING-
G in kateri se izvajajo predmeti s podro&ja geologije (v 1. letniku 5P UN G in VS G).
Mineralni del »Petrografske zbirke« je lahko eventualno lociran na hodniku ob tej uéilnici.

= V2 predavalnicah v pritli¢ju se predvidi izvajane zagovorov zakljuénih del. Predavalnici se
pohistveno in multimedijsko opremita na nivoju izvajanja zagovorov zakljué¢nih del.

= Vysaki predavalnici se namestijo table; v ve¢jih predavalnicah tudi velike veéplastne table
(pisanje, projekcija) z moznostjo premikanja gor/dol, kot bo dogovorjeno z naroénikom.

= Predavalnice, $e posebej velike, mora imeti dovolj veliko tablo (tudi zeleno).

» Llaboratorijska raunalniska utilnica 40 sedeZev in naj ima moznost delitve na dve manjsi
rac¢unalniski uéilnici.

= Vlaboratorijski racunalniki uéilnici se predvidi prostor oz. namestitev opreme iz projekta
NOO.

= Mize s prikljuékom za racunalnik. Ustrezna oprema za vzpostavitev ra¢unalnigke uéilnice
(stikala, paneli, mreza idr).

11.4.26 Kabineti pedagoski delavci:

= Kabineti se opremijo s tipskim pisarniSkim pohi3tvo za eno oz. dve delovni mesti (ali po
potrebi vec DM).

= Kabineti za vodje katedre imajo dodatno Se konferenéno mizo za izvedbo sestankov ter
sreCanj v manjsi skupin.

11.4.27 Sejne sobe:

= Oprema sejnih sob se predvidi za namene vecfunkcijske (fleksibilnost) rabe.

= Predvidi se tipska pohiStvena oprema za sejne sobe — v odvisnosti od povriine in potrebe
sejne sobe, kot npr. konferenéne mize, stoli idr.

= Vsa oprema naj bo primerna delu v skupini, sestankom in konzultacijam.
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11.4.28 Upravni prostori — pisarne:

Pisarne se opremijo s tipskim pisarniskim pohistvo za eno oz. dve DM ali po potrebi za vet
DM.

Pisarni dekana in tajnika imata dodatno $e konferenéno mizo za izvedbo sestankov ter
sre€anj v manjsi skupini. V pisarni za prodekane zadostno Stevilo miz.

11.4.29 Upravni prostori — referat:

Osrednja pisarna ima del namenjen delu s Studenti pri okencu, kar se zagotovi s stekleno
steno in vsaj z 2 okencema.

V prostoru oprema za dokumentarno gradivo - priroéni arhivi (npr. po SP).

Zagotoviti je potrebno ognjevarno omaro z zaklepanjem.

V referatu se predvidi mesto za multifunkcijsko napravo MFN (kopiranje, tiskanje,
skeniranje).

11.4.30 Upravni prostori — ¢ajne kuhinje, ostali prostori

Detajlne zahteve ¢ajnih kuhinj in ostalih prostorov se oblikujejo skladno z zahtevami
naroénika ter tekom izdelovanja projektne dokumentacije oz. tekom izvedbe projekta.

11.4.31 Komunikacijski prostori:

Oprema delovnih kotickov za Studente - na hodnikih.

Oprema nis s ko3i za loéeno zbiranje odpadkov.

Pri vhodih v predavalnice in skupne prostore (sejne sobe, referat idr.) se namestijo
digitalni displeji za prikaz urnikov, rezervacij ipd.

11.5 PROJEKTNA NALOGA ZA NACRTE LABORATORIJSKE IN RAZISKOVALNE OPREME

11.5.1 Naroénik bo za naérte laboratorijske in raziskovalne opreme podal loCeno projektno

XIX[eiYIREY: f Bolan
NNOVUM TF / Rekon

Strukcija in novo

nalogo na podlagi predhodno izdelane Roombook - »knjige prostorov«. Osnovna
izhodis¢a za laboratorije FGPA so podana v poglavju 7.3.






