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VZOREC POGODBE - se ob oddaji ponudbe ne prilaga!

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in da soglasa z
njegovo vsebino ter da se zavezuje, da bo dela izvedel po pogojih, ki so navedeni v vzorcu
pogodbe.

NAROCNIK: OBCINA VELIKE LASCE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lasge,
ki jo zastopa zupan Matjaz HoCevar
mati¢na Stevilka: 5874785000
identifikacijska Stevilka za DDV: S| 54849799
EZR: SI56 0110 0010 0013 435 pri UJP

in

IZVAJALEC:
ki ga zastopa zakoniti zastopnik
mati¢na Stevilka:
identifikacijska Stevilka za DDV:
TRR: pri

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
»PREUREDITEV PROSTOROV VRTCA V DNEVNO VARSTVENI CENTER ZA
STAREJSE KARLOVICA«
§t. P 2025-__

1. c¢len
Uvodna dolocba

1.1. Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naroCnik na Portalu javnih naro€il pod $&t. objave z dne
objavil javno naro€ilo za izbiro izvajalca po postopku narocila male
vrednosti, in sicer za izvedbo preureditev prostorov vrtca v dnevno varstveni center za starejSe
Karlovica,

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejSi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javhega narocila &t.
z dne , ki je postala pravhomoéna dne

2. ¢len
Predmet pogodbe

2.1. S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena, obrtniSka in
instalacijska dela (v nadaljevanju pogodbena dela) pri preureditvi prostorov vrtca v dnevno
varstveni center za starejSe Karlovica (v nadaljevanju dnevno varstvo), in sicer na nacin in v
obsegu, kot je opredeljen z naslednjimi dokumenti:




- ponudbo izvajalca &t. z dne :

- razpisno dokumentacijo &t. zdne

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), stewlka projekta 03/24 PZ| za projekt
»Preureditev prostorov vrtca v dnevno varstveni center za starejSe ob¢ane - Karlovica, ki jo
je izdelalo podjetje PREREZ iP d.0.0., meseca junija 2024.

ki so priloge in sestavni del te pogodbe.

2.2. Naroc¢nik si pridrZuje pravico, da glede na potek izvajanja del, po potrebi zmanj3a obseg
del, izvajalec pa ni upravi¢en do kakrSnekoli odSkodnine iz tega naslova.

2.3. lzvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo,
objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

3. ¢len
Cena pogodbenih del

3.1. Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je dolo¢ena po sistemu »cena na
enoto« na osnovi izvajalCevega ponudbenega predraCuna $t. z dne

(v nadaljevaniju: ponudbeni predracun), ki je sestavni del izvajal¢eve ponudbe
st. zdne .

3.2. »Cena na enoto« celote pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, po ponudbenem
predraCunu (po predracunskih koli¢inah del in po fiksnih cenah za enoto) znasa:

cena pogodbenih del EUR (brez DDV)
popust % EUR

cena pogodbenih del s popustom EUR (brez DDV)
DDV % EUR

pogodbena vrednost z DDV EUR

(z besedo: eurovin ___ /100).

3.3. Cene na enoto, dogovorjene s pogodbo, so fiksne in nespremenljive do dokonanja vseh
pogodbenih del in se ne spremenijo, ¢e bi se po sklenitvi pogodbe zviSale cene za elemente,
na podlagi katerih so le-te doloCene. Fiksni in nespremenljivi so do dokon€anja pogodbenih
del tudi pogodbeno dogovorjeni popusti.

3.4. Cene na enoto se prav tako ne spremenijo, ¢e nastopijo spremenjene okoliS€ine v smislu
uzanc 23, 24, 25 in 26 Posebnih gradbenih uzanc 1977(v nadaljevanju PGU). Uzance 23, 24,
25 in 26 PGU so s to pogodbo izrecno izkljuene.

3.5. Cena pogodbenih del iz to¢ke 3.2. vkljuCuje tudi vse zahteve naro¢nika, navedene v
razpisni dokumentaciji, splosnih dolocilih popisov del in splosSnih dolocilih ponudbenega
predraCuna. Prav tako zajema vse pri¢akovane stroSke za izvedbo pogodbenih del in
naknadno naroCnik ne bo priznal nobenih stroSkov, ki niso zajeti v pogodbeno ceno. Ta
vklju€uje tudi (a ne izkljuéno) naslednje stroSke (kjer v ponudbenem predracunu niso lo¢eno
opredeljeni, se Steje da so vklju€eni v ceno povezanih postavk):

¢ stroSke nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za gradnjo;

o stroSke dela delavcev in pladil podizvajalcev;

o stroSke pripravljalnih del,



e stroSke organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbisca, vklju€no s postavitvami
vseh potrebnih zacasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbis¢u, ipd.) in morebitne
druge rezijske stroske;

o stroSke vsakodnevnega sprotnega CiS€enja gradbi$€a, sortiranje odpadkov v zato
namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;

e stroSke odvoza odpadnega materiala (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno
deponijo (naro¢nik z deponijo ne razpolaga, zato morajo celotne strodke v zvezi z
deponijo ponudniki upostevati pri podaji ponudbene cene);

e izdelavo ali najem in koris€enje, montazo in demontazo vseh delovnih ter zaScitnih
ograj, ipd.;

o strodke prevozov, raztovarjanja in skladiS¢enja na gradbid¢u ter notranjega transporta
na gradbiscu;

o vse stroSke dobave blaga, Spediterske in prevozne stroSke ter kilometrina, carinske
dajatve;

o stroSke zaklju¢nih del na gradbis€u z odvozom odvecCnega ter odpadnega materiala in
stroske vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

o stroSke zavarovanj prevozov in tovorov;

e stroSke vseh finanénih zavarovanj;

o stroSke v zvezi z ukrepi varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec
obvezno upostevati;

o strodke vseh certifikatov in tehni¢nih dokazil, predpisanih kontrol materialov, atestov in
garancij za vgrajene materiale, stroSke nostrifikacij in meritev pooblas&enih institucij,
potrebnih za uspedno primopredajo del, pri Eemer morajo biti dokumenti obvezno
prevedeni v slovend¢ino in nostrificirani od pooblas&ene institucije v RS;

o stroSke za popravilo morebitnih Skod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in prikljuckih po krivdi izvajalca;

e Skode povzroCene tretjim osebam ali odSkodnine za poSkodbe tretjih oseb;

e vsi manipulativni stroSki in stroski potroSnega materiala;

e morebitni nenasteti, a za izvedbo pogodbenih del neobhodno potrebni stroski.

4. clen
Nepredvidena dela in dodatna dela

4.1. lzvajalec se zavezuje, da bo izvedel morebitna nepredvidena in dodatna dela, ki niso
zajeta v ponudbenem predradunu oziroma v tej pogodbi, a bi se izkazala za potrebna za
dokon&anje pogodbenih del in jih bo naro¢nik pisno narocil. Pisno naro€ilo naro¢nika je
potrebno tudi v primeru, ¢e nepredvidena in dodatna dela na kakrSen koli nacin izvajalcu naroci
ali odredi naroénikov nadzornik.

4.2. Za vsa dodatna in nepredvidena dela mora imeti izvajalec pisno soglasje narocnika, razen
za nujna nepredvidena dela, ki jih lahko izvede tudi brez poprejSnjega soglasja naro¢nika, Ce
si ga zaradi nujnosti del ne more priskrbeti. Nujna nepredvidena dela so tista dela, ki jih je
potrebno nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala Skoda in
jih je povzroCila nepriCakovana tezja narava zemljiSCa, voda ali kak drug izreden ali
nepri¢akovan dogodek. Izvajalec mora v takem primeru takoj obvestiti naro€nika in mu porocati
o storjenih ukrepih.

4.3. Cene za dodatna in nepredvidena dela se po izrecnem soglasju pogodbenih strank
oblikujejo na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predracuna, e teh ni, pa bosta stranki
ceno za ta dela doloCili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov, primerljivih z osnovami iz



ponudbenega predracuna. Na cene za dodatna in nepredvidena dela je izvajalec dolZzan
obracunati popuste v enakem %, kot je dolo¢en v tocCki 3.2. te pogodbe.

4.4. Pogodbeni stranki za nepredvidena in dodatna dela skleneta aneks k tej pogodbi.

4.5. Naro¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na
podlagi katere je bilo izvedeno javno narocilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki
skleneta pisni aneks k tej pogodbi in v njem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del ter
vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Pri sklenitvi aneksa k pogodbi se upostevajo dolo¢be
ZJN-3.

4.6. Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obraguna del. Ce bo vrednost izvedenih
del nizja ali vi§ja od pogodbene cene del, dolo¢ene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki
sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

5. ¢élen
Podizvajalci

OPOMBA: V primeru, da izvajalec nastopa skupaj s podizvajalc-em/i se v pogodbo vkljuéi besedilo tocke
A), v primeru, da nastopa brez podizvajalcev, pa besedilo tocke B).

A)
5.1. Podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe. Izvajalec bo pogodbena dela
izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

(naziv), (polni naslov), mati¢na Stevilka

, dav€na Stevilka/identifikacijska Stevika za DDV

, bo izvedel (navesti

predmet in vsako vrsto ter kolicino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaSa
EUR. Podizvajalec bo dela izvedel (navesti kraj

izvedbe del) najkasneje do /v roku dni od

(Opomba: Ce je podizvajalcev veé, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo
besedilo tega ¢lena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev.)

5.2. Za podizvajalce, ki v skladu in na nacin, doloCen v 2. in 3. odstavku 94. ¢lena ZJN-3,
zahtevajo neposredna placila, izvajalec s to pogodbo pooblas€a narocnika, da na podlagi
potrienega raCuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca izvede neposredno placilo
podizvajalcu.

5.3. Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, mora izvajalec predloziti soglasje
podizvajalca, na podlagi katerega naroCnik namesto izvajalca poravnava podizvajalCevo
terjatev do izvajalca.

5.4. lzvajalec je naroCniku predlozil zahteve (izjavo in soglasje) za neposredno placilo za
naslednje podizvajalce:

5.5. lzvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naroCnika pisno obvestiti o morebitnih
spremembah informacij o nominiranih podizvajalcih, in sicer v 5 dneh po spremembi. Ce
namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vkljuciti nove podizvajalce ali zamenjati
podizvajalce, mora narocnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuCiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naroCniku
podatke o firmi in sedezu podizvajalca, kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih



predlaganih podizvajalcev, predloZiti izjave in dokazila o izpolnjevanju vseh zahtev naro¢nika
iz razpisne dokumentacije glede neobstoja izklju€itvenih razlogov in o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje ter priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to
zahteva.

5.6. Naro¢nik nominacijo novega podizvajalca bodisi odobri bodisi jo skladno s 4. odstavkom
94. ¢lena ZJN-3 in 7. odstavkom toCke 11.2. razpisne dokumentacije zavrne.

5.7. Izvajalec lahko podizvajalca nominira Sele po naroénikovi odobritvi, vklju€itev podizvajalca
pa pogodbeni stranki uredita s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi in je podatek o
podizvajalcu obvezna sestavina aneksa.

5.8. V razmerju do naroCnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te
pogodbe.

5.9. Naro¢nik si pridrZzuje pravico, da lahko na deloviS€u, kjer se dela izvajajo, kadar koli
preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro¢niku dolzni dati
verodostojne podatke. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to
pogodbo ali z aneksom k njej, naro¢nik izvajalca pisno pozove k nominaciji podizvajalca v
skladu s toc¢ko 5.5. Naro¢nik ima pravico obracunati pogodbeno kazen v visSini 2.000,00 EUR
za posamezen pisni poziv naro¢nika izvajalcu k nominaciji podizvajalca, v primeru dvakratnega
neupodtevanja poziva naro¢nika pa ima naroc¢nik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz
razlogov na strani izvajalca.

5.10. lzvajalec mora svoji situaciji obvezno priloZiti racune/situacije podizvajalcev, ki so
zahtevali neposredna placila, ki jih je predhodno potrdil.

5.11. Izvajalec mora za vse nominirane podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila,
naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila konéne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedena dela.

5.12. Izvajalec je dolzan s podizvajalci skleniti pogodbe, v katerih bo natanéno dolo€ena vrsta
in obseg dela ter cena za opravljene storitve, vse podizvalace pa tudi seznaniti z razpisno
dokumentacijo in razpisnimi pogoji javnega narocila, na podlagi katerega se sklepa ta
pogodba.

B)
5.1. lzvajalec ob sklenitvi te pogodbe nima nominiranih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih
del.

5.2. V kolikor se izvajalec po sklenitvi te pogodbe odloCi del pogodbenih del oddati v
podizvajanje, mora o tem v 5 dneh obvestiti naro¢nika, in mu poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru
vklju€itve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naroCniku
podatke o firmi in sedeZu podizvajalca, kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih
predlaganih podizvajalcev, predloziti izjave in dokazila o izpolnjevanju vseh zahtev naro¢nika
iz razpisne dokumentacije glede neobstoja izkljuitvenih razlogov in o izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje ter priloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to
zahteva.

5.3. Narocnik nominacijo novega podizvajalca bodisi odobri bodisi jo skladno s 4. odstavkom
94. ¢lena ZJN-3 in 7. odstavkom toCke 11.2. razpisne dokumentacije zavrne.



5.4. Izvajalec lahko podizvajalca nominira Sele po naroénikovi odobritvi, vklju€itev podizvajalca
pa pogodbeni stranki uredita s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi in je podatek o
podizvajalcu obvezna sestavina aneksa.

5.5. V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te
pogodbe.

5.6. Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko na deloviS€u, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri,
delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naro€niku dolZni dati verodostojne
podatke. Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z
aneksom k njej, naroCnik izvajalca pisno pozove k nominaciji podizvajalca v skladu s to¢ko 5.2.
NaroCnik ima pravico obracunati pogodbeno kazen v viSini 2.000,00 EUR za posamezen pisni
poziv naro¢nika izvajalcu k nominaciji podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoS$tevanja
poziva narocnika pa ima narocnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani
izvajalca.

5.7. lzvajalec mora svoji situaciji obvezno priloziti raCune/situacije podizvajalcev, ki so
zahtevali neposredna placila, ki jih je predhodno potrdil.

5.8. Izvajalec mora za vse nominirane podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila,
narocCniku najpozneje v 60 dneh od placila konéne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedena dela.

5.9. Izvajalec je dolzan s podizvajalci skleniti pogodbe, v katerih bo natan¢no dolo¢ena vrsta
in obseg dela ter cena za opravljene storitve, vse podizvalace pa tudi seznaniti z razpisno
dokumentacijo in razpisnimi pogoji javnega narocila, na podlagi katerega se sklepa ta
pogodba.

6. clen
Nacin obracuna in plaéila pogodbenih del

6.1. Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obradunal po cenah na enoto iz ponudbenega
predracuna in s popustom iz tocke 3.2. te pogodbe ter po dejansko izvrSenih koli€inah,
potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

6.2. Opravljena dela izvajalec obrauna z izstavitvijo zagasnih in kon&ne situacije.

6.3. ZaCasne situacije izvajalec izstavlja za dobo 1 meseca, pri Cemer je obracunsko obdobje
od prvega do zadnjega dne v mesecu.

6.4. Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna pladila, izvajelc opravljena
dela obrac¢una z izstavitvijo zaCasnih in koncne situacije, v katerih mora prikazati obracun
delezev placil vsem nominiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna placila.

6.5. lzvajalec je dolzan za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstaviti zaCasno situacijo
najkasneje do vsakega 5. dne v mesecu oziroma najkasneje do vsakega 20. dne v mesecu,
Ce nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno placilo.

6.6. Kon¢no situacijo izstavi izvajalec po konénem prevzemu pogodbenih del in na podlagi
koncnega obracuna, pod pogoji, doloCenimi v 14. Clenu te pogodbe.

6.7. lzvajalec je dolzan situacije v pregled in potrditev posredovati naro¢niku in nadzorniku po
elektronski posti v .pdf obliki in jim priloziti s strani izvajalca potrjene situacije podizvajalcev.



6.8. Nadzornik in naro¢nik v 5 delovnih dneh od prejema pregledata in potrdita prejeto situacijo
izvajalca s situacijami podizvajalcev ter tako potrjeno situacijo naroCnik poslje izvajalcu po
elektronski posti v .pdf obliki.

6.9. Nadzornik in naroc¢nik lahko ob pregledu situacijo deloma ali v celoti zavrneta v roku iz
toCke 6.8., v primeru:

- neskladnosti cen na enoto iz situacije s cenami na enoto iz ponudbenega predracuna,

- neskladnosti zaracunanih del in koli€in z dejansko opravljenimi deli in koli€inami,

- ¢e vgrajeni materiali ali izvedba del odstopajo od potrjene PZI projektne dokumentacije ali
razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane kvalitete,

- nepopolnosti, kadar niso priloZzene situacije/raCuni podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna
placila, ali njihove situacije s strani izvajalca niso potrjene,

ter tako v celoti zavrnjeno ali deloma zavrnjeno (korigirano) situacijo narocnik poslje izvajalcu
po elektronski posti v .pdf obliki.

Izvajalec se zavezuje, da bo zaCasno situacijo za sporni (zavrnjeni oziroma korigirani) del
znizal in e-raCunu iz tocke 6.9. priloZil le ustrezno korigirano situacijo. Sporni zavrnjeni del
situacije pa morajo do predlozitve naslednje situacije razresiti naro€nik, nadzornik in izvajalec.

6.10. lzvajalec na podlagi potriene situacije izda e-radun skladno z veljavnimi predpisi,
katerega obvezne priloge so:

- s strani nadzornika in naro€nika potrjena gradbena situacija,

- izjava izvajalca, da so v njegovi situaciji zajeti vsi raCuni/situacije podizvajalcev, ki se
nanasajo na obracunana dela in Se niso placani ter rekapitulacija z razdelitvijo neposrednih
placil podizvajalcem po izstavljeni potrjeni situaciji izvajalca,

- situacije/rauni podizvajalcev, ki so potrieni s strani izvajalca (Ce izvajalec nastopa s
podizvajalci in Ce le-ti zahtevajo neposredna placila),

sicer ima naroCnik pravico zaCasno zadrzati placilo do predloZitve vseh obveznih prilog.

6.11. Situacije in e-raCuni se naro¢niku izstavljajo na naslov Obc&ina Velike LasCe, Levstikov
trg 1, 1315 Velike LadCe. Na situacijah in e-racunih mora biti obvezno navedena Stevilka te
pogodbe, sicer bo naroénik situacijo oziroma e-ragun zavrnil kot nepopolen. Stevilka pogodbe
je hkrati Stevilka referenénega dokumenta na e-racunu.

6.12. Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, vsaki svoiji situaciji/raunu
priloZiti s svoje strani predhodno potrieno situacijo/racun podizvajalca, na podlagi katere
naroénik izvede placilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun
podizvajalca. Ce izvajalec ne predoZi potriene situacije/rauna za podizvajalca, ki je zahteval
neposredno placilo, naroénik do predloZitve vseh dokumentov zadrzi placilo celothega zneska
situacije/racuna izvajalca in zaradi tega narocnik ne pride v placilno zamudo.

6.13. Naroc¢nik bo situacije poravnal v roku 30 dni od prejema izstavljenega e-racuna. Ce
zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan
roka Steje naslednji delavnik.

6.14. Naroc¢nik bo e-ratune za potrjene situacije izvajalca plageval na njegov TRR §t. IBAN
S156 , odprt pri banki

6.15. Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna pladila, bo naroénik
potriene racune/situacije podizvajalca/ev poravnaval neposredno podizvajalc-u/em na nacin in
v roku, dolo¢enem za placilo izvajalcu, na TRR podizvajalc-a/ev, in sicer:

- podizvajalcu na TRR st IBAN
S156 pri ,
- podizvajalcu na TRR &t.

IBAN S156 pri




7. clen
Prepoved prenosa bodocih terjatev

7.1. Pogodbeni stranki se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita,
da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodocih terjatev do narocnika, ki jih
bo pridobil na podlagi te pogodbe ali katerega koli aneksa, ki bi bil sklenjen k njej. Prepoved
prenosa bodoc€ih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev,
vkljuéno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo ali odstopom v zavarovanje.

7.2. Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz tocke 7.1.
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega 3e ni nastala, pri emer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro€nika nastane takrat, ko je izvajalec
dela opravil, jih naro¢niku obracunal z izstavitvijo e-raCuna na podlagi s strani nadzornika in
naroénika potrjene situacije.

7.3. V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz to¢ke
7.1. prenesel katero koli svojo bodoco terjatev do naroénika na drugo osebo, lahko naroénik s
pisno izjavo, ki jo priporoCeno po posti poslje izvajalcu, s takojdnjim uéinkom (brez
odpovednega roka) odpove to pogodbo, vklju¢no z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

7.4. V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz toCke
7.1. prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro€nika na drugo osebo, je izvajalec dolzan
naroCniku placati tudi pogodbeno kazen v viSini 30.000,00 EUR. NaroCnik ima pravico
zahtevati plagilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe
iz toCke 7.3. ali ne. NaroCnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi e presega skodo,
ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena Skoda.

7.5. V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz toCke
7.1. prenesel katero koli svojo bodoco terjatev do narocnika na drugo osebo, je izvajalec
dolzan naroc¢niku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih pravic iz tock 7.3.
in 7.4., povrniti Skodo, ki je naroéniku nastala zaradi kr3itve prepovedi prenosa terjatev s strani
izvajalca. Skoda vkljuéuje tudi (a ne izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral naroénik plagati
kateremukoli subjektu (vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove
obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naro€nik
plaCati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vkljuéno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naroCnik placati kateremukoli subjektu.
Izvajalec soglasa s tem, da naro€nik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev,
do katere bi prislo v primeru krSitve prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato
se izvajalec izrecno obvezuje, da bo naroéniku povrnil Skodo, ki bi mu nastala v posledici
naroénikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno
izpolnitvijo naroénika. Ce bi bila $koda, ki bi naroéniku nastala, vegja od pogodbene kazni, ima
naroCnik pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.

7.6. Pogodbeni stranki soglasata s tem, da izvajalec ne odgovarja naroCniku in slednji proti
njemu ne more uveljaviti sankcij iz to¢k 7.3. do 7.5. v primeru, da bi izvajalCevi podizvajalci
odstopili drugemu svoje terjatve do narocnika ali izvajalca.

7.7. Pogodbeni stranki ugotavljata, da narocnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katera koli
dela po tej pogodbi izvedel s podizvajalci, razen dela, za katera je s to pogodbo izrecno
dogovorjeno, da bodo izvedena s podizvajalci.

8. clen
Rok za izvedbo pogodbenih del



8.1. lzvajalec se obvezuje pogodbena dela izvajati v skladu s potrjenim terminskim planom
izvedbe pogodbenih del.

8.2. Rok dokonc¢anja pogodbenih del je 30. 1. 2026, pri Cemer se za dokonc¢anje del Steje
konéni prevzem (primopredaja) z vsemi odpravljenimi napakami in pomanijkljivostmi,
ugotovljenimi na kvalitativnem pregledu.

8.3. Izvajalec se obvezuje, da bo znotraj pogodbenega roka za izvedbo pogodbenih del
uposteval, da je:

- rok za predlozitev terminskega plana in finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla: v
roku 7 dni od sklenitve pogodbe,

- rok za uvedbo v posel: najkasneje v 7 dneh od sklenitve pogodbe, a ne pred izrocitvijo
terminskega plana in finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla;

- rok za priCetek del: 5 delovnih dni od uvedbe v posel,

- skrajni rok za kvalitativni pregled: najkasneje 19. 1. 2026,

- rok za odpravo napak in pomanijkljivosti, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu in rok za
konéni prevzem (primopredajo): najkasneje do 23. 1. 2026,

- rok za pristop h konénemu obracunu: 5 dni po primopredaji objekta.

8.4. Ce izvajalec iz opravigljivih razlogov zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja
pogodbenih del, je o tem dolZzan pisno obvestiti naro¢nika takoj po nastanku teh razlogov
oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za
njegovo primerno podaljSanje ter navesti razloge za podaljSanje.

8.5. Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka pod pogoiji, ki so doloCeni v 42. uzanci
PGU. Vzroke za podaljSanje roka, potrebni Cas ter posledice ugotavljajo narocnik (za
naro¢nika nadzornik) in izvajalec sproti ter se jih evidentira v gradbenem dnevniku, naro¢nik
in izvajalec pa v primeru podaljSanja roka o tem skleneta pisni aneks k tej pogodbi.

8.6. V primeru podaljSanja roka dokon¢anja pogodbenih del mora izvajalec naroCniku predloZiti
ustrezno podaljSanje veljavnosti finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

9. ¢len
Obveznosti naro¢nika

9.1. Narocnik je dolzan izvajalca uvesti v posel najkasneje v 7 dneh od sklenitve pogodbe, tako
da mu preda oziroma zagotovi:

- 2 izvoda tehniCne oz. projektne dokumentacije,

- zemljiS€a, na katerih se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,

- varnostni nacrt gradbisca,

- pred priCetkom imenovati koordinatorja iz varstva pri delu,

- po prijavi gradbi¢a izroCi kopijo prijave, ki jo je poslal inSpekciji za delo v skladu s predpisi o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiscih,

- pooblastilo, s katerim zadolzi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev
evidencnih listov v imenu naroCnika.

O uvedbi izvajalca v posle se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi v gradbenem dnevniku.

9.2. V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so
za prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciliem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolo€ili
te pogodbe,



- tekoCe spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predlozene dokumente in placeval
izvedena narocena dela v dogovorjenih rokih in pod dogovorjenimi pogoji,

- tekoCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na izvrsitev prevzetih obveznosti s strani izvajalca.

10. €élen
Obveznosti izvajalca

10.1. Izvajalec se zavezuje, da bo vsa prevzeta dela izvedel vestno, kvalitetno in pravo¢asno,
s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s to pogodbo ter z razpisno in
ponudbeno dokumentacijo, projektno dokumentacijo, pravili stroke, Gradbenim zakonom (v
nadaljevanju GZ-1) in ostalimi predpisi, ki urejajo podroCje predmetnega javnega narocila,
veljavnimi standardi, nacionalnimi tehniénimi predpisi in drugimi normativnimi dokumenti ter
upostevajoC zadnje stanje gradbene tehnike v smislu 43. toCke 3. ¢lena GZ-1.

10.2. V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec, poleg zakonskih obveznosti, dolo¢enih
za izvajalca, obvezuje:

- narocniku v roku 7. dni od sklenitve pogodbe, v potrditev predloZiti terminski plan z rokom
zaCetka in rokom dokoncanja del v skladu s pogodbo in razpisno dokumentacijo, s prikazom
trajanja delovnega dne in s &tevilénim planom delovne sile za izvedbo pogodbenih del,
finanacni plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbisc¢a in gradbeni dnevnik
Z izpolnjenimi uvodnimi stranmi,

- naroéniku v roku 7. dni od sklenitve pogodbe predloZiti finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo posila,

- zagotavljati vsa po tej pogodbi in razpisni dokumentaciji predvidena zavarovanja,

- pisno obvestiti naroCnika o pri¢eku in dokon&anju del,

- gradbiS¢e oznaciti z gradbid¢no tablo in ga urediti v skladu z varnostnim nacértom, organizirati
gradbis¢e, urediti dostopne poti in zacasne deponije,

- zaceti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z dolocili te pogodbe in
jih dokon¢ati v roku, dolo¢enem s to pogodbo,

- sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih in na teh sestankih zagotoviti obvezno
prisotnost vodje gradnje,

- sodelovati z naro¢nikom pri pregledu obracuna del ter vseh pregledih objekta do izteka
garancijskega roka,

- naro¢niku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov in
obdelovalcu predloZiti izpolnjen evidencni list, dolo€en s predpisom, ki ureja ravnaje z odpadki,
ter mu predloziti tudi vse potrjene evidencne liste,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracCunskih izmer ter drugo zahtevano gradbiS¢no
dokumentacijo, azurno za ves Cas gradnje,

- opozoriti naro¢nika na morebitne pomanikljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno
usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- pravoc¢asno pisno obvestiti naroCnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugacen
nacin izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbeno dogovorjenih rokov, in zanje pridobiti
predhodno pisno soglasje naro¢nika in nadzornika,

- izvesti po naro€ilu naro¢nika tudi eventualna nepredvidena in dodatna dela v skladu z
dolo¢bami te pogodbe,

- vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje
pooblas&enega nadzornika in narocnika,

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci,

- zagotoviti in zagotavljati vodjo del s podroc€ij gradbenistva skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije, v primeru zamenjave nominiranega vodje pa o tem naroCnika obvestiti v roku
5 dni, predloziti dokazila in izjave o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije zanje, ter
pridobiti naro€nikovo soglasje k imenovanju novega vodje del,



- v primeru zahteve naroCnika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor
le-ti ne upostevajo zahtev naro¢nika oziroma nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno
izvajajo dela,

- z zaposlenim in nominiranim vodjo gradnje zagotavljati usklajenost del na gradbiscu,
skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, varnost in zdravje pri delu na gradbis&u in
vodenje gradbisc¢a,

- Ce dela izvaja s podizvajalci, zagotoviti njihovo koordinirano terminsko izvajanje del, tako da
bo omogoceno dokon&anje vseh del v pogodbenem roku,

- odgovarijati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,

- tekoCe kontrolirati tehni¢no pravilnost izvedbe del,

- sodelovati z naro¢nikom in pooblas€enim nadzornikom ter jima omogociti neomejen dostop
na gradbidc¢e, vpogled v izvajanje pogodbenih del ter dajati tolmacenja o pogodbenih delih,

- pravocasno v potrditev izro€ati delavniSke nacrte in druge tehni¢ne prikaze, predvidene v
popisu del,

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in ze med
izvajanjem del sproti odpravljati napake in pomanjkljivosti, na katere ta opozori,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne skupne ukrepe
varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred pozarom, saj odgovarja za posledice morebitnih
opustitev,

- pravoCasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidocCih, prometa, sosednjih
objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbiS¢u, opreme, materiala in
strojnega parka,

- vV primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih
obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali
vzpostavi zahtevana kvaliteta, v nasprotnem primeru je naroénik upravi¢en na stroSke
izvajalca angazirati drugega izvajalca ali odstopiti od pogodbe in od izvajalca izterjati vso
Skodo, ki bi s tem nastala,

- vgrajevati materiale v kvaliteti, predvideni s popisi del, in skladni z veljavnimi standardi za
vrsto gradnje, ki je predmet te pogodbe,

- najmanj 5 dni pred naroCilom za materiale predlozil ustrezne ateste, certifikate in izjave o
lastnostih materialov, iz katerih nedvoumno izhaja skladnost s predpisi in zahtevami iz popisa
del- ustreznost materialov potrdi pooblas¢eni nadzornik in vgradnja materialov, ki jih ni potrdil
pooblas€eni nadzornik, ni dovoljena; vzorce keramike pa mora predloziti v potrditev tudi
samemu narocniku,

- v kolikor bo naroCnik uspesen pri prijavi na razpis Eko sklada, v roku 7 dni dni po pozivu
naroénika, priskrbel ustrezne izjave o lastnostih, skladnosti in ostalo potrebno dokumentacijo,
ki bo zahtevana za potrebe priprave pravo€asne in popolne vioge za pridobitev nepovratne
finanéne spodbude s strani Eko sklada,

- na svoje stroSke organizirati izvedbo vseh predpisanih preizkusov in meritev po pooblasceni
instituciji, v skladu z veljavno zakonodajo,

- organizirati izvedbo vseh preizkusov in meritev po pooblasCeni instituciji, ki jih bo odredil
narocnik ali pooblas€eni nadzornik, pri Eemer stroSek preiskav ali meritev krije tista pogodbena
stranka, kateri je s preiskavami oz. meritvami dokazana nepravilnost,

- najkasneje ob kon&nem prevzemu (primopredaji) izro€iti naroCniku vso predpisano
dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, tehni€na dokazila, predpisane ali
zahtevane kontrole materialov, poroCila pregledov in meritev pooblas€enih institucij,
garancijske liste, itd, vse v slovenskem jeziku in v zadostnem Stevilu izvodov), in predloZiti
dokazilo o zanesljivosti objekta, s katerim izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in
druge zahteve po projektu,

- sodelovati pri kvalitativnem pregledu in odpraviti vse napake in pomanijkljivosti iz zapisnika
o kvalitativnem pregledu v roku, dolo€enem za dokoné&anje del, tako da je v roku za dokoncanje
del mogoca tudi oprava konénega prevzema,

- pripraviti in izro€iti vso zahtevano dokumentacijo in potrebne izjave, za izdelavo PID,



- po zaklju¢ku gradbenih del odstraniti ves odpadni in pomoZni material na gradbiS¢u ter ocistiti
prostore, okolico in uporabljane transportne poti ter vzpostaviti prvotno stanje okolice,
dovoznih poti, zelenic, cestiS¢a ter drugih objektov, naprav in povrsin, ki sodijo v obseg
njegovega pogodbenega dela, kar vse je zZe upostevano v pogodbeni ceni po tej pogodbi;

- opraviti vsa druga dela po popisu del in ponudbenem predradunu ter upostevati druge
obveznosti, ki so dolo€ene s to pogodbo.

10.3. lzvajalec odgovarja za vso Skodo, ki nastane narocCniku in tretjim osebam in izvira sfere
njegove odgovornosti, iz njegovega dela ali njegovih pogodbenih obveznosti.

10.4. OBVEZNOSTI 1ZVAJALCA VEZANO NA ZAHTEVE SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA
SKLADA (EKOSKLADA):

Izvajalec potrjuje seznanjenost s tem, da namerava narocnik investicijo prijaviti na razpis za
pridobitev nepovratne finanéne spodbude Ekosklada, ter se obvezuje, da bo v sklopu
pogodbene cene narocniku, po njegovem pozivu, v roku 7 koledarskih dni, predlozil:

- izjavo, da bodo vgrajeni materiali in naprave ustrezale zahtevam za trajnostno gradnjo,
skladno z javnim pozivom za nepovratne finanéne spodbude;

- ustrezne izjave o lastnostih, skladnosti in ostalo potrebno dokumentacijo, ki bo zahtevana za
potrebe priprave pravoasne in popolne vloge za pridobitev nepovratne finanéne spodbude s
strani Ekosklada,

pa tudi, da bo:

- sodeloval z izvajalcem pri pridobivanju nepovratne finanéne spodbude s strani Ekosklada in
uposteval vsa njegova navodila in nasvete tekom gradnje in

- da bo vodil foto dokumentiranje del ter fotografiral bistvene faze gradnje, materiale in
elemente, ki jih pogojuje Eko sklad.

Nespostovanje teh zahtev predstavlja nespostovanje pogodbenih dolo€il in podlaga za
unovcitev pogodbene kazni ali finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

11. élen
Zavarovanje nevarnosti

11.1. lzvajalec jamc€i, da ima in bo ves Cas trajanja pogodbenega razmerja imel v skladu s 16.
¢lenom GZ-1 zavarovano odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v Republiki Sloveniji, in krije Skodo zaradi
malomarnosti, napake ali opustitve dolZznosti izvajalca in pri njem zaposlenih, za zavarovalno
vsoto, ki ni nizja od 50.000,00 EUR.

12. ¢len
Finanéno zavarovanje za dobro izvedbo posla

12.1. Izvajalec se zavezuje izro€iti naroniku v roku 7 dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj

za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno banéno garancijo ali kavcijsko

zavarovanije pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plaéljivo na prvi poziv,

za katero veljajo EPGP-758 (v nadaljevanju: finanéno zavarovanje), po zahtevah in vzorcu iz

Obrazca: Vzorec finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla po EPGP-758 razpisne

dokumentacije, in sicer v viSini 10 % od cene pogodbenih del z DDV, to je v viSini
EUR.

12.2. Rok veljavnosti finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla mora biti e najmanj 30
dni po preteku roka za dokonc¢anje pogodbenih del.

12.3. Ce izvajalec finanénega zavarovanja za dobro izvedbo posla naroéniku ne izroéi v roku
in z zahtevano vsebino iz prejsSnjih tock, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.



12.4. FinanCno zavarovanje za dobro izvedbo posla, ki zagotavlja dobro izvedbo del in
izpolnitev pogodbenih obveznosti, mora biti zagotovljeno ves €as izvajanja pogodbenih del in
e 30 dni po dokonéanju del. Ce se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo
del ali obseg del, zaradi ¢esar bo podaljSan rok za dokoncanje del ali sklenjen aneks za
dodatna dela, bo moral izvajalec v 7 dneh od sklenitve aneksa temu ustrezno prilagoditi tudi
finanéno zavarovanje po visini (dodatno zavarovanje za 10% vrednosti dodatnih del) oziroma
podaljSati njegovo veljavnost (za ¢as 30 dni preko podaljSanega roka). Prav tako mora
izvajalec podaljSati veljavnost finanCnega zavarovanja v primeru, da zamuja z rokom za
dokoncanje del, in sicer na poziv narocnika in za Cas trajanja predvidene zamude in dodatnih
30 dni. V nasprotnih primerih lahko naro¢nik unovc¢i predlozeno finanéno zavarovanje za dobro
izvedbo del in odstopi od pogodbe.

12.5. NaroCnik bo unovcil banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla
v primeru, €e izbrani ponudnik svojih pogodbenih obveznosti v skladu z dolocili pogodbe ne
bo pri¢el izvajati ali jih ne bo izpolnil ali jih ne bo pravilno (kakovostno in koli€¢insko) izpolnil ali
jih bo prenehal izpolnjevati, pa tudi, e finanénega zavarovanja ne bo pravo¢asno in ustrezno
prilagodil oziroma podalj$al (skladno s prejSnjo to¢ko) ali e v pogodbenem roku ne bo predlozil
finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

13. €len
Kvalitativni pregled in konéni prevzem (primopredaja)

13.1. lzvajalec mora nemudoma po koncu del pisno obvestiti naroCnika, da so pogodbena
gradbena dela kon¢ana in pripravljena za kvalitativni pregled. Skrajni rok za kvalitativni pregled
je 19. 1. 2026.

13.2. Naro¢nik se mora po prejemu obvestila izvajalca iz toCke 13.1. brez odlasanja lotiti
kvalitativhega pregleda, na katerem se pregleda in zapisnisko ugotovi:

- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke ter sluzijo svojemu namenu,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti,

- katera dela je izvajalec dolzan na svoj strodek dodelati, popraviti ali znova izvesti (odprava
napak in pomanijkljivosti),

- rok za odpravo napak in pomanjkljivosti iz prejSnje alineje, ki ne sme biti daljSi od roka
dokoné&anja pogodbenih del (23. 1. 2026),

- datum konc¢nega prevzema (primopredaja).

13.3. Ce izvajalec neupravi¢eno odkloni sodelovanje pri kvalitativnem pregledu ali nanj ne
pristopi, lahko kvalitativni pregled opravi naroCnik sam in sam sestavi tudi zapisnik o
kvalitativnem pregledu z ugotovitvami in roki iz prejSnje toCke ter ga nemudoma posreduje
izvajalcu, s Cemer se Steje kvalitativni pregled za opravljen in pri€nejo teci roki za odpravo
napak in pomanijkljivosti.

13.4. lzvajalec se mora odprave napak in pomanjkljivosti, ugotovljenih v zapisniku o
kvalitativnem pregledu, lotiti nemudoma in jih v celoti odpraviti do doloCenega datuma
konénega prevzema. Ce se izvajalec odpravljanja napak ne loti nemudoma ali e je ogitno, da
napak v doloenem roku ne bo odpravil, jih je po nacCelu dobrega gospodarja upraviCen
odpraviti naro¢nik na racun izvajalca. Pokritje teh stroSkov z 10% pribitkom naro&nik obra¢una
pri konénem obracunu ali pa unovc¢i finan€no zavarovanje za dobro izvedbo posla.

13.5. Kon¢ni prevzem (primopredaja) se opravi pod pogojem, da so odpravljene vse napake
in pomanijkljivosti, ugotovljene med gradnjo in ob kvalitativnem pregledu. Konéni prevzem
(primopredaja) se opravi zapisnisko, v zapisniku pa se ugotovi:

- datum zacCetka del in datum dokoncCanja pogodbenih del,

- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke ter sluzijo svojemu namenu,



- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti,

- ali so odpravljene vse napake in pomanijkljivosti in ali so odpravljene v roku,

- morebitna odprta, med udelezenci gradnje sporna vprasanja tehni¢ne narave,

- ali so pogodbena dela pravoéasno dokonc¢ana,

- ali naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen, ¢e je prekoracen pogodbeni rok dokon&anja del,

- ali je izroCena vsa dokumentacija, ki mora biti predlozena ob kontnem prevzemu
(primopredaji) oziroma dolocitev roka za njeno predlozitev, e ni predlozena,

- ali je kon¢ni prevzem (primopredaja) uspesno opravljen oziroma v primeru $e manjkajoCe
dokumentacije, da se kot datum uspeSnega konénega prevzema (primopredaje) Steje datum
izroCitve Se manjkajoCe dokumentacije (zadnje manjkajoce listine).

13.6. Ce izvajalec neupraviéeno odkloni sodelovanje pri konénem prevzemu (primopredaii) ali
nanj ne pristopi, lahko konéni prevzem (primopredajo) opravi naro¢nik sam in sam sestavi tudi
zapisnik o konénem prevzemu (primopredaiji) ter ga nemudoma posreduje izvajalcu.

13.7. Konéni prevzem (primopredaja) je uspesno opravljen, ¢e so odpravljene vse napake in
pomanijkljivosti ter izroCena vsa dokumentacija iz to¢ke 13.8. Z uspesnim koncnim prevzemom
(primopredajo) pricnejo teci garancijski roki za izvedena dela.

13.8. Ob konénem prevzemu (primopredaji) mora izvajalec naro¢niku izro€iti vso predpisano
dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del: atesti, certifikati, tehniéna dokazila, predpisane ali
zahtevane kontrole materialov, poroCila pregledov in meritev pooblas€enih institucij,
garancijske liste, itd, vse v slovenskem jeziku in v zadostnem Stevilu izvodov, dokazilo o
zanesljivosti objekta, s katerim izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge
zahteve po projektu, skupaj z vsemi ostalimi podlogami in dokumentacijo, potrebno za izdelavo
PID.

14. ¢len
Konéni obraé¢un, finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
in konéna situacija

14.1. Pogodbeni stranki pristopita h konénemu obracunu pogodbenih del, s katerim se
razpravijo vsa razmerja med njima, nemudoma po uspesSno odpravljenih napakah in
pomanjkljivostih, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu. Konéni obracun se opravi na podlagi
s strani izvajalca izdelanega predloga kon&nega obracuna, ki ga izvajalec predlozi naro¢niku
najkasneje v roku 5 dni po primopredaji objekta.

14.2. Narocnik in izvajalec uskladita in podpiSeta kon¢ni obracun, ki vsebuje vse elemente iz
119. uzance PGU.

14.3. Ce izvajalec brez opravi¢enega razloga odkloni sodelovanje pri konénem obragunu ali
zavlaCuje njegovo izdelavo, lahko naro€nik sam opravi kon¢ni obracun in o tem obvesti
izvajalca.

14.4. Izvajalec mora naro¢niku najkasneje v roku 15 dni po podpisu konénega obracuna in
pred izstavitvijo konCne situacije ter najmanj 15 dni pred iztekom veljavnosti finanCnega
zavarovanja za dobro izvedbo posla, izro€iti nepreklicno in brezpogojno banc¢no garancijo ali
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, placljivo na
prvi poziv, za katero veljajo EPGP-758 (v nadaljevanju: finanéno zavarovanje), po zahtevah in
vzorcu iz Obrazca: Vzorec finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po
EPGP-758 razpisne dokumentacije, in sicer v viSini 5 % realizirane pogodbene vrednosti z
DDV (vrednost po konénem obracunu z DDV).



14.5. Rok veljavnosti financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti
od dneva konénega prevzema (primopredaje) in Se najmanj 30 dni od izteka 5-letnega
garancijskega roka, ki pri¢ne teci z dnem kon¢nega prevzema (primopredaje).

14.6. V kolikor se garancijski rok podaljSa, se mora hkrati podaljSati za enak €as tudi Cas
veljavnosti finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

14.7. Naro¢nik bo unovéil finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v
primeru, Ce izvajalec ne bo izvrSeval garancijskih obveznosti v rokih in na nacin, kot je to
doloCeno v 15. ¢lenu te pogodbe.

14.8. Na podlagi izvedenega kon¢nega obracuna in ob pogoju predhodno izroénega
finanénega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, izvajalec izstavi konéno
situacijo, usklajeno s konénim obrac¢unom. V kolikor finanéno zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku ni izro€eno pred izstavitvijo konéne situacije, naro¢nik le-to zavrne kot
nepopolno, enako pa ravna tudi v primeru izstavitve e-raCuna na podlagi zavrnjene kon¢ne
situacije. Naro¢nik po kon€nem obra¢unu neplacan znesek zadrzi do predlozitve ustreznega
finanCnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ali unovéi finanéno
zavarovanje za dobro izvedbo posla.

14.9. Konc¢no situacijo in e-racun na podlagi potrjene koncne situacije izvajalec izstavi na nacin
in z rokom placila, kot je to dolo¢eno v 6. ¢lenu te pogodbe.

15. ¢élen
Garancije izvajalca za odpravo napak v garancijskem roku

15.1. Izvajalec s to pogodbo daje garancijo za vsa opravljena dela in vgrajene proizvode (tudi
podizvajalcev) ter se zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po
kon&nem prevzemu (primopredaji) v naslednjih garancijskih rokih:

- splosni garancijski rok za izvedena dela in vgrajene proizvode 5 let,

- garancijski rok za solidnost gradbe 10 let.

15.2. Garancijski roki za¢nejo te€i z dnem kon¢nega prevzema (primopredaje) pogodbenih
del.

15.3. Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrSeno dologeno
popravilo ali bo zamenjan doloCen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okvir
katerega to popravilo sodi, pricne teCi garancijski rok znova od zapisniSkega prevzema
reklamiranih del dalje.

15.4. Izvajalec je dolzan na svoje stroSke odpraviti vse napake in pomanijkljivosti, za katere
jam¢i in ki se pokazejo med garancijskim rokom.

15.5. O skritih napakah, ki se pokazejo v 5 - letni garancijski dobi, je dolzan naro¢nik obvestiti
izvajalca €im prej, najpozneje pa v 1 mesecu od tedaj, ko je bila odkrita.

15.6. O napakah izvajalca v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost in se pokazejo v 10-
letni garancijski dobi, je naro€nik dolZzan izvajalca obvestiti v 6 mesecih od dneva, ko je napako
ugotovil.

15.7. V primeru reklamiranih napak stranki sporazumno dolog€ita primeren rok za odpravo
napak, ¢e to ne bo mogoce, pa rok v pisnem pozivu doloCi naro€nik sam. Odprava reklamiranih
napak mora biti v vsakem primeru izvedena pred iztekom 1-letnega roka od obvestila o napaki,
kar naro¢niku $e zagotovlja sodno varstvo.



15.8. Izvajalec je k odpravljanju napak dolZzan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih
pa takoj, ko je to mogoce. Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v roku iz
to¢ke 15.7., naroCnik vnov¢i finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in
napake odpravi sam na stroSke izvajalca, Ce ti stroski presegajo viSino unovéenega finannega
zavarovanja, pa ima pravico od izvajalca sodno uveljavljati tudi tak$ne visje stroske.

16. ¢len
Pogodbena kazen

16.1. V primeru, da izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih
obveznosti po tej pogodbi ali zamuja z njihovo izpolnitvijo, je dolzan plagati naroCniku za vsak
koledarski dan zamude pogodbeno kazen v viSini 5 %o (pet promilov) od cene pogodbenih del
z DDV. Pogodbena kazen skupno ne sme preseci 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih
del z DDV.

16.2. Pogodbena kazen se obra¢una najkasneje v konénem obracunu, lahko pa tudi prej.

16.3. Obracun in plagilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge
odsSkodninske zahtevke naroCnika, prav tako pa izvajalca ne odvezuje od izpolnitve
pogodbenih obveznosti.

17. €len
Varstvo podatkov

17.1. lzvajalec ne sme izkoriS€ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretiemu podatkov, s
katerimi se seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu
osebnih podatkov ali predpisi o varovanju poslovne skrivnosti.

17.2. Naroc€nik se zaveze varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah, ki so predmet
te pogodbe, kot poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki dolo€eni kot poslovna skrivnost skladno
z zakonom, ki ureja varovanje poslovne skrivnosti.

17.3. V primeru krSitve dolocb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki
odSkodninsko odskodninsko odgovorni druga drugi.

18. ¢len
Predstavniki pogodbenih strank

18.1.  PooblasCeni  predstavnik  naroCnika za izvajanje te pogodbe je:
, e-mail: tel. St.
, ki je skrbnik/ca te pogodbe.

18.2. PooblasCeni  predstavnik  izvajalca za  izvajanje te  pogodbe je:
, e-mail: tel. st
, ki je skrbnik/ca te pogodbe.

18.3. Vodnja gradnje izvajalca je: e-
mail tel. st.

18.4. Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala ob izvajanju
te pogodbe, bo naro¢nik uredil pred zaCetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil
izvajalca.

18.5. O spremembah pooblas&enih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.



19. élen
Odstop od pogodbe

19.1. Naroénik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zaéne z izvedbo del v roku,
dolo¢enem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i narocnik, ter v drugih
primerih, izrecno navedenih v tej pogodbi ali razpisni dokumentaciji.

19.2. Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v
posameznih delih ali v celoti, ki so daljSa od 14 dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi
izvajalca ogrozen rok za dokoncanje pogodbenih del, lahko naro¢nik odstopi od te pogodbe v
celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroZzeno dokonc¢anje pogodbenih del.

19.3. Naro¢nik v takem primeru odda tista dela, ki ogrozajo izvedbo del v pogodbenem roku
drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovdi
finanéno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zaéne postopek za izterjavo
povzroCene Skode.

20. ¢len
Prenehanje pogodbe na podlagi samega zakona

20.1. Ta pogodba preneha veljati na podlagi 3. alineje 4. odstavka 67. ¢lena ZJN-3, Ce je
naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodiS€e s pravnomoc¢no odlocitvijo
ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te
pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. Naro¢nik o prenehanju pogodbe
nemudoma pisno obvesti izvajalca.

21. c¢len
Spremembe pogodbe in reSevanje sporov

21.1. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe morajo biti sklenjene v obliki pisnih aneksov k
tej pogodbi.

21.2. Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno, €e pa to
ne bo mogoce, bo o sporih odlo¢alo pristojno sodis¢e v Ljubljani.

22, ¢len
Protikorupcijska klavzula

22.1. V primeru, da je pri izvedbi javnega narocCila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na radun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali
posredniku naro€nika, javnemu usluzbencu obcinske uprave ali funkcionarju naro¢nika
obljubil, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroCniku povzro€ena skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naroénika,
javnemu usluzbencu obcinske uprave ali funkcionarju narocnika, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

22.2. Naro¢nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz
prejSnje toCke ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, priel z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma
z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.



23. ¢len
Konéne dolocbe

24 1. Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih prejme narocnik 2 izvoda in
izvajalec dva 2 izvoda.

24.2. Priloge in sestavni del te pogodbe so:

- ponudba izvajalca &t. z dne ,

- razpisna dokumentacija st. zdne ,

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), Stevilka projekta 03/24 PZI za projekt
»Preureditev prostorov vrtca v dnevno varstveni center za starejSe obCane - Karlovica, Ki
jo je izdelalo podjetje PREREZ iP d.o.0., meseca junija 2024.

Stevilka: Stevilka pogodbe:
Datum: Datum:
Izvajalec: Naroc¢nik:
Obcina Velike Lasce
Zupan

Matjaz HocCevar



