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Priloga 1 projektni nalogi za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev glavne ceste G2 

108/1181 od km 14.800 do km 15.069 in G2-108/1182 od km 0.000 do km 1.250 z ureditvijo priključkov 

za naselje Ribče 

Na projektnem območju je v elaboratu Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI 

(CKFF, februar 2018), dostopnem v navodilih in gradivih za projektiranje in pripravo projektne 

dokumentacije na spletni strani DRSI https://www.gov.si/teme/informacije-in-usmeritve-strokovni- 

javnosti-na-podrocju-cestne-infrastrukture/ evidentirano prehajanje dvoživk. 

Za potrebe načrtovanja ukrepov za prehajanje dvoživk se na celotnem projektnem območju izvede 

monitoring dvoživk. Monitoring se izvede skladno z opredelitvami Strokovnih podlag za izdelavo navodil 

in tehničnih specifikacij za zagotavljanje migracijskih koridorjev dvoživk na državnem cestnem omrežju 

(CKFF, december 2019) dostopnih na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti- 

DRSI/Navodila-gradiva/Projektiranje-projektna-dokumentacija/CKFF Dvozivke TSC 2019 1215.pdf. 

Najprej se izvede monitoring za začetno oceno stanja (5 pregledov), glede na ugotovljeno stanje in 

strokovno mnenje izvajalca monitoringa, pa še monitoring za natančno oceno stanja populacij dvoživk 

(nadaljnjih 15 pregledov). Monitoring se izvaja najmanj v času spomladanskih selitev dvoživk (okvirno 

med februarjem in majem). Izvaja ga strokovnjak za dvoživke z ustreznimi referencami. 

Strokovnjak za dvoživke na osnovi rezultatov monitoringa o prehajanju dvoživk pripravi predlog ukrepov 

in sodeluje s projektantom za opredelitev optimalnih rešitev, ki so hkrati racionalne in prostorsko 

izvedljive. Pri teh rešitvah je treba upoštevati, da lahko predlagane ureditve segajo le do meje 

varovalnega pasu ceste ter se smiselno prilagajajo dejanski in namenski rabi prostora. Končni ukrepi za 

dvoživke morajo biti v projektni dokumentaciji in poročilu monitoringa dvoživk usklajeni, morebitna 

odstopanja med predlaganimi in načrtovanimi ukrepi pa utemeljena in pojasnjena v projektni 

dokumentaciji. Za vse načrtovane ukrepe strokovnjak za dvoživke pripravi tudi usmeritve glede 

vzdrževanja ukrepov za dvoživke, ki se vključi v poročilo. 

Pripravil: DRSI, sektor za investicije v ceste: 

Aljaž Hude, univ. dipl. inž. grad. Damjan Želodec, mag. inž. prom. 

DRI upravljanje igyvesticij d.o.o. Vodja projekta


		2025-08-29T13:59:19+0200
	Damjan Želodec




