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DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO: 

 

Izvedba ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih Natura 2000 

vrst in  habitatov na pilotnih območjih Dravinja s pritoki (SI3000306), 

Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) – 

ukrepa L3 in D23 

 

 

Naročnik: 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR 

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 

Mariborska cesta 88 

3000 Celje 

Predmet javnega naročila: 

Izvedba ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih 

Natura 2000 vrst in  habitatov na pilotnih območjih Dravinja s 

pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca 

pri Poljčanah (SI3000214) – ukrepa L3 in D23 

Vrsta javnega naročila: Javno naročilo gradenj 

Postopek: Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3) 

Oznaka javnega naročila: 43033-6/2025 

Datum: 2. 9. 2025 

 

 

 

 

4. OBRAZEC POGODBE, SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI 
POGODBE 
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Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, 
Mariborska cesta 88, 3000 Celje, Slovenija, davčna številka: 83845003, matična številka: 263273000, ki jo 
zastopa direktorica Urška Hočevar (v nadaljevanju: naročnik) 
 
in 
 
 

Naziv: 
 

Naslov:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Zastopnik: 
 

 
v skupnem nastopu z: 
(v kolikor aplikativno se vpišejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davčna številka, 
matična številka, zastopnik) 

(v nadaljevanju: izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 
 

P O G O D B O št.  ____________________  
 
 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila male vrednosti (skladno s 

47. členom ZJN-3) za izvedbo gradbenih del, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne …….., 
št. objave ………………; 

- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. …………………., z dne ………………….; 
- se pogodba sklepa na podlagi naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. …………………., z 

dne ………………….. 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je »Izvedba ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih Natura 2000 vrst in  habitatov 
na pilotnih območjih Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca pri Poljčanah 
(SI3000214) – ukrepa L3 in D23«. 
 
S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo št……… z dne………., v pogodbenem 
roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta, ter da bo mogoča 
uporaba zgrajenih objektov. 
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III. POGODBENA VREDNOST DEL 

 

3. člen 

 

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi cen za merske enote 

dogovorjenih del (cena na enoto) in znaša: 

 

 

 

 

 

Z besedo: ………………………………………………………………… 

 

Vrednost DDV se obračunana po 22 % stopnji. 

 

4. člen 

 

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena in dodatna dela so nespremenljive oz. fiksne 

do konca gradnje. 

 

5. člen 

 

Sredstva za financiranje del v celoti (100%) so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2025 na proračunskih 

postavkah št.: 

- PP 231585 Centralizirani programi – EU – IP Natura (60 %) in  

- PP 231586 Centralizirani programi – SLO – IP Natura (40 %). 

 

NRP:  2550-19-0038. 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, če se v sprejetem finančnem načrtu ministrstva na 

proračunski postavki št.: PP 231585 Centralizirani programi – EU – IP Natura (60 %) in PP 231586 

Centralizirani programi – SLO – IP Natura (40 %), št. ukrepa v NRP 2550-19-0038, obseg sredstev za 

posamezno leto zmanjša, izvajanje pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjša ali odloži. O nadaljnjem načinu 

izvajanja pogodbenih obveznosti se stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi. 

 

 

IV. POGODBENI ROK 

 

6. člen 

 

Izvajalec se obvezuje z izvajanjem Del pričeti takoj po uvedbi v delo in pogodbene obveznosti dokončati do 

25. 11. 2025 (od tega max. 5 dni – Uvedba v delo; Potrdilo o prevzemu (do 20. 11. 2025) oz. do 30. 11. 2025 

- Potrdilo o izvedbi). 

 

Po izdaji zadnjega Potrdila o izvedbi je izvajalec v garancijskem roku za odpravo pomanjkljivosti in napak 

zavezan odpravljati vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake na zgrajenih objektih. Obdobje garancijskega 

roka za odpravo pomanjkljivosti in napak traja tri (3) leta od izdaje zadnjega Potrdila o izvedbi izvajalcu. 

 

7. člen 

 

Do podaljšanja končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko 

pride v naslednjih primerih: 

Pogodbena vrednost del EUR 

Vrednost DDV  EUR 

Pogodbena vrednost del z DDV EUR 
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- če naročnik naroči dodatno delo, v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;  

- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega 

naročila, 

- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali 

izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih 

odvrniti, 

- če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih, 

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, 

- v soglasju z naročnikom. 

 

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po 

spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 

osmih (8) dneh, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v 3 (treh) dneh pisno po pošti ali po 

elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine 

oz. primere.  

 

Podaljšanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. 

 

8. člen 

 

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 7. člena te 

pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka z 

navedbo razlogov, ki utemeljujejo podaljšanje roka. 

 

9. člen 

 

Izvajalec je obvezan dostaviti, s strani nadzornega inženirja že potrjeno, situacijo naročniku v roku osmih (8-
ih) dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do osmega (8.) v mesecu za pretekli mesec. 
 
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku petnajst (15) dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik 
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku treh (3) dni od prejema 
opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, 
se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v 
tridesetih (30-ih) dneh od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih 
računov podizvajalcev, kot določa 10. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema 
zahtevane dokumentacije zadrži. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo izvajalcu, 
se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema računa, izdanega na podlagi potrjene situacije. 
 
V primeru zavrnitve situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse 
stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve dostavljene situacije. 
 

V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do 

obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do 

datuma plačila. 
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V. PODIZVAJALCI 

 

10. člen  

 

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe) 
 

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem / 
 

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
 

Naziv: 
 

Naslov: 
 

Identifikacijska številka (ID za 
DDV): 

 

Matična številka: 

 

Transakcijski račun: 

 

Vsi zakoniti zastopniki: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Del javnega naročila 
(storitev/gradnja/blago), ki se 
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis 
del): 

 

Vrednost del v EUR brez DDV: 

 

Vrednost del v EUR z DDV: 

 

Kraj izvedbe del: 

 

Rok izvedbe del: 

 

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej. 
 
 

Za podizvajalce  ______________________________ , _______________ , ________ , ki so v OBRAZCU 3: 
PODATKI O PODIZVAJALCU zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje 
neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu 
pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so 
zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega 
izvajalca. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe. 
 
Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti: 

- račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega 
naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali 

- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obračunskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti. 
 

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do 
dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. 
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Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
Za podizvajalce,                       ,                     ,  ki v OBRAZCU 3:PODATKI O PODIZVAJALCU niso zahtevali 
neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, v kolikor takšnega poziva ni, pa 
najpozneje v roku šestdeset (60) dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela 
za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec 
in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec ne poda pisne izjave, kot je določeno v tem odstavku, 
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 
112. člena ZJN-3. OBRAZCI 3 so sestavni del pogodbe. 
 
/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem / 
 
Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta 
pogodbe. 

11. člen  

 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali 

med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo 

pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v desetih (10) delovnih dneh od sklenitve te pogodbe. V 

pogodbi mora biti opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, količina in vrednost prevzetih, odgovorna 

oseba podizvajalca ter kraj in rok izvedbe del. 

 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena 

ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer 

najkasneje v petih dneh po spremembi.  

 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od 
pogodbe. 

 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev 

podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi 

podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju zahtev iz 

določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim 

Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala 

izpolnjevanje navedenih zahtev. 

 

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo 

zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 

75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo 

na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti 

izvajalca. 

 

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še 

naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. 

 

12.  člen 

 

V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in 

strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z 

ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi 

podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev. 
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VI. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROČNIKA 

 

13.  člen 

 

Pooblaščene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi: 
 
Za naročnika: ________ 
 
Pooblaščena oseba naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni račun 
ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje 
ustreznost izvedenih aktivnosti, določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine 
dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije. 
 
Za izvajalca: ________ 
 
Pooblaščena oseba izvajalca je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela 
po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanašajo na obseg izvršenih del. 
 
 
Vodja gradnje: ________ 

 

 

VII. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 

 

14. člen 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg Ponudbe Izvajalca, navedene v 2. členu te Pogodbe, sestavni del 

te Pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni: 

(1) Pogodba (pogodbeni sporazum)  

(2) Dodatek k Ponudbi 

(3) Posebni pogoji Pogodbe 

(4) Splošni pogoji Pogodbe – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik 

(FIDIC, rdeča knjiga, 1999) 

(5) Tehnične specifikacije  

(6) Ponudba 

(7) Ponudbeni predračun 

Načrti 

(8) Terminski in finančni plani 

(9) Zavezujoči pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev 

(10) Drugi dokumenti, ki sestavljajo del Pogodbe 

 

Posebne gradbene uzance se ne uporabljajo. 

 

 

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJA DEL 

 

15. člen 

 

Izvajalec je dolžan v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe dostaviti naročniku finančno 
zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% od pogodbene cene (z DDV), 
veljavno še najmanj devetdeset (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Finančno zavarovanje za dobro in 
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, 
ki jih opravljajo podizvajalci.  
 



 

 

 

 
Stran | 8 

Vsebina finančnega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila, in sicer mora izvajalec predložiti bančno garancijo ali enakovredno zavarovanje 
zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist investitorja.  
 
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te 
pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa razpisana dela tri (3) leta in začne teči z dnem 
izdaje Potrdila o izvedbi.  
 
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali enakovredno 
zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) v višini 5% končne pogodbene vrednosti del (z DDV) bo 
izvajalec dostavil investitorju najkasneje v štirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje Potrdila o izvedbi in ga nato 
po potrjeni končni situaciji po potrebi uskladil in dopolnil. Vse dotlej, dokler tako finančno zavarovanje ne bo 
izdano bo investitor zadržal veljavno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 

16. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovili stanje izvedenih del.  
 
Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe 
nemudoma oz. najkasneje v roku treh (3) delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan 
na podlagi ogleda v roku petih (5) delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki. Izvajalec 
bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni od poziva naročnika in 
jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku petnajstih (15) delovnih dni od poziva naročnika, 
razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik Izvajalcu določil drug, 
primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi 
napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati 
drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti 
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

 

IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

17. člen 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda 

ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije 

iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

 

je nična. 

 

X. RAZVEZNI POGOJ 

 

18. člen 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 

okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 
drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali 
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- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo, 
o delovnim časom, 
o počitki, 
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
                in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 

za prekršek. 

 

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec 

lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel 

zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 

 

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel 

zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. 

 

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, 

lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v 

skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta 

zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. 

 

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne 

zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 

94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod 

pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) 

mesecev. 

 

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza 

pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali 

nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s 

kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. 

 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o 

izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar 

najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka 

javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

XI. KONČNE DOLOČBE 

 

19. člen 

 

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z 
dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in pod odložnim pogojem predložitve: 

- finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 5% 
pogodbene vrednosti (z DDV), 

- Zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti, 
- Sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudb in 
- za kader, ki v času oddaje ponudbe še ni bil vpisan v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z 

GZ-1, dokazila o vpisu v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1. 
 

Vse navedene dokumente mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od 
sklenitve pogodbe. 



 

 

 

 
Stran | 10 

20.  člen 

 

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC, rdeča knjiga, 1999) ali posebnih pogojev k tej pogodbi je 
veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi. 
 
Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa 

izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi. 

 

21.  člen 

 

Pogodbeni stranki se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)  strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme 

prenesti na drugega.  

 

22.  člen 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod, 
naročnik pa tri (3) izvode. 

ali 
 

Pogodba je podpisana elektronsko 
 

 

Datum:   Datum:  

Izvajalec:  Naročnik:  

  Ministrstvo za naravne vire in prostor 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

   

  Urška Hočevar 

  direktorica 

   

 



 

 

 

 
Stran | 11 

SPLOŠNI POGOJI 

IZJAVA 

 

Razpis in izvajanje del morajo biti v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska 
dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), ki jih je mogoče nabaviti na naslednjem 
naslovu: 
 
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils  (FIDIC) 
 
FIDIC bookshop  
P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland 
 
Tel: +41 227 994 905 
Fax:  +41 227 994  901 
 
e-mail: fidic.pub@fidic.org 
http://www.fidic.org 
 
Slovensko verzijo je mogoče nabaviti na naslovu: 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP 
Dimičeva ul. 13 
1504 Ljubljana 
 
Tel:  +386 01 58 98 254 
Fax:  +386 01 58 98 100 
http://www.gzs.si 
 
 
Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, so podvrženi spremembam 
in dodatkom, ki so opisani v Posebnih pogojih. 
 
Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska 
dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC, prva izdaja 1999 (rdeča knjiga), in  z njo tudi razpolaga. Naročnik 
pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in 
inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, pravnomočno podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščena 
za podpis ponudbe.

mailto:fidic.pub@fidic.org


 
 

 

  

POSEBNI POGOJI 

 

SPLOŠNO 

 

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem 

Pogojem gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC prva izdaja 

1999 (rdeča knjiga). 

 

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih 

strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi 

pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev. 

 

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni 

so podana v splošnih pogodbenih pogojih. 



 
 

 

1  SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.1  Definicije 

 

1.1.1 Pogodba 

 

Podčlenu 1.1.1.2 se doda naslednja vsebina: 

 »Pogodbeni sporazum« pomeni tudi Pogodba in obratno. 

   

Podčlenu 1.1.1.4 se doda naslednja vsebina: 

 »Ponudbeno pismo« pomeni tudi Obrazec ponudbe oz. Ponudba in obratno. 

 

Podčlenu 1.1.1.5 se doda naslednja vsebina 

»Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Tehnične specifikacije in vse druge dele 

razpisne dokumentacije, ki določajo namen, obseg in/ali tehnične kriterije za dela in so vključeni 

v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem določbam v skladu s pogodbo in obratno 

 

Podčlen 1.1.1.8 se spremeni, tako da se glasi: 

 »Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec). 

 

1.1.2 Stranke in osebe 

Izbriše se podčlen 1.1.2.1 in se nadomesti z besedilom: 

»Izvajalec« pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. Izvajalec mora izpolniti naloge 

izvajalca skladno z Gradbenim zakonom. 

 

Podčlenu 1.1.2.2 se doda naslednja vsebina: 

»Naročnik« je Direkcija Republike Slovenije za vode, ki jo zastopa Urška Hočevar, direktorica. 

 

Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina: 

 

»Inženir« ali »Svetovalec« ali »Nadzornik« izvaja storitve inženirja po pogodbenih določilih 

FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu. 

 

»Odgovorni inženir« je pooblaščeni predstavnik Inženirja, imenovan v pogodbi. Določila 

podčlena 3.2 se nanašajo na odgovornega inženirja oz. tudi na druge zaposlene pri inženirju za 

katere Inženir s pisnim soglasjem naročnika seznani Izvajalca,  da je osebje Inženirja, ki 

sodeluje pri realizaciji Pogodbe. 

 

Odgovorni inženir je hkrati tudi vodja nadzora v skladu s 13. členom GZ. 

 

 Podčlen 1.1.2.6 se spremeni, tako da se glasi: 

 

»Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo 

naročnika pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, 

navedenega v pogodbi oz. drugo osebje Naročnika, za katerega Naročnik obvesti Izvajalca, da 

je to osebje Naročnika. 

 

 Dodajo se sledeči podčleni, ki se glasijo: 

 

1.1.2.11 »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno 

združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.  



 
 

 

 

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje 

Podčlenu 1.1.3.7 se doda besedilo, ki se glasi: 

 »Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih 

skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju 

navedenem v Dodatku k ponudbi, in se računa od datuma Potrdila o prevzemu del.  

 

 Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca za skrite napake in 

za brezhibno delovanje v garancijskem roku, skladno z določili veljavnega Obligacijskega 

zakonika.  

  

1.1.4 Denar in plačila 

Podčlen 1.1.4.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»Pogodbena cena« pomeni ceno, določeno v podčlenu 14.1 Pogodbena cena in vključuje 

prilagoditve v skladu pogodbo. Kot »Pogodbena cena« se upošteva »Pogodbena vrednost del 

z DDV«, kot je določena v 3. členu Pogodbe. 

 

Podčlenu 1.1.4.7 se doda besedilo, ki se glasi: 

Potrdilo o vmesnem plačilu se izda na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki  je 

dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih Del, ter se vodi v skladu z določili  

"Pravilnika o gradbiščih " (Ur. list RS 55/2008, 54/2009-popr. in 61/17-GZ). 

 

1.1.5 Dela in blago 

Podčlenu 1.1.5.8 se doda besedilo, ki se glasi: 

»Več dela oziroma presežna dela« so količina izvedenih del, ki presegajo ocenjene količine 

del. Obračunavajo se na osnovi količin iz knjige obračunskih izmer z uporabo predračunskih 

postavk iz Ponudbe Izvajalca z upoštevanjem popusta, ob uporabi določil osnovne Pogodbe. 

»Nepredvidena dela« so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Izvajalec 

lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja Naročnika, če si ga zaradi 

njihove nujnosti ni mogel priskrbeti. O pojavih in svojih ukrepih mora nemudoma obvestiti 

Inženirja, ki jih na skupnem ogledu zapišeta v Zapisnik o evidentiranju, ki ga Inženir, skupaj s 

predlogom ukrepov, nemudoma, a najkasneje v treh dneh po ogledu, predloži Naročniku. 

»Dodatna dela« so dodatna/poznejša/posebej naročena dela, ki so nujna za izpolnitev 

pogodbe in v času sklenitve niso bila dogovorjena ali pa se zaradi njih spremeni popis del. 

 

1.1.6 Druge definicije 

Podčlen 1.1.6.2 se spremeni tako, da se glasi: 

»Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 

Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da se glasi: 

 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, uredbe, statute in druge zakone ter vse predpise in 

podzakonske akte Republike Slovenije. 

Dodata se podčlena 1.1.6.10 in 1.1.6.11, ki se glasita: 

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z 

določili »Pravilnika o gradbiščih« (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09-popr., 61/17 – GZ in 199/21 – 

GZ-1). 

 

1.1.6.11 »Knjiga obračunskih izmer« se vodi v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 

55/08, 54/09-popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) in se nahaja na gradbišču ter je namenjena 

za kontrolo napredovanja del po pogodbi.  



 
 

 

 

1.3 Sporočanje 

 Podčlenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi: 

»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik« 

 

1.4 Pravo in jezik 

 Podčlen 1.4 se spremeni, tako da se glasi: 

V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.  

Za vse izvajalce bo za tolmačenje merodajen slovenski jezik.  

 

1.5 Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi: 

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za 

namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zaporedju določenem v Pogodbi 

(Pogodbenem sporazumu). 

 

1.6 Pogodbeni sporazum 

Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi: 

Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum skladno s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila in veljavnega Zakona o javnem naročanju. 

 

1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje 

 

Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom: 

Izvajalec mora sproti obveščati inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, primanjkljajih 

in drugih pomanjkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih 

ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem 

pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi 

nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za 

vse posledice, ki jih utrpi naročnik. 

 

1.10 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

 

Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 1.10 in se nadomestita z besedilom: 

Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naročniku neodpovedljivo, prenosno, 
neekskluzivno pravico, brez odškodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z 
dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vključno s pravico do spreminjanja le-teh in 
uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica: 

 
(a) velja skozi celotno dejansko ali pričakovano (karkoli od tega je daljše) življenjsko dobo 

določenih delov del, 
(b) omogoča vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del , da kopira, uporablja in razpolaga 

z dokumenti izvajalca za namene dokončanja, upravljanja, vzdrževanja, spreminjanja, 
prilagajanja, popravljanja in rušenja teh del, 

(c) dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki računalniških programov, in druge 
programske opreme, uporabljajo na vseh računalnikih na gradbišču in drugih krajih, kot 
je predvideno v Pogodbi, vključno v primeru zamenjave računalnikov, ki jih dobavi 
izvajalec, 

(d) dovoljuje naročniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta na 
okolje in prostor, 

(e) dovoljuje naročniku in pooblaščenim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da 
dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poročanja o projektu, 
seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere. 
 



 
 

 

Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili 
izdelani v njegovem imenu, naročnik (ali oseba v imenu naročnika) ne sme uporabljati, kopirati 
ali jih posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega podčlena, razen če 
se izvajalec in naročnik pisno ne dogovorita drugače. 

 

1.13 Skladnost z zakoni 

Zbriše se prva alineja (a) podčlena 1.13. 

 

 

 



 
 

 

2 NAROČNIK 

 

2.2  Dovoljenja, licence in soglasja 

Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
Veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki 
Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in se ga preda 
izvajalcu del ob uvedbi v delo. 
 
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del 
gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja 
vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za 
uporabo »walkie-talkie«, itd. 
 
Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo 
biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: vsa dovoljenja, 
dokazila, dokumentacija, navodila itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

2.5  Zahtevki naročnika 

 

Za zadnjim odstavkom podčlena 2.5 se doda naslednji odstavek: 

 

Če naročnik oceni, da ima inženir zaradi neupravičenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov 

izvajalca podanih v skladu z 20 podčlenom (Zahtevki, spori in arbitraža) dodatne stroške, je 

izvajalec dolžan kriti stroške dodatnega dela inženirja. Dodatni stroški dela se obračunajo v 

primeru, da gre za očitno neupravičene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 10% 

pogodbene vrednosti. Stroški dela inženirja se obračunajo po dejansko opravljenih urah, ki jih 

potrdi naročnik. Urna postavka inženirja je priporočena cena projektantske ure projektanta za 

inženirske storitve (IZS, 2025) in znaša 60,00 EUR brez DDV .  

 

 Doda se nov podčlen 2.6, ki se glasi: 

 

2.6  Splošne obveznosti naročnika 

 

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja Del za posamezen Odsek Izvajalca uvesti v delo s 

tem, da mu izroči: 

 

▪ Vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, v enem (1) izvodu 

(tiskanem ali elektronskem), 

▪ zemljišče ali del zemljišča, potrebnega za izvedbo Del, ki so predmet te Pogodbe v skladu 

s terminskim planom, 

▪ gradbeno dovoljenje, 

▪ oz. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki 

se nanašajo na pričetek Del. 

 

 

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku dveh (2) dni od Naročnikovega / 

Inženirjevega poziva Izvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben 

zapisnik o uvedbi v delo. Izvajalec se mora takšnemu pozivu nemudoma odzvati, najkasneje pa 

v roku navedenem zgoraj. V primeru, da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše 

zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz 

prejšnjega odstavka, lahko naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek 

del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni 

enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo štelo, da je izvajalec uveden v delo, razen če se naročnik, 

po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naročnik po v takšnem primeru upravičen do popolnega 



 
 

 

poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja 

Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim 

izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi 

stroški ali škodo. 



 
 

 

3  INŽENIR 

 

3.1  Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena 3.1 se doda: 

 

Inženir mora pridobiti posebno dovoljenje Naročnika, preden bo: 

(a)  dovolil oddajo kateregakoli dela Del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev 

pogodbe; 

(b)  odobril (potrdil) stroške, določene v podčlenu 4.12, 13 in 20.1; 

(c)  določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4; 

(d)  odobril spremembe in prilagoditve po podčlenu 13; 

(e)  določil cene po podčlenu 14. 

 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do 

nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca 

oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj 

izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali 

zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da 

ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek h pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi 

navodili, v skladu  s členom 12 (SPP) in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika. 

 

3.4  Zamenjava inženirja 

 

V prvem stavku 3.4 podčlena se zamenja rok in sicer: 

se stavek namesto: 

Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 42 dni pred nameravanim 

datumom,….. 

 

sedaj glasi: 

Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora najmanj 21 dni pred nameravanim 

datumom,….. 

 

Doda se podčlen 3.6: 
 
»Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil 
inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti 
sklepi so obvezujoči.« 

 

 



 
 

 

4   IZVAJALEC 

 

4.1  Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu podčlena 4.1 se doda: 

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom Del izročiti Naročniku oziroma s strani naročnika 

imenovanemu Inženirju, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi 

in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe. 

 

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje: 

 

1. da bo dela izvršil kvalitetno v skladu z zakonodajo, predpisi in standardi ter Tehničnimi 

specifikacijami Naročnika iz Pogodbe; 

2. da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja izvedel 

samo s predhodnim pisnim soglasjem Naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v 

primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi Naročnik. V primeru spremembe bosta Naročnik 

in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi; 

3. da v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neažurnega dela na zahtevo naročnika 

zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe in sicer s kadri, 

ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe; 

4. da razpolaga z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje 

pogodbenih del; 

5. da bo sodeloval z Naročnikom in Nadzorom ter podajal predloge za racionalno in 

kakovostno izvedbo investicije; 

6. da bo pred pričetkom del skrbno in podrobno preučil vso prejeto dokumentacijo in 

zemljišče, na katerem se bo izvajal predmet pogodbe ter naročnika opozoril na vse 

pomanjkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila; 

7. da bo pred pričetkom del Izdelal tehnološki elaborat del, katerega potrdi Inženir. Elaborat 

mora biti izdelan v skladu s Tehničnimi specifikacijami. 

8. da bo vsaj 18 dni pred začetkom del Inženirju in v vednost Naročniku posredoval izpolnjen 

obrazec Prijave gradbišča v skladu s 5. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih odrih, ki ga v nadaljevanju Naročnik ali Inženir posreduje 

inšpekciji za delo; 

9. da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del; 

10. da bo izvedel zakoličbo; 

11. da bo osem (8) dni pred pričetkom izvajanja del pripravil prijavo začetka gradnje v 

elektronski obliki na predpisanem obrazcu in jo posredoval Inženirju, ki formalno vloži 

prijavo; 

12. da bo v rokih, ki izhajajo iz pridobljenih dovoljenj, soglasij, mnenj, odločb, sklepov, ipd, k 

projektni dokumentaciji obvestil pristojne institucije o začetku del; 

13. da bo v roku štirinajstih (14) dni po sklenitvi pogodbe naročniku posredoval podroben 

terminski in finančni plan, predhodno potrjen s strani Inženirja;  

14. da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del; 

15. da bo naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole 

kakovosti; 

16. da bo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno 

izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa; 

17. da bo Dela izvršil skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), izdanimi 

gradbenimi dovoljenji, izdanimi pogoji soglasji oz. mnenji ter strokovnimi smernicami 

Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju ZRSVN); 

18. da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja Del 

v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inženirja; 

19. da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje; 



 
 

 

20. da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o 

izvajanju Del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, 

izvajanju ukrepov za varovanje lastnine Naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja 

prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča; pred pričetkom del predal 

naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim 

načrtom; 

21. da bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih 

ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov 

za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče; 

22. da bo izdelal načrt organizacije gradbišča skladno s 6. členom Pravilnika o gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 55/08 (54/09-popr.) in 61/17-GZ) in pred začetkom del postavil 

gradbiščno tablo (ta mora biti nameščena na gradbišču na vidnem mestu ves čas trajanja 

gradnje) ter gradbišče ogradil in zavaroval v skladu z načrtom organizacije gradbišča – 

varnostni načrt; 

23. da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil 

situacijo do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec; 

24. da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi 

naročnik; sestavni del poročila je tudi vsakokratno ažuriran terminski načrt izstavljanja 

računov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh računov, podatki o nepravilnostih in ukrepih za 

njihovo odpravo; 

25. da bo Naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne 

liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki; 

26. da bo na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore 

cest in izvedel le-te v skladu z veljavnimi predpisi; 

27. da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo 

materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi in redno odvažal vse gradbene 

odpadke in ostale material; 

28. da bo naročniku predložil vse potrebne dokaze o hranjenju, oddaji in prevzemu gradbenih 

odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne 

posledice zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov; 

29. da bo sproti odstranjeval z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo; 

30. da bo odpadke hranil ločeno po vrstah, še posebej morajo biti ločeni nevarni odpadki; 

31. da bo po končani gradnji odstranil gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje 

odstranil in očistil odpadke ter gradbišče ustrezno uredil (finalno čiščenje gradbišča po 

končanih delih je tako organizacijsko kot finančno skrb izvajalca) – pred pričetkom del je 

izvajalec dolžan evidentirati nulto stanje območja, na katerem se bo izvajal predmet 

pogodbe in nato po končanih delih na svoje stroške le-to povrniti v prvotno stanje 

(zemljišča, dovozne poti, vsi bližnji objekti in druga infrastruktura, na katerih pri izvajanju 

predmeta pogodbe pride do postranske škode); 

32. da bo za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje 

naročnika; 

33. da bo pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih del; 

34. da bo med gradnjo izvajal monitoring in delo organiziral tako, da bo upošteval navodila iz 

aktualne zakonodaje in projektne dokumentacije PZI; 

35. da bo ščitil interese naročnika; 

o da bo po končanih delih izdal pisno izjavo o dokončanju del, na podlagi katere bo 

Inženir razpisal interni tehnični pregled, na katerem bo Izvajalec Inženirju izročil vso 

potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru ugotovljenih 

pomanjkljivosti se določi Izvajalcu rok za odpravo le-teh in po pisni izjavi izvajalca da 

so napake/pomanjkljivosti odpravljene se o tem pisno ugotovi. Izvajalec mora predložiti 

naslednjo dokumentacijo: projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), s končnimi 

poročili o rezultatih notranje kontrole kvalitete v času gradnje, geodetski načrt novega 

stanja zemljišča po dokončani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-



 
 

 

katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet, Dokazilo o zanesljivosti objekta 

(DZO) z navodili za obratovanje in vzdrževanje, Projekt za vpis v uradne evidence 

(PVE), elaborati za vpis objekta/ov v javne evidence (npr. elaborat za vpis vodov v 

kataster GJI, elaborat za vpis vodne infrastrukture v kataster GJI), navodila in pogoje 

za uporabo vodnih in drugih zemljišč po izgradnji vodne infrastrukture; 

36. da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja 

obveščanja in informiranja javnosti; 

37. da bo z gradbenimi odpadki na gradbišču ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso 

odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; 

38. da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, 

certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o 

upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih 

gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih 

elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega 

pravilnega delovanja; 

39. da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo 

pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in 

železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za 

mehanizacijo), zemljišča za upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča) in 

zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno 

uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že 

pridobljenega zemljišča za gradnjo; 

40. da bo upošteval splošne predpise Naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni 

v razpisnih pogojih navedeno drugače: 

41. da bo odpravljal napake v garancijski dobi. 

               

Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od 

projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela 

niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela 

nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani 

dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in 

popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati 

mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za 

zamudo.  

 

Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki 

mu ga postavi Naročnik, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma 

za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse 

pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma 

razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo oz. kavcijsko 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Pravico do unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel Naročnik tudi 

v vseh primerih iz podčlena 15.2 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe. 

 

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne 

Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo 

zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. 

 

4.2  Garancija za dobro izvedbo 

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi: 

"Izvajalec bo Naročniku predal Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev 

Pogodbe) v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe. Garancija za dobro izvedbo 



 
 

 

pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanje. Kopijo 

garancije bo poslal tudi Inženirju.  

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izdala bodisi: 

 

(a) banka v Republiki Sloveniji,  

(b) tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika. 

 

Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. 

 

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli Naročnik odobri povečanje 

Pogodbene cene zaradi spremembe stroškov in/ali zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki 

znašajo več kot 5 % deleža Pogodbene cene, bo Izvajalec takoj povečal vrednost garancije za 

dobro izvedbo Pogodbenih obveznosti za odstotek povečanja pogodbene cene. Do takrat ima 

Naročnik pravico zadržati varščino v višini 5 % povečanja." 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 30 dni po 

izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija 

poteče in 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora 

izvajalec podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo del. 

 

V celoti se izbriše šesti odstavek podčlena 4.2. 

 

4.3  Predstavnik izvajalca 

Zadnji odstavek podčlena 4.3 se spremeni, tako da se glasi: 

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, 

bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. Vodja 

projekta in vodja gradnje morata aktivno govoriti slovenski jezik.« 

 

Na koncu podčlena 4.3 se doda stavek: 

»Vsi ključni kadri morajo aktivno sodelovati pri vseh segmentih gradnje in osebno nadzirati dela 

na terenu. Knjigo obračunskih izmer potrjuje v pogodbi imenovani vodja gradnje«. 

 

4.4 Podizvajalci 

 Podčlen 4.4. se spremeni tako, da se glasi: 

 

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja Naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati 

z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. Na novo naznanjeni podizvajalec mora 

izpolnjevati enake pogoje kot jih je moral izpolnjevati podizvajalec, ki ga je Izvajalec navedel v 

ponudbi oz. izpolnjevati enake pogoje kot so bili za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji z 

zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Za vsakega podizvajalca, ki ga izvajalec ni navedel v Ponudbi, mora preden jih angažira za 

določeno delo, pridobiti pisno soglasje Naročnika. 

 

Izvajalec Del, ki po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi oz. zamenjavi podizvajalcev 

za izvedbo Del mora svoj predlog poslati Inženirju. Vlogi mora biti predložena vsa dokumentacija 

v obsegu, vsebini in obliki, kot to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za 

podizvajalce, ki jih Ponudnik navaja pri oddaji svoje Ponudbe v postopku javnega naročanja. V 

primeru, da Izvajalec predlaga zamenjavo katerega izmed podizvajalcev, mora svoji vlogi 

priložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, ki ga 

želi zamenjati. 



 
 

 

 

Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vzrok, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi 

podizvajalca v izvajanje del in takšne navedbe tudi vsebinsko utemeljiti. 

 

Med utemeljene vzroke je šteti: 

 

▪ okoliščine, ki so nastale po podpisu Pogodbe o izvajanju predmetnih del in katere Izvajalec 

v fazi sestave in oddaje svoje Ponudbe ni mogel ali moral predvideti; 

▪ potreba po več delih ali nepredvidenih delih, ki jih Izvajalec sam ne more izvesti; 

▪ specialna nepredvidena dela, za katera Izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo 

pogodbenih del; 

▪ časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca 

nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v času, ki je predviden s 

Pogodbo. 

 

Inženir je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in vlogo skupaj 

s svojimi ugotovitvami poslati pristojni službi Naročnika. Le-ta vlogo s predlogom v roku 14 ni 

ponovno preuči in v primeru izpolnjevanja naštetih pogojev predlaga izdajo soglasja k predlogu 

Izvajalca. 

 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu Izvajalca ne odvezuje od njegovih odgovornosti, ki jih je 

sprejel s Pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo 

pogodbenih del.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 

podizvajalca. 

 

4.8 Varnostni postopki 

 

Podčlenu 4.8 se doda besedilo: 

Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbo 

o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, 

št. 83/05 in 43/2011-ZVZD-1) in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 

gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) in drugo relevantno zakonodajo 

Republike Slovenije. 

 

4.9 Zagotavljanje kakovosti 

Podčlen 4.9 se spremeni tako, da se glasi: 

 

Zagotavljanje kakovosti se bo izvajalo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in sicer zlasti: 

 

▪ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 85/24 – ZAID-A in 

47/25 – odl.US), 

▪ Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US), 

▪ Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-

A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 

ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), 

▪ Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP 

in 18/23 – ZDU-1O), 

▪ Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18), 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-0852
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3960
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0818
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2436


 
 

 

▪ Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/11). 

 

4.10 Podatki o gradbišču 

 

Na koncu podčlena 4.10 se doda besedilo: 

Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču 

in podatkih o geološko geomehanskih raziskavah, ki so na voljo v času objave javnega naročila 

ali kadarkoli v času veljavnosti pogodbe. 

 

4.12 Nepredvidljive fizične razmere 

 

Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 

Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma 

da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v obsegu, ki 

je opredeljen v podčlenu 4.10 [Podatki o gradbišču] te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o 

tem obvestiti inženirja takoj, ko je to mogoče, vendar ne pozneje kot v dveh (2) dneh od trenutka, 

ko se je zavedel teh razmer. Inženir mora obvestilo nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) 

dni od prejema, posredovati naročniku. 

 

4.13 Služnostna pravica poti in objektov 

 

Na koncu podčlena 4.13 se doda besedilo: 

V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo trase, ki mu jo bo inženir potrdil, bo moral 

izvajalec sam in na svoje stroške pridobiti služnosti RS in ostale služnosti, ki so potrebne. 

 

4.15 Dostopna pot 

 

Pododstavek (a) drugega odstavka podčlena 4.15 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 

(a) mora biti izvajalec odgovoren za vso vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi 

inženirjeve in naročnikove, uporabe dostopnih poti; 

 

V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda pododstavek (f): 

(f) mora izvajalec na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah 

in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo 

na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim 

prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika. 

 

Na koncu podčlena 4.15 se doda besedilo: 

Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli 

obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino 

regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku. 

 

4.18 Varstvo okolja 

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

 

Vsa dela potekajo na območjih varovanih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 

– odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18), zato mora izvajalec v času trajanja Del na svoje stroške izvesti 

vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoštevati vse 

pogoje, določene v projektnih pogojih, soglasjih oz. mnenjih in strokovnih smernicah, ki jih je za 

vsak ukrep (odsek) podal ZRSVN. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0818
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2436


 
 

 

  Pred pričetkom del mora Izvajalec skupaj z Inženirjem izvesti posnetek ničelnega stanja okolja 

(hrupna obremenjenost, prašne usedline, vibracije, vodni režim, kvaliteta vodotokov in rastlin), 

nadalje evidentirati obstoječe stanje obstoječe cestne in komunalno – energetske infrastrukture, 

bližnjih objektov ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav v času 

gradnje. 

 

 Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe: 

 

▪ zagotoviti nemoteno komunalno – energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih 

komunalno – energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljalci in 

dobavitelji komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK 

vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija); 

▪ si pred pričetkom Del od upravljalcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture 

(NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti 

podatke o obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti. Vsakršno 

poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov 

bremeni Izvajalca Del, 

▪ zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba 

bližnjih objektov in zemljišč, 

▪ sprotno rekultivirati območja posegov, 

▪ v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne 

posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja, 

▪ preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in 

uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),  

▪ sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga 

zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,

     

▪ v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje 

okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in 

drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 

usposobljenih delavcev oziroma služb, 

▪ upoštevati posebne zahteve navedene v Tehničnih specifikacijah. 

 

Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme Izvajalca.

  

 

4.19 Elektrika, voda in plin 

 

Prvi in zadnji odstavek 4.19 podčlena se izbrišeta. Doda se besedilo: 

 

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za 

izvedbo del. 

 

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri 

 Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta. 

 

4.25 Kabli in vodniki 

 

K členu 4 se doda podčlen 4.25: 

Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih vodih in napeljavah na trasi 

predmetne gradnje vključenih v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec mora 

pred začetkom del na posameznem odseku trase naročiti pri mnenjedajalcih mikrozakoličbo 

obstoječih komunalnih vodov in naprav, ki potekajo na področju predvidene gradnje. V času 



 
 

 

gradnje mora ustrezno varovati obstoječe komunalne naprave na območju predvidene gradnje 

in dela izvesti tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih naprav na ali poleg delovišča. Nad 

komunalnimi napravami se ne smejo izvajati dela s težko mehanizacijo. Med samo izvedbo je 

potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, ugotovljenih ob sami 

gradnji. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo 

inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. 

Zasipanje odkopanih komunalnih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe 

upravljavca komunalnih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oziroma da 

so poškodbe sanirane. 

 

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg 

delovišča. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo 

inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. 

 

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo 

javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in 

odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom 

mora zaprositi inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za 

odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za 

uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred 

in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov. 

 

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov 

in inštalacij, ki jih naročnik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v predračunu. 

 

Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, da 

obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati v 

skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je opisano 

v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je naročnik dolžan povrniti nastale stroške, do višine, 

ki je za takšna dela predvidena.  

 

Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, 

mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvesti inženirja in določiti smiselni rok, 

v katerem bi ustrezni organ ali služba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje. 

 

5 IMENOVANI PODIZVAJALCI 

 5. člen se v celoti izbriše. 

 

 6 KADRI IN DELAVCI 

 

6.5 Delovni čas   

Na koncu podčlena 6.5 se doda besedilo: 

 

Pogodbena dela se izvajajo vse svetle dele dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja 

pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z 

določili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (v nadaljevanju dela prosti dnevi, določeni 

s predpisi). 

 

Načrtovani ukrepi se lahko izvajajo izključno v obdobju, ki je za vsako posamezno območje 

podano v strokovnih izhodiščih Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju 

ZRSVN) in naravovarstvenih pogojih ZRSVN. V skladu z navedenim se ustrezno prilagodi tudi 

čas gradnje in delovni čas. 

 



 
 

 

V primeru potreb gradnje pa na zahtevo Inženirja tudi 24 ur na dan. 

 

6.7 Zdravje in varnosti 

Prvi odstavek 6.7 podčlena se nadomesti z naslednjo vsebino: 

Izvajalec mora predvideti vse ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje 

v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. 

 

6.9 Osebje izvajalca 

 

Podčlenu 6.9 se doda besedilo: 

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V 
primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati 
strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, 
ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila. 
 
Naročnik zahteva, da je vodja gradnje stalno prisoten na gradbišču ves čas izvajanja del, 
obvezno pa mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih 
med naročnikom, nadzornikom, projektantom in izvajalcem. 

 

6.12    Tuji kadri in delavci   

 Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi: 

Izvajalec lahko uvozi katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, 

da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za 

njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga 

izmed osebja ali njihovih družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da 

uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb. 

 

6.13    Osebje naročnika – zamenjava osebja 

 

Doda se podčlen 6.13: 

Izvajalec ne dela menjav v sestavi osebja, ki je dogovorjena po pogojih pogodbe, brez obvestila 
naročniku, ki lahko nasprotuje takšni menjavi na podlagi pogodbe. 
 
Izvajalec mora na lastno pobudo predlagati zamenjavo v naslednjih primerih: 
a) v primeru smrti, bolezni ali nezgode člana osebja; 
b) če je treba zamenjati člana osebja zaradi kakršnegakoli drugega razloga, na katerega ne 
more vplivati (npr. odpoved itd.). 
 
Poleg tega lahko v času izvajanja naročila in na podlagi pisne in upravičene zahteve naročnik 
zahteva zamenjavo, če meni, da član osebja ni učinkovit ali ne opravlja svojih nalog po pogodbi. 
 
Če je treba zamenjati člana osebja, mora imeti novi član vsaj takšne kvalifikacije in izkušnje kot 
zamenjani član. Če ne more zagotoviti zamenjave z enakimi kvalifikacijami in/ali izkušnjami, 
lahko naročnik prekine pogodbo, če je mnenja, da je izvedba ogrožena. 

 

Dodatne stroške zaradi zamenjave osebja nosi Izvajalec. Če se strokovnjak ne nadomesti takoj 
in mine nekaj časa, dokler novi strokovnjak ne začne z delom, lahko naročnik Izvajalca prosi, 
da določi začasnega strokovnjaka za projekt do prihoda novega strokovnjaka ali pa kako 
drugače nadomesti začasno odsotnost strokovnjaka, ki manjka. Kakorkoli že, naročnik ne plača 
ničesar za obdobje odsotnosti strokovnjaka ali njegove zamenjave. 

 

  



 
 

 

8 ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV 

 

 

8.1 Začetek del 

  

Prvi stavek podčlena 8.1 se spremeni tako, da se glasi: 

Inženir mora v roku pet (5) dni po sklenitvi pogodbe Izvajalca obvestiti o datumu začetka del. 
Izvajalec prične z Deli takoj po Uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v 
roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe. 
 
Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni 
dnevnik. Če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub 
temu, da je naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik 
postopa v skladu s podčlenom 8.1 Splošnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji za pričetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec 
prejme obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naročnik enostransko ugotovil, 
se šteje, da je izvajalec uveden v delo. Naročnik pošlje izvajalcu obvestilo o enostranski 
ugotovitvi priporočeno po pošti. 

 

Če izvajalec najkasneje v petih (5) dneh po uvedbi v delo, ne bo pričel z izvajanjem pogodbenih 

obveznosti, in del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naročnik odstopi od 

pogodbe. 

 

8.3 Program 

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi: 

 

V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku deset (10) dni po uvedbi v delo 
naročniku posredovati podroben terminski plan in finančni plan, predhodno potrjen s strani 
inženirja. Dostavljen Terminski program mora omogočati sledenje napredku del in redosled 
aktivnosti. 

 

Izvajalec mora kadar koli na zahtevo Inženirja predati noveliran terminski plan, in sicer 
najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od poziva Inženirja. Terminski plani morajo biti izdelani v 
računalniškem orodju MS Project. 
 

Pri pripravi terminskega plana mora upoštevati naravovarstvene pogoje in obdobje v katerem 

je dela mogoče izvajati. Izvajalec mora upoštevati, da lahko gradnja poteka sočasno ali pa 

zaporedno.  

 

Za točko (d) podčlena 8.3 se doda besedilo: 

Terminski plan mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja Del iz katerega bo možno 

razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec 

predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se 

nanaša na terminski plan. Izvajalec preda tudi Finančni plan – plan realizacije po mesecih. 

  

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje 

Točka (a) podčlena 8.4 se spremeni tako, da glasi: 

(a) spremembe (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev roka za dokončanje v skladu s 
podčlenom 13.3 (Postopek spremembe)) ali kakšne druge bistvene spremembe v količini 
neke postavke del, ki jo zajema Pogodba v primeru, ko količina več Del preseže 10 % 
pogodbene vrednosti Del brez razlik v ceni po določilih 13.7 in 13.8. člena Splošnih pogojev; 

 

Točka (c) podčlena 8.4 se spremeni tako, da glasi: 

(c) izjemno neugodnih vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v času izvajanja Pogodbe, ki bi 

presegli 30 letno povprečje za več kot 30 % glede števila deževnih dni ali količino padavin, 

po podatkih najbližje hidrometeorološke postaje. 



 
 

 

 

8.7 Odškodnina za zamudo 

 Podčlena 8.7 se zamenja, tako da se glasi: 

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih ali sporazumno 
podaljšanih rokih iz 7. člena Pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ 
(pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan. 
 
Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) 
pogodbene vrednosti del. 
 
Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne 
situacije. Naročnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaključka 
končnega obračuna. 
 
Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in 
sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del. 
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode ali naročniku. 
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca 
in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene 
kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi 
izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga 
naročnik k temu pozove, skupaj z njim sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih 
zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. 

 

9 PRESKUSI OB DOKONČANJU 

 

9.1 Obveznosti izvajalca 

 

Tretji odstavek podčlena 9.1 se spremeni, tako da se glasi: 

Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami pogodbe, tehničnih specifikacij in 

veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo 

uporabnih dovoljenj v roku, določenem v Dodatku k ponudbi. 

 

 

10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA 

 

10.1 Prevzem del in odsekov del 

 Alineja (a) 3 odstavka podčlena 10.1 se spremeni tako, da se glasi: 

 

(a) izvesti kvalitetni pregled in izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum, ko 

so bila dela ali ukrepi dokončani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjša še 

neopravljena dela in napake, ki ne bodo v veliki meri vplivale na uporabo teh del ali odseka 

za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake 

odpravljene); ali 

 

 Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo: 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju: 

o projekt izvedenih del (PID),  

o geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi 

predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet, 

o elaborati za vpis objekta/ov v javne evidence (npr. elaborat za vpis vodov v kataster 

GJI, elaborat za vpis vodne infrastrukture v kataster GJI),  

o navodila za obratovanje in vzdrževanje  



 
 

 

o navodila in pogoji za uporabo vodnih in drugih zemljišč po izgradnji vodne infrastrukture,   

- potrjene Gradbene dnevnike in Knjige obračunskih izmer, 

- počistiti in odstraniti vso opremo, odvečni material, odpadke in začasna dela s tistega dela 

gradbišča na katere se potrdilo o izvedbi nanaša. 

 

 



 
 

 

12   MERJENJE IN OCENA 

 

 

12.1  Merjenje del 

 Podčlenu 12.1 se doda besedilo, ki se glasi: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del morajo biti evidentirane 

skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ). 

Priloga knjige obračunskih izmer mora biti tudi fotodokumentacija izvedenih del vseh faz 

gradnje. 

 

12.2  Način merjenja 

 Doda se naslednji odstavek: 

"Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani, se bodo merile v skladu 

z določili navedenimi v Tehničnih specifikacijah dokumentacije v zvezi z javnim naročilom". 

 

13 SPREMEMBE IN PRILAGODITVE 

 

 

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

 Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi: 

 Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so nespremenljive za celotno trajanje izvedbe 

pogodbenih obveznosti. 

 

14   POGODBENA CENA IN PLAČILO 

 

14.1 Pogodbena cena 

   

Podčlen 14.1 se dopolni z naslednjim besedilom: 

Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih s strani inženirja v 
knjigi obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen. 

 

14.2  Predplačila 

Določila tega člena se v celoti črta. Naročnik ne bo nudil predplačil. 

 

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena 14.3 tako, da se glasi: 

 

Opravljena dela bo Izvajalec obračunal po cenah za enoto iz Ponudbenega predračuna in po 

dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 

 

Opravljena dela bo izvajalec obračunal na podlagi z Inženirjem predhodno usklajene in potrjene 

vmesne situacije, situacije ob dokončanju in končne situacije.  

 

Račun s priloženo potrjeno začasno situacijo bo izvajalec dostavljal Naročniku v potrditev v roku 

osem (8) dni po obračunskem obdobju oz. do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec. Pri 

izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Kot dan 

opravljenih storitev (gradbenih Del) se šteje zadnji dan v mesecu.  

 

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec 

dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati 

e-račun preko aplikacije UJPnet. 

 



 
 

 

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku dvajsetih (20) dni od prejema, nesporni del situacije 

pa plačati trideseti (30) dan od prejema. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati 

račun - situacijo izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.  

 

V primeru, da Naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima Izvajalec 

pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve Izvajalca 

do Naročnika od datuma, ko bi te po Pogodbi morale biti plačane. 

 

V primeru, da je bila kot najboljša izbrana ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne situacije 

in končna situacija podpisane s strani vodilnega partnerja, ki je naročnik Garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, plačila pa izvedena na transakcijski račun le-tega. 

 

Izvajalec  se obvezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil potrjene račune 

oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

 

Izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča Naročnika, da na podlagi s strani izvajalca 

potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i 

zahtevo za neposredno plačilo. 

 

Naročnik je dolžan namesto Izvajalca poravnati Podizvajalčevo terjatev do Izvajalca, za kar 

Podizvajalec predloži pisno zahtevo, ki je sestavni del pogodbe. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsakemu računu oz. situaciji priložil izjavo, da so priložene 

obračunske situacije vseh, v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev 

ni. Izjava mora biti podpisana s strani Izvajalca in vseh Podizvajalcev. 

 

Za vsa morebitna dodatna Dela naročena s strani Naročnika, ki so vpisana v Gradbeni dnevnik 

in potrjena s strani Inženirja, bosta pogodbenika pred izčrpanjem sredstev po tej Pogodbi 

oziroma po zahtevi Naročnika sklenila Aneks k tej Pogodbi, pri čemer bosta ceno za to Delo 

določila na podlagi pogodbeno določenih režijskih cenikov. Aneks k pogodbi se sklene po  

predhodnih potrditvi zahtevka Izvajalca, podanega v skladu z določilom podčlena 20.1 Splošnih 

pogojev pogodbe. 

 

Izvajalec se odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo. 

 

Točki (d) in (e) drugega odstavka podčlena 14.3 se črtata. 

 

 

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih 

Črta se prvi odstavke podčlena 14.6 in nadomesti:  

Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Garancije za dobro 

izvedbo.  

 

Izvajalec mora do konca meseca za tekoči mesec dostaviti inženirju osnutek vmesne situacije. 

Inženir do petega (5.) dne v naslednjem mesecu pregleda in potrdi situacijo. Izvajalec do 

osmega (8.) dne v naslednjem mesecu izstavi račun naročniku, katerega priloga je vmesna 

situacija. 

 

Izvajalec mora v 30 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del inženirju predložiti obračun 

situacije ob dokončanju, inženir nato v 28 dneh pisno potrdi izvedena dela. Izvajalec v 8 dneh 

po prejemu pisnega potrdila s strani inženirja, izstavi račun naročniku, katerega priloge so pisno 

potrdilo in 

inženirja in obračun situacije ob dokončanju. 



 
 

 

 

Izvajalec mora v 30 dneh po prejetju pisnega potrdila inženirja, predložiti osnutek končnega 

obračuna. Če se inženir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka končnega obračuna, 

mu mora izvajalec predložiti podatke, kot jih lahko inženir upravičeno zahteva, in mora napraviti 

popravke v tem osnutku tako, kot se z inženirjem dogovorita. Izvajalec mora v 30 dneh po 

prejetju pisnega potrdila inženirja predložiti dogovorjeni končni obračun in dokument o končni 

poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun predstavlja celotno in končno 

poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po Pogodbi ali v zvezi s Pogodbo. Inženir mora v 28 

dneh po prejemu končnega obračuna in dokumenta o končni poravnavi naročniku pisno potrditi 

končni obračun, izvajalec nato v 8 dneh izstavi račun naročniku, katerega priloge so končni 

obračun in Potrdilo o končnem plačilu. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši 

kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če 

misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov. V primeru ugotovljenih 

nepravilnosti in kršitev si pridržuje pravico zavrniti račun. 

 

 

14.7 Plačilo 

Črta se točka (a) Podčlena 14.7.  Točka (b) in (c) se spremenita tako, da se glasita: 

(b) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu 30. dan po tem, ko naročnik prejme 

elektronski račun, vsebinsko in vrednostno skladen z obsegom opravljenih del; 

(c)  znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o končnem plačilu 30. dan po tem, ko naročnik prejme 

elektronski račun, vsebinsko in vrednostno skladen z obsegom opravljenih del. 

 

 

14.11 Prošnja za potrdilo o končnem plačilu 

Črta se prvi odstavek podčlena 14.11., ki se glasi: 

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inženirju predložiti šest (6) izvodov 

osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani 

inženirja, natančno prikazujejo: 

 

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in  

(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali 

drugače. 

 

V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne 

manjvrednosti del (v zapisniško evidentiranih vrednosti). 

 

 

14.15 Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeči stavek: 

Obračunska valuta v pogodbi je EUR. 

 

Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v eurih (EUR) na bančni račun ali račune, ki 

so določeni v Pogodbi.  

 

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA 

 

15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

 

V podčlenu 15.2 se doda nova alineja (g), kot sledi: 

Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo 
posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi. 



 
 

 

 

 

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST 

 

17.1 Odškodnine 

 Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena. 

 

Na koncu 17.1. podčlena se doda stavek: 

Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje kot je navedeno v členu 17. za ves čas trajanja pogodbe, 

tj. do izdaje Potrdila o izvedbi. 

 

18 ZAVAROVANJE 

 

18.1 Splošne zahteve za zavarovanje 

Doda se nov tretji odstavek podčlena 18.1, ki se glasi: 

Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo, s pooblaščenimi 

zavarovalnimi družbami, ki jih je odobril Naročnik in v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

Rok za predložitev zavarovanja je deset (10) dni po sklenitvi pogodbe. 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da bo zagotovil zavarovanje za ves čas trajanja pogodbe, vključno z 

deli, ki se izvajajo v skladu z 11.1 podčlenom Splošnih pogojev pogodb (Odprava napak), tj. do 

izdaje Potrdila o izvedbi. 

 

18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca 

Doda se nov prvi odstavek podčlena 18.2, ki se glasi: 

Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 

podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 

 

18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode  

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z: 

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je določen v Dodatku k Ponudbi. 

 

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu 18.4 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

Zavarovanje mora biti v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije 

pri ustreznih lokalnih oblasteh in je strošek Izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh 

zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike 

Slovenije. 

 

19 VIŠJA SILA 

 

Doda se nova podtočka 19.2, ki se glasi: 

19.2  Višja sila 

 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od 

volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe 

in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter 

onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti. 

 

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje 

sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v treh delovnih dneh po nastanku le-te. 

 



 
 

 

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih 

obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.  

 

 

 

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA 

 

20.1 Zahtevki izvajalca 

Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da se glasi: 

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila 

v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec 

poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali 

okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje 

pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin. 

 

Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo: 

Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah teh cen 

ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in cenikov izvajalca iz te ponudbe. Vse navedeno 

preveri in potrdi Inženir. 

 

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim 
stavkom: 
Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in 
karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, 
ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani. 

 

 

DODATNI ČLENI 

 

Doda se 21 člen s podčleni 21.1-21.3, ki se glasijo: 

 

21 DAJATVE 

 

21.1 Tuje dajatve  

Cene, ki jih nudi Izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj 

Naročnikove države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport Izvajalčeve opreme, 

naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po Pogodbi ter na storitve, 

ki se bodo izvajale po Pogodbi. 

 

21.2 Lokalne dajatve 

V cenah, ki jih nudi Izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, poslovni davki, davki na 

dohodek in drugi davki, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni 

pred odpiranjem Ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na Izvajalčevo opremo, naprave, 

materiale in proizvode (stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene Pogodbe 

in storitve, izvedene po Pogodbi. Nobeno določilo Pogodbe ne razreši Izvajalca plačila 

kakršnihkoli dajatev, ki so v državi Naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova 

Pogodbe. 

 

21.3 Dajatve  na dohodek za osebje 

Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v 

Republiki Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, 

ki bodo v tem času v veljavi in Izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu 

je bilo naloženo s temi zakoni in predpisi. 

 



 
 

 

 

Doda se 22 člen s podčlenom 22.1, ki se glasi: 

 

22 NASTANITEV INŽENIRJA 

 

21.1 Nastanitev in oprema 

Vsa oprema, ki je potrebna za izvajanje storitev nadzornega inženirja je last izvajalca in se po 

zaključku izvedbe projekta vrne izvajalcu. 

 

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo in vzdrževanje enosobnega kontejnerja do 

zaključka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inženir, vendar ne dlje kot do konca roka, 

določenega za popravilo napak. Kontejner, ki ne sme biti manjši od 20 m2 bo služil za pisarno 

inženirju. 

 

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrževati tudi stranišče na splakovanje in umivalnik za umivanje 

rok. Stranišča morajo biti zaprtega tipa, praznjenje kemičnih stranišč mora izvajalec izvajati na 

dovoljen način in vsebine ne sme odlagati na zemljišče ali v vodne tokove. Kanalizacijske in 

trdne odpadke mora izvajalec odlagati na za to določeno odlagališče. 

 

Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno ključavnico in ključe.  

 

Celoten prostor mora biti učinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen z elektriko. V prostoru 

morata biti, poleg tiste, ki se uporablja za ogrevanje, inštalirani še dve vtičnici. V zimskih 

mesecih mora biti ogrevanje zadostno za vzdrževanje temperature 20˚C. Prostor mora biti 

opremljen z ustrezno notranjo opremo in inženir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih 

okvirih, priskrbi dodatno opremo. 

 

Prostor mora biti opremljen s spodaj naštetim pohištvom in opremo: 

 

• eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s tremi 
predali, ki jih je mogoče zakleniti 

• eno oglasno ploščo, dimenzij 3 x 3 metre 

• eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in široko 0,3 metra 

• eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra 

• devetimi pisarniškimi stoli 

• obešalnikom za plašče 

• desetimi lučmi in nosilci (FLUO ali LED svetila) 

• eno jekleno omaro, visoko dva metra, široko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s policami, ki 
jo je mogoče zakleniti 

• enim košem za odpadke 

• enim gasilnim aparatom 

 

 


