

Štev.: 313/2025-SPZJN-000032/2025-I

Povezava:

Na podlagi petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) je Uprava Družbe za avtoceste Republike Slovenije d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne **02. 09. 2025** sprejela naslednjo

ODLOČITEV

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila: »Obnova vozne površine na AC A1 0053 Vrhnika–Logatec od km 0,500 do km 8,200, vključno z ureditvijo sredinskega ločilnega pasu« v skladu s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 zavrne prispele ponudbe.

Javno naročilo »Obnova vozne površine na AC A1 0053 Vrhnika–Logatec od km 0,500 do km 8,200, vključno z ureditvijo sredinskega ločilnega pasu« se ne odda.

Za oddajo predmetnega naročila bo naročnik izvedel nov postopek oddaje javnega naročila v spremenjenem obsegu.

Obrazložitev:

I.

Predmetni postopek oddaje javnega naročila je bil izveden po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3.

Na javno naročilo, objavljeno dne 11. 3. 2025 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN001516/2025-EUe16/01 in portalu TED pod št. 155946-2025, so bile pravočasno, to je do 23. 4. 2025 do 12. ure, na portal e-JN oddane sledeče ponudbe:

Zap. št.	Ponudnik	Ponudbena vrednost brez DDV (v EUR)
1.	POMGRAD d. d., Murska Sobota	11.418.710,66
2.	J. V. STRABAG d. o. o., Ljubljana + Strabag d. o. o., Zagreb	10.875.514,90
3.	J. V. CPK d. d., Koper + Kolektor CPG d. o. o., Nova Gorica + GP Krk d. d., Krk	9.984.826,95
4.	Gorenjska gradbena družba d. d., Kranj	11.580.381,12
5.	J. V. Mapri proasfalt d. o. o., Ljubljana + Garnol d. o. o., Ljubljana	9.223.147,81

II.

Naročnik lahko v skladu s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate.

Ugotovljeno je bilo, da je potrebno spremeniti oziroma povečati obseg predmetnega javnega naročila. Povečanje obsega del predmetnega javnega naročila je potrebna zaradi združitve izvedbe del predmetnega javnega naročila z rekonstrukcijo dela naslednjega odseka 0054 Logatec-Unec (odsek, ki se navezuje na odsek Vrhnika-Logatec) med priključkom Logatec in počivališčem Lom. Med priključkom Logatec in počivališčem Lom zaključevanje pasu za počasni promet na območju pospeševalnega pasu priključka Logatec prometno varnostno ni ustrezno, zato je treba dograditi območje pospeševalnega pasu ter pasu za prepletanje do počivališča Lom. Prav tako je treba izvesti odstavne niše na odseku Vrhnika – Logatec, ki niso bile vključene v predmetno javno naročilo. Naročnik se je za spremembo obsega predmetnega javnega naročila odločil predvsem v smislu optimizacije trajanja in združevanja začasnih prometnih ureditev, ki bodo imela zelo velik vpliv na pretočnost in varno odvijanje prometa na tem, prometno izjemno obremenjenem odseku, v celotnem času postavitve začasne prometne ureditve za potrebe izvedbe del. Poleg terminske in varnostne optimizacije začasnih prometnih ureditev je pomemben tudi vidik racionalizacije stroškov naročnika zaradi združitve izvedbe del predmetnega javnega naročila z rekonstrukcijo dela naslednjega odseka 0054 Logatec-Unec. Po pridobitvi projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo dela sosednjega odseka Logatec-Unec, ki bo vsebovala tudi potrebne odstavne niše ob pasu za počasni promet na obravnavanem odseku Vrhnika-Logatec, bo naročnik izvedel nov postopek oddaje javnega naročila s spremenjenim obsegom del.

Ker naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 po izteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je potrebno zavrniti vse prejete ponudbe in za oddajo predmetnega naročila izvesti nov postopek oddaje javnega naročila v spremenjenem obsegu.

Pravni pouk:

Na podlagi 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19; dalje ZPVPJN) je rok za vložitev zahtevka za revizijo glede odločitve o oddaji javnega naročila osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve. Skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

V skladu s prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo vloži prek portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku priložiti potrdilo o plačilu takse v znesku 1.000,00 EUR.

Taksa se v skladu s petim odstavkom 71. člena ZPVPJN nakaže na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek, številka TRR SI56 0110 0100 0358 802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, sklic: 11 16110-7111290-00151625.

Vlagatelj lahko kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo.

Če vlagatelj zahtevek za revizijo umakne po prejemu naročnikove odločitve, s katero je bil zavržen njegov zahtevek za revizijo, in preden sprejme Državna revizijska komisija odločitev iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, je upravičen do povračila polovice plačane takse (drugi odstavek 72. člena ZPVPJN). Zahtevek za vračilo takse vlagatelj naslovi na Državno revizijsko komisijo, in sicer v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN).

UPRAVA DARS, d. d.
Alenka Muhid
članica uprave



OBJAVITI NA PORTALU JAVNIH NAROČIL!