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1 Uvod 

Eden izmed glavnih ciljev urejanja voda v Sloveniji je zagotavljanje varstva pred škodljivim 

delovanjem voda, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje ali preprečevanje ogroženosti zaradi 

škodljivega delovanja voda in odpravljanje posledic njihovega škodljivega delovanja. 

Zmanjševanje poplavne ogroženosti podrobneje obravnava Načrt zmanjševanja poplavne 

ogroženosti (v nadaljnjem besedilu: NZPO), ki predstavlja strateški vodno-načrtovalski 

dokument. NZPO določa tudi območja pomembnega vpliva poplav (v nadaljevanju OPVP), ki 

predstavljajo potencialno poplavno najbolj ogrožena območja oz. območja kjer potencialno 

nastajajo največje škode z vidika škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno 

dediščino in gospodarske dejavnosti. 

 

1.1. Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti na porečju Savinje 

Problematika urejanja voda je tudi v luči avgustovskih poplav v letu 2023 vedno bolj pereča tema. 

Avgustovska ujma je pustila še posebej velike posledice na porečje Savinje, ki je zaradi svoje 

geografske lege, reliefnih značilnosti, pogosto močnih padavin in hitrega odtoka padavinske vode 

podvrženo veliki razdiralni moči naraslih rek. Celotno območje je močno razčlenjeno s številnimi 

vodotoki. Vode se hitro zbirajo, hitro odtekajo in imajo tudi veliko vlečno silo. Njeno delovanje 

se najbolj odraža v obliki bočne erozija, s trganjem in izpodkopavanjem rušljivih bregov in 

pobočij. Porečje Savinje ima zelo razvito rečno mrežo, ki pa je brez večjih naravnih površinskih 

zadrževalnikov voda, z izjemo poplavnih območij dolin, na katerih se za krajši čas zadržijo 

visokovodni valovi. Porečje Savinje pestijo dvojne težave: relativno pogoste poplave, ki se 

izmenjujejo s sušnimi obdobji ter pomankanje vode. Zaradi goste poseljenosti dolin oziroma 

poplavnih območij poplave povzročajo veliko škode.  

S protipoplavnimi gradbenimi in negradbenimi ukrepi (in konkretnimi projekti) za zmanjševanje 

poplavne ogroženosti se skladno z NZPO v okviru porečja Savinje sledi naslednjim ciljem: 

▪ izogibanje novim tveganjem pred poplavami; 
▪ zmanjševanje obstoječe poplavne ogroženosti; 
▪ zmanjševanje obstoječe poplavne ogroženosti med in po poplavah;  
▪ krepitev zavedanja o poplavni ogroženosti. 

 

V letu 2020 je bila naročena Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje (v 

nadaljevanju cHHŠp Savinje), ki obsega izdelavo celovite analize poplavne nevarnosti, 

ogroženosti in hidromorfološkega stanja, določitev ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti ter 

ciljev preprečevanja poslabšanja in doseganja dobrega hidromorfološkega stanja voda. Poleg 

tega bo opredelila merljive kazalnike doseganja ciljev ter določila usmeritve za načrtovanje 
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ustreznih ukrepov za doseganje ciljev na celotnem porečju. cHHŠp Savinje je v zaključni fazi 

izdelave (zaključek in predaja sta predvidena v prvi polovici leta 2025). Rezultati predmetne 

študije predstavljajo izhodišče za izdelavo naloge, ki je predmet tega naročila. 

Na podlagi posameznih izdelkov v sklopu cHHŠp Savinje so bili na porečju Savinje v letu 2024, v 

ločeni strokovni podlagi, opredeljeni celoviti (sistemsko povezani) ukrepi za zmanjševanje 

poplavne ogroženosti. Za ukrepe, ki imajo širši prostorski vpliv se zaradi obsega in zahtevnosti, 

njihovo umeščanje odvija skozi različne postopke državnega prostorskega načrtovanja. Na 

območju porečja Savinje je že veljaven Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za 

zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji (Uradni list 

RS, št. 103/10 in 3/17). V postopku priprave je tudi Državni prostorski načrt za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini (faza obravnave pobude). DRSV pa bo v letu 2025 

pričel s pripravo pobude za začetek še dveh državnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju DPN) v 

zgornji Savinjski dolini in na območju porečja Drete. 

 

Slika 1: Prikaz načrtovanja in umeščanja ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru 
državnega prostorskega načrtovanja na porečju Savinje.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5300
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0159
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Predmetna Projektna naloga obravnava pripravo pobude za DPN za načrtovanje celovitih 

ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Drete, s širšim vplivom dolvodno. V 

nadaljevanju so opisani glavni problemi, ki jih je treba nasloviti in obravnavati, navedena je že 

izdelana dokumentacija, ki jo je treba analizirati in smiselno uporabiti. Navedeni so tudi cilji in 

izhodišča za načrtovanje in umeščanje ukrepov, na podlagi katerih se pripravi sodobne prostorske 

in projektne zasnove ter funkcionalne rešitve protipoplavnih ukrepov. 

 

2 Stanje in problematika obravnavanega območja ter cilji in izhodišča za 

načrtovanje ureditev 

 

2.1 Opis problematike 
 

Porečje Savinje z vidika poplavne nevarnosti in posledično ogroženosti glede na pogostost, 

raznolikost in obseg poplavnih dogodkov sodi med najbolj izpostavljeno območje v Sloveniji. 

Zgornjo Savinjsko dolino ogrožajo hudourniški procesi, ki poleg erozije in poplav povzročajo 

plazenje v večjem obsegu. Zaradi poglabljanja struge Savinje so se zmanjševale poplavne 

površine in poplavna ogroženost območja Spodnje Savinjske doline, medtem ko se je posledično 

na območju Celja in Laškega zaradi večje pogostosti ter višjih konic poplavnih valov ob enakih 

dogodkih, poplavna nevarnost povečevala. 

Porečje Savinje ima zelo razvito rečno mrežo, ki pa z izjemo poplavnih območij dolin na katerih 

se za krajši čas zadržijo visokovodni valovi, nima naravnih površinskih zadrževalnikov voda. Zaradi 

goste poseljenosti dolin oziroma poplavnih območij, poplave povzročajo veliko škode. Reka Dreta 

predstavlja enega izmed desnih pritokov Savinje. Izvira tik pod prelazom Črnivec v Kamniško-

Savinjskih Alpah. Večinoma teče proti severovzhodu po Zadrečki dolini ob severnem vznožju 

gozdnatih planot Menina in Dobrovlje ter se v Nazarjah izliva v Savinjo. 

Celotna dolžina reke Drete je 29 km, površina porečja obsega okvirno 126 km2. V zgornjem delu 

do naselja Šmiklavž je reka izrazito hudourniška s povprečnim padcem 8%, v nadaljevanju pa je 

padec do izliva v Savinjo v Nazarjah bistveno manjši in znaša 0,8%. Dolina Drete je ozka do kraja 

Bočna, nato se do izliva v Nazarjah postopoma širi.  

 

Idejne rešitve Strokovne podlage za zadrževanje visokih vod na Dreti in pritokih nad Gornjim 

Gradom  

Na podlagi posameznih izdelkov v sklopu cHHŠp Savinje je bilo pripravljenih več idejnih zasnov 

predlogov ukrepov (na različnih pritokih Savinje) za zmanjševanje poplavne ogroženosti 

celotnega porečja Savinje. Na porečju Drete je bil v okviru idejne zasnove strokovne podlage 

preverjen koncept umeščanje in izgradnje (večjih) suhih zadrževalnikov v Zadrečki dolini, ki bi bili 

v optimalnih razmerah možni zadržati skoraj 5 mio m3 vode. Vsekakor je kapaciteta potencialnega 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crnivec
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamni%C5%A1ko-Savinjske_Alpe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kamni%C5%A1ko-Savinjske_Alpe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zadre%C4%8Dka_dolina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Menina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dobrovlje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nazarje


 

                   Mariborska cesta 88, 3000 Celje 

 

 

Stran 6 od 24 

 

zadrževanja pomembno večja od realno potrebne in v duhu celovitosti in dolvodnega vpliva še 

učinkovite ter finančno vzdržne vrednosti.  Naročnik se zaveda, da bo potrebno marsikaterega 

od obravnavanih zadrževalnikov prilagajati (zmanjšati), katerega opustiti (urbanistični, 

geomehanski, okoljski in drugi razlogi). Vsekakor pa je smiselno začeti konceptualno snovanje 

sistema zadrževanja v dolini Drete, s čim večjo kapaciteto in čim širšim naborom možnih rešitev. 

 

 

 
Slika 2: Idejna rešitev lokacij suhih zadrževalnikov - velikost in lokacija zadrževalnikov nista 
dokončni (vir: Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje visokih vod na Dreti in pritokih nad Gornjim 
Gradom, 2024) 

Na podlagi izdelane idejne zasnove strokovne podlage, za območje porečja Drete, je bilo 

ugotovljeno sledeče: 

V primeru zadrževanja ~4 mio m3 vode bi bilo možno konico 100-letne visoke vode Drete v profilu 

na izlivu v Savinjo znižati za rang 50% pri pojavih daljšega trajanja (250 m3/s → 120 m3/s), pri 

pojavih krajšega trajanja pa celo za 70-85% (310 m3/s → 90 m3/s; 300 m3/s → 50 m3/s), teoretični 

vpliv pri 500-letnem pojavu (ob spremenjenem režimu obratovanja glede na Q100) pa bi znašal 

40-50% pri pojavih daljšega trajanja (410 m3/s → 210 m3/s), pri pojavih krajšega trajanja pa za 
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70-80% (470 m3/s →150 m3/s; 420 m3/s → 80 m3/s). Glede na znatno razpoložljivo kapaciteto in 

širši vpliv morebitnih zadrževalnikov na porečju Drete na vodni režim dolvodno, sta njihovo 

načrtovanje in izvedba ključna za zmanjševanje poplavne ogroženosti v širšem prostoru.  

Idejne zasnova ukrepov Strokovna podlaga na območju Zadrečke doline predvideva umestitev 

večjega števila suhih zadrževalnikov. Njihova lokacija in velikost nista dokončni, izbrana varianta 

bo določena v postopku priprave DPN. Namen te naloga pa je poiskati vse izvedljive variante ob 

upoštevanju stanja prostora (in okolja), na podlagi izdelanih strokovnih podlag in s širšim javnim 

konsenzom. Zadrževanje visokih vod v dolini Drete je primarni ukrep za zmanjševanje poplavne 

ogroženosti na način, da se znižuje konice visokovodnih valov in s tem gladine poplavnih vod v 

širšem prostoru. Seznam možnih suhih zadrževalnikov, ki izhajajo iz idejne zasnove strokovne 

podlage, je naveden v spodnji preglednici. 

 

 

št. ime volumen 

maks. višina 

pregrade dolžina krone 

    [m3] [m] [m] 

1 Šokatnica Gornji Grad 93,000 9 175 

2 Kanolščica 98,000 11 130 

3 Rogačnica 109,000 13 115 

4 Mačkovec 1 189,000 11 205 

5 Mačkovec 2 109,000 9.5 150 

6 Mušja vas 185,000 11 220 

7 Dobletina 390,000 5.3 925 

8 Kokarje 575,000 4 480 

9 Volog 1,560,000 9 1200 

10 Delce 895,000 7 555 

11 Šokatnica Florjan 32,000 7 70 

12 Kanolščica Gmajnar 59,000 9 87 

13 Prodnik 298,000 8 241 

14 Dol 239,000 7.5 322 

15 Čeplje 56,000 7.5 170 

  SKUPAJ: 4,887,000     

Preglednica 1: Seznam možnih suhih zadrževalnikov visokih vod in njihovih karakteristik na 

porečju Drete (vir: Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje visokih vod na Dreti in pritokih nad Gornjim 

Gradom, 2024) 
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Poleg zmanjšanja pretokov pa bo potrebno v sklopu DPN predvideti tudi lokalne ukrepe za 

zagotavljanje, s strani države definirane poplavne varnosti (Q100 + podnebne spremembe), za 

poseljena območja na celotnem območju obravnave vzdolž reke Drete (od SZ Mušja vas do 

Nazarij) in dolvodno od ostalih obravnavanih zadrževalnikov na pritokih. V pobudo za DPN se 

morajo vključiti ureditve, ki so vezane na poplave Drete (ali vodotokov, na katerih so predvideni 

zadrževalniki). Pritoki se obravnavajo le na izlivnih odsekih oz. toliko, da je možno ustrezno 

določiti vodni režim pritoka na območju načrtovanih ureditev in morebitne dodatne varovalne 

ukrepe, ki so potrebni zaradi osnovnih ureditev Drete (npr. ukrep na Dreti bi lahko imel negativen 

vpliv na visokovodni pojav pritoka – zastajanje poplavnih vod za nasipi, zato se predvidijo lokalni 

ukrepi tudi na pritoku). 

 

Na območjih v dolini Drete, kjer ni predvidenega zadrževanja v zadrževalnikih je potrebno 

preučiti možnosti optimiziranja razlivanja in dodatnega (nekontroliranega) zadrževanja na 

poplavnih območjih z izvedbo manjših lokalnih ukrepov v smislu manjšega dviga prečnih 

poljskih/dostopnih poti ali dodatnih nižjih nasipov (višine do 1 m). V Nazarjah so bile prepoznane 

prostorske možnosti za premik visokovodnega nasipa proti naselju, tudi to možnost je potrebno 

ustrezno preučiti, saj bi se s tem Dreti lahko povečal obvodni prostor in razlivno območje. 

 

2.2 Strateški dokumenti, pravna podlaga in že izdelana dokumentacija 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS) je temeljni strateški prostorski akt 

Republike Slovenije o usmerjanju prostorskega razvoja države. V skladu s SPRS ter v povezavi z 

drugimi državnimi razvojnimi dokumenti in razvojnimi cilji EU določa dolgoročne strateške cilje 

države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. SPRS določa strateške usmeritve in izhodišča 

za urejanje prostora na državni, regionalni in občinski ravni, ki jih je potrebno upoštevati tudi pri 

pripravi razpisanih del. 

Načrtovalski okvir za upravljanje voda na porečju Savinje predstavljajo sledeči vodno-

načrtovalski dokumenti:  

• Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2023 – 2027 (NUV III), 

• Program ukrepov upravljanja voda (PU)  in  

• Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2023 – 2027 (NZPO). 

Navedeni dokumenti določajo vodno-načrtovalske cilje in ukrepe za področja varstva voda, 

urejanja voda in rabe voda. Slednje je skladno z nacionalno in evropsko zakonodajo potrebno 

doseči do leta 2027. Vsebina v dokumentih odraža raven najširšega, strateškega načrtovanja in 

mora biti z namenom nadaljnjega sistematičnega upravljanja voda podrobneje obravnavana in 

konkretizirana na podrobnejših ravneh načrtovanja po posameznih podrobnejših porečjih in 

povodjih.  
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Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 

državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 

44/22 – ZVO-2). Upoštevati morajo (splošne) smernice nosilcev urejanja prostora oziroma  

veljavne predpise s področja priprave prostorske, projektne, okoljske in investicijske 

dokumentacije, pa tudi s predpisi s področja voda, varstva okolja, graditve objektov ter v skladu 

z vsemi ostalimi predpisi, relevantnimi za izdelavo te naloge. Pri pripravi razpisanih del se 

smiselno upošteva tudi Metodologija za zeleno proračunsko načrtovanje (avgust 2023). 

 

Državno prostorsko načrtovanje 

Na območju porečja Savinje (poleg načrtovanega DPN, ki je predmet te naloge) potekajo 

postopki priprave DPN, ki so v različnih fazah in jih je treba proučiti v delih, ki vplivajo na pripravo 

koncepta ali predloga celovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju 

porečja Drete. Rešitve iz vseh DPNjev morajo biti skozi celoten postopek priprave pobude in DPN 

medsebojno usklajeni. DPNji na območju porečja Savinje so: 

a) Veljavni: 

➢ Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti 

urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji (Uradni list RS, 

št. 103/10 in 3/17); 

b) V pripravi: 

➢ Državni prostorski načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski 

dolini – faza POBUDE; 

c) Načrtovano: 

➢ Zmanjševanje poplavne ogroženosti na porečju zgornje Savinjske doline od Mozirja 

do vključno Ljubnega ob Savinji. 

 

Že izdelana dokumentacija 

V nadaljevanju je našteta že izdelana dokumentacija, ki jo je pri izvedbi naloge potrebno 

upoštevati. 

➢ Celovita hidrološko – hidravlična študija na porečju Savinje (cHHŠp Savinje), in sicer: 

▪ Izdelek 1: Pregled strateških in načrtovalskih dokumentov 

▪ Izdelek 2: Pregled stanja porečja 

▪ Izdelek 3: Ocena poplavne nevarnosti na ravni porečja (rezultati so že objavljeni 

na Atlasu voda in eVode) 

▪ Izdelek 4: Ocena poplavne ogroženosti na ravni porečja 

▪ Izdelek 5: Pregled aktivnih in potencialnih razlivnih območij na ravni porečja 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5300
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0159
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▪ Izdelek 6: Ocena hidromorfološke spremenjenosti vodotokov na ravni porečja 

▪ Izdelek 7: Opredelitev in prikaz ciljev ukrepanja 

▪ Izdelek 8: Nabor ukrepov in scenarijev ukrepanja (utemeljitev doseganja ciljev 

cHHŠp Savinje) – v delu 

▪ Izdelek 9: Določitev vpliva predlaganih ukrepov (posamezni ukrepi in 

kombinacija) 

▪ Izdelek 10: Hidrološka analiza porečja (rezultati so že objavljeni na Atlasu voda 

in eVode) 

▪ Izdelek 11: Hidravlična analiza – obstoječe stanje 

▪ Izdelek 11: Hidravlična analiza – načrtovano stanje – v delu 

▪ Izdelek 12: Vrednotenje in izbor najustreznejšega scenarija 

▪ Izdelek 13: Generičen prikaz izbranega scenarija ukrepanja 

▪ Izdelek 14: Seznam podatkovnih setov in izdelanih orodij 

Vsi dokončani izdelki so dostopni na povezavi: http://www.evode.gov.si/index.php?id=91 

➢ Ob končni oddaji celotne cHHŠp Savinje bodo izdelovalcu pobude za DPN na razpolago 

vsi izdelki, poleg tega pa tudi hidrološki model HEC-HMS in hidravlični modeli. Za 

potrebe cHHŠp Savinje je bil izdelan LiDAR posnetek v letu 2020 na območju glavnega 

vodotoka in pritokov. V okviru cHHŠp Savinje so  bili posneti tudi prečni prerezi na Dreti 

– območje snemanja in prečni profili so razvidni iz Priloge 1. Naročnik razpolaga tudi z 

LiDAR posnetkom iz avgusta 2023, območje snemanja je razvidno iz Atlasa voda in sicer 

je enako območju Ortofoto posnetkov avgust 2023 – sloj »Ortofoto posnetki 

poplavljenih območij (7. in 8. avgust 2023)«.  Zmanjšanje poplavne ogroženosti v 

Spodnji Savinjski dolini: Opredelitev celovitih protipoplavnih ukrepov na porečju 

Savinje; LUZ, d.d., HIDROSVET d.o.o., ACER d.o.o., RC PLANIRANJE d.o.o., SL CONSULT 

d.o.o. s podizvajalci, november 2024 – vmesno poročilo (delavno gradivo).  

➢ Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje 

poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje visokih vod na Dreti in pritokih nad 

Gornjim Gradom; LUZ, d.d., HIDROSVET d.o.o., ACER d.o.o., RC PLANIRANJE d.o.o., SL 

CONSULT d.o.o. s podizvajalci, november 2024 – vmesno poročilo (delavno gradivo). 

➢ Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, Hidrološko-hidravlična 

analiza poplavnega dogodka 4. 8. 2023 na porečju Savinje; LUZ, d.d., HIDROSVET d.o.o., 

ACER d.o.o., RC PLANIRANJE d.o.o., SL CONSULT d.o.o. s podizvajalci, november 2024.  

➢ Analiza poplav, ki so prizadele Slovenijo v začetku avgusta 2023; Inštitut za hidravlične 

raziskave, december 2024. 

➢ Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov  za občino 

Gornji Grad in Nazarje, Geološki zavod Slovenije – v delu (končno gradivo predvidoma 

november 2025) . 
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Izdelovalec mora, poleg predane dokumentacije, ki mu jo zagotovi naročnik, pridobiti in pri 

svojem delu smiselno upoštevati vso razpoložljivo dokumentacijo in podatke, ki bi lahko vplivali 

na izdelavo naloge in jo izdelovalec pridobi sam. V ta sklop sodijo tudi vse javne podatkovne baze 

(eVode, Atlas voda, javna infrastruktura, okolje, prostor, karte ranljivosti okolja …..), topografski 

načrti, geološke karte, orto-foto načrti, foto dokumentacija in vsi ostali podatki s katerimi 

razpolagata izvajalec in naročnik in so uporabni za ta projekt. 

 

2.3 Cilji in izhodišča za načrtovanje in umestitev ukrepov 

 

Cilji: 

➢ Zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti Zadrečke doline; 

➢ Zmanjševanje poplavne ogroženosti širšega prostora porečja Savinje; 

➢ Ohranjanje dobrega stanja voda. 

 

Glede na znatno razpoložljivo (prostorsko) kapaciteto in širši vpliv morebitnih zadrževalnikov na 

porečju Drete na vodni režim Savinje, sta njihovo načrtovanje in izvedba ključna za zmanjševanje 

poplavne ogroženosti v širšem prostoru. 

 
 
Izhodišča za načrtovanje: 

➢ Glede na prostorske možnosti je zadrževanje viškov poplavnih valov Drete, na območju 

Zadrečke doline, ključno za zmanjševanje poplavne ogroženosti širšega (dolvodnega) 

prostora. Kot ena izmed možnih variant zmanjševanja poplavne ogroženosti se upošteva 

že izdelana idejna zasnova strokovna podlaga za zadrževanje visokih vod na Dreti in 

pritokih nad Gornjim Gradom, ki se jo preveri in do nje zavzame stališče na podlagi vseh 

izdelanih strokovnih podlag in novih ugotovitev (na podlagi predhodnega vrednotenja se 

lahko izkaže, da varianta ni izvedljiva); 

➢ Celoviti ukrepi morajo zasledovati načelo »vodi več prostora« in temeljiti na vodno-

načrtovalski piramidi, ki med prioritetne ukrepe uvršča negradbene ukrepe (zaščita 

obstoječih poplavnih območij) ter gradbene ukrepe, s katerimi se razlivna območja 

povečujejo (ponovna aktivacija poplavnih ravnic) ob hkratnem izvajanju revitalizacijskih 

ukrepov, s katerimi se izboljšuje hidromorfološko stanje voda. Ostali gradbeni ukrepi 

(gradnja suhih zadrževalnikov, ureditve strug ipd.) se načrtujejo zaporedno, tam, kjer 

prostorsko in/ali z vidika doseganja ustreznih ciljev za zmanjševanje poplavne in erozijske 

ogroženosti le-teh samo z navedenimi prioritetnimi ukrepi ni možno doseči. Prioritizacija 

ukrepov je podrobneje opisana v dokumentu Usmeritve za vključevanje na naravi 

temelječih rešitev v projekte za zmanjševanje poplavne ogroženosti (DRSV, november 

2024);  
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Slika 3: : Prioritizacija ukrepov za preprečevanje povečevanja poplavne ogroženosti in 
zmanjševanja poplavne ogroženosti ob hkratnem upoštevanju okoljskih ciljev 

 

➢ Ureditve je potrebno načrtovati tako, da le-te ne povzročajo negativnih vplivov na 

hidromorfološke elemente kakovosti v taki meri, da privedejo do poslabšanja stanja 

voda. Če ureditev povzroči negativne vplive, je treba opredeliti omilitvene ukrepe za 

izničenje oziroma ustrezno zmanjšanje negativnih vplivov na sprejemljivo raven. 

Usmeritve za načrtovanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih vodotokov z vidika 

preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja voda so podrobneje opisana v Prilogi 6 

Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami (DRSV, januar 2022); 

➢ Pri načrtovanju ukrepov se preverjajo in smiselno upoštevajo pričakovane posledice 

podnebnih sprememb (spremenjeni hidrološki in padavinski režimi). 
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3 Predmet naloge in območje obdelave 

 

3.1. Predmet naloge 

Predmet naloge je: 

1. Analiza stanja in problemov v prostoru ter predhodno izdelane dokumentacije; 

2. Priprava strokovnih podlag na podlagi katerih se izdela pobuda in/ali DIIP za DPN; 

3. Priprava pobude in/ali DIIP in njena javna objava ter obravnava; 

4. Analiza smernic, izdelava analize pobud in predlogov javnosti ter na podlagi analiz izdelava 

dodatnih projektnih preveritev in rešitev če je to potrebno; 

5. Usmeritve za izdelavo strokovnih podlag v kasnejših fazah načrtovanja; 

6. Predaja gradiva za pripravo sklepa ter sodelovanje do sprejema sklepa o izvedbi DPN na Vladi 

Republike Slovenije (po potrebi). 

 

3.2. Območje obdelave 

Širše vplivno območje predstavlja celotno porečje Savinje, saj je potrebno vse 

predvidene/načrtovane ukrepe preveriti tudi glede na njihov vpliv na celotno porečje.  

Ožje območje izdelave strokovnih podlag in analiz predstavlja porečje Drete, oziroma območje 

proučevanih in predlaganih rešitev. Za pripravo najustreznejših rešitev znotraj izbranega 

koncepta pa se po potrebi izdelajo detajlnejše preveritve in projektne rešitve, ki bodo 

predstavljale tudi končen obseg ureditev za pobudo.  
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Slika 4: Okvirno območje obdelave – porečje Drete (HGO IV) 

 

Končni obseg ureditev v okviru predvidenega DPN Dreta bo določen s strokovnimi podlagami in 

pobudo ter z analizo smernic. 

 
 

4 Vodenje in koordinacija projekta 

Nalogo vodi izdelovalec pobude za DPN (v nadaljevanju vodja naloge), ki je koordinator in 

usmerjevalec celotnega naročila, ki zajema več nalog v okviru tega naročila. Vsak 

izdelovalec/strokovnjak mora izdelati strokovne podlage in elaborate s svojega področja ter 

zagotoviti strokovno sodelovanje in usklajevaje z ostalimi izdelovalci/strokovnjaki v vseh fazah 

priprave naročila. 
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Vodja naloge in ostali ključni strokovnjaki morajo sodelovati na rednih koordinacijah z 

naročnikom (po predhodno dogovorjenem planu, najmanj enkrat mesečno), pobudnikom, 

pripravljavcem, nosilci urejanja prostora in inženirjem oziroma na ostalih sestankih, kjer naročnik 

oceni, da je potrebna prisotnost izdelovalca. 

 

Vodja naloge skozi celoten čas izdelave naročenih del skrbi tudi za medsebojno usklajevanje 

rešitev iz vseh postopkov umeščanja ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, ki so v teku 

na območju porečja Savinje. Rešitve iz vseh DPNjev (veljavnih in v pripravi) morajo biti skozi 

celoten postopek priprave pobude za DPN medsebojno usklajene. Po potrebi vodja naloge in 

ostali ključni strokovnjaki sodelujejo tudi na koordinacijah za medsebojno usklajenost rešitev iz 

različnih DPNjev. 

 

Postavka je v ponudbenem predračunu zajeta v točki 2.65 vendar se po potrebi izvaja v vseh 

sklopih naročila. Obračun in izplačilo mesečne postavke se začne ob začetku njenega dejanskega 

izvajanja. Za vsak pretekli mesec izdelovalec pripravi poročilo o opravljeni storitvi, obračun se 

izvede po dejansko izvedenih delih.  

 

5 Izdelava analiz in strokovnih podlag 

5.1. Analiza predhodne dokumentacije 

Izdelovalec pregleda in prouči obstoječo predhodno izdelano dokumentacijo (glej poglavje 2.2. 

Strateški dokumenti, pravna podlaga in že izdelana dokumentacija) in prejete podatke ter stanje 

na terenu in pripravi analizo obstoječega stanja in dokumentacije. Hkrati definira podatke, ki jih 

je treba še pridobiti oziroma izdelati ter opravi predhodno analizo razpoložljivosti in dostopnosti 

podatkov. Ugotovi, kateri podatki so na razpolago takoj, katere podatke bi bilo še treba pridobiti 

in kako pridobiti potrebne dodatne podatke (v povezavi z morebitnimi potrebnimi pooblastili). 

Izdelovalec pridobi vse razpoložljive in dostopne podatke (če je le mogoče v digitalni obliki). 

Za pripravo strokovnih podlag in pobude mora izvajalec uporabiti tudi vso dokumentacijo, ki je 

splošno znana ter dostopna in je lahko v pomoč pri njeni pripravi oziroma pri pripravi tehničnih 

podlag. V ta sklop sodijo vse javne podatkovne baze (relevantni državni strateški dokumenti, 

državni prostorski načrti, občinski planski in izvedbeni prostorski akti, vodna infrastruktura, javna 

infrastruktura, okolje, prostor, morebitne karte ranljivosti okolja …..), topografski načrti, geološke 

karte, orto-foto načrti, foto dokumentacija in vsi ostali podatki s katerimi razpolagata izvajalec in 

naročnik in so uporabni za ta projekt. 

V analizi se opiše tudi zatečeno stanje in problemi reševanja poplavne ogroženosti v Savinjski 

dolini. Analiza prikaže tudi vsebino in kronologijo predhodno izdelanih gradiv na temo poplavne 

ogroženosti širšega obravnavanega območja. 
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Izdelovalec vse podatke, ki jih pridobi na začetku ali med nalogo, arhivira z navedbo vira in 

časovnega termina ter ob predaji naloge preda naročniku (tudi aktivne oblike če so dostopne). 

 

5.2. Strokovne podlage 

5.2.1 Analiza stanja prostora glede fizičnih lastnosti, pravnega stanja in stanja okolja 

Izdelovalec prouči razpoložljive podatke ter pripravi: inventarizacijo in analizo fizičnih lastnosti 

prostora, strateških in izvedbenih aktov za območje, na katerem se načrtujejo ureditve (sprejeti 

akti in akti v postopku priprave), prikaz namenske in dejanske rabe prostora, varstvenih režimov, 

ključnih infrastrukturnih vodov, lastniške strukture zemljišč in drugih lastnosti, ki so lahko 

pomembne za umeščanje načrtovanih ureditev v prostor. Del analize stanja prostora je tudi 

pregled in opis vseh dosedanjih zabeleženih poplavnih dogodkov in škod na obravnavanem 

območju. 

Analiza stanja okolja vključuje evidentiranje okoljske problematike vključno s podajo usmeritev 

za umeščanje posegov v prostor ter varstva in ohranjanja okolja. Izdela se kot samostojna 

strokovna podlaga. Analiza stanja okolja vsebuje tudi oceno obstoječega stanja površinskih voda 

skladno s Prilogo 3 Splošnih smernic, pri čemer se za oceno hidromorfološkega stanja privzame 

poenostavljena metoda. V kasnejših fazah priprave DPN predstavlja osnovo za izdelavo 

okoljskega poročila in je pripravljena na način, da se jo v naslednjih fazah priprave DPN lahko 

dopolnjuje in nadgrajuje (končno gradivo se v tem primeru odda tudi v aktivni obliki). 

 

Izdela se tudi osnutek problemske karte. 

 

5.2.2. Geološko geomehanske in hidrogeološke analize 

Izdela se osnovno geološko kartiranje, ki opredeli geološko sestavo tal, hidrogeološke lastnosti 

(vključno z nivojem podzemne vode) in geomehanske karakteristike tipičnih geoloških slojev na 

območju predvidenih ukrepov ob upoštevanju Priloge 8 Splošnih smernic s področja upravljanja 

z vodami. Za potrebe geološkega in hidrogeološkega kartiranje območja ter vrednotenja in 

primerjave idejnih rešitev se izvede preliminarne preiskave tal (preiskave okoljskih parametrov 

stanja tal in preiskave podzemne vode) na območju možnih pregrad suhih zadrževalnikov 

(lokacije bodo določene na podlagi idejnih rešitev, ki so predmet naročila). Pri pripravi ponudbe 

naj se upošteva izvedba 20 vrtin. Za potrebe pridobivanja podatkov o nivoju podzemne vode se 

vse vrtine opremijo s piezometri, v katere se vgradi merilna oprema za zvezno merjenje nivojev 

podzemne vode. Meritve se opravljajo v času izvajanja predmetnega naročila, po koncu merjenja 

se izdela sinteza pridobljenih podatkov opravljenih meritev. Pridobljeni rezultati nivoja 

podzemne vode bodo uporabljeni v naslednjih fazah postopka priprave DPN in nimajo 

neposrednega vpliva na roke izvedbe ostalih del razpisne dokumentacije. Na podlagi geološkega 

kartiranja in analiz se opredelijo Opredelijo se usmeritve za izvedbo nasipov (način temeljenja, 
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geometrija, stabilnostne presoje, ocena dopustne obremenitve temeljnih tal in posedkov, izbor 

materialov in drugo) in usmeritve za podrobnejše analize v kasnejših fazah postopka DPN 

(dodatne analize, laboratorijske geološke in hidrogeološke preiskave, meritve in podobno). Del 

analize je tudi ocena inženirsko geoloških razmer na brežinah vodotokov in obrobju predvidenih 

suhih zadrževalnikov (določi oziroma oceni se stabilnost brežin, evidentira pojave usadov, zdrsov 

in poda predloge sanacije brežin). Če je potrebno (za potrebe vrednotenja izvedljivih variant), se 

po predhodnem dogovoru in uskladitvi z naročnikom, izvedejo tudi terenske in laboratorijske, 

geološke in hidrogeološke preiskave za območje idejnih variantnih rešitev, v obsegu in 

natančnosti primerni fazi postopka.  

 

5.2.3. Analiza hudourniškega zaledja 

Izdela se strokovna ocena razvoja in delovanja hudourniškega območja ter možnih oziroma 

pričakovanih hudourniških procesov, ki jih lahko pričakujemo na ožjem območju obravnave 

(porečje Drete). Strokovna ocena se izdela na podlagi terenskega ogleda zaledja hudournikov (z 

namenom ugotavljanja potencialne količine materiala) in pregleda obstoječe dokumentacije o 

preteklih dogodkih. Navesti in opisati je potrebno tudi vse obstoječe hudourniške objekte in 

ureditve (osnovni podatek zagotovi naročnik) ter podati usmeritve za njihovo nadgradnjo, če je 

to potrebno. Strokovna ocena mora vsebovati tudi oceno vpliva hudourniškega zaledja na 

poplavno nevarnost dolvodno. Pri pripravi je potrebno upoštevati Opozorilno karto verjetnosti 

pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov, ki bo za občini Gornji Grad in Nazarje pripravljena do 

novembra 2025. 

 

5.2.4. Strokovna podlaga s področja kmetijstva 

Izdela se analiza kmetijstva na obravnavanem območju (kmetijska zemljišča na porečju Drete), ki 

vključuje predstavitev kmetijske dejavnosti (število kmetijskih gospodarstev, tip …) in 

pridelovalnega potenciala vključno z obstoječim stanjem tal (pedološka sestava, boniteta, 

najboljša kmetijska zemljišča (TVKZ če so že določena), analiza kmetijskih zemljišč na enoto 

kmetijskih gospodarstev in druge analize relevantne z vidika umeščanja vodnogospodarskih 

ureditev v kmetijski prostor. Izdela se tudi analizo izvedenih agrarnih operacij in rabe zemljišč, 

vključno z analizo preteklih škod na kmetijskih zemljiščih zaradi poplavnih dogodkov in 

povprečne dolžine poplavljenosti zemljišč (če so podatki razpoložljivi oziroma jih je mogoče 

oceniti). Strokovna podlaga vsebuje tudi oceno ranljivosti kmetijskega prostora z vidika 

umeščanja suhih zadrževalnikov oziroma povečevanja sposobnosti zadrževanja poplavnih vod na 

območju kmetijskih zemljišč. Opredeljuje tudi potencialna zemljišča, na katerih je (če bo to 

potrebno) mogoče izboljšati proizvodni potencial (in se jih v nadaljnjih fazah podrobneje 

preveri). Strokovna podlaga predstavlja osnovo za izdelavo strokovne podlage s področja 

kmetijstva skladno s »Smernicami s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo državnih 

prostorskih načrtov«, ki se izdela v kasnejši fazi priprave DPN (končno gradivo se v tem primeru 

odda tudi v aktivni obliki). 
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Predhodne analize in strokovne podlage predstavljajo osnovo za proučitev in primerjavo 

izvedljivih konceptov (variant) zmanjševanja poplavne ogroženosti ter pripravo predloga izbora 

najustreznejšega koncepta. Analize in strokovne podlage opisane v poglavjih od 5.2.1. do 5.2.3. 

so obvezne, v kolikor se izkaže, da je za vrednotenje izvedljivosti variantnih rešitev potrebno 

podrobneje preučiti še katero drugo prostorsko sestavino, se po predhodni uskladitvi z 

naročnikom, izdela tudi dodatno strokovno podlago.  Strokovne podlage se izdelajo v obsegu, ki 

je primeren fazi postopka in na način, da se v nadaljnjem postopku priprave DPN lahko po potrebi 

nadgrajujejo in dopolnjujejo. 

 

5.2.5. Gradbeno tehnični elaborat - variantne rešitve na ravni idejne zasnove rešitve 

Na podlagi že izdelane dokumentacije, poznavanja problematike, inventarizacije, analize stanja 

prostora in okolja ter izdelanih strokovnih podlag se pripravijo variantne rešitve oziroma koncepti 

zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki upoštevajo cilje in izhodišča navedene v predhodnih 

poglavjih. Variante se po potrebi predhodno konceptualno uskladi na ravni lokalnih skupnosti na 

območju katerih se ukrepi načrtujejo. Izdelajo se najmanj tri (3) variantne rešitve možnih 

ureditev, pri čemer morajo vse variante vsaj v omejenem obsegu dosegati osnovni cilj projekta. 

Scenarij brez ukrepov/investicije ni ena od sprejemljivih variant (ne izpolnjuje ciljev). Variantne 

rešitve se pripravijo na ravni IDR (idejne rešitve) projektne dokumentacije, vendar morajo biti 

obdelane do te mere, da se lahko dokaže njihova izvedljivost. Kot eno od možnih variant se lahko 

upošteva tudi že izdelano idejno zasnovo s katero razpolaga naročnik. 

 

 

5.2.6. Vrednotenje in primerjava idejnih rešitev 

Na podlagi predhodno izdelanih analiz in strokovnih podlag, se opravi vrednotenje in primerjava 

idejnih rešitev in utemeljitev možnih variant skladno z veljavnim Pravilnikom o vsebini, obliki in 

načinu priprave državnega prostorskega načrta. 

 

6 Umeščanje v prostor 

6.1 Priprava pobude za državno prostorsko načrtovanje 

6.1.2 Pobuda za DPN in/ali DIIP 

Izdelovalec pobude za DPN v okviru analize obstoječega stanja, strokovnih podlag in načrtovanih 

ureditev ter njihovega vrednotenja, skupaj z ostalimi sodelujočimi iz strokovne ekipe, določi 

območje Pobude in območje povezanih ureditev. Na podlagi tako določenega območja se izdela 

Pobuda kot gradivo za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in predlogov javnosti. 
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Gradivo za pridobitev smernic mora biti pripravljeno v vsebini in obsegu, kot je opredeljeno v 8. 

členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN (Uradni list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-

2, 199/21 – ZUreP-3 in 44/22 – ZVO-2 – v nadaljnjem besedilu Pravilnik) oz. skladno z veljavnim 

pravilnikom za pobudo ter ob upoštevanju Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavano investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 

54/2010 in 27/2016) za Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Gradivo mora 

vsebovati kronologijo dosedanjih aktivnosti in analizo predhodno izdelane dokumentacije. Na 

podlagi že izdelane dokumentacije se izdela analize obstoječega stanja in omejitev ter grafično 

okvirno prikažejo načrtovane in sistemsko povezane ureditve. Na tej podlagi se določi in grafično 

prikaže območje obdelave kot območje Pobude, ki predstavlja prostorski okvir za pridobivanje 

smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in odzivov javnosti. V pobudi se 

navedejo in prikažejo vse bistvene omejitve v prostoru ter izdelata načrt sodelovanja javnosti in 

časovni načrt. Poleg tega se izdela opredelitev vrednostnega obsega stroškov projekta in 

predstavitev pričakovanih koristi.  

 

Pri opisu načrtovane prostorske ureditve (zadrževalniki, drugi protipoplavni ukrepi in 

spremljajoče oz. povezane ureditve) mora biti opisano zlasti: opis problema, okvirni podatki o 

potrebnih ukrepih z utemeljitvijo potrebnih površin in prostornin zadrževalnikov, navedba in opis 

potrebnih spremljajočih ukrepov in ureditev, predstavitev morebitnih dodatnih ukrepov na javni 

gospodarski infrastrukturi. Izdelovalec predvidene rešitve obdela na nivoju IDR (idejne rešitve) 

projektne dokumentacije. 

 

V Pobudi se predstavijo izvedljive variante za nadaljnjo obravnavo v postopku priprave DPN oz. v 

primeru ene same takšne rešitve to ustrezno utemeljiti.  

 

Od izdelovalca se pričakuje tudi priprava gradiv in predstavitev za potrebe vključevanja javnosti, 

usklajevalnih sestankov z NUP ter za potrebe ostalih delovnih sestankov.  

 

6.1.3 Javna objava Pobude DPN  

Izdelovalec pobude za DPN ob sodelovanju projektantov in ostalih strokovnjakov izdela 

predstavitveno gradivo in sodeluje pri predstavitvi Pobude DPN Občinam, NUP oz. širši javnosti. 

V kolikor se bo postopek vključevanja javnosti izvedel že pred fazo formalne razgrnitve pobude 

za DPN se enako pričakuje tudi v fazi priprave pobude.  

 

6.1.4 Analiza smernic 

Po prejemu smernic in pripomb zainteresirane javnosti (glej predhodno poglavje) izdelovalec 

pobude za DPN v skladu z ZUreP-3 in 11. členom Pravilnika izdela Analizo smernic ter izpostavi 

morebitne ugotovljene nasprotujoče si interese posameznih NUP. V gradivu se pregledajo in 

analizirajo tudi prejete pripombe zainteresirane javnosti. Na podlagi analize vsebin se izdela tudi 
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seznam strokovnih podlag oz. strokovnih gradiv, ki jih bo treba na podlagi prejetih smernic NUP 

in odzivov javnosti izdelati v nadaljnjem postopku priprave DPN. Prav tako se izdelajo usmeritve 

za morebitne dodatne optimizacije izvedljivih variant oziroma predlagane najustreznejše rešitve.  

Izdelovalec na podlagi analize smernic izdela problemsko karto, na kateri na podlagi prejetih 

smernic NUP izpostavi posebne pričakovane probleme oziroma usmeritve za nadaljnje 

načrtovanje.  

 

Od izdelovalca se pričakuje tudi priprava gradiv in predstavitev za potrebe usklajevalnih 

sestankov z NUP ter ostalih delovnih sestankov in sodelovanje ter usklajevanje z NUP.  

 

6.1.5 Predlog potencialno izvedljivih variant in usmeritve projektantu za izdelavo strokovnih 

podlag 

Izdelovalec na podlagi analize podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora, občin in 

predlogov javnosti pripravi predlog potencialno izvedljivih variant in seznam strokovnih podlag, 

ki jih je treba še izdelati, in predlaga način upoštevanja predlogov javnosti. Določi se tudi obseg 

in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo. Po potrebi se dopolni tudi 

načrt sodelovanja javnosti in časovni načrt. 

 

6.2 Priprava gradiva za sklep o pripravi DPN 
Izdelovalec na osnovi izdelkov točke 46.1 pripravi gradivo za predstavitev pobude Vladi RS ter 

Sklepa o pripravi DPN. Vlada RS sprejme predlagani sklep o pripravi DPN. 

 

 

7 Obveznosti izvajalca (izdelovalca) 

Izdelovalec pri izvedbi projektne naloge sodeluje z naročnikom in ostalimi izvajalci ter upošteva 

njihove usmeritve in podatke. Obveznosti izdelovalca so tudi sledeče: 

▪ Udeležba na rednih koordinacijah izvajanja projektne naloge z naročnikom (po 

predhodno dogovorjenem planu); 

▪ Uskladitev posameznega izdelka z naročnikom, pred oddano končno verzijo; 

▪ Priprava predstavitvenih gradiv za udeležbo na usklajevanjih z lokalnimi skupnostmi in 

drugimi deležniki, ki so ključnega pomena za oblikovanje celovitih ukrepov, skladno s 

predhodnim dogovorom z naročnikom; 

▪ Udeležba na predstavitvah rezultatov projektne naloge po predhodni uskladitvi z 

naročnikom; 

▪ Po podpisu pogodbe in po uvedbi v delo, vodja naloge izdela načrt dela, osnutek načrta 

vključevanja javnosti in osnutek predvidene časovnice izdelave naročenih del.  V okviru 

»načrta dela« izvajalec izdela gantogram s podrobnejšim prikazom aktivnosti, mejniki in 
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vmesnimi izdelki ter ga v aktivni obliki preda naročniku (ob predhodni potrditvi vsebine 

s strani naročnika). 

 

Vsa končna gradiva se naročniku predajo v analogni obliki (1 izvod) in digitalni obliki, v formatu 

*.pdf (oziroma drugih formatih skladno z vsebino *.tiff, *.xlsx, *.jpeg, itd.) izjema so strokovne 

podlage, ki se jih v naslednjih fazah dopolnjuje in se oddajo tudi v aktivni obliki (*.docx). Digitalna 

oblika ne sme biti kodirana ali kako drugače zaščitena pred razmnoževanjem, kopiranjem in mora 

biti pripravljena za nadaljnjo uporabo. Če so posamezne karte pripravljene kot samostojne 

priloge se predajo v formatu .pdf in georeferenciranem .tif (koordinatni sistem D96/TM).  

Naročniku se predajo tudi vsi podatkovni sloji, ki so bili uporabljeni in/ali pripravljeni za izdelavo 

predmetnega naročila (vektorska oblika *.shp, *.geojson ali .gpkg; koordinatni sistem D96/TM).  

 

 

 

 

 

8 Rok za izdelavo naročenih del 

 

Izdelke je potrebno predajati po planu, kot sledi: 

 

 Faza Opis Rok 

Mejnik 1 Načrt dela Načrt dela, osnutek načrta vključevanja 

javnosti in osnutek predvidene časovnice 

izdelave naročenih del (gantogram). 

8 dni od podpisa 

pogodbe 

Mejnik 2 Strokovne 

podlage 

Osnutek strokovnih podlag, vključno z 

osnutkom gradbeno tehničnega elaborata 

(IDZ) 

90 dni od podpisa 

pogodba 

Končni predlog strokovnih podlag, 

vključno z gradbeno tehničnim 

elaboratom (IDZ) 

150 dni od podpisa 

pogodba 

Mejnik 3 Pobuda/ 

DIIP 

Izdelava osnutka pobude/DIIP, osnutka 

načrta sodelovanja javnosti  in osnutka 

časovnega načrta 

180 dni od podpisa 

pogodbe 

Izdelava predloga pobude/DIIP, osnutka 

načrta sodelovanja javnosti  in osnutka 

časovnega načrta 

10 dni po prejemu 

pripomb naročnika 
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Mejnik 4 Analiza 

podatkov in 

usmeritev 

Analiza podatkov in usmeritev, vključno s 

problemsko karto.  

60 dni od pridobitve 

smernic, usmeritev, 

podatkov NUP in 

mnenj javnosti 

Mejnik 5 Predlog 

potencialno 

izvedljivih 

variant 

Predlog potencialno izvedljivih variant 

vključno z usmeritvami projektantu za 

izdelavo strokovnih podlag v naslednjih 

fazah in predlogom upoštevanja mnenja 

javnosti. 

20 dni od uskladitve z 

NUP in lokalno 

skupnostjo 

Mejnik 6 Gradivo za 

sklep 

Gradivo za sklep o pripravi DPN in 

sodelovanje pri pripravi vladnega gradiva. 

 

15 dni od potrditve 

končnega predanega 

gradiva 

 

Roki za oddajo posameznih izdelkov se lahko podaljšajo, če naročnik pravočasno ne zagotovi vseh 
podatkov, za katere v Projektni nalogi navaja, da jih bo zagotovil in, ki so nujno potrebni za 
izvedbo posameznega sklopa. 
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9 Avtorske pravice 

 

Dokumentacija je last naročnika. Materialne avtorske pravice na celotni izdelani dokumentaciji 

se prenesejo na naročnika. V kolikor je naročnik zainteresiran za uporabo kateregakoli gradiva, ki 

nastane med pripravo dokumentacije, ga je izvajalec dolžan predati naročniku. Izbrani izvajalec 

na naročnika prenese pravico reproduciranja, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, 

predelave in distribuiranja. Uporaba dokumentacije je možna v soglasju z naročnikom. Izvajalec 

mora za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika. Izvajalec 

prevzema obveznost, da sodeluje pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in, da jih tolmači v 

ustrezni obliki. Izbrani izvajalec sme avtorsko delo, ki ga bo naredil za naročnika, navajati kot 

svojo referenco in bo naveden kot avtor. Naročnik se izrecno obvezuje, da bo spoštoval vse 

moralne avtorske pravice, ki pripadajo avtorju. Avtorske pravice so na naročnika prenesene z 

dnem, ko izvajalec naročniku izroči dokumentacijo na ustreznem digitalnem nosilcu ali na disku 

v državnem računalniškem oblaku, naročnik pa prejem pisno potrdi. 
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