



Številka: 43006-6/2025-9

Datum: 28. 07. 2025

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE za oddajo javnega naročila

»Izdelava strokovnih podlag, pobude/DIIP, analize smernic in sklepa o pripravi Državnega prostorskega načrta za načrtovanje celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Drete«

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije javnega naročila št. 43006-6/2025, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 02.07.2025, št. objave JN005115/2025-EUe16/01.

Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:

- **Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo št. 43006-6/2025 v delu, ki se nanaša na Projektno nalogo, in sicer:**
 - V kazalu projektne naloge se popravi poglavje 5.2.5, tako da se glasi *Gradbeno tehnični elaborat - variantne rešitve na ravni idejne rešitve* in se doda poglavje 5.2.6 *Vrednotenje in primerjava idejnih rešitev*.
 - V točki 2.1 Opis problematike se poenoti terminologija in sicer se besedna zveza *idejne rešitve* zamenja z besedno zvezo *strokovne podlage* ter v tretjem odstavku omenjene točke, se popravi prvi stavek, da se glasi: *Na podlagi posameznih izdelkov v sklopu cHHŠp Savinje je bilo pripravljenih več predlogov ukrepov (na različnih pritokih Savinje) za zmanjševanje poplavne ogroženosti celotnega porečja Savinje*.
 - V točki 2.3 v odstavku *izhodišča za načrtovanje* se popravi terminologija tako, da se besedna zveza *idejna zasnova* zamenja z besedno zvezo *strokovna podlaga*.
 - V 4. poglavju Vodenje in koordinacija projekta se v 4. odstavku popravi besedilo tako, da se glasi: *Postavka je v ponudbenem predračunu zajeta v točki 2.5 vendar se po potrebi izvaja v vseh sklopih naročila*.
 - V 5. polavju v podpoglavju 5. 2. 2. Geološko geomehanske in hidrogeološke analize se popravi besedilo tako, da se glasi: *Izdela se geološko kartiranje, ki opredeli geološko sestavo tal, hidrogeološke lastnosti (vključno z nivojem podzemne vode) in geomehanske karakteristike tipičnih geoloških slojev na območju predvidenih ukrepov ob upoštevanju Priloge 8 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami. Za potrebe geološkega in hidrogeološkega kartiranja območja ter vrednotenja in primerjave idejnih rešitev se izvede preliminarne preiskave tal (preiskave okoljskih parametrov stanja tal in preiskave podzemne vode) na območju možnih pregrad suhih zadrževalnikov (lokacije bodo določene na podlagi idejnih rešitev, ki so predmet naročila). Pri pripravi ponudbe naj se upošteva izvedba 20 vrtin. Za potrebe pridobivanja podatkov o nivoju podzemne vode se vse vrtine opremijo s piezometri, v katere se vgradi merilna oprema za zvezno merjenje nivojev podzemne vode. Meritve se opravljajo v času izvajanja predmetnega naročila, po koncu merjenja se izdela sinteza pridobljenih podatkov opravljenih meritev. Pridobljeni rezultati nivoja podzemne vode bodo uporabljeni v naslednjih fazah postopka priprave DPN in nimajo neposrednega vpliva na roke izvedbe ostalih del razpisne dokumentacije. Na podlagi geološkega kartiranja in analiz se opredelijo usmeritve za izvedbo nasipov (način temeljenja, geometrija, stabilnostne presoje, ocena dopustne obremenitve temeljnih tal in posedkov, izbor materialov in drugo) in usmeritve za podrobnejše analize v kasnejših fazah postopka DPN (dodatne*



analize, laboratorijske geološke in hidrogeološke preiskave, meritve in podobno). Del analize je tudi ocena inženirsko geoloških razmer na brežinah vodotokov in obrobju predvidenih suhih zadrževalnikov (določi oziroma oceni se stabilnost brežin, evidentira pojave usadov, zdrsov in poda predloge sanacije brežin).

- Spremeni se poimenovanje točke 5. 2. 5. tako, da se glasi *Gradbeno tehnični elaborat - variantne rešitve na ravni idejne rešitve.*
- Doda se točka 5. 2. 6. Vrednotenje in primerjava idejnih rešitev, ki se glasi: *Na podlagi predhodno izdelanih analiz in strokovnih podlag, se opravi vrednotenje in primerjava idejnih rešitev in utemeljitev možnih variant skladno z veljavnim Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta.*
- V točki 6.2. Priprava gradiva za sklep o pripravi DPN se popravi besedilo tako, da se glasi *Izdelovalec na osnovi izdelkov točke 6.1 pripravi gradivo za predstavitev pobude Vladi RS ter Sklepa o pripravi DPN. Vlada RS sprejme predlagani sklep o pripravi DPN.*
- V poglavju 8 Roki za izdelavo naročenih del se v tabeli izbriše »(IDZ)« in se doda besedilo, ki se glasi: *Roki za oddajo posameznih izdelkov se lahko podaljšajo, če naročnik pravočasno ne zagotovi vseh podatkov, za katere v Projektni nalogi navaja, da jih bo zagotovil in, ki so nujno potrebni za izvedbo posameznega sklopa.*

Vse spremembe projektne naloge so označene z rdečo barvo

➤ **Naročnik k obstoječi razpisni dokumentaciji objavi naslednjo dokumentacijo:**

- Projekt Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje visokih vod na Dreti in pritokih nad Gornjim Gradom, št. 034/22-IZP-16, junij 2025 in
- Projekt Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje in kontrolirano razlivanje poplavnih vod nad Gornjim Gradom in Nazarji, št. 034/22-IZP-17/18, junij 2025

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Priloge:

- Projektna naloga št. 43006-6/2025, z dne 17. 6. 2025, dopolnjeno 24. 7. 2025
- Projekt Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje visokih vod na Dreti in pritokih nad Gornjim Gradom, št. 034/22-IZP-16, junij 2025
- Projekt Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju: Zadrževanje in kontrolirano razlivanje poplavnih vod nad Gornjim Gradom in Nazarji, št. 034/22-IZP-17/18, junij 2025