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POGODBA st.:

ZA 1ZVEDBO ELEKTROMONTAZNIH DEL NA PODROCJU ELEKTRA PRIMORSKA, D. D.

NAROCNIK:

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektricne energije, d. d.,
Erjavceva 22, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa predsednik uprave Uros BlaZica
ID Stevilka za DDV: SI137102656

IBAN: SI56047500000510950 pri OTP banka d. d.

(v nadaljnjem besedilu narocnik)

in

IZVAJALEC:

Naslov: ,

ki ga zastopa ,

e-posta zastopnika , GSM zastopnika
ID Stevilka za DDV.:

IBAN:

(v nadaljnjem besedilu izvajalec)

1. dlen
UVODNA DOLOCBA

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naroénik na Portalu javnih narocil objavil javno
narocilo za izvedbo elektromontaznih del na DE ..............., St. e, z dne............... , ha
osnovi katerega je bil z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila St. ..........ccneee. zdne ... ,

kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec za sklop: ..............

2. clen
PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je izvedba elektromontaznih del na DE ...... skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije in s ponudbo st. ................ ,2dNe e, , ki je priloga in sestavni del te
pogodbe.
3. ¢clen
POGODBENA CENA
Pogodbena vrednost znasa: EUR,
DDV: EUR,
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Skupna pogodbena vrednost z DDV je : EUR.

Davek na dodano vrednost se zara¢una po veljavni zakonodaji na dan izstavitve racuna.
Vsebuje vse stroske in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti.

Koncna vrednost del po pogodbi bo ugotovljena z obracunom po dejanskih izvrsenih koli¢inah
iz knjige obracunskih izmer in pogodbenih cen.

4. clen
OBSEG, ROK IN LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Izvajalec bo pricel z deli po uvedbi v delo.

Izvajalec se zavezuje izvesti gradbena, elektromontazna dela v roku:

)

Lokacija izvedbe gradbenih ter elektromontaznih del je:

ees

Izvajalec je uveden v delo, ko prejme od narocnika:
1. podpisano pogodbo,
projektno dokumentacijo,
dostop do gradbisca in prosto gradbisce,
pisni sporazum iz varnosti in zdravja pri delu,
potrdilo od naro¢nika, da so zaposleni seznanjen z osnovnimi ukrepi iz varnosti in
zdravja pri delu.

e wnN

O uvedbi v delo predstavnika izvajalca in naro¢nika sestavita poseben zapisnik.

Ce izvajalec ni uveden v delo v smislu tega ¢lena v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe,
ima pravico odstopiti od pogodbe brez kakrsnekoli odskodnine.
Zahtevo za podaljSanje roka mora izvajalec pisno predloziti naro¢niku takoj, najkasneje pa v

roku dveh dni, ko izve za razloge, ki opravi¢ujejo podaljSanje roka. V kolikor predstavnika
pogodbenih strank ugotovita, da gre za upravicen zahtevek, skupno dolodita nov rok
dokoncanja del.

5. ¢clen
OBRACUN IN NACIN PLACILA

Opravljena pogodbena dela bo izvajalec obra¢unaval mesecno po sistemu dejansko izvedenih
koli¢in, evidentiranih in s strani nadzora potrjenih del v knjigi obracunskih mer in izmer ter po
enotnih fiksnih cenah iz izvajalc¢evega pogodbenega predracuna. Enotne cene iz pogodbenega
predracuna so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.
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Izvajalec poslje narocniku situacijo v podpis oziroma potrditev najkasneje do vsakega 5. v
mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu.

Izvajalec bo izstavljal racune na podlagi dejansko izvedenih del. RaCun mora biti naslovljen na
Elektro Primorska, d. d., Erjavéeva 22, 5000 Nova Gorica in poslan na elektronski naslov:
fakture@elektro-primorska.si.

Specifikacija zaraCunanega zneska je obvezni element vsakega racuna, prikazana mora biti po
enakih postavkah in na enak nacin kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani nadzornega
organa predstavnika narocnika.

Pogodbeni stranki se dogovorita za placilni rok trideset (30) dni od dneva pravilno
izstavljenega racuna. V primeru, da bo narocnik prejel racun dvajset (20) dni ali manj pred
rokom placila, bo lahko tak ra¢un zavrnil in od izvajalca zahteval ra¢un z novim datumom
zapadlosti. Naro¢nik se obvezuje, da bo po prejemu rac¢una in prilog v roku osem (8) dni le-
tega pregledal, ter izvajalcu sporocil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, izvajalec pa je
dolzan izstaviti nov racun z novim datumom.

Izvajalec se obvezuje, da bo na racun vpisal evidencno Stevilko pogodbe, ki je st.:

Ce zadnji dan roka placila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan
roka Steje naslednji delovni dan. Za dan placila se Steje dan, ko narocnik svoji banki izda nalog
za placilo.

Ce izvajalec predlaga in naroéniku likvidnostna situacija omogoca pred¢asno gotovinsko
pladilo, se lahko za vsak dan predéasnega placila narocnik in izvajalec dogovorita za popust, za
katerega izvajalec izda dobropis pred dogovorjenim predéasnim placilom.

V primeru zamude pri placilu se lahko zara¢unavajo zakonske zamudne obresti.

Racun mora biti izstavljen skladno z veljavno davéno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi
navedbami oz. podatki skladno z zahtevami narocnika.

6. clen
VALORIZACIJA CEN

Pri mesecni situaciji raCunov se prizna valorizacija z upostevanjem indeksov za izvedeno vrsto
gradenj - del, ki ga objavlja Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala. Prva
valorizacija se izvede, ko poveCanje ali zmanjSanje izracunanega indeksa preseze 10 %
vrednosti, Steto od dneva sklenitve pogodbe. Naroénik pri vsaki mesecni situaciji prizna
zviSanje oz. zniZzanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se situacija nanasa. Izvajalec je
upravicen le do razlike v ceni, ki presega 10 % vrednosti indeksa. Valorizacija se prizna na
predlog izvajalca.

7. ¢clen
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DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

Blago in storitve, ki niso opredeljene v tej pogodbi in njenih podlagah in niso pisno naroéene s
strani narocnika, ne morejo biti predmet obracuna. Vsa dodatna narocila naro¢nika morajo
biti podana v pisni obliki.

8. dlen

Zaradi okoliscin, ki so nastopile ali so bile ugotovljene med izvedbo del, se lahko pogodbeni
stranki dogovorita, da izvajalec poleg ali namesto del predvidenih s to pogodbo izvrsi dela, ki
niso bila predvidena v ponudbi ali pa, da se posamezna dela izvrsi na nacin, z materiali ali
obsegu, ki ne ustrezajo opisu iz ponudbe izvajalca, na podlagi katere sta stranki sklenili to
pogodbo.

Taka dela so:

- nepredvidena nujna dela, ¢e gradnje brez njih ne bi bilo moZzno izvrsiti, ¢e bi se ¢as
gradnje bistveno podaljsal ali pa bi bila poslabsana pricakovana kakovost objekta (v
nadaljnjem besedilu: nepredvidena dela) ali

- dodatna dela, ¢e dela niso predvidena v ponudbi oziroma zahtevana izvedba ne
odgovarja opisu in ponudbi izvajalca, pa se naknadno ugotovi, da so potrebna zaradi
kvalitetnejse vkljucitve objekta v obstojeco elektroenergetsko infrastrukturo.

9. clen
Potrebo po nepredvidenih oz. dodatnih delih lahko ugotavljata obe pogodbeni stranki.
Pogodbena stranka, ki ugotovi, da so nastopile okolis¢ine, zaradi katerih je potrebno pristopiti
k nepredvidenim oz. dodatnim delom, je dolzna o tem drugo stranko takoj pisno obvestiti.

10. ¢len

Potrebo po narodilu nepredvidenih oz. dodatnih del ugotavlja vodja nadzora, ki je dolZan za
vecje spremembe pridobiti tudi mnenje narocnika.

Izvajalec je dolzan pred pricetkom nepredvidenih ali dodatnih del dostaviti ponudbo
nepredvidenih ali dodatnih del vodji nadzora, ki jo le-ta odobri oziroma predloZi svoje
pripombe v roku pet (5) dni po prejemu. Ce vodja nadzora v navedenem roku ne predloZi svojih
pripomb, se Steje, da s predloZzeno ponudbo soglasa.

Za nepredvidena in dodatna dela dogovorita pogodbeni stranki veljavnost kalkulativnih osnov
iz izvajal¢eve ponudbe na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

11. ¢len
RAVNANJE Z OKOLJEM - OKOLJSKE RESITVE

Izvajalec mora v ¢asu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zascito
okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Nacin izvajanja ukrepov za zascito okolja, kjer bo to
zahtevano, bo izvajalec podrobno definiral v tehnolosko ekonomskem elaboratu. Stroski za
spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zascito okolja morajo biti vsebovani v
cenah na enoto v ponudbenem predracunu.
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Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki, nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo
o odpadkih (Ur. I. RS §t. 77/22 s spremembami in dopolnitvami), Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS §t. 34/2008 s spremembami in dopolnitvami) in
Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. I. RS, $t. 106/2002 s
spremembami in dopolnitvami), za kar je zadolZen vodja gradnje.

Izvajalec, kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko zacne
prevazati odpadke, ko pridobi potrdilo pristojnega drzavnega organa o vpisu v evidenco

prevoznikov odpadkov.

V kolikor izvajalec ne ravna v skladu z zgoraj navedenima uredbama o ravnanju z odpadki,
odgovarja za vso skodo, ki bi nastala v zvezi s tem.

Pogodbeni predstavnik izvajalca mora po koncani gradnji predati predstavniku narocnika
porocilo o ravnanju z odpadki in priloziti evidenc¢ne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

J se pri gradnji uporablja Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;

J za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih
povzrocajo gradbeni stroji;

. bo na gradbiscu hranil ali zac¢asno skladiscil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del,
lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

J bo v imenu narocnika sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem

del, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov
zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naro¢niku sprotno predloZil potrdila o tem;

J bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakrsni koli drugi odpadki odpeljani na
primerno deponijo t. j. urejena odlagalis¢a gradbenega materiala, da ne bi v ¢asu
gradnje prislo do onesnazenja;

° uposteva zahteve lokalnih skupnosti lokacije dobave opreme glede ravnanja z odpadki.

12. ¢len
VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolZzan v ¢asu izvedbe dela — opravljanja storitve upoStevati vse zakonske in druge
dolocbe iz varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij.

Delo oziroma storitev bo izvedel tako, da bo;

e prevzeta dela opravil s kvalificiranimi in usposobljenimi ter zdravstveno sposobnimi
delavci,

e vodil evidencni list (z dokazili o zdravniskih pregledih in usposobljenosti VPD) delavcev
na deloviscu,

e deloizvedel s tehni€no ustrezno in s pregledano delovno opremo,

e uporabljal namensko in predpisano osebno varovalno opremo,

e narocnika obvesc¢al o morebitnih nevarnostih, poskodbah in skoraj dogodkih,

e uposteval dolodila varnostnega nacrta in drugih navodil narocnika,
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e uposteval ukrepe koordinatorja VZD in strokovnih delavcev za VPD narocnika,

e uposteval navodila in ukrepe odgovorne osebe elektroenergetskih postrojev EP,

e podpisal pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem
deloviscu,

e poskrbel za varnost zaposlenih, podizvajalcev, mimoidocih,

e tehnologijo dela prilagodil razmeram na deloviscu,

e na lastne stroSke poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in
zascito gradbisca,

e ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Ur. I. RS, st. 43/2011); da bo uposteval
varstvene predpise pri izvedbi del in ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje
varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradniji,

e zahteval, da njegovi podizvajalci upostevajo zgoraj navedena dolocila.

Predstavnik naroc¢nika ali imenovani koordinator VZD lahko skladno s to pogodbo za krsitve iz
te tocke navedenih dolocil izvajalcu prepove opravljanje dela - storitve. Izvajalec lahko z delom
nadaljuje po odpravi navedenih pomanjkljivosti, o éemer mora pisno obvestiti naroc¢nika.

13. ¢len
DOKONCNI PREVZEM OBJEKTA

Po obvestilu izvajalca, da je z vsemi deli na objektu zakljucil, se opravi strokovno-tehnicni
pregled. Steje se, da je naroénik prevzel objekt z dnem, ko narocnik in izvajalec zapisni$ko
ugotovita, da so pogodbena dela dokoncana v skladu z zahtevami naro¢nika. Zapisnik morajo
podpisati predstavniki obeh pogodbenih strank.

14. ¢len
DOKUMENTACIJA

Izvajalec mora na objektu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer skladno s
Pravilnikom o gradbisc¢ih (Ur. I. RS, st. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1).

V gradbeni dnevnik pogodbeni stranki vpisujeta tekoco problematiko, svoje zahteve in
pripombe. Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo s strani izvajalca vrsiti dnevno, ostali udelezenci
pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.

Vsaka podpisana koli¢ina del v knjigi obra¢unskih izmer se Steje za dokoncno ugotovljeno
koli¢ino izvrsenih del.

Izvajalec se obvezuje, da bo tekoCe vnaSal vse morebitne spremembe v projektno
dokumentacijo.

Izvajalec lahko predlaga spremembe, ¢e je s tem doseZena boljsa in smotrnejsa resitev in
prihranek stroskov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projektiranja in pooblaséeni
predstavnik naroc¢nika. Pred prevzemom del je izvajalec dolzan naroc¢niku predlozZiti vso
potrebno tehni¢no dokumentacijo za uspesno izvedbo strokovno-tehniénega pregleda.
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15. ¢len
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznosti do tretjih oseb v zvezi z uporabo zemljis¢a, potrebnega za gradnjo ter sosednjih
objektov, gredo v breme narocnika. Izvajalec mora uporabljati zemljis¢a, ki so potrebna za
gradnjo tako, da jih ¢im manj obremeni. Po zakljucku del mora izvajalec pocistiti za seboj in
poravnati zemljis¢e — vzpostaviti predhodno stanje.

Narocnik je dolZan izvajalcu priskrbeti prostor za manipulacijo in za postavitev pomoznih
objektov.

16. ¢len
OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bo:

opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter
standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi,

med izvajanjem gradbenih del omogodil nemotene dostope do morebitnih
stanovanjskih in ostalih objektov ter omogocal normalno funkcioniranje ostalih
dejavnosti v okolici gradbisca,

vse posSkodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljiS¢ popravil na lastne stroske
nemudoma oziroma najkasneje v roku trideset (30) dni od podpisa zapisnika o
ugotovljeni skodi,

opozoril naro¢nika in nadzornika o vseh nepredvidenih okolis¢inah, ki bi imele za
posledico drugacen nacin izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbenih rokov;
uposteval navodila predstavnika naro¢nika in vodje nadzora,

po koncanih delih popravil vse poskodbe na cestiS¢u nastale v ¢asu in zaradi izvajanja
gradbenih del po tej pogodbi,

zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo Skodo tudi proti tretji osebi, in
prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbiscu in okoli njega tako, da ne bo
povzrocal Skode na lastnini narocnika ali drugih oseb,

izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

pripravil podroben terminski plan izvedbe gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del po
pogodbi,

imenoval vodjo gradnje,

poskrbel za zavarovanje gradbiséa,

izvrsil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naroénika,

storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni
roki izpolnjeni,

prevzel obvezo zavarovanja lastnih sredstev za delo, materiala, osebja in Skod v zvezi z
izvajanjem pogodbenih del,

sklenil sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovis¢u in
uposteval predpise o varnosti pri delu,
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) sproti obvescal narocnika o tekoCi problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko

vplivale na izvrsitev prevzetih obveznosti,
] varoval poslovno tajnost naroc¢nika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, ¢e to
narocnik posebej zahteva,
J uposteval zahteve in dolocila razpisa, navedenega v 1. ¢lenu te pogodbe
17. ¢len

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Narocnik se obvezuje, da bo:

J predal izvajalcu vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej
pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del
po tej pogodbi,

J sodeloval z izvajalcem po dolocilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela
izvedena v obojestransko korist in zadovoljstvo,

J tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev pogodbenih obveznosti,

J enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost izvajalca
in v tajnosti obdrzal tudi druge informacije in dokumente, ¢e bo izvajalec to posebe;j
zahteval.

18. ¢len

ODSKODNINA IN POGODBENE KAZNI

Ce je izvajalec po svoji krivdi v zamudi s pogodbenimi obveznosti, ima naroénik pravico
zahtevati od izvajalca za vsak zaceti zamujeni dan pogodbeno kazen v visini 0,1 % do najvec 10
% pogodbene vrednosti.

Izvajalec je odskodninsko odgovoren za Skodo, ki jo povzroc¢i med izvrSevanjem pogodbenih
obveznosti, v skladu s splosnimi naceli odskodninske odgovornosti, vendar najve¢ do viSine
skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti
povzroceno Skodo.

Izvajalec in narocnik se dogovorita, da izvajalec krije posredno Skodo, ki bi naro¢niku nastala
zaradi krsSitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe
najvec do viSine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, ¢e je posredna Skoda nastala
zaradi naklepa ali hude malomarnosti izvajalca. Za posredno Skodo se Steje Skoda, ki nastane
narocniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr.
izguba dohodka in dobicka narocnika, motnje in povecani stroski proizvodnje in poslovanja
narocnika, zahtevki narocnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri
izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.) in se v pogodbi ne uposteva.

19. ¢len
GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROKI
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Garancijski rok za kakovost izvrsenih gradbenih in elektromontaznih del je tri (3) leta od
uspesno opravljenega internega strokovnega tehni¢nega pregleda objekta oziroma od takrat,
ko je narocnik zacel objekt uporabljati. Veljavni je tisti datum, ki nastopi prej.

Garancijski rok za kakovost dobavljene opreme je dve leti od uspesno opravljenega internega
tehni¢nega pregleda objekta oziroma od takrat, ko je narocnik zacel objekt uporabljati.
Veljavni je tisti datum, ki nastopi prej.

Garancijski rok za vgrajene industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega
proizvajalca.

Izvajalec se obvezuje, na naroénikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi,
odpraviti v trideset (30) dnevnem roku. lzvajalec mora priceti z odpravo pomanjkljivosti
najkasneje v sedmih (7) dneh od prejema pisnega poziva.

V garancijskem roku mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje strogke. Ce izvajalec
ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja, upravicen
odpraviti naro¢nik na racun izvajalca.

Izvajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe objekta,
kakor tudi ne v primeru, da je na dela po popisu ali navodila vodje nadzora, vnesel svoje
pripombe glede kvalitete zahtevane resitve v gradbeni dnevnik.

20. Clen
FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO

Izvajalec je dolzan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z ban¢no garancijo ali kavcijskim
zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti
z DDV, ki jo mora narocniku izrociti v roku deset (10) dni po sklenitvi pogodbe in mora veljati
trideset (30) dni ve¢ od pogodbenega roka za izvedbo.

Ce se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve in
njihova koli¢ina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi finanéno zavarovanje
oziroma podaljsati njeno veljavnost.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovci, ¢e izbrani ponudnik
(izvajalec) svojih obveznosti do naro¢nika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoiji krivdi odstopi od pogodbe
in v primeru, da narocnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od pogodbe.
Naroc¢nik vrne izbranemu ponudniku (izvajalcu) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti pred rokom njenega poteka le v primeru, da bo izbrani ponudnik (izvajalec) izpolnil
v celoti vse pogodbene obveznosti.
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21. ¢len
NASTOPANIJE S PODIZVAJALCI

V kolikor izvajalec pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil
pogodbe, v katerih bo natanéno dolocena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.
Morebitna neposredna placila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Izvajalec mora za vsako
zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naro¢nika.

Izvajalec odgovarja narocniku za sodelavce in podizvajalce, kot ¢e bi dela opravil sam.

St. | Podizvajalec Opis del Delez oddanih del v % od celote
(naziv in sedez?)

1.

2.

3.

Odgovornost izvajalca nasproti naro¢niku je solidarna.

Izvajalec mora med izvajanjem narocila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejSnjega odstavka in naro¢niku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vkljuéitve novih podizvajalcev mora izvajalec naroc¢niku skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejSnjega Clena ter izpolnjene in
podpisan obrazec lzjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priloziti zahtevo
podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naroc¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Narocnik mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna placila, soglasajo, da naro¢nik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalCeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu raunu oziroma situaciji obvezno priloZiti raCune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo

v skladu s tem ¢lenom, mora:

- podizvajalec predlozZiti soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalca
poravna podizvajaléevo terjatev do izvajalca,
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- izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Ce podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plaéil, mora izvajalec naroéniku najpozneje v
60 dneh od placila konéne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev,
ki niso bili neposredno pla¢ani, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

22. ¢len
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je ni¢na, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za
opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

23. ¢len
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblascena predstavnika pogodbenih strank sta:

za narocnika: .............. ,
ki je pooblascen, da zastopa narocnika v vseh vprasanijih, ki zadevajo dobavo po tej pogodbi in
ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri izvajalcu in

za izvajalca: ............... ,

ki je pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanijih, ki se nanasajo na izvedbo del po tej
pogodbi in je dolZzan neposredno sodelovati z naro¢nikovim predstavnikom ves ¢as trajanja
pogodbe.

24. ¢len
VAROVANIJE ZAUPNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet
te pogodbe in bo oznadena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz dolo¢b veljavnih
evropskih in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta neupraviceno
izkoriscali v svojo korist oziroma komercialno izkoriscali ali posredovali tretjim osebam.

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglasata, da morebitnih
osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolodili teh predpisov. Pogodbeni stranki
bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali
morebitne zlorabe, skladno in v smislu z dolodili navedenih predpisov.
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Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku
ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju
te pogodbe, razen e tako zahteva zakonodaja ali odredba sodis¢a, oziroma na podlagi
izrecnega pisnega soglasja pogodbenih strank.

25. ¢len

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV

Naroc¢nik soglasa ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrSevanje ali
uveljavitev te pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in
informacije o narocniku, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in
soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih drzavnih in drugih organih in
institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim naro¢nik s podpisom te pogodbe
dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predlozitvi te pogodbe).

26. ¢len
VISJA SILA

Pod visjo silo se Stejejo vsi nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki preprecujejo izvajanje
pogodbenih obveznosti in jih kot take priznava sodna praksa.

Pogodbena stranka, na katere strani je viSja sila nastala, je dolZzna obvestiti nasprotno stranko
o nastopu oz. prenehanju visje sile v roku treh (3) dni po nastopu oz. prenehanju in predloziti
verodostojni dokaz o obstoju ter trajanju visje sile.

Pogodbeni roki se podaljSajo sporazumno oz. najmanj za dobo trajanja visje sile.

27. ¢len
UPORABA PRAVA IN KODEKSA

Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo splosna dolocila o prodajni pogodbi iz
Obligacijskega zakonika.

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrSevanju pogodbenih obveznosti spostovali
dolocila Eti¢nega kodeksa druzbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks),
objavljenega na spletni strani druzbe www.elektro-primorska.si. Pogodbeni stranki se
dogovorita, da je krsitev dolocil kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved
pogodbenega razmerja.

28. ¢len
MOREBITNI SPORI
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Vse spore, ki bi nastali v zvezi z izvedbo storitev po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki
reSevali sporazumno. V primeru, da stranki spora ne reSita sporazumno, je za reSevanje
morebitnih sporov pristojno sodis¢e v Novi Gorici.

29. ¢len
ODSTOP OD POGODBE

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, ¢e izvajalec zamudi z izvedbo del in mu je tako
obracunana najvisja predvidena skupna pogodbena kazen, opredeljena v 18. ¢lenu pogodbe.

30. ¢len
KONCNE DOLOCBE

- Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, ¢e je narocnik seznanjen,
da je:sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega
odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali
njegovega podizvajalca;pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla¢ilom za
delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za
kateri mu je bila s pravhomocno odloditvijo ali ve€ pravnomocnimi odlocitvami izrecena
globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi
ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku trideset (30) dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Ce narocnik v zakonsko dolo¢enem roku ne zaéne novega postopka javnega narocila, se steje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter predlozitve bancne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se sklepa za ¢as izpolnitve pogodbenih
obveznosti.

Pogodba je sestavljena v enem izvodu, katerega prejme izvajalec, narocnik pa hrani pogodbo

v elektronski obliki.

Nova Gorica, . . ,

Stran 13 od 14



= _]LTI

Elektro Primorska

26-G/NMV/2025

NAROCNIK: IZVAJALEC:
ELEKTRO PRIMORSKA, d. d.,

Predsednik uprave:
Uros Blazica

Priloge:
e ponudbeni predracun
e specifikacija ponudbenega predracuna
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