REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
URAD ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

PROJEKTNA NALOGA

»IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA PRI IZVEDBI NUJNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA PLAZU VELIKEGA OBSEGA GRADIŠČE NAD PRVAČINO V MESTNI OBČINI NOVA GORICA«

Junij, 2025

1. UVOD

Ministrstvo za naravne vire in prostor izvaja postopek oddaje javnega naročila »**IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA PRI IZVEDBI NUJNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA PLAZU VELIKEGA OBSEGA GRADIŠČE NAD PRVAČINO V MESTNI OBČINI NOVA GORICA«**

Ob sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem je potrebno zagotoviti ustrezen gradbeni nadzor, skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

2. PREDMET PROJEKTNE NALOGE IN OBSEG DEL

Predmet naročila so storitve nadzornika pri graditvi izvedbi nujnih vzdrževalnih del na plazu velikega obsega Gradišče nad Prvačino v mestni občini Nova Gorica.

3. Zahteve za izvajanje nalog

Nadzor nad gradnjo objekta mora biti skladen z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja naročila ter pogodbenimi določili.

Nadzor mora voditi pooblaščeni inženir iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Spremembo vodje nadzora lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva naročnik. V primeru spremembe bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.

S strani vodje nadzora se zahteva prisotnost na gradbišču od uvedbe izvajalca gradnje v delo do zaključka gradnje na terenu.

Pričakuje se, da bo vodja nadzora stalno prisoten na gradbišču v vseh fazah gradnje.

Splošne naloge nadzornika so:

- koordinacija izvajanja del za pravočasno in usklajeno izvedbo,
- opravljanje strokovnega nadzora nad fizično izvedbo ukrepov po gradbenem zakonu (GZ),
- vrednotenje morebitnih dodatnih zahtevkov izvajalca in evaluacijo ponudb,
- pripravo osnutkov ali predlogov poročil, zahtevanih s strani naročnika,
- Preveritev in potrjevanje količine ter kakovosti vgrajenih materialov ter opravljenega dela, skupaj s potrjevanjem situacij izvajalcev,
- sprotno obveščanje naročnika o poteku izvajanja del,
- oblikovanje predlogov morebitnih sprememb projekta v korist hitrejši in boljši izvedbi,
- podaja predlogov spremembe tehnologije gradnje v korist hitrejše in boljše izvedbe,
- sodelovanje na rednih koordinacijah naročnika in izvajalca gradbenih del,
- sodelovanje pri prevzemu izvedenih del.

V primeru, da nadzornik zaupana mu dela izvede pomanjkljivo, v nasprotju z veljavno zakonodajo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu bo naročnik pisno določil rok, v katerem je nadzornik dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če nadzornik v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila in lahko tudi prekine pogodbo.

4. POGODBENI ROK

Pogodbeni rok je do dne 15.12.2025.

Pripravil:
Ervin Vivoda

Strinjamo se s projektno nalogo:

Datum:
Ponudnik: _____