OBCINA LUCE
Luce 106
3334 Luce

Telefon: 03/839-35-50, E-mail: obcina@luce.si
Fax: 03/839-35-51, Internet: www.luce.si

Stevilka: 430-20/2025

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

Sanacija JP 733371 Rogacki most-Jezernik po
poplavah 4. 8. 2023

VZOREC POGODBE




Ob¢ina Lude, Lude 106, 3334 Luce, davéna Stevilka: 92082386, mati¢na Stevilka: 5883784000, ki jo zastopa
zupan Klavdij Strménik (v nadaljevanju: narocnik)

(naziv in naslov izvajalca), davéna $tevilka: , mati¢na Stevilka:
, ki ga zastopa (ime in priimek ter funkcija zastopnika izvajalca)

v skupnem nastopu z:
(v kolikor relevantno se vpisejo podatki o partnerjih v skupnem nastopu: naziv, naslov, davéna Stevilka, maticna
Stevilka, zastopnik)

(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO st.

1. ¢len

Pogodbem stranki uvodoma ugotavljata, da se pogodba sklepa:
na podlagi izvedenega in oddanega javnega naro¢ila male vrednosti za gradnjo Sanacija JP 733371 Rogacki
most-Jezernik po poplavah 4. 8. 2023, skladno s 47. ¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t.
91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl. US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN-F; v nadaljevanju

ZIN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naro€il, dne .................. , St. objave ......cceeeeveenen. ;
- napodlagi ponudbe izvajalca §t. ................. ,ZdANE oo ;
- na podlagi naro¢nikove Odlocitve o oddaji javnega narocila $t. ............. ,zdne ..o,
2. ¢€len

Predmet pogodbe je »gradnjo Sanacija JP 733371 Rogacki most-Jezernik po poplavah 4. 8. 2023«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo &t......... z dne.......... (v nadaljevanju:
ponudba), v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta
v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila ter da bo mogoca funkcionalnost in
uporaba zgrajenih objektov.

3. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe $e naslednji dokumenti:
= Ponudba izvajalca,
= Ponudbeni predracun s cenami,
= Projektna dokumentacija:
¢ PZI, Sanacija ob¢inske ceste JP-733371 Rogacki most — Jezernik (Projektiva NVG d.o.0., projekt st. 848/24,
marec 2024, dopolnitev junij 2025),
¢ Geolosko-geomehansko porocilo, Sanacija na JP 733721 Rogacki most -Jezernik (BLAN d.o.0., §t. Stevilka
elaborata GM — 43, Februar 2025),
= Terminski plan, usklajen in podpisan s strani naro¢nika in nadzornika,
= Posebne gradbene uzance 2020.

Zgoraj nasteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med
dolo¢bami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naStetem zgoraj.

Posebne gradbene uzance 2020 veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z dolo¢ili te pogodbe.



4. ¢&len

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 220 dni od uvedbe v delo, vkljuéno s primopredajo objekta z upostevanjem
odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in s predajo vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja. Po izdaji Potrdila o sprejemu in izroc€itvi izvedenih del je predviden garancijski rok (jamcevalni rok)
za reklamacijo napak v trajanju pet (5) let.

Uvedbo v delo se izvede najkasneje osem (8) dni od sklenitve pogodbe.
Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem pogodbenih del takoj po uvedbi v delo.
5. ¢len

Do podaljsanja kon¢nega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naro¢nika, lahko pride v
naslednjih primerih:
- Ce naro¢nik naroci dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;
- Ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naro¢nika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega
narocila;
- Ce nastopijo okoli§¢ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoli$¢ine;
- Cedrzavni organ, ki je za to pristojen, ne odlo¢a v zakonskih rokih;
- Ce se spremeni zakonodaja in le to bistveno vpliva na podaljSanje postopkov za izdajo gradbenega
dovoljenja,
- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljSanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,
- iz ostalih vzrokov za podaljSanje, dolocenih v enainstirideseti (41.) uzanci Posebnih gradbenih uzanc
2020.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi
konénega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v osmih (8) dneh
pisno po posti ali po elektronski posti obvestiti o nastopu okolis¢in in utemeljiti predlagano podaljSanje glede na
nastale okolis¢ine oz. primere.
Podalj$anje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega placila.

6. clen
Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del, je o tem dolzan pred
iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka z navedbo razlogov, ki utemeljujejo
podaljsanje roka.
Za podaljsanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

7. ¢€len
Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dolo¢ena po sistemu »cena na enoto« ha osnovi ponudbe izvajalca,

na podlagi podanih cen iz obrazca OBR-1:Rrekapitulacija ponudbenega predracuna in koli¢in iz Specifikacije
ponudbenega predracuna (popis del) in znasa:

Cena brez DDV: EUR
DDV (22%) EUR
Cenaz DDV: EUR
Z besedo: __ /100 EUR

Cene na enoto, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves ¢as izvedbe do uspesnega prevzema pogodbenih del.
Naroc¢nik bo pri placilu izvajalca uposteval dolocila 76.a ¢lena ZDDV-1.

V cenah na enoto posameznih postavk je upoStevana tudi vrednost vseh pripravljalnih, pomoznih in drugih del za



izvedbo pogodbenih obveznosti ter vsi stroski, povezani z izvedbo predmeta pogodbe: stroski dela, morebitne
nadure, amortizacija, zagotovitev potrebne tehni¢ne opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, stroSki meritev,
preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, tehni¢ne dokumentacije, sodelovanja na pregledih in drugi
stroski.

Morebitna nepredvidena dela, ki so zajeta v ponudbenem predracunu oziroma tej pogodbi, zajemajo nujna dela po
zahtevah/odobritvi nadzornika in naro¢nika ali dela potrebna zaradi okolis¢in, ki jih skrben naro¢nik ni mogel
predvideti. Postavka nepredvidena dela se obraduna samo v primeru, da so nepredvidena dela tudi dejansko
izvedena. Nujna dela po zahtevah ali odobritvi naro¢nika se obraunajo na osnovi enotnih cen pogodbenega
predracuna.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predradunu oziroma tej pogodbi, bosta pogodbeni
stranki sklenili aneks k tej pogodbi, ceno za ta dela pa dolo¢ili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naro¢nik
ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

V vseh primerih, ko pride po mnenju izvajalca ali po ugotovitvi in naro¢ilu naro¢nika do potrebe po izvedbi tak§nih
nujnih del, ki s pogodbo niso predvidena, izvajalec poda najavo takSnih del. Nato pa pripravi in posreduje
nadzorniku v pregled Se predracun za ta dela.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obra¢una del. Ce bo vrednost izvedenih del nizja ali visja od
pogodbene cene del, dolocene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta
ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

Naro¢nik ima zagotovljena sredstva za financiranje projekta v proracunu na prorac¢unski postavki §t. 2302102.
8. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz specifikacije ponudbenega predracuna (popis del) in
po dejansko izvr$enih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Za vsa morebitna, s strani naro¢nika naro¢ena dodatna dela, bosta pogodbenika sklenila aneks k tej pogodbi. Aneks
k pogodbi se sklene po predhodni potrditvi zahtevka izvajalca.

Obracunavanje del bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih meseénih situacij. Osnutek kon¢nega obracuna
(situacije) bo izvajalec izstavil nadzoru najkasneje v petnajstih (15) dneh po sprejemu in izrocitvi izvedenih del.
Kong¢ni obra¢un (situacijo) izvajalec predlozi v izplacilo najkasneje v Sestdesetih (60) dneh po sprejemu in izrogitvi
izvedenih del.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
naroCila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po vsebini kot
po vrednosti del. Ce izvajalec ob predlozitvi prve situacije ne bo predlozil zavezujotega
pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo naro¢nik situacijo zavrnil.

/navedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje, na katerega
se nanasa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloziti vsak partner v  skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Izvajalec mora naro¢niku posredovati situacije (racun) izkljuéno v elektronski obliki (e-raun), skladno z
veljavnim Zakonom o opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS, §t. 77/16).

Pri izstavitvi racuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe, z navedbo »Sanacija JP 733371 Rogacki
most-Jezernik po poplavah 4. 8. 2023«.



9. dlen

IzvrSena dela bo naroénik  izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec  nastopa s  podizvajalcem  in  podizvajalec  zahteva  neposredno  placilo)
placeval na podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da bodo v primeru skupne ponudbe, meseéne situacije in kon¢na situacija podpisane
s strani vodilnega partnerja, placila pa izvedena na transakcijski racun le-tega (navedeno dolocilo se vnese v
primeru, da je oddana skupna ponudba in se partnerji dogovorijo za placilo preko vodilnega partnerja).

Pogodbeni stranki soglaSata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
ratun za opravljene storitve, ki glasi na narofnika. Vodilni partner skupne ponudbe
posreduje  narocniku  skupaj z  izdano  zacasno = situacijo  tudi  izdane racune  vseh
partnerjev  (z ostalimi prilogami). Naro¢nik bo izvedel placilo za opravljene storitve na
transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne
partnerje prikazani v zadasni situaciji in kot to izhaja iz predloZenih izdanih ra¢unov. Ce vodilni partner
ne bo ob izstavitvi zaCasnih situacij predlozil vseh izdanih ra¢unov vseh partnerjev skupne ponudbe (z
ostalimi prilogami), bo naro¢nik za¢asno situacijo zavrnil. (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da je oddana
skupna ponudba in se partnerji dogovor za neposredno placilo).

Izvajalec je obvezan dostaviti, s strani nadzornega inZenirja Ze potrjeno, situacijo naro¢niku v roku desetih (10-ih)
dni po obrac¢unskem obdobju (konec meseca) to je do desetega (10.) v mesecu za pretekli mesec.

Naroénik je dolzan potrditi situacijo v roku petnajst (15) dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku treh (3) dni od prejema
opozorila za sporni del naro¢niku predloziti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predlozi, se
mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naro¢nik situacijo placal v
tridesetih (30-ih) dneh od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih ra¢unov
podizvajalcev, kot dolo¢a 10. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije do prejema zahtevane
dokumentacije zadrzi. Kot zacetek roka, v katerem mora naro¢nik placati ra¢un - situacijo izvajalcu, se $teje prvi
delovni dan po dnevu prejema racuna, izdanega na podlagi potrjene situacije.

V primeru, da naro¢nik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obracuna
in placila zakonsko doloc¢enih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v placilo do datuma placila.

10. ¢len

Naro¢nik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:
- en izvod projektne dokumentacije — Projekt za izvedbo, Geolo§ko-geomehansko porocilo in drugo
dokuemntacijo,
- zemljis¢a potrebna za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
- gradbeno dovoljenje (Ce je potrebno),
- izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z doloéili te pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanasajo
na pricetek del.

11. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

- dabo pred pri¢etkom del prejeto projektno dokumentacijo podrobno proucil;

- da bo pravodasno opozoril naro¢nika in nadzornika na ugotovljene pomanjkljivosti v projektni
dokumentaciji, opozorilo mora biti jasno in izrpno, zdruZeno z opozorilom na skodljive posledice, ki bi
jih graditev v skladu s to dokumentacijo povzrocila;

- sodelovati z naro¢nikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del in vseh pregledih objekta
do izteka garancijskega roka;

- izvrsiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- izvrsSiti dela po nacrtih in popisu del;

- upostevati dolo¢ila v zvezi z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- gradbisce urejati in voditi v skladu z varnostnim nacrtom ter potrjenim terminskim planom;

- nasvoje stroske delovisce pospraviti, poc€istiti in odpeljati ves nepotreben material;



- izro€iti naro¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as izvajanja del, v skladu z veljavno
zakonodajo;

- zagotavljati ustrezno notranjo kontrolo pri izvedbi del, ki vklju¢uje tudi izdelavo razli¢nih geodetskih
meritev in drugih merjenj ter kontrolnih analiz, vkljuéno s pregledi temeljnih tal in geotehnicnih razmer
na objektu. Rezultate meritev mora ustrezno predstaviti in interpretirati v porocilu, Ki je sestavni del
dokazila o zanesljivosti objeta;

- naroc¢niku zagotoviti moznost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vklju¢no s periodi¢nim
poroCanjem in moznostjo pridobitve poro¢il na zahtevo, moznost sprotnega vpogleda v vso
dokumentacijo ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja
kakovosti, pregled nad investitorjem s strani drugih investitorjev, vradili sredstev, odpravo nepravilnosti
in revizijsko sled;

- v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, obvestiti naro¢nika, da bodo slednji izvajali
gradnje oziroma storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

- v primeru, da bo na gradbis¢u vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbi$¢u, izvajanju ukrepov za varovanje
lastnine naro¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrZevanja prehodnih poti v obmocju gradbisca in dostopov
do gradbisca;

- izdelati in dostaviti naro¢niku v petnajstih (15) dneh pred zacetkom del Tehnoloske elaborate za izvajanje
del po tej pogodbi;

- izdelati in dostaviti naro¢niku v petnajstih (15) dneh pred zacetkom del nacrt organizacije gradbiséa;

- najpozneje v roku petnajstih (15) dni po tem, ko se je zavedal dogodka ali okolis¢ine zaradi katerega
meni, da je upravicen do dodatnega placila, naro¢nika in inZenirja obvestiti o nastopu dogodka ali
okolis¢ine in v nadaljnjih petnajstih (15) dneh posredoval naro¢niku podrobno obrazlozen zahtevek, ki
vsebuje vse podatke in dokazila, ki utemeljuje zahtevek za dodatno placilo;

- po zakljucku del vsa zemljisc¢a, ki jih bo zaasno uporabljal, vzpostaviti v prvotno stanje;

- izdelati Projekt izvedenih del, kateremu bo prilozil kon¢na poro¢ila o rezultatih notranje kontrole kvalitete
v Casu gradnje, geodetski posnetek kon¢nega stanja ter Projekt za vpis v uradne evidence (PVE), ter jih
izro€iti naro¢niku ob predlozitvi pisne izjave o dokon¢anju del;

- dokumentacijo iz predhodne alineje predloziti naro¢niku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu
v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih
formatih: graficni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc ali .docx,
tabelari¢ni del v formatu .xlIs ali .xIsx;

- odpravljati napake v garancijski dobi;

- dela opravljati s kadri, ki jih je navedel v ponudbi;

- spremembo kadra izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem naroc¢nika.

12. ¢len

Ce naroénik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od izvedbenega naérta, na
podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali tak$na dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznih
izjav o lastnostih, sta upravicena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroske
takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da
izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale strogke, ki bi jih imel naroénik. Ce izvajalec ne bi izvrsil
naro¢nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi haro¢nik, lahko naro¢nik na stroske izvajalca sam izvede taksen
nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce, naro¢nik pa bo imel v tak§nem primeru tudi vse
pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe,
vklju¢no s tem, da bo imel pravico unov¢iti financno zavarovanje za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih
obveznosti.

13. €len

V primeru izvajanja del, ki bodo motila okoliske prebivalce in uporabnike objektov v neposredni blizini izvajanja
del, je potrebno slednje o tem na primeren nacin obvestiti vsaj tri (3) dni pred pricetkom izvajanje teh del.

Izvajalec se zavezuje, da se bo z okoliskim podjetjem, ki opravlja svojo dejavnost in je vezana na transport, uskladil
0 terminih in dolZzini popolne zapore ceste, v kolikor bo ta potrebna. V primeru popolne zapore ceste zaradi sanacije
ceste po tej pogodbi, ne sme nastati gospodarska skoda.



Izvajalec je dolzan odpraviti morebitne nastale poskodbe na sosednjih objektih 0z. nepremicninah in ureditvah, v
kolikor bi do njih prislo zaradi izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec je dolzan redno Cistiti ceste, ki bi bile kakorkoli onesnazene zaradi odvoza ali dovoza materiala na
gradbisc¢e V kolikor bi zaradi dovoza ali odvoza materiala na gradbisée prislo do poskodovanja cestis¢, je izvajalec
dolzan na lastne stroske v toku izvajanja pogodbenih del na teh vzpostaviti prvotno stanje, oz. sanirati nastale
poskodbe v skladu z zahtevami upravljavcev cest.

14. ¢len

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (€len se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz
ponudbe)

V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta ¢len glasi:

»lzvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta
pogodbe.«

V kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci se ta ¢len glasi:
»lzvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajalcem/-ci:

Naziv:

Naslov:

Identifikacijska Stevilka (ID za
DDV):

Mati¢na Stevilka:

Transakcijski racun:

Vsi zakoniti zastopniki:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila
(storitev/gradnja/blago), ki se
oddaja v podizvajanje (vrsta/opis
del):

Vrednost del:

Kraj izvedbe del:

Rok izvedbe del:

Opomba: Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebe;j.

Za podizvajalce . . , ki so v obrazcu
OBR-4: Zahteva podizvajalca za neposredno plaCevanje zahtevali neposredna placila, izvajalec pooblasca
naro¢nika za izvajanje neposrednih placil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih
placilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem narocanju.

Neposredna pladila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna pladila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost
zavezuje naro¢nika in glavnega izvajalca. obrazci OBR-4 so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem rac¢unu priloziti:



- racun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naro¢nik
izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na rac¢un podizvajalca ali
- izjavo podizvajalca, da v predmetnem obra¢unskem obdobju ni opravljal pogodbenih obveznosti.

V primeru, ¢e dokument iz prej$njega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predlozen, naro¢nik do dostavitve
vseh dokumentov zadrzi placilo celotnega racuna in s tem ne pride v zamudo pri placilu.

Roki plagil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, . . , ki v obrazcu
OBR-4: Zahteva podizvajalca za neposredno placevanje niso zahtevali neposrednih plaéil, se izvajalec zavezuje,
da bo na prvi poziv naro¢nika, v kolikor takSnega poziva ni, pa najpozneje v roku Sestdesetih (60) dni od placila
kon¢nega racuna oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi S
predmetom javnega naroéila, za katerega sta glavni izvajalec in naroénik sklenila pogodbo. Ce glavni izvajalec ne
poda pisne izjave, kot je doloceno v tem odstavku, naro¢nik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo
postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3. Obrazci OBR-4 so sestavni del pogodbe.

/ se uposteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta
pogodbe.

15. ¢len

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naro¢nikom ali
med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naroéniku posredovati kopijo pogodbe,
ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v dvajsetih (20) dneh od sklenitve te pogodbe. V pogodbi mora biti
opredeljena vrsta del, ki jih bo podizvajalec prevzel, koli¢ina in vrednost prevzetih, odgovorna oseba podizvajalca
ter kraj in rok izvedbe del.

Izvajalec mora naroc¢nika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-
3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje del, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi.

Ce naro¢nik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po vkljuéitvi
podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloziti dokumente o izpolnjevanju zahtev iz
dolo¢b dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroéila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom
o0 javnem narocanju. Predlogu mora biti predlozena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih
zahtev.

Naroénik bo o predlogu za vkljucitev novega podizvajalca odlocil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naro¢nik bo
zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega ali Cetrtega odstavka 75.
¢lena ZJN-3. Naroc¢nik lahko zavrne predlog za vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti
izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in Se napre;j
sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

16. ¢len

V kolikor izvajalec zeli zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in
strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z
ustreznimi poklicnimi izku$njami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo narocnik odobril zamenjavo le, ¢e bo novi
podizvajalec predlozil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

17. ¢len



Izvajalec je dolzan ves ¢as izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe
gradbenih dejavnosti.

18. ¢len
Pooblascene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi:

Za naroCnika:
Predstavnik naroc¢nika:

Pooblaséena oseba naroCnika je pooblaséena, da zastopa naroCnika v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na dela,
dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni ra¢un ustreza
opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplacanih racunov s ponudbo, pregleduje ustreznost
izvedenih aktivnosti, dolo¢enih s pogodbo oz. odlo¢a o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov,
izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

Zaizvajalca:

Pooblascena oseba:

Pooblascena oseba izvajalca je pooblascena, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanaSajo na dela po
tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanasajo na obseg izvrSenih del.

Vodja gradnje:

Nadzorni inZenir po tej pogodbi je:

19. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvrsi pogodbenih del v pogodbeno dologenih ali sporazumno podaljanih rokih iz
15. ¢lena te pogodbe, je dolzan placati narocniku pogodbeno kazen v viSini 5%o (pet promilov) od pogodbene
vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi konéne situacije. Naro¢nik ima
pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljucka kon¢nega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v viini 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo vodje gradnje ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s
strani naro¢nika, ali v primeru, ¢e izvajalec brez soglasja naro¢nika posreduje delez narocila podizvajalcem, ki niso
navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini 1.000,00 (tiso¢) EUR
(brez DDV). Skupni znesek tak$ne pogodbene kazni ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.

20. ¢len
Naroc¢nik in izvajalec soglaSata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode naro¢niku.
V primeru nastanka Skode, ki jo naro¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala Skoda
presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do celotne
odskodnine za vso nastalo $kodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti
izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga naro¢nik k temu pozove, skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih
sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

21. €len

Pred izdajo Potrdila o sprejemu in izro€itvi izvedenih del bo naroc¢nik pregledal izvrSena dela.



Potrdilo o sprejemu in izrocitvi izvedenih del se izda po opravljenem internem tehni¢nem pregledu in odpravljenih
morebitnih pomanjkljivostih ter predaji vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

22. €len

Izvajalec je dolzan v roku dvajsetih (20) dni od sklenitve pogodbe, dostaviti naro¢niku finanéno zavarovanje za
dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v visini 10% od pogodbene cene (z DDV), veljavno Se
najmanj devetdeset (90) dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih obveznosti (po izdaji Potrdila o sprejemu in
izro€itvi izvedenih del). Financno zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora
pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vkljuéno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci.

Vsebina finan¢nega zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti po vsebini
skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega narocila, in sicer mora
izvajalec predloZiti ban¢no garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v
korist investitorja.

23. ¢len

Izvajalec je odgovoren naro¢niku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet te pogodbe,
v Casu trajanja garancijskega roka (jaméevalnega roka), ki znasa za vsa razpisana dela pet (5) let.

Garancijski rok (jamcevalni rok) zacne teci z dnem izdaje Potrdila o sprejemu in izrocitvi izvedenih del.
24. ¢len

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v viSini 5% konéne pogodbene vrednosti del
(vrednost z DDV) bo izvajalec dostavil naro¢niku najkasneje v $tirinajstih (14) dneh od dneva izdaje Potrdila o
sprejemu in izro¢itvi izvedenih del in ga nato po potrjeni konéni situaciji uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej,
dokler tako finan¢no zavarovanje ne bo izdano bo naro¢nik zadrzal veljavno finanéno zavarovanje za dobro in
pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

25. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:
- izrazlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,
- v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno, celovito in
kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na
dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico ve¢jo materialno $kodo.

26. ¢len

Naroénik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

- izrazlogov iz 24. ¢lena te pogodbe,

- Ce izvajalec opusti dela ali drugaCe pokaze jasno namero, da ne bo nadaljeval z izvajanjem svojih
obveznosti po pogodbi

- izrazlogov iz 96. ¢lena ZIN-3,

- vprimeru zaCetka steCajnega postopka ali postopka prisilne poravnave izvajalca, razglasene insolventnosti
izvajalca ali uvedenega likvidacijskega postopka izvajalca,

- Ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju s 14. in 15.
¢lenom te pogodbe,

- Ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga dolo€i naro¢nik, ne izpolni obveznosti iz 12. ¢lena te
pogodbe,

- Ce preneha potreba za izvedbo del.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naro¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal predhodno
izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno dolog¢enem roku ni
opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob odstopu od pogodbe ne
postavlja samo v primeru, Ce izvajalec izjavi, da pogodbenih del no¢e ali ne more pravo¢asno opraviti.



Naro¢nik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unov¢il finanéno zavarovanje za dobro
in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naro¢nik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pricne uclinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi viSine vseh stroskov
izvedbe, dokonéanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo o0z. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

27. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- iz razlogov iz 24. ¢lena te pogodbe,
- Ce pride izvajalec v polozaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naro¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal narocniku
primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od osem (8) dni, naro¢nik pa niti v tem roku
svojih obveznosti ni izpolnil.

28. €len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporo¢iti nasprotni stranki nemudoma,
najkasneje pa v roku petih (5) dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

29. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnej$imi pogoji ali

- zaopustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroéena Skoda ali
je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je ni¢na.

30. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je sodisCe s pravnomocéno odlo¢itvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz
drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- Ce bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlo¢itvijo ali ve¢ pravnomo¢nimi odlo¢itvami izreCena globa za
prekrsek.
V primeru seznanitve naro¢nika s kr$itvijo bo naroénik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. lzvajalec
lahko v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, ki pa ne sme biti daljsi kot petnajst (15) dni, predlozi dokaze, da je sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.
Ce obstaja krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub obstoju krSitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko
izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloc¢i naro¢nik in ne sme biti daljsi od petnajst (15) dni v skladu s
94. ¢lenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, ¢e ta zamenjava ali
prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.



Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik oceni, da ti ukrepi ne zadoi¢ajo,
ali ¢e izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali ¢e naro¢nik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-
3 pravocéasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresni¢i pod pogojem, da je od
seznanitve naro¢nika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najman;j Sest (6) mesecev.

Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe
naro¢niku povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene teZave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno
¢asovno zamudo in pod pogojem, da naroc¢nik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kr$itvijo obvesti, da
se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi
javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila zaceti nemudoma, vendar najkasneje v
Sestdesetih (60) dneh od seznanitve s krgitvijo. Ce naroénik v tem roku ne zatne novega postopka javnega narogila,
se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od seznanitve s krsitvijo.



31. ¢len

Ta pogodba je sklenjena in pri¢ne veljati z dnem, ko jo podpiSe zadnja pogodbena stranka, in pod odloznim
pogojem:
- predlozitve zavarovanja za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
- predlozitve zavarovalne police za zavarovanje izvajaléeve odgovornosti,
- predlozitve sklenjene pogodbe z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi,
- predlozitve dokazila o vpisu v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1 za kader, ki v ¢asu
oddaje ponudbe $e ni bil vpisan v ustrezni imenik pri pristojni zbornici v skladu z GZ-1.

Dokumente iz 1-4 alineje prej$njega odstavka, mora izvajalec predloziti naro¢niku najkasneje v dvajsetih (20)
dneh od sklenitve pogodbe.

32. €len

Pogodbeni stranki se skladno s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno precisceno
besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OROZ631) strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme prenesti na drugega.

33. ¢len
Za vse primere, ki s to pogodbo niso natan¢no doloceni, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020 oziroma
Obligacijski zakonik.

34. ¢len
Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

35. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vpraanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za reitev spora pristojno Stvarno
pristojno sodisce v Celju.

36. ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod, naro¢nik
pa tri (3) izvode.

ali

Pogodba je podpisana elektronsko®

Datum: Datum:

Izvajalec: Naro¢nik:
Obcina Luce

Klavdij Strménik
Zupan

1V primeru elektronskega podpisa pogodbe, se navedbe podpisnikov pogodbe na zadnji strani izbriSejo. Na prvi strani pogodbe,
se navedba pogodbenih strank preoblikuje v tabelo, kjer se pripravi prazno mesto, za izvedbo elektronskega podpisa pri
posamezni pogodbeni stranki.



