

POGLAVJE 6

SPECIFIKACIJA NAROČILA

za

»Izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu nadgradnje železniške infrastrukture«

Ljubljana, oktober 2025

OPIS NAROČILA

1. INŽENIRSKA OPRAVILA, KI JIH BO IZBRANI PONUDNIK IZVAJAL ZA NAROČNIKA, OBSEGAJO PREDVSEM STROKOVNE STORITVE

Izbrani ponudnik bo moral s svojimi strokovnjaki izvajati najmanj naslednje storitve:

- pregled projektne in druge dokumentacije za izvedbo del;
- sodelovanje pri preveritvi skladnosti projektne dokumentacije s TSI ter nacionalno zakonodajo;
- izvajanje nadzora nad izvedbo del;
- sodelovati pri usklajevanju generalnega terminskega in finančnega plana izvajalcev del;
- udeležba na operativnih sestankih z izvajalcem del;
- potrjevanje mesečnega obračuna izvedenih del, ki so predmet nadzora;
- sodelovanje na tehničnih pregledih izvedenih del, testiranjih, itd.;
- sodelovanje pri obravnavi zahtevkov za nepredvidena in dodatna dela;
- sodelovanje z upravljavcem, varnostnim organom, zunanjo kontrolo kakovosti, itd.;
- sodelovanje pri izdelavi in pregledu dopolnitev projektne dokumentacije za izvedbo del ter druge dokumentacije ob zaključku del;
- ter izvajanje drugih predpisanih del povezanih z izvajanjem nadzora skladno z gradbenim zakonom (GZ-1) in njegovimi dopolnitvami;

Ponudnik je dolžan v okviru storitev, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celotno izvedbo teh opravil, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.

Nadzor se bo izvajal v sklopu novogradnje in nadgradnje objektov javne železniške infrastrukture kot so premostitveni objekti, podhodi, predori, galerije, zidovi, pilotne stene, objekti visokih gradenj, itd. Naročnik ima pravico dodeliti izvajalcu tudi druge vrste objektov, če se pokaže potreba po izvajanju nadzora.

2. OBMOČJE IZVAJANJA DELA

Predvideno območje izvajanja nadzora so novogradnje in nadgradnje objektov na javni železniški infrastrukturi v sklopu projektov, ki se bodo predvidoma izvajali na naslednjih progah oz. lokacijah:

- Proga št. 20: Ljubljana – Jesenice – d.m.: vozlišče Jesenice
- Proga št. 70 Jesenice – Sežana: odsek proge Jesenice - Bohinjska Bistrica

Na sedežu Projekta, v naselju Otoče, bi se izbranemu ponudniku oz. njegovim nadzornikom zagotovile pisarne za opravljanje dela (osnovna oprema, brez osebnega računalnika, omogočen dostop do podatkovnega omrežja DRI). Vsa ostala oprema, prostori in orodja potrebna za nemoteno izvedbo aktivnosti so strošek ponudnika.

V kolikor bo imel naročnik potrebo po izvajanju nadzorov tudi na drugih projektih oz. gradbiščih izven zgoraj navedenih prog oz. lokacij, si pridružuje pravico, da spremeni lokacijo dela in sicer brez dodatnega plačila.

»Izvajanje gradbenega nadzora pri izvedbi gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu nadgradnje železniške infrastrukture«

3. OBD OBJE IZVAJNJA DELA

Predvideno obdobje izvajanja del je do 31.12.2027.

4. URADNI JEZIK

Uradni jezik pri izvedbenih delih gradnje in vsa uradna korespondenca za potrebe izvajanja projekta poteka v slovenskem jeziku. Za potrebe sodelovanja pri izvedbi testiranja pri proizvajalcu opreme in za potrebe pridobivanja EU sredstev se bo uporabljal angleški jezik.