OBCINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ki jo zastopa Zupan Nejc Smole,

mati¢na Stevilka: 5874564000

identifikacijska Stevilka za DDV: S120991517

kot narocnik

Ki ga zastopa ........ccccoeeeeviieecie e ,

maticna Stevilka: ........cccccooeiiieiiie
identifikacijska Stevilka za DDV: .........cccceeveveeeececrieceee e
kot izvajalec

skleneta naslednjo

I.

POGODBO

za obnovo vozi§éa LC 251111 Senicica-Zlebe-Senicica z ureditvijo povrsin za

UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

I1.

da je naroCnik Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, izvedel
postopek oddaje narocila po postopku narocila male vrednosti v skladu s 47. ¢lenom
Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odl.
US, 100/22 —ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS,
Uradni list Evropske un|Je st. 1611/23 1611/23 % nadaIJevanJu ZIN-3) za obnovo vozisca

vvvvv

da je narocnik ob]aV|I obvestilo o0 javhem narocnu na portalu javnih narocil pod Stevilko
objave IN................. zdne ..o
da je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnlk z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila,
Sty Zdne ..o

PREDMET POGODBE
2. Clen

Narocnik s to pogodbo naroCa, |zvaJaIec pa prevzame v izvedbo obnovo vozis¢a LC 251111

V.vv

Senicica-Zlebe-Senitica z ureditvijo povrsin za pesce od krizis¢a z IP 751672 do krizié¢a z JP
751673.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal:

skladno z razpisno dokumentacijo in dokumentacijo za oddajo javnega naroCila st.
.................. ke | o 1<

skladno s ponudbo St..........c.ccccveunenee.e. zdne......ooveeeeeens ;

projektno dokumentacijo in
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- po dolocilih te pogodbe in navodilih nadzornega organa narocnika.
Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le
s pristankom nadzornega organa in predstavnikov narocnika, kar mora biti predhodno pisno

potrjeno tudi s strani projektanta.
Dokumenti iz tega ¢lena so kot priloge sestavni del te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoca tveganja v zvezi z
izvedbo del, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo
ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliscine za pravilno izvedbo del.

III. OCENJENA VREDNOST POGODBENIH DEL

3. Clen

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del je dolocena na podlagi ponudbe izvajalca st.

............... zdne .......c.cceceeeeernoo.... in Znasa:

Skupaj brez DDV EUR
DDV 22% EUR
SKUPAJ z DDV EUR

(zbesedo: .....coeeeeeee e EUR ......... /100).

Na podlagi Cetrtega odstavka 127.a Clena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, st. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10,
110/10, 82/11, 108/11, 106/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17,
84/18, 77/19, 58/21, 205/21, 16/22, 82/22, 17/23, 133/23, 112/24, 15/25) je vrednost
narocene gradbene storitve namenjena neobdavdljivi dejavnosti narocnika iz 5. odstavka 5.
¢lena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, St. 13/11 - uradno precis¢eno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 -
ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 61/20 - ZIUZEOP-A, 175/20 - ZIUOPDVE,
203/20 - ZIUPOPDVE, 112/21 - ZIUPGT, 206/21 - ZDUPSOP, 3/22, 29/22 - ZUOPDCE, 144/22,
114/22 - ZNUDDVE, 40/23 - ZDavPR-B, 122/23, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 -
ZDOsk-1, 104/24: v nadaljevanju ZDDV-1).

4. Clen

Izvajalec bo izvedel pogodbena dela po sistemu fiksne cene na enoto mere, v skladu s svojo
ponudbo St. ........cceveveneenn Zdne .o Izvajalec ni upravi¢en do podrazitev.

5. ¢len

Za morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbenem predracunu oziroma tej pogodbi,
bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi
kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dolocili na
osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naroc¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo
nepredvidenih del.
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Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvréenih del
nizja ali viSja od pogodbene cene del, dolocene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

O kakrsnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni
organ in predstavnike narocnika in mu brez predhodnega poziva s strani naroc¢nika dostaviti
ponudbo za ta dela. Dodatna in vec dela, ki niso dolocena s to pogodbo izvajalec ne sme zaceti
izvajati brez predhodnega soglasja narocnika.

Narocnik ne bo priznal nepredvidenih ve¢ del in dodatnih del, ki ne bodo potrjena in
evidentirana v gradbeni dnevnik s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, pred
izvedbo le teh.

6. ¢len

S podpisom te pogodbe narocnik potrjuje, da ima zagotovljena financna sredstva za dela po
tej pogodbi v proracunu Obcine Medvode za leto 2025 in 2026 na proracunskih postavkah
4.3.2.1.097 Cesta Senicica - Malensek - Cvajnar III. Faza in v NRP Obcine Medvode za obdobje
2025-2028, na postavki OB071-23-0005 - Cesta Senicica - Malensek - Cvajnar III. Faza.

IV. ROK DOKONCANJA DEL
7. Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 5 (petih)
koledarskih dni po uvedbi v delo.

Rok za dokoncanje vseh del je 11 mesecev od uvedbe v delo.
8. ¢len

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokoncanja del iz 7. ¢lena te pogodbe, je o
tem dolZzan najkasneje 15 (petnajst) dni pred iztekom roka pisno obvestiti narocnika in ga
zaprositi za podaljSanje roka.

Rok dokoncanja del se lahko podaljsa zgolj v primerih, ko narocnik ni izpolnil svojih obveznosti
in izvajalec ni mogel izvajati del ter zaradi spremenjenih okolis¢in, kot so:
- naravni dogodki (pozar, poplava, potres, iziemno slabo vreme, nenavadno za letni ¢as
in kraj, v katerem se dela izvajajo, itd.),
- ukrepi, doloceni z akti pristojnih organov,
- okolis¢ine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih izvajalec ni mogel prepreciti,
odpraviti in se jim tudi ne izogniti,
- nepredvidljive fizicne razmere, kot so pogoji za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki niso
bile predvidene s projektno dokumentacijo,
- druge fizi¢ne ovire, na katere izvajalec naleti na gradbiscu,
- s strani narocnika povzro¢ena sprememba organizacije dela oziroma gradbisca,
- zamuda pri uvedbi izvajalca v delo,
- zamuda pri dobavi opreme, Ce jo nabavlja narocnik ali tisti, ki ga je ta dolocil,
- nepredvidena dela, za katera izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel, niti ni mogel
vedeti, da se morajo izvesti,
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- vec dela, ki presegajo 10% koli¢ine, predvidene v dokumentu, iz katerega so razvidne
koli¢ine in vrste posameznih del, ki sta jih pogodbenika ob sklenitvi pogodbe predvidela
(npr. popis del),

- dodatna dela.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljSa samo po predhodni pridobitvi mnenja glede
podaljsanja roka izvedbe del s strani nadzornega organa pri gradniji.

V primeru sporazumnega podaljSanja roka pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.
Sporazumno podaljSanje roka dokoncanja ne daje pravice podraziti pogodbene vrednosti.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
9. ¢len
Steje se, da je izvajalec uveden v posel, ko mu narocnik izrodi:

- smernice in informacije, ki so potrebne za uspesno izvedbo pogodbenih del;
- vso potrebno tehni¢no in projektno dokumentacijo;

- zemljisCe, na katerem se bodo izvajala dela;

- izvajanje nadzora.

Narocnik se tudi obvezuje:

- izvajalcu pravocasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da
dela lahko potekajo nemoteno in

- varovati poslovno tajnost vseh podatkov, ki jih dobi od izvajalca in se nanasajo na
izvedbo te pogodbe, Ce izvajalec to zahteva.

10. clen

Izvajalec mora dosledno upostevati dolo¢be Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list
RS, st. 43/11 — ZVZD-1) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS, st. 43/11). Nespostovanje dolocil navedenih predpisov je
razlog za razvezo pogodbe s strani narocnika.

Izvajalec in njegovi delavci se zavezujejo ravnati po predpisih o varstvu pri delu. Izvajalec in
njegovi delavci so dolzni pri svojem delu uporabljati delovne priprave in naprave, ki ustrezajo
predpisom o varstvu pri delu ter ustrezna sredstva za osebno varstvo pri delu.

VI. OBVEZNOSTI I1ZVAJALCA
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje:

- priceti z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 5 (petih) dni od uvedbe izvajalca v
delo;

- pisno obvestiti naro¢nika o pricetku in dokoncanju del;

- narocniku ob uvedbi v delo predloziti detajlni terminski plan izvedbe pogodbenih del;

- pregledati prejeto tehnicno in projektno dokumentacijo in v primeru, da ugotovi
neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem nemudoma obvestiti
narocnika;

Stran 4 od 15



pred pricetkom del izdelati nacrt organizacije ureditve gradbisca, ki mora biti v skladu z
varnostnim nacrtom, ter potrjen s strani nadzornega organa narocnika;

izdelati elaborat zacasne prometne ureditve, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste in urediti
prometni rezim v ¢asu gradnje ter po koncanih delih ponovno vzpostaviti prometni rezim,
v kolikor je to potrebno;

na lastne stroske zagotoviti prikljucek za vodo, elektriko idr., v kolikor je to potrebno za
izvajanje pogodbenih del. Stroski priklopa in porabe gredo v breme izvajalca;

zagotoviti prostor oziroma gradbis¢ni kontejner za nadzornika oziroma za koordinacije;
pred zacetkom del na celotnem obmodju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati
obstojece stanje na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in
plombe na objektu, kateri so poskodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrozena
njegova stabilnost, in dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati
narocniku;

izvesti pogodbena dela pravocasno, solidno in kvalitetno, v skladu z Gradbenim zakonom
(Uradni list RS, st. 199/21, 105/22 - ZZNSPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP,
121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23, 85/24 - ZAID-A in 47/25 — odl. US: v
nadaljevanju GZ-1), veljavnimi tehnicnimi predpisi in standardi, razpisno dokumentacijo,
ponudbo izvajalca in navodili narocnika;

da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolocajo veljavni
predpisi in varnostni nacrt gradbisca ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu;
gradbisce zavarovati z ograjo in postaviti gradbiS¢no tablo na predpisan nacin;

zagotoviti varnost vseh mimoidocih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves cas
izvedbe del po tej pogodbi ter imeti urejeno ustrezno zavarovanje gradbisca pri izbrani
zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi Skodo proti tretji osebi;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves ¢as gradnije;
pravocCasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o
kvaliteti vgrajenih materialov in konstrukcijah, ter ostale podatke v skladu s postopkom
za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniskih ter
instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbisca;

pri izvedbi del upostevati karakteristike obmocja, na katerem bodo potekala dela;

izvrSiti pogodbena dela v korist narocnika, v smislu, da naro¢nika v ¢asu izvajanja del
opozarja na morebitne pomanijkljivosti projektne dokumentacije ter mu predlaga
morebitne boljSe resitve glede izvedbe ali izbire materialov;

izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih
gradbene stroke in nacelu dobrega gospodarja in dobre prakse;

zagotoviti strokovno vodstvo in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih delavcev za
pravocasno in kvalitetno izvrSitev pogodbenih obveznosti;

koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi ali zasCiti obstojecih komunalnih vodov s
soglasodajalci oz. upravljavci;

sprejeti vso materialno odgovornost za nastale poskodbe na objektu ali okolici, ki ni
predmet pogodbenih del, ne glede na to, ali je last narocnika ali tretjih oseb, ter se
obvezuje, da jih bo v pogodbenem roku odpravil na svoje stroske;

zavarovati opremo in izvajanje del na lastne stroske;

zavarovati delovno osebje;

na lastne stroSke in pravocCasno priskrbeti vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo
materiala od izkopov in zagotoviti ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, St. 34/08 in 44/22 —
ZVO-2);

v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih in ki veljajo za tovrstne investicije, upostevati in predloziti naroCniku vse potrebne
dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu
gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh
predpisov;
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- voditi evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, St. 34/08 in 44/22 — ZVO-2) ter
nacdinu ravnanja z njimi, po zakljucku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki
deponirani na ustrezne deponije;

- v roku sedmih koledarskih dni po pozivu narocnika, v kolikor bo naroCnik zahteval,
predloZil podrobno analizo strukture cene za naklju¢no izbrane postavke iz popisa del (s
strani narocnika), katere morajo biti usklajene s ponujenimi cenami v popisu del. Analizo
bo naroc¢nik lahko zahteval za najvec 10 postavk, naziv postavk pa bo izvajalcu posredovan
pisno;

- izpolniti ustrezno dokumentacijo za azuriranje Banke cestnih podatkov in jo predati
narocniku;

- po izdelavi elaborata za vnos v kataster GJI poskrbeti vpis za novega stanja komunalne
infrastrukture v uradne evidence (zbirni kataster GJI na GURS);

- poskrbeti za pravoCasno naroCanje geodetskih meritev, Se posebej tistih elementov
infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem;

- zagotoviti sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolodili Pravilnika o
projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st.
30/23);

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave
projektanta, nadzora, certifikati, izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, porocila o
preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naro¢niku v
treh izvodih, ko bo objekt pripravljen za pregled in prevzem;

- najkasneje pri primopredaji objekta narocniku posredovati tehni¢no dokumentacijo
proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo narocnikove
zahteve glede deleza uporabljenih umetnih in recikliranih materialov;

- po koncanih delih gradbisce pospraviti in urediti okolico gradbisca.

Narocnik pooblasca izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri ¢emer mora
izvajalec ob oddaji vsake poSiljke odpadkov izpolniti evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki. Izvajalec mora ob izrocitvi in prevzemu del izrociti naroCniku evidencne liste
in drugo s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov dolo¢eno dokumentacijo.

VII. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA SKODO
12. ¢len

Izvajalec odgovarja neposredno za Skodo, ki nastane narocniku ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne
odskodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za Skodo, skladno s 16.
clenom GZ-1, ki bi utegnila nastati naroCniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti, in mora kriti Skodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri
njem zaposlenih, pri cemer viSina letne zavarovalne vsote ne sme biti nizja od 50.000,00 EUR (z
besedo: petdesettiso€ eurov in 00/100).

Izvajalec mora izrociti naroCniku dokazilo o zavarovanju odgovornosti (fotokopija police) in
potrdilo o placilu zavarovalne premije najkasneje ob uvedbi v delo.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem clenu
zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.
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VIII. ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. ¢len

Izvajalec se zavezuje izroCiti narocniku v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj
za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: financéno
zavarovanje), placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v visini 10 %
(desetih odstotkov) od skupne ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ki ga bo narocnik unovcil v
primeru, Ce izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil pravocasno in kvalitetno, to je
s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, oziroma jih ne bo izpolnil v celotnem pogodbenem obsegu.

Trajanje financnega zavarovanja mora veljati do 31. 3. 2027. Banc¢na garancija mora biti izdana
v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o banc¢nistvu (Uradni list RS, st. 92/21, 123/21 -
ZBNIP, 2/25 - odl. US, 17/25; v nadaljevanju ZBan-3) dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
banc¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih financnih storitev.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali v primeru, da
bo narocnik izvajalcu na podlagi dodatka k tej pogodbi narocil izvedbo dodatnih del ali v primeru
poviSanja pogodbene vrednosti iz naslova vec del, mora izvajalec predloZiti v roku 10 (desetih)
dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, novo finan¢no
zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo
del, oziroma novo financno zavarovanje s spremenjeno VviSino garantiranega zneska, v skladu z
novo skupno ocenjeno pogodbeno vrednostjo. Ce izvajalec v navedenem roku od sklenitve
dodatka k tej pogodbi ne bo predlozil ustreznega financnega zavarovanja skladnega z dolocili te
pogodbe, lahko narocnik unovci predlozeno financéno zavarovanje ali unovci predlozeno financéno
zavarovanje in odstopi od pogodbe.

IX. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL

14. clen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega
predracuna in po dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer, ki jo bo
pregledal in s podpisom potrdil nadzorni organ narocnika.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zacasnih in koncne situacije.

Zacasne situacije izvajalec izstavlja za dobo enega meseca, pri cemer je obracunsko obdobje
od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obracunskih izmer in
predlog situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 8 (osmih) dneh pregledati Knjigo obracunskih izmer in predlog situacije.
V primeru, da nadzorni organ ne soglasa z visino ali s posameznimi postavkami v predlogu
situacije, jo bo potrdil v nesporni visini. V kolikor v roku 8 (osmih) dni nadzorni organ ne poda
potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta Steje za potrjeno 8 (osmi) dan od prejema
situacije v potrditev.
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Izvajalec za dela, opravljena v preteklem mesecu, izstavi racun s prilozeno potrjeno zacasno
situacijo najkasneje do 10. (desetega) dne v mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega)
dne v mesecu, ¢e nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno pladilo.

Koncéno obracunsko situacijo v visini 10% vrednosti pogodbenih del lahko izvajalec izstavi Sele
po:
- odpravi vseh pomanijkljivosti,
- pisnem koncnem prevzemu izvrSenih del s strani naroCnika, to je po odpravi vseh
pomanijkljivosti ter po izvrSenem koncnem obracunu del, o ¢emer mora biti izdelan
koncni zapisnik.

15. Clen
Narocnik je dolzan racun pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in ga potrditi oziroma
zavrniti. Ce narocnik v roku 15. (petnajstih) dni racuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku

tega roka Steje, da je racun potrjen.

Izvedena dela bo narocnik placeval izvajalcu po racunih, izdanih na podlagi s strani nadzornega
organa potrjenih mesecnih situacij in potrjene koncne obracunske situacije.

Vsi racuni morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e-racun) skladno s 26. ¢lenom Zakona o
opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS, st. 77/16 in 47/19 ) in
morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Pri izstavitvi raCuna se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe.

Narocnik bo racun placal v skladu z Zakonom o izvrSevanju proracunov RS za leti 2025 in 2026
(Uradni list RS, st. 104/24, 17/25 — ZFO-1E in 32/25 — ZJU-1) najve¢ v 30. (tridesetih) dneh

od uradnega prejetja racuna, na transakcijski racun izvajalca St: ..........cccceeeeeiiieeneas odprt
Pri e Placilni rok zacne teci naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga
za izplacilo.

V primeru zamude s placilom je izvajalec upravicen zahtevati placilo zakonskih zamudnih obresti.
Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega placila in za katere
neposredno placilo ni obvezno, naro¢niku najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila koncne
situacije/racuna poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
placilo za izvedena dela po tej pogodbi.

X. PODIZVAJALCI

16. Clen

(Opomba. Dolocbe clena veljajo samo v primeru, ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci.
V nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

Polni naslov

Podizvajalec zahteva neposredno
placilo (DA/NE)

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
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Maticna Stevilka podizvajalca
Davcna Stevilka podizvajalca
Transakcijski racun podizvajalca
Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Koli¢ina/Delez (%) v podizvajanju
Vrednost del brez DDV

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora v celoti upostevati obveznosti
iz 94. ¢lena ZIN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce
predloZiti izpolnjene, podpisane in Zigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Ce
izvajalec ne ravna v skladu s 94. ¢lena ZIN-3, bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve narocnika v zvezi s podizvajalci, ki so
navedeni v razpisni dokumentacije ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanasajo na
izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do narocnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne
glede na Stevilo podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz drugega odstavka 94. clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vkljuitve novih
podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge,
tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. clena ZIN-3.

Narocnik mora v skladu s Cetrtim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, ce
zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1. razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne
predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroCila. Narocnik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od
prejema predloga.

Spodnja dolocba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva
neposrednega placila

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega placila, bo narocnik od
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (Sestdesetih) dneh od placila konénega racuna poslje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene
gradnje, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Ce izvajalec naroCniku na njegov
poziv ne posreduje teh izjav, narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka
o prekrsku iz 2. tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZIN-3.

Spodnja_dolo¢ba se uposteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno placilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naroCilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo, mora v
skladu s 94. ¢lenom ZIN-3:
e pooblastiti naroCnika, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca
neposredno placuje podizvajalcu,
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o predloziti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalCevo terjatev do izvajalca

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno placilo, ob vsakem racunu priloZiti:

« racun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca,
na podlagi katerega narocnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi
neposredno na racun podizvajalca ali

» podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na narocnika, o tem, da je ta seznanjen
s konkretno izstavljenim racunom izvajalca oziroma, da pri obveznosti po pogodbi, ki
jih obravnava racun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega
rauna izvajalca nima in ne bo imel do naro¢nika nobenih zahtevkov po Uredbi o
neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
narocanju (Uradni list RS, st. 66/07 in 19/10).

S placilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naro¢nika za placilo izvajalcu ugasne do
viSine tako placanega zneska podizvajalcu.

Roki placil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
17. Clen

(Opomba: Dolocbe clena veljajo samo v primeru, e izvajalec ne nastopa skupaj s podizvajalci. V
nasprotnem primeru se clen crta, ostale clene pogodbe pa se ustrezno prestevilci,)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za
izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz drugega odstavka 94. clena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje taksnih storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.
V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZIN-3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz tocke 4.1.
razpisne dokumentacije. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma
vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje
del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega narocila. Naroc¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti
izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga. Izvajalec v razmerju do narocnika
v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na Stevilo podizvajalcev.

XI. POGODBENA KAZEN IN ODGOVORNOST IZVAJALCA

18. clen
Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, prekoradi pogodbeni rok ali sporazumno
podaljSan rok, mu bo narocnik obracunal pogodbeno kazen v visini 5%o0 (pet promilov) od
skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak koledarski dan zamude za vsako zamujeno delo.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (desetih odstotkov) od vrednosti
dejansko izvrsenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi koncne situacije z DDV.
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Naroc¢nik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Za znesek
pogodbene kazni bo narocnik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve racuna.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode naroc¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po splosnih
nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. PREVZEM IN GARANCIJA
19. ¢len

Ob zakljucku del se s strani pooblaséenega predstavnika narocnika, nadzornega organa in
izvajalca izvede pregled izvedenih del. O prevzemu sestavijo zapisnik o opravljenem delu v
zahtevanem obsegu in kakovosti, konénem obracunu in zapisnik o prevzemu del.

Morebitne pomanijkljivosti se vpiSejo v zapisnik, kjer se doloci tudi rok za njihovo odpravo. Po
odpravi pomanijkljivosti izvajalec o tem pisno obvesti naroc¢nika. Pomanjkljivosti odpravi
izvajalec na svoje stroske.

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake v smislu dolocil Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, st. 97/07 - uradno precisceno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju
0Z). Garancijski rok za vsa izvedena dela in vgrajeni material je 5 (pet) let in pricne teci od
dneva zapisniSkega prevzema del oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi
pomanijkljivosti, skladno z drugim odstavkom tega Clena pogodbe.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz.
dobaviteljev, ki ne smejo biti krajSi od 2 (dveh) let.

V primeru, da izvajalec ne izvede sanacije morebitnih poskodb okoliskih objektov,
infrastrukture in naprav, nastale v ¢asu gradnje, lahko narocnik unovci financno zavarovanje
za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v 10 (desetih) dneh po izstavitvi koncne obracunske situacije narocCniku izroCiti
nepreklicno in brezpogojno bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za
odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku, placljivo na prvi poziv po vzorcu iz razpisne
dokumentacije (v nadaljevanju: financno zavarovanije), in sicer v visini 5 % (pet odstotkov) od
koncne pogodbene vrednosti z DDV. V kolikor izvajalec v zahtevanem roku ne bo izrocil
financnega zavarovanja, bo naroc¢nik zavrnil koncno obracunsko situacijo.

Rok trajanja finannega zavarovanja za odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku je za
30 (trideset) dni daljsi kot je splosni garancijski rok za izvedena dela, dolocen s to pogodbo, torej
5 (pet) let in 30 (trideset) dni. Financno zavarovanje sluzi narocniku kot jamstvo za vestno
izpolnjevanje izvajalcevih obveznosti do narocnika v ¢asu garancijskega roka. V kolikor se
garancijski rok podaljsa, mora izvajalec hkrati podaljSati za enak Cas tudi rok trajanja financnega
zavarovanja. Ce izvajalec narocniku v roku 14 (Stirinajst) dni od podaljSanja garancijskega roka
ne izro¢i novega financénega zavarovanja za odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku,
lahko narocnik unovdi ze predlozeno financno zavarovanje. Ban¢na garancija mora biti izdana v
slovenskem jeziku pri banki, ki ima po ZBan-3 dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bancnih,
vzajemno priznanih in dodatnih financnih storitev.
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Brez predloZenega financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi prevzem
pogodbenih del po tej pogodbi ni opravljen.

Unovcenje financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje
izvajalca od njegove obveznosti, povrniti narocniku Skodo.

20. ¢len

Izvajalec se zavezuje na svoje stroske na Qaroénikovo zahtevo ugotovljene napake v
garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem
roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja upravic¢en odpraviti narocnik in to na racun izvajalca.
Narocnik si v takem primeru zaracuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroskov. Za pokritje
teh stroskov bo narocnik unovdil finan¢no zavarovanje iz 19. ¢lena te pogodbe.

V primeru, da se v garancijski dobi odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
garancijskega roka, je izvajalec dolzan nemudoma predloziti ustrezno podaljSano financ¢no
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

XIII. GRADBENO VODSTVO IN NADZOR

21. Clen
Skrbnik pogodbe s strani narocnika: ..........ccccceeeeereeneennen.
Nadzorni organ naro€nika: ..........cccceeeveeeevennnnn.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ...........cocoieeiiiieeee,
Vodja gradnje: .......ccooveieenniieeee e

Izvajalec mora omogociti izvajanje osnovnih obveznosti nadzornega organa, ki so: redna
kontrola kvalitete vseh del po pogodbi, kontrola kvalitete in koli¢ine vgrajenih materialov, redni
pregled in potrditev dnevnika o izvajanju del ter knjige obracunskih izmer, dajanje navodil in
priprava dogovorov o morebitnih dodatnih delih, pregled in potrjevanje zacasnih mesecnih
situacij in koncne situacije, sodelovanje pri prevzemu objekta oziroma del in koncénem
obracunu.

V primeru nesoglasja na gradbisCu med nadzornim organom narocnika in vodjem gradbisca
sta pooblasCena za reSevanje nesoglasja skrbnik pogodbe s strani narocnika in skrbnik
pogodbe s strani izvajalca.

Vodja gradnje je dolZan skrbeti za tehni¢no pravilno in kakovostno izvedbo del, izvajanje del v
skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje dolocijo bistvene in
druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s podroéja zagotavljanja varnosti in
zdravja pri delu na gradbiscih, zagotavljati dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz
dela.

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati osebe iz prvih Stirih

odstavkov tega ¢lena. O spremembi morata druga drugo pisno obvestiti. V primeru zamenjave
vodje gradnje, mora oseba izpolnjevati pogoje iz razpisne dokumentacije.
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Izvajalec mora naro¢nika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz tega ¢lena pisno obvestiti
pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora narocnik strinjati v nasprotnem primeru
zamenjava ni mozna.

XIV. PRENEHANIJE POGODBE
22. clen

Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe v primeru hujSe krsitve pogodbenih obveznosti
nasprotne stranke ter v drugih primerih, dolocenih s pogodbo.

Ce katera od pogodbenih strank ne spostuje dolocenih pogodbenih obveznosti, jo druga
pogodbena stranka na to opozori in ji doloci primeren naknadni rok za izpolnitev njenih
pogodbenih obveznosti. Ce do izteka naknadnega roka zahteve druge pogodbene stranke niso
izpolnjene, lahko ta odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev Skode.

Odstop mora biti poslan priporoc¢eno po posti. Dan prejema poste s strani nasprotne stranke
se Steje kot dan odstopa od pogodbe, ¢e ni med pogodbenima strankama dogovorjen drug
datum.

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, Ce izvajalec ne zacne z izvedbo del v roku, doloCenem s
to pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga doloci naro¢nik, ¢e so v ¢asu javnega narocila
na strani izvajalca obstajale okolis¢ine, zaradi katerih bi moral biti izkljucen iz postopka ali ¢e
je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoce ali neresnicne podatke, ki
so vplivali na izbiro.

V primeru, da ena od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe brez opravicljivih razlogov ali
huje krSi pogodbena dolodila, je odgovorna sopogodbeniku za vso morebitno nastalo Skodo, ki
ji je s tem dejanjem nastala.

XV. RESEVANIJE SPOROV
23. clen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, resuje
stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani.

XVI. PROTIKORUPCIJISKA KLAVZULA
24. clen

Ta pogodba je nicna, e bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega narocila, na podlagi katerega
je podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na racun druge pogodbene
stranke obljubil predstavniku ali posredniku naroc¢nika ali drugega organa ali organizacije iz
javnega sektorja, ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za
sklenitev tega posla pod ugodnejSimi pogoji, ali za opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim bi bila povzrocena skoda
organu ali organizaciji iz javnega sektorja, ali bi bila omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
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Narocnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
Clena, ali obvestila Komisije za prepreCevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka, zacel z ugotavljanjem pogojev nicnosti te pogodbe oziroma z drugimi
ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVII. RAZVEZNI POGO]
25. Clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliscin:

- e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca
ali

- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

e placilom za delo,

e delovnim ¢asom,

e pocitki,

e opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za katero mu je bila s
pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloc¢itvami izreCena globa za
prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo narocnik o tem obvestil izvajalca v 10 (desetih)
dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljsi kot 15 (petnajst) dni,
predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZze svojo zanesljivost kljub
obstoju krsitev. Ce obstaja krSitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predlozi
dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost
kljub obstoju krsitev. Ce izvajalec ne bo predloZil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo
narocnik oceni, da ti ukrepi ne zadoSc¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga
bo dolocil narocnik in ne sme biti daljSi od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali
sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali
prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ne bo predlozil dokazov zase
ali za podizvajalca ali e jih bo, pa bo narocnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali Ce izvajalec
ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali ¢e bo narocnik v skladu s 94.
Clenom ZIN-3 pravocasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj
uresnici pod pogojem, da je od seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe
Se najmanj 6 (Sest) mesecev. Ne glede na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega
narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza pogodbe narocniku povzrocila nesorazmerne stroske
ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod
pogojem, da narocnik izvajalca najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s krsitvijo
obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno narocilo. O datumu
sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca po razvezani pogodbi.

Ce narocnik v 60 (Sestdesetih) dneh od seznanitve s krsitvijo ne za¢ne novega postopka

javnega naroCila, se Steje, da je pogodba razvezana 60. (Sestdeseti) dan od seznanitve s
krsitvijo.
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XVIII.KONCNE DOLOCBE
26. Clen

Za razlago te pogodbe in razmerij med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo
ali v razpisni oziroma ponudbeni dokumentaciji, ki sta tudi sestavni del te pogodbe, se
uporabljajo dolocila OZ, ¢e niso v nasprotju z dolodili te pogodbe.

27. Clen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in
podpiSeta obe pogodbeni stranki.

28. clen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda. Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni
stranki in zacne veljati z dnem predlozitve financnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v skladu z doloCili te pogodbe.
Pogodba velja do izteka vseh obveznosti, ki nastanejo po tej pogodbi.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
Izvajalec: Narocnik:

Obcina Medvode
Nejc Smole, Zupan
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