Javni naročnik:
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska cesta 7
8311 Kostanjevica na Krki

Številka: 351-1/2021-100
Datum: 17.9.2025

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju naročnik (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) v postopku oddaje javnega naročila: »DVOREC KOSTANJEVICA, NUJNA SANACIJSKA DELA (PONOVITEV)«, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN006913/2025, datum objave: 03.09.2025, sprejema

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. **Javno naročilo: »DVOREC KOSTANJEVICA, NUJNA SANACIJSKA DELA (PONOVITEV)« se odda ponudniku SL - INŽENIRING investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o., Boršt 12B, 8263 Cerklje ob Krki**

Obrazložitev:
Naročnik je na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN006913/2025, datum objave: 03.09.2025 objavil javno naročilo »DVOREC KOSTANJEVICA, NUJNA SANACIJSKA DELA (PONOVITEV)«.

Postopek oddaje javnega naročila se je izvedel po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Do roka za oddajo ponudb, to je dne 15. 9. 2025 do 10:00 ure, je naročnik prejel naslednje ponudbe ponudnikov:

a. SL - INŽENIRING investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o., Boršt 12B, 8263 Cerklje ob Krki, prejeta dne 12. 9. 2025 ob 12:52 uri,
b. SANING, sanacije in gradnja objektov, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, prejeta dne 15. 9. 2025 ob 08:48 uri,
c. LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, prejeta dne 15. 9. 2025 ob 09:23 uri.

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Samodejno odpiranje ponudb preko uporabljenega informacijskega sistema e-JN je potekalo dne 15. 9. 2025 ob 11:00 uri. Zapisnik o odpiranju ponudb je bil vsem ponudnikom na voljo znotraj uporabljenega informacijskega sistema po izvedenem odpiranju ponudb.

Naročnik je skladno z merili za izbiro najugodnejšega ponudnika, najprej razvrstil vse prejete ponudbe v vrstni red:

Ponudniki ↑↓	Znesek brez davka (EUR) ↑↓	Znesek davka (EUR) ↑↓	Znesek z davkom (EUR) ↑↓
SL - INŽENIRING investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o., Boršt 012B, Brežice, 8263 Cerklje ob Krki	269.013,49	59.182,97	328.196,46
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 053, 1000 Ljubljana	299.217,94	65.827,95	365.045,89
SANING, sanacije in gradnja objektov, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 001, 4000 Kranj	329.635,03	72.519,71	402.154,74

Vir: e-JN.

Pri pregledu obstoja morebitnih računskih napak je bilo ugotovljeno, da le-te niso podane, ponujeni predmet pa je skladen z zahtevami naročnika.

Naročnik je skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila preveril ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika **SL - INŽENIRING Boršt d.o.o.** in pri tem ugotovil, da je le-ta v celoti skladna z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zanj niso podani razlogi za izključitev. Obstoja izključitvenih razlogov naročnik ni preverjal v uradnih evidencah skladno s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3, saj dvom v resničnost ponudnikovih izjav v ESPD obrazcu ni bil podan. Ponudba ni neobičajno nizka ter je v okviru naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudba je dopustna in je ekonomsko najugodnejša ponudba. Posledično je naročnik sprejel odločitev, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Naročnik ponudbe ostalih ponudnikov z vidika dopustnosti ni pregledoval, saj sta ekonomsko manj ugodni od ponudbe izbranega ponudnika.

S tem je izdaja te odločitve utemeljena.

Pravni pouk:
Ponudnik lahko vloži obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku 5 delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN). Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje. Zahtevek za revizijo se vloži v elektronski obliki preko Portala eRevizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti original potrdilo banke o plačilu takse v višini 6.563,93 EUR, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00691325.

Občina Kostanjevica na Krki
Robert Zagorc
Župan

Vročitev:
- v objavo na Portal javnih naročil,
- arhiv.