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ODDELEK ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO, INVESTICIJE IN RAZVO)

Mestna ob¢ina Slovenj Gradec, Solska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa Zupan Tilen
Klugler, mati¢na Stevilka: 5883903000, ID za DDV: SI 92076912
(v nadaljevanju: narocnik)

in

(naslov izvajalca)

kigazastopa e (ime in priimek, funkcija)
Mati€na Stevilka: e
IDSE.ZaDDV: e
Transakcijski raCun: e e

(v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta naslednjo
GRADBENO POGODBO za gradnjo projekta
»SANACIJA PLAZU PRI STANOVAN]SKI HISI GMAJNA 63 (KOTNIK ANA); ID 1228304, PO

NEURJU IN POPLAVAH 12. - 13. JULIJ 2023«
PG- /

UVODNE DOLOCBE
1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bilizvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje narocila male vrednosti
skladno s 47. clenom Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, 5t. 91/15, 14/18, 121/21,
10/22,74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F)v nadaljevanju: ZJN-
3);

- je bilo obvestilo o javnem narocilu objavljeno na Portalu javnih narocil dne

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejSi ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javnega narocila St.

zdne ,

- bo projekt financiran iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor, Ljubljana iz rednega
Programa odprave posledic naravnih nesrec po neurju in poplavah 4. avgusta 2023 in

- je naroCena gradbena storitev namenjena neobdavdljivi dejavnosti iz petega odstavka 5.
¢lena ZDDV-1 in naro¢nik ni placnik DDV po 76. a ¢lenu ZDDV-1.




PREDMET POGODBE
2. Clen

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa se zaveze, da bo izvedel projekt »Sanacija plazu pri
stanovanjski hiSi Gmajna 63 (Kotnik Ana); ID 1228304, po neurju in poplavah 12. - 13. julij
2023«.

lzvajalec bo dela opravil v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:
- s ponudbenim predracunom izvajalca St. ....c.cocevevrerererrereenne zdne .., ,
- dokumentacijo v zvezi z oddajo narocila St. .......ccceceeeeereinnenene 2dne e ,
- projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) »Sanacija plazu pri stanovanjski hisSi Gmajna
63 (Kotnik Ana); ID 1228304, po neurju in poplavah 12. - 13. julij 2023,
- potrjenim terminskim planom,
- finan¢nimi zavarovanji in garancijskimi dokumenti izvajalca,
- soglasij podizvajalcev za neposredna placila.

Narocnik ima pravico, da med izvedbo del posamezna dela odpove.
3. clen

lzvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloceni v dokumentaciji v
zvezi z oddajo narocila in svojo ponudbo St. ....ccceeveinecneenne. zdne ., , ha podlagi
katere je bil izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

lzvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji uposteval vse dolo¢be Uredbe o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, 5t. 51/17, 64/2019, 121/21 in 132/23), v delu, ki se nanasajo na izvedbo obnove cest
ter cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo.

lzvajalec se zavezuje, da bo izvedel druga spremljajoca dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta
te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej
pogodbi oz. dokumentaciji v zvezi z oddajo narocila in pogodbenih specifikacijah.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s
pristankom narocnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in
nadzornika ter v primeru vecjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca.

4, ¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroSke obvezuje, da:

- bo nauvedbiv delo izrocil narocniku, kot pogoj za veljavnost narocila in kot zavarovanje za
dobro izvedbo obveznosti finan¢no zavarovanje (bancno garancijo oz. kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnicah), v visini 10 % pogodbene vrednosti narocila z DDV, z
veljavnostjo vsaj Se 90 dni po preteku pogodbenega roka;

- bo v roku 15 (petnajst) dni po zapisniski primopredaji izroCil narocniku finan¢no
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (ban¢no garancijo oz. kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnicah), v viSini 5 % koncne pogodbene vrednosti narocila z DDV,
kot jamstvo za odpravo pomanijkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto
izvrSenih del z veljavnostjo najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka;

- bo dela izvrsil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, pravocasno in kvalitetno, v skladu s
potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v zvezi z oddajo narocila, projektno
dokumentacijo to pogodbo, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim
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tehni¢nimi specifikacijami (standardi in tehni¢na soglasja) in imajo predpisane certifikate
kakovosti.
POGODBENA CENA
5. clen

Vrednost pogodbenih del je doloCena po sistemu »cena na enoto« na osnovi ponudbe izvajalca St.

................................ zdne ....ccevevevvieenenineeenen, V poOtrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znasa:
Ponudbena vrednost brez DDV znasa EUR
znesek DDV: EUR
Skupna ponudbena vrednost z DDV znasa EUR
ZDESEAO! .t EURIN ....... /100

Narocnik izjavlja, da je naroCena gradbena storitev namenjena neobdavcljivi dejavnosti iz
5. odstavka 5. ¢lena ZDDV-1 in naro¢nik ni placnik DDV po 76. a ¢lenu ZDDV-1.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvedenih del niZja
ali viSja od pogodbene cene del, doloCene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k
tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

lzvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje
pogodbenih del, narocnik pa se obvezuje placati za opravljena dela ceno, doloCeno s to pogodbo.

|zvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obracuna del po enoti mere po popisu
za fiksno in nespremenljivo enotno ceno do zakljucka del.

Pogodbene cene na enoto za dela in vso opremo po ponudbenem predracunu so fiksne ves Cas
izvedbe do kon¢nega prevzema pogodbenih del in se ne spremenijo, Ce bi se po sklenitvi pogodbe
zviSale cene za elemente, na podlagi katerih so le-te doloCene.

Cene se prav tako ne spremenijo, ¢e nastopijo spremenjene okolis¢ine.

V cenah, ki jih nudiizvajalec, so vklju€eni vsi stroski organizacije, varovanja in CisS€enja gradbisca ter
transportnih poti, gradbis¢ne table, stroski povezani s faznostjo gradnje, vsi stroski izvedbe
zaCasne prometne ureditve oz. cestne zapore, zakolicbe vseh komunalnih vodov, izvedbe notranje
kontrole kakovosti (izvedba meritev in izdelava porocil), stroSki opreme in prostora za narocnika in
nadzor, dajatev, takse, prevozi na zacasno in trajno deponijo, stroski zacasnih deponij in drugi
stroski, ki niso posebej vklju€eni v predracun in so potrebni za izvedbo pogodbenih del.

Prav tako so v cenah, ki jih nudi izvajalec, vklju€eni vsi stroski izdelave Elaboratov zapore cest, Nacrt
organizacije gradbisCa, Dokazilo o zanesljivosti (DZO), Geodetski posnetek koncnega stanja
izvedenih del, Navodila za obratovanje in vzdrZevanje (NOV), ter Porocilo o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi.
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SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
6. Clen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliS€in in v primeru povecanja obsega
del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoce predvideti, ali spremembe kolicin, ki bi vplivale na
zviSanje pogodbene vrednosti (nepredvidena, dodatna in vec dela), je potrebno o tem skleniti pisni
aneks k pogodbi.

|zvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dodatna in nepredvidena in vec dela, ki bi bila potrebna za
dokoncanje objekta in jih bo pisno narocil narocnik.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naro¢nik prizna samo po
predhodnem dogovoru in vpisu vodje nadzora v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej
dogovorjenih cenah.

O kakr3nih koli nepredvidenih delih mora izvajalec pravocasno pisno obvestiti vodjo nadzora ter
predstavnike narocnika, ter jim brez predhodnega poziva s strani vodje nadzora in narocnika
dostaviti predracun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme
zaceti izvajati brez predhodnega soglasja s strani vodje nadzora ter predstavnikov narocnika, razen
Ce si takSnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel priskrbeti.

V kolikor narocnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso
predvidena in dogovorjena ter presegajo pogodbeno vrednost, skleneta pogodbeni stranki aneks
k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki jih izvajalec del dokaze s prilozeno potrjeno analizo
cene, potrjeno s strani nadzornika nad projektom.

7. Clen

V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe,
narocnik pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za takSna dela
skleniti aneks k tej pogodbi, za kar mora izvajalec naro¢niku posredovati predracun.

V kolikor predracun za dodatna dela ni potrjen s strani vodje nadzora ter predstavnikov narocnika,
izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravicen do dodatnega placila zaradi ustavitve
del (stojnine).

Za dodatna dela lahko narocnik odda narocilo izvajalcu osnovnega narocila, skladno z dolocbami
95. ¢lena ZJN-3. V primerih iz navedenega Clena se lahko pogodba o izvedbi narocila spremeni brez
novega postopka narocanja.

Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi.
8. clen

S strani narocnika, projektanta in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico
drugacno izvedbo gradnje in veje koli€ine izvedenih del, kot jo je potrdil narocnik ali odSkodnine
tretjim osebam, niso predmet stroskov narocnika.

lzvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode povzrocene tretji osebi (npr. poSkodba obstojece
infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzrocena pri izvedbi
investicije po tej pogodbi, narocnik pa v zvezi s Skodo, ki bi bila povzrocena tretji osebi ne nosi
nobene odgovornosti.
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V primeru, da izvajalec ne krije Skode, ki jo je povzrocil tretjim osebam, se izvajalec strinja, da lahko
Skodo odpravi ali povrne naroc¢nik na racun izvajalca, ki jo mora naro¢niku povrniti v roku 8 dni od
izstavitve zahtevka.

NACINI PLACILA IN VIR FINANCIRANJA
9. ¢len

Obracun del - izdajanje situacij

Obracun del se bo izvrsil z zaCasnimi vmesnimi situacijami in kon¢no situacijo, na podlagi dejansko
izvrSenih del po knjigi obracunskih izmer, potrjenih s strani vodje nadzora.

lzvajalec je dolZan voditi knjigo obracunskih izmer, v kateri so prikazane postavke iz ponudbenega
predracuna.

Knjiga obracunskih izmer je osnova za ovrednotenje izvedenih del. Knjiga obracunskih izmer mora
biti usklajena in podpisana s strani vodje nadzora najkasneje do petega (5.) v mesecu.

lzvajalec izstavi racun v elektronski obliki (eRacun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJP-net),
ki je enotna vstopna in izstopna tocka za izmenjavo racunov in spremljajo€ih dokumentov v
elektronski obliki.

Placila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesecnih situacij, ki so priloga racuna. Na
racunu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo (primer zapisa na racunu:

Podatki o vrsti in koli¢ini del so razvidni iz situacije 5t. ..... z dne ..., ki je sestavni del tega racuna.)
Rok placila racuna je 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega racuna, pri Cemer se za
uradni datum prejema racuna Steje datum prejema racuna v spletno aplikacijo UJP-Net.

Ce narocnik izpodbija del zneska, ki je obracunan s situacijo, racun zavrne. Racun oz. kon&no
situacijo sestavi izvajalec in jo predloZi v izplacilo po opravljenem sprejemu in izrocitvi izvedenih

del. Roki placil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

lzvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil racun/situacijo najkasneje do osmega
(8.) v mesecu.

Priloga raCunu/situaciji je s strani vodje nadzora podpisana specifikacija porabe materiala in
opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obracun del ipd.). Na racunu/situaciji
se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo.

Narocnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljeni situaciji oz. racunu.

10. clen

Koncna situacija
Koncno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi koncnega obracuna.

11. clen

Rok placila
Placevanje racunov/situacij se bo vrsilo v roku tridesetih (30) dni od datuma prejema pravilno

izstavljenega raCuna/situacije na naslov naro¢nika.
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Vir financiranja
Sredstva so zagotovljena na proracunski postavki:
- proratun MOSG 2025, postavka A836 - ODPRAVA POSLEDIC SKODE NA CESTAH 12. IN
13.7.2023-REDNI PROGRAM

ZACETEK IN DOKONCANJE DEL
12. clen

Za zacCetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko narocnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec
zacne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih del.

Narocnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe.
lzvajalec se obvezuje z gradnjo koncati do 20. 11. 2025.

Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli
zakljucil. Gradbeni dnevnik mora biti zaklju€en (podpisan) tudi s strani vodje nadzora.

Po koncani gradnji oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik, da
je z deli koncal, opravijo predstavnik narocnika in vodja nadzora v sodelovanju z izvajalcem interni
tehnicni pregled, na katerem izvajalec dostavi vso potrebno dokumentacijo (drugi odstavek 80.
¢lena GZ-1), ki je potrebna za zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja po veljavnem GZ-1.

Interni tehnicni pregled se izvede najkasneje v 15 dneh po koncanju gradnje. V primeru
ugotovljenih pomanijkljivosti na internem tehni¢nem pregledu se le te zapisniSko zavedejo. Hkrati
se v zapisniku izvajalcu doloci rok za odpravo ugotovljenih pomanijkljivosti.

Zaklju€ek pogodbenih obveznosti je uspesno opravljen interni tehnicni pregled (odpravljene vse
evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja
(drugi odstavek 80. ¢lena GZ-1), opravljen koncni obracun, s strani nadzornika, naroc¢nika in
izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predlozeno finan¢no zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da materiala iz kakrSnihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je
izvajalec dolzan na svoje stroske primerno skladisciti do odpoklica s strani narocnika.

Rok za gradnjo se lahko izjemoma sorazmerno podaljSa ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob
sklenitvi pogodbe ni bilo mozno predvideti.

lzvajalec mora izkazati upravicenost podaljSanja roka za dokoncanje del in o tem predhodno pisno
obvestiti naro¢nika z opisom dogodka in okoliScin.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO I1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. ¢&len

Izvajalec se zavezuje izrociti naro¢niku ob uvedbi v delo, kot pogoj za veljavnost pogodbe in kot
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti financ¢no zavarovanje (ban¢no garancijo oz.
kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah), v viSini 10 % pogodbene vrednosti narocila z DDV, z
veljavnostjo vsaj Se 90 dni po preteku pogodbenega roka za dokoncanje del.

MESTNA
OBCINA

SLOVEN]
GRADEC




MESTNA
OBCINA

SLOVEN]
GRADEC

Narocnik bo finan¢no zavarovanje unovcil v primeru, Ce izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne
bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih in na nacin, opredeljen v tej pogodbi.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in
koli¢ina, mora izvajalec v roku petnajst (15) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predloziti novo
financno zavarovanje ali aneks k obstojeCemu s spremenjeno visino garantiranega zneska, v skladu
s spremembo roka za izvedbo pogodbenih del oziroma pogodbene vrednosti.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
14. ¢&len

Predstavniki naroc¢nika:

Nadzornik:
Vodja nadzora:

Predstavnik izvajalca:
Vodja del:

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
15. ¢&len

Obveznosti narocnika
Narocnik se obvezuje:
- dabo placal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na nacin, dogovorjen s to pogodbo,
- daboizvajalcu izrocil vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
- izvajalca zapisniSko uvesti v delo,
- naroditi varnosti nacrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,
- narediti prijavo gradbisSca na pristojni inSpekciji za delo,
- da bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s
projektno dokumentacijo,
- dabo obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale
na potek in obseg predmeta pogodbe.

Obveznosti izvajalca
lzvajalec je dolZzan popolno in pravocasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi in so mu
razumljivi ter jasni pogoji in okolis€ine za pravilno izvedbo del.

lzvajalec jamci:

- dabo ditil interese narocnika,

- damu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo narocila oziroma prejeto
projektno dokumentacijo,

- da bo v roku tridesetih (30) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije
(ali spremembe ali dodatkov), Ce ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, narocnika
opozoril na pomanijkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot
skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od narocnika zahteval spremembe oz. navodila,

- da bo izvajal dela po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo, navodili narocnika,
projektno dokumentacijo in skladno z dogovorjenim terminskih planom,

- da bo dela izvajal s strokovno usposobljenim kadrom in imel na gradbiS¢u ustrezno in
zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja



narocnika oziroma vodje nadzora in da bo vsako zamenjavo ekipe sporocil narocniku
najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

da bo uporabljal materiale zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehnic¢nim
specifikacijam (standardi in tehni¢na soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti,
da bo uporabljal materiale in tehnologijo, ki v najmanjSi meri obremenjuje okolje,

da bo izrocil naro€niku in nadzoru vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

da bo imel na gradbiSCu ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo
ustrezno vzdrZzevana in skladna z zahtevami,

da bo ves cas izvajanja del vodil in izpolnjeval gradbeni dnevnih in knjigo obracunskih
izmer, skladno z veljavnimi predpisi,

da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolocajo veljavni
predpisi in pri izvedbi del upoSteval varnostni nacrt gradbis¢a in zahteve koordinatorja iz
varstva pri delu,

da bo zavaroval, uredil in oznacil gradbisce v skladu z veljavnimi predpisi, varnostnim
nacrtom in zahtevami narocnika,

da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, Zivljenje in
zdravje ljudi, mimoidocih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

v primeru nedoseganja rokov doloCenih v terminskem planu sprejel ukrepe za pospesitev
del s povecanimi tehni¢nimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega
delovnega Casa,

da bo izvedel zakolicbo projekta,

da bo narocniku omogocal ustrezen nadzor,

zagotoviti prostor za zacasno skladiS€enje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

na svoje strosSke zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da
bo potekal osebni in transportni promet ¢im bolj nemoteno ves ¢as gradnje, v kolikor bo to
potrebno,

pred zaCetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in e bo to potrebno, ter po potrebi
za to pridobil ustrezna soglasja,

zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

namestiti kopijo prijave gradbis¢a na vidno mesto,

za potrebe nadzornika zagotoviti na gradbiScu, na svoje stroSke, primeren, razsvetljen,
ogrevan in opremljen prostor za ves Cas gradnje, razen Ce se z narocnikom ne dogovori
drugace,

da bo na lastne stroSke in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zacasno
deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi
prepisi in varnostnim nacrtom ter na lastne stroSke poskrbel za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznacitev in zascito gradbisca,

sodelovati z naro¢nikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna
del in vseh pregledih do izteka garancijskega roka,

predajati tedenske plane skladno z navodili nadzora,

da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list
RS, St. 34/08) in v skladu z ostalimi predpisi ki veljajo za tovrstne investicije, upoSteval in
predloZil naro¢niku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih
odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne
posledice zaradi neupoStevanja teh predpisov,

da bo vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesecno,
skupaj z obracunom dostavljal narocniku, po zaklju¢ku gradnje pa dostavil dokazilo, da so
bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije (Porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in
0 ravnanju z njimi),

da bo uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo
pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi seznama harmoniziranih standardov
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za gradbene proizvode (Uradni list EU St. 2017/C267 z dne 11.8.2017) ter so oznaceni z
znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg
(proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali evropsko tehni¢no
soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in
slovenskimi standardi,

omogociti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov
ter jim omogociti normalno funkcioniranje,

da bo na osnovi pisnega narocila pooblas€ene osebe narocnika ali nadzornika opravil vsa
dodatna in nepredvidena dela,

izvesti v skladu s 653. ¢lenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so
neodloZljivo nujna, da se prepreci vecja Skoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo
vse potencialne nevarnosti za zivljenje ljudi in ostalega premozZenija,

da ne bo zacel z nepredvidenimi deli do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni
dnevnik oziroma do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

narocnika pisno obvestiti o zacetku in dokoncanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni
dnevnik in v izvod PZl projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in vodja
projekta sproti potrjevala, da bo lahko zagotovil izdelavo PID dokumentacije,

poskrbeti za pravolasno naroCanje geodetskih meritev, Se posebej tistih elementov
infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

da bo vse poskodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in
privatne lastnine popravil na lastne stroske,

pred izvedbo sprememb, odstopanj od izdelane projektne dokumentacije od projektanta
pridobiti pisno potrditev, da gre za dopustna manjSa odstopanja, ki jih mora nadzornik
vpisati v gradbeni dnevnik,

naro¢niku oziroma vodji nadzora sproti izrocati vso dokumentacijo vezano na dobavo
materiala in opreme, kot so: certifikati, porocila in dokazila o pregledih, meritvah
ustreznosti izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,
pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave
projektanta, nadzornika, certifikati, porocCila o preizkusih in meritvah in drugo
dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naro¢niku,

nadzorniku predati v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in
skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni,

odpraviti vse napake in pomanijkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehnicnega
pregleda v zapisniku dolocenem roku,

sodelovati pri primopredaji objekta,

pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbisca,

koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstojeCih komunalnih vodov z mnenje-
dajalci oz. upravljavci,

vse poSkodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzro€ene s svojim delom, popraviti
na lastne stroske,

poskrbeti za vsakodnevno prevoznost in ustrezno Cis€enje ceste, ko bo zakljucil z delom,
da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naro¢nika ne bo zahteval
dodatnega placila,

izvesti vse ukrepe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred poZzarom,

po koncani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmodju gradnje
odstrani in ocCisti odpadke ter gradbisce ustrezno uredi,

na pregledu izvedenih del naroc¢niku predloziti izjave lastnikov zemljiS¢, da iz naslova
obravnavane investicije nimajo ve¢ nikakrsnih zahtevkov,

strokovno odpraviti vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.
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lzvajalec se zaveda dejstva, da narocnik ni strokovnjak za predmet narocila, zaradi Cesar je izvajalec
tisti, ki je z oddajo ponudbe jamcil, da bo predmet javnega narodila izvedel v obsegu in na nacin, ki
bo zadovoljiv za narocnika.

lzvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves Cas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za
opravljanje svoje dejavnosti kot jih doloca veljavna gradbena zakonodaja.

16. ¢len

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani
izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokoncal v pogodbenem roku, kar se kaze v
zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,
ima narocnik pravico, da
1. izvajalcu naloZi kakrSenkoli ukrep za pospeSitev del;
2. izvajalcu nalozi angaZiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angaZira dodatne podizvajalce
na racun izvajalca,
3. izvajalcu naloZi angaZiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroSke
izvajalca.

lzvajalec je dolzan ukrepe iz prejSnjega odstavka tega ¢lena upoStevati oz. izvesti.

V primeru, da izvajalec po svaoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti po tem ¢lenu 0z. ne upoSteva
ukrepov, ki mu jih naloZzi narocnik po prvem odstavku tega ¢lena, ima narocnik pravico zaracunati
izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 1.000,00 (tiso¢) EUR z DDV za vsako posamezno krsitev.
Znesek pogodbene kaznilahko znaSa skupaj najvec 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti
narocila z DDV. Ce vrednost pogodbene kazni preseZe 10 %, ima naro¢nik pravico odstopiti od
pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko narocnik odstopi od te pogodbe, Ce izvajalec krsi svoje
obveznosti po tem Clenu oz. ne upoSteva ukrepov, ki mu jih naloZi narocnik po prvem odstavku
tega Clena.

17. clen

Strokovni kader
Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v narocnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo narocila lahko
opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije.

V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglaSeni strokovni kader ne more opravljati
strokovnih funkcij, za katere je bil priglaSen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki
izpolnjujejo zahtevane referencne pogoje narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo narocila.
Funkcijo vodje del priizvedbi del po tej pogodbi bo opravljal . Vodja del mora
gradbiSCu prisoten, najmanj 2x tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter na vseh koordinacijskih
sestankih.

PREVZEM DEL
18. ¢len

Narocnik se zavezuje opraviti primopredajo izvedenih del po podpisu kon¢nega obracuna.

lzvajalec se obvezuje, da bo najkasneje pred podpisom konfnega obracuna pregledal vso
zahtevano projektno in tehni¢no dokumentacijo (NOV, DZO, Geodetski posnetek kon¢nega stanja,
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Porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, zaklju€eno in zapecateno knjigo
obracunskih izmer).

Dokumentacija NOV, Porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi se preda en (1)
izvod v elektronski obliki (pdf in dwg. format) in tri (3) izvode v tiskani obliki.

Pogoj za uspeSno izvedeno primopredajo je tudi predaja financnega zavarovanja za odpravo napak
v garancijskem roku. Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se preda
najkasneje v roku 15 dni po zapisniski primopredaji.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo dolocCilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke;
- datume zacetka in zaklju€ka del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naro¢nika v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti ter rok za
to;
- opredelitev vseh morebitnih ocitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok
za njihovo odpravo;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprasanja tehni¢ne
narave;
- ali se Steje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne
- alinarocnik uveljavlja pogodbeno kazen.

KONCNI OBRACUN
19. clen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspesno opravijenem internem tehni¢nem
pregledu izvedenih del zalneta z izdelavo koncnega obracuna, ki ga izdelata najkasneje do
primopredaje del.

Koncni obracun vsebuje zlasti:
- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;
- znesek, izplacan po situacijah;
- kon¢ni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obracuna;
- morebitni znesek iz haslova manj vrednosti izvedenih del;
- morebitno obracunane manipulativne stroske po tej pogodbi;
- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in e niso, za koliko je bil rok
prekoracen;
- viSina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode;
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseZeno soglasje.

S kon¢nim obracunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in dolodi izvrSitev
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Kon&ni obracun ima naravo zunajsodne
poravnave med strankama.

S kon&nim obracunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolzan ali
pooblascen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z zacasnimi mesecnimi situacijami ali ne. S
koncnim obracunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z zacasnimi mesecnimi
situacijami.
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PooblasCena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis kon¢nega obracuna sta:
- zanarocnika:
- zaizvajalca:

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev koncne situacije.

PRENEHANJE, ODSTOP OD POGODBE
20. dclen

lzvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih Ce:
-z deline more priceti po krivdi naro¢nika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,
- se dela prekinejo po krivdi narocnika,
- narocnik zamuja s placilom situacij za ve¢ kot 30 dni od zapadlosti.

21. clen

Narocnik ima pravico odstopiti od pogodbe, Ce:

- izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo, kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev svojih
obveznosti;

- izvajalec po pisnem pozivu naroc¢nika in dodatnem roku ne pri¢ne z deli ali z njimi po
prekinitvi ne nadaljuje;

- nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke pa izvajalec
napak ne odpravi;

- izvajalec brez soglasja narocnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krSi dolocila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za vec kot
20 dni po terminskem planu,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,

- izvajalec krSi druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

- je v Casu oddaje narocila bil izvajalec v enem od poloZajev, zaradi katerega bi ga narocnik
moral izkljuciti iz postopka narocanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil seznanjen v
postopku narocanja;

- izvajalec pri gradnji ne izpolnjeval okoljske vidike iz dolo¢b Uredbe o zelenem javnem
narocanju (Uradni list RS, St. 51/17, 64/2019in 121/21);

- narocilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih krSitev obveznosti iz PEU, PDEU in
ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. ¢clenom PDEU ugotovilo Sodisce Evropske unije;

- iz drugih razlogov na strani narocnika.

Odstop od pogodbe lahko narocnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi krsitve
oziroma krsitev kljub opominu ponovno zagresi, v kolikor je odprava krsitev sploh mozna.

Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski nacin. Odstop od pogodbe ucinkuje z
dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v
pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa

Narocnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem ¢lenu v primeru zacetka enega
od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

22. clen

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, narocnik ustavi vsa placila izvajalcu
do ugotovitve nastale Skode, ki jo je dolZan izvajalec placati.



IstoCasno pa ima pravico zaraCunati izvajalcu pogodbeno kazen in Skodo zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti. Za pogodbeno kazen in uveljavljanje odSkodnine lahko narocnik izstavi
racun.

Ce naro¢nik odstopi od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mu mora izvajalec placati
pogodbeno kazen za neizpolnitev v visini 30 % pogodbene vrednosti narocila z DDV.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naroc¢nika o odstopu.

POGODBENA KAZEN
23. clen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti ali zamudi oziroma prekoradi
pogodbeno dogovorjene roke za dokoncanje in predajo pogodbenih storitev ali izpolni svojo
obveznost z napakami, ima narocnik pravico zaraCunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude
ali dan do odprave napak, pogodbeno kazen, ki znasa 0,5% (0,5 odstotka) od pogodbene vrednosti
narocila z DDV na dan. Znesek pogodbene kazni lahko znasa skupaj najvec 10 % (deset odstotkov)
od pogodbene vrednosti narocila z DDV. Ce vrednost pogodbene kazni preseZe 10%, ima narocnik
pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da
znaSa pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 30 % pogodbene vrednosti narocila z DDV.

Narocnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi
odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek skode.

Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del teCe do dneva dokoncanja gradnje glede
katerih je po terminskem planu izvajalec v zamudi.

Ne glede na placilo pogodbene kazni, ima narocnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od
pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplacilo celotne Skode,
ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po sploSnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Narocnik ima pravico zahtevati povracilo Skode zaradi neizpolnitve, zamude z izpolnitvijo ali
izpolnitve z napakami in pravico do pogodbene kazni.

V kolikor bi narocniku nastala Skoda, ki je vecja kot jo predstavlja dogovorjena pogodbena kazen,
je izvajalec dolZan narocniku placati tudi razliko do popolne odSkodnine. Placilo pogodbene kazni
izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ce bi po ugotovitvi naro¢nika ugotavljanje visine dejanske 3kode povzrocilo nesorazmerne strodke,
se odskodnina odmeri pavsalno, in sicer v visini 20 % pogodbene vrednosti narocila.

Ce izvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz 17. ¢lena te pogodbe (prisotnost vodje del ), mora naro¢niku
placati pogodbeno kazen v viSini 0,1% pogodbene vrednosti narocila z DDV za vsak neupravicen
izostanek 17. ¢lena te pogodbe.

MESTNA
OBCINA

SLOVEN]
GRADEC




Za poplacilo nastalih stroSkov in Skode lahko narocnik unov¢i financno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec placati razliko do
polne viSine nastalih stroSkov in Skode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika.

Narocnik premij za predcasno koncanje del ne priznava.

Sporazumno dolo€en nov rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne vpliva na tek roka od
katerega se racuna pogodbena kazen.

Rok dokoncanja je prekoraen, Ce ni pisnega sporazuma o podaljSanju roka. PodaljSanje
pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okolisc¢ine.

Pogodbeni stranki soglasata, da znaSa pogodbena kazen za neizpolnitev izvajal¢eve obveznosti
(izvajalec ne pri¢ne z deli oz. po pricetku del preneha z izvajanjem del) 20% (dvajset procentov) od
pogodbene vrednosti narocila, ali ¢e izpolni z napakami 0,5% (pol odstotka) od pogodbene
vrednosti narocila z DDV za vsak koledarski dan od roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti do
odprave napak.

Skupen znesek pogodbene kazni zaradi izpolnitve z napakami lahko znaSa 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti narocila z DDV.

24. Clen
Obralun pogodbene kazni
Za uveljavljanje pogodbene kazni narocnik izvajalcu izstavi racun, ki ga je izvajalec dolzan poravnati
v osmih (8) dneh od izstavitve.

Ne glede na prejsnji odstavek tega clena lahko narocnik vse pogodbene kazni napove ter obracuna
ob kon¢nem obracunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti kon¢ni obracun narejen, v kolikor ni
bil narejen.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK
25. clen

lzvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in
kvaliteto vgradnje le-te.

lzvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in
mora zagotoviti garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material in opremo za obdobje
najmanj petih (5.) letih od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del.

Prav tako mora izvajalec jamciti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno
solidnost, v skladu z dolocili Obligacijskega zakonika.

Sest (6) mesecev pred zakljutkom garancijskega roka se izvede ponovni kvalitetni pregled,
zapisniSko se ugotovi stanje, nato se odpravijo vse morebitne pomanjkljivosti, kar se ponovno
pisno pregleda in zavede.

Po odpravi zapisnisko zavedenih pomanijkljivosti in poteku garancijskega roka se smatra, da je
izvajalec zakljucil z deli, ki so predmet dokumentacije v zvezi z oddajo narocila. V kolikor se ugotovi,
da izvajalec ne bo mogel pravo€asno odpraviti vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, se za ¢as odprave
teh pomanijkljivosti podaljSa garancijski rok.
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lzvajalec dolZzan v Casu garancijskih rokov, na poziv narocnika in na svoj racun odpraviti vse
pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so
predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega
materiala, opreme, tehnoloSke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po nacelu dobrega gospodarja upravicen
odpraviti naroc¢nik, na ra€un izvajalca. lzvajalec se strinja, da si naroc¢nik v takem primeru zaracuna
5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroskov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoce
popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima
narocnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniza
vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolzan podaljSati veljavnost finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku, sicer ga bo narocnik v celoti unovcil.

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
26. clen

lzvajalec se zavezuje izrocCiti naroCniku nepreklicno in brezpogojno financno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku (ban¢no garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnicah), v roku 15 dni po zapisniski primopredaji in sicer v viSini 5 % koncne pogodbene
vrednosti narocila z DDV, z veljavnostjo 5 (pet) let, po konanem prevzemu del, kot jamstvo za
odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto izvrSenih del z veljavnostjo
najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka. Rok trajanja financnega zavarovanja mora
biti za trideset (30) dni daljSi kot garancijski rok za kvaliteto izvrSenih del.

Garancijski rok zacne teci z dnem uspesno izvedene primopredaje.

V primeru, da izvajalec pravoasno ne predloZi finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku, ima narocnik pravico, da unovci polni znesek financnega zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takShem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje
financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Za napake, ki se odkrijejo v Casu garancijske dobe in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je
izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

PODIZVAJALCI
27. clen

lzvajalec je dolZan vsa dela izvrsiti sam, s svojimi delavci. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri
vkljuciti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja narocnika, s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi, sicer se Steje, da narocnik ni dal soglasja za vkljuCitev podizvajalca v dela po tej
pogodbi.

V primeru, da narocnik da soglasje za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec
pred podpisom aneksa k tej pogodbi izro€iti narocniku:
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- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka in transakcijski
racun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, koli¢ini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno placilo.

lzvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejSnjega odstavka tega Clena zavezal, da bo pogodbe
o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem narocnika.
28. Clen

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, Ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci.
V nasprotnem primeru se ta €len Crta, ostale Clene te pogodbe pa se ustrezno prestevilci.)

Podatki o podizvajalcih:

Podatki 0

podizvajalcu
, . Vrednost del
(naziv, polni naslov, Zahtevano

N Y Vsaka vrsta del, kijih | podizvajalca (brez DDV) | .
maticna Stevilka, davtna . L . je neposredno
bo izvedel podizvajalec | ali % glede na skupno

ste:wlka in transakcus.k! pogodbeno vrednost placilo
racun, zakoniti
zastopnik)

DA/NE

29. dclen

(Opomba: Dolocbe tega clena veljajo samo v primeru, ¢e podizvajalec zahteva neposredno placilo
s strani naroCnika. V nasprotnem primeru se ta ¢len Crta, ostale ¢lene te pogodbe pa se ustrezno
prestevilci.)

V kolikor podizvajalec v skladu in na nacin, dolo€en v drugem in tretjem odstavku 94. ¢lena ZJN-3,
zahteva neposredno placilo, se Steje, da je neposredno placilo podizvajalcu obvezno in obveznost
zavezuje narocnika in izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na nacin, dolocen v petem odstavku 94. ¢lena ZJN-3 zahteval
neposredna placila, se Steje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije s strani izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolzan najkasneje z izstavitvijo prvega racuna/situacije predloziti soglasje,
na podlagi katerega naroCnik namesto izvajalca poravna podizvajalcevo terjatev do
izvajalca,

- glavni izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloZi racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je narocnik obvezan izvrsiti neposredno
placilo podizvajalcu.

lzvajalec je naroCniku v ponudbi prilozil zahteve za neposredno placilo za naslednj-ega/-e
podizvajalc-a/-e:

MESTNA
OBCINA
SLOVEN]

GRADEC



- , nNa transakcijski racun IBAN
SI56 odprt pri '
- , Na transakcijski racun IBAN
SI56 odprt pri

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu. Narocnik o
izvedenem placilu obvesti izvajalca na e-naslov:

30. ¢len

lzvajalec mora med izvajanjem narocila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vkljuciti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

V primeru vkljuitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi
podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima narocnik pravico, da za vsako ugotovljeno krsitev izvajalcu
zaracuna pogodbeno kazen v viSini 5.000,00 EUR za neobve3canje o posameznem podizvajalcu.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. Clena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75.
¢lena ZJN-3.

Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca
tudi, Ce bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo narocila.

Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh
od prejema predloga.

Ce neposredno placilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3, izvajalec naro¢niku
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poSslje svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom narocila. V primeru, da izvajalec krSi
obveznost iz tega Clena, odgovarja za prekrsek skladno z 2. tocko prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-
3.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
31. ¢len

lzvajalec odgovarja za vso neposredno Skodo, ki nastane narocniku ali tretjim osebam in izvira iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti in mora kriti Skodo zaradi malomarnosti,
napake ali opustitve dolznosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

lzvajalec je dolZzan na svoje stroSke zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do
njihove polne vrednosti do izroCitve objekta narocniku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti
za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

MESTNA
OBCINA

SLOVEN]
GRADEC




lzvajalec je dolzan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s podrocja graditve za
Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Narocnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakrdne odgovornosti do izrocitve objekta.
Morebitne odSkodninske zahtevke pa bo narocnik posredoval v nadaljnje reSevanje zavarovalnici,
ki je razvidna iz zavarovalne police.

Zavarovanje odgovornosti za Skodo

|zvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za
Skodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora
kriti Skodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolZnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri
Cemer viSina letne zavarovalne vsote ne sme biti nizja od 50.000 eurov.

RAVNANJE Z ODPADKI
32. clen

lzvajalec je dolzan v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki, na deloviS¢u hraniti
ali zaCasno skladisciti odpadke lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov, pri ¢emer morajo biti
nevarni odpadki shranjeni ali skladiS¢eni lo€eno od drugih odpadkov.

lzvajalec mora zagotoviti hrambo ali zacasno skladiS¢enje gradbenih odpadkov na deloviscu tako,
da ne onesnaZuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogocen dostop za njihov prevzem.

Narocnik pooblas¢a izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov izklju¢no zbiralcu oziroma
predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretezni del gradbenih odpadkov predela v reciklate
in odstrani ¢im manjsi deleZ preostanka gradbenih odpadkov, pri Cemer mora izvajalec ob oddaji
vsake posiljke odpadkov paziti, da se pravilno izpolni eviden¢ni list, doloCen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci ter prevoznik gradbenih odpadkov
vpisani v ustrezne evidencne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje,
predelavo prevoz oziroma odstranjevanje. Izvajalec mora mesecno sproti za namen vzpostavljanja
evidence predloZiti seznam evidencnih listov, ob izrocCitvi in prevzemu del pa izrociti narocniku
evidencne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, doloCeno
dokumentacijo.

RAZVEZNI POGO]
33. dlen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od

naslednjih okoliscin:

- e bo narocCnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odloCitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali

- e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placgilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o poditki,

MESTNA
OBCINA
SLOVEN]

GRADEC



o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerija ali
o Vzvezizzaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocCitvami izreCena
globa za prekrsek.

V primeru seznanitve narocnika s krsitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v
desetih dneh.

lzvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga bo dolocil narocnik, ki pa ne sme biti daljSi kot 15 dni,
predloZi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub
obstoju kr3itev. Ce obstaja kr3itev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloZi
dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost kljub
obstoju krsitev. Ce izvajalec/dobavitelj ne bo predloZil dokazov za podizvajalca ali ¢e jih bo, pa bo
narocnik oceni, da ti ukrepi ne zados¢ajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo
dolocil narocnik in ne sme biti daljSi od 15 dni v skladu s 94. clenom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki
ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene
spremembe pogodbe. Ce izvajalec/dobavitelj ne bo predloZil dokazov zase ali za podizvajalca ali ¢e
jih bo, pa bo naro¢nik ocenil, da ti ukrepi ne zado3cajo, ali Ce izvajalec ne bo prevzel del sam ali
predlagal novega podizvajalca ali e bo narocnik v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno
predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od
seznanitve narocnika s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev. Ne glede
na prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocila gradnje ne razveze, Ce bi razveza
pogodbe narocniku povzrocCila nesorazmerne stroSke ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi
gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da narocnik izvajalca/dobavitelja
najkasneje v 20 dneh od seznanitve s krsitvijo obvesti, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narocila, naro¢nik pa mora nov postopek oddaje javnega narocila
zaceti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s krsitvijo. Ce naro€nik v tem roku
ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana Sestdeseti dan od
seznanitve s krsitvijo.

ZASCITA OKOLJA
34. clen

lzvajalec mora v Casu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zascito okolja
v skladu z veljavno zakonodajo. Stroski za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in
zascito okolja morajo biti vsebovani v ponudbeni ceni.

lzvajalec mora delo organizirati tako, da:

- se pri gradnji uporablja Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih
povzrocajo gradbeni stroji;

- bo na gradbisCu hranil ali zacasno skladis¢il odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del,
loc¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- bo sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, lo€eno po vrstah
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu
le-teh ter narocniku predloZil potrdilo o tem;
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- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakr3nih koli drugi odpadki odpeljani na
primerno deponijo t.j. urejena odlagaliS¢a gradbenega materiala, da ne bi v ¢asu gradnje
priSlo do onesnazenja;

- ne bo odlagal odvecnega materiala na najboljSa kmetijska zemljis¢a, v gozd ali obmocja
naravnih vrednot, kulturne dediSCine ali na druga varovana obmogja.

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBISCA
35. ¢len

lzvajalec mora ustrezno zavarovati dele objekta oziroma prostore narocnika, ki jih bo uporabljal
pri izvajanju del.

lzvajalec mora opraviti gradbiS¢ni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh,
ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniskega terminala in drugih objektov.

lzvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

- zagotoviti zavarovanje gradbisca tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zemljiS¢ ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslab3sana
pozarna varnost bliznjih objektov in obmocij;

- zvlazenjem sipkega materiala in nezaScitenih povrsin je potrebno prepreciti nenadzorovan
raznos gradbenega materiala z obmocja gradbiS¢ s prevoznimi sredstvi ter prasenje z
objekta, zacasnih odlagali5¢ materiala ter gradbisca;

- v asu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbiSca tako, da
bo prepreceno onesnazenje okolja in voda (tako povrSinskih vodotokov kot podtalnice), ki
bi nastalo zaradi transporta, uskladis€enja ali uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih
snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojSnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma sluzb;

- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroSke vsa druga
zemljiS€a, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

VARSTVO PODATKOV
36. ¢len

lzvajalec ne sme izkoriS€ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se
seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih
podatkov.

Narocnik se zaveZe varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to pogodbo kot
poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki doloceni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca
v skladu z veljavnim zakonom o gospodarskih druzbah oziroma podatke, za katere je ocitno, da bi
nastala obCutna Skoda izvajalcu, Ce bi zanje izvedela nepooblas¢ena oseba.

V primeru krsitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odSkodninsko
odgovorni za vso posredno in neposredno Skodo.

UPORABA PRAVA
37. ¢len

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugace
urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na podrocju obligacijskih razmerij in dolocil
gradbenih uzanc.
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PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
38. clen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skusali reSevati sporazumno.
Ce spora na ta natin ne bo mozno resiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali resiti morebitni
spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi nacini reSevanja morebitnega spora. V
kolikor to ne bo mogoce, je za reSevanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodisce.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglasali s
predlozitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno resitev sporov imenuje narocnik
skupino sestavljeno iz predstavnikov narocnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih ¢lanov.
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo
na njihove pravne naslednike.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
39. dlen

Pogodba je ni¢na, v kolikor kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku naroc¢nika obljubi,
ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejSimi
pogoji, opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali
opustitev s katerim je naroc¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
lzvajalec ne bo dal ali obljubil kakrSnegakoli darila ali placila v denarju ali kakem drugem
dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

40. clen

Pogodba je sklenjena in zacne veljati od dneva podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec
predlozi narocniku;
- fotokopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost iz dejavnosti, ki je predmet
narocila skladno s 16. clenom GZ-1 v visini najmanj 50.000,00 EUR,
- finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 13. ¢lena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme narocnik dva (2) izvoda, izvajalec
pa en (1) izvod.

Stevilka: 411-0122/2024

.................... ,dne e, Slovenj Gradec, dne.........cccurvenee

lzvajalec: Narocnik:
................................................... Mestna obcina Slovenj Gradec
.................................... , direktor Tilen Klugler, Zupan

Opomba: Obdelava osebnih podatkov je skladno z doloCili clena 6 SploSne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR,
2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje narocila skladno z veljavnim Zakonom o javnem narocanju.

MESTNA
OBCINA

SLOVEN]
GRADEC




