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 1. POVABILO K SODELOVANJU  

 

Naročniki (v nadaljevanju: naročnik) je na Portalu javnih naročil dne ___________________, pod številko 

JN_______________________ in v UL EU ____________________, objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem 

postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 

10/22, 74/22 – odl. US in 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23- ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3). 

Predmet javnega naročila:  Rekonstrukcija, energetska sanacija, odstranitev in novogradnja dozidava 

objekta OŠ Vojnik. 

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju 

razpisna dokumentacija; skrajšano RD). RD je na voljo brezplačno in je priložena obvestilu o naročilu na 

portalu javnih naročil. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu javnih 

naročil. 

Sestanka s ponudniki ne bo.  

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki 

je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe.  

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene 

dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.  

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali 

potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, 

ki podpiše ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene. Naročnik izvaja postopek 

oddaje naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje in v 

skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter področjem, ki je predmet javnega naročila. 

 

Naročnik izvaja javno naročilo z odložnim pogojem. Če ne bo dobil odobrenih sredstev za izvedbo javnega 

naročila, ne bo izvedel predmeta javnega naročila.  

 

 

 

 

Žig     Občina Vojnik  

         Župan Branko Petre 
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

1. 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne 

dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 

skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo 

prijavi na istem naslovu. 

Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen 

za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem ob oddaji zabeleži 

identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo 

v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je 

le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi. 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 

najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil. Za 

oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v 

sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 

naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe je objavljen v obvestilu o naročilu na portalu javnih 

naročilu. 

 

2. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu 

javnih naročil. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudnikih in omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v 

sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost« in v del »Predračun«. 

 

 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
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3. 

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente: 

 Ponudba s predračunom - naloži se v razdelek »Predračun«; 

 ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi) – objavljen bo na Portalu javnih naročil; 

 Obrazec – Podizvajalci v ponudbi – naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge«; 

 Obrazec - Izjava ponudnika in vodje gradnje o referencah - naloži se v razdelek »Dokumenti«, 

del »Ostale Priloge«; 

 Obrazec – referenčno potrdilo - naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge«; 

 Popisi del – izpolnjeni - naložijo se v  razdelek »Dokumenti«, del »Ostale Priloge«; 

 Obrazec – Izjava o odsotnosti osebnih povezav - naloži se v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale 

Priloge«; 

 Obrazec – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb- naloži se v razdelek »Dokumenti«, del 

»Ostale Priloge«; 

 Celotna ponudba ponudnika in ostale morebitni dokumenti - naložijo se v razdelek »Dokumenti«, 

del »Ostale Priloge«. 

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v 

kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k 

predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za 

izključitev. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 

dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem 

primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 

 

4. 

Podizvajalci v ponudbi 

Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti:  

 navesti podizvajalce v ESPDju glavnega izvajalca, 

 navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje v 

obrazcu podizvajalci v ponudbi, 

 izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca, 

 obrazec soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila) za vsakega 

podizvajalca, 

 izjavo o odsotnosti osebnih povezav za podizvajalca,  

 izjavo o lastniških deležih in izjavo po 35. členu ZintPK za podizvajalca. 
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Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za 

sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Če bo 

vključil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in 

dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:  

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev in zahteval zamenjavo,  

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in 

obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno 

naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega 

izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne 

ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka 

o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.   

 

5. 

Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov.  

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev 

(razlogov za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti) ugotavljal za vsakega 

ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  
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Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane 

podatke. Prav tako morajo vsi ponudniki v skupni ponudbi izpolniti obe izjavi (Izjavo o odsotnosti 

osebnih povezav in Izjavo o lastniških deležih in izjavo po 35. členu ZintPK). 

 

Naročnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga označijo v obrazcu 

ponudba.  

Če bo skupina gospodarskih subjektov podala skupno ponudbo, mora predložiti pravni akt (sporazum ali 

pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno 

opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih 

subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Vsi 

partnerji v skupni ponudbi so neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo gradnje. Zgoraj navedeni pravni 

akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

 

6. 

Predračun  

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora navesti končno 

ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate pripravljena na način kot 

je določeno v tej razpisni dokumentaciji.  

 

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh 

postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.  

Pripisi in popravki v ponudbenem predračunu niso dovoljeni. 

 

Naročnik izhajajoč iz načel zagotavljanja konkurence, transparentnosti in enakopravne obravnave 

ponudnikov zahteva, da ponudnik v cenah na enoto upošteva in vključi skladno s  pogoji razpisne  

dokumentacije vse pričakovane in predvidene stroške in tudi stroške, ki jih v času podajanja ponudbe ni 

bilo možno natančno predvideti, so pa bili ocenjeni, oz. predvideni – predvidljivi ter je izvajalec ocenil 

tveganje za njihov nastanek, in sicer: 

- stroške  pripravljalnih  del,  organizacije,  ureditve  in  varovanja  gradbišča  oz. delovišča ter 

postavitve gradbiščne table, 

- stroške eventualnih  rušitvenih del ter stroški trajnih deponij za odstranjene materiale, 

- stroške vseh čiščenj potrebnih za pričetek izvajanja gradbenih del, 

- stroške vseh tehničnih varovanj, da gradbena dela ne povzročajo in ogrožajo sosednjih objektov, 
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- stroške nabav in vgradnje vsega materiala in opreme, vključujoč vsa posebna dvigala, predvidena 

za vgradnjo in montažo, kot tudi stroške odvozov odstranjenih materialov,  

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj 

in drugih potrebnih del  za izvedbo pogodbenih obveznosti, 

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču oz. delovišču ter notranjega 

transporta na gradbišču, 

- stroške zaključnih del na gradbišču oz. delovišču z odvozom odvečnega materiala in stroške 

vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno, 

- stroške zavarovanja gradbišča oz. delovišča, delavcev ter materiala na gradbišču oz. delovišču v 

času izvajanja del, zavarovanja za morebitne škode do tretjih oseb in objektov od začetka del do 

predaje objekta naročniku, 

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču oz. delovišču in stroške čiščenja javnih 

ter drugih poti in okolja izven gradbišča oz. delovišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli 

izvajalec ali njegov podizvajalec, 

- stroške elaboratov, soglasij, materialni stroški prometnih zapor, prometnih preusmeritev in 

podobnih stroškov, 

- stroške čiščenja opreme in tistega dela objekta, ki ga je ponudnik uporabljal pri izvedbi del,  

- stroške električne energije, vode in morebitne ostale stroške v času izvajanja del, 

- stroške  za  popravilo  morebitnih  škod,  ki  bi  jih  povzročil  izvajalec  ali  njegov podizvajalec, na 

objektu kot celoti oz. delu objekta,  

- stroške  vseh  predpisanih  kontrol  materialov,  atestov  in  garancij  za  vgrajene materiale,  

- stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, 

pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od 

pooblaščene institucije v RS, 

- stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala, opreme ipd., ne glede na oddaljenost deponije od 

gradbišča, 

- stroške morebitnih navodil za obratovanje in vzdrževanje, 

- druge nenavedene in nepredvidene stroške, ki bi jih dober strokovnjak/dober gospodar v 

takšnem poslu moral in mogel predvideti.  

Naročnik za izvedbo vseh  gradbenih del – predmeta javnega naročila, katera so določena v popisu 

ne bo pripoznaval dodatnih del, saj meni, da so za razpisan obseg gradbenih del v popisu 

določenih enotah vsebovani vsi stroški potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, tako bo 

končni obračun izdelan na podlagi ugotovljenih količin v popisu določenih enot mere. 

Morebitna dodatna dela, kot jih določa ta razpisna dokumentacija se pripoznavajo zgolj izven 

meje izvedbe gradbenih del  po popisu del te gradnje. 
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Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih del določena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi tudi 

drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu. 

 

Popise del izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora navesti končno 

ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate. 

Pogodba bo sklenjena s klavzulo »obračun fiksnih cen po enoti mere«. 

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh 

postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.  

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR  se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

Če postavka ni izpolnjenja se ponudba izloči. 

Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni. 

Ponudniki so dolžni preveriti pravilne izračune v Excelovih tabelah in jih tudi ročno preveriti, ter prenesti 

v rekapitulacijo in v sam obrazec ponudbe. Morebitne napake kot posledica napačnih formul ipd., 

naročnik ne odgovarja oz. jamči za pravilne izračune, seštevke in prenose rezultatov v zbire ipd. 

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v za to namenjen prostor vpiše skupni 

ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna 

samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba s predračunom«. Excel obrazec »Popisi 

del« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana 

v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in 

dostopna na javnem odpiranju ponudb. 

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v 

obrazcu Ponudba s predračunom- naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in 

celotnim Predračunom to je popisi del - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot 

veljavni štejejo podatki v dokumentu Ponudba s predračunom, ki je predložen v razdelku »Predračun«. 

 

7. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve ponudb 

ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala preko informacijskega sistema e-Oddaja, na elektronsko 

pošto, ki je navedena v tem sistemu.  
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3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

A. Razlogi za izključitev 

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi 

za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3. 

Dokazilo: ESPD 

 

B. Pogoji za sodelovanje:  

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 

1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri 

je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

 

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 

ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali 

storitev.  

Dokazilo za 1. in 2. točko: ESPD 

B.2 Ekonomski in finančni položaj:  

 

1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih šteto od oddaje ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

2. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno 

izstavljene in potrjene fakture. 

Dokazilo: ESPD 

 

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost: 

1.  Da je ponudnik sposoben  pogodbena dela dokončati v naslednjih fazah: 

1. faza v  letu 2026. 

2. faza v  letu 2027. Naročnik lahko zahteva, da se 2. faza zaključi do konca leta 2026, kar se podrobneje 

uredi s terminskim planom  

3. faza v  letu 2028. 

4. faza v  letu 2029. 

2. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.  

3. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani 

naročnika. 
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4. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo del,  v predvidenem 

roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov 

s področja predmeta naročila. 

5. Ponudnik mora spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki. 

6. Ponudnik mora dela opravljati z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se 

uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). 

7. Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo 

iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu ter zagotoviti 

ustrezne elaborate. 

8. Ponudnik mora pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz tehnične dokumentacije in 

Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

9. Da ima vodja gradnje v zadnjih petih letih  ustrezne reference z vodenjem izvedbe vsaj ene izgradnje 

ali obnove ali rekonstrukcije šole ali vrtca (klasifikacija CC-SI 1263) v vrednosti najmanj 3.500.000,00 

EUR brez DDV. Vodja gradnje izpolnjuje vse zahtevane pogoje za vodjo gradnje iz Gradbenega zakona 

(Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23, 85/24-ZAID-A in 47/25 – odl. US). 

Dokazilo: Izjava o referencah vodje gradnje.  

10. Da je ponudnik v zadnjih petih letih od objave javnega naročila samostojno ali skupni ponudbi že 

izvedel izgradnjo ali obnovo ali rekonstrukcije šole ali vrtca (klasifikacija CC-SI 1263) v vrednosti najmanj 

3.500.000,00 EUR brez DDV. 

Dokazilo za točko 9 in 10: Izjava vodje gradnje in ponudnika o referencah ter referenčno potrdilo. 

Dokazilo za 1., 2., 3., 4.,5.,6.,7., 8., 9. in 10. točko: EPSD 

 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 

izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva 

naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez 

odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma 

izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: 

https://ejn.gov.si/espd in vanj neposredno vnese zahtevane podatke. 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli 

vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski 

subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – 

ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali 

https://ejn.gov.si/espd/
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nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe 

sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane 

ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

 

4. MERILA  

  

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba - najnižja 

cena v EUR brez DDV. 

 

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA  

 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/14 – ZDU, 60/17 in 

72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila 

ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v 

predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj 

mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati 

takso v znesku 4.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt 

pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; 

IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Zoper vsebino objave ali 

razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih 

delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-

Revizija. 

 
Žig     Občina Vojnik  

         Župan Branko Petre 

 

 

.   
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6. VZOREC POGODBE 

 

Naročnik 

_______________________________________________, ki ga zastopa župan ___________________ (v nadaljevanju 

izvajalec) 

matična mštevilka:....... 

identifikacijska številka za DDV: SI........ 

 
in 

_______________________________________________, ki ga zastopa direktor ___________________ (v nadaljevanju 

izvajalec) 

matična mštevilka:....... 

identifikacijska številka za DDV: SI........ 

 

sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

GRADBENO POGODBO št. ________ 

 

Predmet pogodbe: ............................................ 

 

Pravna podlaga pogodbe: Ponudba izvajalca št. ……………… z dne………………….., na osnovi izvedenega 

odprtega postopka, objavljenega na Portalu javnih naročil številka ………………………. in v UL EU št. ................ 

 

 

 

 

I. UVODNA DOLOČILA 

 

1. člen 

Uvodna določila 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik dne ............ objavil  javno naročilo ............................................, št. objave na portalu javnih 

naročil JN_____________________________z dne ______________________________ in v UL EU št. .............. 

- da je naročnik izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika in je obvestilo o izbiri 

številka______________________________postalo  pravnomočno dne__________________________; 
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- da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil predmet 

povpraševanja in ponudbe; 

- da je sestavni del te pogodbe razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija 

izvajalca; 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet pogodbe 

Predmet pogodbe je izvedba del v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalca št. .................. ter je 

podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev pogodbe.  

Izvajalec je svojo ponudbo naročniku oddal na podlagi naslednje razpoložljive dokumentacije, ki jo je v 

fazi povabila k oddaji ponudbe priskrbel naročnik: 

- PZI,  

- popis del. 

3. člen 

Dodatna dela 

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo ter 

dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu 

del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za 

dokončanje projekta gradnje ali ne.  

 

III. DOKUMENTACIJA NAROČNIKA 

 

4. člen 

Dokumentacija naročnika 

Naročnik potrjuje in jamči, da je dal izvajalcu na razpolago vse podatke, ki se nanašajo na predmet 

pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na izvajalčeve pravice 

in obveznosti po tej pogodbi.  

 

Naročnik odgovarja za pravilnost in strokovnost projektne dokumentacije ter druge dokumentacije, ki je 

bila podlaga za pripravo ponudbe izvajalca in ki jo je priskrbel naročnik. 
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5. člen 

Notifikacijska dolžnost izvajalca 

Izvajalec mora v roku osem (8) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali 

spremembe oz. dodatkov), če ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti na 

pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v 

zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila.  

 

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori 

tudi kasneje, vendar samo če kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe 

morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika 

nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je zavedel. 

 

Če izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku 

odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik. 

 

6. člen 

Zamuda pri predaji projektne dokumentacije 

Če izvajalcu nek del projektne dokumentacije, risba ali navodilo ni bilo predano pravočasno, da bi 

izvajalec lahko pričel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno določenih rokih, mora 

izvajalec pisno obvestiti naročnika, da bodo zaradi takšnega ravnanja nastale zamude ali prekinitve pri 

izvedbi del. 

 

Obvestilo mora vsebovati podatke v zvezi s potrebnim manjkajočim delom dokumentacije ter z 

opozorilom na posledice zamude zaradi nepredaje dokumentacije.  

 

Obvestilo mora biti naročniku poslano najkasneje v osmih (8) dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel 

nastanka zamude zaradi predaje projektne dokumentacije, sicer izgubi pravice iz naslednjega odstavka. 

Če pogodbenih del zaradi zamude pri predaji projektne dokumentacije ni mogoče dokončati v 

dogovorjenem roku, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka za izvedbo ter do povračila vseh stroškov, 

ki jih je utrpel zaradi zamude.  

 

7. člen 

Pridobitev dovoljenj in soglasij 

Vsa dovoljenja za izvedbo del po tej pogodbi mora naročnik pridobiti na lastne stroške, razen če za 

posamezno dovoljenje ali soglasje v tej pogodbi ni določeno drugače. Če naročnik tega ne stori, mora 
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izvajalca zavarovati in obvarovati pred vsakršnimi posledicami, ki bi izvajalcu lahko nastale zaradi tega. 

Izvajalec je upravičen tudi do povračila dodatnih stroškov in podaljšanja roka za izvedbo. 

 

IV. POGODBENA CENA 

 

8. člen 

Ponudbena vrednost pogodbe 

Cena je dogovorjena s klavzulo »Obračun fiksnih cen po enoti mere«, ponudbena vrednost pogodbe 

znaša: 

- znesek v EUR brez DDV:  ............................................ 

- DDV 22%:    ............................................ 

- znesek v EUR z DDV:   ............................................ 

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik. 

V enotnih cenah posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za 

izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne tehnične investicijske dokumentacije, stroškov 

meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih 

stroškov. 

 

9. člen 

Sprememba pogodbene cene 

V primernem roku po prejemu naročila za dodatna dela (iz 3. člena te pogodbe) je izvajalec dolžan 

naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti 

ponudbe. Najkasneje v roku 30 dni pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem določita ceno za dodatna 

dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka. Če aneks med pogodbenima 

strankama ni sklenjen, se šteje, da je naročnik glede cene in roka za dodatna dela pristal na ponudbo 

izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca, ponujeni 

rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in količini dodatno naročenih del.  

Če pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naročnik izvajalcu izročil 

spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal naročilo, se šteje, da so dodatna dela 

naročena, ko je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali 

naročilo.  

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolžan pristopiti k izvedbi takoj, naročnika pa o razlogih 

in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takšna dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj 

ko je to mogoče. Če aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se šteje, da je naročnik glede cene in 

roka za takšna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen na trgu. 
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10. člen 

Obračun del – izdajanje začasnih situacij 

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na 

podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejšnjem 

mesecu.  

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ali na drug 

način, ki je dogovorjen med strankami. 

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik, z vpisom v gradbeno knjigo. 

Nadzornik je dolžan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku petih (5) delovnih dni 

od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb s strani nadzornika, se situacija šteje za potrjeno, 

naročnik pa jo je dolžan plačati v skladu z določbo naslednjega člena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati 

pripomb na situacijo, če so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno knjigo. 

Če se nadzornik v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljeno situacijo ne bo 

strinjal, mora izvajalcu in naročniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera 

višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.  

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno. 

Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško 

zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. 

Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 28. členom Zakona o 

opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št.: 77/16, 47/19) in morajo 

vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.  

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni 

del računa.  

 

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so: 

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika, 

- poročilo o poteku del, 

- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za 

neposredna plačila podizvajalcem, 

- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah 

naročnika, 

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to 

pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer. 
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V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v 

tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu. 

 

11. člen 

Končna situacija 

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna. 

Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja 

za odpravo napak v jamčevalnem roku. 

 

12. člen 

Rok plačila in način plačila 

Naročnik mora situacijo, ki ni bila zavrnjena v roku, plačati v roku 30 dneh od prejema računa .V 

primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z 

veljavnimi predpisi.  

V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu zaustavi dela ali razdre 

pogodbo. 

 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

13. člen 

Obveznosti izvajalca 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred 

oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

- vodil gradbeni dnevnik; 

- vodil knjigo obračunskih izmer; 

- prevzeta dela izvedel strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi,  

zakoni  in tehničnimi predpisi;  

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to 

obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in v skladno z dogovorjenim in s 

strani naročnika potrjenim terminskim planom; 

- zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča; 

- upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu; 

- v imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor 

je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo; 
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- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika; 

- takoj, najkasneje pa v dvajsetih (20) dneh, pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko 

otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del; 

- naročniku omogočal ustrezen nadzor; 

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z 

gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in 

predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki; 

- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne 

sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci; 

- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, skladno z 

dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih 

pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno; 

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; 

- da bo za vso dokumentacijo zagotavljal 10 let revizijsko hrambo, vpogled in jo posredoval 

naročniku, če bo ta to zahteval. 

 

14. člen 

Pravica odklonitve del 

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda 

naročniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora 

razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naročnika.  

 

15. člen 

Obveznosti naročnika 

Naročnik se obvezuje, da bo: 

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; 

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za 

izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil 

vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi; 

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem 

del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo 

moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih; 

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega 

nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, 

nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene 

uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti 
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nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne 

dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako 

spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika; 

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; 

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno 

dokumentacijo; 

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in 

obseg predmeta pogodbe. 

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog 

zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, 

ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude 

primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v 

slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo. 

 

16. člen 

Odobritev s strani naročnika 

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne 

more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik 

naročnika za izvajanje te pogodbe. 

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne 

odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije 

naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje 

gradnje. 

 

 

VI. ROKI ZA IZVEDBO POGODBE 

 

17. člen 

Splošni roki za izvedbo pogodbe 

Ta pogodba začne veljati  ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko  izvajalec predloži bančno garancijo 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

Rok dokončanja del je naslednji:  1. faza  v letu 2026, 2. faza v letu 2027, 3. faza v letu 2028, 4. faza v letu 

2029. Naročnik lahko zahteva, da se 2. faza zaključi do konca leta 2026, kar se podrobneje uredi s 

terminskim planom.  

Rok za uvedbo izvajalca v delo je 8 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe. 
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18. člen 

Pričetek izvedbe del 

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo. 

Če izvajalec ne začne z deli v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu mora naročnik pustiti 

primeren dodatni rok za začetek del. 

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva 

od izvajalca povračilo škode. 

 

19. člen 

Uvedba izvajalca v delo 

Uvedba v delo obsega zlasti: 

- zagotovitev nepremičnine, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih del, vključno s pravico 

dostopa do gradbišča; 

- zagotovitev pravice graditi na nepremičnini,  na kateri se bodo izvajala gradbena dela; 

- izročitev dokumentacije iz 2. člena te pogodbe; 

- zagotovitev možnosti priključitve priklopa na komunalne in energetske vode v mejah 

delovišča; 

 

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik. 

V primeru spremembe projektne dokumentacije se šteje, da je izvajalec uveden v delo po prejemu  

spremenjene projektne dokumentacije. 

 

20. člen 

Zamude v zvezi z roki za izvedbo pogodbe 

Neupravičena prekoračitev rokov s strani izvajalca pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko 

naročnik uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi. 

Neupravičena prekoračitev rokov s strani naročnika pomeni naročnikovo zamudo, zaradi katere lahko 

izvajalec uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi. 

 

21. člen 

Podaljšanje roka za zaključek del 

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih: 

- zamude pri uvedbi v delo; 

- dogodki, ki so posledica višje sile; 

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika; 
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- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika; 

- vremenskih razmer, ki bi onemogočale izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni 

oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni; 

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe; 

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa, kot je potrebno, 

da se ta dela izvedejo. 

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču na katere naleti izvajalec med izvedbo 

del; 

- za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika na podlagi določil to pogodbe; 

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca. 

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z 

obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v osmih (8) 

dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je 

nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.  

 

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v osmih (8) dneh po 

tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka. 

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. 

Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, četudi iz razlogov na strani naročnika 

aneks k pogodbi za podaljšanje ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz 

prvega odstavka tega člena in če je izvajalec o razlogih za podaljšanje pravočasno obvestil naročnika.  

 

 

22. člen 

Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del 

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca 

ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za 

terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik 

pravico, da: 

a) izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del; 

b) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce na račun 

izvajalca; 

c) izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.  

Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati izvajalcu rok enega 

tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira izvajalec sam. 
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Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti 

izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec. 

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec 

pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, razlog za 

zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naročnik pravico, da: 

a) od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroške pospešitve del; 

b) izvajalcu po potrditvi ponudbe naloži angažiranje dodatnih kapacitet za pospešitev del. 

V kolikor je do pospešitve del vseeno prišlo, ne da bi naročnik potrdil ponudbo izvajalca za dodatne 

stroške, mora naročnik izvajalcu plačati dejansko nastale stroške pospešitve.  

 

VII. POGODBENA KAZEN 

 

23. člen 

Pogodbena kazen za zamudo 

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno 

sporazumno podaljšanega roka za zaključek del, sme naročnik za vsak dan zamude roka za zaključek del 

zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini  0,2% vrednosti pogodbe, vendar največ 10% ponudbene 

vrednosti pogodbe v EUR brez DDV. 

 

24. člen 

Obračun pogodbene kazni 

 

Pogodbena kazen se obračunava  do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela. 

 

25. člen 

Notifikacija pogodbene kazni 

 

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v 

primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano. 

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo 

morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega 

obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni 

prišlo. 

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene 

kazni. 
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Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora 

pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravičen 

do obračuna pogodbene kazni. 

 

26. člen 

Načelo popolne odškodnine 

 

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, 

presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo 

škodo in pogodbeno kaznijo. 

 

 

 

VIII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 

 

27. člen 

Prevzem del (primopredaja) 

 

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na 

prevzem del. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za pregled.  

 

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) 

dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem 

možnem roku, ko je to mogoče. 

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam 

razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca. 

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni 

zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 

stroke; 

- datum začetka in zaključka del in datum prevzema del; 

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo; 

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to; 

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za 

njihovo odpravo; 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave; 
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- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne; 

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen. 

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na 

izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer: 

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,  

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe, 

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene 

s pogodbo. 

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis 

primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih 

del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V 

takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih 

negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.  

Kot uspešno izvedena primopredaja del šteje tudi morebitno dejstvo, da je naročnik pred izvedbo 

primopredaje začel kakorkoli uporabljati objekt ali del objekta, ki je predmet te gradbene pogodbe. 

Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem 

roku,  so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.  

 

28. člen 

Razlog za odklonitev prevzema del 

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, 

da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni 

predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo.  

 

Morebitne pomanjkljivosti na objektu (očitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga, 

zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če napake povzročajo, da je 

objekt za naročnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjšana do te mere, da objekt ne ustreza 

namenu zaradi katerega je bil zgrajen. 

 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati 

ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih 

ponovno izvede. 
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Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede 

na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od 

skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec. 

 

29. člen 

Ugotovljene pomanjkljivosti – očitne napake 

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene 

očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te 

očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi. 

 

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora 

očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega 

dela, sicer ni upravičen do jamčevalnih zahtevkov. 

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma. 

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih 

ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik 

si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih 

del, ki jih je izvedel drugi izvajalec. 

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak 

in pomanjkljivosti. 

 

30. člen 

Končni obračun 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za 

odpravo napak v jamčevalnem roku, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem 

možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del.  

 

Končni obračun vsebuje zlasti: 

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del; 

- znesek, izplačan po situacijah; 

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; 

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli 

situacije; 

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del; 

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi; 
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- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok 

prekoračen; 

- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;  

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.  

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev 

njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunaj sodne 

poravnave med strankama.  

 

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen 

izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom 

se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.  

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega 

obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s 

priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki. 

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna sta: 

 

Za naročnika:............................................ 

 

Za izvajalca: ……………….. 

 

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije. 

 

 

IX. JAMČEVANJE ZA NAPAKE 

 

31. člen 

Odgovornost izvajalca za  skrite napake 

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob 

običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od 

dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem 

roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik 

ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer 

na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima 

naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala. 
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V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec 

odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od 

pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala. 

 

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi 

le, če so dela (gradba) izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi 

pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti 

izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi. 

 

32. člen 

Izguba pravice do jamčevalnih zahtevkov 

Naročnik izgubi pravico do uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov v jamčevalnem roku, če napak ne graja 

pravilno. 

 

Naročnik kljub pravočasnemu grajanju napak izgubi pravico do uveljavitve jamčevalnih zahtevkov, v 

primeru, da: 

- je naročnik izvedel sam ali preko tretje osebe predelave in popravke na izvedenih delih; 

- je prišlo do napak zaradi nestrokovnega ravnanja, uporabe ali vzdrževanja, kot tudi zaradi 

nepravilnega oziroma pomanjkljivega vzdrževanja oziroma nenamenske uporabe objekta ali 

delov objekta; 

- gre za mehanske poškodbe, katere je povzročil naročnik ali tretja oseba ali so posledica višje sile. 

 

33. člen 

Odgovornost izvajalca za solidnost gradbe 

Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju gradbe, če se v roku pet (5) let od 

primopredaje (prevzema) gradbe, pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost gradbe in naročnik 

oziroma poznejši pridobitelj gradbe, izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je 

bila napaka odkrita. 

 

X. GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK 

 

34. člen 

Garancijska izjava izvajalca 

 

Za dobavljeno in/ali vgrajeno tehnično blago velja garancija za brezhibno delovanje  5 let. Izvajalec 

lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji. 
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XI. ZAVAROVANJA  

 

35. člen 

Zavarovanje splošne odgovornosti 

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe v skladu z gradbenim zakonom, zavarovano svojo 

odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti.  

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali 

tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake 

ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme 

biti nižja od 500.000,00 eurov. 

 

36. člen 

Povračilo škode 

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno 

zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in 

tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. 

Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 

 

XII. FINANČNA ZAVAROVANJA 

37. člen 

Oblika in namen finančnih zavarovanj 

 

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančne garancije ali enakovrednega kavcijskega 

zavarovanja zavarovalnice.  

Vse zahteve, ki se nanašajo na bančno garancijo, enakovredno veljajo tudi za kavcijsko zavarovanje 

zavarovalnice. 

Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v jamčevalni 

dobi je pokritje vse škode, ki je naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.  

 

 

38. člen 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani 

naročnika, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki: 
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- Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za 

garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 

koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz 

katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), 

revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči pod naslednjimi 

pogoji: 

- če bo izvajalec kršil pogodbene obveznosti; 

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; 

- če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem 

roku; 

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, 

ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. 

 

39. člen 

Višina in trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša 10 % ponudbene 

vrednosti te pogodbe z DDV. 

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje od roka za 

zaključek del.  

 

V kolikor pride do podaljšanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati tako 

finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi zavarovalno polico iz 35.  

člena te pogodbe in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljšanja roka s strani naročnika. 

Stroške izvajalca za podaljšanje finančnih zavarovanj in zavarovalne police nosi tista stranka, v katere 

sferi je razlog za podaljšanje, v primeru višje sile pa vsaka do polovice.  

 

40. člen 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku 

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika 

naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku, to je bančno garancijo ali 

enakovredno kavcijsko zavarovanje v naslednji obliki: 

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdelana po Enotnih pravilih za garancije 

na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih 
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dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno 

izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 

2010, izdane pri MTZ pod št. 758. 

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:  

- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak; 

- če izvajalec v času jamčevalnega roka ne bo izvajal jamčevalnih obveznosti na način, opredeljen v 

tej pogodbi. 

 

41. člen 

Višina in trajanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku 

 

Vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku znaša 5% ponudbene vrednosti 

iz te pogodbe z DDV. 

Trajanje finančnega zavarovanja: 5 let od prevzema del oziroma primopredaje.  

 

42. člen 

Pravila unovčevanja finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku 

 

Naročnik lahko finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku unovči samo v primeru, da 

mu nastanejo ali da mu grozi nastanek kakršnihkoli stroškov zaradi razlogov na strani izvajalca, zaradi 

katerih lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku. 

V kolikor naročnik unovči višji znesek finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku od 

višine stroškov ali škode, mora neupravičeno unovčeno razliko med nastalo škodo ali stroški ter 

unovčenim zneskom garancije vrniti izvajalcu. 

 

XIII. PODIZVAJALCI  

 

43. člen 

Priglasitev vseh podizvajalcev 

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je 

naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji. 

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:  
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Naziv,  

polni naslov,  

matična številka,  

davčna številka,  

TRR,  

zakoniti zastopnik 

Obseg in vrsta storitev: Predmet, količina, vrednost,  

kraj in rok izvedbe teh 

storitev: 

   

 

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi 

podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri 

čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za 

podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.  

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega 

ali četrtega odstavka 75. ZJN-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega 

podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. ZJN-3. Naročnik lahko 

zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko 

vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je 

postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 

novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga. 

 

44. člen 

Neposredno plačilo podizvajalcem 

 

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila 

podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. 

V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, 

ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača 

neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. 

Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s 

takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da 

bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so 

neposredno plačilo zahtevali. 

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec  predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma 

razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih 
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terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 

94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3. 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega 

izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne 

ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka 

o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

 

XIV. ODSTOP POGODBE 

 

45. člen 

Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe 

 

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, 

brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so 

že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe. 

 

XV. ZAUSTAVITEV DEL 

 

46. člen 

Zaustavitev del po navodilu naročnika 

 

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem 

primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi. 

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je 

utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v 

kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca. 

  

47. člen 

Zaustavitev del s strani izvajalca 

 

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje 

finančne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več kot 

20 dni ali v primerih, če naročnik krši druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takšnem primeru 

naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok za plačilo 
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dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V kolikor naročnik tudi po izteku tega dodatnega roka 

zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh 

zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naročnika. V 

primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo mu škodo in stroške. 

 

XVI. VIŠJA SILA 

 

48. člen 

Višja sila 

 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje 

strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven 

njenega nadzora. 

 

XVII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA 

 

49. člen 

Predstavniki pogodbenih strank 

 

Vodja gradnje na strani izvajalca je ............................................, e-mail: ............................. 

 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ............................................, e-mail: ............................. 

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje 

te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika. 

 

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ............................, e-mail: .............................. 

 

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje 

te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu 

nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. 

Odgovorni nadzornik na strani naročnika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov, je 

..........................................., e-mail: ............................. 
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Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) 

delovnih dni po zamenjavi. 

 

50. člen 

Način komunikacije 

 

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali 

e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in 

dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, 

naročila, odredbe, opomine in pritožbe.  

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona ali e -pošte.  

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to 

pogodbo. 

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na 

elektronske naslove, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju. 

 

XVIII. ODSTOP OD POGODBE 

 

51. člen 

Splošno o odstopu od pogodbe 

 

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge 

pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za 

odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati 

medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 

 

52. člen 

Odstop naročnika od pogodbe 

 

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, štejejo 

zlasti: 

- zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni; 

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del; 

- unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem 

primernem roku, ki ga določi naročnik; 
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Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve 

oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora 

biti izvajalcu poslan pisno po pošti ali na elektronski način. 

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. 

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov 

insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca. 

 

53. člen 

Odstop izvajalca od pogodbe 

 

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti: 

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe; 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi 

vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del; 

- če naročnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji; 

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati; 

- če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije. 

 

54. člen 

Dolžnosti pogodbenih strank po odstopu od pogodbe 

 

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela 

zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za 

odstop od pogodbe. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in 

izdelavi končnega obračuna. 

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa 

dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe. 

 

55. člen 

Protikorupcijska klavzula 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 

za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
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- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa 

ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 

zastopniku, posredniku. 

 

56. člen 

Socialna klavzula 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem določenim 67. členu ZJN-3.   

 

57. člen  

Revizijska sled  

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko 

sled izvedbe projekta. 

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno 

zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih 

preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za 

spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. 

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, 

organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom 

vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in 

sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. 

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo 

posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. 

Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o 

pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter 

sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. 

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene 

informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem 

času hranjenja informacij. 
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XIX. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

58. člen 

Varovanje poslovne skrivnosti 

 

Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in 

druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja 

pogodbe oziroma dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno. 

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe. 

 

XX. KONČNE DOLOČBE 

 

59. člen 

Prioriteta dokumentov 

 

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih 

vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila razpisne dokumentacije, če tudi ta posameznega vprešanja 

ne ureja, se uporabijo določila Obligacijskega zakonika in Posebne gradbene uzance december 2020 in 

zakon, ki ureja gradnjo objektov ter druga veljavna zakonodaja. 

 

60. člen 

Datum sklenitve pogodbe 

 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je 

opredeljeno v pogodbi. 

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

61. člen 

Spremembe pogodbe 

 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 

stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane 

neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj 

ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
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62. člen 

Reševanje sporov 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor 

sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno 

pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu. 

 

63. člen 

Število izvodov pogodbe 

Pogodba je sestavljena v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode.  

 

Naročnik:                       Izvajalec 

............................................                                     ............................................ 

Župan: 

 

 

   

Kraj in datum:        Kraj in datum: 

............................................                ............................................ 

 

 

PRILOGE: 

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

- razpisna dokumentacija 

- ponudnikova dokumentacija 

- terminski plan 

 

 
 

 


