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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije juzne razbremenilne
ceste na Bledu (R1-209/1089 Bled-Soteska)

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA B

Obstojeta regionalna cesta R1-209 je, z izjemo visokolezecih prehodov preko Pokljuke in Sorigke
planine, edina ustrezna povezava Bohinja z gorenjsko regijo. Na obstojeco cesto skozi Bled se
navezujejo prometne poti $irsega zaledja, ki nimajo drugih moznosti kot je cestna povezava v smeri
proti Lescam in v nadaljevanju na gorenjski avtocestni krak. Na obmocju Bleda ta cesta poteka skozi
turistiéno najbolj priviagno obmogje naselja med Betinskim klancem (Ljubljanska cesta) in jezerom
ter nato vzdolz juzne jezerske obale proti naselju Mlino (Cesta svobode), kjer se oddalji od jezerske
obale. Mimo Pristave se cesta nadaljuje preko strmih pobogij iznad doline Save Bohinjke v smeri
proti Bohinjski Bistrici oziroma Bohinju.

Prometne obremenitve na Ljubljanski cesti oziroma povezavi med Lescami in Bledom so Ze danes
zelo velike ob vsakodnevnem prometu. Prometno varnostna situacija z zastoji se obicajno poslabsa
ob koncu tedna, praznikih in §e posebno v ¢asu letne in zimske turisticne sezone. Cesta poteka
preko obmotij najkvalitetnejSe turistiéne ponudbe oziroma hotelskih obmogij in predstavija resno
oviro za njihov nadaljnji turistiéni razvoj, ki bi ga sicer omogogila prometna razbremenitev celotnega
juznega obrobja jezera.

Z naradtanjem motornega prometa v obstoje¢em cestnem koridorju vzdolz jezerske obale bi se brez
natrtovane gradnje juZne razbremenilne ceste z leti okoljski in bivanjski pogoji Se nadalje
poslabsevali in s tem posredno tudi kvaliteta turistiéne ponudbe v tem delu Bleda, kjer so sicer
moznosti za nadaljnji turistitni razvoj Bleda najvecje. Juzno jezersko obalo bo moino z
razbremenitvijo tranzitnega prometa (v tem delu vzdolZ obale bi bil dovoljen le lokalni dovoz do
objektov in urgentni dovoz) v celoti nameniti le kolesarjem in pescem ter turisti¢nim kocijam, podobno
kot je to Ze danes urejeno na preteznem delu severne jezerske obale.

V letu 2012 je bil sprejet Odlok o ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu (OPPN) za juzno
razbremenilno cesto na Bledu (Ur. |. RS, &t. 27/2012). Na podlagi sprejetega OPPN je bila izdelana
projektna dokumentacija PGD (2013) in PZI (2014) za celotno juzno razbremenilno cesto.

Nova cesta se s kroziséem na Betinskem klancu odcepi od regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-
Bled v km 2+770 ter poteka preko Jarskega polja med Koritensko in Ribensko cesto v pokritem
vkopu, nato poteka po terenu po spodnji terasi med Ribensko in Selsko cesto, kjer zareze v jeZo pod
to cesto, pretka vzpetino Straza s predorom Straza, nadalje poteka preko Miinskega polja in severno
od Kozarce, ter z viaduktom prec¢ka globel potoka Jezernica do polja na desnem bregu ter se na
koncu pod Pristavo naveze na obstojeco regionalno cesto R1-209/1089 Bled-Soteska v km 2+350.
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|2.0 PREDLOG RESITVE

Na podlagi 39. ¢lena Odloka OPPN se izvedba juzne razbremenilne ceste na Bledu razdeli na ve¢
etap. Kot osnova za obseg posamezne faze se izdela elaborat faznosti gradnje. Okvirno se izvedba
razdeli na 4 smiselne dele oziroma etape.

- 1. etapo predstavlja krozno krizi¢e na Betinu (t€. 3.5), ki je Ze v fazi izvedbe.

- 2. etapa je nadaljevanje 1. etape, od km 0+080 do predora Straza.

- 3. etapa obsega izvedbo predora StraZa.

- 4. etapaje od predora Straza do navezave na obstoje¢o cesto R1-209/1089 Bled-Soteska v

km 2+350.

Etape se lahko izvajajo loteno ali soasno, predstavljati pa morajo zakljuene funkcionaine enote.
Obseg ene etape smiselno doloti projektant, zgornja razdelitev je zgolj okvirna.

Zaradi sprememb zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative, ki so se zgodile v ¢asu od
izdelave projektov (t&. 3.2, 3.3) do danes, zaradi sprememb v katastru in zaradi pretecenih veljavnosti
soglasij, pa tudi zaradi nekaterih sprememb projektnih resitev je treba izdelati novo projektno
dokumentacijo ter novelirati in izdelati dodatne dokumente, saj na osnovi izdelane projektne
dokumentacije ni mogoce pridobiti gradbenega dovoljenja in izvesti predmetne gradnje. Izdelava
projektne dokumentacije bo sledila razdelitvi investicije na etape. V sklopu te projektne naloge se
izdela:
- DGDin PZl za 2. etapo, t.j. od krizis¢a na Betinu do predora StraZa,
- DGDin PZl za 3. etapo, t.j. za predor Straza in
- razsirjen DPP za 4. etapo, t.j. od konca predora StraZza do navezave na obstojeco cesto R1-
209/1089 Bled-Soteska v km 24350, za namen pridobitve projektnih pogojev, odkupov
potrebnih zemlji§& ter ureditve sluznosti.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji
ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur.L.RS, §t. 30/23). Projektna dokumentacija vsebuje zbirni naért in
nacrte s strokovnih podrodij pooblaséenih inZenirjev, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen,
vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znatilnosti objekta dolo¢i vodja projekta.
Naérte podpisejo pooblaséeni arhitekti in inZenirji, ki so jih izdelali.

lzdelava PZI za 2. etapo obsega predvsem naslednje:
- preveritev skladnosti projektov z veljavnimi predpisi in izdelava ustreznih popravkov,
- pridobitev novih soglasij oziroma pozitivnih mnenj k projektu,
- novelacija nagrtov in popisa del zaradi novih ureditev in novega stanja na terenu
(gospodarska javna infrastruktura);
- uskladitev naértov in popisa del s spremembami, ki so nastale med odkupovanjem zemljis¢;

Izdelava PZI za 3. etapo obsega predvsem naslednje:
- preveritev skladnosti projektov z veljavnimi predpisi in izdelava ustreznih popravkov;
- pridobitev novih soglasij oziroma pozitivnih mnenj k projektu;
- novelacija in dopolnitev naértov in popisa del zaradi novih ureditev in novega stanja na
terenu;
- uskladitev naértov in popisa del s spremembami, ki so nastale med odkupovanjem zemljisc;
- naértov ESO za predor Straza se ne izdela in se jih bo izdelalo naknadno.

Projektna dokumentacija DGD se izdela po pridobitvi vseh potrebnih zemljis¢, ko bo investitor
pridobival gradbeno dovoljenje.

lzdelava razéirjenega DPP za 4. fazo zajema uskladitev naértov in popisa del s spremembami
projektnih resitev zaradi omilitvenih ukrepov na obmotju naselja Mlino. S predvidenimi novimi
projektnimi resitvami se spremenijo posegi v prostor oziroma na posamezna zemljis¢a. Namen DPP
je podrobnejsa projektna obdelava izbranih projektnih resitev (t€. 3.7) in je projektna podlaga za
izdelavo DGD/PZI. Prav tako je tehni¢na in projektna podlaga za pridobitev projektnih pogojev ter
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potrebnih zemljis¢.

V vseh risbah, Kjer je to potrebno, morajo biti jasno prikazane meje obdelave. Prav tako morajo biti
izdelani popisi del in predracun.

[3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravijavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma soglasija,
ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

Obstojec¢a razpoloZljiva projektna dokumentacija;

3.1 Odlok o obginskem podrobnem prostorskem naértu (OPPN) za juZno razbremenilno
cesto na Bledu (Ur. |. RS, &t. 27/2012);

3.2 PGD Juzna razbremenilna cesta na Bledu (R1-209, odsek 1089 Bled-Soteska), PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, &t. projekta 12-1223, junij 2009, dopolnitev
oktober 2013;

3.3 PZI JuZna razbremeniina cesta na Bledu (R1-209, odsek 1089 Bled-Soteska), PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, &t. projekta 12-1223, april 2014, dopolnitev
september 2014

3.4 DGD Juzna razbremenilna cesta na Bledu, odsek 1 — rekonstrukcija Ljubljanske ceste
(R1-209/1088) s krizistem na Betinu, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, &t.
proj. 20_916/L, februar 2021, &istopis april 2022

3.5 PZI Juzna razbremenilna cesta na Bledu, odsek 1 — rekonstrukcija Ljubljanske ceste
(R1-209/1088) s krizistem na Betinu, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, &t.
proj. 20_916/L, februar 2021

3.6 Elaborat preveritve zmanj$anega posega na parcelo 667/4, k.o. Zele¢e, PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o., Ljubljana, &t. elaborata 21_968, avgust 2021

3.7 Studija preveritve moznih upostevan;j omilitvenih ukrepov skozi Mlino — graficni del, PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana

Navedena obstojeCa projektna dokumentacija bo projektantu predana ob uvedbi v delo v digitalni
obliki v formatu pdf oziroma delno v dwg formatu.

|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Izvajalec najprej preucdi vso predhodno izdelano projektno dokumentacijo in izhodi§ta za izdelavo
projektne dokumentacije ter izdela terminski plan izvajanja vseh pogodbenih aktivnosti znotraj
zahtevanih rokov. Izvajalec mora najmanj enkrat meseéno spremljati napredovanje del ter poro¢ati
narocniku.

Po proucitvi predhodno izdelane dokumentacije mora projektant pristopiti k izdelavi strokovnih
podlag, potrebnih za izdelavo projektne dokumentacije, ter na podlagi le-teh izdelati projektno
dokumentacijo tako, da bo mozno izdelati investicijsko dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje
za 2. in 3. etapo, pripraviti razpis za izvedbo del in izvesti 2. in 3. etapo ter dologiti posege in pridobiti
vsa potrebna zemljis¢a za 4. etapo.

lzvajalec je dolzan pravotasno zagotoviti tudi gradiva za sestanke in predstavitve projekta
mnenjedajalcem, krajanom in drugim deleznikom ter zagotoviti prisotnost na sestankih in
predstavitvah.

Naro¢nik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naértovanj dodatna navodila, ki jih bo

moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno vplivala
na obseg naloge.
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4.1 Klasifikacijski na&rt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznadevanije in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:waw.gov.si!zbirke!storitvelpredaja-projektne-dokumentacije-v-a rhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:waw.gov.silzbirkelstoritvelpredaja-projektne-dokumentacije-v-a rhiv-direkcije-za-
infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije PZI za 2. in 3. etapo je tabela z nacrtovanimi ukrepi in
podukrepi, izrazena s kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni naért PZI, takoj za osnovnimi
podatki o projektu. Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

https:waw.gov.silzbirkelstoritvelprojektna-dokumentacija-in-projektiranjei

|5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veliavnim Gradbenim zakonom (GZ-1), upostevati
temeljne zahteve projektiranja.

Projektant je dolzan od vseh pristojnih soglasodajalcev in mnenjedajalcev pridobiti nove projektne
pogoje (za DPP) ter za PZ| pridobiti vsa pozitivna soglasja ter mnenja. Naroénik bo projektantu
posredoval pooblastilo za pridobitev projektnih pogojev, soglasij in mnenj. Soglasja in mnenja se
pridobivajo za vsako etapo loceno.

Projektant je dolzan izdelati seznam soglasodajalcev in mnenjedajalcev ter ga posredovati v pregled
in potrditev naroniku. Voditi mora korespondenco pridobivanja in komunikacije s soglasodajalci in
mnenjedajalci (skeni viog in poslane dokumentacije, datum vlog, pridobitev projektnih pogojev,
soglasij in mnenj, zahtevane dopolnitve, datumi dopolnitev...). Seznam je treba voditi azurno ter s
spremembami seznanjati naro¢nika. Ravno tako je treba naro&niku v ¢im krajsem casu po elektronski
posti posredovati pridobljene projektne pogoje, mnenja in soglasja.

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe Clena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz. predpisa,
na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajalca
pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko doloZena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa $e pravotasno
pred iztekom pritozbenega roka, o tem obvestiti naro¢nika.
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5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11. €lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, &t. &t 130/22
in 18/23 — ZDU-10) in Splo$nim aktom o preglednosti v zvezi z na&rtovanimi gradbenimi deli in o
skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, &t. 9/2018) je projektant dolzan v
imenu naronika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS ( htip://investicije.akos-rs.si/ ) vpisati
podatke o nacrtovani gradniji in svoj poziv zainteresiranim naro&nikom v elektronska komunikacijska
omreZja in pripadajoco infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljuitev elektronskih komunikacijskih
omreZij in pripadajo¢e infrastrukture v na&rtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi$e nameravane posege in lokacijo ter prilozi pregledno situacijo z oznaceno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro¢nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehniéne
specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novejso letnico izdaje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

LT.O TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splo&no

* Opisati skladnost s prostorskimi akti ob¢ine. Skladno s 40. &lenom Odloka o obginskem
podrobnem prostorskem naértu za juZzno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled-
Soteska) (Ur. |. RS, §t. 27/2012) so moZna odstopanija od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni&nih
resitev. Za vsako spremembo oziroma odstopanje od veljavnega OPPN je potrebno izdelati
elaborat, ki bo utemeljil in dokazoval upraviéenost spremembe.

* Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehniéno porodilo ter tehnitna porocila za
posamezne dele projekta. V tehni¢nem porocilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehniénih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takSnem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izraduna stroskov
(po potrebi) utemeljiti takéno odstopanje kot edino tehniéno oziroma ekonomsko sprejemljivo
resitev.

* Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejsih publikacije "Promet" ter podati napoved
prometa (za 20 letno plansko obdobje).

*  Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in
poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi,
smernicami in specifikacijami.

* Pri tehni¢nih resitvah je potrebno upostevati smernice geolosko-geotehniénega elaborata,
elaborata dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije in hidrotehniénega elaborata.

* Pri izdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstojeco predhodno
izdelano dokumentacijo. Vse resitve v do zdaj izdelani projektni dokumentaciji niso dokonéne. |z
omenjenega sledi, da se lahko vse resitve po potrebi spremenijo. Navedeno mora projektant
upostevati tudi pri pripravi ponudbe.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
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[7.2 Podloge za projektiranje J

7.24 Ocena kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljikokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izboljsave pridobi

naroénik (Direkcija RS za infrastrukturo). Izvedba lokacijske izboljsave zemljiskega katastra ni

predmet te projektne naloge.

7.2.2 Geodetski nacrt
Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in
ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

7.2.3 Katastrski elaborat

|zdela se katastrski elaborat v sklopu PZI za 2. in 3. etapo in v sklopu DPP za 4. etapo. Katastrski
elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski
kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis&a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2. 3: i)
- parcelna 3tevilka
- katastrska obtina ($tevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
povrsina za plognik (v m2)
. povréina za kolesarsko stezo (v ma2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis&a z obodnim hodnikom in postajalisCem
- povr$ina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolZini in $irini posameznega komunainega voda ter podatkom o vrsti komunainega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmogja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zatasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
. povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povréine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

2ap. 41 Vi3 Parcalra bevitia]Laatrit 'MM1 Peviting teenl|i2ta s m2)_|Osanat Povriina tem]idta 2 shidnost (m2[Pavedim zemlfldta v 1atasno shatmosl (2} i 18
{obtina (ima, prilmei. \ Shapna pavitina e @ ra| Keledarsk |pavrtina R i & """‘k‘l_ﬁ__‘ irven meje DPH, OPPH ofi
b ‘T&n—ht Porcels) [naalov, nolastoithi | "rnﬂ!“lm' et poriaja | asters '“!"“!MLE.ELj“M g atum:hﬂnﬂulu..Fundmxln. | varovalnega pasu (m2)
!

- - R ;,| - { =

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljiscu predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povr$ini, dolZini
in &irini tega komunalnega voda vpise Vv loten stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemljis¢u predvidenih vet zacasnih sluznosti, se
podatek o povrsini zacasne sluznosti vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zatasne sluZnosti).

3

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in &tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
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treh podlagah prikazano naslednje:
- meje parcel lokacijsko izboljsanega zemljidko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,
- meja obstojetega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obéin,
- meje katastrskih obéin,
potek komunainih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢ée mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri &emer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podiagi, ki vklju¢uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate todk XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narotnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$&. Finan&no nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelari€ni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

e naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (toc¢ka 0.0 in to&ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

* ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisg,

® ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

e katastrska tabela,
e katastrska situacija.

|7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko-geotehniéni elaborat
V predhodnih fazah izdelave projektne dokumentacije (PGD) je bil izdelan geolosko-
geotehnicni elaborat, kjer so bile izvedene terenske geotehniéne raziskave (sondazne vrtine,
sondazne dinamitne penetracije, sondazni jagki, meritve deformabilnosti in nosilnosti CBR
ter preiskave z dilatometrom) ter laboratorijske preiskave za celotno traso ceste, pokriti vkop
8-1, podhod Cankarjeva, predor Straza ter viadukt Jezernica.
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7.3.2

7.3.3

7.34

Glavne geolosko geotehniske raziskave za obmogje, kjer bo potekala trasa pokritega vkopa
Mlino, $e niso bile izdelane.

Projektant mora v okviru projektne naloge pregledati Zze izdelano dokumentacijo oziroma ze
izvedene preiskave za 2., 3. in 4. etapo ter pripraviti elaborat, ki vkljutuje e potrebne
morebitne dodatne preiskave za 2. etapo ter preiskave za 4. etapo, predvsem na obmotju
pokritega vkopa Miino ter izvennivojskega krizanja s Savsko cesto.

Podrobnej$a vsebina in obseg raziskav za izdelavo GG elaborata s predlogom programa za
izdelavo geologkih, geotehni¢nih in hidrogeoloskih raziskav so podani v PRILOGI 1.

Prometna Studija
Projektant mora v okviru projektne naloge pregledati Ze izdelano dokumentacijo in pripraviti
elaborat prometne $tudije za celotno traso z analizo prometnih obremenitev za namen:

- Dimenzioniranja in ureditve krizis¢ in prikljuckov,

- dimenzioniranja vozis&ne konstrukcije,

- izdelave $tudije hrupa,

- dolotitve etapnosti gradnje in obsega prometa v ¢asu gradnje.

Prometna $tudija zajema analizo obstoje¢ega prometa na sedanjem prometnem omrezju ter
napoved prometnih obremenitev na osnovi izdelanega prometnega modela. Podatki o
obsegu prometa morajo biti izdelani tudi za potrebe dimenzioniranja voziscne konstrukcije in
izradun hrupne obremenjenosti skladno s predpisano zakonodajo.

Na podlagi izdelanih prometnih obremenitev za jutranjo in popoldansko urno konico je treba
izdelati kapacitetno analizo krizis¢ in prikljugkov z izragunom nivoja uslug ter preveriti
ustreznost naértovanih resitev glede na nove prometne podatke za celotno naértovano
prometno infrastrukturo.

Za namen dimenzioniranja protihrupnih ukrepov in izdelavo $tudije obremenitve s hrupom
se prometne obremenitve prikaze tudi po strukturi dan, vecer in not, in sicer lo¢eno za vozila
do 3,5 tin vozila nad 3,5 t za naCrtovano prometno omrezje.

Studija hrupa
Projektant mora pregledati Zze izdelano dokumentacijo ter v nadaljevanju izdelati:
- &tudijo obremenitve s hrupom za celotno traso JRC s predlogom protihrupne
zastite (v nadaljevanju: PHZ),
- naért aktivne PHZ in
- elaborat pasivne PHZ.

V sklopu $tudije obremenitve s hrupom s predlogom PHZ se preveri predlog ukrepov iz Ze
izdelane dokumentacije in se ga novelira glede na resitve in vhodne podatke v novem PZI.

V okviru te faze mora projektant:
- zagotoviti ustrezno obdelavo prometnih podatkov in jih primerjati s podatki iz OPPN ter
preveriti stopnje varstva pred hrupom v veljavnih obtinskih planskih dokumentih,
. izdelati novo oceno obremenitve s hrupom s prediogom PHZ za 20-letno plansko
obdobije po predvideni predaji v promet glede na nove napovedi prometnih obremenitev,
- $tudijo obremenitve s hrupom prilagoditi konénim resitvam v projektni dokumentaciji.

Za protihrupne ukrepe se izdela naért aktivne PHZ in elaborat pasivne PHZ, ki morata biti
pripravijena v sodelovanju s projektantom nacrta krajinske arhitekture (celovita resitev).

Naért krajinske arhitekture

V sklopu PZl se za 2. etapo izdela novelacija naérta zaradi nove zakonodaje in spremenjene
vsebine projekta. Meja obdelave na sadetku se naveze na krajinsko ureditev krizis¢a na
Betinu (t&. 3.5). Prav tako se izdela nadrt krajinske ureditve za 3. etapo, Ce je le-ta potreben.

Pri novelaciji naérta krajinske arhitekture naj se upostevajo tudi spremembe projektnih
resitev zaradi odkupov (i¢. 3.6 in drugi) ter novih ureditev na terenu.
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7.3.5

7.3.6

Arhitekturno oblikovanje

V dokumentaciji PZI (2. in 3. etapa) je potrebno pri oblikovanju portalov ter drugih elementov
v delo vkljuciti tudi arhitekta in predstavnike lokalne skupnosti (obé¢ina Bled). Oblikovanje
mora biti v skladu s sodobnimi principi oblikovanja tako, da se &im bolj vklju€uje v lokalno
okolje.

Nacérti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti

Na podlagi ze izdelane projektne dokumentacije (t¢. 3.2, 3.3) se izdelajo vsi potrebni nadérti
gradbenih konstrukcij za 2. in 3. etapo, pri éemer se upostevajo spremembe zakonodaje ter
nekatere spremembe projektnih reitev zaradi odkupov (t&. 3.6 in drugi). Meja obdelave 2.
etape na zacetku se naveZe na vstopno krizise na Betinu, ki je obravnavano v loéenem
projektu (t€. 3.5). Prav tako se uposteva zadnje stanje gospodarske javne infrastrukture.

PZI 2. etape
Nekateri nacrti gradbenih konstrukcij se vsebinsko ne spreminjajo, zamenjajo se naslovne

strani skladno s prilogami Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov (Ur.l.RS, §t. 30/23) in uskladijo se podatki z ostalimi nadrti projektne dokumentacije.
To so predvsem naslednji naérti:

- Nacrt opornega zidu OZ-9 (zid ob Cankarjevi cesti),

- Naért podornega zidu PZ-1,

- Nacrt gradbenih konstrukcij — transformatorska postaja — gradbeni del.

Za ostale nacrte se izdela novelacija zaradi prej navedenih sprememb, ki so nastale. To so
naslednji naérti:
- Nacrt gradbenih konstrukcij ceste,
- Nadrt gradbenih konstrukcij pokritega vkopa 8-1 — sprememba nacina
temeljenja,
- Nacrt gradbenih konstrukcij podhoda 3-2 (Cankarjeva) — razsiritev in
poglobitev objekta zaradi prehoda tekaske steze,
- Naért opornega zidu OZ-10,
- Nacrt gradbenih konstrukcij — kontolirana odvodnja,
- Naért gradbenih konstrukcij — vodovod,
- Nacrt gradbenih konstrukcij — kanalizacija,
- Nadrt gradbenih konstrukcij aktivne protihrupne zas&ite — sprememba
dolZine in vi$ine ograj;

PZ| 3. etape
V sklopu projekta PGD (t&. 3.2) je izdelan nagrt gradbenih konstrukcij za predor Straza. Naért

se novelira in nadgradi do ravni PZI ter se uskladi z veljavno zakonodajo.

Podrobnej$a vsebina in obseg naértov je opredeljena v PRILOGI 3.

DPP 4. etape
V sklopu izdelave razsirienega DPP se za 4. fazo upostevajo spremembe projektnih resitev

zaradi odkupov (t¢. 3.6 in drugi), omilitvenih ukrepov na obmogju naselja Mlino (t&. 3.7) ter
zaradi novih ureditev na terenu in zadnjega stanja gospodarske javne infrastrukture. Tu je
predviden pokriti vkop Mlino ter izvennivojsko krizanje s Savsko cesto. Zaradi drugacénih
projektnih resitev se izvzame naért opornega zidu OZ-7. Naért viadukta Jezernica ostane
nespremenjen.

Zaradi potrebnih omilitvenih ukrepov na obmogju naselja Mliino (t&. 3.7) se spremenijo
projektne resitve od predora Staza do konca trase. V projekt je potrebno dodati vse potrebne
nacrte za doloCitev potrebnih posegov oziroma odkupov pokritega vkopa Mlino,
izvennivojskega krizanja razbremenilne ceste s Savsko cesto, novih opornih oziroma
podpornih zidov (ureditev brezine pespoti proti Jezernici, krilna zidova pri pokritem vkopu...)
ter ostale potrebne spremembe.

Natrt gradbenih konstrukcij pokritega vkopa 8-3 Mlino
Nacrt gradbenih konstrukcij pokritega vkopa Mlino naj obsega tehniéno porotilo, gradbeno
in zakolicbeno situacijo, geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, vse potrebne
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7.3.8

7.3.9

tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Podrobnejsa
vsebina in obseg nagrtov je podana v PRILOGI 3.

Naért gradbenih konstrukcij podvoza (Savska cesta)

Trasa juzne razbremenilne ceste precka Savsko cesto. V sklopu omilitveninh ukrepov je prisio
do spremembe projektne resitve, in sicer namesto &tirikrakega krizis¢a se tu predvidi
izvennivojsko krizanje. Podvoz mora biti usklajen s projektom ceste. Nacrt objekta
izvennivojskega krizanja Savske ceste z juzno razbremenilno cesto naj obsega tehniéno
poroéilo, gradbeno in zakolicbeno situacijo premostitvenega objekta, geomehanske podlage
objekta, na¢rt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznin merilih in
drugo, po zahtevah investitorja.

Naérti elektroinstalacij in elektri¢ne opreme

|zdela se PZI novelacija oziroma dopolnitev nacrtov za 2. fazo zaradi spremenjene vsebine
projekta, zaradi novih ureditev na terenu in zadnjega stanja gospodarske javne
infrastrukture. Meja obdelave na zaCetku se pomakne proti zacetku pokritega vkopa, saj je
vstopno krizig¢e na Betinu v km 0+000 obravnavano v loéenem projektu (t&. 3.5).

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 — ZVO-2).
Zahteve za cestno razsvetljavo na drzavnih cestah so dostopne na spletni strani Direkcije
RS za infrastrukturo na naslovu: https:waw.gov.si!zbirkefstoritvefprojektna-dokumentacija-
in-projektiranje/

Podrobnej$a vsebina in obseg nacrtov elektrointalacije in elektro opreme je podana v
PRILOGI 2.

Izdelava nagrtov ESO za 3. etapo se bo narogil lo¢eno in ni predmet te projektne naloge.

V skiopu DPP 4. etape ter PZI 3. etape je treba izdelati zbirno situacijo komunalnih vodov z
vsemi obstoje¢imi in predvidenimi komunalnimi vodi. Glede na pridobljene projektne pogoje
za potrebe izvedbene projektne dokumentacije je treba definirati obseg in vrsto vodov, ki jih
bo potrebno prestaviti oziroma zastititi.

Naért strojnih instalacij in strojne opreme

|zdela se nov naért plinske instalacije za 2. etapo zaradi novih ureditev na terenu in zadnjega
stanja gospodarske javne infrastrukture ter zaradi nove zakonodaje in spremenjene vsebine
projekta.

Izdelava nadrtov ESO za 3. etapo se bo narotil lo¢eno in ni predmet te projektne naloge.

V sklopu DPP 4. etape ter PZI 3. etape je treba izdelati zbirno situacijo komunalnih vodov z
vsemi obstojegimi in predvidenimi komunalnimi vodi. Glede na pridobljene projektne pogoje
za potrebe izvedbene projektne dokumentacije je treba definirati obseg in vrsto vodov, ki jih
bo potrebno prestaviti oziroma zascititi.

Naérti telekomunikacij

lzdela se novelacija PZ| naértov telekomunikacij —TK in KTV omreZje za 2. etapo zaradi
spremenjene vsebine projekta (novi dodatni TK vodi Telekom Slovenije in MORS, dodatni
vodi Telemach...). Meja obdelave na zacetku se pomakne proti zacetku pokritega vkopa, saj
je vstopno krizisge na Betinu v km 0+000 obravnavano v lo¢enem projektu. Uposteva se
ustrezna navezava na loéen projekt kroznega kriZzisca. lzdelajo naj se loceni nadrti po
posameznih upravljavcih.

Pri novelaciji naérta naj se upostevajo tudi spremembe projektnih resitev zaradi novih
ureditev na terenu in zadnjega stanja gospodarske javne infrastrukture.

Podrobnej$a vsebina in obseg nacrtov je podana v PRILOGI 2.
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7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

Izdelava nacrtov ESO za 3. etapo se bo narogil logeno in ni predmet te projektne naloge.

V sklopu DPP 4. etape ter PZI 3. etape je treba izdelati zbirno situacijo komunalnih vodov z
vsemi obstoje¢imi in predvidenimi komunalnimi vodi. Glede na pridobljene projektne pogoje
za potrebe izvedbene projektne dokumentacije je treba definirati obseg in vrsto vodov, ki jih
bo potrebno prestaviti oziroma za&ititi.

Nacrt prometne opreme in signalizacije

lzdela se nov na&rt prometne opreme in signalizacije za 2. etapo na podlagi Pravilnika o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, &t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19
in 150/21).

Projektant prometne signalizacije in prometne opreme je dolzan posredovati projektantu
elektro instalacij in naprav podatke za projektiranje vodov, potrebnih za delovanje in
napajanje prometne signalizacije in prometne opreme (cestna razsvetljava, napajanje
prometne signalizacije, semaforizacija...). Podrobnejsa vsebina in obseg nacrtov je podana
v PRILOGI 2.

lzdelava nacrtov ESO za 3. etapo se bo naroéil lo&eno in ni predmet te projektne naloge.

Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

V sklopu PZI se za 2. in 3. etapo izdela elaborat dimenzioniranja vozi&&ne konstrukcije, pri
¢emer se povzamejo podatki o prometu iz prometne $tudije. Vozig&na konstrukcija mora biti
dimenzionirana na 20-letno plansko obdobje.

Elaborat dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije mora biti izdelan za vsa voziséa (drzavne
ceste, lokalne in nekategorizirane ceste ...) z upostevanjem nove prometne analize.

Elaborat o uporabi in ravnanju z rodovitnim delom prsti

Elaborat je bil izdelan v skiopu projekta PGD (t&. 3.2). Izdela se novelacija naérta za 2. in 3.
etapo zaradi nove zakonodaje in spremenjene vsebine projekta ter se nadgradi do nivoja
PZl. Meja obdelave na zatetku se pomakne proti zadetku pokritega vkopa, saj je vstopno
krizise na Betinu v km 0+000 obravnavano v lo&enem projektu.

Pri novelaciji elaborata naj se upostevajo tudi spremembe projektnih resitev zaradi odkupov
ter zaradi novih ureditev na terenu in zadnjega stanja gospodarske javne infrastrukture.
Elaborat mora biti skladen z Natrtom ravnanja z viski izkopanega materiala ter etapnostjo
gradnje.

Elaborat rekultivacije zemljisé

Elaborat je bil izdelan v sklopu projekta PGD (t&. 3.2). Izdela se novelacija naérta za 2. in 3.
etapo zaradi nove zakonodaje in spremenjene vsebine projekta ter se nadgradi do nivoja
PZI. Meja obdelave na zacetku se pomakne proti zadetku pokritega vkopa, saj je vstopno
krizis¢e na Betinu v km 0+000 obravnavano v lo&enem projektu.

Pri novelaciji elaborata naj se upostevajo tudi spremembe projektnih resitev zaradi odkupov
ter zaradi novih ureditev na terenu in zadnjega stanja gospodarske javne infrastrukture.

Nacrt ravnanja z viski izkopanega materiala

Sestavni del projekta PZI za 2. in 3. etapo je Na&rt ravnanja z viski zemeljskega izkopa, ki
mora vsebovati masne bilance in prikaz transportnih/gradbi$énih poti. Viske materialov je
potrebno odlagati skladno s prostorskimi akti in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (ur. I. RS, &t 34/08 in 44/22 — ZVO-2) ter ostalimi uredbami, ki
obravnavajo tovrstne odpadke.

V nacrt ravnanja z viski zemeljskega izkopa mora projektant izratunati masne bilance (viske
in manjke materiala) na posamezni fazi gradnje nove ceste, predvideti njihovo izravnavo in
skladno s tem predvideti faznost gradnje tako, da bo izravnava mas zemeljskega materiala
optimalna.
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7.3.16

7.317

V naértu je potrebno bilanco zemeljskega materiala prikazati opisno, tabelari¢no in graficno
po fazah gradnje (situacija masne bilance in prerezi) ter analizirati dostopne 0z. gradbis¢ne
poti do odlagalisé viskov materialov (zacasnih) in do kon&ne deponije (poteki in dolZine). Na
podlagi optimalnih izravnav masnih bilanc in ureditve dostopnih in transportnih poti mora
projektant prouciti faznost gradnje in predlagati naro&niku najracionalnejso resitev.

Projektant mora izratunati visek izkopanega zemeljskega materiala, ki ga bo mozno vgraditi
v traso ceste ali v izravnave terena in krajinske ureditve obmocij ob cestni infrastrukturi ter
prougiti moznost ravnanja z viski izkopanega materiala (geologija, hidrogeologija, hidroloski
pogoji, varovana obmogja, fizikalno kemicne lastnosti tal)ter predlagati optimalne resitve. Pri
tem mora upostevati omejitve v prostoru (OPN, OPPN). Predlagane resitve mora vkljuciti v
projekt PZl in jih projektno obdelati. V nacrtu za ureditev lokacij za odlaganje viskov materiala
morajo biti lokacije tehni¢no obdelane (tehnologija nasipavnja, ureditev podliage,
odvodnjavanje, utrditev nasipov in brezin....) predvideti je treba tudi ustrezno krajinsko
ureditev.

V sklopu naérta projektant izdela tudi vrednotenje lokacij, ki jih bo uporabil za odlaganje
vigkov materiala oz oz. drugih moznosti ravnanja z viski izkopanega materiala.

Elaborat etapnosti (faznosti) gradnje

Zaradi obseznosti gradnje ter dinamike viaganj finan¢nih sredstev projektant skladno z 39.
&lenom OPPN izdela elaborat faznosti gradnje celotne JRC. Etape se lahko izvajajo loteno
ali sotasno, predstavljati pa morajo zakljucene funkcionalne enote. Elaborat mora vsebovati
tako tekstualni kot tudi graficni del.

Vse nadaljnje aktivnosti (projektiranje) se nadaljujejo po potrditvi elaborata etapnosti s strani
investitorja.

Elaborat odstopanj od OPPN

Vezano na sprejeti Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu za juzno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled-Soteska) so skladno s 40. ¢lenom mozZna
odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehni¢nih resitev.

Zaradi potrebnih omilitvenih ukrepov so od predora Straza predvidene projektne resitve, ki
niso upostevane v OPPN.

Tako je potrebno za pokriti vkop Mlino spremembo utemeljiti z elaboratom, ki bo dokazoval,
da je nova resitev primernej$a z oblikovalskega, prometno tehniénega in okoljevarstvenega
vidika. Prav tako je potrebno na predlagano resSitev pridobiti mnenja pristojnih
mnenjedajalcev, ki morajo potrditi da nova reditev ne poslabda bivalnih, delovnih,
prostorskih in okoljskih razmer na obmogju OPPN oziroma sosednjih obmogij ter ne smejo
biti v nasprotju z javnimi koristmi. Novo pridobljena mnenja so del elaborata.

Prav tako je potrebno spremembo krizis¢a s Savsko cesto v izvennivojsko krizanje z novo
razbremenilno cesto utemeljiti z elaboratom, ki bo utemeljil upraviéenost spremembe s
prometno-tehniénega vidika ter pridobljieno mora biti mnenje upravijavca javne infrastrukture,
t.j. ob¢ine Bled.

Za oba elaborata je potreben postopek recenzije, kar predstavija osnovo za potrditev
sprememb, ki se upostevajo pri nadaljnjem projektiranju.

Program monitoringa v éasu gradnje in obratovanja

Za izvajanje okoljskega monitoringa v ¢asu pripravljalnih del, med gradnjo in v Casu
obratovanja 2. in 3. etape je treba v sklopu PZI izdelati celostni nacrt okoljskega monitoringa.
Natrt monitoringa naj med drugim vsebuje metodologijo izvajanja monitroinga, opredelitev
merilnih mest, seznam parametrov z navedbo mejnih vrednosti, tasovno opredelitev trajanja
monitoringa in pogostost izvajanja, prediog ukrepov v primeru ugotovitve prekomernih

vplivov pri posameznem segmentu idr.
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7.3.18

7319

7.3.20

7.3.21

7.3.22

Varnostni naért

lzdela se novelacija varnostnega naérta v sklopu PZ| za 2. in 3. etapo, saj mora biti le-ta
izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih
in premi¢nih gradbiscih, vkljuéno z obveznim popisom del in predragunom.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v éasu gradnje

V sklopu projekta PZI za 2. in 3. etapo se izdela naért vodenja in zavarovanja prometa v
¢asu gradnje, ki mora vsebovati projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja
prometa) v Casu gradnje, vklju¢no s popisom del in projektantskim predraéunom. V projektu
morajo biti prikazane vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor,
preusmeritev prometa,...). Po potrebi je potrebno zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev
infali kolesarjev v €asu zacasne ureditve prometa med gradnjo. Nacrt vodenja in zavarovanja
prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti obstojecih priklju¢kov in dostopov
do parcel v ¢asu gradnje.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v &asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri
upravljalcu ceste temvec sluzi bolj natanéni oceni strodkov in preveritvi samega tipa izvedbe
vodenja prometa v ¢asu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu
predmetnega nacrta.

Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V sklopu projekta PGD (t¢. 3.2) je izdelan naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Naért
se novelira in nadgradi do ravni PZI za 2. in 3. etapo ter se uskladi z veljavno zakonodajo
(Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih) in ostalimi projektnimi
resitvami. V nacrtu morajo biti dolo¢ene lokacije deponij.

Elaborat prepre€evanja in zmanj$anja emisije delcev z gradbisca

Izdela se novelacija elaborata v sklopu PZI za 2. in 3. etapo, skladno z veljavno Uredbo o
preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisé (Uradni list RS, &t. 21/11, 197/21
in 44/22 — ZVO-2), pri Eemer se upostevajo nova izhodiééa za izraéun emisij in imisij PM10,
spremembe pozidave ter upostevajo se spremembe projektnih resitev.

Popis del in predra¢unski elaborat

Projektantski popis del in Predracunski elaborat se izdelata za posamezno etapo gradnje.
Izdelati je potrebno popis del in predradunski elaborat v lodeni mapi. Vsebovati mora
medsebojno usklajene popise del in projektantske predradune iz vseh posameznih nacrtov,
ki se izdelujejo v okviru projektne dokumentacije in so tako del projektne dokumentacije za
izvedbo gradnje (PZI).

Popis del s koli¢inami in predradun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni&nimi
pogoji - opisi del TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji Republike
Slovenije za ceste na seji v decembru 2005, in predati na CD (obvezno v formatu programa
Excel).

Popis del in predraéun morata biti za vse sklope projekta (vse nacrte) izdelana v enovitem
formatu. Predracun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem
zvezku) z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koligin v
predraCunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predraguna (na primer, ce je vrednost
vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predra¢una je tudi
rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije, vkljuéno z DDV. V
predraéunu se navede datum veljavnosti cen.

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to
omogoca funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkgciji »Zmanj$anje
Stevila decimalnih mest — Pokazite manj decimainih mest«. Hkrati naj bo stolpec
vrednost postavke zaokrozen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Za 4. etapo je potrebno izdelati oceno investicije po odsekih in glavnih postavkah.

Popis del s projektantskim predratunom za 2. in 3. etapo mora biti izdelan na nivoju PZI, to
pomeni, da je primeren za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli¢ine morajo biti izradunane
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itd.). Popis del in predratunski elaborat morata biti izdelan tako natan¢no, da je popis del
primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narocila za gradnjo. V opisih postavk
in koliginah, ki morajo biti izratunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala se
delovna sila, mehanizacija, pavsalni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo posamezne
postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni strogki eventuelnih rugenj obstoje¢ih delov
objektov, prometne ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in
podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predracunski
elaborat naj bosta izdelana za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa
dodatno lo&ena e na del v naselju in izven naselja.

s Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z nacrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
eV popisu del in predratunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

o Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba logiti:

- zagradnjo drzavne ceste (novogradnje) v skladu z 59. élenom Zakona o cestah ob
uporabi 72. &lena Zakona o cestah,

- logeno je treba prikazati tudi vse stroske, povezane z odkupi in od$kodninami,
spremembo namembnosti zemljis¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, prikljuckov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zascita
komunalnih vodov, strogke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene
dodatnih strogkov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbisca (iz

[8.0 RECENZIJA

Naro&nik bo izvedel recenzijo za novo projektno dokumentacijo. Revizija za zahtevnej$e objekte,

ki se ne spreminjajo, je bila izvedena v letu 2013. V kolikor se spremenijo bistveni elementi Ze

recenziranih naértov ali so dodani novi nacrti, bodo le-ti predani v (ponovno) recenzijo.

Za projekt DPP se izvede recenzija projekta. V sklopu recenzije DPP se za elaborate odstopanj

od OPPN (t&. 7.4.14) izvede lo¢ena (vmesna) recenzija, saj je le-ta podlaga za nadaljnje

projektiranje. Po zakljugku izdelave projekine dokumentacije DPP za 4. etapo, ki se jo naredi na

podlagi vmesne receznije oziroma potrditve elaboratov odstopanj od OPPN, se izvede $e

recenzija preostalega projekta DPP.

Za potrebe recenzije projektant dostavi narotniku en izvod v digitalnem zapisu in en izvod v

tiskani obliki. V kolikor recenzent za potrebe recenzijskega pregleda potrebuje $e en dodaten

projekt v fizieni obliki, mora projektant le-tega zagotoviti.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika, vseh

recenzentov. Projektant mora resitve optimizirati, popraviti ali v celoti ponovno izdelati tako, da

bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za naro&nika ekonomsko upravi¢ene. Vse

spremembe mora projektant upostevati v popisu del. Popravljeno in dopolnjeno projektno

dokumentacijo s staliséi do pripomb je dolzan dostaviti v roku, ki je doloten na recenziji. Na

recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve

projekta v skladu s podanimi pripombami. |zjava oziroma porogilo recenzenta mora biti vioZzeno

v vodilne mape projektov.

Projektant mora dostaviti po zakljuGeni recenziji 6 tiskanih izvodov PZI projekta za 2. in 3. fazo

ter 4 tiskane izvode DPP projekta za 4. fazo. Vsakemu izvodu mora biti prilozen tudi projekt v

digitalnem zapisu.

Na zgo$tenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s

posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
cest),

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i predioZiti loeno mapo

v dveh izvodih, ki bo vsebovala: katastrski elaborate kot v PZI/DPP in dodatno katastrsko situacijo

z vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podiagi.
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PRILOGA 1

PREDLOG PROGRAMA ZA IZDELAVO GEOLOSKO GEOTEHNICNIH RAZISKAV

Splosno

Trasa juZne razbremenilne ceste poteka od Ljubljanske ceste pri Zagorci do kraja Zelece, preko Kozarce
do priklju¢ka na drzavno cesto Bled — Bela. Gradnja trase je okvirno razdeljena v 4 faze, katerih smisleni
obseg doloti projektant. Prva faza, to je gradnja kroZi$¢a pri Ljubljanski cesti je ze v gradniji. 2. faza
poteka od kroZi$ca skozi pokriti vkop in priklju¢kov na Ribensko, Cankarjevo ter Selsko cesto. 3. faza
obsega Sirse obmocje predora Straza. 4. faza pa poteka od priklju¢ka Mlinske ceste, pokritega vkopa
Mlino, viadukta Jezernice , prikljucka Savske ceste do priklju¢ka na drzavno cesto Bled - Bohinjska Bela.

Predmet te naloge je izvedba dodatnih geolosko geotehni¢nih preiskav na obmogjih 2. in 4. faze ter
izdelava geotehniénih porotil za potrebe projektiranja in temeljenja objektov.

Na obmo¢ju 2. faze je predviden pokriti vkop Bled, dolfine 468 m. Na obmocju med precnimi profili
P6-P8 na levi strani v smeri stacionaZe (na obmocju kampad 2, 3, 4, 5 oziroma 0.1+0.00 do 0.1+42.00),
bo zaradi zmanj$anja posega v prostor potrebna konstrukcijska zasCita gradbene jame.

Na obmogju 4. faze je predviden novi pokriti vkop Mlino med predorom StraZa in viaduktom Jezernica,
za katerega je treba preveriti sestavo tal in izdelati geolodko geomehansko porotilo. DolZina pokritega
vkopa bo 260 m. Poleg tega je predvideno izvennivojsko krianje Savsko cesto, za katerega je prav tako
potrebno pregledati sestavo tal in predpisati geolo3ko geomehanske pogoje projektiranja in gradnje.

Geomorfoloski opis trase

Vedji del povrija trase prekrivajo sedimenti, ki so jih v pleistocenu odloZili ledeniki. Med temi
prevladujeta pescen prod in gru$é s posameznimi vedjimi samicami. Vmes se pojavljajo viozki melja in
gline. Na trasi s

o tudi obsezna podroéja prekrita s pleistocensko jezersko glino svetlo sive barve.

Vznoija pobotij so prekrita z diluvialnimi preperinami, ki jih tvorijo pe3ceni do zaglinjeni grusci
apnenca.

Osnovno hribino predstavljajo srednje permski apnenci ter srednje triasne pasti dolomita. Ob prelomih
in proti povrju so zelo razpokani.

Predhodno izdelana dokumentacija

V predhodnih fazah je bilo izvedenih veliko geolosko geotehnitnih preiskav, ki so zbrana v Geolo3ko
geomehanskih porocilih. Ta mora projektant sam pridobiti v arhivu DRSI:

- Geoloiko geomehanski elaborat 5t. 1; Jusna razbremenilna cesta na Bledu, PGD po recenziji,
Geoinzeniring, d. 0. 0., 3t. 8901, dopolnjen po recenziji oktober 2013

- Geolosko geomehansko porocilo; Obvoznica Bled; GeoinZeniring, d. 0. 0, it. 8779/07,
december 2007

- Geotehni¢no porotilo o pogojih temeljenja pokritega vkopa na juzni razbremenilni cesti na
Bledu, GeoinZeniring, d. 0. 0., 5t. 20-4155/07, oktober 2006

- InZenirsko geolosko in geotehniéno porotilo za potrebe projektiranja juine razbremenilne
ceste R 315 (km 0,0 — 3,400) na Bledu, ZRMK, 1995



PRILOGA 1

Predviden program geolo$ko geotehniénih preiskav

Za potrebe za3(ite izkopa pokritega vkopa Bled med P6 in P8 niso potrebne dodatne preiskave, izdelati
je treba geolodko-geomehansko porotilo za nacrt varovanja izkopa na odseku.

Za potrebe pokritega vkopa Mlino so potrebne naslednje terenske preiskave:

— 6 geotehnicnih sondaZnih vrtin do predvidne globine 15 m

— 2 inklinometra, vgrajena v vrtini

— 2 piezometra, vgrajena v vrtini

- geofizikalne preiskave (geoelektri¢na upornostna tomografija 750 m, geoelektriéna
upornostno sondiranje 4 kpl, geosezmi¢na refrakcijska tomografija 750 m)

- 12 presiometrskih preiskav hribin in zemljin v vrtinah

Za potrebe izvennivojskega krianja obvzonice s Savsko cesto so potrebne naslednje terenske
preiskave:

— 4 geotehnitnih sondaZnih vrtin do predvidne globine 15 m
— 4 presiometrske preiskave hribin in zemljin v vrtinah

Laboratorijske preiskave vzorcev hribin in zemljin morajo obsegati:
— sejalne analize in aerometri¢ne analize
— nedrenirane strizne trdnosti
— gostote zemljin, konsistenéne meje, vlaZnost
— direktne striZzne preiskave s spremljajo¢imi preiskavami
— striZne preiskave v rotacijskem striznem aparatu s spremljajo&imi preiskavami
—  strizne trdnosti polhirbin
— edometrski moduli s spremljajo¢imi preiskavami (prepustnost)
— nabrekljivosti v edometru
— enoosne tla¢ne trdnosti
— tockovni trdnostni indeks.

Geolosko geomehanski elaborat se izdela za vsak objekt posebej.

Porocilo o sestavi tal mora podati tudi odgovor, kateri materiali so primerni za vgradnjo v traso
(samostojno ali z dodatki za stabilizacijo in v kolikinem deleiu).

Dodatni tehni¢ni pogoji
V zvezi z navedenimi razpisanimi deli je potrebno med drugim upoitevati naslednje:

— ponudnik mora pred pricetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate ¥e izvedenih
raziskovalnih del

— dolZina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora doliino vrtin prilagoditi dejanskim
geolosko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji — vetjo globino wvrtin od
predvidene mora potrditi predstavnik naro¢nika

—  piezometrske vrtine se izvedejo v okviru geomehanskih vrtin - predvidena globina piezometrov
je 15 m oz. po navodilih hidrogeologa, piezometre je potrebno aktivirati in meritve spremljati eno
hidrolo3ko leto, roéne meritve je potrebno opravljati 1x meseéno, lokacije se dolo¢i po presoji
hidrogeologa in ob soglasju inZenirja

— opraviti je potrebno 1 komplete kemijskih analiz podzemne vode: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-,
S042-, Cl-, NO3-, elektroprevodnost, pH
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—  predvidena globina inklinometrov je 15 m oz. po navodilih pooblaitenega geotehniCnega
inZenirja, opraviti je potrebno nulto meritev, meritve pa spremljati v prvih 6 mesecih 3x, kasneje
1x letno oz. po potrebi, ¢e se izkaZe, da je obmogje labilno, lokacije se doloCi po presoji
geomehanika in ob soglasju inZenirja

—  vrtine morajo biti izvedene tako, da se pridobi kvalitetne vzorce izvrtenine - posebni jedrniki
za intaktne vzorce (prepovedano je prisilno izvlaCenje vzorca iz jedrnika)

—  raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporocil
ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST« (1989). Posebej opozarjamo, da mora
biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije

—  pridobljeni podatki morajo biti kvalitetna osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in
analiz, izratunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja objektov

—  na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inzenirsko-geolosko karto ter predvideti
nacin gradnje ceste in temeljenja objektov

—  porotilo o sestavi tal mora dati odgovor o uporabnosti izkopanih materialov na nasipnih delih
trase

—  geotehni¢ni elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inzenirsko-geolosko karto
v merilu 1:500, z vzdolinim profilom 1: 500/100 in ustreznim ¢tevilom karakteristiénih in dovolj
dolgih preénih profilovv M 1:100

— v posameznih elaboratih mora biti za vplivno obmoéje posameznih objektov podan celovit
inzenirsko-geoloki model prostora z jasno definiranimi  inZenirsko  geolodkimi,
hidrogeoloskimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal

_ s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih
temeljnih tal, izraunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov;
potrebno je preveriti moZnost vgradnje materiala iz izkopov v nasipe

—  kongni geotehni¢ni elaborat mora biti usklajen z vsemi sodelujocimi na projektu; lzvajalec
naloge mora koordinirati delo s svojimi podizvajalci ter strokovno sluzbo narocnika

_ 2a &im racionalnejéo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik-
projektant-predstavnik narocnika (InZenir) ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih
sestankih pri naroéniku in strokovni sluzbi

—  odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v konénem poroéilu ter smiselno upoStevati vse
usmeritve naroénika in inZenirja dane v fazi izdelave podlag.

Geotehnitni elaborat mora vsebovati dva dela in sicer:
—  Poro¢ilo o preiskavah tal
— Geotehni¢no projektno porotilo

Obe dela projekta morata vsebovati poleg inzenirsko geologkih in geotehniskih tudi rezultate
hidrogeoloskih raziskav.

Splo$na nacela

Temelj GG raziskav je natan¢no inZenirsko geologko in geotehni¢no kartiranje terena in sicer v
merilu 1:500 na obmodju pokritega vkopa Mlino. Predhodno je potreben podroben pregled
obstojete dokumentacije. Omenjeni aktivnosti bosta omogotili, da izbrani izvajalec GG raziskav
pripravi podroben program raziskav, ki je v prilogi le orientacijsko naveden. Geotehni¢na sondaina
vrtanja morajo biti izvedena s 100% jedrom. Koncni obseg laboratorijskih preiskav bo dolocen v
sodelovanju med projektantom, izvajalcem terenskih in laboratorijskih preiskav, inZenirjem in
narofnikom.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domatimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naCeli varstva narave in
dobrega gospodarja.

Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upostevati SIST EN
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1997-1 (Evrokod 7).

Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne
predstavitve pridobiti soglasje Naroc¢nika.

Izvajalec geolo3ko geomehanskih raziskav je dolZan sodelovati z vodjo projekta (ki je tudi podpisnik
osnovne pogodbe) in inZenirjem tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo vriile raziskave, je naloga izvajalca.
Morebitna Skoda, ki bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu
na osnovi uradne cenitve.

Premik posameznih lokacij geotehnicnih ali geofizikalnih terenskih preiskav v ¢asu izvajanja del na
terenu glede na prvotni potrjen program preiskav s strani inZenirja ali naro¢nika zaradi objektivnih
razmer (nesoglasje lastnika zemljis¢a ali nedostopnost do lokacije,...) mora ponudnik preiskav
vkljuditi v ponudbeno ceno. Naro¢nik po uvedbi v delo ne bo priznal nobenih dodatni strokov, ki
bi jih izvajalec geolosko geotehni¢nih in hidrogeolo3kih del uveljavljal zaradi premika lokacije
katerekoli preiskave.

Projekt bo recenziran. V Casu izvajanja geolosko geotehniénih in hidrogeologkih preiskav ter ves
Cas projektiranja mora izvajalec naroCila zagotavljati stalno aZurirane podatke (sledenje
terminskemu planu, podatki o Ze izvedenih delih, preliminarni in konéni podatki) v elektronski
obliki, do katerih imajo dostop deleiniki projekta (projektant, inZenir, naroénik), kar mora biti
vklju€eno v ponudbeno ceno. Vsa ostala dolocila so enaka kot v splo§nem delu projektne naloge.



PRILOGA 2

Projektna naloga

ESO oprema pokritega vkopa 8-1,
Javna razsvetljava (JR) za prikljucek na Ribensko cesto in
prikljuéek na Selsko cesto,
Transformatorska postaja (TP Pokriti vkop),
Srednje napetostno omreZje (SN),
Nizko napetostno omrezje (NN) in
Kabelska kanalizacija in optiéno omreije.

Nacrt VN
(priloga 2)

za izdelavo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije PZI juzne
razbremenilne ceste na Bledu (R1-209/1089 Bled — Soteska)

februar 2023

1SO 45001 H-107
1SO 50001 En-018
ISO/IEC 27001 1-086
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Predmet projektne naloge

Predmet projektne naloge (PN) je izdelava novelacije PZI dokumentacije ter izvle¢ka iz PZI za potrebe javnega
narocanja za izdelavo:

- natrta ESO opreme pokritega vkopa 8-1,

- naérta javne razsvetljave (JR) za prikljucek na Ribensko cesto in za prikljuek na Selsko cesto,

. natrta transformatorske postaje (TP Pokriti vkop),

- natrta srednje napetostnega omreZja (SN) in

- nadrta nizko napetostnega omreZja (NN),

. natrta kabelske kanalizacije in optiénega omreZja,

- nacrt VN.

Splosno

Predmet projektne naloge so zahteve tehnolotke, tehniéne in funkcionalne zahteve za nacrte, navedene v
prejénjem poglavju projektne naloge od profila P4 (vhod v pokriti vkop in navezava na kroino krizi¢e) do P76
(vhod v predor Straza) juine razbremenilne ceste na Bledu. Projektant je dolzan upoitevati tudi zahteve v

splosnem delo PN.

1  Elektro strojna oprema (ESO) v pokritem vkopu 8-1

V projektu mora projektant nacrtovati vso potrebno opremo, reditve in ukrepe za razli¢ne reiime vodenje
prometa v pokritem vkopu 8-1.

1.1 NN napajanje

Energetsko napajanje se izvede iz TP Pokriti vkop. Glavni razdelilne omare novega ESO opreme, bodo
nameé&eni v pogonski centrali, ki je locirana ob juinem portalu pokritega vkopa.

Napajanje elektro strojne opreme se izvede preko energetskega kabla in NN razdelilnika v pogonski centrali:

Oprema NN razvoda:
- Prikljuéni energetski kabel od TP Pokriti vkop,
- NN napetostni razdelilniki v pogonski centrali,
- Napajalni razvod po pokritem vkopu,
- UPSsistem,
- Hiéne instalacije v pogonski centrali (vticnice, razsvetljava,...)

Nadzorni krmilni sistem (NKS) nadzoruje stanje vseh stikal, instalacijskih odklopnikov, izpad napetosti, delovanje
UPS naprav.

1.2 Razsvetljava

Izbrana raven osvetlitve v pokritem vkopu predstavlja usklajenost med kakovostjo in ekonomsko uéinkovitostjo
delovanja. Razmik med svetilkami mora biti optimiziran glede na opremo pokritega vkopa, tako da v najmanjsi
meri vpliva na enakomernost osvetlitve.

Projektant mora upo3tevati:

smernico RVS 09.02.41
e Predore v dolZini < 500 m je treba obravnavati kot kratke predore v skladu s to¢ko 7.
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Ostale povezana standarde posebej $e naslednje:
e DINEN 13201-4 (2004) Cestna razsvetljava - 4. del: Metode merjenja zmogljivosti razsvetljave.
® DIN 5032-7, Razvrstitev merilnikov osvetlitve in merilnikov svetilnosti.

Projektant predvidi:

- razsvetljave pokritega vkopa glavne in prehodne razsvetljave. Predvidi se nova razsvetljava v LED
tehnologiji,

- razdelilnikov razsvetljave,

- zasilne razsvetljave, potek kablov mora v skladu z DIN 4102/12,

=~ varnostne razsvetljave,

- razsvetljave elektro ni3,

- razsvetljave za vodenje v primeru poZara (smerne svetilke - ubeZne poti, zeleni LED smerniki — preéniki,

- LED smernikov (obojestranski LED smerniki na robnikih), krmilniki za LED smernike, projektant lahko
predvidi induktivne LED smernike,

- fotometri,

- krmiljenje razsvetljave.

1.3 Nadzorno krmilni sistem

Upravljanje pokritega vkopa je potrebno naértovati tako, da bo mozno vodenje pokritega vkopa iz:
—  pristojnega nadzornega centra Dragomelj.

Projektno je potrebno obdelati tehnoloske prostore v CUVP Dragomelj.

— izdelati nov razpored za novo tehnolosko opremo,

—  preureditev kabelskih poti, s kabelskimi policami, lo¢enimi za energetski in TK del,

— elektroenergetske inStalacije v CUVPza priklop NKS SCADA opreme in ostale ESO opreme za
tangirani objekt,

- preutiti stanje obstojece opreme v CUVP(delovnih postaj — ratunalnikov , streznikov (in po potrebi
predvideti zamenjvo le-teh)

—  integracijo SCADAe v obstojedi informacijski sistem CUVP,

- optimizacija obstojefega opti¢nega sistema za prenos podatkov med objektom in CUVP Dragomelj,

- postavitev morebitne nove opreme v prostoru nadzornikov prometa v CUVP Dragomelj,

— odstranitev vseh odve¢nih instalacij in opreme.

Projekt mora zajeti v celoti vodenje novih sistemov, ki bodo povezani v novi NKS SCADA sistem. Upravljanje
pokritega vkopa bo po zakljutku vseh faz potekalo iz CUVP Dragomelj. Sistem mora biti zasnovan tako, da bo v
prihodnosti omogocal razsiritev in upravljanje tudi iz drugih nadzornih centrov. Predmet projekta je tudi
integracija v enotni sistem SCADA v CUVP Dragomel].

Navezava NKS na ostale sisteme je potrebno predvideti s standard |IEC 60870-5-104 komunikacijski protokol (
IEC 60870-5-104 Transmission Protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles
ali da bo podprt OPC UA podatkovni dostop (OPC UA — Data Access).

Projektant predvidi nove krmilnike v pokritem vkopu. Izbrani krmilniki (PLC) morajo omogocati programiranje v
grafitnem programskem nacinu ~ lestviéni diagram po standardu I1EC 61131. Mednarodni standard z oznako IEC
61131 je namenjen uporabi programskih jezikov v programirljivih logi¢nih krmilnikov. Najpomembnejsa
prednosti tega standarda je, da omogoéa izbiro in uporabo ve& razliénih programskih jezikov v istem
programirljivem krmilniku. Osnovni program krmilnika naj bo sprogramiran v lestviénem diagramu, ostali
programski jeziki naj se uporabljajo samo v delih, kjer programa ni mozno izpisati z lestviénim diagramom.
Program mora vsebovati komentarje in opise programskih spremenljivk. Programski bloki morajo biti natan¢no
opisani in dokumentirani.

Projektant mora upostevati in pri usmeritvah izvajalcu predvideti, bodisi v primeru razvoja ali prilagoditve

licenénega SCADA sistema za vse zahtevane reime vodenije prometa:
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Je z2grajen modularno, z visoko stopnjo parametrizacije, upostevajoc standarde in dobre prakse na
vseh ravneh, posebno pa na podrogju informacijske varnosti.

V najvedji mozni meri mora uporabljati sodobne odprte in neodvisne tehnolodke standarde.
infrastrukturni del regitve mora biti neodvisen od proizvajalca strojne opreme in od platforme za
virtualizacijo in reditve ne smejo biti zaklenjene na itevilo procesnih enot, koli¢ino spomina, itn.
Arhitektura sistema mora biti spletna (HTML5), ve< nivojska z moZnostjo omejitve do Zelenih delov.
Odjemalska stran mora predvidevati uporabo spletnih brskalnikov (brez omejitev za najbolj
uporabljene brskalnike), brez posebnih odjemalcev in vticnikov na strani uporabnika. Zagotovljena
mora biti varnost z vidika sistemskih nadgradenj in enostaven princip izvedbe redundance. Reditve
morajo biti modularne, dinami¢ne, predvsem pa v osnovi uporabna za dalj5e obdobje.
Administratorske funkcije morajo biti v obliki samostojnega modula, lo¢ene od ostalih uporabniskih
funkcij.

Predvidi pripravo ustreznih okolij sistema (npr. produkcijsko, testno, razvojno).

Predvidi potrebne nadrte testiranj s testnimi postopki.

Predvidi mehanizme izdelave varnostnih kopij skladne z metodologijami narocnika.

predvidi katero ustrezno dokumentacijo mora izvajalec izdelati in predati (kot na primer izvorna
koda alifin licence, dokumentacijo arhitekture sistema, torej postopkov in algoritmov,
dokumentacijo podatkovnega modela, navodila,...).

Na osnovi podanih zahtev mora projektant v Pzl dokumentacij predvideti vsaj naslednje:
specifikacijo procesov, ki jih bo reditev podprla, s komentiranimi diagrami po UML standardu
(obvezno vkljuéujot vsaj primere uporabe, sekvenéne diagrame ter druge diagrame glede na
obravnavano tematiko), funkcionalno dekompozicijo, ~seznam procesov in gradnikov z opisi,
popis uporabljenih tehnologij in/ali morebitne dodatne opreme, specifikacije podatkovnih struktur,
arhitekturo sistema za implementacijo z dologenimi/navedenimi povezavami med komponentami
(topologija streinikov, uporabljeni tehnoloski standardi, protokoli, tehnologija podatkovnih zbirk),
varnostne in za&&itne mehanizme, navedene in popisane predvidene integracije z zunanjimi sistemi,
terminski naért razvoja in/ali implementacije.

lzdelava algoritmov krmiljenja vse projektirane in obstojete opreme za vse oblike vodenja prometa.
Potrebno je izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, kjer bodo v projektantskem predraunu za
izvajanje del vkijutene vse postavke za izvedbo vseh potrebnih del in opreme za vse zahtevane
refime vodenje prometa. Projektant mora za vse zahtevane reiime vodenje prometa upostevati
tudi moznost razliéne omejitve hitrosti.

Pri nagrtovanju ESO sistema mora projektant upoétevati, predvideti, in izdelati:

Projektant

projektant naj preudi in s prometnega staliééa nacrtuje lokacije znakov spremenljive signalizacije na
portalih pokritega vkopa,

izdelava algoritmov krmiljenja prometne opreme,

predvideti nadzorni in krmilni sistem z ustrezno programsko opremo za avtomatsko, rogno daljinsko
in lokalno upravljanje pokritega vkopa iz CUVP in PC,

nadrtovati sistem SCADA v smislu poenotenja funkcionalnosti ekranskih slik. Podatkovna baza in
sistem SCADA morata omogo¢ati sprotne posodobitve in nadgradnje,

predvideti video nadzor v pokritem vkopu in portalih,

prikaz krmiljenje energetskih naprav — srednje napetostni del. Predvideno je daljinsko nadziranje,
vodenje ter krmiljenje SN stikalis¢a iz centra vodenja Elektra Gorenjska. Preklop napajanja med
neodvisnima viroma mora biti avtomatski,

prikaz krmiljenje energetskih naprav - 0,4 kV del,

prikaz krmiljenje razsvetljave (avtomatsko, daljinsko rocno in rocno),

predvideti delovanja naprav za javljanje pozara v pokritem vkopu in spremljajocih objektih,

prikaz stanja protiviomnega sistema pogonske centrale, stanje temperature v PC,

prikaz stanja javljalnikov pozarniga sistema,

prikaz stanja video nadzornega sistema, Ethernet omreija,.

mora natanéno definirati katere signale, velja tako za vhodne kot tudi izhodne signale mora SCADA

prikazovati. Projektant mora predpisati izgled osnovne ekranske slike. Opisana mora biti funkcionalnost in namen
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posameznega signala. Natancno morajo biti opisani vsi funkcionalni algoritmi, z vsemi medsebojnimi
komunikacijami med sistemi. Jasno morajo biti opisane prioritete posameznih sistemov.

Projektant mora predvideti tudi ustrezno metodologijo razvoja aplikativne programske regitve, ki opredeljuje v
izvedbeni fazi tudi princip dela, razvoja, posamezne faze in poudarke na kljuéne mejnike, dokumentacijo in obseg
le te, itn. Nadalje mora predpisati izhodi3¢a in okvire strojne opreme, sistemske programske opreme in
aplikativne programske resitve.

Vsebinsko je potrebno upostevati vso Ze navedeno dokumentacijo, standarde, pravilnike in navodila.

1.4 Prenosno Ethernet omreije

Projektant mora upostevati:

Potrebno je predvideti Ethernet omreje v vsaki EN nigi. Praviloma mora obstajati moZnost za Ethernet
povezavo vsaj vsakih 250 metrov (v vsaki EN nisi). Naprave morajo biti pod nadzorom tako, da ni
ogroZena IT varnost. Poleg tega mora biti dostop do naprav ustrezno za&iten z mehanskimi ukrepi in
vrati ki so opremljena s stikali preko katerih se signalizira odprtje.

Predvideti redundancno topologijo omre#ja, Layer-2, v pokritem vkopu.

Strukturirano oZzi¢enje mora biti grajeno s kabli kategorije 6 oziroma v skladu z zahtevami naro¢nika.
Venergetskih niSah in ni3ah klica v sili je dovoljena samo namestitev strojne opreme, ki ustreza okoljskim
razmeram.

Konvergencni Cas v primeru okvare strojne opreme ali povezave mora biti kratek (<1 s). Da bi bil ¢as
konvergence nizek, je potrebno predvideti najve 30 stikal na obro¢.

Uporabiti je potrebno minimalno tevilo opti¢nih viaken.

Lokalna Ethernet omrefja video nadzornega, video detekcijskega, nadzorno krmilnega sistema in lokalna
omreZja drugih sistemov naj bodo grajena loceno. Povezave omreiij razli¢nih sistemov med seboj naj
bodo izvedena preko pozarne pregrade v pogonski centrali,

Napajanje vseh mreznih elementov mora biti redundantno (napajanje iz dveh tokokrogov),

Prouciti optitne povezave do CUVP(ELES, Telekom,...).

1.5 Prometna signalizacija

Predvidi se:

LED spremenljivih znakov,

znakov kriz — puscica,

semaforjev,

induktivnih zank,

vseh ostalih osvetljenih znakov v in pred pokritem vkopom, za vse zahtevane rezime prometa.

1.6 Video nadzorni sistem

Projektant mora pri naértovanju video nadzornega sistema upostevati:
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tehnologija IP kamer,

ustrezno Stevilo kamer in razdaljo med njimi (prvo in zadnje video detekcijsko mesto naj bo IP kamera
in termo kamera),

vsa oprema se predvidi v pogonskih centralah ali elektro nigah,

pri kameri se predvidi doza za napajalnik in pretvornik IP/optika, povezava med prikljuéno dozo in
kamero se izvede s konektorjem na ohiju kamere, ki omogoca hitro in enostavno menjavo,

Resolucija videa naj bo vsaj 1920x1080 slikovnih pik, razen za termo detekcijske kamere, kjer mora biti
resolucija slike vsaj 640x480 slikovnih pik. Za vse video stream se zahteva vsaj 25 slik na sekundo,
kamere naj podpirajo multicast nadin prenosa video podatkovnega toka,

portalne kamere naj bodo vrtljive z vsaj 30x zoom objektivom in IR osvetlitvijo z dosegom vsaj 250 m, s
katero bo mogoce tudi v nonem ¢asu nadzirati obmod¢je pred pokritim vkopom in vstope v pokriti vkop,
omogoceno mora biti tudi daljinsko resetiranje kamere,



- projektant mora predvideti vse potrebne komunikacijske povezave (Ethernet omreZje, optitne
povezave)

Vse fiksne kamere morajo biti vgrajene v robustna namenska ohigja. Ohije in pripadajoci elementi kot so vijaki
itd. morajo biti iz materiala INOX V4A (W.Nr. 1.4571).

Sistem video nadzora prometa slui za stalno kontrolo oziroma opazovanje prometnega prostora v pokritem
vkopu in obmo¢ju portalov. Z ustreznim étevilom digitalnih IP kamer in njihovo namestitvijo je potrebno
zagotoviti vizualno pokrivanje cesti¢a v celotni dolzini pokritega vkopa, obmocij portalov, vrat kabin za klic v sili,
vhode v pogonske centrale in sistemske prostore v pogonskih centralah.., kar bo omogotalo zmanjsane lainih
alarmov zaradi pojava senc, kolesnic v primeru mokrega voziéa ter drugih zunanjih vremenskih in svetlobnih
vplivov. Za vedji nadzor nad zaznanimi dogodki in boljSo vizualno razpoznavo objektov se poleg termo kamere
montira tudi navadna IP video kamera, oziroma kombinacija obeh.

1.7 Javljanje pozara

Projekt mora predvideti to¢kovno in avtomatsko javljanja poZara. Predvideti poZarno centralo in vse ostale
elemente poZarnega sistema v celoti.

1.8 Oprema pogonske centrale

V pogonski centrali mora projektant naértovati najmanj:
- Hiéne instalacije v pogonski centrali (vticnice, razsvetljava,...),
- Vlomno centralo,
- Klima napravo,
- Pozarne javljalnike, (rone in avtomatske),
- Sistem kontrole pristopa,
- Telefon.

2 JRza prikljuéek na Ribensko cesto in za priklju¢ek na Sel3ko cesto

Na obmotju projektirane obvozne ceste se predvidi nova javna razsvetljava. Namen cestne razsvetljave je
omogotiti zaznavanje predmetov in ovir na cesti, kar pomeni varen promet in ugodno podutje udelezencev v
prometu. Ugodno in varno voznjo ponoéi lahko zagotovi le kvalitetna izvedba javne razsvetljave. Pri projektiranju
cestne razsvetljave je potrebno upostevati vse zahteve predpisov in standarde, ki veljajo za cestno razsvetljavo.

Razsvetljava mora biti izvedena na natin, da je dosezena &im vedja enakomernost osvetljenosti, zagotovljen
pravilen nivo osnovne osvetljenosti za posamezen razred.
V naértu je potrebno upostevati:
- Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur. List RS 81/2007 in 109/2007 ter
62/2010, 46/2013 in 44/22).
- priro&nik za cestno razsvetljavo v obmocju prehodov za pesce in/ali kolesarje,
- zahteve druine standardov SIST EN 13201 (1-5)
- veljavne tehnigno smernice za nizko napetostne initalacije in zas¢ite pred delovanjem strele in pravilnik
za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije ter ostale veljavne predpise in pravilnike in
- smiselno upoitevati navedene zakone, predpise, smernice in usmeritve iz poglavja 3 PN.

Projektant mora upo3tevati naslednje zahteve:
- vnaértu moro biti obdelan in podan nacin ozemljitve: zdruzena-obratovalna, zas¢itna in strelovodna.
- preveriti izpostavljenost objekta oziroma potencialno moznost udara strele v posamezni drog (v naértu
projektant doloci potrebo glede strelovodne zastite).
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osvetljenost ceste ne sme presegati osvetljenosti, podane za doloéen svetlobno tehnicni razred
prometne povrine. Pri projektiranju naj se upoiteva, da osvetljenost, znotraj razreda dolofenega v
natrtu, ne presega 50% projektiranega razreda.

naért mora podati zahteve za svetilke - obvezen je ENEC certifikat, min. Zivljenjska doba, izkoristek Im/W,
temperaturno obmocje delovanja, min 5 let garancije, redukcija( samostojno ali s krmilnim vodom), CLO
ali CLO2 funkcija ( vpliva na izratun faktorja delovanja), stopnja odpornost vsaj IK08, vodoodpornost
P66, prenapetostna zacita min. 10Kv.

podan mora biti nacin redukcije oziroma krmiljenje svetlobnega toka v (asu zmanjSane gostote prometa.
Podana mora biti veé stopenjska redukcija z navedenimi ¢asovnimi intervali.

temperatura barve svetilk: JR do 3000K, pes prehodi v sklopu osvetljenih kriZis¢a in krozis¢ do 3000K.
vsak drog JR mora imeti revizijski jasek @60 cm oziroma 60x60x100 - ustrezne nosilnosti.

revizijski jasek mora biti obvezno izveden na vsaki strani podbojev ceste in na mestih krizanja. Med
drogovi mora biti izvedena cevna kanalizacija @110.

izvedba napajanja naj bo izvedena s pet Zilnim napajalnim kablom, fazno/Zilno razdeljen priklop svetilk
tako da je vsaka tretja svetilka na isti fazi(Zili).

ozemljitev kandelabrov JR in prikljuénic v kandelabru:

1. PE in N vodnik sta povezana v omarici JR,

2. Kandelabri se ozemljijo z ustreznim ozemljitvenim vodnikom (valjanec, vrvica) od zunaj ali znotraj;
odvisno, kako je pripravljen kandelaber (Izjava o lastnostih kandelabra),

3. Povezave med PEN vodnikom v kablu in valjancem oziroma kandelabrom se v kandelabrih ne izvajajo
oziroma samo izjemoma pri dalj3ih »linijah« in sicer v zadnjem kandelabru (izvodi do 400m) oziroma na
priblizno vsakih 400m (pri daljdih izvodih) ter zadnjem kandelabru.

4. Impedanco okvarne zanke oziroma izklop v tasu 5s pa doloéi oziroma preveri projektant (presek
vodnikov) v samem nacrtu.

prosta zila - naj bo modra- v drogovih naj se medsebojno poveie oziroma zakljuci z BOX sponko, v
prikljuéno razdelilni omarici se poveze na PEN.

varovanje v prizigalis¢u mora biti z 3x1p varovalko (3p varovalka ne omogota delovanja JR po ostalih
dveh Zilah/fazah, ¢e na eni pride do prekinitve).

izvedba napajanja brez FID-a.

izvedeno loteno prizigaliite za naprave v vzdrievanju DRSI, z lastnim senzorjem (kot npr. ISLALUX z astro
uro in klju¢avnico).

ozemljitev droga JR vsaj 30cm nad tlemi, 2 x vijak M8 (ali 1 x vijak M10), 6 - 8 cm narazen , zobate
podlozke - detajl ozemljitve mora biti obdelan v projektu- oziroma po navodilih proizvajalca (navodila
morajo biti priloZena), tocke priklopa so doloéene z standardom; , dovoljenje prikljucitve dolocene s
strani proizvajalca; Po standardu se za ozemljitev ne sme uporabiti PF Zice ali finoZi€na povezava-
uporabi se pletenica ali valjanec.

v naértu mora biti obdelana izvedba ozemljitev in izvedba izenacitve potenciala z vsemi kovinskimi
objekti v blizini CR kjer je potrebno ( presek - pletenica ali strelovodna palica, zobate podlozke ...). Po
standardu se za ozemljitev ne sme uporabiti PF Zice ali finoZi¢na povezava- uporabi se pletenica ali
valjanec.

Obdelana mora biti bitumenska zai¢ita drogov in ozemljitev - projektant mora podati mnenje v nacrtu
ali je to potrebno ali ne.

v projektu mora biti obdelan temelj droga.

drogovi morajo izpolnjevati zahteve standarda EN40-5 pri éemer morajo pasivno varni drogovi poleg
tega izpolnjevati zahteve standarda EN12767/2019- v projektu mora biti naveden toCen tip pasivno
varnega droga z nacinom namestitve.

zaradi visokega zagonskega toka pri vklopu je potrebno to upostevati pri dimenzioniranju odklopnika-
varovalke, oziroma naj se predvidi mehki zagon svetilk - doseg 100% delovanja v éasovnem intervalu
npr. 3 - 5 sekund, (problem novih Stevcev el. energije ki ne dovoljujejo trenutnih visjih tokov od nazivne
vrednosti).

V PZI naértu mora biti izveden izracun osvetljenosti javne razsvetljave s pomocjo raunalnidkega programa za LED
razsvetljavo. Na podlagi izracunov za razli¢ne postavitve razsvetljave, visine kandelabrov, tipov svetilk, svetlobnih
virov v svetilkah, potrebne osvetljenosti za navedeni odsek ceste ter razreda ble¢anja je potrebno predvideti
kandelabre ustrezne vigine z LED svetilkami, ki bodo zagotovile primerne svetlobno-tehni¢ne parametre cestis¢a
in preostale prometne povrsine.

V natrtu je potrebno upostevati tudi ostale zahteve iz splonega sela projektne naloge.
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3 Transformatorska postaja (TP) Pokriti vkop

V nacrtu je potrebno obdelati transformatorska postaja TP Pokriti vkop. Lokacija postavitve se predvidi na
raziirjenem delu plo3cadi, na juZni strani pokritega vkopa. Priklop na srednje napetostno omreije (SN) in
predelave nizkonapetostnega omreZja so obdelani v loé¢enih nacrtih.

Predmetni nacrt je izdelan v skladu z upostevanjem naslednjih smernic;

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za zascito nizkonapetostnih omreiij in pripadajoéih transformatorskih
postaj (Uradni list SFRJ, §t. 13/78 in Uradni list RS, §t. 90/15)

- Pravilnik o zas¢iti nizkonapetostnih omreiij in pripadajo¢ih transformatorskih postaj (Uradni list RS,
5t. 90/15in 202/21)

- veljavne tehnicno smernice za nizko napetostne instalacije in zai¢ite pred delovanjem strele in pravilnik
za nizkonapetostne elektricne in3talacije ter ostale veljavne predpise in pravilnike in

- smiselno upostevati navedene zakone, predpise, smernice in usmeritve iz poglavja 3 PN.

4 Srednje napetostno omrezje (SN)

Na mestih, kjer bo juina razbremenilna cest na Bledu (R1-209/1089 Bled — Soteska) preckala obstojece srednje
napetostne (SN) elektro vode, je potrebno urediti prestavitev vodov v novo elektro kabelsko kanalizacijo. V
naértu je potrebno obdelati celotno traso elektro kabelske kanalizacije ter prestavitve SN vodov.

Predmetni naért mora biti izdelan v skladu z upostevanjem naslednjih smernic;
- Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, §t. 140/21 in 199/21 - GZ-1).
- SIST HD 620 Distribucijski kabli z izolacijo iz umetnih mas od 3,6 do 20 kV.
- veljavne tehnicno smernice ter ostale veljavne predpise in pravilnike in
- smiselno upostevati navedene zakone, predpise, smernice in usmeritve iz poglavja 3 PN.

Na omenjenem obmodju je obstojece nadzemno in podzemno srednje napetostno omreije. Zaradi preureditve
obmodja je potrebno izdelati prestavitve SN vodov na dveh mestih:
- preckanje nove razbremenilne ceste za nadzemnim vodom pri novi TP Ribenska — kabelska, v profilu P31
(0,6+12,00),
- vzdolZ Cankarjeve ceste potekata dva srednje napetostna kablovoda, en nadzemni vod pa precka
Cankarjevo cesto in novo razbremenilno cesto med profili P56 (1,1+0,00) do P59 (1,1+60,00),

5 Nizko napetostno omreije (NN)

Na mestih, kjer bo juina razbremenilna cest na Bledu {R1-209/1089 Bled — Soteska) preckala obstojece NN
elektro vode, je potrebno urediti prestavitev le-teh v novo elektro kabelsko kanalizacijo, na obmoéju
predvidenega krozista, pa je zaradi odstranitve objektov potrebno prestaviti in demontirati del obstojec¢ega NN
omreija.
Predmetni nacrt je izdelan v skladu z upoitevanjem naslednjih smernic;
- Pravilnik o tehniénih normativih za zas¢ito nizkonapetostnih omreiij in pripadajodih transformatorskih
postaj (Uradni list SFRJ, §t. 13/78 in Uradni list RS, 5t. 90/15)
- Pravilnik o zas¢iti nizkonapetostnih omreizij in pripadajocih transformatorskih postaj (Uradni list RS,
§t. 90/15 in 202/21)
- veljavne tehni¢no smernice za nizko napetostne initalacije in za$éite pred delovanjem strele in pravilnik
za nizkonapetostne elektri¢ne initalacije ter ostale veljavne predpise in pravilnike in
- smiselno upostevati navedene zakone, predpise, smernice in usmeritve iz poglavja 3 PN.
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Na obmocju obdelave je obstoje¢e podzemno in nadzemno nizkonapetostno in srednjenapetostno omreije.
Zaradi izgradnje nove juine razbremenilne ceste, je potrebno izdelati prestavitve NN vodov na ve¢ mestih. Zaradi
laZjega sklicevanja na posamezne ureditve elektroenergetskega omreija, je celotni odseku juZne razbremenilne
ceste razdeljen na vec manjsih delov, z oznaébami NN1 do NN11.

- NNI1 - v predvidenem kroZis¢u je ve¢ stanovanjskih objektov, ki se napajajo preko nadzemnega
samonosilnega kabelskega snopa preseka 3x35+71,5mm? in 4x16mm?. Na obmodju so itirje drogovi, ki
jih bo potrebno odstraniti.

- NN2 - med profiloma P5 (0,0+0,80) in P8 (0,1+40) je kabelsko in nadzemno omrezje, ki bo z gradnjo
pokritega vkopa tangirano in ju bo potrebno prestaviti. Kabelski vod je preseka 4x150+2,5mm?,
nadzemni vod pa 3x35+71,5mm?.

- NN3-med profiloma P27 (0,5+20) in P33 (0,6+40) je kabelsko in nadzemno obstoje¢e omreije. Kabelski
vod je 4x70+2,5mm?, nadzemni vod pa 4x16mm?. Napajano je iz transformatorske postaje T476
Ribenska, ki se bo nadomestila z novo transformatorsko postajo.

- NN4 - preckanje nove razbremenilne ceste ter dovoz na gradbiiée pri profilu P36 (0,7+15) in P37
(0,7+35),

vvvvvvvvvv

elektroenergetsko omreZje izvedeno s kablom PPOD-AY 4x35+2,5mm?

- NN6 - na severni strani kriZiS¢a razbremenilne in Selske ceste je obstoje¢a transformatorska postaja
T479 Dindol. V delu med TP in JRC ni obstojeéih vodov.

Za nizkonapetostne vode se predvidi uvleka v elektro kabelsko kanalizacijo, ki bo zgrajena vzdol: celotne trase
juine razbremenilne ceste. Kapacitete elektro kabelske kanalizacije so bile usklajene s predstavnike Elektro
Gorenjska, prav tako dimenzije ter pozicije elektro kabelskih jaikov. V popisu predmetnega naérta so zajeta
gradbena dela, ki so izven obmocja elektro kabelske kanalizacije kot na primer: izkopi za polaganje kabla v zemljo,
izkopi za temelje betonskih in lesenih drogov, rudenje obstojecih naprav in opreme, izkopi za izvedbo ozemljitev.

6 Kabelska kanalizacija in optié¢ni kabel

P76 (vhod v predor Straa) juine razbremenilne ceste na Bledu, kot tudi cevno povezavo med glavno traso
kabelske kanalizacije in obstojeco trafo postajo T479. Projektant je dolzan upoitevati tudi zahteve v splosnem
delo PN.

6.1 Kabelska kanalizacija

Pri izvedbi nalrta je potrebno upostevati naslednje zahteve:

> 5-cevna kabelska kanalizacija (KK), ki poteka po sredini desnega robnega pasu oz. v/pod/na/ premostitvenih
objektih, ter vle¢nimi in pomoznimi jagki, postavljenimi v bankini na ustrezni oddaljenosti od
infrastrukturnih naprav. 5 cevna kabelska kanalizacija se predvidi s cevmi PE02 (2x)2x @50/4 mm + 2x@125
mm skupaj z vsemi gradbenimi deli.

Na trasi kabelske kanalizacije je potrebno predvideti vmesne kabelske jaske dimenzij 1,2mx1,6mx1,8m.
Pomozni jaski so iz cevi @80 (v cm) z litoZeleznim pokrovom.

Vse cevi se je potrebno speljati v kabelske jaske, v pomoine jagke pa samo cevi 2xg125mm.

Sistem mora v zadostni kapaciteti in omogoéati istoasni prenos (tranzitni in lokalni nivo) informacijske
tehnologije, signalizacije in krmiljenja naprav instaliranih na tem odseku navezovalne ceste preko opticnih
kabelskih povezav.

VYV VY
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6.2 Opticni sistem prenosa

Na optiéni kabel se poveie, predore (pogonske postaje), NKS, video, vetje objekte (mostovi, viadukti), vremenske
postaje, naprave prometne signalizacije, pocivalisca...

Pri projektiranju je potrebno upostevati idejne retitve telekomunikacijskega omreZja ob avtocestah v RS. (s,
2001). Optiéni kabel za ta odsek se poloZi in se zakljuci na delilniku v TK omari.

V naértu je potrebno predvideti komunikacijsko povezavo do nadzornega centra DRSI v Ljubljani (Dragomel;j)
preko najetih vodov Telekoma Slovenije, Eles-a, ...

6.3 Tehniéne zahteve za opticni kabel

Nekovinska konstrukcija z:
» 48 optiénimi vlakni —glavna transportna smer,
» 12 optiénimi vlakni — prikljucki posameznih objektov in sistemov,

Tip kabla mora ustrezati veljavnim tehniénim predpisom. Na celotni trasi mora biti vgrajen kabel proizvajalca iste
kvalitete, pri tem naj bo upodtevana enakost ali podobnost z Ze poloZenimi kabli ob trasi AC.

a) Lastnosti opti¢nih viaken opticnega kabla
Opti¢ni kabli TOSMd 03 s konstrukcijo SMAN/CMAN morajo v oknih 1310/1550nm zagotavljati
prenosno zmogljivost najmanj 10Gbit/s v temperaturnem obmocju delovanja od -30 do +70 °C.
Opti¢na vlakna so v skladu z ITU-T G.652.D.
Lastnosti in zahteve:

e premer modalnega polja pri 1310/1550 nm 9,0+0,4/10,1+0,5 pum
e odstopanje koncentriZnosti modalnega polja <0,5 pm

e elipti¢nost previeke <1%

e profil odbojnega lomnega kolicnika stopnica

e koeficient slabljenja viakna pri 1310/1550 nm <0,34/0,20 dB/km

o koeficient disperzije pri 1310/1550 nm <3,5/17 ps/(nm.km)
e natezni preskus 8 N v trajanjuls raztezek 1 %

e PMD <0.2 ps/km

b) Mehanske lastnosti opti¢nega kabla

Konstrukcija opti¢nega kabla mora biti brezkovinska, mora omogotati enostavno vpihovanje (ali
uvleéenje) v kabelsko cev.
Glavni tehni¢ni podatki za kabel:

e Ztevilo opti¢nih (odcepni kabel) viaken je 48 (4x12)

e mehanska ojacitev z aramidnimi vlakni

e ekstrudiran zunanji plas¢ HDPE z debelino min. 2,0 mm

e najmanijsi dovoljeni krivni radij pri polaganju 10 x premer kabla
e najmanjgi dovoljeni krivni radij polozenega kabla 20 x premer kabla
e natezna trdnost 15 N/kg/km

e odpornost na stiskanje (slabljenje reverzibilno) 2000 N/10 cm

e temperaturno obmocje za montaZo -5do +50 °C

e odpornost na UV svetlobo

Plait kabla mora biti oznacen s tekstom naslednjih karakteristik in vsebine:
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e znaki bele barve

e vidina napisa najmanj 3 mm
e tip kabla in oznacitev kabla
e izdelovalec

e letoizdelave

e tekoCi meter

Predpostavljeno je naslednje barvno oznacevanje opti¢nih vlaken v cevkah:
1. vlakno rdeca

. vlakno zelena

. vlakno modra

. vlakno rumena

. vlakno bela

. vlakno siva

. vlakno rjava

. vlakno vijoli¢na

. vlakno oranina

10. vlakno ¢rna

11. vlakno roza

12. vlakno turkizna

Cevke so barvane z enako barvno kodo kot vlakna.

OO ~NOU A WwWwN

7 Nacrt VN

VN daljnovod kriza obvoznico in deviacijo, zato je potrebno izdelati projekt za VN. Tudi &e ne bo potrebna
prestavitev stebrov je mora biti v nacrtu izveden preracun varnostne visine po novih veljavnih predpisih,

8 Zakoni, predpisi, smernice in usmeritve za projektiranje

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredbo o tehniénih normativih in pogojih za projektiranje
cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur. list 5t. 48/06, 54/09), v kolikor ni v nasprotju z Zakonom o cestah (ZCes-
1). V primeru neskladnosti oziroma nejasnih izhodiitih za naértovanje skladno z navedenim predpisom je
projektant dolzan v okviru predhodnih del opozoriti naroénika in zahtevati usmeritev za nacrtovanje ter pri tem
v ¢im vetji meri upostevati zahteve iz avstrijskih smernic RVS. Ne glede na Uredbo mora projektna dokumentacija
izpolnjevati Direktivo 2004/54/ES. Hkrati je potrebno v Easu projektiranja zagotoviti skladno natrtovanje objekta
s pogoji nalrtovanja celotnega pokritega vkopa vkljuéno z vsemi potrebnimi uskladitvami z Naro&nikom.

UpoStevati je potrebno vse zakone, predpise in smernice (RS, EU), ki so veljavni v ¢asu trajanja pogodbe. V
primeru razliénih kriterijev, se uposteva najprej Slovenska zakonodaja, katere spostovanje je obvezno. Ce so tuji
predpisi stroZji od Slovenskih in jih projektant Zeli uporabiti, je potrebno pridobiti za takine regitve potrditev
naroénika. Ce s Slovensko zakonodajo ni mogoce zagotoviti ustreznih resitev je potrebno pridobiti na projektne
resitve dovoljenje ustreznih ministrstev, enako velja v primeru zastarelih tehnologkih regitev, ki so e vedno v
veljavi v Republiki Sloveniji. Projektant je dolzan opozoriti naroénika na reitve, ki so predpisane z veljavno
zakonodajo, vendar pa se v drugih evropskih drzavah e opus¢ajo zaradi zastarelosti.

Priizdelavi projektne dokumentacije je treba upostevati:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, $t. 5t. 61/17, 72/17 - popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 - GzZ-1),

= Zakon o cestah (Uradni list RS, 3t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 — ZPrCP-F,
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—  Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS,
it. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21 - GZ-1),

—  7akon o rudarstvu (ZRud-1UPB3, Ur.1.5t. 14/14 ),

- Evropska Direktiva o zagotavljanju minimalnih varnostnih zahtev za cestne predore (ES 54/2004),

- RVS smernice,

_  Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, Ul. RS 5t. 55/2008,

_  Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevainih del v javno korist na javnih cestah {Uradni
list RS, §t. 7/12),

—  Pravilnik 0 natinu oznatevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list
RS, &t. 116/06, 88/08, 109/10 — ZCes-1 in 4/16),

- Predpisi, standardi in normativi, ki se nanasajo na projektirane instalacije in naprave, ki veljajo na obmocju
RS,

—  Pravilnik o nadinu oznagevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS,
tt. 49/97, 2/04 in 109/10 — ZCes-1),

_  Smernice sistema za nadzor in vodenje prometa na avtocestah (zadnja verzija),

- Smernice sistema za nadzor in vodenje prometa na avtocestah, nabor prometnih vsebin za nadzor in
vodenje na AC/HC v RS (zadnja verzija),

- Navodilo glede izvedbe geodetskih meritev gospodarske javne infrastrukture - verzija 2 zdne 2. 2. 2022,

- Navodilo o postavitvi opreme v bliZini portalov ECS (2017),

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19
in 150/21),

_  7akon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, 5t. 61/17),

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur. | RS, §t. 34/2008,

—  Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15, 69/15 in 129/20),

- Uredba o odlagaliétih odpadkov (Uradni list RS, 5t. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 13/21),

- Tehni&na smernica TSG-1-002: 2013 Nizkonapetostne elektricne instalacije.

_  Tehni¢na smernica TSG-1-003: 2013 Zaitita pred delovanjem strele.

- Tehni¢na smernica TSG-1-006: 2018 Razvritanje objektov.

- Izbira in postavitev elektriéne opreme se izvede skladno s standardom SIST HD 60364-5-51 Elektricne
instalacije zgradb: Izbira in namestitev elektri¢ne opreme.

- |EC 60364-4, serija; IEC 60364-5, serija; IEC 60364-7, serija; IEC 62305, serija.

- |EC 62305, serija; Zastita proti streli.

—  |EC 61201, Vrednosti praga napetosti dotika za za¥tito pred elektriénim udarom.

- |EC/TR 60755; Splo$ne zahteve za zasCitne naprave na preostali tok.

- IEC 61008, serija; Odklopniki na preostali (resudiaini) tok brez vgrajene nadtokovne zascite

- zagospodinjsko in podobno rabo ( RCCB's ) ( SIST EN).

- 1EC 61009, serija; Odklopniki na preostali (resudiaini) tok brez vgrajene nadtokovne zadtite

- za gospodinjsko in podobno rabo ( RCCB's ) ( SIST EN).

- IEC 60269, serija; Nizkonapetostne varovalke ( SIST EN ).

- |EC/TR; Vodit za uporabo nizkonapetostnih varovalk.

—  |EC 60364-6; Nizkonapetostne elektri¢ne in3talacije-6. Del: Preverjanje ( SISTHD ).

- ES59009; Pregled in preizkudanje elektri¢nih instalacij v bivalnih okoljih (CENELEC).

~  |EEE Std. 81; IEEE Vodilo za merjenje specifitne upornosti zemlje, ozemljitvene impedance in povrsinskih
potencialov zemlje ozemljitvenega sistema, 1. Del: Normalne meritve.

- SIST IEC 60364 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije.

—  SIST IEC 60364-1 Nizkonapetostne elektricne in3talacije.

—  SIST HD 60364-4, SIST HD 60364-4-41, SIST HD 60364-6, Nizkonapetostne elektri¢ne intalacije, zacita pred
elektri¢nim udarom, preverjanja,...

- SIST EN 61140 Zaitita pred elektri¢nim udarom.

- Standard EN50091-2 (EMC).

- Standard EN50091-1 (varnost).

- Splosne standarde za obvladovanje kakovosti IS in posiedi¢no upravljanje Zivljenjskega cikla programskih
reditev, kot so na primer ISO/IEC/IEEE 29148-2011 — Sistemsko in programsko inzenirstvo — Zivljenjski cikel
- InZenirstvo zahtev; ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Sistemsko in programsko inzenirstvo — Proces Zivljenjskega
cikla programske opreme; ISO/IEC/IEEE 29119-2013 01-05 Sistemsko in programsko inZenirstvo — Testiranje
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programske opreme; EN IEC/IEEE 82079-1-2019 Priprava informacij za uporabo — Navodila, itn. Upostevati
je treba uveljavljene primere dobrih praks (npr. ITIL).

- |EC standardi.

- CEN standardi.

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZvZD-1 (Ur.l.RS, t. 43/11).

- Upostevati analizo tveganja za predor,

- Druge tehnine predpise in standarde, ki se nanaajo na podroéje spremenljive prometno-informativne
signalizacije, elektrotehnike, racunalniSke opreme, telekomunikacij in na druga podroéja v okviru delovanja
sistema za nadzor in vodenje prometa na avtocestah.

Pri uporabi zgoraj navedenih smernic in priporotil je potrebno upostevati njihove najnovejie izdaje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj projektant upoSteva ustrezne gradbene, tehnitne,
varnostne in ekonomske vidike. Projektne resitve morajo ustrezati pogojem prometne kapacitete,
ekolodko ambientalnim zahtevam ter pogojem stabilnosti, uporabnosti in trajnosti zasnovane
konstrukcije.

Navezava NKS na ostale sisteme je potrebno predvideti s standard IEC 60870-5-104 komunikacijski
protokol ( IEC 60870-5-104 Transmission Protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using
standard transport profiles ali da bo podprt OPC UA podatkovni dostop (OPC UA — Data Access).
ISO/IEC/IEEE 29148-2011 - Sistemsko in programsko inZenirstvo — zivljenjski cikel - inZenirstvo
zahtev, kateri med drugim podaja usmeritve, kako morajo biti podane zahteve za izvedbo sistemov
za aplikativnimi resitvami.

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — Sistemsko in programsko inZenirstvo — proces Zivljenjskega cikla
programske opreme, ki opredeljuje kje so kljuéne vsebine za vse faze Zivljenjskega cikla programskih
reditev.

ISO/IEC/IEEE 29119-2013 01-05 Sistemsko in programsko inZenirstvo — testiranje programske
opreme, ki opredeljuje vse korake.

EN IEC/IEEE 82079-1-2019 Priprava informacij za uporabo.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - zbirka priporotil za upravijanje storitev
informacijske tehnologije, kjer je potrebno upoitevati uveljavljene primere dobrih praks na
podrodju IKT resitev.

Naért mora vsebovati oznatbe objektov in odsekov po banki cestnih podatkov (BCP).

Projektna dokumentacija se preda v aktivni vektorski obliki, v izvornem programu s katerim je bila
izdelana in v pdf formatu. izvod 1 in izvod 2 projektne dokumentacije vsebuje projektantke popise
s projektantskimi cenami in brez cen.

Projektant mora narediti ogled in pridobiti podatke o obstojeci opremi, na katero je treba izdelati
ustrezne elektro nacrte.

Projektant mora svoje dejavnosti in resitve pri naértovanju obravnavanega projekta usklajevati z
drugimi projektanti na tem odseku (gradbeni projekt pokritega vkopa in drugi).

Neodvisno od zgoraj navedenih smernic je za opremo potrebno upostevati naslednje:

9

Splosno

Vso opremo v projektirati v skladu s priakovanimi atmosferskimi pogoji, ki so pri¢akovani na lokaciji
predvidene opreme,

kovinski deli v pokritem vkpu morajo biti iz nerjavecega materiala V4A,

v ppokritem vkopu vgrajena oprema mora zagotavljati za&cito IP 66 in IK8,

poiarno odporne kable je potrebno polagati v skladu z zahtevo DIN 4102/12.

Izbira strojne in programske opreme

Pri projektni izbiri klju¢ne opreme (krmilniki, fotometri, telekomunikacijska oprema,...) mora projektant izbrati
opremo, ki zagotavlja Zivljenjsko dobo vsaj 10 let in je s strani proizvajalca opreme zagotovljena dobava in
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tehniéna pomoé v celotnem ¢asu zivljenjske dobe. Zapisano velja tako za strojno opremo kot tudi za programsko
opremo (hardware in software).

Oprema mora biti izbrana robustne industrijske izvedbe. Za zaétito sistemov pred virusi ali drugo zlonamerno
programsko opremo je potrebno predvideti ustrezno zadéito po zahtevah narocnika. Vsa Izbrana IT-oprema mora
biti takéna, da omogo¢a varnostne popravke v ¢asu zahtevane minimalne Zivljenjske dobe.

V kolikor so za namestitev, konfiguracijo, parametriranje, zagon potrebna orodja, specifitna za proizvajalca, pa
tudi preizkusi strojne ali programske opreme in ta niso vklju¢ena v obseg dobave posameznih komponent, maorajo
biti naroéniku prosto dostopna ali kupljena po razumni ceni. Potrebne licence in dokumentacija za ta orodja
morajo biti vkljuena v obseg dobave in veljati ¢asovno neomejeno. Za ta orodja morajo biti na razpolago
posodobitve in popravki na enak nacin kot velja same komponente.

Pogoiji vzdrzevanja

Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resitve omogo¢ale racionalno vzdrievanje
ter da bo za vzdrievanje moino z obi¢ajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago naroénikove sluzbe rednega
vzdrievanja.

Projektant mora skrbno nacrtovati projekt tako, da upoiteva tudi racionalist vzdrZevanja in servisiranja opreme

skozi celotno Zivljenjsko dobo vgrajene opreme. Predvideti je potrebno tudi rezervne dele za cas Zivljenjske dobe
opreme.
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PRILOGA 3

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije na juzni razbremenilni cesti
na Bledu (R1-209/1089 Bled — Soteska)

Pokrita vkopa Bled in Mlino ter predor Straza

|1 1ZHODISCA

Projektna naloga za pokrita vkopa Bled in Mlino ter predor Straza je priloga k projektni nalogi za
izdelavo novelacije in dopolnitve projektne dokumentacije na juzni razbremenilni cesti na Bledu
(R1-209/1089 Bled - Soteska) — osnovna projektna naloga. Projektant mora pri izdelavi projektne
dokumentacije upostevati tudi dologila osnovne projektne naloge.

Na juzni razbremenilni cesti na Bledu (R1-209/1089 Bled — Soteska) so naértovani:

- pokriti vkop Bled, dolzine 468 m;
- predor Straza, dolzine 283 m:

- pokriti vkop Mlino. dolzine 260 m.

Cilj naloge je izdelati projektno dokumentacijo tako, da bo mozno: pridobiti soglasja pristojnih
soglasodajalcev in gradbeno dovoljenje ter pripraviti dokumentacijo za razpis in izvedbo del.

|2 PREDMET NALOGE |

Predmet naloge je izdelava:

- DGD in PZI za pokriti vkop Bled,
- DGDin PZI za predor Straza,
- DPP za pokriti vkop Mlino.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, &t. 30/23). Pri izdelavi projektne
dokumentacije je treba upostevati ustrezne gradbene, tehni¢ne, ekonomicne, prometno varne in
okolju prijazne resitve, ki bodo zahtevale po izgradnji minimalne redne in investicijske vzdrzevaine
stroske.

lzdelava projektne dokumentacije temelji na projektnih resitvah iz predhodno izdelane
dokumentacije z optimizacijo reditev in upostevanjem ekonomi&nosti (tako v &asu gradnje kot v
¢asu vzdrZevanja objekta), doseganja prometne varnosti in zmanjsevanja vplivov na okolje.

|21 DGD in PZI za pokrit vkop Bled |

V sklopu te naloge je treba izdelati:

- analizo tveganja,
- oceno poZarne ogroZenosti,

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD,

Identifikacijska stevilka za DDV 5827735 maticna &t 5300177
storacuna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972




- projektno dokumentacijo za izvedbo PZlin

- naért zasgite in regevanja ob nenadnih, nepricakovanih in nenadzorovanih dogodkih v
objektin.

lzdelava DGD za pokriti vkop Bled obsega predvsem naslednje:

- preveritev skladnosti projektov z veljavnimi predpisi in izdelava ustreznih popravkov;
- pridobitev novih soglasij oziroma pozitivnih mnen;j k projektu;

- novelacija naértov in popisa del zaradi novih ureditev in novega stanja na terenu
(gospodarska javna infrastruktura);

. uskladitev nacrtov in popisa del s spremembami, ki so nastale med odkupovanjem
zemljisg;

Na podlagi potrjenih projektov DGD se nato izdela projekt PZI. Sestavni del projektov morajo biti

tudi izvlecki posameznega PZI projekta, na podlagi katerih bo naro¢nik izvedel razpise za gradnjo.

[2.2 DGD in PZi za predor Straza I

V sklopu te naloge je treba izdelati:

- projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD,
- projektno dokumentacijo za izvedbo PZl in

- nadrt zasgite in resevanja ob nenadnih, nepri¢akovanih in nenadzorovanih dogodkih v
objektih.

lzdelava DGD za predor Straza obsega predvsem naslednje:

- preveritev skladnosti projektov z veljavnimi predpisi in izdelava ustreznih popravkov,
- pridobitev novih soglasij oziroma pozitivnih mnenj k projektu,

- novelacija naértov in popisa del zaradi novih ureditev in novega stanja na terenu
(gospodarska javna infrastruktura);

- uskladitev naértov in popisa del s spremembami, ki so nastale med odkupovanjem
zemljisc,

Na podlagi potrjenih projektov DGD se nato izdela projekt PZI. Sestavni del projektov morajo biti
tudi izvlecki posameznega PZI projekta, na podlagi katerih bo naroénik izvedel razpise za gradnjo.

[2.3  DPP za pokriti vkop Mlino |

lzdelava DPP za pokriti vkop Mlino zajema podrobnejo projektno obdelavo izbrane projektne
resitve in je projekina podlaga za izdelavo DGD/PZI. Prav tako je tehni¢na in projektna podlaga
za pridobitev projektnih pogojev ter potrebnih zemljisc.
V sklopu te naloge je treba izdelati:

— elaborat tveganja za pokriti vkop,

- elaborat pozarne varnosti,

—  projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev.
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V vseh risbah, kjer je to potrebno, morajo biti jasno prikazane meje obdelave. Prav tako morajo
biti izdelani popisi del in predracun.

(3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Obstojeta razpolozljiva projektna dokumentacija:

1. Odlok o ob¢inskem podrobnem prostorskem naértu (OPPN) za juzno razbremenilno
cesto na Bledu (Ur. |. RS, &t. 27/2012);

2. PGD Juzna razbremenilna cesta na Bledu (R1-209, odsek 1089 Bled-Soteska), PNZ
svetovanje projektiranje d. o. 0., Ljubljana, &t. projekta 12-1223, junij 2009, dopolnitev
oktober 2013;

3. PZI JuZna razbremenilna cesta na Bledu (R1-209, odsek 1089 Bled-Soteska), PNZ
svetovanje projektiranje d. 0. o., Ljubljana, §t. projekta 12-1223, april 2014, dopolnitev
september 2014

4. DGD Juzna razbremenilna cesta na Bledu, odsek 1 — rekonstrukcija Ljubljanske ceste
(R1-209/1088) s kriziséem na Betinu, PNZ svetovanje projektiranje d. 0. 0., Ljubljana, $t.
proj. 20_916/L, februar 2021, &istopis april 2022

5. PZI Juzna razbremenilna cesta na Bledu, odsek 1 — rekonstrukcija Ljubljanske ceste (R1-
209/1088) s krizis&em na Betinu, PNZ svetovanje projektiranje d. 0. 0., Ljubljana, st. proj.
20_916/L, februar 2021

6. Elaborat preveritve zmanj§anega posega na parcelo 667/4, k.o. Zele¢e, PNZ svetovanje
projektiranje d. o. 0., Ljubljana, $t. elaborata 21_968, avgust 2021

7. Studija preveritve moznih upostevanj omilitvenih ukrepov skozi Mlino — grafi¢ni del, PNZ
svetovanje projektiranje d. 0. 0., Ljubljana

Navedena obstojeca projektna dokumentacija bo projektantu predana ob uvedbi v delo v digitalni
obliki v formatu pdf oziroma delno v dwg formatu.

[4  1ZHODISCA IN USMERITVE

Projektant mora pri svojem delu upodtevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter praktiéne napotke za ozna&evanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in
lokacije $ifre risbe, zbrana v publikaciji: Klasifikacijski natrt za projektno dokumentacijo (glej
spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno
prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaiji.

Izvajalec najprej preu¢i vso predhodno izdelano projektno dokumentacijo in izhodis¢a za izdelavo
projektne dokumentacije ter izdela terminski plan izvajanja vseh pogodbenih aktivnosti znotraj
zahtevanih rokov. lzvajalec mora najmanj enkrat mese¢no spremljati napredovanje del.

Izvajalec je dolzan pravocasno zagotoviti tudi gradiva za sestanke in predstavitve projekta
mnenjedajalcem, krajanom in drugim deleznikom ter zagotoviti prisotnost na sestankih in
predstavitvah.

Naro&nik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naértovanj dodatna navodila, ki jinh bo
moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno
vplivala na obseg naloge.
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|41 Izhodis¢a

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je dokumentacija, navedena v tocki 3.

Opis, potek trase

Nad&rtovana cesta se s krozis¢em na Betinskem klancu odcepi od regionalne ceste R1-209/1088
Lesce-Bled v km 2+770 ter poteka preko Jardkega polja med Koritensko in Ribensko cesto v
pokritem vkopu, nato poteka po terenu po spodnji terasi med Ribensko in Selsko cesto, kjer
zareZe v jezo pod to cesto, pre¢ka vzpetino Straza s predorom StraZa, nadalje poteka preko
Mlinskega polja in severno od Kozarce, ter z viaduktom pre¢ka globel potoka Jezernica do polja
na desnem bregu ter se na koncu pod Pristavo naveZe na obstoje¢o regionalno cesto R1-
209/1089 Bled-Soteska v km 2+350.

Splo$ni podatki

Na juzni razbremenilni cesti na Bledu (R1-209/1089 Bled — Soteska) so nacrtovani pokriti vkop
Bled, dolZine 468 m, pokriti vkop Mlino, dolzine 260 m in predor Straza, dolZine 283 m. Pokrita
vkopa in predor so dvopasovni podzemni objekti z dvosmernim prometom.

Projektna hitrost

- projektna hitrost znasa 70 km/h.
Karakteristi¢ni pre¢ni profil (KPP)

KPP pokritega vkopa:
- vozna pasova 2x 3,25m 7,00 m
- robna pasova 2 X 0,35 m 0,70 m
- vzdrZzevalna hodnika 2 x 1,00 m 2,00m
Skupaj 9,70m
KPP predora:
- vozna pasova 2 X 3,25m 7,00 m
- robna pasova 2x 0,35m 0,70 m
- vzdrzevalna hodnika 2 x 0,856 m 1,70m
Skupaj 940m

Karakteristitni preéni profil mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo
komunalnih vodov, namestitev ustreznih elektro strojnih instalacij, namestitev telekomunikacijskih
in signalnovarnostnih naprav, signalnih oznak, odvod drenirane hribinske vode iz okoliskega
terena, odvod cestid¢nih tekocin (dezevnica, razlitia nevarnih snovi idr.) iz predora, omogocal
varnostne poti v predoru idr.

Vsako spremembo KPP mora, na utemeljen predlog projektanta, potrditi naroZnik.

Dimenzioniranje vozisénih konstrukcij

Sestavni del projektne dokumentacije DGD in PZI je natrt dimenzioniranja voziséne konstrukcije,
ki je obravnavan v osnovni projektni nalogi (poglavje 7.4.11).
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Vozi&&na konstrukcija za pokrite vkope mora biti dimenzionirana na 20-letno plansko obdobje.

I4.2 Usmeritve za projektiranje J

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja)

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja) mora obravnavati vsa kritiéna podrocja pokritega
vkopa, kot je to predvideno v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z
dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omreZju
in Uredbo o tehniénih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, §t. 48/06, 54/09, 109/10 — ZCes-1in 132/22 — ZCes-2).

V Analizi tveganja je treba analizirati vsa tveganja v pokritem vkopu ob upoétevanju vseh
projektnih dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost (vrste prometa, napovedano
stevilo tezkih tovornih vozil na dan, dolZina in geometrija pokritega vkopa).

Analiza tveganja vsebuje podrobno oceno tveganj za pokriti vkop, ob upostevanju vseh projektnih
dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost.

Vsebina in rezultati analize tveganja morajo biti vsebovani v varnostni dokumentaciji. Analizo
tveganja mora pripraviti oseba, ki je od upravljavca predora funkcionalno neodvisna.

Analiza tveganja mora biti potrjena s strani naro&nika in njegovih strokovnih sluzb.

Ocena pozarne ogroZzenosti

Ocena poZarne ogroZenosti se v skladu z Gradbenim zakonom, Zakonom O varstvu pred
pozarom in Pravilnikom o izdelavi ocene pozarne ogrozenosti izdeluje za nacrtovanje ukrepov
varstva pred pozarom pri graditvi objektov ter vsebuje opis nacrtovanega posega, oceno pozarne
ogrozenosti ter opis in oceno ustreznosti naértovanih ukrepov varstva pred pozarom.

Projekt mora biti usklajen z oceno pozarne ogrozenosti pokritega vkopa in pripadajocih objektov,
za katere je priprava ocena pozarne ogroZenosti predpisana.

Ocena pozarne ogroZenosti se izdela kot poseben elaborat in pomeni eno od osnov za izdelavo
DGD nac¢rta pokritega vkopa.

Studija prezracevanja

Ustrezen nadin prezratevanja bo projektant izbral na podlagi izdelane »Studije prezratevanja,
sistem in prezradevalne naprave pri obratovanju pokritega vkopa« z ozirom na najnovejse
zahteve glede dovoliene koncentracije CO, NOXx ter vidljivosti kot to predvidevajo najnovej$a
navodila PIARC (Permanent international Association of Road Construction).

Varnost

V skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbiscih
(Uradni list RS, §t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) je treba izdelati varnostni na¢rt za fazo priprave
projekta.

Gradbeni odpadki

V skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, &t 44/22, 18/23 — ZDU-10 in 78/23 -
ZUNPEOVE) (ZVO-1) in z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, &t 34/08 in 44/22 — ZVO-2) je treba izdelati Na&rt gospodarjenja z gradbenimi odpadki za
izvedbo.
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Projektiranje

Pred zaCetkom izdelave projektne dokumentacije mora projektant preveriti obstoje&o projektno
dokumentacijo, OPPN idr. in upostevati pri izdelavi obravnavane projektne dokumentacije.

Projektant mora pregledati zasnove elementov in po potrebi ob natanéni utemeljitvi podati
predloge morebitnih sprememb teh elementov, kot so trasa predora, svetli profil predora,
zaustavitvena preglednost za vsak vozni pas, lokacijo portalov, pogonskih central, vodohrana idr.

Pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI je treba v splosnem slediti resitvam predhodnih
stopenj projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredbo o tehniénih normativih in pogojih
za projektiranje cestnih predorov, ¢e ni v nasprotju z Z-CES-2 in skladno z vsemi morebitnimi
spremembami v ¢asu izvedbe predmeta narodila.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upostevati tudi dologila Direktive Evropskega
parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29. 4. 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za
predore v vseevropskem cestnem omrezju.

Projekt mora vsebovati tudi vse potrebne spremljajoge nacrte, porodila in elaborate.

Nacért zad¢ite in reSevanja

Nacrt zascite in reSevanja je potreben za primer prometne nesreée oziroma ukrepanje ob drugi
nesreCi ali izrednih, nenadnih, nepritakovanih in nenadzorovanih dogodkih v pokritem
vkopu/predoru in v okolici pokritega vkopa/predora.

Po veljavni Uredbi o vsebini in izdelavi nagrtov zaséite in reSevanja (Uradni list RS, &t 24/12,
78/16 in 26/19) morajo v skladu s 6. &lenom Uredbe naért zaite in reSevanja izdelati
organizacije, ki upravljajo velike infrastrukturne in druge sisteme; za nesreée, ki jih lahko
povzrocijo zaradi moten;j v delovanju ali zaradi opustitve dejavnosti.

Dodatek k uredbi pa doloda merila organizacijam, ki morajo izdelati nacrte zascite in resevanja:

Avtocestne in cestne predore, dalj$e od 500 m za nesrede v predorih oziroma avtoceste in hitre
ceste za primer prometnih nesreé * z velikim stevilom poskodovanih.

* Organizacije, ki upravljajo Zelezni$ko oziroma cestno infrastrukturo v svojih naértih zasdite in
reSevanja razdelajo resitve iz enotnega naérta za primer Zeleznigke nesrede oziroma naérta za
primer prometnih nesre¢ na avtocestah in hitrih cestah z velikim &tevilom poskodovanih, ki se
izdela za obmogje celotne drzave za vse regije, preko katerih poteka navedena prometna
infrastruktura

Izdelovalec nacrta zastite in reSevanja je dolzan:
— Proutiti in preveriti dejanske razmere na terenu s sodelovanjem Naro¢nika, InZenirjem,
pristojnimi intervencijskimi sluzbami, MORS-Uprava za za&gito in re3evanje, predstavniki

lokalnih skupnosti in drugimi intitucijami.

- Upostevati veljavne predpise in zakone.
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[4.3

Tehniéne zahteve

[4.31

Skupne tehni¢ne zahteve.

Projektne resitve morajo izpolnjevati bistvene zahteve za pokrite vkope/predore, hkrati
morajo upostevati ustrezne ekonomske vidike. Projekt mora ustrezati pogojem prometne
kapacitete.

Pri izboru tehnologije mora biti predvsem upostevana zanesljivost in kakovost izvedbe,
tehnologija mora biti Ze preizkusena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov.

Posegi v prostor zaradi organizacije gradis¢a morajo biti ¢im manjsi. Zagotoviti je
potrebno trajnost objekta ob &im manj zahtevnem vzdrzevanju.

Preéni profil predora/pokritega vkopa mora biti oblikovan tako, da bo omogo&al vodenje
in kontrolo komunalnih vodov, namestitev ustreznih elektro in strojnih instalacij,
namestitev telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav, napajanja predora,
namestitev signalnih oznak, odvod drenirane hribinske vode iz okoliskega terena, odvod
cestinih tekodin, omogoéal varnostne poti v predoru idr.

Odvod cestisénih tekogin (dezevnica, razlitia nevarnih snovi idr.) iz predora/pokritega
vkopa mora biti speljan v zadrzevalne bazene ali v ¢istilno napravo,

Projektant pridobi na podlagi znanih geolodko-geomehanskih preiskav potrebne
geolosko-geomehanske podatke v okviru predioga geolosko-geomehanskih raziskav, ki
je sestavni del tega razpisa.

V projektu je treba predvideti dostopne poti do gradbis¢a (portalov) in odvijanja prometa
v ¢asu gradnje.

Projektant izdela shemo organizacije gradbis¢a (najnujnejsi deli gradbiséa, gradbistne
pisarne, deponija gradbis¢nega in izkopnega materiala, prostor za vzdrZzevanje in
parkiranje mehanizacije idr.) vklju¢no z ureditvijo gradbiscnega prometa, preskrbo
gradbi$da z vodo in elektriko, postavitev ventilatorjev, sedimentacijski bazen odpadnih
vod idr.

432

Tehni¢ne zahteve za predor

Gradnja predora bo potekala po konvencionalni metodi gradnje predorov (NATM).

Projektant izdela nacrt izkopa in primarne podgradnje s hribinsko klasifikacijo skladno z
OEGG (Richtlinie fur die Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit
zyklischem Vortrieb, 2. izdaja 2008) in z naceli ONORM B 2203-1 (Untertagebauarbeiten-
Werksvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb, izdaja december 2001).

Projekt mora vkljuéiti vse potrebne elemente matricne metode, kjer jasno dolo¢i hribinske
tipe, tipe hribinskega obnadanja in podporne tipe ter mora vkljuciti vse potrebne elemente
za razpis in obracun vseh del po matri¢ni metodi obracuna.

Projektant mora razviti celotno matri¢no metodo za podporne ukrepe za izkop predora z
upostevanjem &asovnih norm za posamezne postavke in to vse upostevati v popisu del
(v projektantskem predracunu).

Projektant v popisu del dolo¢i stroske gradbis€a za posamezne faze gradnje predora.
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Treba je izdelati prilogo kriti¢ne poti, ki pojasnjuje opisano zaporedje del in omogodi
ponudniku, da poda napovedane ¢ase izvedbe posameznih faz in ¢asovne norme
napredovanja izkopnih del in morebitnih posebnih ¢asovnih norm - npr. izvedbe cevnih
S¢itov ipd.

Projektant mora opisati predlagano tehnologijo izvedbe in oceniti po odsekih priakovane
dnevne napredke.

Pri nacinu izvedbe izkopa je treba upostevati vplive gradnje podzemnih objektov na
povr§ino.

Projektant mora izdelati program geotehni¢nih meritev v predoru, na povrsini in okolici
predora med gradnjo in po konéani gradnji v ¢asu obratovanja.

Projektant izdela elaborat tehnologije gradnje predora, elaborat prezratevanje predora
med gradnjo in elaborat razstreljevanja.

Pri gradnji predora je potrebna geodetska smerna kontrola predora in kontrola preénih
profilov med gradnjo in pred vgradnjo notranje betonske obloge.

V projektu morajo biti upo$tevani vsi pogoji varnosti v predorih skladno z zakonodajo, ki
ureja to podrocje.

[433

Zahteve varovanja okolja

Odvodnjavanje predora mora biti projektno re$eno tako, da sta hribinska voda in voda s
cestis¢a med seboj lo€eni. Pri tem se mora upostevati morebitno izlitie nevarnih,
strupenih ali vnetljivin teko€in, ki mora biti prav tako projektno reseno skladno s predpisi
in smernicami za to podrogje projektiranja.

Odvodnjavanje cesti$¢nih tekocin iz predora mora biti speljane v zbiralnik odpadne vode
oziroma v ¢istilno napravo ustrezne kapacitete. Zbiralnik odpadne vode iz predora mora
biti dimenzioniran tako, da zbere potrebne koli¢ine razlitih teko¢in in jih zadrzi. Zbiralnik
se konstruira kot zaprti rezervoar. Delovanje zbiralnika je potrebno podrobno opisati v
vseh mogocih rezimih delovanja: normalno delovanje-obratovanje predora, pranje
predora, primer poZara z razlitiem tekogin, idr.

Priizdelava projekta - na¢rta zbiralnika cesti§¢nih teko&in je potrebno posebno pozornost
posvetiti sodelovanju s projektantom elektro in strojnega podrocja ter izdelovalcem
Studije pozarne varnosti.

Sedimentacijski bazen, ki bo izveden za potrebe gradnje predora, mora biti projektno
resen tako, da se v njem voda ocisti do toliksne mere, da nemoteno odte¢e v najblizji
odvodnjevalni kanal ali potok. Pri tem je treba posebej paziti, da je ustrezno reeno
¢iscenje odpadnih voda, ki se jih ne sme nepreciséene voditi v naravo (potoke).

4.3.4

Spremljajoci objekti

Pri nadrtovanju je treba upostevati varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja).
Sestavni del projekta je tudi plato za potrebe vzdrzevanja in morebitnega resevanja v
primeru nesreCe ter dostopne in reSevalne poti do teh platojev.

V predoru morajo biti naértovane ni$e za namestitev naprav za obratovanje predora in
naprave za reSevanje in zagotavljanje varnosti v primeru nesrec.
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Sestavni del projekta je tudi vodohran (&e je potreben) z vertikalno vrtino do predora.
Volumen razpoloZljive vode za ga$enje v vodohranu mora znadati najmanj 100 m3.
Podrobnosti o vodohranu so navedene v Projektni nalogi za prezradevanje in hidranta
voda v predoru.

Za potrebe napajanja predora z elektri¢no energijo, za vgradnjo vse ESO (elektro strojno)
opreme, za vgradnjo varnostnih in komunikacijskih sistemov idr. je potrebno predvideti
pogonske centrale.

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne
29.4.2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem
omreZju in Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v
Republiki Sloveniji (uradni list R S, t. 48/2006, 54/2009 in 109/2010- zces-i) je treba
predvideti Nadzorni center.

| 435

Vpliv gradnje na obstojete objekte in na povrsje

Projektant mora oceniti vplive gradnje na povrsje in na obstojede objekte, kar izvede na
podlagi pravil stroke ob upostevanju geoloskih, hidrogeoloskih in geotehni¢nih
parametrov SirSega analiziranega obmocja. Pri tem mora predpisati osnove tehnologije
gradnje na teh odsekih ter meritve in opazovanja z mejnimi, $e dopustnimi vrednostmi
deformacij. V projektu mora biti posebej prikazano obmogje vplivov gradnje na povrsje v
obmocju portalov. Identificirane morajo biti parcele, kjer bi lahko nastopile deformacije na
povrsju.

Prav tako je v projektu treba evidentirati objekte, na katere bi lahko imela gradnja predora
vpliv ali posledico. Za tak$ne odseke mora projektant predpisati ukrepe, s katerimi bodo
preprecene poskodbe teh objektov. Skladno s pravili stroke mora projektant izdelati naért
monitoringa objektov, ki ga bo treba izvajati med gradnjo in med obratovanjem objekta.

4.3.6

lzvedba portalov

Izvedba portalov je odvisna od projektnih tehnicnih resitev, ki morajo, po oblikovni plati,
ustrezati pravilom krajinske arhitekture ob upostevanju geoloskih, hidrogeoloskih in
geotehniCnih razmer, ugotovijenih na podlagi predhodnih raziskav in opazovanj.
Projektant mora upostevati sodobne principe gradnije ter s projektnimi resitvami zagotoviti
racionalne in dolgoro¢no stabilne gradbene konstrukcije prehodov iz odprte trase v
predore. Portali morajo biti tako oblikovani, da se kot obloga uporabijo materiali, ki so
avtohtoni.

V osnovni projektni nalogi je predvidena izdelava $tudije obremenitve s hrupom za
celotno traso in monitoring hrupa v poskusnem obratovanju. Skladno z zakljuéki studije
je treba nacrtovati in uskladiti protihrupno zas&ito v predoru/pokritih vkopih.

437

Popis del

Projektant mora izdelati je popis del s predizmerami in projektantskim predradunom za
vsa gradbena in elektro strojna dela z izratunom in z obrazlozitvijo skladno s Tehnignimi
specifikacijami za gradnjo predorov in Posebnimi tehni&nimi pogoji.

Projektant mora v popisu del upostevati matricno metodo za izkop predora z
upostevanjem ¢asovnih norm za posamezne postavke.

9/14



V popis del je treba vkljutiti vse elemente kriticne poti (enkratni stroski gradbisca,
&asovno odvisni strogki gradbiséa (za posamezne faze gradnje), idr.).

Tehni¢ne specifikacije

Naro&nik ima izdelane Tehnigne specifikacije za gradnjo predorov (po nacelu standarda
O N O R M B 2203-1), ki jih je uporabil pri predhodnih razpisih in jih bo predal ponudniku
v proucitev.

Projektant mora po proucitvi Tehnicnih specifikacij za gradnjo predorov izdelati nove za
potrebe konkretnega projekta.

Nove Tehni¢ne specifikacije za gradnjo predorov morajo obsegati vsa glavna predorska
dela in materiale.

Projektant mora v Tehni¢nih specifikacijah podati vse relevantne pogoje, ki bodo
ponudnikom za izvedbo gradnje predora omogotili dologitev ponudbenih cen (cen na
enoto).

7a dela in materiale, ki v Tehnitnih specifikacijah za gradnjo predorov niso definirani, jih
pa projektant predvidi v projektu, mora izdelati dodatne Tehnitne Specifikacije in jih
vkljugiti v osnovne Tehnitne specifikacije za gradnjo predorov.

Tehni¢ne specifikacije je treba posodobiti glede na spremembe predpisov najnovejsih
smernic in priporo€il.

Upostevati je treba vse najnovejse materiale za izvedbo predora (hidroizolacija, mikro
vlakna, cevi idr.).

| 5

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vso veljavno zakonodajo (smiselno upostevanje strozjih
kriterijev), predpise, norme, pravilnike in standarde ter normative in ukrepe za zagotavljanje
funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod.

Projektant naj uposteva tudi Tehnicne specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI) in Tehni¢ne
specifikacije za ceste, ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

Ce se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upostevati.

Nasteti predpisi Zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice

idr.

Gradbeni zakon.

Zakon o urejanju prostora.

Zakon o cestah.

Zakon o rudarstvu.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Zakon o varstvu pred pozarom.
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- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (ZVNDN).
—  Zakon o varstvu okolja

—  Uredba o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki
Sloveniji

- Direktiva Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29. 4. 2004 o
minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omreZju.

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih

—  Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
—  Pravilnik o projektiranju cest

- Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZzarne varnosti

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah

-~ Uredba o vsebini in izdelavi naértov zascite in reSevanja

- Tehniéne specifikacije za ceste za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani
Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

Smiselno je potrebno upostevati tudi druge predpis, ki so veljavni za podrogje projektiranja in v
tej to¢ki niso navedeni.

6 Vsebina in obseg ]

[6.1 Splosno |

Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v skladu s t&. 4 Smernice za izdelavo
projekta splo$nega dela projektne naloge, vsebina pa v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije je treba izdelati nacrte in risbe s
pripadajoéimi tehni¢nimi specifikacijami in navodili za izvedbo.

Projektant lahko predvidi drugacno strukturo projektne dokumentacije, kot je zapisano ob
predhodnem soglasju naro¢nika oz. inzenirja.

Pri pripravi projektne dokumentacije DGD so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehni¢nih resitev, podanih v OPPN. Za vsako spremembo oziroma odstopanje od veljavnega
OPPN je treba izdelati elaborat, ki bo utemeljil in dokazoval upravi¢enost spremembe.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tehni¢no porotilo, v katerem je treba obrazloziti in
utemeljiti morebitna odstopanja od dopustnih tehnitnih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V
tak$nem primeru je treba na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloZitve (v obliki dopisa) in
izraduna strodkov (po potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehni¢no oziroma
ekonomsko sprejemijivo resitev.

Pri projektiranju je treba ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in

poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi,
smernicami in specifikacijami.
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Pri tehniénih resitvah je treba upostevati smernice geolosko-geotehni¢nega elaborata, elaborata
dimenzioniranja vozié¢ne konstrukcije in hidrotehniénega elaborata.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje¢o predhodno
izdelano dokumentacijo. Vse resitve v do zdaj izdelani projektni dokumentaciji niso dokoncne. |z
omenjenega sledi, da se lahko vse resitve po potrebi spremenijo. Navedeno mora projektant
upostevati tudi pri pripravi ponudbe.

Vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana, morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7

Posebne zahteve

Portali predorov, ki so v obmocjih poselitve morajo biti glede na veljavno zakonodajo tudi
protihrupno obdelani, vklju¢no z dusenjem hrupa ventilatorjev za prezracevanje predora.

Recenzija projektne dokumentacije je izvedena skladno s to¢ko 8. Recenzija splosnega dela
projektne naloge.

[8

Obveznosti projektanta

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, doloenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece
obveznosti:

Izdelovalec je dolzan stalno sodelovati z naro&nikom in njegovim inZenirjem.

Izdelovalec je dolzan vzpostaviti spletni projektni portal takoj po sklenitvi pogodbe.
Predstavnikom Naro¢nika in InZenirja mora biti omogoé&en dostop z moznostjo dodajanja
komentarjev, dokumentacije in staine spremljave izdelave projektne dokumentacije.

Sodelovati mora pri usklajevanju z mnenjedajalci ter na usklajevainih sestankih in
predstavitvah resitev v posameznih fazah priprave dokumentacije.

Sodelovati z naro¢nikom oziroma pooblaséenim inZzenirjem do pridobitve gradbenega
dovolienja in po potrebi sodelovati na sestankih z upravnim organom, ki bo izdal
gradbeno dovoljenje.

Sodelovati mora pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom, podanimi v ¢asu
ustnih/javnih obravnav in postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter pripravi
odgovorov k drugim pripombam in predlogom, posredovanih s strani lokalnih skupnosti
in ostalih udelezencev v postopku.

Sodelovati mora na javnih predstavitvah in javnih obravnavah.

Projektne resitve morajo biti medsebojno usklajene (v predorih, komunalnih vodov,
telekomunikacijskih in signalnovarnostnih naprav, energetskimi objekti, objektov, itd.) tudi
s projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci.

Kartografsko gradivo mora biti izdelano z uporabo sodobne racunalniske tehnologije
(grafi¢ni in atributni podatki).

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.
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- Sodelovati mora z recenzentirevidenti projekta Ze v fazi izdelave projektne
dokumentacije.

- Udelezevati se mora recenzij/revizij.

- Popraviti oziroma dopolniti mora projekt po recenzijifreviziji.

- Pridobiti vsa soglasja na izdelan DGD.

- Preveriti potek obstoje¢ih komunalnih vodov in jih oznaciti v katastru komunalnih vodov.

- lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta komunalnih vodov. Resitve komunalnih vodov
morajo biti prikazane na topografskem naértu in na ustrezni katastrski podlogi. Prikazani
morajo biti tudi vsi obstojeci komunalni vodi.

- lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m
od portalov vse do pogonskih central ali do objektov, ki so pomembni za predor/pokriti
vkop.

Naroénik si pridrzuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo nagrtovanj dodatna navodila, ki jih bo
moral upostevati, ne da bi imel pravico uveljavijati dodatne stroske, ¢e taka navodila ne bodo
bistveno vplivala na obseg naloge.

Pripravila: Konzultant:
Marjeta Vranci¢, univ. dipl. inz. rud. in geotehnol Karmen Dedman, univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravljanje investicij, d. 0. o. Vodja projekta 3

DRI upravljanje investicij, d. o. o.

_—
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